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1. CHAPITRE A - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Nota : les éléments décrits ci-dessous viennent en complément des Plans d’Installation de Chantier remis au dossier
de consultation. Ces documents constituent une base minimale des prestations attendues. L’entreprise est tenue de
les compléter par toute proposition qui lui semblerait nécessaire pour le bon fonctionnement du chantier.

1.1. DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS & PROTECTIONS EXTERIEURES

1.1.1. Panneaux de chantier et de permis de construire

1.1.1.1. Panneaux de chantier

Des I'ouverture du chantier, le présent lot doit la fourniture, la pose, I'éclairage et les déplacements éventuels des
panneaux réglementaires indiguant notamment la nature des travaux, les noms et adresses du Maitre de I'Ouvrage,
de la Maitrise d’ceuvre, des Entrepreneurs, des sous-traitants agréés et autres participants. Il doit en assurer la
maintenance pendant la durée des travaux Il sera constitué d’une ossature en bois, fixée sur I'ossature de la cl6ture,
et résistant aux effets du vent et de deux (2) panneaux bois CTBX de dimension 1,80 x 2,40 m chacun.

Un modeéle de panneaux de chantier sera proposé a I'agrément du Maitre d’ouvrage, le mandataire de la Maitrise
d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre en début de chantier.

Le lieu de I'implantation sera défini en phase de préparation de chantier.

1.1.1.2. Panneaux de permis de construire

Sans objet.

1.1.2. Prestations diverses

1.1.2.1. Nettoiement du chantier

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté.

Aussi chaque entrepreneur devra le nettoyage, la descente et I'enlévement de ses gravois, provenant de ses travaux.

L’entrepreneur principal devra la mise en place et les remplacements des bennes a gravats durant toute la durée du

chantier, et ceci jusqu’a la réception sans réserve (voir plan de localisation).

Si I’état de propreté du chantier n’est pas jugé suffisant par la Maitrise d’ceuvre, celle-ci fera procéder (exclusivement

et apres une (1) seule mise en demeure) aux enlevements et nettoyages nécessaires par un entrepreneur de son

choix, aux frais de I’entrepreneur défaillant.

Il est précisé qu’il sera exigé a tout moment du déroulement du chantier, le nettoyage des chaussées, le lavage des

pneus des camions et engins de chantier, le maintien de propreté des voiries et les nettoyages journaliers des abords.

Il est précisé :

- Qu'il sera exigé a tout moment du déroulement du chantier, le nettoyage des différents locaux étant entendu que
les gravois devront impérativement étre évacués dans les décharges spécialisées au fur et a mesure de la
réalisation du chantier.

- Qu'il sera également prévu a la charge de 'entrepreneur un nettoyage soigné des locaux chaque semaine.
- Qu’aucuns gravois ne devront étre jetés depuis les fenétres et qu’il ne sera pas toléré la mise en place de goulottes
en facades du batiment.

- Que les évacuations des gravois ou autres seront a effectuer selon les prescriptions techniques de la ville en ce qui
concerne les horaires de circulation et trafic des camions, mise en place des bennes, etc.
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1.1.2.2. Constat huissier

Prise en charge d’un constat d’huissier avec remise de dossier décrivant I'état des ouvrages existants y compris
photographies sur I’'ensemble de la zone de projet et la zone d’installation de chantier (y compris zone de benne).

1.1.3.  Suivi acoustique et vibratoire

L'entreprise du lot 01 devra un suivi acoustique et vibratoire, par la mise en place de plusieurs capteurs (a minima 1
sur le chantier proche de I'ouverture créée). Une réserve d’ceuvre se trouve a I'étage supérieur et des amphithéatres

de I'Ecole du Louvre a I'étage inférieur.

Les dépassements de seuils seront traduits par le déclenchement de gyrophares disposés sur tout le site et alertes

SMS sur les téléphones du personnel encadrant des travaux.
Les seuils établis par la maitrise d'ouvrage sont les suivants :

B.4 DOCUMENT MAITRISE D'OUVRAGE - SEUILS CONTRACTUELS

Le Musée du Louvre se base habituellement sur un rapport de surveillance vibratoire daté du 5 mai 2009 -
chantier Arts de ['slam — définissant les seulls daccélération vibratoire maxima, en vue de la préservation
des collections voisines des chanfiers de démolition et construction :

- seuil global « Lamoureux » - L. < 110 d8 (réf. 105 mfs?) ;

- seull fréguentiel « Lamoureux » © L, = 80 dB (réf. 10 mis?) pour tous les tiers d'octave de la gamme
2Hz-250 Hz.

Les durées dintégration des niveaux observés ne sont pas precisées. Elles étaient fixées 3 10 secondes
dans le cas du chantier, objet de '&tude de 2008

Ces données ont &t intégrées en vitesses vibratoires et permettent une comparaison directe avec les
données enregistrées lors du chantier test dioctobre 2018,

On obtient le gabarit suivant 4 respecter (vitesse vibratoire en dB) -

Lv (dB)
100
90
RO
70
—— "Seul dalerie”
& —"Sevil Lamoureu”
0w
40
30
MQETCRTSSeRRISREEE8EEE W

1.1.4. Remise en état zone d’installation de chantier

La base vie utilisée pour le chantier sera la base vie Rohan (voir plan dans le dossier graphique).
L’entreprise aura a sa charge la remise en état de la zone chantier et de la zone ou la benne est mise en place. Cette
remise en état a pour objectif de reconstituer les espaces dans leur aspect précédent le présent chantier.
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1.2.  DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS & PROTECTIONS INTERIEURES

Sauf mention contraire, 'installation et les protections sont dues pendant toute la durée du chantier. Les protections
ici décrites constituent un minimum qui pourra étre complété par la maitrise d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre. Les
objectifs sont de réaliser une protection des espaces empruntés et des espaces de chantier, ainsi qu’un isolement
mécanique aux poussieres et aux bruits de la zone chantier par rapport a I'extérieur et par rapport aux salles
d’expositions adjacentes (Salle du Musée du Quai Branly et Salle de peintures espagnoles) : voir détail ci-dessous

Un ensemble de plans d’installation de chantier et de gestion des flux est joint au dossier.

Ce plan constitue également un minimum, il pourra étre modifié et complété par I'entreprise, la maitrise d’ouvrage ou
la maitrise d’ceuvre, le SPS, I’OPC selon les situations rencontrées et ce sans supplément de prix.

1.2.1. Protection des sols

1.2.1.1. Zones de démolitions :

Protection lourdes antidérapantes aux chocs comprenant une sous-couche feutre, des ensembles de plaques de type
OSB rainuré langueté stables et antidérapantes, une protection en polyéthyléne non feu M1.

Localisation : zones de démolitions ou de fortes utilisations pendant le chantier

1.2.1.2. Autres protections diverses des sols

Protection réalisée avec une feutrine étanche sans adhésif de fixation grammage 300 g/m?.

Localisation : sols pierre et toutes surfaces de sol sollicitées par le chantier.

1.2.2. Protection des angles de murs

Protection au choc des angles de murs réalisée avec des corniéres mousse ou carton de largeur supérieure a 50mm
posée sur toute la hauteur de chaque angle. Fixation sans transfert de colle sur le support.

Localisation : ensemble du chantier

1.2.3. Tapis de propreté chantier

Mise en place et réassort d’un tapis collant anti-poussiére et anti bactérien pelable. Réassort selon nécessité.
Localisation : au droit des entrées et sorties de la zone chantier.

1.2.5. Parois acoustiques droites
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Fourniture et pose d’une paroi opaque réalisée en plaques de platre acoustiques sur ossature métallique avec
remplissage laine de roche. L'ensemble est fixé par collage avec joint type Compriband®, sans percement des sols et
plafonds. C6té espaces ouverts au public, la paroi sera enduite et peinte finition A du DTU. Peinture satinée Soytex de
chez SEIGNERIE ou équivalent. Teinte SE1010 a confirmer en phase de chantier. Isolation acoustique demandée :
62dB. Cloison CF1H. Y compris double porte d’acces EI30 sur canon UZ pour I’ensemble des localisations

L’ensemble des cloisons devront étre toute hauteur.

Localisation :

1. Entre zone publique (collections peintures du 1¢" étage) et zone chantier.

2. Al'entrée du chantier pour faire une barriére avec I'extérieur (en lieu et place de la porte vitrée : largeur de
passage identique a I'existant a prévoir)

3. Entre les salles d’expositions du Musée du Quai Branly et la zone chantier : des travaux seront réalisés dans
les salles d’expositions du Musée du Quai Branly conduisant a un flux de circulations possible. Des
photographies de la porte entre les espaces de chantier et I'espace muséal du Quai Branly figurent dans les
pieces graphiques architecte.

4. Cloison a créer pour condamner I'acceés aux sanitaires (pas de serrure sur la porte)

1.2.6. Protection & dépose & repose de la porte vitrée

Avant sa dépose l'entreprise devra la protection de la porte vitrée existante pour des interventions du lot
03 (déprogrammations, décablages...).

L’entreprise devra la dépose soigneuse et la repose en fin de chantier de la porte vitrée a I'entrée de I'espace depuis
I'extérieur. En effet cette derniére risquerait d’étre endommagée. L'entreprise devra le déplacement de la porte vers

une zone de stockage sur le site du Musée ou dans ses propres ateliers.

Localisation : Porte vitrée a I'entrée de 'espace

Ty

{ = <gn
=i "%

¥ P

1.2.7. Dépose & repose d’un vitrage

L’entreprise devra la dépose et la repose d’un vitrage pour permettre la mise en place de la ventilation de chantier.
L’entreprise devra faire appel a une entreprise qualifiée et habilitée a intervenir sur un MH classé.

Localisation : Au niveau de la fenétre a I'arriére du comptoir audioguide
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1.2.1. Extincteur de chantier & affichages

L’entreprise aura a sa charge :

1. Des extincteurs avec classement feu ABC en nombre suffisant sur la zone chantier
2. Lasurveillance soit humaine soit technique de la zone chantier (pendant les horaires de chantier) et affichage
adapté

Nota : La procédure adaptée est jointe au dossier d’appel d’offres.

La protection des tétes de DI pendant la présence des travailleurs et la remise en service dés la fin du chantier est due
au lot 03.

La rédaction des permis feu (travaux a point chaud) ou poussiére (travaux générant de la poussiére) auprés du SPSI du
Louvre est due par I’ensemble des entreprises pour des interventions.

2. CHAPITRE B : TRAVAUX DE GROS OEUVRE

2.1. GENERALITES

2.1.1. CONCEPTION DES OUVRAGES

2.1.1.1 _PRINCIPES DE CONCEPTION

Le projet comprend la réalisation d’une ouverture dans un mur en béton armé existant au niveau du rez-de-chaussée
du musée.

Cette ouverture nécessite :

>la mise au point d’une méthodologie permettant la démolition en phase chantier,

>la démolition du voile en béton armé au droit de I'ouverture,

>la réalisation d’un linteau en béton armé avec tous les scellements dans la structure existante.

Le projet comprend également la démolition et création de macgonneries, et la réalisation de carottages et de
réservations pour permettre les cheminements verticaux et horizontaux des réseaux.

2.1.1.2 HYPOTHESES DE CALCUL
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a/Charges permanentes

Les calculs prendront en compte les charges permanentes suivant I'Eurocode 1 - EN 1991.

Les charges permanentes a prendre en compte comprennent notamment :

le poids propre des structures,

les charges d’équipement (chapes, cloisons, revétements de sol, faux plafonds, faux planchers, canalisations, etc...), et
tout autre charge permanente,

les efforts dus au retrait des ouvrages en béton,

b/Charges d’exploitation

Les calculs prendront en compte les charges des matériels d’exécution dites surcharges de chantier et les surcharges
d’exploitation en phase définitive suivant I'Eurocode 1 complété par la norme NF P 06-001, tant dans la phase travaux
qgue dans la phase définitive.

Les charges d’exploitation prises en compte comprennent notamment :

Espaces de stockage situés au-dessus du café* : 12 kN/m?
Espaces d’accueil et musée : 5 kN/m?
Sanitaires : 2,5 kN/m?

*Valeur de la charge d’exploitation utilisée pour calcul des ouvrages reprenant le plancher haut du RDC, au droit du
voile démoli. (Valeur issue des DOE)
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¢/ Protection au feu

Les structures en béton armé neuves sont dimensionnées pour étre stables au feu 90 minutes.
Les renforts en béton armé prévus pour la reprise de I'ouverture du voile en béton armé devront justifier de ce degré
de stabilité au feu.

2.1.1.3 CONDITIONS DE DEFORMATION ET DE FLEXIBILITE

L’étude et le dimensionnement des éléments de structure est fait de maniere a ce qu'ils répondent aux impératifs
suivants :

assurer le bon comportement des murs, cloisons, revétements et aménagements de toutes natures,

ne pas nuire a l'aspect et a l'utilisation de la construction,

présenter des conditions de confort vibratoire compatibles avec I'utilisation de la construction.

Les déformations des ouvrages sont calculées sous I'effet des différentes combinaisons de charges a I'état limite de
service.

Ossatures en béton armé :

Les fleches "nuisibles" des poutres et dalles ne sont pas supérieures a leur valeur admissible :
pour les éléments reposant sur deux appuis :

le 1/500éme de la portée sil <5 m,

0,5 cm +1/1000 si I> 5 m avec limitation a 3,5 cm.

pour les éléments en porte-a-faux : /250 avec limitation a 2,0 cm.

La fleche nuisible est estimée égale a la somme des deux différentiels de fléeches suivants :

fgv-fgi = fleche a l'infini moins fléche instantanée de la totalité des charges permanentes

fpi-fii = fleche instantanée de la part des charges totales (permanentes et variables) appliquée aprés mise en
ceuvre des éléments fragiles.

2.1.1.4 PRISE EN COMPTE DU PPRI

Selon la carte du PPRI de Paris, la parcelle se situe en zone bleu clair. La c6te casier est de +33,90m.
Notre projet est situé au niveau rez-de-chaussée, a une cote d’environ +35m, et n’a pas d’impact sur les fondations ou
les niveaux enterrés, nous n’avons donc pas de sujet hydrogéologique.
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Plan au droit du projet extrait du PPRI de la ville de Paris

2.1.1.5 ALEAS ET RISQUES GEOTECHNIQUES

Aucune carriére n’est recensée par I'lGC au droit de la parcelle.
Le site est en dehors de la zone a risque de dissolution naturelle du gypse antéludien.

Le site est en zone d’aléa faible vis-a-vis des phénomenes de retrait et de gonflement des argiles.

Le site est en zone de sismicité 1 (tres faible).

2.1.2. ETUDES DE SYNTHESE

L’entrepreneur du présent lot doit participer a la réalisation des études de synthése.

2.1.3. DOSSIER DE RECOLEMENT

A la fin de son intervention, I'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d'ceuvre un dossier de récolement des

ouvrages tels qu'ils auront été exécutés.
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2.1.4. NORMES, REGLEMENTS, RECOMMANDATIONS ET TEXTES TECHNIQUES

Les ouvrages sont réalisés conformément aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur, et a celles des textes
rendus contractuels par les piéces écrites du présent marché.
Parmi ces textes, on trouve notamment :

2.1.4.1. REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL

e  Corpus des Eurocodes.

2.1.4.2. DOCUMENTS GENERAUX

e Normes Frangaises,

e Reégles professionnelles et techniques, en particulier les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet
1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées.

e Textes de recommandations des organismes de sécurité,

e CCAP,

e Notice d’accessibilité.

2.1.4.3. CAHIERS DES CHARGES - DTU

Sont principalement concernés par les travaux du présent marché :

DTU :

n°®20 Cahier des charges applicable aux travaux de magonnerie, béton armé. Platrerie. Additif n° 1

(Prescriptions particuliéres applicables aux marches préfabriquées indépendantes en béton armé pour escalier).

n°® 20.11 Parois et murs en magonnerie

Mémento pour la conception des ouvrages et regles de calcul simplifiées (+ additif de janvier - février 1981).

n°21  Exécution des travaux en béton.

n°21.4 Prescriptions techniques concernant |'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons.

n°23.1 Cahier des charges applicable aux travaux de parois et murs en béton banché (et régles de calcul et mémento
pour la conception des ouvrages).

NFP 206-1
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2.1.5. TOLERANCES DIMENSIONNELLES D'IMPLANTATION ET DE MISE EN CEUVRE

Le présent article a pour but de définir les tolérances dimensionnelles applicables aux ouvrages a réaliser au titre du
présent lot. Il compléte ou remplace les spécifications des normes en vigueur concernant en particulier les matériaux
avant leur mise en ceuvre.

En cas de non-respect de tolérances énumérées ci-apres, toutes incidences financiéres dues a la réfection, démolition,
reprise ou modification des travaux d'un autre corps d'état sont a la charge de I'entrepreneur.

2.1.5.1. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les tolérances d'implantation des ouvrages du présent lot par rapport au systeme d'axes de référence sont :
e ouvrages en béton armé :

axes des voiles +0.005 m

niveaux bruts des planchers +0.005 m

contour des planchers +0.010 m
® Quvrages en magonnerie :

axe des cloisons +0.005 m

enveloppes des fourreaux, percements, réservations, inserts, par rapport a leurs tracés théoriques, les mesures étant
prises par rapport a la sous-face du plancher sus-jacent £ 0.010 m

2.1.5.2. DIMENSIONS DES OUVRAGES

Les tolérances de dimensionnement des ouvrages par rapport a leurs cotes de sections théoriques sont :
e ouvrages en béton armé

dalles et voiles 10,010 m

poteaux et poutres +0,010 m
e ouvrages en magonnerie

épaisseur cloisons enduites +0,010 m
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2.1.5.3. PLANEITE HORIZONTALE ET VERTICALE

- Planéité des planchers

La face supérieure des planchers en béton armé ne présente pas apres talochage de dénivellations supérieures a
0.005 m sous une régle de 2.00 m.

- Planéité des voiles et des magonneries :

e |e parement des macgonneries apres enduit ne présente pas de dénivellations supérieures a 0.005 m sous une
régle de trois metres présentée dans toutes les directions d'un plan vertical.
e latolérance d'aplomb des piédroits formant tableaux et baies est limitée a 0.005 m.

e la tolérance de rectitude des arétes finies des magonneries enduites est limitée a 0.003 m sous la régle de
deux métres.

2.1.6. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE EXISTANTE

La structure du batiment est composée de magonneries anciennes pour les verticaux porteurs principaux, notamment
les murs de facade, les murs pignons et les murs de refend.

Les ossatures en béton armé de la zone ont été réalisées dans un second temps, principalement, a la fin des années
1990.

Les planchers de I'accueil sont appuyés sur des magonneries anciennes et des ossatures poteaux poutres en béton
armé.

Un plancher en béton armé intermédiaire a été réalisé pour ces travaux de réaménagement des années 90. Il est
principalement supporté par les verticaux magonnés d’époque et des voiles en béton armé qui ont été réalisés a
I’occasion.

Une structure métallique suspendue sur plusieurs niveaux existe également. Elle ne fait pas I'objet de réaménagement
dans le cadre du projet.

Des plans de coffrage des différents ouvrages réalisés dans les années 1990 sont joints au dossier de consultation.
Aucun plan de ferraillage n’est disponible.
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Plan de coffrage du plancher haut du rez-de-chaussée — Dossier des ouvrages exécutés

2.2.  DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.2.1. ETUDES

Nota : L'entrepreneur intégre le cout des études nécessaires a la réalisation des ouvrages projetés directement dans
les prix unitaires de ces mémes ouvrages.

2.2.1.1. RELEVES DES EXISTANTS

L'entrepreneur réalise I'ensemble des sondages nécessaire a ses études d’exécution et a la réalisation de ses
ouvrages.

L'entrepreneur réalise également les sondages destructifs permettant d’identifier et relever les équarrissages et
section des ossatures existantes nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages neufs.

Il intégre les informations recueillies sur les fonds de plans des ouvrages de gros-ceuvre a réaliser, sur format
AUTOCAD derniére version, et communique ces fonds de plans a I'ensemble des intervenants a I'opération.

2.2.1.2. ETUDES D’EXECUTION

L'entrepreneur réalise I'ensemble des études d'exécution nécessaires a la réalisation des opérations de démolition et
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de gros ceuvre.

Ces études comprennent, pour les ouvrages projetés :
les calculs et dimensionnements des ouvrages neufs,

les plans et détails d’exécution des ouvrages provisoires,
les plans et détails d'exécution des ouvrages neufs.

Cette liste n’est pas limitative, elle comprend toutes les études, plans, détails et notes de calcul nécessaires.

2.2.13. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entrepreneur doit réaliser, a la fin des travaux, le dossier des ouvrages exécutés, qui comprend :

les notes de calculs relatives aux ouvrages définitifs,

les plans des ouvrages définitifs,

les procés-verbaux techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre ainsi que leurs notices de contréle ultérieur et
d’entretien.

2.2.2. REALISATION DES OUVRAGES

2.2.2.1. CREATION D’UNE OUVERTURE DANS UN MUR EN BETON ARME PORTEUR

L’entrepreneur effectue la création de I'ouverture dans un mur en béton armé de 20cm d’épaisseur.

L’entrepreneur réalise la démolition d’une partie du voile en béton armé situé dans la future zone « café ».
L’entrepreneur évacue les éléments démolis.

L’entrepreneur réalise un linteau neuf en béton armé au droit de I'ouverture créée.

Ce linteau est réalisé selon la méthode des tabourets métalliques assurant la stabilité provisoire des existants. La
méthodologie retenue par I’entrepreneur fait I'objet d’'un document explicatif.

L’entrepreneur réalise tous les scellements d’armatures nécessaires dans les ossatures existantes en béton armé.
L'entrepreneur réalise le surfagage et la reprise de la dalle en plancher bas au droit de l'ouverture créée.
L’entrepreneur réalise également le surfacage et la reprise du voile en béton armé conservé autour de I'ouverture
créée.

Les travaux comprennent notamment :

la protection, la mise en sécurité et les étaiements nécessaires,

la mise en ceuvre des éléments assurant la stabilité provisoire de I'ouvrage,

le sciage et les démolitions dans les dimensions nécessaires pour la réalisation des ouvrages neufs en béton armé,
|’évacuation des éléments démolis,

la réalisation du linteau neuf en béton armé,

les scellements d’armatures dans les ouvrages existants,

la reprise et le surfagage des éléments existants au droit de I'ouverture,

Caractéristiques des ouvrages en béton armé :

Béton prét a I'emploi au sens de la norme NF EN 206-1,
Classe de résistance du béton : C30/37 minimum,
Béton CEM 1 42,5 R, (D20 max),

Armatures HA FeE500,

Coffrage soigné,

Surfagage dressé taloché fin.

Pour les démolitions, il convient de bien prendre en compte la situation spécifique du chantier : en partie haute une
réserve est présente, au niveau bas des amphithéatres de I’Ecole du Louvre accueillent des cours tout au long de la
journée. Les seuils décrits au paragraphe 1.1.3 ‘Suivi acoustique et vibratoire’ du présent lot doivent étre respectés.
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Localisation : Selon plans structure et architecte.

2.2.2.2. REALISATION D’UNE RESERVATION DANS LES MACONNERIES EXISTANTES

L’entrepreneur réalise les ouvertures dans les magonneries existantes. Lorsque nécessaire I'entrepreneur met en
ceuvre les linteaux en béton armé ou chainages horizontaux neufs afin de permettre la création des ouvertures.

Quantitatif des réservations dans les magonneries existantes :
Une (1) ouverture dans les murs en magonneries non porteuses d’épaisseur égale a 20cm ou moins, de dimension
600mmx600mm.

Les travaux comprennent notamment :

La démolition de magonneries de bloc de béton creux et pleins,

la mise en ceuvre de chainages horizontaux et verticaux si nécessaires,
la réalisation des enduits et rejointoiements.

Caractéristiques :

blocs de béton cellulaire,

béton n°3 pour les chainages,

aciers HA,

finitions selon prescriptions de I'architecte.

Localisation : Ouverture dans magonneries pour passage de |'alimentation en eau, suivant indications des corps d’état
concernés et plans architecte.
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2.2.2.3. TRAVAUX DIVERS

L'entrepreneur doit la mise en ceuvre de trémies, de réservations, de percements et leur rebouchement et
calfeutrement en fin de chantier, nécessaires pour la réalisation tous corps d’état du projet.

Les calfeutrements au droit des passages de réseaux des parois traversées devront restituer le degré CF de ces parois.
L’entrepreneur doit également la réalisation de I'ensemble des trous, bouchements, feuillures, incorporations et
scellements, nécessaires pour la réalisation tous corps d’état du projet.

Ces ouvertures sont créées suivants les plans fournis par les autres corps d’états techniques (électricité, plomberie,
CVC, etc.).

Les calfeutrements, les rebouchages et fermetures de trémies sont a effectuer aprés passage des réseaux. Ces travaux
sont faits en respectant les degrés coupe-feu des ouvrages.

Les bouchements et calfeutrements concernent notamment :

le passage de gaine aprés mise en place des réseaux par les corps d’états concernés. Le matériau de rebouchage est
identique au matériau du plancher, voile, etc.

Quantitatif des réservations :

Une (1) réservation dans un voile des sanitaires de diamétre 80mm, traversant le voile : réalisation d’un seul carottage
de ce diametre.

Une (1) réservation dans la dalle au droit de I'espace service du café de diameétre 60mm, traversant la dalle en
plancher bas : réalisation d’un seul carottage de ce diamétre.

Ces quantitatifs sont fournis a titre indicatifs et il revient a I'entreprise de prendre en compte I'ensemble du dossier
fourni et de vérifier ces quantités.

Ces quantitatifs ne sont pas pour les percements, calfeutrements, trous, scellements, qui doivent étre chiffrés
forfaitairement par I'entreprise.

Localisation : Suivant indications et plans des corps d’état concernés et selon prescriptions du CCTC et du CCAP.

3. CHAPITRE C - PETITE DEMOLITION, DEPOSES (HORS GROS CEUVRE)

3.1. GENERALITES

Sans objet pour le présent chapitre

3.2.  DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.2.1. Déposes & démolitions diverses, curage

Nota : les équipements techniques seront déposés par les lots techniques.

Aprés consignation des équipements techniques par les lots techniques, ces travaux comprennent notamment :

3.2.1.1. La démolition des plafonds et faux plafonds non conservés

Démolition des ouvrages de plafonds en plaques de platre, des plafonds suspendus en plaque de platre, en métal,
trappes d’acces etc. Compris gorges, profilés de rives, suspentes, rails et toutes sujétions

Nota : la démolition du plafond en staff est décrite ci-dessous.
Nota : hors démolition plafond suspendu bois noir
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Localisation : Futurs vestiaires, zone de service du café, plafond espace urinoirs.

3.2.1.2. La démolition du plafond en staff

Démolition des ouvrages de plafond en staff en vue de la réalisation d’un faux plafond suspendu, compris dépose des
tous les ouvrages secondaires (chandelles, rails etc, grille de soufflages, plenum métal etc.)

Localisation : au droit du futur plafond acoustique de I'espace café, les plafonds staff des sanitaires, selon plan de
démolition, y compris zone pour passage des réseaux d’eau
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3.2.1.3. La démolition des parois non porteuses, cloisons et doublages non conservés

Démolition des ouvrages des murs non porteur en aggloméré des bétons, des cloisons, des contre-cloisons, des
doublages, compris portes et leur bati, trappes etc. compris toutes sujétions, notamment les démolitions de parois
pour changer des organes techniques (Bati support sanitaires, réseaux etc).

Nota : les garnitures en laiton (poignées, béquille, plaques etc.) seront conservées et soit réutilisées dans le cadre de
ce chantier ou remises a la MOA.

Localisation : local technique, zone futur café, sanitaires et selon nécessité
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Attention dans le plan ci-dessous, la magonnerie de la future ouverture porteuse est également mise en avant.
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3.2.1.4. Dépose portes et leur bdti.

Dépose & mise en décharge des portes compris ouvrants et dormants, compris reprises et redressage des parois
détériorées a la suite de cette action. Finition des zones reprises en enduit de mortier lissé fin.

Localisation : portes des sanitaires (extérieures et intérieures) porte local technique et porte de I'ancien local
audioguide,

3.2.1.5. Reprises diverses aprés démolitions ;

Dressage des murs au droit des démolitions, reprises diverses au platre, MAP, mortier etc. selon situations.

Localisation : ensemble de la zone du projet.
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4. CHAPITRE D — MACONNERIE DE PETITS ELEMENTS, CLOISONS, DOUBLAGES et FAUX
PLAFONDS,

4.1. GENERALITES

Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au NF DTU 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages non directement concernés par le NF DTU 25.41 devront répondre a |'Avis
Technique (ATec) qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas ou elles sont plus contraignantes, du NF
DTU 25.41 pour les travaux analogues.

Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en platre comprendront les prestations énumérées au
NF DTU 25.41.

4.1.1. Prestations a la charge du présent Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

e L’amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

e Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

e Tout agres ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux ;

e La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose, déplacements,
dépose et enlévement ;

e Le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que de
tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlevement aux décharges publiques.

4.1.2. Documents a consulter

DTU et normes DTU

NF DTU 20.1 P1-1 (juillet 2020 - indice de classement : P10-202-1-1) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie
de petits éléments - Parois et murs - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types

NF DTU 20.1 P1-2 (juillet 2020 - indice de classement : P10-202-1-2) : Travaux de batiment - Ouvrages en maconnerie
de petits éléments - Parois et murs - Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux

NF DTU 20.1 P2 (juillet 2020 - indice de classement : P10-202-2) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de
petits éléments - Parois et murs - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types

NF DTU 20.1 P3 (juillet 2020 - indice de classement : P10-202-3) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de
petits éléments - Parois et murs - Partie 3 : dispositions constructives minimales

NF DTU 20.13 P1-1 (octobre 2008 - indice de classement : P10-204-1-1): Travaux de batiment - Cloisons en
maconnerie de petits éléments - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types

NF DTU 20.13 P1-11 (juillet 2016 - indice de classement : P10-204-1-11): Travaux de batiment - Cloisons en
maconnerie de petits éléments - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types - Texte compilé de la norme NF DTU
20.13 P1-1 d'octobre 2008 et de son amendement de juillet 2016

NF DTU 20.13 P1-2 (octobre 2008 - indice de classement : P10-204-1-2): Travaux de batiment - Cloisons en
maconnerie de petits éléments - Partie 1-2 : criteres généraux de choix des matériaux

NF DTU 20.13 P1-21 (juillet 2016 - indice de classement : P10-204-1-21): Travaux de batiment - Cloisons en
maconnerie de petits éléments - Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux - Texte compilé de la norme NF
DTU 20.13 P1-2 d'octobre 2008 et de son amendement Al de juillet 2016

NF DTU 20.13 P2 (octobre 2008 - indice de classement : P10-204-2) : Travaux de batiment - Cloisons en magonnerie de
petits éléments - Partie 2 : cahier de clauses administratives spéciales types

NF DTU 20.13 P3 (octobre 2008 - indice de classement : P10-204-3) : Travaux de batiment - Cloisons en magonnerie de
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petits éléments - Partie 3 : mémento

NF DTU 20.13 P31 (juillet 2016 - indice de classement : P10-204-31) : Travaux de batiments - Cloisons en magonnerie
de petits éléments - Partie 3 : mémento - Texte compilé de la norme NF DTU 20.13 P3 d'octobre 2008 et de son
amendement 1 de juillet 2016

NF DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en platre

NF DTU 25.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 1-1: Cahier des clauses
techniques types (CCT) (Indice de classement : P71-201-1-1)

NF DTU 25.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 1-2 : Critéres généraux
de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P71-201-1-2)

NF DTU 25.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P71-201-2)

NF DTU 25.231 (P68-202) : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite

NF DTU 25.231 P1-1 (juillet 2015) : Travaux de batiment - Plafonds suspendus en éléments de terre cuite - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P68-202-1-1)

NF DTU 25.231 P1-2 (juillet 2015) : Travaux de batiment - Plafonds suspendus en éléments de terre cuite - Partie 1-2 :
Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P68-202-1-2)

NF DTU 25.231 P2 (juillet 2015) : Travaux de batiment - Plafonds suspendus en éléments de terre cuite - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P68-202-2)

DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas |'application d'un enduit au platre (cloisons
en carreaux de platre a parements lisses)

NF DTU 25.31 P1-1 (avril 2017) : Travaux de batiment - Ouvrages en carreaux de platre - Partie 1-1 : cahier des clauses
techniques types (Indice de classement : P72-202-1-1)

NF DTU 25.31 P1-2 (avril 2017) : Travaux de batiment - Ouvrages en carreaux de platre - Partie 1-2 : critéres généraux
de choix des matériaux (Indice de classement : P72-202-1-2)

NF DTU 25.31 P2 (avril 2017) : Travaux de batiment - Ouvrages en carreaux de platre - Partie 2 : cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P72-202-2)

NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

NF DTU 25.41 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces
cartonnées - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P72-203-1-1)

NF DTU 25.41 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces
cartonnées - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P72-203-1-2)

NF DTU 25.41 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a face cartonnées -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-203-2)

NF DTU 26.1 (P15-201) : Travaux d'enduits de mortiers

NF DTU 26.1 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P15-201-1-1)

NF DTU 20.13 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en magonnerie de petits éléments - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types + Amendement A1l (juillet 2016) (Indice de classement : P10-204-1-1)

NF DTU 58.1 (P68-203) : Plafonds suspendus

Autres DTU pouvant étre applicables pour les parties des travaux du présent marché qui sont traités dans ces DTU :

NF DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types + Amendement A1l (juillet 2012) (Indice de classement : P10-202-1-1)
NF DTU 20.1 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de classement : P10-
202-1-2)

NF DTU 20.1 P2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P10-202-2)

NF DTU 20.1 P3 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice
de classement : P10-202-3)
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NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 4 : Reégles de calcul et dispositions constructives minimales + Amendement Al (juillet 2012) (Indice de
classement : P10-202-4)

4.1.3. Documents a fournir

Certifications sur :

e Les complexes et sandwiches de doublage isolant — CSTB

o Les mortiers adhésifs de pose de complexes en plaque de platre isolant - CSTB

e Les plaques de parement en platre - AFNOR

e Les produits de traitement des joints entre plaques de parement en platre - CSTB
e  Les produits manufacturés isolants thermiques du batiment - ACERMI

e Le classement acoustique des cloisons composites

e Les plans de positionnement des différentes cloisons de partition et de doublage
e PV d'essais sur les matériaux classés au feu

4.1.4. Travaux inclus dans le forfait

Sont inclus dans le forfait :

e Lestravaux de platrerie, cloisons, doublages, faux-plafonds et accessoires, tels que définis dans le CCTP.

e Les ouvrages nécessaires au parfait achevement des travaux dans les regles de I'Art y compris les fournitures
diverses, telle que platre, colle, eau, électricité, U plastique, socles magonnés, bandes résilientes, tasseaux,
taquets, enduits, bande de calicot, joints souples, protection des angles par baguette métal ou renfort
d'angle, calfeutrement au platre.

e L'emploi de plaques de platre a face cartonnée de type hydrofuge dans les pieces humides, ou traitement par
enduit étanche

e Lafourniture, la distribution sur le chantier, et la pose de tous les matériaux dus au présent lot

e Les échafaudages et agrées, les amenées et replis nécessaires

e Les dessins d'exécution

e Letragage de I'implantation des cloisons conjointement avec le gros ceuvre et la menuiserie intérieure

® Les réservations et incorporations nécessaires aux autres corps d'état (passage des fils électriques, découpes
pour trappes, VMC, ...)

e Le nettoyage des fonds existants, dépoussiérage, grattage, piquage

e Le stockage a I'abri des matériaux

e Les calfeutrements au platre

e Le nettoyage piece par piéce au fur et a mesure de I'avancement du chantier

e La protection des angles

o Le scellement des batis de trappes

e La pose des huisseries dans les cloisons, ainsi que les bouches d'extraction

e Laréception des supports avant démarrage des travaux.

e Lerespect des planitudes locale et générale

e Laréception avant peinture, |'état des surfaces des différents ouvrages entrant dans la prestation du présent
lot devant répondre aux prescriptions définies dans le chapitre Ill du DTU N° 59/1 "travaux de peinturage".

e Lesessais « in situ » portant sur 'affaiblissement acoustique des cloisons composites et des gaines

e Le nettoyage de son chantier et I'enlevement de ses déchets.

L'entrepreneur aura a sa charge l'implantation de ses ouvrages en tracant le développé de ceux-ci a la surface du gros
ceuvre auquel il se trouve raccordé.
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Cette implantation devra étre vérifiée et acceptée par l'entrepreneur du lot menuiserie intérieure chargé de
I'implantation et de la pose des huisseries et batis avant montage des cloisons.
Afin d'éviter les omissions et doubles emplois, I'entrepreneur est tenu :

e De serendre sur le site et d’évaluer toutes les contraintes qui y sont liées

e De prendre connaissance obligatoirement des descriptifs, documents et plans des autres corps d'état

susceptibles de le renseigner sur les travaux qu'il a réellement a prévoir.

Dans ces conditions, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler de demande de plus-values a son marché en
cas de contradiction ou d'omission.

4.1.5. Exécution des ouvrages

4.1.5.1. Qualité des matériaux

Les panneaux de doublage seront rigides et comporteront un isolant classé au moins M1. lls seront résistants aux
chocs, a I'eau et au passage de la vapeur d'eau, inattaquables par les insectes et les rongeurs.

4.1.5.2. Tolérances des cloisons et doublages - Finitions

Les tolérances de planéité sont les suivantes :
e Inférieure ou égale a 5 mm sous une regle rigide de 2,00 m de longueur appliquée en tous sens.
e Inférieure ou égale a 0,5 mm sous une réglette rigide de 0,20 m de longueur appliquée en tous sens.

L'écart de verticalité sur une hauteur d'étage est au plus égal a 3 mm.

L'écart d'implantation pris sur I'axe est au plus égal a 1/10éme de I'épaisseur de la cloison.

Les parements seront du type a peindre, d'une finition comparable a un enduit platre lissé, notamment en ce qui
concerne la planéité entre plaques.

4.1.5.3. Plafonds

e Désaffleurement entre arétes en regard de 2 plaques adjacentes inférieur a 1mm.
e  Ecart d’alignement de chaque file de joints, inférieur 3 0,5 mm
e Planéité plus ou moins 3 mm sous la regle de 2 m.

Parements a peindre dito cloisons.

4.1.54. Epaisseur et qualité des cloisons

Dans le cas de cloisons de distribution ou de doublage venant dans le prolongement les unes des autres, c'est :
- L’épaisseur totale la plus importante qui sera prise en compte pour tout le panneau sans décrochement
- La qualité phonique de l'isolant qui primera, garantissant parallelement les critéres imposés par le calcul
thermique

Les doublages thermiques au droit des décrochements de fagades seront interrompus suivant repérage des plans.
Les doublages phoniques intéresseront toujours un panneau complet entre cloisons et voiles, sans interruption.
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4.2.  DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.2.1. Scellement des précadres de portes de distribution

Pose et scellement des précadres de portes fournis par le LOT 02.

La liaison entre le dormant (bati ou huisserie) et le support avec des dispositions spécifiques par type de portes
(légeres, lourdes et tres lourdes) est traitée dans les NF DTU correspondants au type de cloison (mur ou paroi
support).

Fixation des montants :

Fixation en pied du montant : cette fixation doit étre réalisée de préférence au sol ou a défaut dans la cloison a 100
mm maximum du sol brut ;

Autres fixations du montant : trois autres fixations doivent étre réalisées pour une hauteur d’ouvrant inférieure ou
égale a 2,04 m et au niveau des organes de rotation et uniformément réparties. Pour les dormants dont les ouvrants
sont supérieurs a 2,04 m, il faut ajouter d’autres fixations

Fixations des traverses :

Traverse pour ouvrant de largeur inférieure ou égale a 0,93 m : pas de fixation ;

Traverse pour ouvrant de largeur supérieure a 0,93 m : il faut réaliser une fixation adaptée au support au centre de la
traverse et ce pour chaque meétre supplémentaire.

La fixation des pattes de liaison sur le gros ceuvre a 'aide de pistolet de scellement n’est pas admise, sauf pour la
fixation des pieds d’huisserie.

La fixation provisoire des pieds a I'aide d’un pistolet de scellement est admise si le support le permet.

NOTE : Ce mode de fixation peut étre incompatible avec des dalles renfermant des canalisations.
Les pattes de liaison ou de scellement, lorsqu’elles sont mises en ceuvre, sont disposées de maniere qu’elles
n’apparaissent ni sur I’enduit, ni sur la face visible du dormant.

Localisation : sanitaires et porte du local technique

4.2.2. Cloisons de distribution en plaques de gypse

Fourniture et pose de cloisons de distribution, toute hauteur, constituées d’un simple parement de plaques de gypse
armé de fibres de cellulose de 15 mm d’épaisseur, répondant au classement haute dureté selon la norme NF EN
15283-1 et étant au minima classé A2 (matériau incombustible) selon la norme NF EN 13501-2.

- Les plaques de gypse armé de fibres de cellulose seront a bords amincis

- Lesjoints de plaques seront alors réalisés par la mise en ceuvre de bandes + enduit.

- Les éléments d’ossatures seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 14195 et aux spécifications
complémentaires définies dans la norme NF DTU 25 41 P1-2 : rails et montants en tole d’acier galvanisé
d’épaisseur 0,56 mm de 90 mm de large. Les montants d’ossatures seront simples et montés avec un entraxe
de 0.40m

- Résistances au feu selon nécessité.

La mise en ceuvre de la cloison de distribution en plaques de gypse armé de fibres de cellulose comportera également
un isolant interne de 70mm mm d’épaisseur de type laine minérale acoustique avec ECOSE des établissement KNAUF
ou équivalent.

Localisation : Cloisons et tétes de cloisons de la porte coupe-feu vers le local technique et en vestiaires en RCA
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4.2.3. Contre-cloisons en plaques de gypse

Fourniture et pose de cloisons de distribution, toute hauteur, constituée d’un simple parement de plaques de gypse
armé de fibres de cellulose de 15 mm d’épaisseur, répondant au classement haute dureté selon la norme NF EN 15283
1 et étant au minima classé A2 (matériau incombustible) selon la norme NF EN 13501-2.

- Les plaques de gypse armé de fibres de cellulose seront a bords amincis

- Lesjoints de plaques seront alors réalisés par la mise en ceuvre de bandes + enduit.

- Les éléments d’ossatures seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 14195 et aux spécifications
complémentaires définies dans la norme NF DTU 25 41 P1-2 : rails et montants en tole d’acier galvanisé
d’épaisseur 0,56mm (montant avec protection Z275) de 90 mm de large (Les montants d’ossatures seront
simples et montés avec un entraxe de 0.40m

La mise en ceuvre de la cloison de distribution en plaques de gypse armé de fibres de cellulose comportera également
un isolant interne de 70 mm d’épaisseur de type laine minérale acoustique avec ECOSE des établissement KNAUF ou

équivalent.

Localisation : doublages des murs zones derriere les meubles des vestiaires & café.

4.2.4. Contre-cloisons en plaques a base de ciment

Fourniture et pose de contre-cloison en plaques a base de ciment, armée sur les deux faces d’un treillis de fibres de
verre

Les éléments d’ossatures seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 14195 et aux spécifications
complémentaires définies dans la norme NF DTU 25 41 P1-2 : rails et montants en t6le d’acier galvanisé d’épaisseur
0,56 mm (montant avec protection Z275) de 90 mm de large. Les montants d’ossatures seront simples et montés avec
un entraxe de 0.40m

La mise en ceuvre de la cloison de distribution en plaques a base de ciment armé comportera également un isolant
interne de 70 mm minimum d’épaisseur de type laine minérale acoustique avec ECOSE des établissement KNAUF ou

équivalent.

Localisation : contrecloisons des murs des sanitaires, notamment devant paroi recevant une cuvette WC et sous les
deux vasques doubles.

4.2.5. Cloisons en briques de terre cuite

Fourniture et pose de contre-cloison en briques de terre cuite :
- Macgonnerie de briques pleines ou creuses, épaisseur 10 cm, répondant aux normes ;
- Montage au mortier au dosage de 300 & 400 kg de ciment pour 1,00 m3 de sable ;
- Joints de 10 a 15 mm de largeur, arasés au nu du mur ou légérement en creux, en aucun cas en saillie ;
- Avec briques a feuillures ou feuillures obtenues par tout autre moyen ;
- Chainage en téte selon nécessité.
- Briques de fabrication courante.
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Localisation : Cloisons des sanitaires donnant sur des trémies en arriére des cuvettes.

4.2.6. Coffrages, raccords et doublages divers

Réalisation de coffrages et raccord en plaque de gypse de 15mm, simple ou double, collées ou sur rails ou sur
tasseaux, y compris toutes sujétions.

Localisation : ensemble des zones impactées par le projet.

4.2.7. Faux-plafond en plaques de platre sur ossature métallique en locaux secs et moyennement humides :

Les plafonds seront réalisés avec le systéme Placostil® de Placoplatre® ou équivalent et constitués de la fagon suivante

Ossature :

Corniéres Stil® CR2 ou rails périphériques Stil® F 530 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m.
Fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées a entraxe 0,60 m, fixées au support
tous les 1,20 m par l'intermédiaire de suspentes Placostil®,

Parement :

Une plague 4PRO® 13 fixée perpendiculairement a I'ossature a I'aide de vis TTPC 25 au pas de 300 mm.

Les joints seront traités avec I'un des systémes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Compris toute provision pour structure longue portée en cas de nécessité.

Compris toutes sujétions de gorges et joints creux périphériques — a fagcon- selon plans architecte.

Compris toute sujétion d’intégration des éclairages, organes de ventilation etc.

Compris toute sujétion pour la mise en ceuvre des plafonds lumineux type BARISOL ou équivalent en sanitaires (retour
pour fixations des lisses, plénum étanche a la poussiére de 100mm minimum).

Localisation : ensemble de la zone café: au droit du futur plafond acoustique. Au droit des zones de plafonds
lumineux des sanitaires.

4.2.8. Faux-plafond en plagues bords amincis sur ossature métallique en locaux secs :

Les plafonds seront réalisés avec le systeme Placostil® de Placoplatre® ou équivalent et constitués de la facon suivante
Ossature :

Corniéres Stil® CR2 ou rails périphériques Stil® F 530 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m.
Fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées a entraxe 0,60 m, fixées au support
tous les 1,20 m par I'intermédiaire de suspentes Placostil®,

Isolant : sans

Parement :

Une plague 4PRO® PREMIUM 13 fixée perpendiculairement a 'ossature a I'aide de vis TTPC 25 au pas de 300 mm.
Les joints seront traités avec I'un des systémes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Compris structure longue portée en cas de nécessité.

Compris toutes sujétions de gorges et joints creux périphériques — a fagcon- selon plans architecte.

Compris toute sujétion d’intégration des éclairages, organes de ventilation etc.

Localisation : deux zones de plafonds dans les vestiaires.

4.2.9. Plafond acoustique
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Fourniture et pose d’un enduit acoustique de type BASWA PHON TOP de chez BASWAacoustic AG. ou équivalent.

L’enduit acoustique consiste de plaques de support a base de laine de verre avec un pré-revétement a pores ouverts
en granulat de verre recyclé lié organiquement. Elles sont collées et jointées a I'aide d’un granulat de verre soufflé a
base de verre recyclé. Apres le pongage de toute la surface, I'enduit de finition en sable de marbre a pores ouverts est
taloché en deux passes.

Les panneaux sont collés a joints serrés et croisés sur un support minéral étanche et sec (béton égalisé, plaque de
platre ou de gypse) afin d’assurer la pérennité de la surface enduite : apres le remplissage des joints, les panneaux
porteurs sont enduits sans joint en deux passes en utilisant une masse de recouvrement minérale BASWA Phon.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Systéme bicouche de granulométrie 0,3 mm. Epaisseur finie : 70 mm

- Réaction au feu : A2-s1,dO0 suivant Euroclasse EN 13501-1 (ininflammable)

- Pose du systeme BASWA Phon sur un support minéral stable, étanche et sec : sur la dalle béton, égalisée au
préalable L’écart de planéité du support accepté sera de 3 mm maximum au métre linéaire.

- Collage des panneaux a joints croisés et serrés sur le support plat et propre.

- Obturation des joints avec le produit de jointage BASWA Phon Fill en granulat de verre soufflé a base de verre
recyclé. Apres un temps de séchage de 24h minimum, toute la surface est poncée pour obtenir un support
homogene.

- Talochage de la couche de fond BASWA Phon Base d’une granulométrie de 0.7mm, y compris sur ouvrages en
staff.

- Apres le séchage complet de la couche de fond, talochage de la couche de finition BASWA Phon Top d’une de
granulométrie 0.3mm. L'enduisage en deux passes est obligatoire dans le cas de surfaces cintrées et d'une
exposition a I’éclairage rasant, y compris sur les ouvrages en staff.

- Prévoir une température ambiante minimale de 15° C pendant toutes les phases de la pose.

- L’absorption acoustique est déterminée par la porosité du systéme. Il n’est pas permis de recouvrir I'enduit
d’une couche de peinture conventionnelle. Celle-ci obstrue les pores et détruit les performances acoustiques
absorbantes de I'enduit.

- Marquage CE / ETA-nr: 16 / 0144 (CSTB)

FINITION :

- La couche de finition sera teintée dans la masse suivant une référence au choix de l'architecte apres
présentation d’échantillons. Elle sera également appliquée sur les ouvrages en staff pour une finition
homogene sur tout le plafond (sous-faces, creux, rives etc.).

- L'intégration de luminaires sont a mettre en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

MONTAGE

- L'application de I'enduit BASWA Phon n’est admise que par des entreprises spécialisées certifiées par la
maison BASWAacoustic AG.

- L’encastrement des luminaires doit impérativement étre réalisé de concert avec les autres intervenants sur le
chantier.

- De maniere générale, I'entrepreneur prendre attache aupres du fabricant du plafond acoustique pour établir
avec lui tous les détails nécessaires au projet.

- Compris enduisage en deux passes : un enduit de fond BASWA Base recouvert d’un enduit de finition BASWA
Top. Les surfaces voltées nécessitent également deux passes d’enduit.

- Compris forme de joint creux en rive avec staff, assuré par profilé aluminium invisible.
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- Prévoir un platelage complet avec une plate-forme horizontale fermée jusqu’a 40 cm des parois pour un
acces optimal a I'ensemble de la surface du plafond. La plate-forme de travail sera installée sur un sol solide
ou avec une inclinaison maximale de 10%.

- Tous les détails seront exécutés suivant les regles de I'art et en concertation avec I'architecte.

Tous les outils sont en acier inoxydable, ils sont propres et sans irrégularités pour éviter la formation de traits.

TRAITEMENT DES RIVES

-

BASWA Top - Couche de finition

BASWA Base - Couche de base

BASWA Phon - Panneau acoustique

BASWA Fix K - Colle pour platre
Sous-construction, platre cartonnée

Profil d'angle Alu. a271/a348 ou PVC a314/a316
Protection d'angle (3 organiser sur place)
BASWA Fill - Mastic pour joint

O NV &HWN =

INTEGRATION DES ECLAIRAGES ET AUTRES OUVRAGES.

- Compris toutes sujétions de platines et inserts aluminium parfaitement invisibles pour intégration des
organes de soufflage et des éclairages encastrés
- Compris toute bande d’étanchéité a I’air en périphérie de ces inserts.

MIN 500mm
CLEARANCE

— MIN 100mm
) CLEARANCE

DALI POWER
SUPPLY

Intégration d'un éclairage

Localisation : au droit du café selon le plan de plafond de I'architecte.

4.2.10. Plafond métallique acoustique démontable.

Fourniture et pose d’un plafond acoustique sur mesure, en métal micro-perforé, avec molleton acoustique,
démontable et ossature invisible, compris intégration des éclairages et toutes sujétions d’ossature.
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Calepin avec et sans micro-perforation, le type de percement étant au choix de I'architecte dans la gamme standard
du fabricant. CRB de 0,70.

Compris tous accessoires connexes, et tous profilés de finition parfaitement soignée pour intégration du plafond dans
la géométrie du projet. Teinte au choix de I'architecte dans le RAL DESIGN.

Panneaux de dimensions au choix de I'architecte.
Finition peinturée sur mesure : Noir mat ou teinte personnalisée dans le RAL DESIGN au choix de I'architecte
Plafond gamme METAL WORKS LINEAIRE type SYNCHRO, aspect monolithique, de chez ARMSTRONG ou équivalent.

Localisation : zone de vente du café

4.2.11. Trappes de visite étanche a l'air et a la poussiére en plafond et paroi verticale, 40x40cm

Fourniture et pose de trappe de visite de type Knauf Star Etanche ou équivalent, pousser lacher avec plaque de platre
type Knauf Delta, vissée, cadre aluminium, joint d’étanchéité.

Localisation : Selon plans architectes et bureau d’étude, au droit de chaque organe de coupure ou de dérivation.

4.2.12. Plafonds tendus lumineux

Fourniture et pose de systeme de plafonds lumineux tendus sur lisses invisibles en périphérie, compris éclairage de
type LED teinte 3000K ou 4000K au choix de I'architecte.

Le produit sera de type BARRISOL LUMIERE a double peau de type BMS 340-10 des établissements BARRISOL ou
équivalent.

4.2.12.1. Ossature

Ossature permettant le démontage et remontage de la toile a 100%, et garantissant dans le temps un aspect sans
fissure et sans effet de spectre. Les lisses non apparentes sont en aluminium de type BARRISOL STAR présentant un
joint creux de finition de 5 mm et permettent d’enclencher 2 toiles sur le méme profil afin de permettre |'utilisation
d’une double peau Celles vues seront laquées dans la teinte du faux-plafond.

Les lisses sont cintrées sur mesure en usine, constituées de :

- lisses périmétriques MO en aluminium fixées au support par vis a téte fraisée.

- lisses cintrées et entaillées en usine adaptées aux formes des locaux et/ou piliers et colonnes.

4.2.12.2. Double Peau

Toile 1 : En partie basse.

Toile de type BARRISOL MINISTAR ATHENA avec perforation A15 ou équivalent, a haute résistance, tendue (sous
I'effet de la chaleur) sur la périphérie des murs par le systeme décrit en B.1.1.1, et de caractéristiques suivantes :

- composition : copolymére a base de PVC, recyclable a 100%,

- épaisseur de la toile : 18 / 100e mm environ,

- poids surfacique : environ 200 g/m?,
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- résistance a la rupture : sens longitudinal : 196,5 kg/cm?,

- résistance a la rupture : sens transversal : 220,8 kg/cm?,

- classement au feu : BS1DO, non toxique pas d’émission de CFC ni de HCFC,

- soudure fine des |és tous les 2,35 m,

- garantie 10 ans,

- sujétions d’encastrement et réservation pour éclairage et appareils techniques selon plans,
- teintes et finitions au choix du maitre d’oeuvre dans la gamme compléete du fabricant.
- marquage C€ obligatoire.

- classement des émissions d’air intérieur : A+.

- Recyclable a 100%.

- Label origine France Garantie.

Toile 2 : En partie haute.

Toile de type BARRISOL MINISTAR POLARIS ou équivalent, a haute résistance, tendue (sous I'effet de la chaleur) sur la
périphérie des murs par le systeme décrit en B.1.1.1, et de caractéristiques suivantes :

- composition : copolymére a base de PVC, recyclable a 100%,

- épaisseur de la toile : 18 / 100e mm environ,

- poids surfacique : environ 200 g/m?,

- résistance a la rupture : sens longitudinal : 196,5 kg/cm?,

- résistance a la rupture : sens transversal : 220,8 kg/cm?,

- classement au feu : BS1DO, non toxique pas d’émission de CFC ni de HCFC,

- soudure fine des Iés tous les 2,14 m,

- garantie 10 ans,

- sujétions d’encastrement et réservation pour éclairage et appareils techniques selon plans,
- teintes et finitions au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant.

- marquage C€ obligatoire.

- classement des émissions d’air intérieur : A+.

- Recyclable a 100%.

- Label Origine France Garantie.

Nota : I'entreprise devra prouver qu’elle posséde I'agrément pour poser les produits du fabricant.

Localisations : tous les espaces des sanitaires -sauf zone urinoirs (plafond bois a cet endroit).

5. CHAPITRE E : PREPARATION DES SOLS

5.1. GENERALITES

5.1.1. Documents a consulter

DTU et normes DTU

NF DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution

NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre - Plaques a faces cartonnées

NF DTU 25.41 P1-1 (février 2022) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces cartonnées -
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P72-203-1-1)

NF DTU 25.41 P1-2 (février 2022) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces cartonnées -
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Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P72-203-1-2)

NF DTU 25.41 P2 (février 2022) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a face cartonnées -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-203-2)

NF DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en
platre et isolant

NF DTU 25.42 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de
classement : P72-204-1-1)

NF DTU 25.42 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P72-204-1-2)

NF DTU 25.42 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types
(Indice de classement : P72-204-2)

NF DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NF DTU 26.2 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types + Amendement Al (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-1)

NF DTU 26.2 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1-2 :
Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement Al (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-2)

NF DTU 26.2 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Marchés privés - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types + Amendement Al (Mai 2015) (Indice de classement : P14-
201-2)

NF DTU 52.2 (P61-204) : Pose collée des revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles

NF DTU 52.2 P1-1-1 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 1-1-1 : Cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs (Indice de classement : P61-
204-1-1-1)

NF DTU 52.2 P1-1-2 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 1-1-2 : Cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs (Indice de classement : P61-
204-1-1-2)

NF DTU 52.2 P1-1-3 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 1-1-3 : Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs (Indice de
classement : P61-204-1-1-3)

NF DTU 52.2 P1-2 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 1-2 : Cahier des critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P61-204-1-2)

NF DTU 52.2 P2 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée de revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P61-204-2)

NF DTU 52.10 (P61-203) : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage
scellé

NF DTU 52.10 P1-1 (juin 2013) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage scellé - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P61-203-1-
1)

NF DTU 52.10 P1-2 (juin 2013) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage scellé - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P61-
203-1-2)

NF DTU 52.10 P2 (juin 2013) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage scellé - Partie 2 : Cahier des clauses administratives types (Indice de classement : P61-203-
2)

DTU 65.7 (P52-302): Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton

DTU 65.7 (NF P52-302-1) (mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par cdbles électriques enrobés dans le béton
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement Al (septembre 1999) (Indice de classement : P52-302-1)

DTU 65.7 (NF P52-302-2) (mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par cdbles électriques enrobés dans le béton
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P52-302-2)

NF DTU 65.14 (P52-307): Exécution de planchers chauffants a eau chaude
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Cahiers de prescriptions techniques

Pose collée de revétements céramiques - pierres naturelles - en travaux neufs dans les locaux P4 et P4S. - Cahier des
Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3526_VS5, octobre 2023)

Pose collée de revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de murs intérieurs dans les
locaux EB+ privatif au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3528 V4,
octobre 2023)

Pose collée de revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs dans les
locaux classés P3 au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3529 V5,
octobre 2023)

Pose collée de revétements céramiques - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P4 et P4S
- Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3530_V5, octobre 2023)

Chauffage par plancher rayonnant électrique - Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3606_V3, février 2013)

Les cahiers des prescriptions techniques (CPT) regroupant des dispositions de mise en ceuvre communes a une famille
de produits ou procédés objets d'Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d'Application (DTA), doivent étre
utilisés conjointement avec les ATec ou DTA en cours de validité qui y font référence. lls peuvent les compléter ou les
amender.

Normes

Classification des normes

NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne ;

NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale ;
NF ISO : norme francaise homologuée d'origine internationale ;

NF : norme francaise ;

CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

Caractéristiques
NF EN 12004-1 (avril 2017) : Colles a carrelage - Partie 1 : exigences, évaluation et vérification de la constance de

performance, classification et marquage (Indice de classement : P61-610-1)

NF EN 13888-1 (septembre 2022) : Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques - Partie 1 : exigences,
classification, marquage et étiquetage (Indice de classement : P61-614-1)

NF EN 14411 (novembre 2016) : Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et
vérification de la constance de performance et marquage (Indice de classement : P61-530)

NF EN ISO 10545-12 (décembre 1997) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 12 : détermination de la résistance au
gel (Indice de classement : P61-540)

NF B10-601 (septembre 2019) : Produits de carriére - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des pierres
naturelles + Amendement Al (ao(t 2021) (Indice de classement : B10-601)

NF EN 12371 (mai 2010) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la résistance au gel (Indice de
classement : B10-620)

NF EN 13748-1 (ao(t 2004) : Carreaux de mosaique de marbre - Partie 1 : carreaux de mosaique de marbre a usage
intérieur + Amendement Al (novembre 2005) (Indice de classement : P19-807-1)

NF EN 13748-2 (décembre 2004) : Carreaux de mosaique - Partie 2 : carreaux de mosaique de marbre a usage
extérieur (Indice de classement : P19-807-2)

Autres documents de référence

Classement des locaux en fonction de l'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des supports pour
revétements muraux intérieurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567_V2, novembre 2021)

Revétements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3782_V2, juin 2018)

Revétements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3778_V4, octobre 2020)
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5.2.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

5.2.1.

Ragréage simple

Fourniture et pose d’un ragréage autolissant grande épaisseur pour locaux P2 a P4S type WEBERFLOOR ou équivalent.
Compris toute sujétion de coffrage pendant la pose.

Localisation : sanitaires et zone vestiaires et local DAPS RCa y compris vestiaires en RCa.

5.2.2.

Ragréage désolidarisé

Fourniture et pose d’un ragréage autolissant posé sur couche d’interposition protégeant la pierre existante, par
polyane et panneaux bois rainurés languetés.

Ravoirage grande épaisseur pour locaux P2 a P4S type WEBERFLOOR ou équivalent.

Compris toute sujétion de coffrage pendant la pose.

Localisation : zone « service » du café

6. CHAPITRE F : PIERRE NATURELLE & VASQUES TERRAZZO

6.1.

GENERALITES

6.1.1.

DOCUMENTS A CONSULTER

DTU et normes DTU

NF DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

%

%
%
%

NF DTU 20.1 P1-1 (juillet 2020) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois
et murs - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P10-202-1-1)

NF DTU 20.1 P1-2 (juillet 2020) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois
et murs - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P10-202-1-2)

NF DTU 20.1 P2 (juillet 2020) : Travaux de batiment - Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P10-202-2)

NF DTU 20.1 P3 (juillet 2020) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 3 : Dispositions constructives minimales (Indice de classement : P10-202-3)

NF DTU 26.1 (P15-201) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne

9

%

NF DTU 26.1 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P15-201-1-1)

NF DTU 26.1 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-2 : Criteres
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P15-201-1-2)

NF DTU 26.1 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (Indice de classement : P15-201-2)
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NF DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- NF DTU 26.2 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie
1-1: Cahier des clauses techniques types + Amendement Al (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-1)

— NF DTU 26.2 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie
1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux + Amendement Al (Mai 2015) (Indice de classement : P14-
201-1-2)

- NF DTU 26.2 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Marchés privés - Chapes et dalles a base de liants
hydrauliques - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types + Amendement Al (Mai 2015)
(Indice de classement : P14-201-2)

NF DTU 52.1 (P61-202) : Revétements de sol scellés
— NF DTU 52.1 P1-1 (février 2020) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types (Indice de classement : P61-202-1-1)
- NF DTU 52.1 P1-2 (février 2020) : Travaux de batiment - Revétements de sols scellés - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P61-202-1-2)
— NF DTU 52.1 P2 (février 2020) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P61-202-2)

NF DTU 52.2 (P61-204) : Pose collée des revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles

- NF DTU 52.2 P1-1-1 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés -
Pierres naturelles - Partie 1-1-1 : Cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs (Indice de
classement : P61-204-1-1-1)

— NF DTU 52.2 P1-1-2 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés -
Pierres naturelles - Partie 1-1-2 : Cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs (Indice de
classement : P61-204-1-1-2)

- NF DTU 52.2 P1-1-3 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés -
Pierres naturelles - Partie 1-1-3 : Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs
(Indice de classement : P61-204-1-1-3)

- NF DTU 52.2 P1-2 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés -
Pierres naturelles - Partie 1-2 : Cahier des criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement :
P61-204-1-2)

— NF DTU 52.2 P2 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée de revétements céramiques et assimilés -
Pierres naturelles - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P61-
204-2)

NF DTU 55.2 (P65-202) : Revétements muraux attachés en pierre mince

- NF DTU 55.2 P1-1 (décembre 2014) : Travaux de batiment - Revétements muraux attachés en pierre mince -
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types + Amendement Al (octobre 2016) (Indice de classement :
P65-202-1-1)

— NF DTU 55.2 P1-2 (décembre 2014) : Travaux de batiment - Revétements muraux attachés en pierre mince -
Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement Al (octobre 2016) (Indice de
classement : P65-202-1-2)

- NF DTU 55.2 P2 (décembre 2014) : Travaux de batiment - Revétements muraux attachés en pierre mince -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P65-202-2)

Cahiers de prescriptions techniques :
— Pose collée de revétements céramiques - pierres naturelles - en travaux neufs dans les locaux P4 et P4S. -
Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3526_V4, juillet 2013)
- Pose collée de revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en travaux neufs sur chape fluide a
base de sulfate de calcium - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3527_V3, mai 2011)
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6.1.1.1.

Pose collée de revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de murs intérieurs
dans les locaux EB+ privatif au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3528 V3, mai 2011)

Pose collée de revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs
dans les locaux classés P3 au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3529_V4, novembre 2012)

Pose collée de revétements céramiques - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux
P4 et P4S - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3530_V4, juillet 2013)

Les cahiers des prescriptions techniques (CPT) regroupant des dispositions de mise en ceuvre communes a
une famille de produits ou procédés objets d'Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d'Application
(DTA), doivent étre utilisés conjointement avec les ATec ou DTA en cours de validité qui y font référence. Ils
peuvent les compléter ou les amender.

Normes :

NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne ;

NF EN ISO : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale ;

NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale ;

NF : norme francaise ;

CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

Remarque : l'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de I'AFNOR
(www.afnor.fr).

6.1.1.1.1. Chaux de construction

%

%

9

NF EN 459-1 (aolt 2015) : Chaux de construction - Partie 1 : définitions, spécifications et criteres de
conformité (Indice de classement : P15-104-1)

NF EN 459-2 (juillet 2021) : Chaux de construction - Partie 2 : méthodes d'essai (Indice de classement : P15-
104-2)

NF EN 459-3 (décembre 2015) : Chaux de construction - Partie 3 : évaluation de la conformité (Indice de
classement : P15-104-3)

6.1.1.1.2. Mortiers

%

%

NF EN 998-2 (décembre 2016) : Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie - Partie 2 :
mortiers de montage des éléments de magonnerie (Indice de classement : P12-221-2)

NF EN 1015-1 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 1 : détermination de
la répartition granulométrique (par tamisage).+ Amendement Al (Mai 07) (Indice de classement : P12-301)
NF EN 1015-2 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 2 : échantillonnage
global des mortiers et préparation des mortiers pour essai + Amendement Al (mai 2007) (Indice de
classement : P12-302)

NF EN 1015-3 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 3 : détermination de
la consistance du mortier frais (avec une table a secousses) + Amendement Al (mai 2004) + Amendement A2
(mai 2007) (Indice de classement : P12-303)

NF EN 1015-4 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 4 : détermination de
la consistance des mortiers frais (par pénétration du piston). (Indice de classement : P12-304)

NF EN 1015-6 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 6 : Détermination de
la masse volumique apparente du mortier frais + Amendement Al (mai 2007) (Indice de classement : P12-
306)

NF EN 1015-7 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 7 : détermination de
la teneur en air du mortier frais. (Indice de classement : P12-307)

NF EN 1015-9 (septembre 2000) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 9 : détermination
de la durée pratique d'utilisation (DPU) et du temps ouvert (TO) du mortier frais + Amendement Al (mai
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2007) (Indice de classement : P12-309)

NF EN 1015-10 (septembre 2000) : Méthodes d'essai des mortiers pour macgonnerie - Partie 10 :
détermination de la masse volumique apparente seche du mortier durci + Amendement Al (mai 2007)
(Indice de classement : P12-310)

NF EN 1015-11 (novembre 2019) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 11 :
détermination de la résistance en flexion et en compression du mortier durci (Indice de classement : P12-
311)

NF EN 1015-17 (février 2001) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 17 : détermination de
la teneur en chlorure soluble des mortiers frais + Amendement Al (février 2005) (Indice de classement : P12-
317)

NF EN 1015-18 (mai 2003) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 18 : détermination du
coefficient d'absorption d'eau par capillarité du mortier durci (Indice de classement : P12-318)

NF EN 1015-19 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 19 : détermination
de la perméabilité a la vapeur d'eau des mortiers d'enduits durcis + Amendement Al (février 05) (Indice de
classement : P12-319)

NF EN 1015-21 (mai 2003) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonneries - Partie 21 : détermination de
la compatibilité des mortiers d'enduit extérieur mono-couche avec les supports (Indice de classement : P12-
321)

6.1.1.1.3. Murs, cloisons et facades :

9

9

9

NF P08-301 (avril 1991) : Ouvrages verticaux des constructions - Essais de résistance aux chocs - Corps de
chocs - Principe et modalités générales des essais de choc (Indice de classement : P08-301)

P08-302 (octobre 1990) : Murs extérieurs des batiments - Résistance aux chocs - Méthodes d'essais et
criteres (Indice de classement : P08-302)

NF EN 12865 (décembre 2002) : Performance hygrothermique des composants et parois de batiments -
Détermination de la résistance a la pluie battante des systemes de murs extérieurs sous pression d'air
pulsatoire (Indice de classement : P50-760)

6.1.1.1.4. Pierres naturelles

9

9
9
9

N2

NF B10-101 (janvier 2008) : Pierres naturelles - Vocabulaire (Indice de classement : B10-101)

NF EN 12440 (novembre 2017) : Pierres naturelles - Criteres de dénomination (Indice de classement : B10-
623)

NF EN 772-18 (aolt 2011) : Méthodes d'essai des éléments de magonnerie - Partie 18 : détermination de la
résistance au gel/dégel des éléments de magonnerie en silico-calcaire (Indice de classement : P12-101-18)

NF EN 772-20 (avril 2001) : Méthodes d'essai des éléments de magonnerie - Partie 20 : détermination de la
planéité des éléments de magonnerie en béton de granulats, en pierre naturelle et en pierre reconstituée +
Amendement Al (novembre 2005) (Indice de classement : P12-120)

NF EN 771-2+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de magonnerie - Partie 2 : éléments de
maconnerie en silico-calcaire (Indice de classement : P12-121-2)

NF EN 771-6+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de magonnerie - Partie 6 : éléments de
maconnerie en pierre naturelle (Indice de classement : P12-121-6)

6.1.1.1.5. Normes diverses

9

9

NF P01-101 (juillet 1964) : Dimensions des constructions - Dimensions de coordination des ouvrages et des
éléments de construction (Indice de classement : P01-101)

NF EN 845-1+A1 (septembre 2016) : Spécification pour composants accessoires de macgonnerie - Partie 1 :
attaches, brides de fixation, étriers de support et consoles (Indice de classement : P12-521-1)

NF EN 845-2+A1 (septembre 2016) : Spécifications pour composants accessoires de magonnerie - Partie 2 :
linteaux (Indice de classement : P12-521-2)
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NF EN 1745 (juillet 2020) : Magonnerie et éléments de maconnerie - Méthodes pour la détermination des
propriétés thermiques (Indice de classement : P12-801)

NF EN 12878 (mai 2014) : Pigments de coloration des matériaux de construction a base de ciment et/ou de
chaux - Spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : T31-209)

NF EN 13748-1: Carreaux de mosaique de marbre - Partie 1 : carreaux de mosaique de marbre a usage
intérieur - Texte compilé de la norme NF EN 13748-1 d'ao(t 2004 (2e tirage de juin 2005) et de son
amendement Al de novembre 2005 - 01/11/2005

NF EN 13748-2 : Carreaux de mosaique - Partie 2 : carreaux de mosaique de marbre a usage extérieur -
01/12/2004

6.1.1.1.6. Caractéristiques

9

N 2N N

NF EN 12004-1 (avril 2017) : Colles a carrelage - Partie 1 : exigences, évaluation et vérification de la constance
de performance, classification et marquage (Indice de classement : P61-610-1)

NF B10-601 (septembre 2019) : Produits de carriére - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des
pierres naturelles + Amendement A1l (aolt 2021) (Indice de classement : B10-601)

NF EN 12371 (mai 2010) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la résistance au gel
(Indice de classement : B10-620)

NF EN 13748-1 (ao(t 2004) : Carreaux de mosaique de marbre - Partie 1 : carreaux de mosaique de marbre a
usage intérieur + Amendement Al (novembre 2005) (Indice de classement : P19-807-1)

NF EN 13748-2 (décembre 2004) : Carreaux de mosaique - Partie 2 : carreaux de mosaique de marbre a usage
extérieur (Indice de classement : P19-807-2)

Nota : les caractéristiques géométriques nominales des dalles en pierre naturelle en pose scellée seront établies a
minima selon le tableau C3 « Caractéristiques géométriques nominales des dalles en pierre naturelle pour les locaux a
usage collectif intense au sens de la norme NF B 10-601 » ((mails ou galeries commerciales, aéroports, gares, etc.) issu
de I'annexe C:

Epaisseur
Résistance (mm)
en flexion R (MPa)
20 30 40
L/1<3 L/1<3
4<Ri<8 / /
L <600 L <800
L/1<2 L/1<3 L/1<4
8<Ri<11 / / /
L<600 L <800 L <800
L/1<3 L/1<4 L/1<3
11<Ri<16 / / /
L<600 L <800 L<900
L/1<4 L/1<3 L/I<4
Ri>16 / / /
L<600 L <900 L <900
L : Longueur en mm
I:largeur en mm
I:IPose exclue

Ou Rf est la résistance moyenne en flexion sous charge centrée mesurée conformément a la norme NF EN 12372.

PROJET PAVILLON DES SESSIONS - REFONTE DE L’ACCUEIL DE LA PORTE DES LIONS DU MUSEE DU LOUVRE
PHASE DCE INDICE F NOVEMBRE 2024

a1/67

LoT 01



6.1.1.2. Autres documents de référence

- Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des supports pour
revétements muraux intérieurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567_V2, novembre 2021)

- Revétements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3782_V2, juin 2018)

- Revétements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3778_V4, octobre 2020)

6.1.2. NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS EN GENERAL

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent Lot, devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de Normes NF ou EN ou ISO : ils devront répondre au
minimum aux spécifications de ces documents.

Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de Normes NF ou EN,
devront selon le cas :

- Faire I'objet d'un « Avis technique » ;
- Etre admis a la marque de certification « QB » ou « NF » ;
- Etre titulaire d'une autre « Certification ».

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

La procédure d'obtention de I'« Avis technique » devra étre lancée par I'entrepreneur ;

Dans le cas oU cette procédure d'obtention de I|' « Avis technique » ne serait pas envisageable dans le cadre de
I'opération, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure ATex » - Appréciation technique
d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de I'ordre de deux mois a compter de la date de présentation du dossier

Au CSTB, a défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,
I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de controle le cas échéant, I'accord sur le matériau ou
le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son
équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait
pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage
comportera tous les renseignements voulus.

6.1.3. DOCUMENTS A FOURNIR

Les fiches de caractérisation des pierres fournies au sens de la norme NF B10-60 mentionnant :
- L'origine de la pierre ;
- Lesvaleurs des essais d'identité ;
- Lesvaleurs des essais d'aptitude a I'emploi.

6.1.4. NATURES DES PIERRES

Les natures de pierre du présent CCTP sont établis selon le DOE des ouvrages existants. Sauf indication contraire,
I’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’ouvrages en pierres de nature, formes et finitions identiques aux
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pierres existantes.

6.1.4.1. Fiches matériaux

Pour les sols :

Pierre : Pierre de Chassagne BANC 9 -10 Sciage a passe.
Lieu d’extraction : Commune de Chassagne Montrachet 21190 Meursault
Exploitant : Société ROCAMAT

Pour les murs et le banc :

Pierre : Pierre de Magny clair, sciage dito existant
Lieu d’extraction : Commune de Magny Lambert en Cote d’Or.
Exploitant : Société Sogepierre

6.2.  DESCRIPTION DES OUVRAGES MURAUX ET PLAFOND

Nota : dans son offre, I’entreprise devra détailler sa méthodologie de remploi des pierres existantes de parement. Les
surfaces de parement créées dans le projet ne pouvant étre parfaitement réalisées avec des pierres de remploi seront
réalisées en pierres neuves.

Les reprises de parement ne devront en aucun cas présenter de différence visuelle, méme légére.

6.2.1. Déposes des parements

Ces travaux comprennent notamment :

e Lasécurisation des parements existants au niveau des zones de dépose ;

e La dépose tres soigneuse des parements existants selon les plans (au droit de la future ouverture et dans les
zones ou un acces pour les alimentations d’eau est nécessaire) ainsi que dans le retour pierre en face du local
techniques zone cuisine ;

e Ladépose des éléments divers fixés ou encastrés dans la pierre (serrures, loquet etc.)

e Lapurge des parements de pierre et leur nettoyage pour réutilisation par le présent lot ;

e Le stockage des parements de pierres dans la limite des charges admissibles par les ouvrages existants ;

La dépose de tous les revétements en mosaiques de verre des sanitaires, compris le parfait grattage des
colles etc. pour retrouver un support sain adapté a la pose du carrelage
Nota : les équipements techniques seront déposés par les lots techniques.

6.2.1.1. Prix pour la dépose trés soigneuse des parements existants (comprenant la sécurisation des parements,
dépose des éléments divers, la purge des parements, leur stockage, etc...)
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6.2.1.2. Prix pour la dépose de tous les revétements en mosaiques de verre des sanitaires (compris le parfait
grattage des colles etc. pour retrouver un support sain adapté a la pose du carrelage)

6.2.2. Pose des pierres calcaires de parement en réutilisation

Réalisation de parement en moellons réutilisés, compris taille des lits et joints, en appareillage des lits et des joints de
dimensions réguliéres et identiques au parement existant, avec retours, arétes et cueillies régulieres.

Pose agrafée avec fixation inox.

Localisation : parois modifiées au droit de la zone CAFE, réparation des zones dégradées sur les autres parois du RDC
et de I'escalier monumental (notamment des pierres basses au niveau des sanitaires).

6.2.3. Déposes & repose de pierres murales (aux mémes endroits)

Accompagnement du lot 02 pour dépose puis repose de certaines pierres permettant la mise en place du dispositif de
fermeture du café de type : BELTRAC MURAL Encastrable dans le joint creux des pierres
La fourniture est due par le lot 02 mais la fixation du dispositif est due au présent lot.

Localisation : au niveau du meuble d’entrée du café meuble 4A (des deux cotés)

6.2.4. Fourniture et pose des pierres calcaires de parement neuves

En complément des pierres de parement réutilisées, fourniture et pose de pierres parfaitement identiques (en nature,
dimensions, aspects, mode de pose etc.) aux blocs existants.
Pose agrafée avec fixation inox.

Localisation : parois modifiées au droit de la zone CAFE, réparation des zones dégradées sur les autres parois du RDC
et de I'escalier monumental (notamment des pierres basses au niveau des sanitaires).

6.2.5. Réparation, restauration & nettoyage du banc en pierre

Réparation du banc en pierre y compris remplacement de pierres taillées sur mesure. Renforcement en sous face par
trame de verre collée. Ensemble de nature et de finition dito existante.

Restauration par tous moyens nécessaires des pierres existantes du banc.

Application d’un hydrofuge de type Flekstop W de chez LITHOFIN ou équivalent sur I’ensemble du banc.

Location : banc au pied de I’escalier monumental.

6.2.6. Restauration et nettoyage des pierres existantes

Restauration par tous moyens nécessaires des pierres existantes.
Notamment, et ce sans limitation: pongage, nettoyage, élimination de toutes les taches, et application d’'un
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hydrofuge sur les pierres de sol.

Poncage, nettoyage, élimination de toutes les taches. Produits de nettoyage de chez LITHOFIN ou équivalent.

6.2.6.1. Prix pour tous les murs autres que ceux de I’'escalier monumental, compris niches éclairages etc.

6.2.6.2. Prix pour les murs (faces intérieures et extérieures, dessus etc.) de I'escalier monumental, compris banc
en pierre.

6.2.6.3. Prix pour le nettoyage de la zone plafond en parement pierre

6.2.6.4. Moins-value pour utilisation de type lessive Saint Marc pour nettoyage toutes zones en lieu et place des

techniques précédemment décrites

6.2.7. Percements

Réalisation de deux carottages soignés sur les pierres a la scie trépan pour passage d’une alimentation eau froide
sanitaire et évacuation

Location : zone fontaine a eau

6.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SOL

6.3.1. Dépose des pierres de sol

Dépose soigneuse et grattage des pierres de sol en vue de leur remploi sur le présent projet ou, si surplus, transport
des pierres pour conservation par le Musée du Louvre dans 'emplacement prévu a cet effet, démolition des chapes,
des ravoirages, etc. jusqu’a retrouver la dalle porteuse. (Epaisseur existante pierre + chappe = environ 7cm selon les
DOE).

Les pierres a transporter seront conditionnées sur palette en épis avec un transport intégrant un grutage. En effet, la
réserve saint germain est au niveau des fossés ce qui implique la mise en place d'un moyen de levage depuis
I'esplanade saint germain pour descendre les pierres au niveau des fossés.

Localisation : Sanitaires, zone parquet des futurs vestiaires.
Nota :
- Les sols en pierre de la zone « service » du futur café sont a conserver (ils seront recouverts d’une chape

désolidarisée, pouvant étre démolie sans altération de la pierre).
- Les autres sols en pierre de la zone café sont conservés sans recouvrement de chape

6.3.2. Compléments, reprises et réparations de sol existant en pierres scellées

L’entreprise aura a sa charge :

- La fourniture, remploi a partir des pierres déposées, pose d’'un revétent de sol dito existant, compris dépose
partielle des pierres existantes pour reprise en parfaite continuité du calepin de sol.
- Le changement des dalles existants abimées (provision pour 5% de la surface totale au sol)
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Format : dito existant

Forme : dito existant

Epaisseur : 3 cm.

Finition de surface : dito existant
Effet : dito existant

Bords : dito existant

Compris toute finition pour rendre invisible I'intervention.

Localisation :

RDC en remplacement des pierres dégradées (éclats, rayures profondes, fissures etc.) existantes. Un état des lieux
devra étre réalisé par I'entreprise avec plan de repérage précis.

L’entreprise devra s’assurer de la présence de pierre sous les platelages existants sous les meubles et au besoin
compléter les sols.

6.3.3. Restauration des pierres de sol

Restauration par tous moyens nécessaires des pierres existantes.
Notamment, et ce sans limitation: pongage, nettoyage, élimination de toutes les taches, et application d’'un
hydrofuge sur les pierres de sol.

- Produit de nettoyage de chez LITHOFIN ou équivalent.
- Hydrofuge mat incolore de chez LITHOFIN ou équivalent.

Location : ensemble des sols en pierre de la zone RDC du projet et ensemble des sols de I'escalier (compris paliers,
marches et contre-marches etc.)

6.3.3.1. Prix pour les sols du RDC

6.3.3.2. Prix pour l'escalier

6.3.4. Remplissage, pose et scellement cabochons amovibles pour acces aux équipements techniques CFO cfa +

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de cabochons amovibles pour futur zone de contréle des billets. Les pierres
intégreront une feuillure rendant invisible la partie en métal. Diametre des cabochons : 150mm environ.

lIs seront réalisés en deux parties :

1. Une partie dormante composée d’une bague et d’un cochonnet en inox microbillé. Epaisseur 20/10™ mm.
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L'ensemble étant scellé.

2. Une partie amovible composée d’une bague et d’un fond en inox microbillé. Epaisseur 20/10°™ mm.
Remplissage pierre dito sol, quatre éléments assemblés dans la continuité du calepinage général. Compris
détrompeur entre partie dormante et partie amovible et douille inox microbillé au centre pour manipulation.
La bague sera intégrée en feuillure de pierre.

Localisation : un seul cabochon proche du comptoir de contréle des billets pour la future alimentation du contrdle
automatique des billets +

6.4. TERRAZZO

6.4.1. Vasques doubles

Fabrication, fourniture et pose de vasques monobloc sur mesure en TERRAZZO de premier choix, a facon, ton sur ton
(en harmonie de teinte et de granulométrie avec les revétements de sol et mural CORE de chez MOSA) avec plages,
retombée faciale, vasque et caniveau penté, raccord mural sous miroir avec congé.

Comprise la fabrication d'un moule a usage unique pour chaque vasque, et de caches pour la rigole d'écoulement.
Terrazzo sans porosité, hydrofugé, composé de ciments blancs et gris, marbres avec granulométrie fine a trés fine.

Choix de teintes de marbres selon teinte a atteindre et tailles - parmi les codes MK000, MK0O, MKO, N1 a N2,
ensemble a définir lors de la réalisation des échantillons.

Les parois des bacs feront 3cm d'épaisseur, le plan et la retombée feront 4cm d'épaisseur.
Finition adoucie, traitement hydrofuge et cire.

Terrazzo des établissements TONELLO ou strictement équivalent.

- Dimensions selon plans architecte

- Fixations et renforts en inox nuance 304.

- Réalisation des réservations de robinets sur plage et des évacuations selon les diamétres transmis par le lot
PLOMBERIE.

- Caniveau central avec double pente et avec feuillure pour intégration a fleur de la grille de propreté.

- Grille de propreté démontable. Inox nuance 304, finition brossé grain 220. Angles avec arrondis de 15mm
environ. Epaisseur 20/10mm minimum. Perforations oblongues sur mesure selon plan architecte.

- Compris tout renfort (consoles, équerres etc.) en inox nuance 304.

- Finition du terrazzo au choix de I'architecte

- Application de type Flekstop W de chez LITHOFIN ou équivalent.

Présentation de plusieurs échantillons sur mesure en phase de préparation de chantier.

Exemple de granulométrie et de gammes de teintes a présenter en échantillon pour validation a atteindre :
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Localisation : vasques des sanitaires.

7. CHAPITRE G : CARRELAGE

7.1.  GENERALITES

7.1.1. Documents a consulter

DTU et normes DTU

NF DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution

NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre - Plaques a faces cartonnées

NF DTU 25.41 P1-1 (février 2022) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces cartonnées -
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P72-203-1-1)

NF DTU 25.41 P1-2 (février 2022) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces cartonnées -
Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P72-203-1-2)

NF DTU 25.41 P2 (février 2022) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a face cartonnées -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-203-2)

NF DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en
platre et isolant

NF DTU 25.42 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de
classement : P72-204-1-1)

NF DTU 25.42 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P72-204-1-2)

NF DTU 25.42 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types
(Indice de classement : P72-204-2)

NF DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NF DTU 26.2 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types + Amendement Al (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-1)

NF DTU 26.2 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1-2 :
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Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement Al (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-2)

NF DTU 26.2 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Marchés privés - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types + Amendement Al (Mai 2015) (Indice de classement : P14-
201-2)

NF DTU 52.2 (P61-204) : Pose collée des revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles

NF DTU 52.2 P1-1-1 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 1-1-1 : Cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs (Indice de classement : P61-
204-1-1-1)

NF DTU 52.2 P1-1-2 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 1-1-2 : Cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs (Indice de classement : P61-
204-1-1-2)

NF DTU 52.2 P1-1-3 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 1-1-3 : Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs (Indice de
classement : P61-204-1-1-3)

NF DTU 52.2 P1-2 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 1-2 : Cahier des critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P61-204-1-2)

NF DTU 52.2 P2 (juin 2022) : Travaux de batiment - Pose collée de revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P61-204-2)

NF DTU 52.10 (P61-203) : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage
scellé

NF DTU 52.10 P1-1 (juin 2013) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage scellé - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P61-203-1-
1)

NF DTU 52.10 P1-2 (juin 2013) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage scellé - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P61-
203-1-2)

NF DTU 52.10 P2 (juin 2013) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage scellé - Partie 2 : Cahier des clauses administratives types (Indice de classement : P61-203-
2)

DTU 65.7 (P52-302): Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton

DTU 65.7 (NF P52-302-1) (mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement Al (septembre 1999) (Indice de classement : P52-302-1)

DTU 65.7 (NF P52-302-2) (mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P52-302-2)

NF DTU 65.14 (P52-307): Exécution de planchers chauffants a eau chaude

Cahiers de prescriptions techniques

Pose collée de revétements céramiques - pierres naturelles - en travaux neufs dans les locaux P4 et P4S. - Cahier des
Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3526_V5, octobre 2023)

Pose collée de revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de murs intérieurs dans les
locaux EB+ privatif au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3528 V4,
octobre 2023)

Pose collée de revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs dans les
locaux classés P3 au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3529 V5,
octobre 2023)

Pose collée de revétements céramiques - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P4 et P4S
- Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3530_V5, octobre 2023)

Chauffage par plancher rayonnant électrique - Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3606_V3, février 2013)

Les cahiers des prescriptions techniques (CPT) regroupant des dispositions de mise en ceuvre communes a une famille
de produits ou procédés objets d'Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d'Application (DTA), doivent étre
utilisés conjointement avec les ATec ou DTA en cours de validité qui y font référence. Ils peuvent les compléter ou les
amender.
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Normes

Classification des normes

NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne ;

NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale ;
NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale ;

NF : norme francaise ;

CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

Caractéristiques
NF EN 12004-1 (avril 2017) : Colles a carrelage - Partie 1 : exigences, évaluation et vérification de la constance de

performance, classification et marquage (Indice de classement : P61-610-1)

NF EN 13888-1 (septembre 2022) : Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques - Partie 1 : exigences,
classification, marquage et étiquetage (Indice de classement : P61-614-1)

NF EN 14411 (novembre 2016) : Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et
vérification de la constance de performance et marquage (Indice de classement : P61-530)

NF EN ISO 10545-12 (décembre 1997) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 12 : détermination de la résistance au
gel (Indice de classement : P61-540)

NF B10-601 (septembre 2019) : Produits de carriére - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des pierres
naturelles + Amendement Al (aolt 2021) (Indice de classement : B10-601)

NF EN 12371 (mai 2010) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la résistance au gel (Indice de
classement : B10-620)

NF EN 13748-1 (ao(t 2004) : Carreaux de mosaique de marbre - Partie 1 : carreaux de mosaique de marbre a usage
intérieur + Amendement Al (novembre 2005) (Indice de classement : P19-807-1)

NF EN 13748-2 (décembre 2004) : Carreaux de mosaique - Partie 2 : carreaux de mosaique de marbre a usage
extérieur (Indice de classement : P19-807-2)

Autres documents de référence

Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des supports pour
revétements muraux intérieurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567_V2, novembre 2021)

Revétements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3782_V2, juin 2018)

Revétements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3778 _V4, octobre 2020)

7.2.  DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.2.1. Etanchéité

Fourniture et pose d’une étanchéité de sol avec pare-vapeur et remontée murale de 40cm.
Compris toutes sujétions.
Produit de type KERDI des établissements SCHLUTER SYSTEMS ou équivalent.

Localisation : zone sous carrelage.

7.2.2. Revétement mural sanitaires

Fourniture et pose d’un revétement en carreaux de grés cérame, dimensions dans toute la gamme du fabricant selon
plans architecte

Traitement des angles en profilés inox satiné, au choix de I'architecte dans les gammes des établissement SCHULTER
ou équivalent.
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Joints y compris teints au choix de I'architecte
Carreaux teintes et types au choix de I'architecte dans toute la gamme (SOLIDS et ou TERRA et ou QUARTZ) CORE
COLLECTION de chez MOSA TILES ou strictement équivalent.

Localisation : tous les murs des sanitaires RDC

7.2.3. Revétement de sol sanitaires

Fourniture et pose d’un revétement en carreaux de grés cérame, dimensions dans toute la gamme du fabricant selon
plans architecte

Traitement des seuils et changements de matériaux par profilés inox ou laiton au choix de I'architecte dans les
gammes des établissement SCHULTER ou équivalent.

Joints y compris teints au choix de I'architecte

Carreaux teintes et types au choix de I'architecte dans toute la gamme (SOLIDS et ou TERRA et ou QUARTZ) CORE
COLLECTION de chez MOSA TILES ou strictement équivalent

Classement UPEC / GRIP selon normes en vigueur.

Localisation : sol sanitaires RDC

7.2.4. Trappes a carreler en sanitaires

Fabrication, fourniture et pose de trappes a carreler en inox nuance 304. Finition du cadre brossée. Remplissage dito
murs. Ouverture batteuse inox, clé carrée. Avec pates de fixations a sceller ou a visser selon les parois.

Format environ 60x30cm, parfaitement intégré au calepin des revétements de murs
Localisation : sanitaires, pour acceés aux mitigeurs déportés situés sous les vasques en pierre.

7.2.5. Miroirs intégrés

Fourniture et pose de miroirs posés parfaitement a fleur des revétements muraux et parfaitement calepinés.
Epaisseur 4 2 6 mm.

Verre flotté extra-clair, bords rabattus.

Film de sécurité a 'arriere.

Sans raccord y compris pour les grands formats. Fixation invisible, colle neutre, compris toute sujétions de pose.

Localisation : sanitaires

7.2.5.1. Prix pour les miroirs devant des vasques doubles

Dimensions environ : 210cm x 160cm

7.2.5.2. Prix pour les miroirs devant les lave-mains

Dimensions environ : 60cm x 160cm
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8. CHAPITRE H : STAFF

8.1. GENERALITES

8.1.1. DTU et normes DTU

Respecter, et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

NF DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en platre
— NF DTU 25.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 1-1: Cahier
des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P71-201-1-1)
- NF DTU 25.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P71-201-1-2)
- NF DTU 25.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P71-201-2)

NF DTU 25.51 (P73-201) : Mise en ceuvre des plafonds en staff traditionnel

— NF DTU 25.51 P1-1 (mai 2011) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel -
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types + Amendement Al (mars 2018) (Indice de classement : P73-
201-1-1)

- NF DTU 25.51 P1-2 (mai 2011) : Travaux de batiment- Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel -
Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux + Amendement Al (mars 2018) (Indice de classement :
P73-201-1-2)

- NF DTU 25.51 P2 (mai 2011) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P73-201-2)

8.1.2. Normes

- NF EN 15319 (décembre 2007) : Principes généraux de conception des ouvrages en staff (Indice de
classement : P72-701)

- NF EN 13815 (novembre 2006) : Produits en staff - Définitions, prescriptions et méthodes d'essai (Indice de
classement : P73-401)

8.1.3. DOCUMENTS A FOURNIR

8.1.3.1. Sélection du produit :

Le type de produit, ainsi que la classe d'armature a utiliser et ajouts éventuels

8.1.3.2. Sélection du systéme de mise en ceuvre

Le systeme de mise en ceuvre, ainsi qu'un choix d'accessoires de pose a écartement selon la fonction de I'ouvrage, la
nature et I'état du support, les circonstances techniques, les passages d'équipements techniques les éventuelles
exigences réglementaires et les prescriptions techniques locales

8.1.4. TRAVAUX INCLUS DANS LE FORFAIT

8.1.4.1. Travaux a réaliser :

- Protection des ouvrages existants ;
— Démontage complet de faux-plafonds existants apres consignation des réseaux par le lot CFO et Cfa.
— Fourniture et la pose de faux-plafonds composés d'éléments de staff, notamment montés sur les rails basse
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tension d’éclairage (voir lot 04) selon plans marché.

8.1.4.2. Travaux faisant partie du marché

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

- Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

- La vérification des supports et fixations, des matériaux choisis conformément aux prescriptions
réglementaires, notamment a celles relatives aux risques d'incendie et de panique, de sismicité et aux
prescriptions contractuelles de résistance, d'adaptation a I'hygrométrie des locaux, d'isolation thermique et
acoustique ;

L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

Tout agres ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux ;

La fourniture et la pose des ossatures métalliques, des dispositifs de suspension et de fixation a la structure
porteuse ;

Le rebouchage des percements et engravures restant apparents aprés pose ;

L’enlevement des gravois, déchets, débris et emballages de I'entrepreneur ;

N R 2 2N AN

8.1.5. Obligations et responsabilités de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la
destination finale des locaux.
L'entrepreneur devra présenter a I'acceptation du maitre d'ouvrage :
- Le plan de calepinage des ossatures, des plaques, des éléments de fixation, de I'interface avec le lot CFO cfa
et des accessoires éventuels ;
— Les fixations aux supports ;
— Les plans définissant les emplacements et les dimensions des réservations, feuillures, engravures, qui sont
susceptibles d'étre réservés lors de I'exécution des travaux de gros ceuvre ;
- Les dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre / maitre d'ouvrage, l'entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres imposés et excluent tout risque de
condensation potentiel par la destination finale des locaux et dans le cas contraire en informer par écrit le maitre
d'ceuvre / maitre d'ouvrage. L'entrepreneur avant le commencement des travaux devra vérifier que toutes les
conditions sont réunies pour commencer son travail, notamment ce qui releve de la perméabilité a I'air de I'enveloppe
et des conditions hygrométriques et de températures admissibles des locaux et dans Il'espace de plénum pour
I'exécution des travaux.

A défaut, il devra avertir le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou leur représentant avant le commencement des
travaux

8.1.6. Accessoires de pose a écartement et surcharges ponctuelles

Les accessoires de pose a écartement doivent se conformer a la définition de 5.2.2. Il convient également qu’ils
puissent absorber sans déformation susceptible de mettre en cause les caractéristiques de I'ouvrage achevé, les
contraintes suivantes :
- La charge propre des moulages en staff et leurs accessoires ;
- La charge d’éventuelles insertions d’équipements de faible poids, acceptées par I'entrepreneur de staff au
stade de la conception ;
— La charge d’un éventuel isolant appliqué, accepté par I'entrepreneur de staff au stade de la conception ;
- La charge d’un éventuel revétement de finition ou d’'un équipement de faible poids installé sur la face de
parement, acceptés par I'entrepreneur de staff au stade de la conception ;
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Il convient que tout autre élément comporte des fixations au support totalement indépendantes de I'ouvrage en staff.
En regle générale, il convient que toutes insertions, applications et finitions soient acceptées au stade de la
conception. Le mode d’installation d’un systeme a écartement du support, tel qu’un plafond suspendu en staff, ne se
préte pas a l'insertion ou a I'application ultérieure d’équipements susceptibles de compromettre les caractéristiques
des ouvrages en staff.

8.1.7. Désolidarisation en rives des ouvrages

Généralités : Il conviendra que les rives des ouvrages en staff soient éventuellement désolidarisées de la construction
adjacente pour prévenir les désordres provoqués par le transfert de contraintes. Exemples de contraintes transférées
possibles :

- Déformation du support ;

- Variations dimensionnelles des parois ;

- Passage d’équipements techniques, gaines, conduits, réseaux de fluide et autres dans les plénums ou vides

de 'ouvrage ;
- Brutales variations thermiques, hygrométriques ou climatiques.

Il conviendra de procéder a 'examen du projet et/ou a une reconnaissance sur le site en cas d’intervention sur un
batiment existant, pour déterminer les risques possibles. Si nécessaire, il convient de déterminer une désolidarisation
en rives des ouvrages au cours du stade de conception, notamment :

- Procédés de désolidarisation en rives : par formation d’un jeu libre de largeur adaptée a la situation rencontré
(diagramme 3 ci-dessous)

il
T

8.1.8. Joints de dilatation

Il conviendra de relever les joints de dilatation de la construction, gros ceuvre et autres, et de reproduire leur
continuité sur les ouvrages en staff en respectant leurs caractéristiques et possibilités d’amplitude. La conception et
I'installation des accessoires de pose a écartement doivent permettre les mémes déplacements.

Les joints de dilatation utilisés seront de type Joint a chicane en staff.

8.1.9. Fractionnement des ouvrages
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Généralités : des joints de fractionnement des ouvrages en staff devront éventuellement compléter la désolidarisation
en rives. Un examen du projet et/ou une reconnaissance sur le site, en cas d’intervention sur un batiment existant,
doivent permettre d’examiner la situation particuliére de I'ouvrage et d’en déterminer les risques. Si nécessaire, il
conviendra d’incorporer des joints de fractionnement dans les ouvrages pour réduire au maximum les risques
d’éventuels désordres. Il convient que I'application des procédés définis ci-dessous, impliquant des conséquences
esthétiques, techniques et/ou économiques fasse I'objet de prescriptions dans les documents contractuels concernés.

Procédés de fractionnement avec types de procédés de fractionnement au choix de I'architecte :

a. Bordabord
b. A chicane en staff

8.1.10. Exigences essentielles

8.1.10.1. Résistance mécanique et stabilité

Les ouvrages en staff sont auto-stables, non porteurs et de faibles masses surfaciques. lls n’interviennent pas dans la
stabilité générale de la structure du batiment.

La stabilité propre des ouvrages en staff est assurée par I'application des dispositions de conception et de mise en
ceuvre faisant I'objet :

De la compatibilité des ouvrages avec les locaux de destination

Des caractéristiques des supports et des conditions auxquelles ils doivent satisfaire

Des contraintes a absorber par les accessoires de pose a écartement

Des choix appropriés des matériels, accessoires et dispositifs de fixation et de pose a écartement (voir le
rapport technique européen applicable).

N 22

8.1.11. Comportement au feu

8.1.11.1. Réaction au feu

Les moulages en staff sont classés en Euroclasse Al (aucune contribution au feu) sans essai, s’ils contiennent moins de
1 % de matériau organique par rapport a la masse ou au volume (la valeur la plus élevée étant a prendre en compte)
conformément a la décision CE 96/603, telle qu’amendée.

Les moulages contenant plus de 1 % de matériau organique par rapport a la masse ou au volume, doivent étre essayés
et classés conformément a I’'EN 13501-1, sur un montage simulant les conditions d’utilisation finale.

8.1.11.2. Résistance au feu

Les performances de résistance au feu d’'un ouvrage constitué de moulages en staff doivent étre déterminées et
classées conformément a I'EN 13501-2.

8.1.12. Hygiéne, santé et environnement

8.1.12.1. Les ouvrages en staff :

- Ne dégagent, ni ne dispersent, ni n"émettent aucune substance dangereuse, aucune particule, ni aucune
radiation dangereuse ;

Assurent une régulation de I’humidité relative ;

Améliorent les propriétés acoustiques (confort acoustique, par exemple) ;

Améliorent I'environnement esthétique ;

N2

PROJET PAVILLON DES SESSIONS - REFONTE DE L’ACCUEIL DE LA PORTE DES LIONS DU MUSEE DU LOUVRE
PHASE DCE INDICE F NOVEMBRE 2024

55/67

LoT 01



- Sont aptes au nettoyage de surface.

8.1.13. Protection contre le bruit

8.1.13.1. Isolation par plafond suspendu surmonté d’un plénum

Si nécessaire, les performances d’isolation acoustique aux bruits aériens d’un plafond suspendu constitué de
moulages en staff doivent étre déterminées conformément a la méthode décrite dans I'EN 20140-9. L'indice unique
de niveau acoustique (Dnc) est déterminé conformément a I’'EN ISO 717-1.

8.1.13.2. Absorption acoustigue

Si nécessaire, les performances d’absorption acoustique des ouvrages constitués de moulages en staff comportant
une surface absorbante doivent étre mesurées conformément a I'EN ISO 354.

8.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

8.2.1. Raccords entre plafond acoustique et plafond staff existant

Découpe du plafond staff existant.
Fourniture et pose de bords propres en staff, compris toutes sujétions de pose.

Localisation : en rive de la zone de plafond acoustique créé.

8.2.2. Bouchement des réservations d’éclairages

Bouchement en staff des réservations de down lights non conservés (dépose par lot technique) compris passage pour
passages CFO cfa nécessaires au chantier.

Localisation : au niveau d’un éclairage non conservé en plafond devant entrée salle Musée du Quai Branly,

8.2.3. Réparation des staffs existants abimés

Réparation des arétes et zones de plafonds staff dégradé.

Localisation : selon plan architecte et en périphéries des plafonds des sanitaires, aprés dépose des revétement
muraux.

8.2.4. Reprise de plafond staff

Assistance au plombier pour le passage d’une alimentation EFs en plenum de plafond staff comprenant percement,
saignée, rebouchements sans aucune limitation.

Localisation : pour le passage de I'alimentation eau
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9.

CHAPITRE | - PEINTURES

9.1.

GENERALITES

9.1.1.

DTU et normes DTU

Respecter, et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

NF DTU 59.1 P1-1 (juin 2013) : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou
épais - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P74-201-1-1)

NF DTU 59.1 P1-2 (juin 2013) : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou
épais - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P74-201-1-2)

NF DTU 59.1 P2 (juin 2013) : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou
épais - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P74-201-2)
P74-203-2)

NF DTU 25.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 1-1: Cahier
des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P71-201-1-1)

NF DTU 25.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 1-2 : Criteres
généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P71-201-1-2)

NF DTU 25.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P71-201-2)

NF DTU 25.41 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces
cartonnées - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P72-203-1-1)

NF DTU 25.41 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces
cartonnées - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P72-203-1-
2)

NF DTU 25.41 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a face
cartonnées - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-203-2)
NF DTU 25.51 P1-1 (mai 2011) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des ouvrages en staff traditionnel -
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types + Amendement Al (mars 2018) (Indice de classement : P73-
201-1-1)

NF EN 15319 (décembre 2007) : Principes généraux de conception des ouvrages en staff (Indice de
classement : P72-701)

NF DTU 25.51 P1-2 (mai 2011) : Travaux de batiment- Mise en oeuvre des ouvrages en staff traditionnel -
Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement Al (mars 2018) (Indice de classement :
P73-201-1-2)

NF DTU 25.51 P2 (mai 2011) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des ouvrages en staff traditionnel -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P73-201-2)

NF EN ISO 9038 (ao(t 2013) : Détermination de la combustion entretenue des liquides (Indice de classement :
T30-068)

NF ISO 787-17 (février 2003) : Méthodes générales d'essai des pigments et matieres de charge - Partie 17 :
comparaison du pouvoir éclaircissant des pigments blancs (Indice de classement : T31-223)

NF T30-075 (décembre 1981) : Peintures - Détermination du pouvoir masquant (Indice de classement : T30-
075)

FD T30-805 (avril 2015) : Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de
peinturage du batiment (Indice de classement : T30-805)

NF EN ISO 3668 (mai 2003) : Peintures et vernis - Comparaison visuelle de la couleur des peintures (Indice de
classement : T30-095)

NF EN ISO 2808 (avril 2007) : Peintures et vernis - Détermination de |'épaisseur du feuil (Indice de classement
: T30-120)

NF EN ISO 3248 (mai 2001) : Peintures et vernis - Détermination des effets de la chaleur (Indice de
classement : T30-059)
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- NF T30-608 (juillet 2010) : Peintures et vernis - Enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs -
Adaptation des enduits de peinture aux nouvelles Normes européennes (Indice de classement : T30-608)

- NF EN ISO 4628-6 (octobre 2011) : Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revétements -
Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes
d'aspect - Partie 6 : évaluation du degré de farinage par la méthode du ruban adhésif (Indice de classement :
T30-071-6)

- NF EN ISO 4628-7 (avril 2004) : Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revétements -
Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes
d'aspect - Partie 7 : évaluation du degré de farinage selon la méthode du morceau de velours (Indice de
classement : T30-071-7)

- NF EN ISO 4628-8 (mars 2013) : Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des revétements -
Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes
d'aspect - Partie 8 : évaluation du degré de décollement et de corrosion autour d'une rayure ou d'un autre
défaut artificiel (Indice de classement : T30-071-8)

- NFEN 16566 (juillet 2014) : Peintures et vernis - Enduits de peintures pour travaux intérieurs et/ou extérieurs
- Adaptation des enduits aux normes européennes (Indice de classement : T30-609)

- NF ENISO 1513 (juillet 2010) : Peintures et vernis - Examen et préparation des échantillons pour essai (Indice
de classement : T30-066)

- NF T30-124 (décembre 1991) : Peintures et vernis - Mesurage de |'épaisseur du feuil sec - Méthode non
destructive a flux magnétique. (Indice de classement : T30-124)

- NFEN ISO 1514 (octobre 2016) : Peintures et vernis - Panneaux normalisés pour essai (Indice de classement :
T30-101)

- NF T30-074 (septembre 1990) : Peintures et vernis - Peintures en phase solvant - Détermination des teneurs
en liant et en matieres pulvérulentes. (Indice de classement : T30-074)

- T30-807 (juin 2015) : Peintures et vernis - Peintures pour le batiment - Fiche descriptive du produit. (Indice de
classement : T30-807)

- NF EN 1062-1 (octobre 2004) : Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de revétements pour
magonnerie et béton extérieurs - Partie 1 : classification (Indice de classement : T34-721-1)

- NFENISO 2810 (décembre 2004) : Peintures et vernis - Vieillissement naturel des revétements - Exposition et
évaluation (Indice de classement : T30-056)

- FD T30-808 (juillet 2016) : Peintures et vernis pour le batiment - Guide relatif aux produits de peinture et
systemes de revétement pour facades - Revétements minéraux, revétements organiques (Indice de
classement : T30-808)

- FD T30-805 (avril 2015) : Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de
peinturage du batiment (Indice de classement : T30-805)

- NF T34-810 (avril 1990) : Peintures et vernis - Spécifications des peintures de finition pour piéces seches
(Indice de classement : T34-810)

- NF T34-811 (avril 1990) : Peintures et vernis - Spécifications des peintures de finition pour pieces humides
(Indice de classement : T34-811)

9.1.2. Documents a fournir

- les fiches techniques concernant les produits employés
- la garantie conjointe et solidaire avec le fournisseur, des matériaux employés.
- la garantie de 5 ans sur les travaux de ravalement.

9.1.3. Travaux inclus dans le forfait

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement tous les
travaux nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages, notamment :
- L'amenée sur le site des travaux, la maintenance et le repli en fin de travaux, de l'installation de chantier, de
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I'outillage et du matériel d'exécution ;

La fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux et produits nécessaires a I'exécution des travaux ;

Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a |'exécution des
travaux ;

La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux du présent
Lot ;

La reconnaissance des subjectiles dans les conditions définies par les documents contractuels du marché ;

La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles en conformité avec les
prescriptions du NF DTU 59.1 ;

L’application des produits suivant les prescriptions du NF DTU 59.1 et des documents particuliers du marché
concernant |'état de finition, I'aspect mat, satiné ou brillant, lisse, finement poché, poché ou structuré, et les
coloris ;

Les travaux de tracé et de rechampissage dans le cas de décors géométriques ;

L’exécution de travaux de qualité de finition trés soignée

Les pongages a l'abrasif a I'eau et les pongages spéciaux ;

Les mises a la teinte sur chantier dans les cas autorisés par le maitre d'ceuvre ;

Les raccords nécessaires aprées intervention d'autres corps d'état ;

Les protections des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre tachés par la peinture ;

Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

Le tri sélectif des emballages et des déchets et leur enlévement hors du chantier dans le respect de la

législation en vigueur.

9.1.4. Références de base - qualité des travaux

Le présent document fait référence a des produits de chez LA SEIGNEURIE, ou équivalent, a soumettre a I'agrément de

I'architecte.

Les travaux de peinture seront classés de qualité « soignée »

9.1.5. Préparation des supports

Sols

- brossage

- dégraissage

- dépoussiérage
- impression

Béton

- brossage

- enduit pelliculaire
- enduit

Enduit ciment
- brossage
- enduit.

Enduit platre
- brossage
- égrenage
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- rebouchage
- enduit

Sur platre cartonné

- brossage

- égrenage

- impression durcissante
- révision des joints

- enduit

Menuiseries prépeintes
- brossage

- rebouchage

- pongage

Sur menuiseries non prépeintes
- brossage

- impression

- rebouchage

- pongage

- enduit

Sur métaux ferreux avec antirouille
- brossage
- révision d'antirouille.

Sur métaux ferreux avec galvanisation
- dérochage
- 1 couche d'impression

Sur métaux non ferreux
- brossage
- révision du primaire.

Sur PVC
- dégraissage

- couche spéciale d'accrochage

Sur canalisations, en complément

- grattage et dégagement des fourreaux et pénétrations et brossage des fixations, joints et collets.

Béton destiné a recevoir un revétement collé
- enduit de surfagage pelliculaire

- enduit

- pongage, encollage.

Platre destiné a recevoir un revétement collé
- égrenage

- rebouchage

- enduit

- pongage, révision des joints, encollage.

- impression
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Sur menuiserie a vernir
- brossage

- pongage

- époussetage.

9.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’ensemble des produits mis en ceuvre devront avoir un classement COV de type A+ et seront en phase aqueuse.

9.2.1. Peintures murales

Préparation des supports, impression et peinture des murs et des parois en BA13.
Impression de type ELYOPUR de chez SEIGNEURIE ou équivalent.

Peinture satinée de type ELYOPUR VELOUR de chez SEIGNEURIE ou équivalent.
Les prix sont détaillés selon les espaces suivants :

9.2.1.1. Prix pour peintures murales RDC

9.2.1.2. Prix pour peintures murales ATRIUM

9.2.1.3. Prix pour peintures murales PASSERELLE

9.2.1.4. Prix pour peintures murales ESPACE DAPS niveau RCA et dans le vestiaire créé en RCA
Localisation :

Ensemble des parois verticales (hors menuiseries) des zones de projet. RDC et ETAGES.

9.2.2. Peintures sur boiseries

Préparation des supports, impression et peinture des ouvrages menuisés a peindre (plinthe, champlats, dormants,
trappes etc.)

Impression de type PRIMWOOD de chez SEIGNEURIE ou équivalent.
Peinture satinée de type ELYOPUR VELOUR de chez SEIGNEURIE ou équivalent.

Localisation :
Ensemble des menuiseries a peindre des zones de projet. RDC et ETAGES.

9.2.3. Peintures plafonds

Préparation des supports, impression et peinture des murs en BA13 et staff.
Impression de type ELYOPUR de chez SEIGNEURIE ou équivalent.
Peinture satinée de type ELYOPUR MAT de chez SEIGNEURIE ou équivalent.

Les prix sont a donner pour :
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9.2.3.1. Peintures plafonds RDC

9.2.3.2. Peinture plafond espaces DAPS niveau RCA et dans le vestiaire créé en RCA

Localisation :
Ensemble des parois horizontales (hors menuiseries) de la zone de projet, compris parties des ouvrages visibles en
joint creux, failles, gorges etc — SAUF PLAFONDS ACOUSTIQUES.

9.2.4. Nettoyage du plafond acoustique existant

Nettoyage parfait des salissures (poussiéres, salissures organiques etc. sans aucune limitation) du plafond acoustique
existant par tous moyens nécessaires parfaitement adaptés a sa composition : aspiration, gommage, produits de
nettoyage compatibles etc.

Localisation : ensemble de la surface du plafond acoustique de I'entrée y compris la salle d’exposition Goya en partie
haute.

10. CHAPITRE J : SOL SOUPLE

10.1. GENERALITES

10.1.1. Travaux faisant partie du marché

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

La reconnaissance des supports qui est a réaliser contradictoirement selon le NF DTU 53.12 (clos couvert, température
ambiante, cloisons, propreté, humidité, microfissures et fissures, cohésion de surface, porosité, planéité, cure,
pellicule de surface, escalier) ; éventuellement, une seconde reconnaissance des supports si les critéres n'ont pas pu
étre vérifiés lors de la premiére reconnaissance ;

Les résultats des controles de la reconnaissance des supports qui sont a inscrire sur un rapport (voir annexe A
normative de la NF DTU 53.12 P1-1-1) ;

Les études, plans d'appareillage et de calepinage éventuels du revétement ;

Le traitement spécifique des supports ;

Le traitement des microfissures inférieures ou égales a 0,3 mm ;

La fourniture et |'application éventuelle d'un primaire ;

La fourniture et 'application éventuelle d'un enduit de préparation de sol ;

La fourniture de la colle pour la pose par collage en plein du revétement ;

La préparation des supports des locaux a risques identifiés qui sont définis et quantifiés dans les DPM (Documents
Particuliers du Marché) ;

La fourniture et la pose des revétements de sols souples prévues dans les DPM conformément aux prescriptions du NF
DTU 53.12;

La fourniture de I'outillage et du matériel d'exécution ;

Les coupes en périphérie et juxtaposition en |és ;

Pour les revétements en Iés, 1 teinte par tranche de 200 m2 ;

La fourniture et I'application éventuelle des produits de soudure pour la soudure du revétement en lées ou en dalle
entre eux;

La fourniture et I'application éventuelle des produits de traitement a froid pour le traitement du revétement en les ou
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en dalle ou entre eux ;

La livraison des revétements dans un bon état de propreté, sans tache de colle ;

Le balayage et le nettoyage des revétements et plinthes a l'issue des travaux ;

L'enlevement du chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du titulaire du lot revétement de sol ;
La remise au client de la fiche d'entretien du revétement fournie par le fabricant du revétement ;

10.1.2.

DTU et normes DTU

Respecter, et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

10.1.3.

NF DTU 53.12 P1-1-1 (décembre 2020) : Travaux de batiment - Préparation du support et revétements de sol
souples - Partie 1-1-1 : Préparation de supports destinés a étre revétus - Cahier des clauses techniques types
(Indice de classement : P62-207-1-1-1)

NF DTU 53.12 P1-1-2 (décembre 2020) : Travaux de batiment - Préparation du support et revétements de sol
souples - Partie 1-1-2 : Revétements de sol textiles - Cahier des clauses techniques types (Indice de
classement : P62-207-1-1-2)

NF DTU 53.12 P1-1-3 (décembre 2020) : Travaux de batiment - Préparation du support et revétements de sol
souples - Partie 1-1-3 : Revétements de sol collés PVC - Cahier des clauses techniques types (Indice de
classement : P62-207-1-1-3)

NF DTU 53.12 P1-1-4 (décembre 2020) : Travaux de batiment - Préparation du support et revétements de sol
souples - Partie 1-1-4 : Revétements de sol collés en linoléum - Cahier des clauses techniques types (Indice de
classement : P62-207-1-1-4)

NF DTU 53.12 P1-2 (décembre 2020) : Travaux de batiment - Préparation du support et revétements de sol
souples - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P62-207-1-2)

NF DTU 53.12 P2 (décembre 2020) : Travaux de batiment - Préparation du support et revétements de sol
souples - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P62-207-2)

Normes

NF EN 12466 (juin 1998) : Revétements de sol résilients - Vocabulaire (Indice de classement : P62-000)

NF EN 15398 (mars 2020) : Revétements de sol résilients, textiles, stratifiés et modulaires a verrouillage
mécanique (MMF) - Symboles normalisés pour les revétements de sol (Indice de classement : P62-004)

NF EN 424 (février 2002) : Revétements de sols résilients - Détermination de I'action du déplacement simulé
d'un pied de meuble (Indice de classement : P62-101)

NF EN 1SO 24341 (avril 2012) : Revétements de sol résilients et textiles - Détermination de la longueur, de la
largeur et de la rectitude des Iés (Indice de classement : P62-103)

NF EN ISO 24342 (décembre 2018) : Revétements de sol résilients ou textiles - Détermination de la longueur
des bords, de la rectitude des arétes et de I'équerrage des dalles (Indice de classement : P62-104)

NF EN 1SO 24345 (avril 2012) : Revétements de sol résilients - Détermination de la résistance au pelage
(Indice de classement : P62-108)

NF EN 432 (octobre 1994) : Revétements de sol résilients - Détermination de la force de cisaillement (Indice
de classement : P62-109)

NF EN ISO 23999 (novembre 2021) : Revétements de sol résilients - Détermination de la stabilité
dimensionnelle et de I'incurvation apres exposition a la chaleur (Indice de classement : P62-111)

NF EN 660-2 (juillet 1999) : Revétements de sol résilients - Détermination de la résistance a 'usure - Partie 2 :
essai de Frick-Taber + Amendement Al (Septembre 2003) (Indice de classement : P62-114-2)

NF EN 661 (mars 1995) : Revétements de sol résilients - Détermination de la propagation de I'eau (Indice de
classement : P62-115)

NF EN 665 (mars 1995) : Revétements de sol résilients - Détermination de I'exsudation de plastifiants (Indice
de classement : P62-118)

NF EN 666 (mars 1995) : Revétements de sol résilients - Détermination de la gélification (Indice de classement
: P62-119)

NF EN 663 (mars 1995) : Revétements de sol résilients - Détermination de la profondeur conventionnelle du
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10.1.3.1.

10.1.3.2.

décor (Indice de classement : P62-120)

NF EN 1815 (mars 1998) : Revétements de sol résilients et textiles - Evaluation de la propension a
I'accumulation de charges électrostatiques (Indice de classement : P62-122)

NF EN 1081+A1l (septembre 2020) : Revétements de sol résilients, stratifiés et multicouches modulaires -
Détermination de la résistance électrique (Indice de classement : P62-125)

NF EN 13893 (janvier 2003) : Revétements de sol résilients, stratifiés et textiles - Détermination du coefficient
de frottement dynamique sur la surface des sols secs (Indice de classement : P62-127)

NF EN 684 (février 1996) : Revétements de sol résilients - Détermination de la résistance de la soudure (Indice
de classement : P62-128)

NF EN 1399 (décembre 1997) : Revétements de sol résilients - Détermination de la résistance aux brdlures de
cigarettes et aux cigarettes écrasées (Indice de classement : P62-134)

NF EN 650 (novembre 2012) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de polychlorure de
vinyle sur support de jute ou de polyester avec envers en polychlorure de vinyle - Spécifications (Indice de
classement : P62-301)

NF EN 652 (juin 2011) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de polychlorure de vinyle
sur support a base de liege - Spécifications (Indice de classement : P62-303)

NF EN ISO 26986 (février 2013) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol amortis a base de
polychlorure de vinyle expansé - Spécifications + Amendement Al (octobre 2022) (Indice de classement :
P62-304)

NF EN ISO 10595 (février 2013) : Revétements de sol résilients - Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en
poly(chlorure de vinyle) - Spécifications (Indice de classement : P62-305)

NF EN 13413 (février 2002) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de polychlorure de
vinyle sur semelle en fibre minérale - Spécifications (Indice de classement : P62-306)

NF EN 13553 (septembre 2017) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de polychlorure
de vinyle pour zones humides spéciales - Spécifications (Indice de classement : P62-307)

NF EN 13845 (aolt 2017) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol en chlorure de polyvinyle a
résistance accrue au glissement - Spécification (Indice de classement : P62-308)

NF EN 14565 (aolt 2019) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de polyméres
thermoplastiques synthétiques - Spécification (Indice de classement : P62-310)

NF EN ISO 10582 (janvier 2018) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol hétérogénes en
poly(chlorure de vinyle) - Spécifications (Indice de classement : P62-312)

NF EN ISO 10581 (février 2020) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol homogenes en
poly(chlorure de vinyle) - Spécifications (Indice de classement : P62-313)

NF EN 655 (janvier 2012) : Revétements de sol résilients - Dalles d'aggloméré de liege avec couche d'usure a
base de polychlorure de vinyle - Spécifications (Indice de classement : P62-400)

Revétements de sol caoutchouc

NF EN 1816 (avril 2020) : Revétements de sol résilients - Spécifications des revétements de sol homogenes et
hétérogenes en caoutchouc lisse avec envers en mousse (Indice de classement : P62-200)

NF EN 1817 (avril 2020) : Revétements de sol résilients - Spécifications des revétements de sol homogenes et
hétérogenes en caoutchouc lisse (Indice de classement : P62-201)

NF EN 12199 (avril 2020) : Revétements de sol résilients - Spécifications des revétements de sol homogenes
et hétérogenes en caoutchouc a relief (Indice de classement : P62-204)

NF EN 14521 (septembre 2004) : Revétements de sol résilients - Spécification des revétements de sol lisses en
caoutchouc avec ou sans sous-couche en mousse et avec couche décorative (Indice de classement : P62-205)

Revétements de sol linoléum

NF EN 686 (juin 2019) : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur
sous-couche en mousse (Indice de classement : P62-501)

NF EN 687 (mai 2019) : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur
support en composition de liege (Indice de classement : P62-502)

NF EN 688 (juillet 2011) : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum sur liege (Indice de
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10.1.3.3.

10.1.3.4.

10.1.3.5.

10.2.

classement : P62-503)
NF EN 669 (décembre 1997) : Revétements de sol résilients - Détermination de la stabilité dimensionnelle des
dalles de linoléum due aux variations de I'humidité atmosphérique (Indice de classement : P62-505)

Adhésifs et colles

NF EN 1770 (juin 1998) : Produits et systémes pour la protection et la réparation des structures en béton -
Méthodes d'essais (Indice de classement : P18-939)

NF T76-011 (ao(t 1980) : Adhésifs - Classification des principaux adhésifs (Indice de classement : T76-011)

NF EN 1902 (juillet 2015) : Adhésifs - Méthode d'essai des adhésifs pour revétements muraux et de sol - Essai
de fluage sous contrainte de cisaillement (Indice de classement : T76-404)

Comportement électrostatique des revétements de sols

NF EN 61340-4-1 (juillet 2004) : Electrostatique - Partie 4-1 : méthodes d'essai normalisées pour des
applications spécifiques - Résistance électrique des revétements de sol et des sols finis + Amendement Al
(septembre 2015) (Indice de classement : C20-790-4-1)

NF EN IEC 61340-4-5 (mars 2018) : Electrostatique - Partie 4-5 : méthodes d'essai normalisées pour des
applications spécifiques - Méthodes de caractérisation de la protection électrostatique des chaussures et des
revétements de sol par rapport a une personne (Indice de classement : C20-790-4-5)

188.0.6.3.12 Normes diverses

NF P92-501 (décembre 1995) : Sécurité contre I'incendie - Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux
- Essai par rayonnement applicable aux matériaux rigides ou rendus tels (matériaux de revétement collés) de
toute épaisseur et aux matériaux souples d'épaisseur supérieure a 5 mm (Indice de classement : P92-501)

NF P92-506 (décembre 1985) : Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux - Essai au panneau radiant
pour revétements de sol (Indice de classement : P92-506)

DESCRIPTION DES OUVRAGES

10.2.1. Dépose du sol souple existant

Dépose et mise en décharge du revétement existant.

Localisation : Espace DAPS, niveau RCA et dans le vestiaire créé en RCA

10.2.1. Nouveau sol souple

Fourniture et pose d’un sol souple de type FORBO MARMOLEUM SOLID-COMPACT, ou équivalent Teinte au choix de
I’architecte. UPEC U4 P3 E1/2 C2

Localisation : Espace DAPS, niveau RCA et dans le vestiaire créé en RCA

11. CHAPITRE K : SOL COULE
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11.1. GENERALITES

11.1.1. DTU et normes DTU

Respecter, et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

NF DTU 54.1 P1-1 (février 2018 - indice de classement : P62-206-1-1) : DTU 54.1 - Travaux de batiment - Revétements
de sol coulés a base de résine de synthése - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types

NF DTU 54.1 P1-2 (février 2018 - indice de classement : P62-206-1-2) : DTU 54.1 - Travaux de batiment - Revétements
de sol coulés a base de résine de synthése - Partie 1-2 : criteres généraux de choix des matériaux

NF DTU 54.1 P2 (février 2018 - indice de classement : P62-206-2) : DTU 54.1 - Travaux de batiment - Revétements de
sol coulés a base de résine de synthése - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types

11.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

11.2.1. Résine de sol café

Fourniture et pose d’un sol en résine de type HALTOPLEX de chez BOULENGER ou strictement équivalent. Composition
par granulas de couleur au choix de I'architecte dans toute la gamme du fabricant. Le sol sera composé d’un mélange
de granulats de caoutchouc et de résine polyuréthanne aliphatique. Aspect de surface non lisse, revétement poreux,
coloris unis ou mélange au choix.

L'entreprise devra posséder la qualification QUALIBAT 6253 sols plastiques coulés
Echantillon a transmettre

Compris tous les profilés de finition en inox au choix de l'architecte dans le catalogue SCHLUTER SYSTEM ou
équivalent.

Localisation : dans la future zone technique café

12. CHAPITRE L : DIVERS

12.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES

12.1.1. Moyen d’extinction

Fourniture et pose d’un coffret extincteur type 6 litres.

Sans fixation.

Socle lesté.

En téle acier 15/10éme.

Extibox ou équivalent toutes gammes ligne color ou ligne métal au choix de I'architecte

Localisation : dans le futur café
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13. CHAPITRE M : NETTOYAGE DE CHANTIER

13.1.1. Nettoyage pendant le chantier

- Veille permanente et nettoyage quotidien des espaces de chantier et des espaces base vie.
Nota : Chaque entreprise nettoie et enléeve ses déchets, chaque entrepreneur devant laisser le site
débarrassé de tout déchet, aprées chaque intervention (Voir lot 00)

13.1.2. Nettoyage de fin de chantier

Ce nettoyage sera réalisé par une entreprise spécialisée. Il comprendra les taches suivantes pour les espaces ayant fait
I'objet de travaux :

- Le nettoyage et le lessivage des murs

- L’évacuation des déchets et résidus et le dépoussiérage par balayage et aspiration/
- Le nettoyage des diverses salissures

- Le dégraissage et lavage des vitres et des rebords de fenétres

- Laremise en état des sols

- Le dépoussiérage de tous les ouvrages
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