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1 GENERALITES

1.1 IDENTIFICATION DU DOCUMENT

La présente note a pour objet :

- La définition synthétique, par métier, des besoins des prestations nécessaire a la réalisation des travaux ;
- Les clauses communes a tous les lots associés a ce document ;

- Le récapitulatif de I'estimation prévisionnelle du co(t des travaux associé a la présente piece.

1.2 TEXTES DE REFERENCE

1.2.1 Textes applicables
Les travaux dus pour ce projet, seront exécutés dans les regles de I'art et doivent respecter les normes, décrets,

arrétés et reglements en vigueur au jour de la remise de I'offre et plus particulierement :

1.2.1.1  Réglementation

- Cette partie doit étre définie par le chef de projet.
- Code de la construction et de I'Habitation Article R123-1 a R123-55

- Arrété modifié du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP (partiel)

- Arrété du 24 octobre 2016 portant modification du réglement de sécurité pour la construction des immeubles
de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique

- Arrété du 22 mars 2004 instruction technique IT 246 (désenfumage)

- Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 modifiant le code du travail, dispositions concernant la sécurité, que
doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs et maitres d'ouvrage, articles R4227-1 a R4227-52

- Rapport d'étude d’ingénierie de la sécurité incendie (Efectis) appliquée a la zone Est du musée du Louvre (75)

1.2.1.2  Référentiels / normes

L'entrepreneur déclare connaitre et respecter notamment les textes contenus dans les publications suivantes
(cette énumération n'étant pas exhaustive) :

- Le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) régie par le décret 79.923 du 16 octobre 1979, ainsi que
ses compléments et notamment :

» Les normes de I'afnor (Association Francaise de Normalisation) ;

» Lesregles de calcul ;

» Les DTU (Documents Techniques Unifiés), et Notamment ;

» Les prescriptions techniques du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) ;

» Les normes particuliéres aux matériaux qui interviennent dans les travaux, ainsi que celles particuliéres
a leur mise en ceuvre ;

» Les textes réglementaires ou législatifs en vigueur lors de I’exécution des travaux ;

Et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

L'ensemble des piéces établies par le bureau d’études ;

D.T.U. 65 sur les installations de chauffage central ;

D.T.U. 65-9 Transport de chaleur ;

D.T.U. 65-11 sur les dispositifs de sécurité dans les installations de chauffage central concernant le
batiment ;

Régles professionnelles pour la mise en ceuvre des canalisations de chauffage central a I'intérieur des
batiments ;
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Arrété interministériel du 23 juin 1978 — Installations fixes destinées au chauffage et a  I'alimentation
et a 'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public ;
Décret relatif a la protection des travailleurs ;

Instruction Ministériel complémentaire du 24 juillet 1987 parue au Journal Officiel du 6 ao(t 1987 ;
Décret 88-355 du 12 avril 1988 et Arréte du 13 avril 1988 relatifs aux équipements et aux caractéristiques
thermiques dans les batiments a usage de bureaux et de commerces ;

Normes de 'U.T.E. ;

Réglementation thermique RT 2012 ;

Arrété dul3 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface supérieure
a 1000m? lorsqu’ils font I'objet de travaux de rénovation importants : RT globale ;

Les normes NFP 41.101 et 41.102 : Terminologie concernant la distribution EF et EC, ainsi que I'’évacuation
desEU;

NF DTU 60.11 P1-1 du 10/08/2013 (pas d’équipement spécifique ; prendre débit de base et coefficient de
simultanéité de la norme ; en cas de doute, se rapprocher du BET TH2I)

NF DTU 60.11 P1-2 du 10/08/2013

NF DTU 60.11 P2 du 10/08/2013

NF DTU 60.11 P3 du 10/08/2013

NF EN 806-1 de Juin 2001

NF EN 806-2 de Novembre 2005

NF EN 806-3 de Juin 2006

NF EN 806-4 de Juin 2010

NF EN 806-5 de Mars 2012

NF EN 1717 de Mars 2001

NF DTU 60.1 P1-1-1 de Décembre 2012

NF DTU 60.1 P1-1-2 de Décembre 2012

NF DTU 60.1 P1-1-3 de Décembre 2012

NF DTU 60.1 P1-2 de Décembre 2012

NF DTU 60.1 P2 de Décembre 2012

NF DTU 60.2 P1-1 de Octobre 2007

NF DTU 60.2 P1-2 de Octobre 2007

NF DTU 60.31 P1-1 de Mai 2007

NF DTU 60.31 P1-2 de Mai 2007

NF DTU 60.32 P1-1 de Novembre 2007

NF DTU 60.32 P1-2 de Novembre 2007

NF DTU 60.33 P1-1 de Octobre 2007

NF DTU 60.33 P1-2 de Octobre 2007

NF DTU 60.5 P1-1 de Janvier 2008

NF DTU 60.5 P1-2 de Janvier 2008

Réglement Sanitaire Départemental ;

Code du travail ;

NF EN 12831 ;

ASHRAE 2009/2013 — Méthode RTS

Circulaire du 9 aolt 1978 modifiée par les circulaires du 26 avril 1982 et du 20 janvier 1983 relatives a la
révision du reglement sanitaire type ;

Norme NF T54-014-1 et 2 « Spécifications pour les systémes de canalisation en CPVC et PVCC pour les
transports des eaux chaudes et froides sous pression » ;

Circulaire DGS n° 97/311 du 24/04/1997 ;

Circulaire DGS n° 98/771 du 31/12/1998 ;

Rapport du Conseil Supérieur d’Hygiene Publique de France sur la gestion du risque lié aux légionelloses
de novembre 2001 ;

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n° 2002/243 du 22/04/2002 ;

Spécifications techniques et regles d’installation définies par les fabricants des matériels mis en ceuvre ;
Reéglement de sécurité contre I'incendie dans les batiments d’habitation ;

(Arrété du 31 janvier 1986).
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Avant la remise de sa proposition, I'entrepreneur est tenu de se rendre sur place afin d’apprécier, sous sa
responsabilité, la complexité des travaux a exécuter et les difficultés d’acces, de livraison ou de raccordements.
L'entreprise est supposée avoir pris connaissance des caractéristiques du terrain, des abords, des origines et
possibilités de raccordement des différentes énergies nécessaires (gaz, électricité, eau...etc.)

De plus, elle est censée connaitre toutes les pieces du dossier, et les avoir vérifiées dans leur concordance.

L'entreprise est tenue de signaler toutes les erreurs ou omissions qu'elle pourrait relever dans le dit dossier
AVANT remise de sa proposition.

Dans ces conditions, les entreprises ne pourront jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier
un retard ou une exécution non conforme.

Aucune plus-value ne sera acceptée aprés remise des offres.
L'entrepreneur devra exécuter a ses frais tous travaux omis dans sa proposition et nécessaires a la bonne marche
de l'installation.

Aucune malfagon ne sera tolérée.
Le bureau d'études signalera tout ouvrage non conforme aux régles de l'art au Maitre d'Ouvrage qui pourra
exiger la réfection totale ou partielle de I'ouvrage en question.

L'entreprise adjudicataire prendra I'entiére responsabilité de l'installation et sera responsable de tous dommages
ou accidents provoqués par ses installations, son outillage ou son personnel.

Indépendamment du prix global retenu dans sa soumission, I'Entreprise établira, obligatoirement, une
décomposition par articles avec prix unitaires, avant démarrage des travaux.

L’entreprise procédera aux essais, réglages nécessaires, mise en service de I'installation, avant la réception.

L’entreprise assurera une garantie totale d’un an a compter de la réception
Elle assurera pendant cette période le remplacement de tout élément défectueux et prendra a sa charge tous
les frais annexes engendrés par cette défaillance.

1.2.2 Regles diverses

Réglementation sécurité incendie ;

- Textes relatifs a I'hygiene et la sécurité sur les chantiers ;

- Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;
- Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

- Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d'ceuvre ;

- Réglements municipaux et / ou de police relative a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords
du chantier ;

- Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc. ;
- Code du travail ;

- Code de l'urbanisme ;

- Fascicule CCO, CC1, CC2, CC3 du C.C.A.G. "Marchés publics de Travaux" ;

- Recommandations de I'A.F.E. concernant |'éclairage intérieur ;

- Regles sanitaires départementales (régles type du 09.08.1978 et ses mises a jour) ;

- Reégles de I'Art de la profession ;
- Réglementations professionnelles ;

- Notices et recommandations des fabricants ;
- Agréments ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels ;

- Prescriptions et avis techniques du C.S.T.B. contenues dans le R.E.E.F. ;
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- Arrété du permis de construire de |'établissement et la notice de sécurité ;
- Documents Techniques Unifiés en vigueur dans la profession ;

- Notice descriptive de sécurité ; D'une maniére générale toute norme et reglement applicable au jour de la
consultation ;

- Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages.
- Regle APSAD R7 (chapitres 3 et 4 concernant les regles d’installation) ;
- Régle APSAD R13 (extinction automatique a gaz).

1.2.3 AUTRES PRESCRIPTIONS

- Prescriptions imposées par la commission de sécurité,

- Prescriptions imposées par le service des sapeurs-pompiers,

- Prescriptions particulieres du Permis de Construire de 'immeuble et de ses arrétés,

- Prescriptions et rapports du bureau de controle,

- Réglements et recommandations des associations agréées ou professionnelles (AFNOR-équivalent COPREC),
- Prescriptions du coordonnateur SSI,

- Les prescriptions du présent document suivent les regles de l'art.

Les spécifications détaillées peuvent se référer a des normes précises appartenant ou non, aux rubriques ci-
dessus.

D’une maniere générale, 'entreprise doit respecter I'ensemble des textes réglementaires - normes, DTU, avis
techniques, solutions techniques.

2  DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX

Réseau aéraulique :

La vitesse limite a respecter dans les réseaux respectera la courbe des vitesses silencieuses ou a défaut les valeurs
ci-apres :

- Locaux techniques :5 m/s;

- Colonne et distribution horizontale : 4 m/s ;

- Distribution terminale : 3 m/s.

La note de calcul a réaliser par I'entreprise devra indiquer le réseau le plus défavorable.

La diffusion d’air se fera avec une vitesse résiduelle inférieure a 0.2 m/s en chaud et 0.15 m/s en froid.
L'effet plafond sera recherché.

Réseau de plomberie :

Le besoin en plomberie pour I'aménagement :

ALIMENTATIONS DTU n°60.11 partie 1 § 3.2 tableau 1 :

- Evier — timbre d’office : 12 I/min
- Lavabo: 12 I/min
- lLave main: 6 1/min
- Bacalaver: 20 |/min
- Douche: 12 I/min
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EVACUATIONS DTU n°60.11 partie 2 (aout 2013) § 5.2 tableau 1:

Baignoire :

Bidet :

WC a réservoir :

WC a robinet de chasse :
Urinoir a robinet individuel :
Urinoir a action siphonique :
Robinet d'arrosage % :
Robinet d'arrosage 3/4 :
Machine a laver le linge :
Machine a laver la vaisselle :

Pupitre de douche :

Evier — timbre d’office :
Lavabo :

Lave main :

Bac a laver :

Douche :

Baignoire :

Bidet :

WC 6 | ou 7,51 avec chasse d’eau :

Urinoir a chasse d’eau :
Machine a laver le linge 6kg :

Machine a laver la vaisselle :

EAU FROIDE :

Pression minimale aux appareils :

EAU CHAUDE SANITAIRE :

Pression minimale aux appareils :

Température départ :

CANALISATIONS :

Vitesse maximale vide sanitaire et enterré :

Vitesse maximale colonne :

Vitesse maximale distribution terminale :

RESEAU EVACUATION :

Remplissage :

Pente minimale :

20 |/min
12 I/min
7 |/min
90 I/min
9 1/min

30 I/min
20 I/min
25 I/min
12 I/min
6 /min

28 I/min

30 I/min
18 I/min
18 I/min
48 |/min
24 1/min
30 I/min
18 I/min
120 I/min
30 I/min
30 I/min
30 I/min

1.2b

1.2b
60°C

2m/s
1,5m/s
0.5m/s

5/10e

1,5cm/m
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2.2 PRESENTATION DES EXISTANTS

2.2.1 PLOMBERIE
Les sanitaires femmes/hommes sont divisés en deux parties :

- PMR
- Non PMR

Chaque réseau comprend une alimentation en eau froide sanitaire pour les appareils de plomberie ainsi que des
réseaux d'évacuation.

Un réseau EU ainsi qu’un EFS se trouvent a proximité du point café dans des trémies techniques.
2.2.2 VMC

Un réseau VMC existant se trouve dans la future zone du point café.

2.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.3.1 CURAGE
Le titulaire du lot procedera au curage des équipements et des réseaux de ventilation et de plomberie non
réutilisés.

Les plans décrivent les réseaux existants a supprimer et a conserver.

Le présent lot devra toutes les consignations (La consignation se fera avec I'assistance de Dalkia qui est le
mainteneur du site), déconnexions, déposes, reposes, essais et mise en service concernant son lot.

Un audit de I'installation sera réalisé par le mainteneur Dalkia. Cet audit comprendra :

- Les mesures des débits d’air avant les travaux ;
- Les mesures des débits et des pressions d’eau avant les travaux ;

- La vérification du bon fonctionnement des cables électriques alimentant les différents détecteurs de
plomberie existants (WC, robinets, urinoirs, etc.) ;

- Le controle du bon fonctionnement des extracteurs VMC de la zone ;
- Un audit photographique de I’état d’empoussierement des grilles, bouches et gaines, avant les travaux.
Les mesures et contrdle apres travaux seront a la charge du titulaire.

232 ETUDESDEXECUTION

L’entreprise devra fournir une étude d’exécution en établissant des documents qui seront soumis a I'approbation
du maftre d’ceuvre.

L’entreprise devra prendre en compte toutes les modifications qui seront prise pendant ces réunions. Les plans
seront en version 2D, I'entreprise devra fournir des plans en version AUTOCAD.

Elle devra transmettre ces documents jusqu’a la validation sans objet du maitre d’ceuvre et du bureau de
controle.

Cette énumération n'étant pas exhaustive :

- Plans des réseaux

- Plans des terminaux

- Plans des réservations
- Plans d’implantations
- Plans de détails

- Plans de repérages
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- Plans de syntheses

- Notes de calculs d’appareils et de réseaux

- Fiches techniques

- Fiches d’essai

- Plans de recollement

- Plans DOE avec cotation de tous les appareils, réseaux en fonction des axe murs

Le présent lot est tenu d’assister a toutes les réunions de chantier ainsi qu’aux réunions de synthése ou autres
qui seront nécessaires au bon fonctionnement du projet et ce jusqu’a la fin de celui-ci.

2.3.3 CONSIGNATION ET VIDANGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

L'entreprise devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour que la consignation des appareils soit
réalisée. Elle devra effectuer toutes les prestations nécessaires pour que la vidange et le remplissage des réseaux
soit traitée.

Le présent lot devra vérifier le bon fonctionnement des installations avant la consignation/dépose/vidange des
éléments concernant le projet.

La consignation se fera avec I'assistance de Dalkia.

L’entreprise devra la déconnexion de la CTA 09 qui traite la zone du projet mais aussi d’autres zones pour
éviter la transmission des poussiéres lors de la phase travaux a d’autres zones.

2.3.4 VENTILATION /VMC

La ventilation existante de la zone est de type mécanique.

2.3.4.1 Ventilation de chantier
Le présent lot devra la fourniture, pose et mise en place d’une ventilation de chantier soufflage comme
extraction.

L’entreprise devra :

- Unventilateur de soufflage

- Unventilateur d’extraction

- Mise en ceuvre de gaine souple
- Mise en ceuvre de filtre

- Mise en ceuvre d’un piége a son

2.3.4.2 Ventilation du local

La découpe des vitrages est hors lots CVC. Elle sera réalisée par le titulaire du lot 1. Le présent lot devra cependant
collaborer avec le lot concerné par cette prestation.

Les filtres de la ventilation devront étre changer aussi souvent que nécessaire par le présent lot.

Afin que la poussiere générée par les travaux chantier ne remontent pas dans les conduits de ventilation
et extraction,l’entreprise devra le bouchement et protection de toutes les grilles de la zone (grilles et
bouches partie basse comme celles se trouvant en haut). L'entreprise devra prévoir les appareils nécessaires
pour accéder aux grilles se trouvant a une grande hauteur du sol. La zone comprend :

- Hall deslions;
- Sanitaires ;

- Niveau entresol bureaux DAPS

Les locaux « caisse 2 et 3 » existant vont devenir un local vestiaires qui sera ouvert et donnera sur le hall grande
hauteur.
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La diffusion de I'air se fait en partie haute dans ces deux locaux. Le présent lot devra la dépose des grilles, plénum,
et gaines qui distribue de I'air dans les deux locaux. Elle devra bouchonner les piquages de ces réseaux. Pour
I’espace de grande hauteur, les réseaux de ventilation sont conservés.

Il sera mis en ceuvre dans le futur espace de restauration un plafond acoustique en lieu et place de I'ancien faux
plafond staff.

Afin de pouvoir déposer celui-ci, le présent lot devra la dépose et I'’évacuation des grilles de ventilation et VMC
se trouvant dans la zone (voir plan). L'entreprise devra faire en sort que les autres grilles qui sont conservées
reste en place.

L’ensemble des grilles déposées devront étre évacuées en déchetterie.
Prévoir la mise en place de nouvelles grilles de ventilation et bouches VMC dans la zone identique a I’existant.

Les bouches VMC devront étre de (RAL a voir en phase chantier avec I'architecte). Le modéle exact sera
communiqué par I'architecte.

Le présent lot devra prévoir la mise en ceuvre de grilles sur-mesure.

Le nouveau faux plafond acoustique étant plus épais, le présent lot devra prévoir d’effectuer des modifications
d’altimétrie sur les gaines se trouvant dans la zone.

L’extraction de I’air VMC se fait par un ventilateur de type mécanique nommé VE21.

L’entreprise devra la dépose et modification de réseaux VMC avec une mise en place d’une nouvelle bouche
VMC autoréglable de type inox dans la zone suivante :

- Point café en dessous de I'évier concessionnaire du projet

Une hotte type air recyclé avec filtre a charbon sera mise en ceuvre dans le coin café. Fourniture et pose hors lot.
La dépose et repose du plafond est au lot architecte.

2.3.4.3  Conduit aéraulique en téle
Les réseaux aérauliques seront réalisés en tole galvanisée de section rectangulaire ou circulaire d’épaisseur standard
suivant norme NFP 50-401.

Tous les conduits et accessoires tels que : réductions, tés, coudes, piquages, seront équipés de joints VELODUCT ou
mastiqués, pour assurer une étanchéité parfaite.

Les conduits horizontaux en faux-plafond seront fixés de fagon solidaire au gros-ceuvre par des dispositifs de fixation
permettant le réglage de la position du conduit dans deux directions.

Des joints élastiques seront interposés entre les fixations et les conduits, ou entre la magonnerie et les conduits.

Les vibrations résiduelles en provenance du ventilateur ne devront pas pouvoir étre transmises aux structures du
batiment par les conduits.

Tous les matériels employés devront étre incombustibles (classement MO0).

Les jonctions seront réalisées par cadre type « METU » avec joint d'étanchéité.

Dimensions du plus Epaisseur minimale Agrafages Détails de construction
grand coté de la gaine (mm) de la téle (mm) longitudinaux
Inférieur ou égal a 600 6/10 Distance maxi. de 2400 mm entre joints
601 a 1000 8/10 Agrafages d’angle Corniére de renfort de 25 x 25 x 3
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espacée de 1200 mm maxi.

1001 a 1400 10/10 « Pittsburgh Lock » Corniére de renfort de 40 x40 x 3
a mi-distance des joints, distance maxi. 1200

1401 a 2000 12/10 Corniére de renfort de 40 x 40 x 3
espacée de 600 mm max., distance maxi.
entre joints d’assemblage 2400 mm

2001 a 2500 15/10 Agrafages plats D° mais corniere de 40 x 40 x 4

Au-dela de 2500 20/10 Soudage en continu D° mais corniére de 50 x 50 x 5

Ecartement maximum des supports :

- Pour les conduits verticaux : a chaque hauteur d'étage sans dépasser 3 m ;

- Pour les conduits rectangulaires horizontaux, il dépend du mode de raidissement des gaines.

L'écartement ne doit en tout cas pas excéder 3 m.

Sauf justificatif présenté par I'entreprise, retenir les écartements maximums suivants :

- Demi-périmetre du conduit Ecartement maximum pour gaine rectangulaire
Jusqu'al,2m 2,5m
Del1,2532,6m 2m
Au-dessus de 2,6 m 1,5m

Pour les conduits circulaires horizontaux, |'écartement des supports ne doit pas dépasser 3,5 m.
Des supports complémentaires doivent étre installés pour soutenir les accessoires du réseau.
Les conduits ne doivent pas étre scellés aux parois lors des traversées de celles-ci.

Lorsqu’un isolement acoustique doit étre assuré a la traversée d'une paroi, I'espace entre la réservation et le conduit
(isolé ou non) doit étre bouché avec un matériau classé MO.

Lorsque la gaine reste visible, installer une bride en 2 parties, en tole, fixée sur la paroi, coulissant sur le conduit et
débordant la réservation de 5 cm sur les 4 cOtés.

2.3.5 PLOMBERIE

2.3.5.1  Attentes chantier
Le présent lot devra prévoir une attente d’eau froide et vanne d’isolement pour étre utilisées par les
différentes entreprises du chantier. Elle devra étre raccorder sur le réseau existant le plus proche.

2.3.5.2  Recherche de fuite localisé sous les parements bois

Le présent lot devra prévoir une recherche de fuite dans la zone ou le plafond bois sera déposer. Il devra faire
un test du bon écoulement du fluide et de I’étanchéité du réseau. En fonction de la problématique,
I’entreprise devra faire une FTM.

2.3.5.3  Attentes pour la fontaine
La distribution eau froide de la fontaine aura pour origine le réseau le plus proche se trouvant dans les sanitaires.
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Le réseau de distribution eau froide sera réalisé en tube cuivre. Le réseau d’eau sera non apparent donc encastré.
Un robinet d’arrét permettant la consignation ainsi qu’un clapet anti-pollution seront prévus sur I'alimentation
de la fontaine a eau.

Le réseau d’évacuation sera réalisé en PVC et viendra se raccorder sur le réseau d’évacuation se trouvant dans
les sanitaires. Le réseau d’eau sera caché dans une maquette dans le lot menuiserie.

2.3.5.4  Attentes pour le point café
Le présent lot devra la mise en ceuvre d’une attente eau froide pour les appareils suivants :

- Evier;
- Laveverres;
- Machine a café ;

- Machine a glagons.

23541 Distribution EF
La distribution eau froide de I'évier aura pour origine le réseau le plus proche se trouvant dans une trémie
technique a proximité.

Le réseau de distribution eau froide sera réalisé en tube cuivre. Un robinet d’arrét permettant la consignation et
un clapet anti-pollution seront prévus sur I'alimentation.

Le présent lot devra la mise en ceuvre d’une attente évacuation pour les appareils suivants :
- Eviers;

- Lave verres;

- Machine a café ;

- Machine a glagons.

2.3.5.4.2 Réseau d’évacuation

Le réseau d’évacuation sera réalisé en PVC et viendra se raccorder sur le réseau d’évacuation se trouvant dans
une trémie technique a proximité. Celui-ci cheminera en passant a I'étage d’en dessous (étage de I'école du
Louvre) pour rejoindre le réseau se trouvant dans la trémie (voir plan SS).

2.3.543 Distribution réseaux ECS
Le présent lot devra la mise en ceuvre d’une alimentation en eau chaude pour les appareils suivants :

- Eviers
La production d’eau chaude sanitaire pour I'évier sera réalisée par un ballon électrique « extra plat » vertical

d’une capacité de 15 litres. Le ballon sera équipé d’un groupe de sécurité ainsi que de disjoncteur de coupure de
proximité. Le ballon sera positionné dans le meuble évier. Le ballon sera de la marque ARISTON.

2.3.5.5 Equipement sanitaire
Les appareils sanitaires existants de la zone se trouvant dans les toilettes hommes/femmes/PMR seront
remplacés.

2.3.5.5.1 Raccordement réseaux existants
Le présent lot devra raccorder les appareils sur les attentes existantes d’eau froide et d’eau chaude. Le réseau
de distribution seront réalisés en tube cuivre.

Le présent lot devra raccorder les appareils sur les attentes existantes d’évacuation.
Les réseaux d’évacuation seront réalisés en PVC.

Le présent lot devra protéger les réseaux existants qui seront réutiliser.
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Il devra faire des adaptations des réseaux existants.
Un renforcement du mur pour la pose des urinoirs est prévu au lot menuiserie.

2.3.55.2 Raccordement électrique
Les mitigeurs des lavabos et vasques seront de type électronique avec raccordement sur secteur. Le présent
lot devra le raccordement électrique depuis les attentes mis a disposition du lot ELEC.

Afin de faciliter I’accessibilité, les siphons des lavabos PMR seront déportés.

L’entreprise devra le remplacement des appareils sanitaires se trouvant dans les sanitaires de la zone. Elle
devra prévoir la mise en place de portes ou trappes d’acces, dépose et pose des appareils, raccordement sur
les attentes existantes, stockage et protection.
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23553 WC

Bati-support

Certifié NF ;

Bati-support autoportant de type GEBERIT

Fixation au sol et au mur ou au sol uniquement ;

Réglable en hauteur pour cuvette adaptée aux personnes a mobilité réduite ;

Un réservoir certifié NF, anti-condensation a commande mécanique 3/6 litres par le dessus ;
Evacuation en PP avec joints toriques de diameétre 100 mm ;

Accessibilité par une trappe de visite a I'ensemble du mécanisme de chasse ;

Equipé d’un robinet flotteur NF classe 1 silencieux ;

Livré complet avec tube de chasse, robinet d’arrét, tube-réservoir cuvette, systéme d’évacuation sortie
verticale ou horizontale visserie compléte, tiges filetées et cache-écrous ;

Plaque de déclenchement mécanique et électronique presto chromé mat 7300 XL N-réf 55436SB ;
Bati-support testé conformément a la norme NF XP D12208 pour une résistance a une charge de 400 kg
Plaque de commande : Delabie type Tempomatic réf : 464006

Marque : PRESTO ou équivalent type p7100XL N ECO réf : 18506SB.

Cuvette suspendu hommes/femmes PMR :

Dimensions : Long 70 x larg 37 cm ;
Matiere : Céramique ;
Alimentation par réservoir de chasse encastré (3/6 litres) ;

Abattant avec amortisseur de fermeture.

Marque : DURAVIT, Type : Vital réf : 220309
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Cuvette suspendu hommes/femmes non-PMR :

- Dimensions : Long 54 x larg 36.5 cm ;

- Matiére : Céramique ;

- Alimentation par réservoir de chasse encastré (3/6 litres) ;

- Abattant avec amortisseur de fermeture.

Marque : DURAVIT, Type Happy D.2 : réf:222209

Plaque de déclenchement :

- Dimensions : Long 235 x larg 155 cm ;

Marque : presto, Type : 7300 XL N-réf 55436SB

2.3.55.4 Ballon électrique

@ arisTON

- Ballon sous évier;

- Capacité : 15I;

- Alimentation électrique : 230v mono / 50hz ;
- Puissance : 2000 W ;

- Temps de chauffe : 0h26

- Blindée

Marque : ARISTON, Type : ANDRIS LUX 15 SS
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23555 Urinoir
Urinoir :

- Urinoir électronique ;

- En céramique;

- Raccordement % ;

- Dimensions : 240x300x700 mm

Marque : Duravit - Type : Starck 3 sans mouche / WONDERGLISS
Plaque de commande d'urinoir a secteur
Marque : Delabie - Type : Tempomatic 4 réf :430000 encastré

Le lot ELEC devra confirmer que les attentes électriques existante sont bien fonctionnelles.

Bati-support urinoir

- Certifié NF;
- Bati-support autoportant ;
- Fixation au sol

Marque : PRESTO 120B réf : 18564
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23556 Mitigeur pour vasques et lave mains

Mitigeur :

<€ >

- Sur secteur ;

- Raccordement secteur 230V / 50 Hz

- Finition acier

- Pas de manette de réglage de température

Marque : AXOR UNO type : 38010-800/ Corps d’encastrement # 16182180 ou équivalent.

2.3.5.5.7 Lavabos PMR

- Lave main rectangulaire
- Plage pour robinetterie
- Trou pour trop plein

- Finition blanche

- Dimension : Long 450mm x larg 350mm

Marque : DURAVIT, Type : Durasquare réf :073245
Bonde :

- Push-open
- Adapté au trop plein lavabo
- Diametre : 63.5mm

- Finition : chromé

Marque : DURAVIT, réf : 005052

Siphon :
SIPHOMNS DURAVIT hitps./fwww.duravittr/produits/toutes les s%C3%ASries/universal ir-
VISIBLES UMNIVERSAL SIPHOM DESIGH i

INCX BROSSE

Siphon design, 0050361000 Chromé -

poli

Ou nair mat -

Siphon design, 0050284500 Mair mat \
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Modele :

https://www.duravit.fr/produits/toutes les s%C3%A9ries/universal.fr-
fr.html?product=104846&search=Siphon%20design

Siphons PMR :

=

- Inox brossé
- Siphon déporté

Marque : NEILUR, réf : A810-S

2.3.558 Fontaine a eau
Fontaine a eau :

S

- Dimensions : Diamétre 304x h 915 mm

Marque : Delabie - Type : ILHA —réf : 180100
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2.3.559 Evier

Evier :

o

Matériaux : en inox ;

Encastrer

Dimensions : 430x510X220 mm
Vidage : automatique

Marque : Franke -—réf 127.0384.012

Mitigeur évier :

Matériaux : inox

Douchette monojet

Levier de commande latéral
Fixation intégrée
Dimensions : h 297 mm

Marque : Franke - Type : Atlas neo sensor — réf 115.0625.523
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2.3.5.6 Accessoires

2.3.5.6.1 Dévidoir de papier

it

ol

- Grand rouleau en acier inoxydable ;
- Serrure cylindrique a fermeture universelle en zinc;
- Dimensions: 212 mm.

Marque : Dline - Type : 14708602001

2.3.56.2 Brosse WC

- Enapplique;

- Garniture de brosse en acier inoxydable massif ;
- Brosse en plastique blanc

- Deux points et antivol ;

- Téte de brosse interchangeable ;

- Dimensions 85 x 400 x 230 mm.

Marque : Dline type 14706102103

2.3.5.6.3 Poubelle MURALE

- Matériau : En acier inoxydable ;
- Finition brossée ;
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- Capacitéenv.301;
- Dimensions : L307 X P214 x H625 mm ;

Marque : DLINE

2.356.4 Distributeur de savon

— '

- Acier inoxydable ;
- Dimensions : dia 85 mm.
- Quantité : 350 ml

Marque : Dline 14704502011

2.356.5 Seche-mains

- Enacier inoxydable

- Zone de détection0-30cm;

- Temps de séchage de 30 s préréglé ;
- Puissance nominale de 1000 W ;

- Sur secteur 230 V/50 Hz non fourni ;
- Poids:2.9kg

- Dimensions : Dimensions : 298 x 396 x 150 mm

Marque : DYSON Type : Air blade V

L’attente électrique existante devra &tre modifiée afin d’étre a la hauteur des futurs séche mains. Le lot Electricité
devra confirmer que I’attente électrique est bien fonctionnelle. Le présent lot devra le raccord électrique sur
I'attente du lot ELEC.
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2.3.5.6.6 Pateres

Item no.: uni:
14560002000 ©25+21 mm, wibush. tpes
14560002107 @25+21 mm, wiMS thresd tpes

- En acier inoxydable massif ;
- Fixation murale ;

- Dimensions: @ 25x 21 mm.

Marque : Dline ou équivalent - Type : 14560002000

2.3.5.6.7 Barre de relevage coudée

- Barre d’appui coudée a 135°;

- Acier inoxydable ;

- Fixation sur rosace ronde dia 60 mm ;
- Tube dia 30 mm

Marque : Euxos ou équivalent - Type : EXS 1.30135 SSR

2.3.5.6.8 Barre en acier sanitaire PMR

- Barre d’appui droite ;

- Acier inoxydable ;

- Fixation sur rosace ronde dia 60 mm ;
- Tube dia 30 mm

Marque : Dline ou équivalent - Type : 14421202450
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2.3.5.7  Evacuation des EU
Les réseaux d’évacuation des Eaux Usées Ménagéeres en PVC (Polychlorure de Vinyle non plastifié) devront :
- Etre en PVC NF E (Evacuation) et NF Me (classement au feu B dO S3 et taux d’expansion > 800 %)

- Etre de couleur blanche teintée dans la masse (pas de peinture) pour les portions apparentes notamment les
raccordements des appareils sanitaires ; et de couleur grise dans le cas contraire

- Avoir un marquage complet

Marque commerciale Classement Me Année de fabrication ou
et/ou sigle du fabricant  Monogramme NF enréaction au feu n° de lot

N° davis Srmbole Symbole Dimension du tube
techniaue de la famille d'identification diamétre nominal X
q E = Evacuation du matériau épaisseur nominale

Etre assemblé :
- Soit par collage (emboitement male femelle) a I'aide d’une colle spéciale bénéficiant d'un avis technique
- Soit a I'aide de joint Néopréne

Marque NICOLL type COMPACT ou équivalent

2.3.5.8  Désinfection sanitaire
Conformément au Réglement Sanitaire Départemental Type, les canalisations alimentées en eau potable doivent
étre désinfectées avant leur mise en service. Un Proces-verbal de désinfection des réseaux devra étre délivré.

2.3.58.1 Procédure de désinfection sanitaire

- Ringage énergique et efficace des réseaux sur tous les points de puisage, sans les mousseurs et les
douchettes ;

- Injection d'un désinfectant* (chlore ou permanganate de potassium) - lI'injection sera commandée par
compteur afin d’éviter les trains de solution désinfectante - suivant concentration, temps de contact et
procédure stipulés dans la circulaire du 14 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux
d’alimentation et la glace alimentaire, procédure reprise au chapitre VIl de I'ouvrage du CSTB :

-« Réseaux d’eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments — partie 1 — Guide technique
de conception et de mise en ceuvre ». Concernant le chlore, sauf sur de petites longueurs, les doses
n’excéderont pas 50 mg/L (soit durant 12 heures) afin de ne pas fragiliser le réseau ;

- Ouverture de tous les robinets de I'amont vers I'aval jusqu'a I'apparition franche de la coloration, (y compris
pose et dépose de flexibles sanitaires pour soutirage des attentes non raccordées) ;

- Isolation du réseau et maintien pendant le temps de contact nécessaire ;

- Vidange des réseaux par les points bas ;

- Ringage des réseaux ;

- Controle résiduel du chlore ou de la couleur concernant le permanganate ;
- Repose des mousseurs, flexibles et douchettes ;

- Prélevements et analyses bactériologiques apres 12 heures.

Les produits utilisés, les protocoles de mise en ceuvre et de controle seront validés par le Contractant Général
avant opération.
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2.3.5.9  Analyse
Le présent lot devra la fourniture et pose de robinets de prélevement flambables inox ainsi que leur
étiquetage. Emplacements selon paragraphe ci-dessous.

Le présent lot devra faire réaliser a ses frais des prélevements et des analyses microbiologiques de I'eau par un
Laboratoire accrédité par le COFRAC aux points suivants :

- Arrivée d’eau froide brute ;
- Départ(s) EFS;
- Départ(s) ECS ;

Les prélevements d’eau devront étre réalisés entre 12 et 24 heures apres le ringage terminal selon le
référentiel DGS/DHOS/CTIN (2002) & DGS/DHOS/CTINLS (03/2007).

Les analyses d’eau a réaliser sont les suivantes :

- Flore aérobie revivifiable a 22°C selon la NF EN ISO 6222 ;
- Flore aérobie revivifiable a 36°C selon la NF EN ISO 6222 ;
- Coliformes totaux selon la NF EN 1ISO 9308-1 ;

- Température d’eau ;

- Aspect;

- Dureté totale ;

- Chlore libre;

- Ph;

- Conductivité ;

- Turbidité;

- Ammonium;

- Entérocoques;

- Eschérichia Coli;

- Bactéries Sulfito-réductrices ;

- Pseudomonas Aeruginosa ;

- Potabilité.

Le présent lot a une obligation de résultats et devra prévoir dans son offre tous les moyens nécessaires a
I'obtention de résultats réglementairement satisfaisants.

2.3.5.10 Miise en service

2.3.5.10.1 Essai d’étanchéité et de pression des canalisations
Les essais se feront zone par zone (définie au préalable selon I'architecture des réseaux).

Les réseaux seront mis en eau, testés, et purgés.

2.3.5.10.2 Ringage
Pour éviter une stagnation de I'eau, les zones terminées et sous eau devront étre rincées régulierement (au
moins une fois par semaine)

Il s’agira d’activer chaque robinetterie de douche et de lavabo.

2.3.5.10.3 ECS
L’ECS sera mise en route dés que I'installation en EFS ainsi que les raccordements sur le réseau primaire seront
terminées.

Le présent lot devra la réalisation d'un choc thermique test ayant pour but de vérifier sa faisabilité.
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2.3.5.10.4 Mise en service
La premiére mise en service normale sera effectuée par I'Entreprise du présent corps d’état sous sa
responsabilité et en présence du personnel d'exploitation.

Lors de cette mise en service, I'Entreprise communiquera au personnel concerné toutes les informations utiles
et nécessaires concernant le fonctionnement et I'entretien des appareils et installations.

2.4 TRAVAUX EXCLUS

- Nettoyage des réseaux plomberie et VMC existante ou non modifiés (a la charge de l'entreprise de
maintenance).

- Consignation de I'extracteur VMC

- Consignation de la CTA desservant la zone du projet

3 TRAVAUX DIVERS COMPRIS

3.1 GENERALITES

Lentreprise doit établir tous les plans et études de détails nécessaires a la réalisation des travaux.

Toutes les études de détails complémentaires doivent étre soumises a l'accord de la Maitrise d’CEuvre avant
exécution des travaux.

Ces études doivent étre faites préalablement au démarrage des travaux dans le cadre du planning prévisionnel
des études.

3.2 PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise doit établir la liste et la description détaillée de toutes les taches nécessaires a la réalisation des
travaux.

Parmi les prestations et taches a décrire doivent notamment apparaitre :

- Lestravaux préparatoires ;

- Lesrelevés de l'existant ;

- L'élaboration des plans et études de détail pour approbation ;
- L'approvisionnement et la livraison des matériels ;

- L'installation et la mise en ceuvre des matériels ;

- Les basculements et les essais ;

- Laformation;

- Laréception.

Un ordonnancement doit indiquer les conditions d'enchainement des taches et les conséquences de la non-
réalisation d'une tache sur la réalisation d'une autre.

Sont particulierement mis en évidence :
- Lordonnancement des taches permettant le basculement des installations existantes sur les nouveaux
équipements,

- Les travaux ayant une incidence sur le maintien en exploitation de I'établissement.
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3.3 DOCUMENTS D’ETUDES

Elle devra transmettre ces documents jusqu’a la validation sans objet du maitre d’ceuvre et du bureau de
contréle.

Les documents a produire au cours des études et a remettre en DOE sont, entre autres :

- Plans des réseaux hydraulique et aéraulique,

- Plans des terminaux

- Plans des réservations

- Plans d’implantations

- Plans de repérages

- Plans électricité-régulation-GTC

- Notes de calculs d’appareils et de réseaux

- Calculs de perte de charges aérauliques et hydrauliques
- Equilibrage des réseaux hydrauliques et aérauliques

- Schémas de principes

- Schémas terminaux, comptage énergies

- Synoptiques des réseaux

- Fiches d’essai

- Plan de recollement,

- Fiches techniques de 'ensemble des matériels (y compris supportage),
- Larchitecture du systéme,

- Les spécifications du systéme,

- Plans et études de détails,

- Les plans d’implantation cotés des matériels et les vues nécessaires a la compréhension,
- Les schémas unifilaires de I'installation,

- Les conditions de voisinage des équipements,

- Les certificats d’agrément des matériels,

- La méthode de mise en ceuvre des équipements.

Cette liste n’est pas limitative, tous les documents nécessaires a la réalisation des AFD (Analyses Fonctionnelles
Détaillées) sont a la charge de I'entreprise.

L’entreprise devra assister a toutes les réunions de synthése technique et architecturale. Elle devra prendre
en compte toutes les modifications qui seront prise pendant ces réunions.

L’entreprise devra faire valider son étude d’exécution par la MOE mais aussi par le bureau de contrdle
missionner sur cette affaire. La validation des deux est nécessaire pour le bon déroulement du projet.

3.4 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES (PEO)

L’entreprise doit établir toutes les plans, schémas et études de détails nécessaires a la réalisation des travaux sur
la base des relevés sur site qu’il doit faire et des travaux a réaliser.

Toutes les études de détails complémentaires doivent étre soumises a I'accord de la Maitrise d’CEuvre et de la
Maitrise d’Ouvrage avant exécution des travaux et au bureau de contréle si nécessaire.
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D’autre part I'ensemble des Spécifications Techniques Détaillées des matériels doivent étre préparés par
I’entreprise pour validation. Les documents a remettre sont :

- Fiches techniques de I'ensemble des matériels,
- Les certificats d’agrément des matériels,

- Les notices d’installation.

Ces plans d’exécution doivent étre faits préalablement au démarrage des travaux dans le cadre du planning
prévisionnel des études. Les principes de réalisation doivent suivre le logigramme suivant :

L'ensemble des livrables (études, exécution, DOE) doit étre listé sur un document a renseigner en début
d’opération. Tous les documents, quel que soit leurs types, doivent avoir la méme présentation.

3.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Aprés exécution, I'ensemble des plans tel que construit doit étre transmis avant les OPR pour permettre la
vérification des travaux réalisés et la validité des plans et documents.

Les principes de réalisation de ces plans et documents doivent suivre le logigramme suivant :
La documentation technique a fournir par I'entreprise dans le dossier de fin de chantier doit comprendre :

Tous les documents d’études listés
Tous les plans d’exécution des livrable remis a jour (tel que construit),
Toutes les fiches techniques des matériels installés,

La liste de tous les matériels installés mentionnant la quantité installée, la référence, la marque et les
coordonnées du fournisseur,

Une notice décrivant les installations réalisées et précisant le mode d'exploitation,

3.6 CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE DEPANNAGE

Une notice d'utilisation et de dépannage donnant des instructions claires et simples a I'usage des services de
sécurité chargés de I'exploitation de l'installation est également a fournir. Cette notice précise la signification des
différentes signalisations apparaissant au tableau, indique les mesures a prendre en fonction de ces signalisations
et informe des dispositions a respecter en cas de panne.

4  INSTRUCTIONS GENERALES

4.1 FORMATION DU PERSONNEL

L'offre de base de I'entreprise doit comporter une proposition de formation des exploitants. La formation est
dédiée aux catégories de personnel suivant :

- Pour les exploitants, la formation doit permettre |'utilisation des installations
- Pour le personnel de maintenance,

- D’autre part, I'entreprise doit indiquer dans son offre le prix de formation d’'une personne en fonction du
niveau pour des formations complémentaires.
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Cette formation doit faire I'objet de I'élaboration préalable d’'un « Plan de formation » fourni par le titulaire et
qui précise entre autres :

- Laliste et le contenu des cours ;

- La planification des cours ;

- Les moyens matériels mis en ceuvre ;

- La qualité du personnel assurant la formation ;

- Le niveau spécifique requis des utilisateurs en fonction des cours dispensés ;
- Le lieu de réalisation des cours ;

- Les contrdles de connaissance.

Les séances de formation doivent faire I'objet d'une fiche de suivi indiquant entre autres, le nom des participants
avec leur visa.

Les séances de formation sont organisées suivant le planning de présence des personnes a former.
L’entreprise doit prévoir un minimum de 5 séances de formation a dispenser.

4.2  GARANTIE

4.2.1 Généralités

Les installations doivent étre prévues pour un service continu de 24 heures par jour et de 365 jours par an.

Tous les matériels sont livrés neufs et garantis deux ans a I'issue de la date de réception des ouvrages par le
Maitre d’Ouvrage.

Cette garantie porte sur toutes les anomalies et sur les défauts visibles ou non, contre tous les vices de
construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de I'installation.

La responsabilité de I'entreprise couvre également et dans les mémes conditions, toutes les fournitures et
prestations qu’il sous-traitera.

L’entreprise s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes pieces, éléments reconnus défectueux
de conception, de matériels et des logiciels, pendant un an a dater de la réception avec, pour chaque piece
remplacée ou modifiée, un délai de garantie supplémentaire de six mois.

Sans aucun frais pour le Maitre d’Ouvrage, la garantie est totale et comprend en outre :

- Le dépannage sur appel téléphonique,

- L'échange des piéces défectueuses,

- Les corrections des anomalies de fonctionnement
- Les frais de déplacement,

- Les frais d’intervention et de subsistance du personnel du constructeur, et/ou de I'entreprise.

4.2.2 Délais d’intervention pendant |la période de garantie

Les interventions pendant la période de garantie sont a réaliser dans les 4 heures ouvrées apres confirmation du
Maitre d’Ouvrage ou de ses représentants, du lundi au vendredi de 8 h a 18 h. De plus, le Maitre d’Ouvrage peut
en dehors des heures ouvrées, appeler le service d’astreinte de I'entreprise pour permettre a ce service de
planifier une intervention dans les meilleurs délais.
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4.3 CONTROLE — ESSAIS ET RECEPTION

4.3.1 Rappel de la procédure des OPR

A la date de I’entier achévement de I'ouvrage, autocontrole, vérifications et essais compris, I'entreprise adresse
a la Maitrise d’ceuvre une demande de réalisation des OPR. A sa demande il doit joindre obligatoirement un
compte rendu exhaustif des essais et auto contréle, ainsi que les DOE qu’elle doit au titre de son marché et qui
figurent dans le présent C.C.T.P.

Aprés analyse de ces documents, y compris les fiches d’autocontréle, les tableaux d’essais, le Maitre d’CEuvre
procede aux OPR, qui comprennent une vérification par sondage :

- De I'exécution compléte des travaux,
- De la conformité de ceux-ci aux pieéces du marché,

- Des essais de fonctionnement.

A cet effet, I'entreprise du présent lot doit mettre a la disposition du Maitre d'CEuvre, le personnel et les appareils
de mesure nécessaires aux différents essais et vérifications. Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal signé
par I'Entrepreneur et le Maitre d'CEuvre.

Dans la phase des OPR, il est procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations,
de la mise en ceuvre des matériaux et matériels, des fonctionnements des installations, etc. Tout ouvrage négligé,
non fonctionnel, détérioré, etc est systématiquement refusé.

Les réserves qui peuvent y figurer doivent faire |'objet de travaux de reprise avant la date de réception proposée
par I'entreprise au Maitre d'Ouvrage par lettre recommandée.

4.3.2 Définition des essais

En application de la loi du 4 janvier 1978, I'entreprise doit effectuer ou faire effectuer sous sa responsabilité et a
ses frais, les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations jugées indispensables en vue de
prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement.

L’entreprise a la charge de :

- Etablir les procédures d'essais et les faire approuver par le Maitre d'CEuvre, préalablement aux essais,
- Convoquer tous les corps d'état techniques impliqués en accord avec la Maitrise d'CEuvre,

- Organiser la campagne d'essais,

- Rechercher d'éventuelles pannes et dysfonctionnements et les réparer,

- Vérifier le niveau de performance selon les critéres du C.C.T.P.

4.3.3 Fiches de résultats

L’entreprise doit obligatoirement remplir avant toute demande de réception les tableaux types ci-apres et les
fournir pour analyse a la Maitrise d'CEuvre avant la date convenue pour la vérification technique de l'installation.

Lors des essais de la Maitrise d'CEuvre, il est procédé principalement aux vérifications suivantes :
L'entreprise devra effectuer, sous son entiéere responsabilité :

Les essais définis dans le document technique COPREC N°1 paru dans le cahier spécial du Moniteur n°4954 du 6
novembre 1998.

Les procés-verbaux d'essais dont le modele figure dans le document technique COPREC N°2, paru dans le cahier
spécial du Moniteur n° 4954 du 6 novembre 1998, devront étre transmis au Bureau de Contréle pour avis.
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Ils porteront sur les fiches suivantes :

- CH : Chauffage
- VM : Ventilation mécanique
- PL : Plomberie sanitaire

Les instruments de mesure, tout raccordement provisoire éventuel et le personnel qualifié, sont dus par
I'entrepreneur du présent corps d'état.

L'entrepreneur est tenu d'entretenir les installations en bon état de fonctionnement jusqu'a la réception. Il devra,
a cette date, remplacer, a ses frais, toutes les pieces qui viendraient a céder par vice de construction, de montage
ou défaut de matiere. Il demeurera, en outre, responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la
fabrication ou de la combinaison de ses appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre
réclamés par la suite de ces accidents.

La mise en service de certains matériels nécessitant des réglages et des contréles particuliers, sera assurée par
un technicien confirmé, mis a la disposition par la Société fournissant le matériel, et ceci aux frais de
I'adjudicataire. Les essais seront renouvelés jusqu'a ce que les résultats soient jugés satisfaisants. Apres
I'intervention définitive dudit technicien, le titulaire du présent corps d'état devra établir un rapport complet, et
le faire parvenir au Maitre de I'Ouvrage et au B.E.T.

Les frais de toute natures nécessitées par les essais, contréles des matériels, matériaux et accessoires livrés par
les fournisseurs, sous-traitants de I'entreprise, etc. sont a la charge de |'entreprise adjudicataire.

Tous les frais relatifs aux levées des réserves sont a la charge de I'entreprise.

Ala demande du Contractant Général, ou en fonction des impératifs du planning, les essais de réception peuvent
étre exécutés en plusieurs phases. Les essais porteront sur le fonctionnement de tous les appareils et réseaux.
Ces essais s'inscrivent dans le cadre de la police "Dommages-ouvrages" et feront I'objet d'un procés-verbal
"Essais COPREC" établi par I'entrepreneur.

Sont a la charge de I'entreprise : les essais, contrdles, mesures a effectuer, sous les ordres du Bureau de controle
agréé.

Essais de fonctionnement

Le bon fonctionnement des organes de commande, de contréle, de sécurité, d'asservissement, d'alarme et de
régulation sera vérifié.

4.3.3.1 Essais divers

A la demande du Contractant Général ou des concepteurs, I'entrepreneur devra réaliser a ses frais, tout essai
complémentaire permettant de vérifier la conformité des installations aux conditions imposées. En cas de non-
respect des conditions imposées, I'entrepreneur doitimmédiatement étudier et réaliser, a ses frais, les dispositifs
nécessaires pour que les essais soient satisfaisants.

L'entrepreneur devra |'affichage des réglages et le suivi du bon fonctionnement pendant I'année de garantie.

4.3.3.2 Levée des réserves
La levée des réserves a lieu dans le mois suivant la réception. Aprés I'achevement de toutes les modifications, et
de nouveaux essais satisfaisants, la levée des réserves sera prononcée.

Si, aprés deux essais, l'installation ne répond pas aux conditions imposées, le Contractant Général se réserve le
droit de faire exécuter les modifications par un entrepreneur de son choix, et cela aux frais de I'entrepreneur
défaillant, la notification lui étant faite par simple lettre recommandée.
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4.3.4 Réception

a) Al'achévement des travaux, il sera procédé :

A la réception par les services publics ou collectivités des travaux effectués d'apres les directives, exigences des
reglements, contréle de conformité, etc. pour l'autorisation de mise en exploitation,

A la vérification des ouvrages pour s'assurer qu'ils sont réalisés conformément aux regles de l'art,
Au récolement contradictoire de I'emplacement du matériel,
A la vérification que la fourniture est bien conforme aux spécifications du dossier,

A la levée des réserves des installations reconnues non conformes par l'entreprise, a ses frais, pour les
modifications nécessaires,

A I'affichage dans les locaux techniques des schémas, descriptifs du principe de l'installation, les points de
consigne des différents réglages devront y figurer,

Avant la réception, il sera prévu les taches de mise au point des installations :

- Vérification que les appareils sont en ordre de marche, a prérégler ou régler les organes,

- Controler les parametres de régulation et de programmation en fonctionnement réel des installations (mise
en route, arrét, redémarrage),

- Surveiller les dépassements de puissance électrique appelée.

Les installations ne pourront étre réceptionnées qu'aprés quitus technique et administratif des travaux réalisés.

Les divers frais afférents a la réception de conformité des installations électriques, etc. sont réputés prévus dans
le montant de I'offre.

b) La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCTP et sous
réserves :

- Delalevée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées,
- Que les essais soient satisfaisants,
- De la conformité des installations aux descriptifs du lot et reglements en vigueur,

- De la fourniture des diverses pieces administratives et techniques.

Aprés l'achevement des travaux, lorsque les installations auront été reconnues conformes aux conditions
imposées, et les essais reconnus satisfaisants, sur présentation d'une attestation de conformité établie et signée
par I'entrepreneur et visée par |'organisme de controle agréé.

Les frais inhérents a l'intervention d'un organisme agréé pour la levée des observations formulées, sont a la
charge de I'entrepreneur.

La réception est acceptable si les vérifications et essais effectués lors de la premiére réunion ont donné
satisfaction. Celle-ci est ajournée jusqu'a ce que I'entrepreneur apporte les retouches nécessaires aux malfagons
éventuelles.

c) La réception sera notifiée sur un procés-verbal fixant la date de mise en service et le départ de la période de
garantie, si les conditions énoncées ci-avant sont respectées, les installations sont réputés conformes et
remises au Maitre d'ouvrage.

d) Le Bureau d'Etudes se réserve le droit de vérifier (et méme pendant la période de garantie), en présence de
I'entreprise, les différents essais et résultats mentionnés sur le carnet de mesures. Ce dernier devra étre daté,
signé et paraphé par le chef d'entreprise, et portera la mention suivante :

Monsieur (nom et qualité) ...

De I'entreprise ...
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Déclare exacts les renseignements portés sur le procés-verbal

Date ... Signature...

4.4 CONFORMITE DES MATERIELS

Tous les matériels sont neufs et de bonne qualité. lls doivent étre conformes aux normes qui leur sont propres
et porteront les estampilles d’agréments et labels de qualité chaque fois qu’ils font I'objet d’essais ou de
contrbles réglementaires.

Toutes les précautions nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état
de conservation, tant pendant le transport, le stockage sur le chantier que durant le montage.

Les matériels prescrits ont fait I’'objet d’un choix basé sur les données techniques d’aménagement, d’économie,
d’exploitation et de respect du parti architectural.

En conséquence, les dispositions retenues qui ont été étudiées en coordination étroite avec les corps d’état ne
doivent pas étre remises en cause par le soumissionnaire.

Les variantes éventuellement proposées doivent comporter obligatoirement la liste des incidences en
modification sur les autres corps d’état.

Les références a des marques de matériels sont données a titre indicatif pour fixer le niveau de prestation et le
niveau de performances attendu, elles ne sont pas imposées.

Le soumissionnaire peut proposer d’autres marques de son choix, de qualité et de performances équivalentes a
celles citées dans le présent document a condition que celles-ci soient agréées par le Maitre d’Ouvrage et le
Maitre d’ceuvre.

Avant le démarrage de ses travaux, I’entreprise doit soumettre les références exactes des fournitures qu’elle se
propose de mettre en ceuvre a |'approbation du Maitre d’CEuvre qui appréciera s’il y a concordance et
équivalence avec les prescriptions des pieces du marché. Dans le cas contraire, le Maitre d’CEuvre se réserve le
droit d’exiger les marques et types cités en référence dans le CCTP.

L’entreprise du présent lot présentera au Maitre d’Euvre, apres la réception de I'ordre de service de notification
de marché, et avant commencement des travaux, un tableau comportant un échantillon des appareils a installer.
Chaque échantillon comporte une étiquette comportant la marque et les références de I'appareil, ainsi que les
endroits d'utilisation envisagés.

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient I'attribution de la marque de conformité aux normes
N.F. ou de la marque de qualité USE, il ne doit étre utilisé que du matériel revétu de cette marque.

Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes ne prévoient pas I'attribution de la marque de qualité aux
normes N.F. ou de la marque de qualité USE, la qualité de ce matériel doit étre garantie par la présentation d’un
proces-verbal de conformité aux normes, délivré par un organisme habilité a cet effet.

Les matériels doivent présenter toutes les qualités de solidité, de pérennité, d’isolement, de rendement et de
bon fonctionnement désirables.

IIs doivent notamment répondre aux réglementations ou spécifications techniques générales ou fondamentales
concernant l'usage auquel ils sont destinés.

D’autre part, les matériels doivent étre conformes aux normalisations CEM et doivent comporter I'estampille CE.
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4.5 BASES DE CALCULS

Pour chaque type d’installation, le présent lot doit fournir ses notes de calcul.

4.6 CONTROLE QUALITE

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le batiment est un ensemble de grande qualité, pour lequel
la qualité de réalisation des travaux, ouvrages et installations doit étre de premier ordre.

Pour ce faire, il est prévu pour chaque lot technique une procédure de contrdle qualité réalisée par I’entreprise.
Celle-ci doit permettre un autocontréle systématique de I'ensemble des réalisations et mises en ceuvre afin de
garantir la qualité de réalisation des ouvrages.

4.7 TRAVAUXLIES AU CHANTIER

Protection de chantier des présents travaux du lot concerné

Les travaux a réaliser comprendront :

Mise en place, entretien et déplacement de protections mobiles (barrieres + signalétiques) pendant toute la
durée des travaux pour isoler les zones de travaux des zones restant en activités a l'intérieur des batiments,

Mise en place, entretien et déplacement de protection des locaux en activités par rapport aux dégats et
inconvénients de chantier (poussiéres, projections, etc.),

Mise en place, entretien et déplacement de protection des circulations horizontales et verticales sur les
circulations nécessaires pour les accés aux zones en chantier (escaliers, etc.),

Nettoyage complet avant et aprés mise en ceuvre avec aspiration des poussiéres, balayage fin de surfaces
horizontales et verticales ainsi que le lavage des sols.

Rappel concernant la protection et sauvegarde des existants :

L'entrepreneur prend toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration des existants conservés.

Il est seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Les travaux sont a réaliser en site occupé et des dispositions particulieres sont a prendre de ce fait par
I'entrepreneur :

- Pour garantir la sécurité des occupants,
- Pour protéger les existants.

- Pour garantir le bon fonctionnement des divers systemes en activité.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussieres, I'entrepreneur assure la mise en place d'une
zone de protection hermétique a I'aide de bache, film vinyle, etc., et le nettoyage immédiat par I'emploi
d'aspirateurs.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.
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4.7.1 Démontage, dépose et repose

Les travaux a réaliser comprendront :

- Démontage ou dépose sans réemploi de tous les ouvrages existants non conservés par les nouvelles
configurations des zones projetées,

- Sondage, préparation, mise en sécurité et tous travaux accessoires nécessaires,

- Déplacement des équipements en fonctionnement (arrét, redémarrage, etc.) nécessité par les travaux.

Rappel concernant la protection et sauvegarde des existants :

Les travaux sont exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son
environnement, avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés.

4.7.2 Travaux de second ceuvre
Toutes prestations de fourniture et de mise en ceuvre pour les travaux de réfection des sols, murs, plafond, faux-
plafond, faux-plancher et éléments de décoration induits par les présents travaux, notamment pour la pose de
nouveaux équipements et de réseaux et la dépose des équipements.

Seront notamment prévus, les travaux :

- De magonnerie : percement, scellement ou rebouchage

- De platrerie : rebouchage, pongage

- Derevétement mural

- Deserrurerie : démontage/remontage huisserie ou élément de facade

- De peinture
Les reprises et complément de revétement mural se font a lI'identique de I'existant sur toute la hauteur du mur.
En cas de reprise de peinture sur plafond, la totalité de la surface du plafond du local est refaite.

En cas de reprise de peinture sur cloison, elle se fait sur la largeur comprise entre deux montants de portes ou
deux angles et toute la hauteur.

Les matériaux mis en ceuvre doivent respecter le degré de réaction au feu spécifiés par la réglementation
applicable.

Les PV et fiches techniques sont soumis a I'approbation du bureau de contréle.

4.7.3 Sortie et enlévement des matériaux de démolition
Les travaux a réaliser comprennent :

- Ramassage, descente ou montée et la sortie hors de la construction de tous les matériaux, matériels et
équipements déposés ou démolis (au présent lot),

- Ramassage, descente ou montée et la sortie hors de la construction de tous les matériaux, matériels et
équipements dus a la réalisation des ouvrages projetés (au présent lot),

- Lenlevement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (au présent lot,

- Stockage provisoire en extérieur (au présent lot),

- Tris des déchets et gravois (au présent lot),

- EBvacuation du site et mise en décharge (au lot 01),

- Réalisation du suivi nécessité pour les déchets recyclables ou présentant un caractére spécifique (au lot 01),

- Acquittement des droits de décharge ou autres étant a la charge du lot 01.

PROJET PAVILLON DES SESSIONS - REFONTE DE L’ACCUEIL DE LA PORTE DES LIONS DU MUSEE DU LOUVRE
PHASE PRO INDICE D NOVEMBRE 2024

35/36

LOT 04



4.7.4 Nettoyage

Les travaux a réaliser comprennent :

- Nettoyage quotidien du chantier,
- Différents nettoyages nécessaires a la bonne tenue des zones d’interventions,

- Nettoyages en vue des OPR sur tous les ouvrages (un dépoussiérage a I'aspirateur et un nettoyage des murs
et plafond, aux produits ammoniacs usuels des revétements de sol, vitrages aux deux faces, etc.)

- Nettoyages de livraison en vue de la réception finale (nettoyage OPR+).

4.7.5 Nettoyage des zones en activité

Les travaux a réaliser comprennent :

- Nettoyage quotidien soigné des zones d’intervention en activité lors des périodes d’intervention dans ces
zones.

4.7.6 Travaux en hauteur

Certains équipements sont situés a des hauteurs nécessitant de la part de I'entreprise, la mise en ceuvre de
moyens d'accés spécifiques tels qu'échafaudage ou nacelle élévatrice.

Ces moyens d’acces doivent étre prévus par I'entreprise. lls sont a la charge de I'entreprise.

4.7.7 Interventions techniques

Les travaux a réaliser comprennent :

- Repérage, sondage et mise en sécurité des réseaux existants avant intervention,
- Relation avec I'exploitant technique avant et durant les interventions,

- Mise en provisoire des installations existantes avant basculement,

- Tests préalables d’arrét et de redémarrage avant basculement,

- Déplacement des équipements exploités,

- Mise en place et maintien de I’éclairage des locaux durant les phases de dépose et de travaux.

Rappel concernant la continuité d’activité des systémes du site :

Les travaux sont exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son
environnement, avec toutes précautions prises pour permettre la continuité d’activité des systémes existants
sur le site.

Il est rappelé qu’aucun arrét des installations de climatisation et d’alimentation électrique de la salle IT et des
locaux techniques supports n’est pas admis.
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