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A. PRESENTATION

1.1. Objet des travaux

Le présent marché concerne des travaux de réfection de voiries et parkings du site INRAE
Saint Paul Agroparc Avignon.

Remise en état du parking Nord ADAS

Travaux a proximité du rond-point du Ceeur de Centre

Remise en état de la voirie Sud, du parking Sud Visiteurs et création réseaux secs
Réfection localisée des voiries du site St Paul

BN e

Un seul lot de VRD composera cette opération.

Les 4 plans de masse joints dans le DCE (voir annexes) indiquent la localisation des travaux sur
le site :

1. Plan d’ensemble du site St Paul (plan DWG et plan PDF)

2. Plan Travaux Parking ADAS (PDF)

3. Plan Travaux Rond-point Ceceur de Centre (PDF)

4. Plan Travaux Parking Sud Visiteurs (PDF)

La DPGF a compléter et présente dans le DCE précise les quantitatifs estimatifs des travaux.
Les quantitatifs estimatifs sont a contréler par I'entreprise candidate, le marché étant a prix
global et forfaitaire.

La proposition de l'entrepreneur doit étre établie conformément aux indications des éléments
constituant le dossier de consultation, mais également avec la connaissance des normes et
reglements en vigueur afin d’en maitriser I'application.

Par la signature de son acte d'engagement, l'entreprise s'engage a avoir examinée la cohérence
du dossier de consultations et de ne faire aucune observation sur les CCTP et DPGF établis par
I'équipe INRAE, entrainant I'établissement de quelconque devis de travaux supplémentaires.

Si 'entreprise s’apergoit d'une quelconque incohérence, elle doit alors le notifier sur un courrier
complémentaire a la remise de son offre, afin que tout point soit éclairci avant la signature du
marché et donc avant la phase travaux.

D'une fagon générale, l'entrepreneur ne peut évoquer une omission ou une incohérence non
signalée, ni aucune mauvaise interprétation des documents lors de la phase travaux ; la phase de
consultation permettant justement d’aborder ces éventualités.

Dans le cas d'une contradiction entre des plans et/ou entre des piéces, non relevées par
I'entreprise lors de la remise de son offre, INRAE jugera du principe a suivre sans que 'entreprise
ne puisse proposer d’avenant dans le cadre de son marché global et forfaitaire.

1.2. Phases de 'opération

Tous les travaux s’entendent completement exécutés et parfaitement finis selon les regles de
l'art et les normes en vigueur, le présent descriptif n'étant pas limitatif.
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En conséquence, 'entrepreneur devra tous les travaux, fournitures et matériaux nécessaires a
la finition des ouvrages comme faisant partie intégrante de son forfait. Il comprendra également
tous les transports a pied d’ceuvre et toutes les mises en ceuvre nécessaires a la compléete
réalisation des travaux. Il doit la livraison de tous les ouvrages en état de fonctionnement et
d’exploitation.

Avant remise de |'offre : Visite sur site obligatoire

Avertissement :

Désinfection des engins

L’entrepreneur devra réaliser la désinfection des engins de chantier a chaque arrivée sur site
avant le début des travaux afin de lutter contre la maladie du chancre coloré du platane selon
I'arrété préfectoral relatif a la lutte contre la maladie du chancre coloré du platane du
11/04/2016.

Pour la désinfection des sciures et du matériel lors des travaux sur platanes, 'entrepreneur
pourra utiliser une spécialité commerciale autorisée pour 'usage n°11016201 « traitement des
locaux et matériels de culture *fongicide » ou pour I'usage n°50993320 « matériel de transport
(POV) traitement fongicide ».

L’ensemble des produits autorisé est la suivante avec leur dilution.
- AVDN5 : 1%
- BACTESAM : 1%
- BACKCIL : 1%
- CINE 102 : 1%
- DESOGERME BACTIFONG : 1%
- DESORGEME SP : 1%
- DESOGERME SP VEGETAUX : 1%
- HORTISEPTIL POV : 1L/HL
- VIRAGRI PLUS : 1%
- VIRKON : 1L/HL

Tous les outils doivent étre désinfectés, méme les pelles, rateaux, ou outils en contact avec le sol.
Un plan des zones saines et contaminés, fera fourni au titulaire avant tout démarrage des travaux. A chaque
changement de zone, 'entreprise devra automatiquement désinfecter avant la zone saine.

Le marché comprend au minimum la réalisation des taches suivantes :

En phase de préparation de chantier:
- Le planning de phasage des travaux.

- Le plan d’installation de chantier (PIC).

- Le plan de prévention établi avec la maitrise d’ceuvre

- Les plans et schémas nécessaires pour I'exécution des ouvrages

- La fourniture des fiches techniques des matériaux et équipements pour visa
d’approbation du maitre d’ceuvre.

En phase d’exécution du chantier jusqu’a la réception :
- L’amenée, la mise en place et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires.

- L'implantation, le piquetage de tous les ouvrages et leur réalisation.

- L’enlevement de tous les gravois et déchets, liés au chantier.

- Le respect des mesures d’hygiene et de sécurité réglementaires et du plan de
prévention. INRAE mettra a disposition du personnel de I’entreprise un WC-sanitaire
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- La protection des équipements jusqu’a la réception.
-Le DOE et plan de recollement DWG ; a fournir une semaine avant la réception des
travausx.

Cette liste n’est pas limitative. Il est entendu que les travaux de I’entreprise doivent comprendre
I'exécution de tout ce qui est nécessaire a une parfaite réalisation de 'opération

1.3. Délai d’exécution
Le délai d’exécution du marché est de 10 semaines, incluant 4 semaines de préparation,
hors intempéries légales.

1.4. Travaux en site occupé-Plan de Prévention
Les travaux ayant lieu a l'intérieur d'un site en activité, le soumissionnaire prendra
connaissance des lieux pour les travaux a exécuter.
L’entreprise prendra les dispositions afin de réduire au minimum les génes qu’elle
pourrait créer au fonctionnement et a la sécurité de I'établissement.
L’entreprise prendra toutes les mesures pour ne causer aucun dommage aux ouvrages
existants, y compris abords et espaces verts.
En cas de dommages, les réparations seront a la charge de I'entreprise.
Un plan de prévention sera établi avec la maitrise d’ceuvre en phase de préparation du
chantier.
Les aires de stockage seront définies en phase de préparation de chantier.
Le planning de phasage des travaux devra étre respecté.

1.5. Nettoyage de chantier, évacuation en décharge agréée
L’entreprise doit la gestion de ses déchets, le chantier devant rester quotidiennement
propre.
Les gravois seront évacués a I'avancement en décharge agréée.
En cas de retard d’évacuation rappelé par le maitre d’ceuvre, le maitre d’'ouvrage
mandatera une tierce entreprise aux frais de 'entreprise responsable.
L’entreprise devra la remise en état et le nettoyage des abords de chantier et des voies
du site du fait de son intervention.

1.6. Signalisation de chantier
L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de la signalisation de chantier
autour des zones en travaux, notamment panneaux avertisseurs, panneaux de déviation,
barrieres mobiles rubalise, etc.

B. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1. Réfection du parking nord ADAS
Les travaux consistent en la remise en état de la voirie périphérique (surface S1) et du

parking (surface S2) réservés aux VL :
e Curage des orniéres et apport de tout venant pour reconstitution de la plateforme
existante Compactage soigné.
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e Mise en ceuvre de tout venant 0/20 épaisseur 5 cm, reprofilage et réglage,
humidification et compactage soigné au cylindre-vibreur.

e Fourniture et pose de la signalisation verticale scellée sur plot béton enterré suivant
DPGF

e Rehausse de regards béton existants.

2. Travaux a proximité rond-point du Cceur de centre
Zone travaux 1 :

v" Les travaux consistent en :

v La préparation et réglage de la plateforme existante
v La mise en ceuvre d'un enduit bicouche
v
v

Le Compactage cylindre vibreur et balayage gravillons sur enduit bicouche
Fourniture et pose de la signalisation verticale sur plot béton enterré. : 3 panneaux
Zone travaux 2 : Peinture sur enrobé :1 marquage sol place PMR avec logo
Zone travaux 3 : Peinture sur enrobé : 1 marquage sol passage véhicule +1 panneau
stationnement interdit sur plot béton
Zone travaux 4 :
v’ Peinture sur enrobé : Bandes passage piétons (25 ml), 1 place livraison (10ml)
v" Bordure type SV les linéales STRADAL ou équivalent collée sur enrobé (21 ml).

3. Réfection voirie et parking sud Visiteurs
Les travaux consistent en la remise en état de la voirie et du parking Sud Visiteurs

e Surface 1 (Voirie existante dégradée) :
v' Décroutage évacuation surface dégradée. Reprofilage plateforme, Mise en ceuvre
bicouche, compactage cylindre vibreur, balayage gravillons

e Surface 2 (parking et voirie existants en bicouche) :
v Sur points localisés : Réglage plateforme et mise en ceuvre d’'un bicouche de
réparation.
v" Surl'ensemble de la surface 2 : balayage gravillons et retrait des végétaux de
surface.

e Surface 3 : terrain naturel a viabiliser :
v Déblai TN, Tout venant ép. 30cm , compactage, enduit bicouche, balayage

e 1 coffret électrique HS sur poteau a supprimer

e Signalisation verticale scellée sur plot béton :
v’ 5 panneaux de signalisation scellés sur plot béton

PRESTATIONS SUPLLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

- PSE 1 : 2 poteaux de basket a trongonner la base + évacuation
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- PSE 2 : Réseaux secs : Pour éclairage extérieur, Borne VE et éventuellement installation
Photovoltaique :

v

v
v

AN

Tranchée et remblaiement y compris lit de pose sable et grillage avertisseur
rouge

Largeur 30 cm, Profondeur 80cm Lit de sable en fond de fouille

Les matériaux issus des fouilles sont évacués en décharge et remblaiement en
tout venant d’apport compactage soigné par couche de 20 cm

Fourreaux type TPC aiguilletés rouge diam 50 (Eclairage) et diam 90 (BVE et PV).
Regards pour réseaux secs 50x50 et 70x70 tampon fonte 250 kN

Cablette cuivre 29 mm? en fond de tranchée, déroulée a fond de fouille jusqu’aux
massifs béton des candélabres et borne VE

Cable éclairage sous fourreau diam 50 U 1000 R2V 3G 2.5 mm?

Massif béton préfabriqué enterré type M8 pour candélabre 6 a 8 m dim. :
650x650x650

Massif béton préfabriqué enterré pour borne de recharge VE dim. :500x500x500

4. Réfection localisée zones voiries du site St Paul
Les travaux consistent en la remise en état de voiries existantes sur le site St Paul.
Les surfaces a traiter sont localisées sur le plan de masse d’ensemble joint a la
consultation et indiquées dans la DPGF.

2 types de voiries sont a remettre en état :

Voirie existante en enrobé ou bicouche :

v
v

Décroutage évacuation zone dégradée, Reprofilage compactage plateforme
Mise en ceuvre enduit bicouche, compactage cylindre vibreur, balayage
gravillons.

Voirie existante en tout venant :

v

v
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Curage des ornieres, apport tout-venant humidifié et compactage pour
reconstitution plateforme

Mise en ceuvre de tout venant 0/20 épaisseur 5 cm, réglage, humidification et
compactage soigné au cylindre-vibreur.
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