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5 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(Passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)
MARCHE N°2025-8760-07

Objet de la consultation

Le présent marché concerne, I'exécution de travaux relatifs a la réfection généralisée de plusieurs sections de la Route Forestiere
dite de Parcigoule et de reprofilage et de mise au gabarit d’'une zone de retournement en Forét Domaniale du HAUT VALLESPIR sur
le territoire de la Commune de PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE (66230)

Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est |'Office National des Foréts, Direction Territoriale Midi Méditerranée / Agence Territoriale Ariege —
Aude — Pyrénées Orientales, établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043 116 01305, dont le siege est 61 avenue Georges GUILLE CS20055 11890 CARCASSONNE Cedex 09.

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché et la personne en charge du suivi et de I'exécution du marché est Monsieur Stéphane
VILLARUBIAS, Directeur de I’Agence Territoriale Ariege — Aude — Pyrénées Orientales, 61 avenue Georges GUILLE C520055 11890
CARCASSONNE Cedex 09.
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ARTICLE 1 — OBIJET, LOCALISATION, NATURE ET VOLUME DES TRAVAUX

1-1 Objet du marché

Le présent marché concerne, I'exécution de travaux relatifs a la réfection généralisée de plusieurs sections de la Route
Forestiere dite de Parcigoule et de reprofilage et de mise au gabarit d’'une zone de retournement en Forét Domaniale du
HAUT VALLESPIR sur le territoire de la Commune de PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE (66230)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit I'étendue des travaux et les prestations a
la charge de I'entrepreneur et le tableau ci-apres donne les points de repeére et la teneur des travaux a réaliser
en référence au plan annexé.

Tableau des travaux projetés sur la Route Forestiere de PARCIGOULE en F.D. du HAUT VALLESPIR

Points (‘“':)U‘ Repere du point Travaux au point Iisilszes Travaux sur section mil
A ) Col les Teixonedes, croisement avec | Place de retournement et de dépot a rafraichir
piste de débardage etareprofiler Scarification de la Chaussée , élimination des
2000 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 2000
compactage.
B 2000 Début cléture pastorale
Scarification de la Chaussée , élimination des
200 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 200
compactage.
€ 2200 Fin cldture pastorale
Scarification de la Chaussée , élimination des
1300 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 1300
compactage.
D 3500 Caniveau grille 1
Scarification de la Chaussée , élimination des
50 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 50
compactage.
E 3550 Caniveau grille 2
Scarification de la Chaussée , élimination des
250 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 250
compactage.
F 3800 Caniveau grille 3
Scarification de la Chaussée , élimination des
300 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 300
compactage.
G 4100 début chaussée béton
60 6
H 4160 fin chaussée béton
Scarification de la Chaussée , élimination des
40 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 40
compactage.
4200 Radier 1
Scarification de la Chaussée , élimination des
20 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 20
compactage.
] 4220 Radier 2
Scarification de la Chaussée , élimination des
80 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 80
compactage.
K 4300 début chaussée béton
200 200
L 4 500 fin chaussée béton
Scarification de la Chaussée , élimination des
100 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 100
compactage.
M 4600 début chaussée béton
500
N 5100 fin chaussée béton
Scarification de la Chaussée , élimination des
300 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 300
compactage.
e} 5400 Radier 3
Scarification de la Chaussée , élimination des
300 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 300
compactage.
P 5700 Radier 4
Scarification de la Chaussée , élimination des
200 tétes de chat, nivellement de la chaussée, et 200
Q - 900 Entrée de la Forét Domaniale (passage CEMPESEES
a gué route communale)
5400
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ARTICLE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES A L'EXECUTION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX

2.1 Situation et implantation-

Le plan de situation des travaux est annexé au présent CCTP.

2-2 Documents a fournir par I'entrepreneur-

Désignation des documents Délai
Programme et planning détaillé du chantier et confirmation des 10 jours a compter de la
éléments fournis dans le cadre du mémoire technique fourni date de notification du
avec la réponse. marché.
2.3 Connaissance du site des travaux-

Préalablement, a la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir :

Suivi les visites du site mentionnées au Réglement de la Consultation, ou avoir pris connaissance des
lieux.

Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,

Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux, leur importance et leurs
particularités,

Procédé a une visite détaillée de terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux, aux acces et abords, a la topographie
et a la nature des terrains pour I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a |'organisation et au
fonctionnement du chantier.

2.4 Installations de chantier-

L’entrepreneur pourra installer son chantier dans I'emprise des terrains gérés par le Maitre de I'ouvrage, ou
pourra proposer toute autre solution avec I'accord des autres éventuels propriétaires concernés et du maitre
d’ceuvre, I'Office National des Foréts.

2.5 Relations de I’entreprise avec le maitre d’ceuvre-

L’entrepreneur entretiendra une relation étroite avec le maitre d’ceuvre en ce qui concerne :

Le recueil des informations utiles a la bonne exécution des travaux,

Les erreurs ou omissions relevées dans les documents contractuels,

Toute demande de modification ou d’extension des travaux pressentie par I’entrepreneur,
Les réunions hebdomadaires de chantier.

Le maitre d’ceuvre a seule qualité pour décider des suites a donner, apres concertation avec le maitre d’ouvrage,
et se réserve le droit de modifier les travaux a sa propre initiative ou sur proposition de I'entrepreneur en
fonction de la situation rencontrée.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter sur le champ le chantier si les réegles de sécurité n’étaient pas
respectées. Dans ce cas, les travaux seraient interrompus jusqu’a ce que I'entrepreneur mette le chantier en
conformité avec les régles de sécurité.

L'entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire en dehors des

conditions fixées dans le dossier de marché.

L’entrepreneur devra disposer en permanence d’un matériel de secours prét a fonctionner et adapté au chantier.
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2.6 Contréle de la cadence d’exécution des travaux-

A l'intérieur des délais prévus au planning prévisionnel des travaux, le Maitre d’ceuvre exerce tout controle des
cadences d’exécution qu’il juge utile et prescrit toute modification des équipements en matériels et personnels
qu’il juge propre a rattraper les retards éventuels, sans que la responsabilité de I'entrepreneur ne s’en trouve
dégagée pour autant.

2.7 Reglements et normes-

Outre les différents C.C.T.G. Applicables aux travaux du présent marché, les documents suivants serviront de
référence pour le calcul, I'exécution et le contréle des ouvrages et devront étre respectés :
Les documents techniques unifiés (D.T.U.) valables a la date du présent marché,
Les normes francaises A.F.N.O.R.
Le présent CCTP a pour objet de préciser celles implicitement applicables des « regles de I'art » et contenues dans
les documents suivants :
Le cahier de clauses techniques générales (CCTG), avec en particulier :
- Lefascicule n® 2 « terrassements généraux »
Il est rappelé par ailleurs que le Cahier des Clauses Administratives Générales 2021 applicables aux marchés publics
de travaux s’applique totalement.

2.8 Matériaux et fournitures-

Sans objet dans le cadre du présent marché.
2.9 Controles-

Réalisés en cours de chantier et aussi a posteriori, ils viseront a vérifier :

- La bonne exécution des terrassements et équipements conformément au présent C.C.T.P. et aux plans
détaillés. Par application des 4 derniers alinéas de I'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G., le maitre d’ceuvre se
réserve le droit de procéder a des relevés topographiques contradictoires, si nécessaire. Ces controles sont
exécutés aux frais du maitre d’ouvrage.

- L’état d’entretien apparent des matériels. Si cet état appelle des réserves de la part du maitre d’ceuvre (fuite
d’huile...), celui-ci les notifie a I'entrepreneur sans pour autant en interdire I'emploi. Si par la suite, il est constaté
un fonctionnement défectueux de certains matériels, notamment de ceux ayant fait I'objet de réserves, le maitre
d’ceuvre peut imposer I'arrét de I'atelier, jusqu’a ce que I'entrepreneur ait procédé aux améliorations ou aux
remplacements nécessaires.

- L’entrepreneur n’a droit a aucune indemnité pour I'immobilisation de son matériel et de son personnel, quelle
que soit la durée de l'arrét.

2.10 Responsabilité de I'entrepreneur-

Pendant la durée des travaux et du délai de garantie, I'Entrepreneur reste responsable :

- De tous les éboulements qui pourraient survenir,

- De tous les dommages que pourraient éprouver les ouvrages,

- Des détériorations survenant aux ouvrages de toute nature du fait de I'exécution des travaux,
- De tous les accidents que I'exécution des travaux pourrait causer a des tiers.

A ce titre I'entrepreneur veillera a ne pas laisser le chantier, en fin de journée, dans un état susceptible de créer
des nuisances ou des risques pour la sécurité des tiers, et assurera la signalisation et la protection permanente
du chantier.

Toutes responsabilités, tels délits forestiers, police de I'eau et de I'environnement, assurance des ouvriers et des
tiers a I'occasion des travaux, sont a la charge de I'entrepreneur.
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2.11 Description des ouvrages — détermination et prise en compte-

La piece n°4 : “détail estimatif valant détail quantitatif et estimatif et bordereau des prix unitaires” fixe, pour
chaque type d’ouvrage prescrit par le marché :

1. La nature et les caractéristiques qualitatives des prestations entrant dans la définition du type
d’ouvrage a réaliser, en référence expresse aux documents techniques annexes et de référence,
correspondant aux modalités particulieres d’exécution précisées dans le présent document,

2. L'unité de prise en compte pour la mesure des quantités réalisées,

3. Le prix unitaire ou forfaitaire contractuel a appliquer aux quantités réalisées,

4. Laquantité prévisionnelle a réaliser par type d’ouvrage a réaliser,

5. Le montant total des travaux prévu par type d’ouvrage a réaliser.

Le détail estimatif valant bordereau des prix unitaires vaut valeur contractuelle.
La définition, en cours de réalisation des travaux, d’un type d’ouvrage nouveau, la modification de la définition
d’un type d’ouvrage prévu ou la modification d’'une quantité prévisionnelle initiale, feront I'objet d’un avenant

au contrat de travaux initial.

Sauf acceptation par I'entrepreneur, les modifications quantitatives ou qualitatives ainsi opérées ne pourront
dépasser les limites fixées en la matiéere par le C.C.A.G.-Travaux 2021 ;

La prise en compte, pour chaque type d’ouvrage réalisé, s’effectuera par constatation contradictoire avec
I’entrepreneur en réunion de chantier, au cours de laquelle le maitre d’ceuvre procédera :

1 - a la vérification de la conformité de chacun des ouvrages du type considéré
2 - ala mesure des quantités des ouvrages réalisés et reconnus conformes.
Ces vérifications et mesures s’effectueront selon les modalités particulieres prévues, le cas échéant dans le

présent document et seront enregistrées dans le compte-rendu de la réunion de chantier ou dans un constat
annexé a celui-ci pour valoir attachement.

2.12 Conditions générales d’exécution des travaux-

2.12-1 - Programme d’exécution des travaux

L’entrepreneur devra présenter a I'approbation du maitre d’ceuvre, dans les délais stipulés au C.C.A.P,, le
programme d’exécution des travaux et les mesures générales qu’il entend prendre a cet effet comportant :

- L'état prévisionnel des moyens humains et matériels mis en ceuvre (remis avec I'offre),

- Les caractéristiques et la provenance des matériaux et des fournitures utilisés (remis avecl’offre),

- Les notices explicatives / modes opératoires retenus se rapportant aux phases du chantier définies dans
le reglement de consultation (remis avec I'offre),

- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux,

- Ledescriptif des dispositions provisoires de protection que I'entrepreneur se propose de prendre pour
assurer la sécurité des tiers, biens et voies pouvant étre menacés par I'activité du chantier,

- Le descriptif des dispositions que I'entrepreneur se propose de prendre pour assurer la surveillance et la
signalisation du chantier,

- Le descriptif des mesures que I'entrepreneur se propose de prendre au titre de la sécurité et de la
protection de la santé (plan de prévention "hygiene et sécurité"),
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- Les coordonnées du responsable de chantier,
- Les conditions de remise en état des lieux.

Le cas échéant, selon les caractéristiques du chantier :
- Le projet des installations de chantier,
- Les documents demandés en cas de désignation d’un coordonnateur de travaux en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

L'entrepreneur présentera en temps utile les modifications qu'il y aura lieu d'apporter a ce programme pendant la
durée des travaux, apres concertation et validation par le maitre d’ceuvre.

2.12-2 - Périodes d’exécution des travaux

L'ordre des opérations sera indiqué par le maitre d'ouvrage en fonction de ses priorités.

Les travaux sont interdits les samedis, dimanches et les jours fériés légaux.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre pourra interrompre les travaux en cas de mauvaises conditions atmosphériques,
incompatibles avec une bonne exécution des travaux ou avec les exigences de sécurité. Le Maitre d’ceuvre sera
seul juge dans I'appréciation des conditions climatiques défavorables et il constatera par ordre de service 'arrét
du chantier.

En cas d’interruption de ce genre, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni demander une
quelconque indemnité ; le délai d’exécution sera toutefois prolongé d’un temps égal a la durée de I'interruption.

Les travaux devront étre achevés au 30 Novembre 2025.

2.12- 3 - Etat des lieux

Avant tout commencement de travaux, un constat d'état des lieux est établi en présence de I'entrepreneur et du
représentant du maitre d'ouvrage. A cette occasion seront reconnues les voies d'accés au chantier, les réseaux
et équipements divers, les zones de sensibilité écologique.

2.12-4 - Voie d’acces

L’entrepreneur devra préalablement obtenir toutes les autorisations nécessaires et respecter la réglementation
existante.

Les frais relatifs aux divers transports sur le chantier (quel que soit le moyen utilisé) sont compris dans les prix de
fourniture des matériaux.

Un état des lieux sera établi au commencement des travaux, les dégradations éventuelles sur les routes forestieres
seront a la charge de I'entrepreneur. L'entreprise prendra toutes les précautions afin de limiter les chutes de
matériaux ou dépots de boues sur les voies publiques empruntées par son matériel.

Elle effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires a la sortie du chantier ou des aires de
stockage ainsi que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont entierement
a sa charge.

La circulation des engins a chenille sur les routes asphaltées est interdite. Cette mesure ne porte pas préjudice a
I'obligation de réparer les détériorations commises méme en observant cette clause. De méme la circulation des
engins sur les routes revétues ou empierrées est assujettie aux précautions d'usage avec obligation de réparer
les dommages.

2.12-5 - Mesures de sécurité

Il est rappelé que les mesures relatives a la protection de la santé des personnels travaillant sur le chantier sont de la
responsabilité de I'entrepreneur en sa qualité d’employeur.
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A ce titre, il lui appartient de prendre toutes les mesures, conformément a la législation du travail en vigueur
(hygiene et sécurité, protections individuelles ou collectives, signalisation et protection permanente du chantier,)
et de rappeler a son personnel toutes les regles générales et particuliéres de sécurité, législatives et
réglementaires.

Il devra plus particulierement donner les instructions nécessaires et prendre toutes les dispositions concernant la
sécurité des intervenants : aménagement et sécurisation des zones de travail et des cheminements a l'intérieur
du chantier.

L'entrepreneur devra étre en mesure, si cela lui est demandé par le maitre d‘ceuvre, de présenter avant le début
des travaux son plan de prévention "hygiéne et sécurité », et ce dans un délai de 15 jours a compter de la
notification en 1 exemplaire papier au maitre d’ouvrage et 1 exemplaire papier au maitre d’ceuvre, couplés a un
envoi sous format informatique.

L'entrepreneur devra signaler son chantier spécifiant entre autres qu’il sera interdit au public. La signalisation
appropriée devra étre mise en place par I’entrepreneur dés le début du chantier. A minima, des panneaux

« Acces interdit » et des barrieres matérialisant cette interdiction devront étre posés (y compris week-ends et
jours fériés). Dans le cas ou un coordonnateur S.P.S. serait désigné, ces dispositions sont susceptibles d’étre
renforcées.

Il est tenu de mettre en ceuvre dans les plus brefs délais, sans que celles-ci ne puissent faire I'objet d’une
rémunération ou d’une plus-value complémentaire, les prescriptions qui peuvent lui étre désignées a ce titre par
le maitre d’ceuvre ou son représentant, ou par le coordinateur S.P.S. si ce dernier a été désigné par le maitre
d’ouvrage.

Les coordonnées des organismes de secours devront étre connues du personnel.

L’ensemble de ces sujétions est compris dans les prix du marché.

2.12-6 - Controle et suivi des travaux

Des réunions de chantier hebdomadaires donnant lieu a des comptes rendus du maitre d’ceuvre seront
programmeées.

L’entrepreneur sera tenu de désigner avant le commencement des travaux un représentant chargé de la conduite
de travaux et ayant les pouvoirs de prendre, sans retard, les décisions nécessaires.

Il devra se conformer a toutes les instructions, éventuellement mises sous forme de comptes rendus de visite ou
d’ordres de service écrits, du maitre d’ceuvre ou de son représentant. Ce dernier pourra a tout moment ordonner
les prélevements destinés au controle.

Dans le cas d'une exécution non conforme aux prescriptions techniques générales et particuliéres, le responsable
du suivi des travaux procedera a tout moment a I'arrét immédiat des travaux.

Afin de permettre une communication suivie et efficace entre le responsable du suivi des travaux et les
personnels présents sur le chantier, il est nécessaire qu'une personne au moins de I'équipe présente sur place parle
francais. En cas de non-présence permanente de cette personne, le responsable du suivi des travaux pourra
demander la suspension de I'exécution du chantier.

Les points d’arrét de chantier nécessitant le controle obligatoire des travaux effectués par le représentant du
maitre d’ceuvre, avant toute continuation des travaux, sont définis comme suit :

- Reconnaissance contradictoire du chantier, de |‘état des lieux et de I'implantation exacte des travaux par

visite préliminaire,

- Reconnaissance contradictoire des fournitures,

- Visite préalable aux opérations de réception des travaux.
Il appartient a I'entrepreneur d’aviser le représentant du maitre d’ceuvre de la nécessité d’une visite de chantier
avant passage a la phase suivante, dans un délai minimum de deux jours avant la fin prévisible de ces phases de
travaux.
D’autres visites de chantier pourront étre provoquées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.
Le contrdle final de bonne exécution des prestations demandées sera fait a la demande de I'entrepreneur avant
le repli définitif du matériel et du personnel.
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2.12-7 - Respect des réseaux et des ouvrages

L'Entrepreneur se renseignera auprés du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre sur I'existence ou non
d’ouvrages souterrains ou aériens. Dans le cas de présence d’ouvrage, il fera la demande de renseignements a
chaque exploitant (formulaire DICT réglementaire) et se conformera a leurs exigences éventuelles.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou
conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux, ainsi qu’aux ouvrages d’art existants. Il
est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations ou
conduites, étant entendu qu'en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur
les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé
ou I'emplacement imposé par les ouvrages |'obligerait a prendre des mesures de soutien de canalisations ou de
conduites sur quelques longueurs qu'elles puissent s'étendre.

2.12-8 - Respect de I'environnement

Les travaux concernant les aménagements situés dans un cours d’eau (ponts, passages busés, aqueducs, création
de retenues...) Nécessitent le respect par I'entrepreneur des prescriptions établies au titre de la loi sur I'eau et
notamment :

- Respect des périodes d’interdiction éventuelles,

- Les travaux a réaliser ne doivent pas faire obstacle a la libre circulation des poissons, modifier ou
approfondir le lit du cours d’eau,

- Lesopérations de travaux ne doivent pas déverser dans le lit du cours d’eau les laitances de béton et les eaux
de lavage des toupies, générer des pollutions superficielles ou souterraines par rejet d’huiles,
d’hydrocarbures ou d’autres substances nocives, rejeter des matieres en suspension (M.E.S) dans le lit du
cours d’eau. De ce fait des mesures préventives peuvent étre exigées a I’aval du chantier dans le but de
capter et d’isoler les M.E.S,

- Encas d’accident ou d’incident dont I'impact est prévisible sur le milieu, informer le service de la police de
I'eau a la Direction Départementale des Territoires et le cas échéant le service départemental de |'Office
Francais de la Biodiversité.

Il est fait interdiction a I'entrepreneur de rejeter sur le chantier des résidus de nature a polluer les eaux. Toutes les
mesures devront étre prises afin d’éviter tout risque de fuite des matériels utilisés sur le chantier. La totalité des
matériaux usagés et des ordures de toute nature produites par le chantier sera triée sélectivement (métaux,
huiles...) et évacuée sans délai par I'entrepreneur dans les lieux de traitement réglementaires adaptés au type de
déchets (ISDND pour les déchets non dangereux, filieres agréées pour les déchets dangereux...). A défaut, il y
sera pourvu par le maitre d'ouvrage a la charge de |'entrepreneur, apres notification. Les frais engagés par le
maftre d'ouvrage dans ce cadre, seront déduits des mémoires présentés par l'entrepreneur.

L’entrepreneur devra tenir a disposition du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre tout document attestant de
I’élimination en filiere réglementaire de ses déchets (tickets de pesée, bons de traitement...).

L'incinération des produits est proscrite sur le chantier.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de maniere a canaliser les eaux
de toute nature : eaux pluviales, d'infiltration, de source, torrentielle ou de nappe aquifére, etc.... et a ne pas
intercepter, entraver ou géner les écoulements naturels notamment a I'égard des propriétaires des fonds
inférieurs. La qualité des eaux sera altérée aussi peu que possible par les travaux. L'entrepreneur demeure tenu
de mettre en ceuvre toutes les solutions techniques possibles et de respecter un calendrier d'intervention adapté
pour réduire le plus possible les nuisances sur la qualité de I'eau. Son attention est particulierement appelée sur
la nécessité de mettre a profit les périodes séches et de basses eaux pour la réalisation des ouvrages d'art et les
terrassements. Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de suspendre |'exécution des travaux de toute sorte dans
les cours d’eau dés lors qu'il estimerait que ces travaux auraient des conséquences néfastes sur la qualité des
eaux. Dans cette hypothése, I'entrepreneur s'interdit d'invoquer cette période de suspension des travaux pour
demander une prorogation du délai de réalisation des travaux.Cette mesure de suspension des travaux dont
dispose le Maitre d'Euvre ne saurait exonérer I'entrepreneur de sa responsabilité en matiere de police des eaux
dans le cas ou l'autorité compétente viendrait a intenter une action en justice ou transactionnelle a son encontre.
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Il en est de méme dans le cas ou les travaux auraient été réalisés durant une période pendant laquelle le Maitre
d'CEuvre n'aurait pas jugé opportun de prononcer la suspension des travaux.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation auprés du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre ni
prétendre a aucune indemnité en raison de la géne et de l'interruption de travail, de perte de matériaux ou tous
autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénomenes atmosphériques ou
torrentiels. L'entrepreneur demeurerait seul responsable de |'aggravation des dégats causés par un phénomene
torrentiel en relation avec I'entrainement de matériaux de toute nature qu'il aurait stockés sur les berges des

torrents.

2.12-9 - Conditions particulieres

1° Les conditions qui précedent ne sont pas limitatives. L'Entrepreneur devra donc se conformer a toutes
les regles de I'art, méme si elles ne lui sont pas rappelées.

2° Les travaux seront exécutés dans I'ordre prescrit par le Maitre d’ceuvre.

3° Le Maitre d’ceuvre n'est pas tenu de se conformer rigoureusement a I'avant-métré des travaux a réaliser.
Il se réserve le droit d'y apporter toutes modifications qui lui apparaitront nécessaires en cours
d'exécution, en respectant les prix du marché.

4° |l ne sera accordé a I'Entrepreneur aucune indemnité pour le droit de passage, de carriére, de décharge et
tout autre qu'il aurait a payer a I'occasion des travaux, les frais en I'espéce étant compris dans le prix.

5° L'Entrepreneur utilisera les chemins d'accés existants. Il les maintiendra a ses frais dans I'état ou ils se
trouvaient au moment de la passation du marché ou de la réception partielle pour les trongons déja
réalisés. Il ne pourra ouvrir de nouvelles voies d'accés qu'avec I'accord du Maitre d’ceuvre selon un tracé
agréé par celui-ci.

6° Les indemnités pour réparation des dégradations causées aux voies publiques et privées, ou ouvrages
divers en aval du chantier, du fait des travaux, seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

7° L'entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié pour recevoir et faire
exécuter les ordres ou observations du Maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX —

3.1 Mise au gabarit d’'une zone de retournement

3.1.1 Quantités-dimensionnement

Au point A tel que mentionné au tableau des travaux, il est prévu de mettre au gabarit la zone de retournement
actuelle qui ne permet pas aux grumiers de se retourner sans manceuvrer.

Il s’agit de terrasser la zone avec les sapins sur un longueur d’environ 20 métres et de terraser la zone existante
pour créer une place de retournement opérationnelle d’une surface de I'ordre de 350 métres carrés (hors emprise
de la route proprement dite.

Le déblais seront versés a I’aval.

La surface est compactée de maniére a créér une surlargeur permettant le retournement d’un poids lourd.

igure 1 : zone de terrassement pour mise au gabarit de la surlargeur de retournement

3.1.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Il s’agit ici de travaux classiques de terrassements a la pelle ou I'objectif est de créer un place de retournement
opérationnelle de I'ordre de 350 m2.

Préalablement a ces travaux de terrassements, il convient en haut de talus de procéder a I'abattage de quelques
sujets. Ces sujets seront billonnés en 1 meétre et les houpiers mis en andins a proximité immédiate des travaux
concernés.
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Le terrassement de la surlargeur s’effectue en terrain estimé a 50 % rocheux.
La prestation prévue par I'entreprise prévoit le recours éventuel a la dent de déroctage voire du BRH.

Un devers de I'ordre de 3 % sera aménagé sur cette surlargeur de sorte d’éviter des points de stagnation d’eaux
superficielles.

La surface terrassée sera dégagée de toutes les aspérités présentes (rochers ou souches éventuelles).

3.1.3 Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 2 du Détail estimatif.
Ce prix s’applique au forfait de ces terrassements, Forfait.

3.2 Réfection généralisée de sections de la Route Forestiére de Parcigoule

3.2.1 Quantités-dimensionnement

Le réfection généralisée des routes forestiéres se traite par une scarification de la bande de roulement, élimination
systématique des tétes de chat au B.R.H., arasement des accotements avals et purge pied de talus amont sur les
sections présentent un devers aval, arasement des accotements aval et amont quand la route présente un dévers
amont avec présence d’un fossé bordier, et élimination de I’éventuel bourrelet central, de maniere a mobiliser des
matériaux avant nivelage puis compactage.

Le sections a traiter sont données au tableau du paragraphe 1.1 ci-avant et concernent I’ensemble de la route sauf
les sections bétonnées ou les sections qui présentent un radier ou un caniveau-grille (points D,E,F pour les
caniveaux grilles et I,J,0,P pour les radiers)

Le linéaire a traiter global est donc de 5 400 metres linéaires.

3.2.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Sur ces routes, la bande de roulement est trés dégradée ponctuellement : manque de matériaux, nombreuses tétes
de chat et devers a reprofiler ponctuellement.

Préalablement, I'entrepreneur procedera dans un premier temps a la scarification de la bande de roulement de la
chaussée sur une profondeur de I'ordre de 30 cm minimum a I'aide d’une pelle mécanique de minimum 15 tonnes.

Ce travail aura pour objectif concernant la partie de la route en dévers aval :
- De mobiliser des matériaux avant nivellement et compactage
- D’éliminer I’éventuel bourrelet central qui s’est formé entre les bandes de roulement

- De mobiliser des matériaux avant nivellement compactage et donner le bon profil a la chaussée.

L’élimination des tétes de chat se fera systématiquement a I’'avancement et au Brise Roche hydrauligue. En effet, la
seule scarification au godet ne donne pas des résultats satisfaisant sur les tétes de chat avant nivellement.

Dans un troisieme temps, I'entreprise devra traiter les accotements en principe a la niveleuse permettant :

- De purger les pieds de talus c6té amont
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- D’araser et abaisser I'accotement aval en lui donnant un dévers de facon a faciliter I’évacuation des eaux, et
limitant en distance les écoulements sur la chaussée

Pente en travers 2% maximum

Profil type aprés arasement devers aval

Ce travail aura pour objectif concernant la partie de la route en dévers amont avec présence d’un fossé :
- De mobiliser des matériaux avant nivellement et compactage
- D’éliminer I’éventuel bourrelet central qui s’est formé entre les bandes de roulement

- De mobiliser des matériaux avant nivellement compactage et donner le bon profil a la chaussée.

L’élimination des tétes de chat se fera systématiguement a I'avancement et au Brise Roche hydraulique. En effet, la
seule scarification au godet ne donne pas des résultats satisfaisant sur les tétes de chat avant nivellement.

Dans un troisieme temps, |’entreprise devra traiter les accotements en principe a la niveleuse permettant :

- D’araser et abaisser les accotements amont et aval en lui donnant un dévers de fagon a faciliter I’évacuation des
eaux, et limitant en distance les écoulements sur la chaussée

Pente en travers 2% maximum

Profil type apres arasement devers amont

Dans les sections peu ravinées, I'intervention sur la partie empierrée se limitera au strict minimum, afin de ne pas
déstructurer le corps de chaussée.

Dans les sections ayant subi des dégradations importantes, (zones de nids de poule, d’orniéres et de ravinements),
le corps de chaussée sera scarifié et remanié en totalité afin de redistribuer les matériaux en place et rétablir une
assise cohérente en réception des empierrements et préparer la mise en ceuvre de ceux ci.

Comme évoqué ci-dessus et dans les sections présentant des tétes de chat ne permettant pas un nivellement correct,
ces derniéres seront éliminées systématiquement au brise roche hydraulique (BRH) de facon a obtenir une surface
sans aspérités garantissant une bonne mise en ceuvre ultérieure des matériaux d’empierrement.
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Sur cette section, la plateforme devra présenter un profil semblable aux schémas de principe ci-avant. Sur I’ensemble
du linéraire, le maitre d’ceuvre validera la reprise de la bande de roulement d’une largeur de 3, 5 métres minimum
avant mise en oeuvre des autres travaux.

Un compactage de finition sera ensuite réalisé grace a un compacteur type V4 ou équivalent. Le compactage sera
assuré par 3 passages d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. Un arrosage pourra étre exigé si certains matériaux
ne présentent pas la teneur en eau suffisante pour assurer la compacité recherchée.

Une attention particuliére devra étre portée a ne pas déstructurer les éventuels ouvrages existants. En cas de

détérioration de ceux-ci, I'entreprise fera son affaire de remettre en fonctionnement ces ouvrages sans prétendre a
aucune indemnité supplémentaire.

3.2.3 Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 3 du Détail estimatif.
Ce prix s’applique au métre linéaire effectivement travaillé, ml.

3.3 Création ou réfection de collecteurs d’eau en terrain naturel sur la route forestiére

3.3.1 Quantités-dimensionnement

Il s’agit de réaliser des collecteurs d’eau en terrain naturel. Ces collecteurs sont estimés au nombre de 100 et les
emplacements sont approximativement positionnés tous les 50 métres le long de la route forestiére et confirmés
par le maitre d’ceuvre.

3.3.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Il s’agit de réaliser des collecteurs d’eau en terrain naturel qui ont pour fonction de guider I’eau vers le talus aval de
la plateforme quand la route est en dévers aval ou vers le fossé bordier quand la route est en dévers amont (avec le
cas échéant reprise des collecteurs existants sur la partie de route reprofilée). On veillera a respecter un angle de 20
a 30 degrés par rapport a I'axe de la route avec une pente en long de I'ordre de 5%.

Il sera réalisé en décaissant la plateforme d’environ 20 cm de profondeur au centre sur toute la largeur de la
plateforme et au moins 6 m de longueur.

Une fois créé, il sera correctement compacté, par 3 passages d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. La sortie
de ce collecteur d’eau vers I'aval sera parfaitement dégagée, pour permettre une évacuation optimale de I'eau
dans le talus aval .
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Le terrassement devra étre mis en ceuvre afin d’assurer une parfaite continuité entre le renvoi d’eau et la
chaussée (pas de rupture de pente brutale).et permettre le passage sans difficulté d’'un ensemble de transport
de bois.

Un dépét de matériaux issu des déblais, de granulométrie plus importantes (0/80et plus) sera le cas échéant
réalisé au niveau de l'exutoire du revers d’eau pour former un hérisson qui aura pour objectif d’éviter
I’affouillement de I'ouvrage.

Profil type cassis

3.3.3 Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 4 du Détail estimatif. Ce prix s’applique
a lunité.
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ANNEXE : plan de situation des travaux en Forét
Domaniale du HAUT VALLESPIR
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