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Sl CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

REFECTION DE L’ETANCHEITE ET REVETEMENT
DE LA TERRASSE DE
« LANNELONGUE »

Objet : Réfection de I'étanchéité et revétement du sol de la terrasse de LANNELONGUE

Pour une durée de :
e 3 semaines pour approvisionnement et préparation
e 3 semaines pour la réalisation et la réception sans réserve a compter de la date de notification de 'ordre de
service de démarrage des travaux.

Rédacteur : Cyril Navarro Approbateur : Ali Benyoub
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1.1 : Objet

L’objet de cette consultation est la remise en état de I'étanchéité de la terrasse de I'unité de soin « Lannelongue » et
son revétement par dalles collées.

1.2 : Durée

La durée des travaux globale ne devrait pas excéder 6 semaines
Phase préparatoire y compris approvisionnement : 3 semaines
Phase travaux : 3 semaines

Début des travaux estimé a Juin 2025

1.3 : Définition de la prestation

Le détail des prestations, objet de la consultation, est précisé dans le cahier des clauses techniques particulieres et
la décomposition des prix globale et forfaitaire DPGF.

1.4 : Coordination de sécurité — Protection de la santé

Pour I'exécution du présent contrat, le maitre de I'ouvrage est assisté par son responsable du systeme securité
incendie dans le role de coordinateur SPS et Systeme Sl.

Plan de prévention

Un plan de prévention sera fait au début de la prestation en fonction de la nature des interventions,
La MOA se réserve le droit d’établir des plans de prévention spécifique.

1.5 : Organisation — sécurité et hygiene du chantier

Sécurité et Hygiene

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et I'hygiene sont prises par le titulaire et ses sous-traitants,
conformément a la Iégislation en vigueur.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les travaux sont soumis notamment aux dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions
d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

1.6 : Connaissance des lieux

L'entrepreneur est tenu de connaitre les lieux ainsi que les voies d’accés au site et ne saurait se prévaloir
ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site, non plus que de tous les éléments locaux existants tels

que la nature des sols, moyens d’'acces, sécurité, conditions climatiques, infiltrations souterraines, etc....
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Il est donc expressément invité & visiter les lieux et a réclamer au maitre d'ceuvre au moment de son étude,
toutes les précisions qu'il pourrait souhaiter.

1.7 : Contraintes importantes Travaux en milieu occupé

Les travaux se feront en site occupés.

En aucun cas, pendant la durée des travaux I'activité du personnel et des usagers ne devra étre interrompue.

Un planning précis, fourni par I'entreprise et soumis a I'acceptation du MOA, devra définir un phasage des
travaux par « zone protégée ».

Les travaux en cours dans une zone protégée devront étre finalisés avant de démarrer les travaux dans une

autre zone.

Une méthodologie d’intervention sera définie avec la maitrise d’ouvrage pour chaque phase de travaux, en
identifiant le risque par unité, précisant les moyens techniques (barrieres, rubalises, notes d’information, ...) et

humains (personnel encadrant responsable de la sécurité).

1.8 : Nettoyage de chantier

Généralités

Une attention particuliére sera portée durant toute la durée des travaux, au respect du parfait fonctionnement des

services existants dans le batiment ainsi qu'a la propreté du chantier et des abords.

Pour cela, I'entreprise devra prévoir un nettoyage journalier : nettoyage en fin de journée de chaque zone de

travaux.

En fin de chantier, I'entreprise devra prévoir un nettoyage complet permettant de remettre a disposition
I'établissement au minimum dans I'état qu'il lui a été confié : nettoyage des revétements de sol, des menuiseries,

des vitrages, des appareils sanitaires, des appareils €électriques, enlevements des traces de peinture, ...

Aucun stockage de matériel de chantier ne sera autorisé a l'intérieur des batiments. Le stockage sera effectué

suivant les dispositions définies par la maitrise d'ouvrage lors de I'ouverture de chantier.

Les déchets, emballages et débris divers seront évacués au fur et a mesure de 'avancement du chantier, soit
dans des bennes correctement renouvelées, soit a la décharge publique. En cas de non-respect de ces
prescriptions, le maitre d’ceuvre pourra faire procéder au nettoyage par une autre entreprise aux frais du

défaillant.
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Gestion des déchets de chantier

La gestion des déchets sera organisée en conformité avec les prescriptions locales notamment celles du Plan
Départemental de Gestion des Déchets du BTP (30/06/2005).

Dans ce cadre, les entreprises réduiront au maximum les déchets de chantier a la source par le choix des

produits

Chaque entreprise est responsable de ses déchets jusqu'a sa prise en charge par le centre de traitement approprié.
Elles devront également respecter le classement et la catégorie de ses déchets afin d'en faciliter le tri.

Des fiches de suivi de déchets spécifiques & chaque corps d'état seront remplies par toutes les entreprises
concernees.

Elles définissent la nature et I'estimation quantitative de chaque type de déchets. Les déchets seront tries au
minimum suivant les 4 catégories suivantes :

Les déchets inertes ;

Les déchets industriels banals ;

Les déchets industriels spéciaux (DIS ou déchets dangereux) ;
Les déchets d’'emballages.
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2.  CONSISTANCE DES TRAVAUX |

1.1 : Normes et documents généraux de référence

Les ouvrages seront réalisés conformément aux régles en vigueur aux agréments ou avis technique du C.S.T.B, aux
normes frangaises et DTU applicables ainsi qu’aux recommandations

Le DTU 43.1 « Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat
de plaine » donne les prescriptions de mise en ceuvre d’étanchéité :

e De toitures terrasses (pente inférieure ou égale a 5%) ;
e De toitures inclinées (pente supérieure a 5%) ;

Réalisées sur des éléments porteurs en magonnerie conformes au DTU 20.12.

Le DTU 43.1 est applicable :

e aux escaliers;
e aux toitures de batiment d'usage courant, mises en ceuvre en France métropolitaine en climat de plaine,
hors celles sur locaux a température controlée inférieure a 0°C ;

e aux toitures sur lesquelles I'action du vent est inférieure ou égale a 4 712 Pa, a moins de comporter une
protection lourde ;

e atous les ouvrages situés dans toutes les zones sismiques.

La version en vigueur de ce DTU est celle de novembre 2004.

Les ouvrages devront également étre conformes aux réglementations portant sur I'accessibilité des Personnes a
Mobilité Réduite (PMR) pour les Etablissement Recevant du Public (ERP) dans un cadre bati existant, soit :

e Code de la Construction et de I'Habitation (CCH) au 1er juillet 2021

e Arrété du 8 décembre 2014, fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19-7aR. 111-
19-11 du code de la construction et de I'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bati
existant et des installations existantes ouvertes au public

1.2 : Matériaux visés

Les exigences que doivent respecter les matériaux nécessaires a la mise en ceuvre de I'étanchéité objet des
travaux (pare-vapeur, isolation thermique, revétement d'étanchéité, couches dindépendance, protection
d’étanchéité, ouvrages annexes, etc.) sont données dans la partie 1-2 « Critéres généraux de choix des matériaux »
du DTU 43.1.

1.3 : Dispositions générales avant travaux

Des documents d’études avec :
e Coupes de principe en partie courante et aux points singuliers (canalisations traversantes d’eaux pluviales,
évacuations d’eaux pluviales, caniveaux, joints de dilatations, murs, garde-corps de balcons, etc.)
o Fiches techniques, cahiers de prescription de pose, déclarations de performance et certificats des matériels
envisagés
devront étre transmis a la MOA, pour validation avant tout travaux.

Les couches des différents matériels constituant I'étanchéité et les pentes doivent étre indiquées sur les coupes de
principe.
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Pour rappel, en régle générale, les pentes sont :
e Comprise entre 0 et 5% en parties courantes ;
e Supérieure ou égale a 0,5% dans les noues, chéneaux et caniveaux ;
e Supérieure ou égale a 1,5% sur les marches et gradins.

Avant la mise en ceuvre d’un ouvrage d'étanchéité, I'entreprise doit s'assurer que le support magonne existant est
apte a reprendre 'ensemble des charges permanentes :

e Poids propre :
o du pare-vapeur ;

de lisolant thermique ;

du revétement d’étanchéité ;

du systéme de fixation rapportee ;

de la protection, des chemins de circulation, etc. ;
o des équipements techniques potentiels ;

e Charges climatiques (neige, eau de pluie, vent, etc.) ;

e Charges d’exploitation ;

e Charges d’entretien (de maniére générale prise a 1 kN/m2).

O 0 O O

1.4 : Mise en ceuvre

Installation de chantier :
o Mise en place au démarrage des travaux et repliement en fin de travaux d’une cléture de chantier en
panneaux grillagés menottés, hauteur minimale 2m, avec mise en place signalétique adaptée.

Démolition existants terrasse :
e Démolition manuelle du carrelage grés cérame, forme chapes et mortier de pose
Arrachage complet du complexe d'étanchéité adhérent
e Arrachage complet du revétement y compris bande d'équerre de renfort
Dépose sans réemploi des mignons d'évacuation
e Descentes et évacuation des gravois, y compris évacuation vers la décharge publique

Démolition existants et reprise étanchéité caniveau extérieur :
o Arrachage des végétaux présents dans le caniveau et dans les évacuations d’eaux pluviales du caniveau
o Délardage de la feuille métallique, et régénération au chalumeau
e Pontage des fissures sur revétement asphalte par bandes
e Arrachage complet du revétement y compris bande d'équerre de renfort
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BB cHeEnEAU BETON

1- Elément porteur
2- Pare-vapeur
PR O
4- Revétement d'étanchéité
(2 couches)

e Fourniture et pose d'un complexe pare-vapeur (2) constitué :
o D'un primaire d'accroche sur support magonnerie
o D’'un pare-vapeur en chape souple a armature en polyester non tissé
o Fourniture et pose soudée au chalumeau d'une premiére couche d'étanchéité (4), par chape a armature en
polyester non tissé, 180 g/m?, épaisseur 3 mm deux faces avec film thermofusible
o Fourniture et pose soudée au chalumeau d’une deuxiéme couche d'étanchéité (4 bis), par chape a armature
en polyester non tissé, 180 g/m?, épaisseur 4 mm sur autoprotection, une face avec film thermofusible, une
face avec paillettes d'ardoise
e Fourniture et pose de bande de solin en alliage d'aluminium extrudé y compris joint chanfreiné de 1ere
catégorie
o Fourniture et pose de bande de rive ou d'égout en acier inoxydable a bourrelet
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o Fourniture et pose d’entrées d'eaux pluviales droites, comprenant platine et mignon en plomb de 2,5 mm
d'épaisseur, de 125 mm de diamétre et 160mm de diamétre intérieur avec une longueur max de 0,50 m

o Fourniture et pose de garde gréve tronconique en zinc ou crapaudine métallique sur mignon, tous diametres

o Fourniture et pose, coté garde-corps extérieur de balcon, de plinthes en alliage d'aluminium extrude,
comprenant rail et cache clipsé formant plinthe, y compris joint chanfreiné et joint souple précolté de

protection de I'étancheite
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Etanchéité Terrasse .

o Fourniture et pose d’'un complexe pare-vapeur (1) constitue :
o D'un primaire d’accroche sur support magonnerie
o D'un pare-vapeur en chape souple a armature en polyester non tissé
o D'une colle liquide appliquée a froid, pour les panneaux isolants supports d'étancheité
o Fourniture et pose d'une équerre du pare-vapeur (A) (conforme au DTU 43,1 relative a I'étanchéité des
toitures errasses réalisées sur des éléments porteurs en magonnerie), comprenant :
o Un enduit d'imprégnation a froid (EIF) pour releves
o Une équerre de renfort de 0,25m de développée, en chape souple & armature en polyester non tissé
o Fourniture et pose de panneaux isolants (2) support d’étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR)
expansée entre deux parements multicouches étanches ; sans HCFC, HFC, ni CFC, resistance thermique
R=3.60 m2.K/W
o Fourniture et pose d’une premiére couche d’étanchéité (3), par chape auto-adhésive par bande discontinues,
constituée d'une armature composite polyester/verre et de bitume élastomére, épaisseur 2,6 mm,
Face supérieure : film thermofusible,
Face inférieure : bandes auto-adhésives semi-continues
o Fourniture et pose d’'une deuxiéme couche d’étanchéité (4), par chape & armature en polyester non tisse,
180 g/m?, épaisseur 4 mm sur autoprotection, une face avec film thermofusible, une face avec paillettes
d'ardoise
o Fourniture et pose d'une premiére couche de résine d'étanchéité liquide (B) bitume-polyuréthane mono-
composante
o Fourniture et pose d’'une armature (C) destinée au renfort de relevés
o Fourniture et pose d’'une deuxiéme couche de résine d'étanchéité liquide (D) bitume-polyuréthane mono-
composante
o Fourniture et pose d'une couche de désolidarisation et de drainage (5), par géocomposite de drainage

composé d’'une grille extrudée et d'un filtre géotextile thermosoudé sur chacune de ses faces.

e Fourniture et pose d'une chape en mortier (6)

o Fourniture et pose de carrelages (7) sol extérieur antidérapant (PN 12 et/ou PC10 selon norme NF P 05-
011) et ultra-résistant (U4 P3 E3 C2 selon classement UPEC), rectifiés, posés collés.
En extérieur, des joints sont a prévoir & partir de 20 m? de surface. Les joints de fractionnement ne doivent
pas excéder 8 m d'espacement.
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Fourniture et pose, c6té murs du batiment Hotel et coté garde-corps intérieur de balcon, de plinthes en gré
cérame (E) sur enduit ciment grillagé

Le systéme d’étanchéité devra respecter un classement F.I.T. de F5 15 T4.

Etanchéité ouvrages particuliers

Parmi les ouvrages particuliers, on entend notamment

Les reliefs :
lls comprennent les acrotéres, les souches et murs, les ressauts, etc. de hauteur inférieure a 1 m.
Selon le type, ils peuvent étre mis en ceuvre en magonnerie (béton de parement courant ou magonnerie
revétue d’un enduit ciment) ou en métal (costiéres de joint de dilatation, etc.).
Dans le cas présent, les relevés seront protéges par :
o Coté terrasse, plinthes en gré cérame sur enduit ciment grillagé
o Coté garde-corps extérieur de balcon, plinthes en alliage d’aluminium extrudé, comprenant rail et
cache clipsé formant plinthe, y compris joint chanfreiné et joint souple précolté de protection de
I'étancheité

Les joints de dilatation :
lls peuvent étre plat ou verticaux.
Un dispositif empéchant I'eau de pluie de s'infiltrer devra étre prévu

Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales :

Il s'agit des descentes d’eaux pluviales existantes depuis la toiture du batiment Hotel, protégees des chocs
en terrasse par des blocs de ciment cubiques.

Une vigilance importante devra étre portée sur le maintien de I'intégrité physique de ces descentes, en
particulier lors de la dépose de ces blocs ciments et de la démolition du sol existant de la terrasse.

Une premiére équerre de renfort doit étre mise en place autour du pied de chaque descente, au-dessus du
pare-vapeur de la terrasse.

Une deuxiéme équerre de renfort doit &tre mise en place autour du pied de chaque descente, au-dessus de
la deuxieme couche d’étanchéité de la terrasse et sous la couche de désolidarisation et de drainage.

Enfin, les blocs de ciments cubiques devront étre reconstitués autour du pied de chaque descente, au-
dessus de la chape de mortier, et protégés par plinthes en gré cérame sur enduit ciment grillagé, au-dessus
du carrelage de la terrasse.

Traitement des escaliers

Dépose de revétements de toutes natures, sur escaliers (marches et contremarches) et nettoyage et
préparation du support.

Remplacement par des marches intégrales, avec plinthes d'escalier,

Nez de marche de couleurs différente et non glissants

Bandes a reliefs podotactiles pour I'éveil a la vigilance en haut des escaliers

Contremarches de couleurs différentes pour la premiére et la derniére marche

Travaux divers

Fourniture et pose de barre de seuil en inox bombée, percée, y compris vis inox et cheville

Regondage apres pose revétement de sol
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1.5 : Réception des travaux

A la fin des travaux, 'entreprise devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant :
o Coupes de principe en partie courante et aux points singuliers (canalisations traversantes d’eaux pluviales,
évacuations d’eaux pluviales, caniveaux, joints de dilatations, murs, garde-corps de balcons, etc.)
e Fiches techniques, cahiers de prescription de pose, déclarations de performance et certificats des matériels
installés

Dispositions spécifiques .

Sur demande de la MOA, et a la charge de I'entreprise, divers contréles pourront étre mis en place, selon les
prescriptions des Documents Particuliers du Marché :

o Epreuves d'étanchéité a 'eau : consistent & mettre en eau avec colorant les toitures terrasses jusqu’a une
hauteur de 5 cm en-dessous de la partie supérieure du point le plus bas des relevés, pendant 24h minimum ;

o Controle destructif du revétement d'étanchéité : a réaliser de maniére exceptionnelle. Prélevement d’un
échantillon de 30 x 30 cm pour vérification du poids selon les tolérances admises dans le DTU 43.1
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