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1 GENERALITES
1 OBJET DU MARCHE

Un garage pouvant accueillir trois véhicules au maximum doit étre aménagé dans le vide sanitaire situé sous le batiment principal de I'école
TELECOM NANCY, située 93 avenue Paul Miller a VILLERS LES NANCY (54600). Ce garage sera accessible depuis le parking extérieur de
I'établissement (local tertiaire non accessible au public)

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur du présent lot aura sa charge la réalisation des ouvrages suivants :
- la fourniture et pose d'une porte sectionnelle motorisée avec portillon intégré

13 CONNAISSANCE DU DOSSIER

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance du préambule général valable pour tous les corps d'état et des CCTP des autres
corps d'état; il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages. Toute erreur ou omission devra étre immédiatement
signalée par écrit (avant l'acte d'engagement), pour décision nécessaire a la bonne exécution.

14 DOCUMENTS A CONSULTER

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance du préambule général valable pour tous les corps d'état et des CCTP des autres
corps d'état ; il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages. Toute erreur ou omission devra étre immédiatement
signalée par écrit (avant l'acte d'engagement), pour décision nécessaire a la bonne exécution.

15 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

PIECES PARTICULIERES

Acte d'Engagement (A.E.)

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)
Cahier des Prescriptions Communes

Descriptif des ouvrages, dossier des piéces graphiques et annexes
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix.

Cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;

Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G. 2009) applicables aux marchés publics de travaux ;
Normes frangaises et les normes applicables en France en vertu d'accords internationaux

PROCES VERBAL DE CHANTIER
Le procées verbal de chantier devient contractuel et I'emporte sur toutes les piéces, si dans les sept (7) jours suivant son envoi, aucune
entreprise n'a adressé une notification écrite au maitre d'ceuvre contestant I'un des points traite.

1.6 NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elles se trouveront étre en vigueur un
mois avant la date d'établissement de I'offre.

Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi
que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales,
cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) cité(s) aux
paragraphes ci-dessous, avec les conventions suivantes :

- Lorsqu'un document (DTU, norme, etc.) est constitué de plusieurs parties ou comprend des compléments, modificatifs, amendements, seul est
mentionné le nom générique du document ;

- La date mentionnée dans les documents renvoie a la derniere modification parue, qu'elle ait eu lieu dans le corps principal du document ou
dans ses annexes.

Les entreprises respecteront notamment :

- Les Eurocodes et directives européennes

- Les textes Iégislatifs et normes de mise en ceuvre, de construction et d'habitation
- Les textes législatifs et normes de conception, de performances et de fabrication
- Les textes législatifs et normes d'urbanisme et d'environnement

- Les textes législatifs et normes de sécurité incendie

- Les textes |égislatifs et normes de santé publique, de sécurité et du travail

- Les textes législatifs et normes d'accessibilité

-Les DTU

-Le CCTG

- Les documents du journal officiel

- Les recommandations de la CARSAT

1.7 REGLEMENTATION INCENDIE

Le batiment existant faisant 'objet de I'aménagement est & considérer comme un Etablissement Recevant du Public de 3° catégorie pour un
effectif de 605 personnes admissibles.
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1.10

1.1

Résistance au feu des structures existantes

- structure SF 1h (R60) avec plancher de degré CF 1h (REI60) au minimum.

- locaux a risques moyens CF 1h (REI 60) pour les cloisons en agglo

RAPPEL : les travaux envisagés dans le cadre de 'aménagement n'impactent pas la structure du batiment existant

Réaction au feu :

- parois verticales des locaux C-s3, d0 ou M2 « matériau difficilement inflammable »
- plafonds des locaux B-s3, d0 ou M1 « matériau non inflammable »

- sols des locaux Dfl-s2 ou M4

REGLEMENTATION THERMIQUE

Sans objet pour les présentes interventions : les ouvrages créés sont situés en dehors de I'emprise des zones chauffées du batiment existant.
L'entrepreneur veillera a ne pas endommager les isolants existants et devra les reconstituer a l'identique le cas échéant

REGLEMENTATION PMR

Les régles d'accessibilité de I'arrété d'aolt 2006 impliquent le respect de toutes les prescriptions par toutes les entreprises

L'entreprise du présent lot fournira son dossier d'exécution détaillé en informant de toute adaptation ou modification de prestation,
d'implantation ou autres

Enfin, les entreprises doivent étre informées que la réglementation n'envisage aucune tolérance d'exécution et que les travaux feront I'objet
d'une vérification exhaustive avec une attestation finale

Réglementation applicable :

- Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

- Décret 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des ERP

- Arrété du 8 Décembre 2014 fixant les dispositions prises pour accessibilité aux personnes handicapées (ERP)

- et a tous les textes sont rendus applicables par les précédents

ACOUSTIQUE

L'entreprise s'assurera du respect de toutes les prescriptions y figurant : la nouvelle réglementation acoustique s'applique dans tous les
domaines aux prestations des différents lots du projet.

Il appartient aux entreprises d'adapter et de prévoir tous les travaux, toutes les dispositions de mise en ceuvre et tous les appareillages
réglementés par la nouvelle réglementation acoustique

En aucun cas, les entreprises ne pourront prévaloir en phase chantier une quelconque plus-value pour se mettre en conformité avec une
directive de la maitrise d'ceuvre, bureau d'étude ou bureau de contrle, liée a I'application de la NRA

HYPOTHESES DE CALCUL
. Section AH - Parcelle 0298
(LA el 5 VILLERS-LES-NANCY - N° INSEE 54578
ALTITUDE de I'ordre de 240 métres suivant NGF
REGION DE NEIGE - EUROCODE 1 Zone A1
Sk au sol 0.49 kN/m?
ds - kN/m?
REGION DE VENT EUROCODE 1 Région 2
Rugosité du terrain n
Vitesse de référence : 24 m/s

ZONE DE SISMICITE - Arrété du 22 oct. 2010

Zone 1 - Trés faible
Catégorie d'importance du bati I}
Accélération maximale agr : 0.4 m/s? - avg/ag : 0.9
Classe de sol (EUROCODE 8) ns
OROGRAPHIE

Coefficient 1
THERMIQUE

Zone climatique H1a
CLASSEMENT AEV A*2E*4V*A2
ACOUSTIQUE

Exposition au bruit BR1
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
PRECISIONS SUR LES TRAVAUX ET PRESTATIONS DU LOT
PRESTATIONS CONTRACTUELLEMENT DUES

Dans le cas toujours possible de contradictions apparentes ou effectives dans les prescriptions entre des informations provenant d'un méme
document ou de différentes piéces du dossier, les prestations contractuellement dues seront par défaut, les prestations décrites ou
représentées, du niveau le plus élevé, et ce quel que soit I'ordre des piéces concernées.

(Sauf précision écrite du maitre d'ceuvre suite @ demande formulée par écrit a I'entrepreneur)

CONTENU DES PRIX

Ayant reconnu les lieux avant de soumissionner, I'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour sujétions particuliéres concernant
les difficultés d'accés, de circulation, etc. ... et les difficultés d'exécution.

Le montant de I'acte d'engagement étant forfaitaire, I'entrepreneur devra procéder, sur place, a toutes mesures nécessaires et tous sondages
nécessaires a son chiffrage.

Le soumissionnaire reconnait s'étre rendu compte, sur place, de tous les travaux a exécuter, de leur importance et de leur nature. Il reconnait
avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre omis sur les plans, dans le CCTP ou dans l'importance
de l'ouvrage et avoir prévu, dans ses prix unitaires forfaitaires, tous les travaux indispensables dans I'ordre général et par analogie, étant
entendu qu'il doit assurer la parfaite et compléte construction de

tous les ouvrages.

Pendant la durée des travaux, la circulation automobile doit étre maintenue.

Il ne pourra se faire sur la voie de circulation publique aucun dép6t de matériaux.

Les frais éventuels de voirie pendant la durée des travaux sont a la charge de I'Entrepreneur. Il se mettra en rapport avec les autorités
compétentes pour obtenir les permissions de voirie nécessaires.

L'approche des zones dangereuses sera défendue par des barriéres ou garde-corps avec si besoin est, appliques et bornes lumineuses pour
un éclairage public de nuit.

La déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) est a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra le piquage spécifique des réseaux enterrés et souterrains.

Les branchements provisoires nécessaires au fonctionnement du chantier sont a la charge de I'entrepreneur ainsi que la consommation
afférente et les abonnements.

Les corps d'état spécialisés qui procéderont a lisolement des réseaux devront également mettre en place (a leurs frais) tous moyens
provisoires ou définitifs destinés a maintenir en fonction les réseaux nécessaires au bon fonctionnement du batiment.

L'entrepreneur fournira avec sa remise de prix I'attestation d'assurance "responsabilité civile", y compris pour "existants" couvrant tous les
procédés, matériels et matiéres utilisés pour les travaux, couvrant I'entrepreneur de tous dommages : corporels, matériels et immatériels et de
garantir le Maitre d'Ouvrage de tout recours qui pourrait étre exercé contre lui du fait de l'inobservation des reglements et obligations imposés
aux entrepreneurs

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALES ET FORFAITAIRE

Les prix forfaitaires établis dans le cadre des détails quantitatifs et estimatifs, seront des prix complets et nets. lls tiendront compte des
fournitures en matériaux neufs, de leur mise en ceuvre par tous les moyens, de l'intégralité des matériels nécessaires au parfait et complet
achevement des travaux envisagés avec tous échafaudages, agrés et appareils de montage nécessaires.

L'entrepreneur est invité a présenter son offre de prix sous forme du cadre de bordereau joint en annexe (CDPGF). Les quantités portées
seront calculées suivant les dimensions réelles a mettre en ceuvre sans majoration quelconque pour foisonnement, déchets, etc...
L'entrepreneur vérifiera et s'engagera sur les quantités du bordereau qu'il remettra avec son offre.

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant apparaitre dans la décomposition du prix des travaux traités a prix

forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix forfaitaire porté dans I'acte d'engagement, étant précisé que les prix
unitaires seront seuls considérés comme contractuels pour réglements des travaux modificatifs.

SENSIBILISATION DU PERSONNEL

L'ensemble du personnel participant a cette opération devra recevoir une sensibilisation a la démarche du tri sélectif et aux objectifs
environnementaux recherchés et obligatoires.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est censé s'étre engagé dans son marché en toute connaissance de cause, apres avoir visité les lieux

En particulier, lui sont parfaitement connus :

- le site et ses sujétions propres (difficultés éventuelles d'acces...)

- la nature des constructions a démolir et celles a conserver

- les contraintes relatives aux propriétés voisines et tout ce qui concerne les nuisances vibratoires et acoustiques
- les modalités d'accés par la voirie existante

- les possibilités de circulation et de stationnement

- la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc.

- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

L'entrepreneur est réputé avoir pris tous renseignements utiles auprés des services concessionnaires suivant les besoins et avoir effectué tous
relevés nécessaires, sondages divers, lui ayant permis d'apprécier I'importance et la nature des travaux a réaliser.

Il est bien entendu que I'offre de I'entrepreneur devra tenir compte de toutes les conditions et sujétions particulieres d'exécution quelles qu'elles
soient, consécutives a I'emplacement, a I'état, a la disposition ou a toute particularité des lieux.
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2.1.10

2111

2.1.12

L'entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou des omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession ou
fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix

DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés des services publics, services locaux
ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc... nécessaires a la réalisation des travaux de déconstruction. En
particulier, un constat contradictoire sera réalisé avec les services de la mairie a la demande de I'entrepreneur.

Une copie du procés-verbal de constat et un rapport photographique seront fournis au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

Il lui appartiendra également de prendre contact en temps voulu avec les intervenants concernés pour s'assurer que toutes les dispositions sont
prises en ce qui concerne les démontages, les dévoiements ou coupures des branchements eau , électricité, gaz ; téléphone, égouts et autres.
Tous les colts engendrés directement ou indirectement par ce qui précéde seront a la charge de I'entrepreneur.

Copie de toutes correspondance et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, seront transmises au Maitre d'ouvrage et au
Maitre d'ceuvre

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en la matiére. Il devra prendre contact en
temps utile avec les services locaux compétents et se renseigner sur les conditions particuliéres qui pourraient éventuellement lui étre
imposées par les autorités locales ou autres pour I'exécution de ces travaux de déconstruction.L'entrepreneur reconnaitra les emplacements
qu'il devra réserver a ses installations de chantier qui seront entierement a sa charge, et il devra en prévoir les moyens d'acces.

Il supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements de police en vigueur ou a
intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la barriére sur rue, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation. Il posera
tous les panneaux de signalisation nécessaires ainsi que tous les éclairages de nuit et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les
usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers. L'entrepreneur est tenu de conserver
et de maintenir en état tous les réseaux existants dans I'emprise du chantier ou sur les fagades jusqu'au moment du déplacement éventuel par
les services concessionnaires.

ETUDES TECHNIQUES

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture des études techniques et plans d'exécution a soumettre a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre en
ce qui concerne la compatibilité architecturale des propositions. |l restera responsable de ses propositions techniques.

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

Les dimensions et sections des travaux indiqués sur les plans et dans les pieces écrites ne sont que des minima : I'entrepreneur se chargeant
des travaux devra augmenter ces dimensions et sections chaque fois que le calcul ou les régles de I'art en démontreront le besoin et cela sans
supplément.

Le dimensionnement des ouvrages ne pourra pas par contre étre inférieur aux minima indiqués dans la description des ouvrages.

APPROVISIONNEMENT - LEVAGE ET MONTAGE

L'entrepreneur vérifiera les possibilités d'acceés au chantier avant remise de son offre. Il devra vérifier les possibilités d'approvisionner ses
ouvrages sur le chantier. Il devra vérifier la compatibilité de ses moyens de levage et de mise en place, par rapport aux dispositions de chantier
prévues dans son offre (Cf plan des installations de chantier.)

Toute remarque ou demande d'adaptation devront figurer dans I'offre de I'entreprise. L'absence de remarque concernant ces prestations vaut
acceptation des conditions définies et prise en charge par I'entrepreneur de toutes adaptations nécessaires.

L'entrepreneur devra la fourniture des engins et appareils nécessaires au levage et montage compris toutes sujétions d'approvisionnement et
acces, pose et dépose de ces installations.

REGLEMENTATIONS ET ASSURANCES

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers applicables en la matiere.

Il devra posséder une qualification professionnelle incluant les travaux de dépose / déconstruction. Il devra souscrire a une assurance
particuliere concernant les risques spéciaux des travaux de déconstruction et garantissant les dommages pouvant étre occasionnés aux
ouvrages existants.

Nota : I'entrepreneur joindra a sa soumission une copie du certificat O.P.Q.C.B. de ses qualifications

CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation régulierement délivrée par les services compétents.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouvertures du chantier qui lui auront été notifiées.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui étre
imposées en cours de chantier.
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2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2117

BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation municipale.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de le réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par
les chantiers de travaux, seront strictement applicables, notamment la circulaire du 16 mars 1978 relative aux bruits émis par les engins de
chantier et ses annexes, ainsi que les différents arrétés visés dans cette circulaire.

SALISSURES DES VOIES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant la durée des travaux, les voiries, trottoirs, etc... du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état.

Travaux de terrassements
Tous les gravats et décombres tombés sur le domaine public lors des travaux de déconstruction, devront immédiatement étre enlevés et le sol
balayé et lavé le cas échéant.

Nettoyage des roues de camions

A chaque sortie de chantier sur la voie publique, il sera prévu un dispositif pour le décrottage des roues de camions et engins. Ce dispositif
devra étre congu de maniere telle que toutes les boues, les mottes de terre, les gravats, etc... soient extraites de I'entraxe des pneus ou de
leurs dessins avant circulation sur le domaine public.

Chutes de matériaux des bennes

A l'occasion de toute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, I'entrepreneur devra vérifier qu'aucun élément du chargement ne
peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs et provoquer des dommages aux tiers ou aux véhicules en stationnement a proximité du
chantier.

Un homme de chantier dédié a la circulation se chargera systématiquement de la vérification au départ des véhicules.

SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

L'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées
par les conditions de chantier particulieres, notamment

Utilisation de gros engins

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourraient éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution des
travaux. En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :

- causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants,

- entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres mémes minimes aux constructions existantes.

Sauvegarde des installations existantes

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel
toutes les constructions et installations existantes a conserver, pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou
indirectement, des dommages ou des désordres.

Ouvrages avoisinants
Toutes dispositions particulieres devront étre prises par I'entrepreneur pour sauvegarder les ouvrages avoisinants avec ses zones de chantier,
et ce avant, pendant et apres les travaux de dépose / déconstruction.

Dans le cadre de ces dispositions, I'entrepreneur aura notamment a sa charge :

- la mise en place de tous étaiements et autres dispositifs qui s’avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée nécessaire,
- la conservation des murs de structure

- toutes reprises de cloisons existantes ou de magonneries nécessaires,

- et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires pour assurer et garantir dans tous les cas , la
sauvegarde et le maintien sans dommage des ouvrages avoisinants pendant et aprés I'exécution des déconstructions.

FRAIS DIVERS

Tous les frais de branchements, d'exploitation ou de consommation d'eau, d'électricité, téléphone seront a la charge du présent lot, ainsi que
tous les frais d'occupation de voirie ou de domaine public.

DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entrepreneur sera seul responsable vis a vis des tiers
de tous les dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en
suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,
I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis a vis du Maitre d'Ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit
des tiers.
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2.1.18

22

221

23

2.31

REPARATION ET REMISE EN ETAT

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de réparation et de remise en état seront
a sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur sur la demande expresse du Maitre d'ceuvre et du
Maitre d'Ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent une compétence particuliere ou présentent un caractere d'urgence.

L'état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piéce contractuelle du présent marché et devra étre contresigné par
I'entrepreneur.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAITRISE DE CHANTIER
ORGANISATION GENERALE

En phase chantier, pour plus de clarté et d'efficacité, nous distinguons deux types de réunions :
- les réunions de mises au point
- les réunions de suivi de chantier

REUNIONS DE MISE AU POINT

La mise au point du dossier d'exécution se réalise principalement pendant le mois de préparation de chantier. Les réunions nécessaires a la
mise au point du dossier d'exécution sont distinctes des réunions de chantier. Elles se déroulent, en fonction des sujets abordés, soit a I'agence
d'architecture, soit chez le B.E.T., soit chez I'un des entrepreneurs. Elles auront pour objet :

- la mise en cohérence du dossier d'exécution avec les techniques et modes opératoires des entrepreneurs

- la gestion des interfaces entre intervenants

- I'établissement des dossiers définitifs d'exécution des ouvrages.

REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de suivi de chantier ont pour objet :

- la vérification de I'exécution des travaux dans le respect du marché de travaux et du parti architectural.
- I'apport de précisions sur les travaux a venir

- la vérification du respect du cadre planning

- a vérification du respect des clauses annexes

DIFFUSION & CIRCULATION DES PIECES

Les régles de diffusion et de circulation des piéces seront arrétées en phase de préparation de chantier. L'entrepreneur aura a charge de
diffuser au minimum 4 exemplaires de ses documents :

- 1 exemplaire au maitre d'ouvrage

- 1 exemplaire au maitre d'ceuvre

- 1 exemplaire au bureau d'étude

- 1 exemplaire au coordonnateur sécurité

VISAS DE LA MAITRISE D'CEUVRE (CONDITION & DELAIS)

Les visas définitifs sur les plans d'exécution ne peuvent étre établis par la maitrise d'ceuvre, que lorsque celle-ci dispose de I'ensemble des
documents permettant de juger de la compatibilité globale des dispositions proposées avec le projet.

Le délai pour I'établissement des visas est de 15 jours aprés réception des éléments.

PREPARATION DE CHANTIER
OBJECTIFS GENERAUX

La phase préparation de chantier a pour but :

- d'obtenir les différentes autorisations administratives nécessaires a la réalisation du chantier
- de réaliser les installations de chantier

- de procéder a la mise au point du projet pour exécution.

- de finaliser un planning d'intervention

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES & CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur doit engager toutes les démarches administratives de circulation ou d'occupation du domaine public pour obtenir les
autorisations nécessaires au lancement du chantier.

Il doit également engager toutes les démarches au prét des différents concessionnaires concernés par le projet, pour définir les modalités de
raccordement aux réseaux.

INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur est chargé de l'installation de chantier doit remettre son plan d'installation de chantier ainsi que son plan particulier de sécurité et
de protection de la santé au maitre d'ceuvre, et au coordonnateur sécurité éventuel

Ces documents doivent faire I'objet de la validation du coordonnateur sécurité avant la mise en place des installations de chantier.

Le plan d'installation de chantier devra faire apparaitre :
- la position des bungalows (local réunion - stockage matériel - local du personnel +sanitaires..)
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- la localisation des zones de stationnements intérieurs et extérieurs

- limplantation des bennes a déchets et gravats et leur mode d'enlevement
- la localisation des zones de tri, de stockage de matiére et matériaux

- la localisation des zones de préparation et fabrication foraines

- I'emprise du chantier en fonction du phasage des terrassements

- I'emprise du chantier sur le domaine public

- limplantation des installations

L'implantation des installations et cl6tures de chantier doit étre réalisée pendant la durée de la phase préparation de chantier

MISE AU POINT DU PLANNING

L'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre les délais de réalisation tache par tache. Ces délais feront apparaitre :
- les délais de livraison

- les délais de préparation en atelier

- les délais d'intervention sur le chantier

Un planning détaillé des interventions sera élaboré sur la base des données de I'entrepreneur. Ce planning devra respecter le délai global fixé
au marché et les contraintes d'ordonnancement des taches mises a jour pendant la période de mise au point du projet.

C'est ce planning qui deviendra contractuel et qui servira de base a I'application des pénalités en cas de retard

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE & DEVELOPPEMENT DURABLE
CHANTIER A FAIBLE NUISANCE

Nettoyage du chantier

Le chantier doit étre maintenu propre par I'entrepreneur. Le nettoyage de l'installation de chantier et des abords du batiment doit étre quotidien.
Il sera renouvelé sur simple demande de la maitrise d'ceuvre si les objectifs de propreté ne sont pas atteints.

Chantier propre - engagement de I'entreprise

Le chantier vert implique I'engagement de cing actions spécifiques :
1) Une action d'information des riverains et du personnel du chantier
2) La limitation des nuisances dues au chantier (bruit, poussiére, boue, ...)
3) La limitation des risques d'accidents et sur la santé des intervenants sur le chantier
4) La limitation des pollutions (rejets sur le sol, dans la nappe phréatique, dans l'air)
5) Le tri sélectif des déchets de chantier

L'entrepreneur s'engagera également au respect des engagements de base et ceux spécifiques figurant a la Charte de Confiance du maitre
d'ouvrage

Action d'information

INFORMATION DES RIVERAINS ET DES USAGERS

Le plan de communication avec les riverains et des usagers vise a établir une relation quasi contractuelle entre I'entrepreneur, le voisinage et
les usagers du complexe sportif. Il comporte une premiére action d'information générale sur les conditions de réalisation du chantier lors du
mois de préparation de chantier. Au cours du déroulement du chantier, il comportera des actions de mise a jour pour informer des modifications
du déroulement de I'opération. Il préviendra a I'avance le voisinage des interventions indispensables génératrices de nuisances.

Ce plan comportera au minimum une réunion avec le voisinage, lors du mois de préparation de chantier. Un document concrétisera I'essentiel
des informations. Les mises a jour pourront se faire par diffusion de feuillets d'information.

La rédaction et la diffusion du plan de communication seront a la charge de I'entrepreneur.

INFORMATION DU PERSONNEL DU CHANTIER

Le plan de communication avec le personnel de chantier est assimilable a un plan de sensibilisation et de formation a la gestion "verte" du
chantier.

Les cing actions mentionnées ci-dessus seront développées. L'implication contractuelle du personnel dans ce processus sera au coeur de
I'action de formation.

INFORMATION DES USAGERS DES LIEUX EN CAS DE CHANTIER EN SITE OCCUPE
Le plan de communication avec les usagers des lieux occupant le site pendant les travaux est en méme temps un plan de sensibilisation aux
contraintes de chantier et une prise en compte des contraintes de fonctionnement des usagers du site.

Ce plan comportera au minimum une réunion avec les usagers en phase de conception pour prise en compte des contraintes d'usage, une
réunion lors du mois de préparation de chantier pour mise au point des modalités de fonctionnement du chantier. Un document concrétisera
I'essentiel des dispositions prises, il sera rédigé et diffusé par I'entrepreneur.

Des réunions bimensuelles permettront d'ajuster le dispositif en fonction des nouvelles contraintes.

Limitation des nuisances dues au chantier

L'entrepreneur définira les mesures prises pour limiter les nuisances dues au chantier. Il devra scrupuleusement veiller au respect des regles
définies, notamment au regard du bruit et des poussieres.

L'entrepreneur fera des propositions pour réduire les nuisances dues notamment a :

- I'émission de bruit, bruits produits par les différentes machines et bruits des actions menées sur les lieux ....

- I'émission de poussiére, les travaux produisant des poussiéres feront I'objet d'un arrosage en pluie, y compris lors de la manutention des
gravats

- la présence de boue sur le chantier, I'accessibilité du chantier sera assurée par la préparation des surfaces destinées a un usage de stockage

Edition du 9/09/2024 Page 8/10



24-002 - AMENAGEMENT D'UN GARAGE DANS UN VIDE SANITAIRE CCTP - Lot n°03 PORTE SECTIONNELLE
193, avenue Paul Muller - 54600 VILLERS LES NANCY PRO - Edition du 9/09/2024

2415

2416

242

24241

25

251

252

253

254

255

256

257

3.1
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ou de roulement (constitution d'un blocage du fond de forme).
- I'émission d'odeur ou de fumée, aucun produit ne devra étre brilé sur place. Les dispositions seront prises pour éviter I'¢émanation de gaz nocif
ou d'odeurs agressives et désagréables.

Limitation des risques d'accidents et sur la santé des intervenants sur le chantier

Les dispositions en la matiére seront proposées par I'entrepreneur, dans la production de son PPSPS. Ces mesures devront étre validées par
le coordonnateur sécurité.

L'entrepreneur devra mettre en place les moyens pour faire respecter les dispositions définies. Le cahier des charges devra comporter au
minimum les volets suivants :

- dispositions au regard du bruit

- dispositions au regard des émanations de gaz nocifs

- dispositions visant a éviter les accidents de travail

- dispositions sanitaires sur le chantier

Limitation des pollutions

Aucun rejet ne devra étre effectué sur le chantier (liste non exhaustive) :

- pas de rejet d'eau polluée ou de liquide de toute nature dans le sol

- pas d'enfouissement de déchets (nettoyage des fonds de fouilles avant remblais)
- pas de brilage de déchets

GESTION DES DECHETS

Tri sélectif des déchets de chantier
L'entrepreneur aura a charge de mettre en place le systéme général de gestion des déchets en optimisant les filieres de recyclage.

Ce plan intégrera notamment les produits de démolitions, terrassements et restes de béton
L'entrepreneur précisera quelle filiere sera utilisée pour chaque type de matériaux

CONDITIONS DE LIVRAISON DES TRAVAUX
PARFAIT ACHEVEMENT & FINITIONS

En fin de chantier, I'entrepreneur devra s'assurer de la parfaite finition de leurs ouvrages avant la réception des travaux. L'Entrepreneur devra
toutes fournitures, prestations et sujétions nécessaires a une parfaite exécution, a une excellente finition de ses ouvrages.

A la livraison des installations complétes, en parfait état de fonctionnement, et parfaitement finies, tant dans leur technicité que dans leur aspect
esthétique.

NETTOYAGE DE VOIRIE

Un nettoyage général des voies empruntées par les véhicules de chantier devra étre réalisé ainsi que le nettoyage des voies qui auraient été
empoussiérées par les travaux.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Un nettoyage général devra étre réalisé pour la tenue des opérations préalables a la réception.

NETTOYAGE DE LIVRAISON

Le nettoyage final devra étre réalisé pour la date de livraison de l'ouvrage. Il sera répété autant de fois que nécessaire, sans frais
supplémentaires, s'il devait ne pas satisfaire au maitre d'ouvrage ou au maitre d'ceuvre.

CONTROLES & ESSAIS

Tous les controles et essais devront étre réalisés avant les opérations préalables a la réception.

REMISE DES CERTIFICATS, ATTESTATIONS & AVIS TECHNIQUES

L'entrepreneur constituera un dossier complet de tous les certificats, attestations et avis techniques concernant son intervention, qu'il remettra
au maitre d'ceuvre et au bureau de controle avant les opérations préalables a la réception.

REMISE DES DOE

L'entrepreneur fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires papier et sur 1 exemplaire sur support informatique
La réception définitive ne pourra pas étre prononcée si le DOE n'a pas été fourni.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
PORTE SECTIONNELLE

PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE AVEC PORTILLON

Fourniture et pose d'une porte sectionnelle en acier galvanisé laqué conforme a la norme EN 13.241-1, bénéficiant de I'attestation de
conformité CE :

- tablier en panneaux composite avec parement en téle métallique aux 2 faces et remplissage par mousse polyuréthane

- assemblage des panneaux par charniéres invisibles avec joints d'étanchéité horizontaux
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- rails de guidage fixés sur face intérieure des voiles béton et suspendu en sous face de plancher
- interposition de rupteurs thermiques verticaux entre ferrures et voile béton

- manceuvre par dispositif de motorisation radio-commandé par émetteur

- apparence extérieure du tablier identique a celle de la porte déja en place

Compris plus-value pour thermolaguage en usine, teinte au choix dans le nuancier RAL

Dimensions du tablier : largeur 300 cm / hauteur 260 cm

Portillon

Incorporation d'un portillon incorporé dans les panneaux du tablier :

- vantail en panneaux de méme nature que ceux du tablier

- encadrement de vantail par profils métalliques laqués de méme teinte que la porte

- montage sur charniéeres invisibles pour ouverture vers I'extérieur,

- serrure de sécurité multi-points pour verrouillage de chaque panneau, réservation pour cylindre de sécurité
- ferme porte intégré auto-bloquant

- poignée aluminium finition inox

Portillon équipé d'un micro-contact empéchant I'ouverture de la porte lorsque le portillon est ouvert

Motorisation
Groupe oléo-électrique a mouvement réversible alimenté en 230V monophasé 10A, puissance 250W,
Sonde thermique intégrée au groupe de motorisation, transmission par bras de manceuvre télescopique

Coffret de commande

Pose a proximité de la porte avec sectionneur cadenassable

Raccordement sur boitier d'alimentation du présent lot

Logique de commande pouvant accepter tout type d'information (radio, lecteur de carte, contact a clés, etc...)
Quverture commandée par bouton poussoir a l'intérieur du local

Fonctionnement sur site prévu par radio-commande

Sécurité

Systéme de débrayage de la motorisation depuis I'extérieur et I'intérieur du local en cas de coupure de courant
Boitier a clef pour débrayage du moteur depuis I'extérieur

Mouvement réversible a tout moment avec possibilité de dégagement d'une personne

Feux clignotants indiquant I'ouverture de la porte sectionnelle intérieur et extérieur

Tranche de sécurité anti-écrasement en bas du tablier,

Acoustique
Niveau de pression acoustique ne devant pas dépasser 35 dB dans les locaux contigus

Mise en service
Réglages et essais nécessaires au bon fonctionnement de la porte
Formation du personnel a I'utilisation des équipements (3 personnes)

Garantie de parfait achévement
La présente prestation intégrera un contrat d'entretien pour une durée de 12 mois a compter de la date de réception des ouvrages

Localisation :
- porte sectionnelle extérieure

RADIO-COMMANDES
Fourniture d'émetteurs a radio commande bi-canaux a code individuel programmable permettant d'ouvrir la porte sectionnelle décrite ci-avant

Localisation :
- pour porte sectionnelle, a raison de 5 émetteurs
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