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01.1

01.1.1

01.1.2

01.1.3

01.1.4

01.1.5

01.1.6

GENERALITES
OBJET DU MARCHE

Un garage pouvant accueillir trois véhicules au maximum doit étre aménagé dans le vide sanitaire situé sous le batiment principal de I'école
TELECOM NANCY, située 93 avenue Paul Miller a VILLERS LES NANCY (54600). Ce garage sera accessible depuis le parking extérieur de
I'établissement (local tertiaire non accessible au public)

CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur du présent lot aura sa charge la réalisation des ouvrages suivants :
- les travaux préparatoires, comprenant études EXE et installation de chantier

- la réouverture d'une porte

- la construction d'un radier

- la construction de cloisons en agglo

CONNAISSANCE DU DOSSIER

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance du préambule général valable pour tous les corps d'état et des CCTP des autres
corps d'état; il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages. Toute erreur ou omission devra étre immédiatement
signalée par écrit (avant I'acte d'engagement), pour décision nécessaire a la bonne exécution.

DOCUMENTS A CONSULTER

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance du préambule général valable pour tous les corps d'état et des CCTP des autres
corps d'état ; il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages. Toute erreur ou omission devra étre immédiatement
signalée par écrit (avant I'acte d'engagement), pour décision nécessaire a la bonne exécution.

DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

PIECES PARTICULIERES

Acte d'Engagement (A.E.)

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
Cahier des Prescriptions Communes

Descriptif des ouvrages, dossier des piéces graphiques et annexes
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix.

Cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;

Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G. 2009) applicables aux marchés publics de travaux ;
Normes frangaises et les normes applicables en France en vertu d'accords internationaux

PROCES VERBAL DE CHANTIER
Le proces verbal de chantier devient contractuel et I'emporte sur toutes les piéces, si dans les sept (7) jours suivant son envoi, aucune
entreprise n'a adressé une notification écrite au maitre d'ceuvre contestant I'un des points traité.

NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation francaise telle qu'elles se trouveront étre en vigueur un
mois avant la date d'établissement de I'offre.

Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi
que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales,
cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) cité(s) aux
paragraphes ci-dessous, avec les conventions suivantes :

- Lorsqu'un document (DTU, norme, etc.) est constitué de plusieurs parties ou comprend des compléments, modificatifs, amendements, seul est
mentionné le nom générique du document ;

- La date mentionnée dans les documents renvoie a la derniere modification parue, qu'elle ait eu lieu dans le corps principal du document ou
dans ses annexes.

Les entreprises respecteront notamment :

- Les Eurocodes et directives européennes

- Les textes législatifs et normes de mise en ceuvre, de construction et d'habitation
- Les textes législatifs et normes de conception, de performances et de fabrication
- Les textes législatifs et normes d'urbanisme et d'environnement

- Les textes |égislatifs et normes de sécurité incendie

- Les textes législatifs et normes de santé publique, de sécurité et du travail

- Les textes Iégislatifs et normes d'accessibilité

-Les DTU

-Le CCTG

- Les documents du journal officiel

- Les recommandations de la CARSAT
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01.1.7

01.1.8

01.1.9

01.1.10

01.1.11

REGLEMENTATION INCENDIE

Le batiment existant faisant I'objet de I'aménagement est & considérer comme un Etablissement Recevant du Public de 3° catégorie pour un
effectif de 605 personnes admissibles.

Résistance au feu des structures existantes

- structure SF 1h (R60) avec plancher de degré CF 1h (REI60) au minimum.

- locaux a risques moyens CF 1h (REI 60) pour les cloisons en agglo

RAPPEL : les travaux envisagés dans le cadre de 'aménagement n'impactent pas la structure du batiment existant

Réaction au feu :

- parois verticales des locaux C-s3, d0 ou M2 « matériau difficilement inflammable »
- plafonds des locaux B-s3, d0 ou M1 « matériau non inflammable »

- sols des locaux Dfl-s2 ou M4

REGLEMENTATION THERMIQUE

Sans objet pour les présentes interventions : les ouvrages créés sont situés en dehors de I'emprise des zones chauffées du batiment existant.
L'entrepreneur veillera a ne pas endommager les isolants existants et devra les reconstituer a I'identique le cas échéant

REGLEMENTATION PMR

Les regles d'accessibilité de I'arrété d'aolt 2006 impliquent le respect de toutes les prescriptions par toutes les entreprises

L'entreprise du présent lot fournira son dossier d'exécution détaillé en informant de toute adaptation ou modification de prestation,
d'implantation ou autres

Enfin, les entreprises doivent étre informées que la réglementation n'envisage aucune tolérance d'exécution et que les travaux feront I'objet
d'une vérification exhaustive avec une attestation finale

Réglementation applicable :

- Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

- Décret 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des ERP

- Arrété du 8 Décembre 2014 fixant les dispositions prises pour accessibilité aux personnes handicapées (ERP)

- et a tous les textes sont rendus applicables par les précédents

ACOUSTIQUE

L'entreprise s'assurera du respect de toutes les prescriptions y figurant : la nouvelle réglementation acoustique s'applique dans tous les
domaines aux prestations des différents lots du projet.

Il appartient aux entreprises d'adapter et de prévoir tous les travaux, toutes les dispositions de mise en ceuvre et tous les appareillages
réglementés par la nouvelle réglementation acoustique

En aucun cas, les entreprises ne pourront prévaloir en phase chantier une quelconque plus-value pour se mettre en conformité avec une
directive de la maitrise d'ceuvre, bureau d'étude ou bureau de contrdle, liée a I'application de la NRA

HYPOTHESES DE CALCUL
. Section AH - Parcelle 0298
AR BT LS 25 VILLERS-LES-NANCY - N° INSEE 54578
ALTITUDE de I'ordre de 240 métres suivant NGF
REGION DE NEIGE - EUROCODE 1 Zone A1
Sk au sol 0.49 kN/m?
ds - kN/m?
REGION DE VENT EUROCODE 1 Région 2
Rugosité du terrain 11l
Vitesse de référence : 24 m/s

ZONE DE SISMICITE - Arrété du 22 oct. 2010

Zone 1 - Trés faible
Catégorie d'importance du bati Il
Accélération maximale agr : 0.4 m/s? - avg/ag : 0.9
Classe de sol (EUROCODE 8) ns
OROGRAPHIE

Coefficient 1
THERMIQUE

Zone climatique H1a
CLASSEMENT AEV A*2E*4V*A2
ACOUSTIQUE

Exposition au bruit BR1
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01.2

01.2.1

01.2.1.1

01.2.1.2

01.2.1.3

01.2.1.4

01.2.1.5

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
PRECISIONS SUR LES TRAVAUX ET PRESTATIONS DU LOT
PRESTATIONS CONTRACTUELLEMENT DUES

Dans le cas toujours possible de contradictions apparentes ou effectives dans les prescriptions entre des informations provenant d'un méme
document ou de différentes piéces du dossier, les prestations contractuellement dues seront par défaut, les prestations décrites ou
représentées, du niveau le plus élevé, et ce quel que soit I'ordre des piéces concernées.

(Sauf précision écrite du maitre d'ceuvre suite @ demande formulée par écrit a I'entrepreneur)

CONTENU DES PRIX

Ayant reconnu les lieux avant de soumissionner, I'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour sujétions particuliéres concernant
les difficultés d'accés, de circulation, etc. ... et les difficultés d'exécution.

Le montant de I'acte d'engagement étant forfaitaire, I'entrepreneur devra procéder, sur place, a toutes mesures nécessaires et tous sondages
nécessaires a son chiffrage.

Le soumissionnaire reconnait s'étre rendu compte, sur place, de tous les travaux a exécuter, de leur importance et de leur nature. Il reconnait
avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre omis sur les plans, dans le CCTP ou dans l'importance
de l'ouvrage et avoir prévu, dans ses prix unitaires forfaitaires, tous les travaux indispensables dans I'ordre général et par analogie, étant
entendu qu'il doit assurer la parfaite et compléte construction de

tous les ouvrages.

Pendant la durée des travaux, la circulation automobile doit étre maintenue.

Il ne pourra se faire sur la voie de circulation publique aucun dép6t de matériaux.

Les frais éventuels de voirie pendant la durée des travaux sont a la charge de I'Entrepreneur. Il se mettra en rapport avec les autorités
compétentes pour obtenir les permissions de voirie nécessaires.

L'approche des zones dangereuses sera défendue par des barriéres ou garde-corps avec si besoin est, appliques et bornes lumineuses pour
un éclairage public de nuit.

La déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) est a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra le piquage spécifique des réseaux enterrés et souterrains.

Les branchements provisoires nécessaires au fonctionnement du chantier sont a la charge de I'entrepreneur ainsi que la consommation
afférente et les abonnements.

Les corps d'état spécialisés qui procéderont a lisolement des réseaux devront également mettre en place (a leurs frais) tous moyens
provisoires ou définitifs destinés a maintenir en fonction les réseaux nécessaires au bon fonctionnement du batiment.

L'entrepreneur fournira avec sa remise de prix I'attestation d'assurance "responsabilité civile", y compris pour "existants" couvrant tous les
procédés, matériels et matiéres utilisés pour les travaux, couvrant I'entrepreneur de tous dommages : corporels, matériels et immatériels et de
garantir le Maitre d'Ouvrage de tout recours qui pourrait étre exercé contre lui du fait de l'inobservation des reglements et obligations imposés
aux entrepreneurs

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALES ET FORFAITAIRE

Les prix forfaitaires établis dans le cadre des détails quantitatifs et estimatifs, seront des prix complets et nets. lls tiendront compte des
fournitures en matériaux neufs, de leur mise en ceuvre par tous les moyens, de l'intégralité des matériels nécessaires au parfait et complet
achevement des travaux envisagés avec tous échafaudages, agrés et appareils de montage nécessaires.

L'entrepreneur est invité a présenter son offre de prix sous forme du cadre de bordereau joint en annexe (CDPGF). Les quantités portées
seront calculées suivant les dimensions réelles a mettre en ceuvre sans majoration quelconque pour foisonnement, déchets, etc...
L'entrepreneur vérifiera et s'engagera sur les quantités du bordereau qu'il remettra avec son offre.

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant apparaitre dans la décomposition du prix des travaux traités a prix

forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix forfaitaire porté dans I'acte d'engagement, étant précisé que les prix
unitaires seront seuls considérés comme contractuels pour réglements des travaux modificatifs.

SENSIBILISATION DU PERSONNEL

L'ensemble du personnel participant a cette opération devra recevoir une sensibilisation a la démarche du tri sélectif et aux objectifs
environnementaux recherchés et obligatoires.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est censé s'étre engagé dans son marché en toute connaissance de cause, apres avoir visité les lieux

En particulier, lui sont parfaitement connus :

- le site et ses sujétions propres (difficultés éventuelles d'acces...)

- la nature des constructions a démolir et celles a conserver

- les contraintes relatives aux propriétés voisines et tout ce qui concerne les nuisances vibratoires et acoustiques
- les modalités d'accés par la voirie existante

- les possibilités de circulation et de stationnement

- la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc.

- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

L'entrepreneur est réputé avoir pris tous renseignements utiles auprés des services concessionnaires suivant les besoins et avoir effectué tous
relevés nécessaires, sondages divers, lui ayant permis d'apprécier I'importance et la nature des travaux a réaliser.

Il est bien entendu que I'offre de I'entrepreneur devra tenir compte de toutes les conditions et sujétions particulieres d'exécution quelles qu'elles
soient, consécutives a I'emplacement, a I'état, a la disposition ou a toute particularité des lieux.

Edition du 9/09/2024 Page 5/16



24-002 - AMENAGEMENT D'UN GARAGE DANS UN VIDE SANITAIRE CCTP - Lot n°01 GROS CEUVRE
193, avenue Paul Muller - 54600 VILLERS LES NANCY PRO - Edition du 9/09/2024

01.2.1.6

01.2.1.7

01.2.1.8

01.2.1.9

L'entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou des omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession ou
fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix

DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés des services publics, services locaux
ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc... nécessaires a la réalisation des travaux de déconstruction. En
particulier, un constat contradictoire sera réalisé avec les services de la mairie a la demande de I'entrepreneur.

Une copie du procés-verbal de constat et un rapport photographique seront fournis au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

Il lui appartiendra également de prendre contact en temps voulu avec les intervenants concernés pour s'assurer que toutes les dispositions sont
prises en ce qui concerne les démontages, les dévoiements ou coupures des branchements eau , électricité, gaz ; téléphone, égouts et autres.
Tous les colts engendrés directement ou indirectement par ce qui précéde seront a la charge de I'entrepreneur.

Copie de toutes correspondance et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, seront transmises au Maitre d'ouvrage et au
Maitre d'ceuvre

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en la matiére. Il devra prendre contact en
temps utile avec les services locaux compétents et se renseigner sur les conditions particuliéres qui pourraient éventuellement lui étre
imposées par les autorités locales ou autres pour I'exécution de ces travaux de déconstruction.L'entrepreneur reconnaitra les emplacements
qu'il devra réserver a ses installations de chantier qui seront entierement a sa charge, et il devra en prévoir les moyens d'acces.

Il supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements de police en vigueur ou a
intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la barriére sur rue, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation. Il posera
tous les panneaux de signalisation nécessaires ainsi que tous les éclairages de nuit et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les
usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers. L'entrepreneur est tenu de conserver

et de maintenir en état tous les réseaux existants dans I'emprise du chantier ou sur les fagades jusqu'au moment du déplacement éventuel par
les services concessionnaires.

ETUDES TECHNIQUES

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture des études techniques et plans d'exécution a soumettre a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre en
ce qui concerne la compatibilité architecturale des propositions. |l restera responsable de ses propositions techniques.

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

Les dimensions et sections des travaux indiqués sur les plans et dans les pieces écrites ne sont que des minima : I'entrepreneur se chargeant
des travaux devra augmenter ces dimensions et sections chaque fois que le calcul ou les régles de I'art en démontreront le besoin et cela sans
supplément.

Le dimensionnement des ouvrages ne pourra pas par contre étre inférieur aux minima indiqués dans la description des ouvrages.

01.2.1.10 APPROVISIONNEMENT - LEVAGE ET MONTAGE

01.2.1.11

L'entrepreneur vérifiera les possibilités d'acceés au chantier avant remise de son offre. Il devra vérifier les possibilités d'approvisionner ses
ouvrages sur le chantier. Il devra vérifier la compatibilité de ses moyens de levage et de mise en place, par rapport aux dispositions de chantier
prévues dans son offre (Cf plan des installations de chantier.)

Toute remarque ou demande d'adaptation devront figurer dans I'offre de I'entreprise. L'absence de remarque concernant ces prestations vaut
acceptation des conditions définies et prise en charge par I'entrepreneur de toutes adaptations nécessaires.

L'entrepreneur devra la fourniture des engins et appareils nécessaires au levage et montage compris toutes sujétions d'approvisionnement et
acces, pose et dépose de ces installations.

REGLEMENTATIONS ET ASSURANCES

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers applicables en la matiere.

Il devra posséder une qualification professionnelle incluant les travaux de dépose / déconstruction. Il devra souscrire a une assurance
particuliere concernant les risques spéciaux des travaux de déconstruction et garantissant les dommages pouvant étre occasionnés aux
ouvrages existants.

Nota : I'entrepreneur joindra a sa soumission une copie du certificat O.P.Q.C.B. de ses qualifications

012.1.12 CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation régulierement délivrée par les services compétents.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouvertures du chantier qui lui auront été notifiées.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui étre
imposées en cours de chantier.
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01.2.1.13

01.2.1.14

01.2.1.15

01.2.1.16

01.2.1.17

BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation municipale.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de le réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par
les chantiers de travaux, seront strictement applicables, notamment la circulaire du 16 mars 1978 relative aux bruits émis par les engins de
chantier et ses annexes, ainsi que les différents arrétés visés dans cette circulaire.

SALISSURES DES VOIES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant la durée des travaux, les voiries, trottoirs, etc... du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état.

Travaux de terrassements
Tous les gravats et décombres tombés sur le domaine public lors des travaux de déconstruction, devront immédiatement étre enlevés et le sol
balayé et lavé le cas échéant.

Nettoyage des roues de camions

A chaque sortie de chantier sur la voie publique, il sera prévu un dispositif pour le décrottage des roues de camions et engins. Ce dispositif
devra étre congu de maniere telle que toutes les boues, les mottes de terre, les gravats, etc... soient extraites de I'entraxe des pneus ou de
leurs dessins avant circulation sur le domaine public.

Chutes de matériaux des bennes

A l'occasion de toute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, I'entrepreneur devra vérifier qu'aucun élément du chargement ne
peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs et provoquer des dommages aux tiers ou aux véhicules en stationnement a proximité du
chantier.

Un homme de chantier dédié a la circulation se chargera systématiquement de la vérification au départ des véhicules.

SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

L'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées
par les conditions de chantier particulieres, notamment

Utilisation de gros engins

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourraient éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution des
travaux. En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :

- causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants,

- entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres mémes minimes aux constructions existantes.

Sauvegarde des installations existantes

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel
toutes les constructions et installations existantes a conserver, pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou
indirectement, des dommages ou des désordres.

Ouvrages avoisinants
Toutes dispositions particulieres devront étre prises par I'entrepreneur pour sauvegarder les ouvrages avoisinants avec ses zones de chantier,

et ce avant, pendant et apres les travaux de dépose / déconstruction.

Dans le cadre de ces dispositions, I'entrepreneur aura notamment a sa charge :

- la mise en place de tous étaiements et autres dispositifs qui s’avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée nécessaire,
- la conservation des murs de structure

- toutes reprises de cloisons existantes ou de magonneries nécessaires,

- et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires pour assurer et garantir dans tous les cas , la
sauvegarde et le maintien sans dommage des ouvrages avoisinants pendant et aprés I'exécution des déconstructions.

FRAIS DIVERS

Tous les frais de branchements, d'exploitation ou de consommation d'eau, d'électricité, téléphone seront a la charge du présent lot, ainsi que
tous les frais d'occupation de voirie ou de domaine public.

DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entrepreneur sera seul responsable vis a vis des tiers
de tous les dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en
suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,
I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis a vis du Maitre d'Ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit
des tiers.
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012.1.18 REPARATION ET REMISE EN ETAT

01.2.2

01.2.2.1

01.2.2.2

01.2.2.3

01.2.2.4

01.2.2.5

01.2.3

01.2.3.1

01.2.3.2

01.2.3.3

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de réparation et de remise en état seront
a sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur sur la demande expresse du Maitre d'ceuvre et du
Maitre d'Ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent une compétence particuliere ou présentent un caractere d'urgence.

L'état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piéce contractuelle du présent marché et devra étre contresigné par
I'entrepreneur.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAITRISE DE CHANTIER
ORGANISATION GENERALE

En phase chantier, pour plus de clarté et d'efficacité, nous distinguons deux types de réunions :
- les réunions de mises au point
- les réunions de suivi de chantier

REUNIONS DE MISE AU POINT

La mise au point du dossier d'exécution se réalise principalement pendant le mois de préparation de chantier. Les réunions nécessaires a la
mise au point du dossier d'exécution sont distinctes des réunions de chantier. Elles se déroulent, en fonction des sujets abordés, soit a I'agence
d'architecture, soit chez le B.E.T., soit chez I'un des entrepreneurs. Elles auront pour objet :

- la mise en cohérence du dossier d'exécution avec les techniques et modes opératoires des entrepreneurs

- la gestion des interfaces entre intervenants

- I'établissement des dossiers définitifs d'exécution des ouvrages.

REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de suivi de chantier ont pour objet :

- la vérification de I'exécution des travaux dans le respect du marché de travaux et du parti architectural.
- I'apport de précisions sur les travaux a venir

- la vérification du respect du cadre planning

- a vérification du respect des clauses annexes

DIFFUSION & CIRCULATION DES PIECES

Les régles de diffusion et de circulation des piéces seront arrétées en phase de préparation de chantier. L'entrepreneur aura a charge de
diffuser au minimum 4 exemplaires de ses documents :

- 1 exemplaire au maitre d'ouvrage

- 1 exemplaire au maitre d'ceuvre

- 1 exemplaire au bureau d'étude

- 1 exemplaire au coordonnateur sécurité

VISAS DE LA MAITRISE D'CEUVRE (CONDITION & DELAIS)

Les visas définitifs sur les plans d'exécution ne peuvent étre établis par la maitrise d'ceuvre, que lorsque celle-ci dispose de I'ensemble des
documents permettant de juger de la compatibilité globale des dispositions proposées avec le projet.

Le délai pour I'établissement des visas est de 15 jours aprés réception des éléments.

PREPARATION DE CHANTIER
OBJECTIFS GENERAUX

La phase préparation de chantier a pour but :

- d'obtenir les différentes autorisations administratives nécessaires a la réalisation du chantier
- de réaliser les installations de chantier

- de procéder a la mise au point du projet pour exécution.

- de finaliser un planning d'intervention

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES & CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur doit engager toutes les démarches administratives de circulation ou d'occupation du domaine public pour obtenir les
autorisations nécessaires au lancement du chantier.

Il doit également engager toutes les démarches au prét des différents concessionnaires concernés par le projet, pour définir les modalités de
raccordement aux réseaux.

INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur est chargé de l'installation de chantier doit remettre son plan d'installation de chantier ainsi que son plan particulier de sécurité et
de protection de la santé au maitre d'ceuvre, et au coordonnateur sécurité éventuel

Ces documents doivent faire I'objet de la validation du coordonnateur sécurité avant la mise en place des installations de chantier.

Le plan d'installation de chantier devra faire apparaitre :
- la position des bungalows (local réunion - stockage matériel - local du personnel +sanitaires..)
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01.2.3.4

01.2.4

01.2.4.1

01.2.4.11

01.2.4.1.2

01.2.4.1.3

01.24.1.4

- la localisation des zones de stationnements intérieurs et extérieurs

- limplantation des bennes a déchets et gravats et leur mode d'enlevement
- la localisation des zones de tri, de stockage de matiére et matériaux

- la localisation des zones de préparation et fabrication foraines

- I'emprise du chantier en fonction du phasage des terrassements

- I'emprise du chantier sur le domaine public

- limplantation des installations

L'implantation des installations et cl6tures de chantier doit étre réalisée pendant la durée de la phase préparation de chantier

MISE AU POINT DU PLANNING

L'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre les délais de réalisation tache par tache. Ces délais feront apparaitre :
- les délais de livraison

- les délais de préparation en atelier

- les délais d'intervention sur le chantier

Un planning détaillé des interventions sera élaboré sur la base des données de I'entrepreneur. Ce planning devra respecter le délai global fixé
au marché et les contraintes d'ordonnancement des taches mises a jour pendant la période de mise au point du projet.

C'est ce planning qui deviendra contractuel et qui servira de base a I'application des pénalités en cas de retard

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE & DEVELOPPEMENT DURABLE
CHANTIER A FAIBLE NUISANCE

Nettoyage du chantier

Le chantier doit étre maintenu propre par I'entrepreneur. Le nettoyage de l'installation de chantier et des abords du batiment doit étre quotidien.
Il sera renouvelé sur simple demande de la maitrise d'ceuvre si les objectifs de propreté ne sont pas atteints.

Chantier propre - engagement de I'entreprise

Le chantier vert implique I'engagement de cing actions spécifiques :
1) Une action d'information des riverains et du personnel du chantier
2) La limitation des nuisances dues au chantier (bruit, poussiére, boue, ...)
3) La limitation des risques d'accidents et sur la santé des intervenants sur le chantier
4) La limitation des pollutions (rejets sur le sol, dans la nappe phréatique, dans l'air)
5) Le tri sélectif des déchets de chantier

L'entrepreneur s'engagera également au respect des engagements de base et ceux spécifiques figurant a la Charte de Confiance du maitre
d'ouvrage

Action d'information

INFORMATION DES RIVERAINS ET DES USAGERS

Le plan de communication avec les riverains et des usagers vise a établir une relation quasi contractuelle entre I'entrepreneur, le voisinage et
les usagers du complexe sportif. Il comporte une premiére action d'information générale sur les conditions de réalisation du chantier lors du
mois de préparation de chantier. Au cours du déroulement du chantier, il comportera des actions de mise a jour pour informer des modifications
du déroulement de I'opération. Il préviendra a I'avance le voisinage des interventions indispensables génératrices de nuisances.

Ce plan comportera au minimum une réunion avec le voisinage, lors du mois de préparation de chantier. Un document concrétisera I'essentiel
des informations. Les mises a jour pourront se faire par diffusion de feuillets d'information.

La rédaction et la diffusion du plan de communication seront a la charge de I'entrepreneur.

INFORMATION DU PERSONNEL DU CHANTIER

Le plan de communication avec le personnel de chantier est assimilable a un plan de sensibilisation et de formation a la gestion "verte" du
chantier.

Les cing actions mentionnées ci-dessus seront développées. L'implication contractuelle du personnel dans ce processus sera au coeur de
I'action de formation.

INFORMATION DES USAGERS DES LIEUX EN CAS DE CHANTIER EN SITE OCCUPE
Le plan de communication avec les usagers des lieux occupant le site pendant les travaux est en méme temps un plan de sensibilisation aux
contraintes de chantier et une prise en compte des contraintes de fonctionnement des usagers du site.

Ce plan comportera au minimum une réunion avec les usagers en phase de conception pour prise en compte des contraintes d'usage, une
réunion lors du mois de préparation de chantier pour mise au point des modalités de fonctionnement du chantier. Un document concrétisera
I'essentiel des dispositions prises, il sera rédigé et diffusé par I'entrepreneur.

Des réunions bimensuelles permettront d'ajuster le dispositif en fonction des nouvelles contraintes.

Limitation des nuisances dues au chantier

L'entrepreneur définira les mesures prises pour limiter les nuisances dues au chantier. Il devra scrupuleusement veiller au respect des regles
définies, notamment au regard du bruit et des poussieres.

L'entrepreneur fera des propositions pour réduire les nuisances dues notamment a :

- I'émission de bruit, bruits produits par les différentes machines et bruits des actions menées sur les lieux ....

- I'émission de poussiére, les travaux produisant des poussiéres feront I'objet d'un arrosage en pluie, y compris lors de la manutention des
gravats

- la présence de boue sur le chantier, I'accessibilité du chantier sera assurée par la préparation des surfaces destinées a un usage de stockage
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01.2.4.15

01.2.4.1.6

01.2.4.2

01.2.4.21

01.2.5

01.2.5.1

01.25.2

01.25.3

01.254

01.25.5

01.2.5.6

01.25.7

01.2.6

01.2.6.1

ou de roulement (constitution d'un blocage du fond de forme).
- I'émission d'odeur ou de fumée, aucun produit ne devra étre brilé sur place. Les dispositions seront prises pour éviter I'¢émanation de gaz nocif
ou d'odeurs agressives et désagréables.

Limitation des risques d'accidents et sur la santé des intervenants sur le chantier

Les dispositions en la matiére seront proposées par I'entrepreneur, dans la production de son PPSPS. Ces mesures devront étre validées par
le coordonnateur sécurité.

L'entrepreneur devra mettre en place les moyens pour faire respecter les dispositions définies. Le cahier des charges devra comporter au
minimum les volets suivants :

- dispositions au regard du bruit

- dispositions au regard des émanations de gaz nocifs

- dispositions visant a éviter les accidents de travail

- dispositions sanitaires sur le chantier

Limitation des pollutions

Aucun rejet ne devra étre effectué sur le chantier (liste non exhaustive) :

- pas de rejet d'eau polluée ou de liquide de toute nature dans le sol

- pas d'enfouissement de déchets (nettoyage des fonds de fouilles avant remblais)
- pas de brilage de déchets

GESTION DES DECHETS

Tri sélectif des déchets de chantier
L'entrepreneur aura a charge de mettre en place le systéme général de gestion des déchets en optimisant les filieres de recyclage.

Ce plan intégrera notamment les produits de démolitions, terrassements et restes de béton
L'entrepreneur précisera quelle filiere sera utilisée pour chaque type de matériaux

CONDITIONS DE LIVRAISON DES TRAVAUX
PARFAIT ACHEVEMENT & FINITIONS

En fin de chantier, I'entrepreneur devra s'assurer de la parfaite finition de leurs ouvrages avant la réception des travaux. L'Entrepreneur devra
toutes fournitures, prestations et sujétions nécessaires a une parfaite exécution, a une excellente finition de ses ouvrages.

A la livraison des installations complétes, en parfait état de fonctionnement, et parfaitement finies, tant dans leur technicité que dans leur aspect
esthétique.

NETTOYAGE DE VOIRIE

Un nettoyage général des voies empruntées par les véhicules de chantier devra étre réalisé ainsi que le nettoyage des voies qui auraient été
empoussiérées par les travaux.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Un nettoyage général devra étre réalisé pour la tenue des opérations préalables a la réception.

NETTOYAGE DE LIVRAISON

Le nettoyage final devra étre réalisé pour la date de livraison de l'ouvrage. Il sera répété autant de fois que nécessaire, sans frais
supplémentaires, s'il devait ne pas satisfaire au maitre d'ouvrage ou au maitre d'ceuvre.

CONTROLES & ESSAIS

Tous les controles et essais devront étre réalisés avant les opérations préalables a la réception.

REMISE DES CERTIFICATS, ATTESTATIONS & AVIS TECHNIQUES

L'entrepreneur constituera un dossier complet de tous les certificats, attestations et avis techniques concernant son intervention, qu'il remettra
au maitre d'ceuvre et au bureau de controle avant les opérations préalables a la réception.

REMISE DES DOE

L'entrepreneur fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires papier et sur 1 exemplaire sur support informatique
La réception définitive ne pourra pas étre prononcée si le DOE n'a pas été fourni.

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

DTU NF APPLICABLES AU PRESENT LOT

- DTU 13.11 - Fondations superficielles - Mars 1988 / Juin 1997

- DTU 13-3 - Dallages - Conception, calcul et exécution - Mars 2005 / Mai 2007

- DTU 14.1 - Cuvelage - Mai / Novembre 2000

- DTU 20.1 - Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Parois et murs - Octobre 2008

- DTU 20.12 - Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité - Novembre 2007
- DTU 20.13 - Cloisons en macgonnerie de petits éléments - Octobre 2008 et Amendement Al de juin 2016
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01.2.6.2

01.2.6.3

01.2.6.4

01.2.6.5

01.2.6.6

01.2.6.7

01.2.6.8

- DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton - 17 juin 2017

- DTU 21.4 - Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons -
Octobre 1977 (retiré de la liste, ce DTU sera applicable a ce marché pour tout ce qui ne le contredit pas)

- DTU 22.1 - Murs en panneaux préfa de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire - Mai 1993

- DTU 23.1 - Murs en béton banché - Mai 1993

- DTU 23.3 - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Juin 2008

- DTU 26.1 - Travaux d’enduits de mortiers - Avril 2008

- DTU 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Avril 2008

- DTU 33.2 XP - Tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre destiné a recevoir des facades rideaux, semi-rideaux ou panneaux - Déc. 1996

- DTU 65.10 - Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a
I'intérieur des batiments - Regles générales de mise en ceuvre - Mai 1993 / Octobre 2000

- NF DTU 60.32 - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales - Novembre 2007

- NF DTU 60.33 - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux usées et d’eaux vannes - Octobre 2007

EUROCODES APPLICABLES

- EUROCODE 0 - Bases de calcul des structures

- EUROCODE 1 et annexes - Actions sur les structures - Charges de neige - Actions du vent
. guide Eurocode G08-11 Actions de la neige sur les batiments

. GUIDE EUROCODE G08-10 Actions du vent sur les batiments

- EUROCODE 2 et annexe - Calcul des structures en béton

. GUIDE EUROCODE G08-12 - Structures en béton soumises a incendie

. GUIDE EUROCODE G08-06 - Dimensionnement des éléments en béton précontraint par fils adhérents
- EUROCODE 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton

- EUROCODE 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie

- EUROCODE 7 - Calcul géotechnique

- EUROCODE 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

AUTRES

- norme FD CEN/TR 15739 : " Produits préfabriqués en béton - Surface et parements de béton - Eléments d'identification "

TOLERANCES DIMENSIONELLES

L'écart entre cotes réelles et cotes théoriques ne doit, en aucun cas, étre supérieur a 5 mm

TOLERANCES DE PLANEITE

Faces vues : finies, lissées, sans tache, 2 mm sous la régle de 2 m
Faces cachées (murs doublés, intérieurs d'allége) : 5 mm sous la régle de 2 m.

TOLERANCES DE MISE EN PLACE

Par rapport au position théorique des éléments

-en plan : +1cm
-en niveau : +ou-0,5cm
-en verticalité : 1 cm sur cordeau tendu de 10 m

En dérogation aux DTU, les tolérances des réservations pour les fenétres et menuiseries intérieures sont les suivantes :

Verticalité Faux aplomb écart + ou - 2 mm sur 3 m de haut
Faux aplomb écart + ou - 3 mm pour hauteur supérieure @ 3 m
Horizontalité Niveau écart + ou - 1,5 mm sur 3 m

Niveau écart + ou - 2 mm sur 5 m
Niveau écart + ou - 2,5 mm sur 5 m

RESERVATIONS / CALFEUTREMENTS

L'entrepreneur réalise les réservations pour les ouvrages des autres corps d'état, selon les plans validés par la maitrise d'ceuvre. Il le pose les
ouvrages ou parties d'ouvrages qui doivent étre intégrés dans ses ouvrages et qui lui sont fournis par les autres corps d'état (platine ou rail
d'ancrage, huisserie, fourreaux...)

L'entrepreneur réalise tous les calfeutrements nécessaires avec les ouvrages des autres corps d'état et s'assure que ceux-ci sont conformes
aux régles qui s'appliquent a ces ouvrages (calfeutrement contre les ouvrages de couverture, de menuiserie extérieure et intérieure, de
métallerie)

L'entrepreneur assure le scellement et I'étanchéité des canalisations qui se raccordent dans ses regards.
Toutes les trémies recoupées au niveau des planchers seront bouchées avec un matériau ayant les mémes caractéristiques acoustiques que le
plancher.

OUVRAGES POUR ETANCHEITE

Sans objet pour la présente opération
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01.2.6.9

01.2.6.10

01.2.6.11

01.3

01.3.1

01.3.1.1

01.3.1.2

01.3.1.3

01.3.1.4

ESSAIS A EFFECTUER

Des essais seront réalisés sur des éprouvettes béton a chaque toupie (1 essai par toupie).
Au premier coulage de gros béton en fond de fondation, I'entrepreneur devra demander la présence du Bureau de Controle

PRESCRIPTIONS GENERIQUES TOUS OUVRAGES BETON

Coffrage soigné toutes faces vues
Finition des parements des bétons parfaitement plans et lisses, sans bullage ni nid de poule, angles chanfreinés et sans bavure
Etanchéité des parois BA verticales enterrées traitées par étanchéité

CONDITIONS D'EXECUTION DES TERRASSEMENTS

Les prestations incluent tous les terrassements et mouvements de terres nécessaires a la réalisation du projet et notamment :
- le stockage des matériaux d'apport provenant des plateformes rapportées pour remise en remblais

- la mise en dépbt temporaire sur site des autres matériaux extraits pour évacuation vers installations de stockage adaptées
En fin de chantier, tous les matériaux excédentaires provenant des plateformes et du terrain naturel seront a évacuer

L'entrepreneur aura a sa charge, le chargement des matériaux excédentaires, leur évacuation et leur mise en décharge en Installation de
Stockage de Déchets adaptés, en fonction de leur nature aprées reconnaissance de I'entrepreneur

L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour que les fonds de fouille ne soient pas pollués et que la cohésion du terrain reste
intacte. Il prévoira également la protection des talus ainsi que l'assainissement du fond de fouille si besoin est.

Lors de ses travaux, I'entrepreneur prendra soin de signaler la position des conduites enterrées existantes et prendra toutes les mesures
nécessaires a leur protection durant le chantier.

L'entrepreneur devra prendre en charge le site dans I'état. Il lui appartiendra de se rendre sur place pour apprécier les difficultés qu'il pourrait
rencontrer du fait de la position, de la configuration, des servitudes et de la composition du terrain.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
TRAVAUX PREPARATOIRES

CONSTAT D'HUISSIER

Avant toute intervention sur le site, I'entreprise titulaire du présent lot procédera a I'établissement d'un constat d’huissier contradictoire avec les
riverains et dans les locaux conservés en I'état.Ce constat sera effectué au frais de I'entreprise
Un second constat de remise en état des lieux sera réalisé en fin de chantier

Localisation :
- pour vide sanitaire, locaux mitoyens et abords extérieurs du batiment

DOSSIER D'EXECUTION

L'entreprise devra I'établissement des études d'exécution (PEO) et d'atelier chantier (PAC) nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.
Documents, plans et notes de calculs éventuelles a remettre au maitre d'ceuvre et au bureau de contréle pour approbation avant exécution.

Toutes les études réalisées par I'entrepreneur devront obtenir le visa du Maitre d'ceuvre avant exécution des travaux correspondants.

Localisation :
- ensemble des ouvrages du présent lot

CLOTURE DE CHANTIER

L'entrepreneur mettra en place une cléture de chantier réalisée en panneaux pleins de hauteur 2 meétres en limite de chantier comprenant :
- aménagement d'un portail de largeur 3 métres pour I'accessibilité des véhicules de chantier

- condamnation du portail par une chaine avec un cadenas et une clé de ce cadenas sera remise a chaque intervenant sur le chantier
Prestations :

- installation et repli d'une cl6ture de chantier pour délimiter les zones de stockage et le stationnement du personnel de chantier sur site

- entretien de cette cléture de chantier suivant besoins, repli en fin de chantier

Localisation :
- sur zones d'intervention intérieur et extérieur

INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER

EAU
L'entrepreneur mettra en place une alimentation en eau a partir de la vanne existante au sous sol. Les consommations seront relevées et prises
en charge par I'entrepreneur

ELECTRICITE

A partir du local TGBT existant au sous-sol du batiment, I'entrepreneur aura a sa charge linstallation électrique provisoire pour ses
interventions de chantier. Cette installation comprendra de fagon distincte :

- les installations électriques nécessaires a I'éclairage et éventuellement a I'alimentation des appareils de livraison et de levage

- les armoires et coffrets électriques ainsi que les réseaux de distribution pour les interventions intérieures

En aucun cas, les prises existantes dans les locaux ne seront utilisées pour le branchement des appareils de chantier

Le branchement des outils s’effectuera sur I'armoire générale de chantier installé par I'entreprise au doit de la zone d'intervention
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01.3.1.5

01.3.1.6

01.3.1.7

L’installation électrique fera I'objet d’un PV a afficher sur site pour le rendre consultable par chaque intervenant.

Le matériel électrique utilisé sera conforme a la réglementation en vigueur sur le chantier :
- rallonges type H 07 RNF

- enrouleurs Catégorie B NFC 61.720

- prises incassables — protection P44 / IKO7

- longueur maxi du cable entre coffrets et outils portatifs inférieur a 25 ml

Les armoires électriques seront montées sur pieds, elles seront a double paroi et munies d’un arrét d’urgence (IP 447)
Elles seront fermées a clé en permanence

Sujétions :
- installations exécutées par du personnel habilité, en respectant les normes en vigueur
- vérification de l'installation par un organisme de contrdle agréé a la charge du présent lot

CONSOMMATIONS
Frais d'abonnement, de raccordement et de consommations de ces alimentations provisoires imputés a I'entrepreneur

Localisation :
- sur zones d'intervention

BASE VIE

Le maitre d'ouvrage mettra a disposition de I'entreprise des vestiaires et des sanitaires a I'intérieur du batiment. Ces locaux et les installations
utilisées par I'entrepreneur devront étre entretenues quotidiennement et tenues dans un parfait état de propreté pendant toute la durée du
chantier et conformément au code du travail.

L'entrepreneur prendra en compte l'intégralité des prescriptions et des remarques émises par le coordonnateur sécurité au sein du PGC.

Il aura a sa charge pendant toute la durée des travaux, 'aménagement et I'entretien de ses équipements.

Ces interventions feront I'objet d'une note détaillée soumise a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et du coordonnateur SPS

ENTRETIEN

L'entrepreneur du présent lot se chargera des aménagements éventuels dans ces locaux et en fera réaliser le nettoyage hebdomadaire
pendant toute la durée du chantier par un prestataire extérieur spécialisé dans ce domaine.

Les colts d'aménagement et de nettoyage seront repris intégralement par I'entrepreneur

A la fin du chantier, I'entrepreneur effectuera le démontage et I'évacuation des aménagements des locaux ainsi que la remise en état identique
a celui existant avant interventions

SIGNALISATION DE CHANTIER

L'entrepreneur devra produire son plan d’installation de chantier (véhicules et piétons) et devra prévoir la mise en place et le maintien pendant
toute la durée du chantier des panneaux d’interdiction, de signalisation et de circulation, au droit de I'accés du chantier et a l'intérieur du
chantier, y compris mise en place de clotures

PROTECTION DE CHANTIER

Les équipements techniques et mobiliers sont maintenus en place a l'intérieur du batiment. L’entreprise devra mettre en place les protections
temporaires de tous les équipements intérieurs avant ses interventions de dépose et de pose

Le retrait éventuel des accessoires de protection, pour I'exécution d'un travail déterminé de courte durée, est subordonné a la mise en ceuvre
de mesures compensatrices, dont la responsabilité incombe a I'entrepreneur qui effectue l'intervention

NETTOYAGE DE CHANTIER
En vue de la réception des travaux, les locaux devront étre parfaitement nettoyés aprés le retrait des protections intérieures

Localisation :
- sur zone d'intervention

IMPLANTATION

Avant démarrage du chantier, I'Entrepreneur réalisera I'implantation au sol (par un marquage de couleur) des ouvrages a réaliser (bordures,
tracé des différents réseaux, etc...), cela afin de procéder a la validation définitive du projet et de réaliser les adaptations éventuellement
nécessaires

L'Entrepreneur devra vérifier I'exactitude et la cohérence de l'implantation de ses ouvrages. Une réunion de validation et de réception devra
avoir lieu avec le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre et I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur remettra un plan précis d'implantation. En cas de différence rencontrée par rapport au projet, il sera provoqué une réunion de
travail entre le Maitre d'ceuvre et I'Entrepreneur afin de résoudre les difficultés rencontrées au mieux des intéréts du Maitre d'Ouvrage.

Localisation :
- pour le radier et les cloisons

OUVERTURE DE BAIE EXISTANTE

Ouverture d'une baie existante par abattage de parpaings :

- intervention au droit d'une baie existante avec linteau, sans étaiement ni renfort de la superstructure a prévoir
- piquage et démolition des parpaings

- évacuation des gravois aux décharges publiques
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01.3.1.8

01.3.1.9

01.3.1.10

01.3.2

01.3.2.1

01.3.2.2

Finition :

- élimination des balévres et des coulures éventuelles
- ragréage de toutes les faces rendues visibles

- réfection de tout parement endommagé en fagade

Sujétion :
- fermeture provisoire de la baie, jusqu'a la pose de la porte sectionnelle

Localisation :
- ouverture de la porte existante

GESTION DES DECHETS

L'entreprise aura a sa charge la mise en place de bennes amovibles a déchets, et leur retrait en fin de chantier ainsi que la gestion de celles-ci
pendant toute la durée du chantier, comprenant frais de location des bennes, évacuation et traitement des déchets et gravats, nettoyage des
bennes

Localisation :
- dans I'emprise d'intervention compléte

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Préparation et remise du dossier des ouvrages exécutés comprenant notamment :

- documentation technique des matériels installés avec référence des différents composants

- fiches d'essais et d'autocontréle de fonctionnement

- schémas des installations électriques

- les plans de récolement présentant les ouvrages " tels que construits "

- liste des opérations de maintenance et d'entretien avec indication des fréquences souhaitables

Fourniture du dossier en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire sur support informatique, le colt de leur établissement fait partie des sujétions
de I'Entrepreneur. La remise de ces documents au Maitre d'ceuvre conditionne la signature du PV de réception.

Localisation :
- ensemble des ouvrages et des installations du présent lot

NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entreprise devra maintenir le chantier propre en assurant le chargement et I'évacuation de ses gravois de fagon réguliére afin de maintenir le
chantier propre en permanence

Localisation :
- pour I'ensemble des zones d'intervention

GROS OEUVRE

DECAISSEMENT POUR PLATEFORME

Réalisation du décaissé du terrain pour la mise en place de la plateforme de travail :

- réalisation des terrassements en terrain de toute nature et de toute classe, y compris rocher compact
- terrassements manuels au droit des ouvrages existants

- niveau du fond de fouille -50 cm par rapport au niveau circulable

- débord périphérique de 40 cm mesurés depuis le nu extérieur des murs

- nivellement, réglage et compactage du fond de forme pour la réalisation de la plateforme

Compactage du fond de forme :

- densité seche > a 95 % de la densité séche maximale obtenue a I'optimum PROCTOR modifié sur une épaisseur de 15 cm
- réglage du fond de forme effectué avec tolérance de 3 cm, et réalisé pour écoulement des eaux de ruissellement

- essais de portance sur le fond de forme a effectuer par I'entrepreneur a raison de 6 unités

Critére de réception :
EV2 > ou = 30 MPa, a raison de 2 essais a la plaque pour I'ensemble de la plateforme

Sujétions : réalisation des essais de portance a l'intérieur du vide sanitaire - hauteur libre limitée

Localisation :
- dans I'emprise du radier a l'intérieur du vide sanitaire, avec débord périphérique de 40 cm

REMBLAIS D'APPORT

Réalisation de la plateforme avec interposition d'un géotextile :

- interposition d'un feutre géotextile non tissé de classe 7 aprés nettoyage du fond de fouille

- mise en place de matériaux d'apport sains et de bonne qualité type concassé calcaire granulométrie 0/50 ou 0/20 mm avec fraction de fine
inférieure a 5% (ES >30 compris dans le fuseau de Talbot), compris toutes sujétions de manutention et compactage

- hauteur du remblai 30 cm

Critére de réception
Plateforme destinée a recevoir un radier, a ce titre des 2 essais a la plaque seront réalisés pour vérifier les critéres suivants :
- module EV2 > ou = 50 MPa et rapport k = EV2/ EV1 < 1.2
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01.3.2.3

01.3.2.4

01.3.2.4.1

01.3.2.4.2

01.3.24.3

01.3.2.4.4

01.3.2.4.5

01.3.2.5

- module de raideur KV =1000 T/m3
Suijétions : réalisation des essais de portance a l'intérieur du vide sanitaire - hauteur libre limitée

Localisation :
- pour constitution du support de radier

CHARGEMENT ET EVACUATION DES DEBLAIS

Evacuation des déblais excédentaires a la décharge, compris chargement, transport, déchargement et réglage régulier a la décharge, compris
frais de décharge publique ou privée a la charge de I'Entrepreneur quelle que soit la distance vis a vis du chantier

Localisation :
- déblais provenant du décaissement

RADIER

Radier en béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3"

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour radier suivant indications des plans de principe du BET :

- béton armé CLK, classe C20/25 avec dosage mini. 350 kg/m3 répondant aux régles pour le calcul et I'exécution des constructions BA et aux
critéres donnés dans les NF EN 13670, DTU 21, NF P 18-201

- composition du béton étudiée avec incorporation des adjuvants nécessaires, tels que hydrofuges, plastifiants, retardateurs et autres

- réalisation des fagons de pente visant a évacuer les eaux de ruissellement vers le seuil de la porte

Mise en ceuvre :

- réglage et nivellement de la couche support en gravillons 4/8 ou en béton maigre

- interposition d'un film étanche en polyéthyléne épaisseur 200 microns avec recouvrement 1,00 m
- coffrages périphériques parfaitement stabilisés pour reprendre la poussée du béton

- coulage a la pompe avec vibrage parfait et homogeéne.

- finition superficielle lisse par régle vibrante respectant la classe de planéité définie

Epaisseur du radier : 20 cm

Finition de surface au sable de quartz
Désolidarisation des parois existantes

Acier HA et TS, toutes sections confondues

Fourniture, stockage, fagonnage et mise en place des armatures en aciers haute adhérence (HA) ou treillis soudés (TS), toutes catégories ou
sections confondues pour les ouvrages en béton armé décrits ci-dessus. Toutes sujétions de coupes, recouvrements, cales et ligatures
Comprend les armatures pour formation des décaissés éventuels, renforts, pliages, rencontres, amorces et attentes au droit des relevés

Coffrage lisse

Réalisation des coffrages périphériques et intérieurs a parement lisse :

- systéme de coffrage récupérable métallique, pour radier constitué de panneaux métalliques avec éléments d'angle
- éléments de maintien, de fixation et de contreventement nécessaires pour la stabilité

- préparation des parois avec liquide de décoffrage, pour éviter I'adhérence du béton au coffrage

Ensemble congu pour un démontage par efforts réduits et sans chocs

Localisation :
- pour radier du garage

MURS AGGLOS CREUX

Réalisation de murs en magonnerie d'agglomérés creux admis a la Norme NF et hourdés au mortier de ciment :

- agglos creux ép. 20 cm destinés a recevoir un enduit

- chainages verticaux et horizontaux en béton armé dans blocs spéciaux assurant la stabilité aux poussées latérales
- retours et angles de murs réalisés avec des blocs d'angles spéciaux

- finition des ébrasements par enduit ciment parfaitement lissées et dressées d'aplomb, y compris sous linteau

- pose jointive des agglos, tout vide sera comblé y compris aux angles

- joints horizontaux et verticaux soigneusement hourdés

Sujétions :
- chainage horizontal haut décalage d'un rang vers le bas

Localisation :
- murs intérieurs posés sur radier
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01.3.2.6

01.3.2.7

01.3.2.8

01.3.2.8.1

CALFEUTREMENTS

CCTP - Lot n°01 GROS CEUVRE
PRO - Edition du 9/09/2024

Dépose de l'isolant sous plancher avec découpe de soignée sur une largeur de 50 cm environ, calfeutrement du dernier rang d'agglo contre la

sous face de plancher

Reconstitution de l'isolant a I'identique par procédé d'isolation en panneau composite de laine de bois constitué d'une ame en PSE élastifié et

de deux parements de 20 mm et 5 mm en fibres de bois minéralisées et enrobées de ciment blanc

Degré Coupe feu a reconstituer : CF 1 heure

Localisation :
- jonction des murs intérieurs en sous face de plancher

ENDUIT CIMENT

Réalisation d'un enduit ciment visant a rendre le mur agglo CH 1 heure :

- couche de base de mortier et couche de finition en mortier de teinte gris clair
- épaisseur de I'ensemble 15 mm

- application manuelle, finition lisse finement taloché

Protection des éléments a proximité et traitement des points singuliers

Localisation :
- sur face intérieure des murs

DIVERS

Grilles de ventilation

Réalisation de réservation par percements dans les voiles existants :

- repérage de la position des percements, a faire confirmer sur place par le le maitre d'ceuvre
- sciage a la carotteuse a eau dans voile en béton armé @200

- diamétre adapté aux dimensions des grilles

- nettoyage de toutes les coulures d'eau

Incorporation de grilles de ventilation - section utile 250 cm?:

- manchon en acier galvanisé de diamétre @ 200 mm

- cadres formant platine en corniéres acier galvanisé - section 225 x 225 mm

- remplissage en métal déployé et grillage pare-insecte - dimension 200 x 200 mm
- pose scellée dans voile BA

Finition par galvanisation et thermolaguage, teinte RAL au choix du maitre d'ouvrage

Localisation :
- linteau sur porte intérieure
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