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OBSERVATION LIMINAIRE

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) a pour objet la description de
I'ensemble des ouvrages a réaliser pour le Hall Napoléon

Le Titulaire du marché est tenu de prendre connaissance de toutes les piéces constituant le marché
dans leur intégralité, en particulier :

- LeprésentC.C.T.P.,

- LaDPGF

- Les piéces graphiques :

e Carnet implantation, plan et elevations:

P01 Vue en vol d'oiseau

P02 Plan Parcours 1 :100

P03 Vues du parcours

P04 Plan d'implantation général 1 :75

P05 Elévations 1:75

P06 Elévations 1:75

P07 Plan, élévations et vues (zone sud-ouest) 1 :50
P08 Plan, élévations et vues (zone sud) 1 :50

P09 Plan, élévations et vues (zone sud-est) 1 :50
P10 Plan, élévations et vues (zone Rotonde) 1 :75
P11 Plan, élévations et vues (zone est) 1 :50

P12 Plan, élévations et vues (zone nord-est) 1 :50
P13 Plan, élévations et vues (nord) 1 :50

P14 Plan, élévations et vues (nord-ouest) 1 :50

P15 Plan acheminement de trés grand formats 1 :100
P16 Plan couleurs

P17 Plan Eclairage intégré

P18 Plan Alarmes

e Carnet de details:

D01 Vitrine mural VM1 coupe 1 :10
D02 Vitrine murale VM1 plan 1 :10
D03 Vitrine murale VM1 détail 1 :1
D04 Protection vitrée PV1 coupe 1 :10
D05 Protection vitrée PV1 plan 1 :10
D06 Faux plafond coupe 1 :10

D07 PodiumP 1:5

D08 Barriere de mise a distance BMD 1 :5
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PREAMBULE

Le musée du Louvre présente I'exposition « DAVID » dans les espaces d’exposition dits du « Hall
Napoléon Bas » (ou « Hall Napoléon ») I'exposition se décompose en deux espaces de nature
différente :

1. Larotonde : 335 m2
2. Les galeries : 1100 m2

Situés au niveau -2 du museée, les espaces d’exposition du Hall Napoléon sont accessibles pour le
public depuis le Hall sous Pyramide a 'Ouest.

L’exposition dure trois (3) mois ; ainsi, tous les ouvrages construits et posés par le titulaire du présent
marché auront la qualité nécessaire a la durée de I'exposition.

L’ouverture de I'exposition est prévue pour le 15 octobre 2025.

TITRE | = CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 1. NATURE DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet la description de 'aménagement muséographique, qui se décompose
en:

Menuiserie

Miroiterie

Métallerie

Peinture

Revétement de sol
Déplacement de cimaises
Dépose des ouvrages

Nogogk,rwnE

Les entreprises sont consultées pour 'ensemble des prestations décrites dans le marché.

Ces prestations concernent des travaux d’agencement, il sera donc exigé une exécution et une finition
soignées.

En cas de contradiction entre les différents documents quant a la description des prescriptions
techniques, la réalisation devra respecter le calepinage des ouvrages dessinés.

Sauf spécifications contraires définies dans les applications du présent CCTP, les prescriptions
énumeérées ci-apres s’appliquent a tous les ouvrages ayant la méme destination.
Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire.

ARTICLE 2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme général de construction et le mode de
fabrication.

Tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages et au bon fonctionnement des
installations doivent étre prévus par le titulaire du marché et exécutés, conformément aux regles de
l'art.

Le ftitulaire du marché suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
étre mal indiqués ou omis dans les plans et le CCTP et devra exécuter intégralement tous les
ouvrages nécessaires a I'achévement complet des travaux et installations.
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L'entreprise est réputée prendre possession des locaux en toute connaissance et ne pourra prétendre
a des travaux supplémentaires pour rencontre de différences de niveaux, d’accés difficile,
d’environnement particulier, etc.

Avant toute exécution, le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes indiquées sur les
documents graphiques qui lui seront remis ainsi que les aplombs et niveaux de [larchitecture
existante.

Les prestations a la charge du titulaire du présent marché comporteront :

- La réalisation des travaux (fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser)
tels qu’ils sont définis dans le chapitre ci-aprés « Description des ouvrages a réaliser » du
présent CCTP et selon les plans fournis en annexe (format PDF) ;

- La fourniture des plans d’ensemble et de détails d’exécution réalisés a grande échelle
(échelles 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 et 1:20) et établis a partir du présent dossier. Ceux-ci seront
soumis a I'approbation de 'EPML, au service de la scénographie des expositions temporaire
de la Direction des Expositions et des Editions (DEE). La diffusion des plans pour VISA sera
en format .pdf.

Il sera demandé en complément un format DAO type dwg (ou convertible en format dwg de
ces documents (mais cela ne peut pas étre le seul format de diffusion des plans) ;

- La fourniture d’échantillons de peinture sur panneaux en médium (format A4 minimum) ;

- La présentation des échantillons de matériaux (cf. Titre 1 - article 10 du présent CCTP) ;

- La prise de cotes sur site, la fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser
(conformément au présent CCTP) ;

- Lafourniture des fiches techniques des différents matériaux ;

- Les proces-verbaux de classement au feu des différents matériaux.

Les prestations suivantes sont assurées par les services du Musée du Louvre et ne sont donc pas a
comprendre par le titulaire dans le chiffrage de son offre :

- La fourniture, mise en place des systémes d’accrochage des ceuvres (tringles, platines de
fixations, etc.) ;

- La fourniture des équipements des protections rapprochées des ceuvres : les détecteurs
d’ouverture type TKU seront fournis par le musée du Louvre, mais devront étre posés par le
titulaire du présent marché ;

- Lafourniture et la pose des équipements d’éclairage ;

- La fourniture et la pose des équipements de conservation préventive (silicagel, sonde
hygrométrique...).

A ce titre, ils ne sont pas a prévoir au présent marché.

ARTICLE 3. PLANNING DE REALISATION DES PRESTATIONS

PHASAGE TECHNIQUE DU MARCHE

Phases Description

Réalisation des plans d’exécution et fabrication :

Calendrier prévisionnel : du lundi 16 juin 2025 au vendredi 29 aout 2025

Chantier des travaux d’aménagement :

Phase 1 - 18 jours calendaires a compter de la fin de la réalisation des plans
Montage de d’exécution et fabrication
Pexposition Calendrier prévisionnel : du lundi 01 septembre 2025 au vendredi 19

septembre 2025
Réception de chantier :
Le dernier jour de chantier des travaux d’'aménagement

Calendrier prévisionnel : Vendredi 19 septembre 2025

Accrochage des ceuvres — chantier d’installation des ceuvres :
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18 jours calendaires a compter de la fin du chantier des travaux
d’aménagement

Calendrier prévisionnel : du lundi 22 septembre au vendredi 10 octobre
2025

Mise en place des cimaises amovibles :

18 jours calendaires a compter de la fin du chantier des travaux
d’aménagement

Calendrier prévisionnel : du 22 septembre 2025 au 10 octobre 2025

Réception de chantier d’accrochage :
Le dernier jour du chantier d’accrochage des ceuvres

Calendrier prévisionnel : Vendredi 10 octobre 2025

Démontage :

11 jours calendaires a compter du début du démontage de I'exposition

Phase 2 — Calendrier prévisionnel : du lundi 09 février 2026 au vendredi 20 février
Démontage de 2026
I’exposition Réception de chantier :

Le dernier jour du démontage de I'exposition

Calendrier prévisionnel : Vendredi 20 février 2026

Un planning détaillé en fonction des postes et des espaces sera fourni par le titulaire lors de la remise
de son offre. Il pourra étre modifié aprés la notification conformément a l'article 4 du CCAP.

ARTICLE 4. REFERENCES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

4.1 Généralités

Le titulaire du présent marché devra respecter, les lois, décrets, arrétés et réeglements administratifs
qui s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniqguement les
travaux, objet du présent marché :

- Décrets et réglements,

- D.T.U., normes, avis techniques, etc.

La liste des documents ci-aprés n'est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur a la date de
remise de l'offre sont réputés connus du titulaire.

L'attention du titulaire est attirée sur quelques textes de portée générale listés ci-apres. L'ensemble de
la réglementation étant applicable, le titulaire doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F.

4.2 Décrets et réglements

Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les chantiers
de batiment et T.P modifié?.

Décret n° 69.380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les arrétés
d'application de celui-ci?.

4.3 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

! Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif & la partie réglementaire du code du travail est venu abroger celui du 8 Janvier
1965 et a intégré ses dispositions dans la partie réglementaire du nouveau code du travail.

2 Le Décret 95-79 du 23 janvier 1995 est venu abroger celui du 18 avril 1969 sans abroger ses arrétés d’application
(notamment, arrété en date du 11 avril 1972).
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Sont applicables aux matériaux employés d'une part, a I'exécution des travaux, d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges)
des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales,
mémentos de conception ou de mise en ceuvre, additifs et publiés par le C.S.T.B. suivant liste a jour
au 31/12/2000.

4.4 Normes Francaises

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux
dispositions des Normes Frangaises (NF) publiées par A.F.N.O.R. homologuées par arrété ministériel,
méme si elles ne sont pas citées dans le présent document : principalement les normes des classes
A, B,C,D,PetX.

4.5 Autres publications

- Documents publiés par le C.S.T.B.
En particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission
Ministérielle créée par I'arrété du 2 Décembre 1969.

- Documents publiés par le C.T.B.A. (Centre Technique du Bois et de 'Ameublement).

- Recommandations TECMAVER : spécifications de mise en ceuvre des matériaux verriers

dans le batiment.

- Recommandations européennes sur le calage des vitres.

- Prescriptions éditées par le Syndicat National des Joints et Facades (S.N.J.F).

- Recommandations éditées par I'Office Technique des Matériaux Verriers.

Un plan de prévention des risques sera établi par le Musée du Louvre et signé par le titulaire avant le
commencement des travaux.

4.6 Prescription de sécurité incendie

L’Etablissement est de type Y de 1¢ catégorie sous activité L, N, M.

L’entrepreneur devra se conformer aux regles de sécurité contre I'incendie dans les Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.) ainsi que la réglementation spécifique du Musée du Louvre (annexe
"Procédure Permis de travail et Permis de feu"), plus contraignante qui compléte celle des E.R.P.

Ainsi, 'ensemble des matériaux utilisés par I'entrepreneur devra étre conforme a la réglementation en
vigueur concernant la SECURITE INCENDIE. Les procés-verbaux des matériaux devront étre fournis
par I'Entrepreneur.

De méme, toutes les installations électriques devront étre conformes aux Normes et aux Regles de
Sécurité dans les Etablissements Recevant du Public.

« Permis de feu : Tous les travaux par point chaud (découpage, meulage, trongonnage, etc....), ainsi
gue tous les travaux dégageant de la poussiére, feront I'objet d'une demande de permis feu ou
poussiére journalier aupres des services en charges de la sécurité sur le site (SPSI). Le titulaire
confirmera son début d’activité et sa fin d’activité sur le site par téléphone au SPSI. Toutes les
opérations de contrble aprés intervention de travaux par point chaud devront étre scrupuleusement
respectées.

* Moyens de secours : Des extincteurs conformes aux normes en vigueur devront étre installés par le
titulaire de maniere a assurer la protection des cantonnements. Un extincteur sera en place sur
tous postes de travail par point chaud. Les extincteurs devront étre signalés efficacement et leur
acces rendu libre.

ARTICLE 5. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché pourra étre tenu de présenter a la personne chargée de la
conduite du marché ou son représentant, les certificats de ses fournisseurs, garantissant l'origine des

matériaux et des fournitures, en conformité au CCTP.

Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU concernés.
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Dans tous les cas ou I'expression "ou équivalent” est employée dans le C.C.T.P, le titulaire devra,
avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer ou le nom du fabricant a la personne
chargée de la conduite du marché, laquelle appréciera s'il y a équivalence ou similitude.

Tous les matériaux constitutifs des ouvrages a construire devront avoir obligatoirement un classement
au feu suivant leur destination. Les procés-verbaux des différents matériaux seront exigés.

Le titulaire du marché est tenu de respecter scrupuleusement I'aspect de finition de tous les ouvrages
a sa charge.

5.1 Qualité des bois

Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont conformes aux prescriptions
des normes citées a l'article 4/Chap.1 du présent CCTP.

Le candidat privilégiera notamment des bois issus de foréts gérées durablement (PEFC/FSC), des
matiéres premieres naturelles, des matiéres recyclées et recyclables.

5.2. Traitement des bois

Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent recevoir un traitement de marque agréé
par le Centre Technique du Bois (C.T.B.) (label CTB-F).

Le traitement ignifuge des bois sera effectué a cceur, et conforme a la réglementation incendie M1.
Aucun traitement rapporté des matériaux n’est admis.

5.3 Nature et traitement des métaux

Acier : Tous les ouvrages en métal restant visibles sont impérativement en acier étiré dégraissé,
finition précisée dans le présent C.C.T.P. Tous les ouvrages métalliqgues de support et/ou de renfort
non vus sont traités antirouille.

L’acier utilisé A37, pour tbles, plats et barres étirés a froid, sera conforme aux dispositions des normes
s’y rapportant.

L’'acier utilisé dans les assemblages ne devra présenter de traces de piquage ou de rouille plus
importantes que celles de la qualité « ¢ » de la horme suédoise SIS 055900, édité par Afnor.

Aluminium : sera anodisé, le cas échéant collé aux UV sur les chants des verres. lls ne sont pas
peints.

5.4 Quincailleries

Elles sont toujours de premiére qualité et exemptes de tout défaut, chocs, rayures, etc.

Elles sont parfaitement adaptées en section, dimensions, nombre et aux contraintes nécessaires de
chaque ouvrage.

Tous les produits fournis par le titulaire du présent marché doivent avoir leur traitement de finition et
de protection.

5.5 Nature des ouvrages en verre

Tous les verres pour le présent projet, (sauf indication contraire dans le présent C.C.T.P.) sont en
verre feuilleté extra blanc 44.2 minimum sous réserve de la proposition de I'entreprise aprés
justification par le calcul.

Tous les chants doivent étre polis.

Les épaisseurs de verre données dans le présent C.C.T.P. sont des minimas. Il appartient a
I'Entreprise de déterminer, lors de son étude d'appel d'offre, les épaisseurs nécessaires, selon
les dimensions de chaque volume et leur systéme de fixation.

ARTICLE 6. COORDINATION AVEC LE TITULAIRE DU MARCHE
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Le titulaire du marché devra remettre lors de la remise de son offre, un planning opérationnel détaillé
de I'opération. Ce planning fera apparaitre les différentes phases d’exécution ainsi que les moyens et
ressources prévus.

Dés la notification, il sera fourni au titulaire du marché toutes les indications nécessaires a la mise au
point des plans de fabrication et a la réalisation du chantier, en complément de ce qui a été indiqué au
présent CCTP.

Le titulaire mettra a la disposition de ses sous-traitants les plans et détails dans leur plus récente mise
ajour.

ARTICLE 7. VERIFICATION DES DOCUMENTS

Le titulaire signalera au Musée du Louvre les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire et
proposera des solutions a valider par le responsable du marché ou son représentant.

I demandera les renseignements complémentaires concernant ce qui lui semble douteux, non
conforme aux régles de I'art ou aux prescriptions Iégales.

Faute de se conformer & ces prescriptions, il deviendra responsable des erreurs relevées au
cours de I'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aussi, aucun travail
supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou des omissions ne fera |I'objet
d'un supplément au prix forfaitaire.

NOTA IMPORTANT : Tous les aménagements construits de ce présent marché s’appuient sur
I'architecture existante. En conséquence, toutes les cotes issues de I'existant ainsi que les aplombs et
niveaux devront impérativement étre vérifiés sur place par le titulaire du présent marché qui devra
signaler (avant fabrication) toute différence significative constatée au responsable du marché ou son
représentant.

ARTICLE 8. ETUDES ET PLANS

Le titulaire du marché devra établir sans aucune incidence sur le planning, et d'aprés les plans
d’ensemble et de détails de principe du présent dossier :

- Ses propres dessins d'exécution, détails et plans de fabrication, plans d'atelier, calepins et
épures, tracés, détails, etc.

- Selon la nécessité, les notes de calculs détaillées pour les cimaises renforcées, les plateaux,
les praticables, les podiums, les socles des ceuvres, le piétement des vitrines, I'épaisseur des
verres _de grands formats et joindre toutes justifications, échantillons et documentations
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages. Prévoir 500daN/m2 pour les surfaces
accessibles (trottoir de mise a distance a moins de 40cm de haut) et 300daN/m2 pour les
surfaces au-dessus de 40cm. Ceci ne tient pas compte du poids des ceuvres qu'il faudrait
considérer le cas échéant. Les plans seront exécutés sous fichier DOA type AutoCAD ou
équivalent.

Pour tous les ouvrages a réaliser, les plans d’exécution feront apparaitre clairement les principes de
construction suivants (cette liste n’est pas limitative) :

- Ossature des éléments menuisés (cimaises, plateaux socles des ceuvres, vitrines) : nature et
section des bois ou des profilés métalliques, détails des assemblages.

- Panneaux de parement : nature et finition (I'emploi de matériaux neutres sans émanation de
formaldéhyde peut-étre ponctuellement demandé en parement intérieur de vitrine et dans le
caisson acceptant le silicagel).

- Renfort des plateaux, socles et piétements des vitrines pour la présentation d’ceuvres
lourdes : nature, épaisseur et répartition.

- Vitrines :
Principe d’étanchéité des vitrines : matériaux employés et leur section.

- Etanchéité a l'air et la poussiére pour toutes les vitrines.
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Etanchéité a 'air renforcée de toutes les vitrines avec silicagel. Pour ce faire, les éléments
suivants devront étre parfaitement étanches : plateau (y compris trappe d’accés) et ouvrants,
via des joints silicone tubulaire ou silicone cristal suivant la prescription définie pour chaque
typologie.

o Les caissons recevant le silicagel sont peints il est attendu une finition comportant au
minimum deux (2) couches, et selon détails, ils pourront étre réalisé en forex ou
équivalent.

o Intégration des ouvrages des autres corps d'état dont ceux des corps d'état
techniques.

o Vitrage : nature du matériau et épaisseur.

o Quincaillerie : position, type et finition des vis, loqueteaux et éléments de verrouillage.
Sauf accord contraire de 'EPML, aucun systéme d’assemblage et de fixation ne doit étre
apparent. Lorsque les fixations sont prescrites visibles celles-ci doivent étre soignées,
calepinées, et avoir la méme finition que I'élément fixé.

- Ossature de montage : nature, section et détail des assemblages (y compris avec le podium).

- Fixations aux doublages existants possible (a I'exception des murs en pierre de I'espace
d’introduction).
Fixations au sol et au plafond : elles ne sont pas autorisées.

Le titulaire du marché, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit, est tenu de
renforcer les épaisseurs et sections si nécessaire. Il est également tenu d’apporter les adaptations
utiles afin que les éléments considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables. Les
ouvrages fabriqués doivent répondre en tout point & leur destination et leur utilisation.

Le titulaire du marché reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de
ses fabrications.

Le titulaire du marché ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni
engager ses travaux sans avoir recu l'acceptation de la personne chargée de la conduite du marché
sur son projet d'exécution. Ceci, apres lui avoir transmis toutes ses pieces justificatives a l'appui
(plans, notes de calculs, échantillons d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc.)

Les cotes mentionnées sur les plans du présent dossier sont des cotes a respecter.
Elles doivent impérativement :

- Etre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans de fabrication pour
respecter la finalité des travaux et des ouvrages a fabriquer, pour que la stabilité soit
garantie ;

- Etre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant (implantation).

ARTICLE 9. FINITIONS — RESERVATIONS — TROUS ET PERCEMENTS

9.1 Aspect de finition

Sauf accord contraire de la personne chargée de la conduite du marché ou son représentant, aucun
systéme d’assemblage et de fixation ne doit étre apparent.

Les vis seront des vis a téte fraisée, sans aucun débord ni désaffleur. Elles seront enduites et peintes
sur les éléments menuisés et peintes pour les parcloses métalliques.

Le principe d’'assemblage des panneaux verticaux sera & rainures et languette, le tout collé et vissé a
la structure, finition enduite prét & peindre.

Toutes les jonctions d’angle entre parements se feront a coupe d’onglet.

Compte tenu des applications de peinture les jointoiements seront parfaits. Toutes les mises en jeu
nécessaires seront a effectuer avant la mise en peinture.

9.2 Réservations

Le titulaire du présent marché doit réaliser en concertation avec les services du musée du Louvre les
implantations et toutes les découpes, trous et réservations soignés dans les cimaises et les éléments
de mobilier pour le cheminement des cébles.
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Une parfaite coordination sera requise avec le Service Eclairage et Electricité du musée (SEE), le
Service des Equipements de Sireté du musée (SES), le Service Assistance et Parc Informatique du
musée (SAPI) et I'atelier d’éclairage muséographique.

9.3 Trous et percements

Le titulaire du présent marché se chargera et sera responsable, dans quelque support que ce soit, des
trous et trous tamponnés, percements, chevillages, calfeutrements et autres nécessaires.
Il est rappelé qu’aucun trou ni percement n’est autorisé dans les murs, plafonds ou sols existants.

ARTICLE 10. ECHANTILLONS,REFERENCES, ET PROTOTYPTE

Dés la notification du marché, I'entrepreneur doit transmettre a la personne chargée de la conduite du
marché les échantillons, modéles et spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments
devant étre utilisés pour I'exécution de ses travaux. Il devra joindre les renseignements techniques
suivants : proceés-verbaux d’essais, avis techniques, notices d’entretien, fiches techniques et
documentations techniques complétes. Tous les documents fournis seront en couleur et en langue
francaise.

Dans la présente consultation, il s’agit des échantillons suivants :

- Couleurs:
10 teintes.

- Habillage de podiums de mise a distance :
Stratifié type Abet Laminati 880 ou équivalent.

Revétement du sol :
Moquette en dalle a velours Saxony frisé 100% polyamide type « BOLERO n999 » de
chez Balsan ou équivalent.
Jonc de finition de moquette en pvc noir réf 4317347 de CTN France ou équivalent.

Barriére de mise a distance :
Eléments métalliques finition mate, teinte a définir par I'architecte.

Les échantillons de peinture sont d'une surface minimale de 60 x 60 cm et d’'un volume suffisant pour
permettre tout examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre.

Aprés validation de ces échantillons, le titulaire devra fournir une petite quantité de peinture
correspondant a chaque couleur. Ces couleurs feront I'objet de tests Oddy relatif a la conservation
préventive.

Ces échantillons sont présentés dans les 10 jours calendaires maximum suivant la notification du
marché. Si ces modéles n’étaient pas satisfaisants, la personne chargée de la conduite du marché se
réserve le droit d’en demander le remplacement.

ARTICLE 11. ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION

11.1 Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des prestations. Il reconnait avoir notamment, avant la remise de son acte d’engagement :
- Pris une connaissance compléte et entiére des sites, du terrain et des abords ainsi que des
conditions d’accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des prestations,
- Apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication et ressources en
main d’ceuvre...,
- S'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du pouvoir
adjudicateur, de tous services et autorités compétents.

Le titulaire du marché aura ainsi intégré dans son offre :
- Les difficultés d'acces, tant au site qu'aux salles concernées,
- La position et I'état de conservation des ouvrages existants,

Travaux d’aménagement muséographique de I'exposition "DAVID"
Marché n°2025-045M - CCTP
Page 11 sur 25



- Les accés au batiment (largeur et état des voies de desserte),

- Les périodes d'interdiction de circulation et d'accés sur le site (cf. Titre 1 - article 11.2 du
présent CCTP),

- Les possibilités de stationnement et de giration des camions et engins,

- Les itinéraires obligatoires a emprunter, compte tenu des limites de charges et de gabarit
imposées sur certaines voies et circulations intérieures au musée,

- Les contraintes d'horaires et/ou de conditions d'accés aux salles (cf. Titre 1 - article 14 du
présent CCTP),

- Les interdictions de nuisance vis a vis des tiers et de dégradations des installations du musée
du Louvre.

Cette liste n'est pas limitative.
En conséquence, les prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et le
titulaire du marché ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Il est rappelé que les travaux peuvent avoir lieu également pendant les heures d’ouverture du musée.
Par conséquent un comportement respectueux et approprié est attendu.

11.2 Transport — stockage

Le titulaire devra prévenir le conducteur de travaux au minimum 48 heures a l'avance de toute
livraison prévue.

Les livraisons devront respecter les horaires de I'aire de livraison qui sont les suivantes : 8h30 -16h30,
tous les jours.

Le titulaire du marché est responsable des transports, approvisionnements, déchargements jusqu'a
l'aire de livraison du musée du Louvre puis de la manutention et du montage dans les salles de ses
matériaux, matériels ou ouvrages fabriqués.

Le roulage depuis l'aire de livraison jusqu’aux espaces sera effectué par les services du musée du
Louvre.

Afin de faciliter les transports et les manutentions a lintérieur du Musée les matériaux et matériels
devront étre palettisés.

Il est impératif que toutes les grandes parois vitrées soient conditionnées sur des épis
renforcés, aptes a étre transportées sur les chariots de I’aire de livraison (limite de poids et de
dimensions a prendre en compte). Dans le cas contraire, le prestataire devra acheminer lui-
méme, manuellement les parois vitrées depuis I’aire de livraison jusqu’a I’espace d’exposition.

Les matériaux et ouvrages seront stockés a l'abri des salissures et des chocs. lIs seront distribués
dans les salles au fur et a mesure de I'avancement du chantier. Un lieu de stockage provisoire sera
délimité par zone de travail.

Le titulaire du présent marché doit :

- Assurer tous les conditionnements liés aux approvisionnements,

- Tout au long du chantier assurer le nettoyage et I'évacuation du matériel et matériaux, les
emballages et autres gravois jusqu’a la Voie de circulation intérieure (VDI) ou se trouve des
espaces de fris... des déchets. L'évacuation des déchets depuis la VDI est assurée par les
équipes du musée.

11.3 Protection en phase chantier

Avant tout travaux et déchargement du matériel, il sera procédé a un état des lieux contradictoire,
entre le titulaire et 'TEPML, dés l'arrivée du titulaire dans chaque espace de travail.

Lors de 'acheminement du matériel, le sol devra étre protégé par des plaques de répartition.

Les ouvrages comportant un revétement définitif seront protégés par tous les moyens appropriés afin
d’éviter tout choc, rayure, etc.
Il en sera de méme pour les ouvrages existants, notamment les plinthes, les murs, les plafonds, etc.
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Toutes les arétes seront protégées.

Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont taches, rayures, etc.) seront refusés par la
personne chargée de la conduite du marché et repris par le titulaire du présent marché dans les
conditions prévues au présent marché (article 11 du CCAP).

En ce qui concerne les travaux de peinture, toutes les mesures utiles, visant a la protection et a la
propreté des lieux d’exposition et de leurs voies d’accés seront assurées quotidiennement
(regroupement des matériaux et outils, enlévement quotidien des taches de peinture).

Un soin tout particulier sera apporté au maintien en bon état du sol en pierre, au parquet des espaces
et au bas des cimaises, I'entreprise devra prévoir une protection par pose de baches ou de films de
protection repositionnés et remplacés régulierement.

11.4 Protection des ceuvres

Une grande attention est demandée au titulaire s’agissant des prestations réalisées dans un musée
ouvert au public, dans des salles présentant des ceuvres d’art. L'entreprise titulaire prendra toutes les
précautions nécessaires.

ARTICLE 12. ETAT DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Le titulaire du marché devra, aprés approvisionnement, prendre toutes les mesures nécessaires pour
préserver ses installations jusqu’a la réception des travaux.

Le titulaire du marché maintiendra en permanence les lieux en état de propreté, et devra ainsi prévoir
un nettoyage soigné du chantier apres intervention.

Le titulaire du marché s’assurera que son responsable de chantier assurera une évacuation
journaliere avant le départ de I'entreprise et que les issues de secours seront dégagées.

Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a
salies ou détériorées ainsi que I'’évacuation hors du chantier de ses propres déblais, emballages
éventuels, gravois et autres détritus jusqu’au lieu de stockage en VDI fixé en accord avec la personne
responsable de la conduite du marché.

Le musée du Louvre prendra a sa charge le transport des gravois, emballages, détritus, etc., du lieu
de stockage situé dans la VDI (bennes a gravats...) jusqu’aux décharges publiques.

Si le titulaire n’enléve pas les matériaux ou gravois provenant de ses travaux, le musée du Louvre fera
procéder au nettoyage des lieux a ses frais, aprés mise en demeure.

Avant la réception, I'entreprise devra réaliser le dépoussiérage et le nettoyage complet de I'ensemble
de ses aménagements.

ARTICLE 13. HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
L’application des normes d’hygiéne et de sécurité sera particulierement contrblée.

L’entreprise devra respecter :

- Les mesures d’hygiéne et de sécurité de son personnel,

- Les réglements concernant la sécurité du travail, notamment la horme C12-100 « protection
des travailleurs », ainsi que les décrets en vigueur parus ultérieurement et afférents a la
sécurité des travailleurs,

- Les textes réglementaires obligatoires dans leur domaine d’application,

- Les lois du code civil pour la partie construction, les décrets, les arrétés ministériels,
préfectoraux, municipaux, le reglement sanitaire.

Permis de feu/ permis de poussiére : Tous les travaux par point chaud (découpage, meulage,
trongconnage, etc....), ainsi que tous les travaux dégageant de la poussiére, feront I'objet d’'une
demande de permis feu journalier auprés du Service Prévention Sécurité Incendie (Spsi) en charge de
la sécurité sur le site. Le titulaire confirmera son début d’activité et sa fin d’activité sur le site par
téléphone au Spsi 5118. Toutes les opérations de contrdle aprés intervention de travaux par point
chaud devront étre scrupuleusement respectées.
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Moyens de secours : Des extincteurs conformes aux normes en vigueur devront étre installés de
maniére a assurer la protection des cantonnements. Un extincteur sera en place sur tous postes de
travail par point chaud. Les extincteurs devront étre signalés efficacement et leur acces rendu libre.

ARTICLE 14. DEROULEMENT DU CHANTIER

Lors de la remise de son offre, le titulaire doit nommer une personne responsable du chantier. Elle
sera l'interface entre le titulaire et le Service de la scénographie des expositions temporaires du
musée représenté par le conducteur de travaux en charge du dossier

Le chantier démarrera tous les jours ouvrés a 8h30 et se finira au plus tard a 18h00. Il n’est pas
possible d’arriver dans les lieux avant cet horaire.

Une réunion de chantier hebdomadaire (la date et I'horaire sont a définir) est a prévoir entre le chef de
chantier et le Service de Scénographie.

ARTICLE 15. RECEPTION — GARANTIES

L’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du CCAP et du présent CCTP.

La réception des travaux est réalisée conformément a la réglementation en vigueur (article 41 et
suivants CCAG Travaux)

Si la pose, le choix des fournitures ou le fonctionnement des ouvrages réalisés, ne sont pas jugés
recevables, les ouvrages sont déposeés, soit partiellement, soit en totalité et sont remplacés aux frais
du titulaire.

Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront étre effectuées dans les délais qui
seront notifiés par le Maitre d’Ouvrage (classiquement, dans les 48 heures).

ARTICLE 16. PRODUITS DE MARQUE

Pour certains matériels et produits, le choix de 'EPML ne peut étre défini d’'une maniére précise sans
faire référence a un modeéle ou produit d’'une marque.

Les marques et modeéles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne sont
donc donnés qu’a titre de référence et a titre strictement indicatif afin notamment de préciser le niveau
gualitatif demandé. Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et
produits d’autres marques et modéles, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité,
dimensions, formes, aspect, etc. Le titulaire devra alors, conformément a l'article 5 du titre 1 du
présent CCTP (« Provenance et qualité des matériaux ») avant sa mise en ceuvre, soumettre le
produit & substituer ou le nom du fabricant a la personne chargée de la conduite du marché, laquelle
appréciera s'il y a équivalence ou similitude.

ARTICLE 17. CONTROLE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

Les plans d’exécution seront soumis a Il'approbation du bureau de contrble missionné par
I'Etablissement Public du Musée du Louvre (solidité, stabilité).

Un avis définitif sera donné par le bureau de contrble aprés réception des plans d’exécution et
communiqué au titulaire par la personne en charge de la conduite du marché au sein du Service de
scénographie. Deux visites in situ pour vérifier 'adéquation entre le montage et le dossier technique
validé en amont, seront réalisées a la fin de la premiére semaine du chantier et quelques jours avant
les réceptions.
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TITRE Il - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

DESCRIPTIF GENERAL
L’exposition « DAVID » sera présentée au musée du Louvre a I'automne 2025.
Elle se déroulera dans les salles du Hall Napoléon.

Au vu de I'importance et de la fragilité des pieces présentées et du caractéere prestigieux du
lieu de Pexposition, un degré trés élevé de finitions sera exigé de I'entreprise titulaire du
présent marché.

ARTICLE 1 - MENUISERIE

Caractéristiques générales

Cette section concerne toutes les cimaises (simples face, autostables double face, cimaise
adossées, cimaises centrales), les podiums, le plancher rapporté les socles, soclets et ensembles
menuisés, nécessaires a 'aménagement de I'espace muséographique, a la présentation d’ceuvres et
au support de la signalétique.

Le titulaire du marché, conformément aux études et notes de calcul gqu'il établit, est tenu de
renforcer les épaisseurs et sections si nécessaire et d’apporter les adaptations utiles afin que
les éléments considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables et afin que les
ouvrages fabriqués répondent en tout point a leur destination et leur utilisation.

Le titulaire du marché reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de
ses fabrications.

Le titulaire du marché doit livrer des surfaces parfaitement planes et lisses, sans aucune fissure ou
désaffleurement, sans aucune jonction visible, hormis celles stipulées dans les plans. Il est
responsable et reprend sans plus-value les éventuelles fissures dues a des changements d’humidité
relative et température (hormis cas exceptionnel).

Un soin particulier sera porté par le titulaire aux arétes vives.

Les réservations, trous et percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et
nécessaires aux cheminements des cables électriques sont a la charge du titulaire du présent marché.
Une parfaite coordination sera requise avec le Service Eclairage et Electricité du Musée (SEE) et le
Service des Equipements de Slreté du Musée (SES) afin de prévoir les cheminements des cables et
'emplacement des sorties de fils.

L’entreprise devra maintenir 'ensemble des accés aux dispositifs de sécurité et de surveillance. Aussi,
lorsque le doublage ou la cimaise passe devant un équipement, elle devra concevoir les trappes et
dispositifs permettant un acces aisé et discret aux installations a maintenir.

L’entreprise prévoira dans son prix la mise en place de trappes pour lI'accés aux équipements de
commande et d’alarme, se situant derriére les ouvrages construits par le présent marché.

A ces fins au moment des études d’exécutions une réunion technigue sera organisée pour la parfaite
intégration de tous les dispositifs fournis et posés par 'lEPML ou ses prestataires techniques :
-Dispositifs de protections électronique ;
-Eclairages muséographique ;
-Dispositifs multimédias.

Pour 'établissement de son projet d’exécution ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire
du présent marché prendra en compte les données suivantes :

- Aucune fixation mécanique n’est possible au sol de I'ensemble des salles ;

- Aucune fixation mécanique n’est possible dans les murs en pierre ;
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- Les vérins au plafond ne sont pas acceptés ;

- Possibilité d’utiliser ponctuellement un ruban adhésif double face sous les cimaises et
podiums. Dans ce cas, les sols seront préalablement protégés par un ruban de crépe de
masquage adhésif large (type tesa®Masquage ou équivalent), afin de prévenir toute
migration de colle de I'adhésif double face dans les sols en pierre et les parquets.

- Possibilité de lestage (en acier) ;

Contraintes au basculement des ouvrages : équivalente a une charge comprise entre
80daN/ml et 100daN/ml appliquée a 1,20m du sol quelles que soient les ceuvres accrochées
sur ceux-ci.

- Charge admissible des podiums : sauf mentions particulieres liées a la spécificité des
ceuvres présentées, les podiums devront étre congus de fagon a supporter une charge de 300
Kg/m2.

CHARGE ADMISSIBLE DU SOL dans le HALL NAPOLEON : 500 KG/M2

IMPORTANT : Il faudra impérativement tracer sur le sol des salles (a I'aide d’adhésif non
migrant) le plan et Pemprise de la scénographie. Le tracé au sol devra impérativement étre
validé par PEPML avant le démarrage de toute construction in situ.

RAPPEL . les cotes de Pexistant devront impérativement étre vérifiées sur place par le
titulaire du marché avant toute mise en fabrication. Il sera tenu d’informer le scénographe si
un écart était constaté et que cela engendrait une modification du dessin des éléments a
construire.

S’agissant des finitions de la menuiserie, le médium sera d’'une épaisseur minimum de 19mm, tous les
assemblages visibles seront a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles. 1l sera peint sur toutes
les faces vues, et les compartiments techniques qui accueillent du silicagel seront peints avec deux
(2) couches sur toutes les faces, y compris les évents de ventilation.

Composition du médium : Dans un souci de conservation préventive, le medium utilisé sera du
medium écologique (dont la teneur en formaldéhyde est la plus faible possible).

Une attention systématique sera demandée sur la mise en ceuvre de matériaux neutres en intérieur de
vitrine. Les fiches techniques et résultats de tests Oddy de ces matériaux devront étre fournis.

1.1 Cimaises simple face autostable

Ces cimaises simple face autostable sont des parois simple face, elles sont constituées d’une
ossature M1 et d’'un parement en médium M1 peint. L'ossature ne pourra étre fixée ni au sol ni au
plafond, ni aux parois existantes quand celles-ci sont en pierre, une structure autostable devra étre
réalisée par le titulaire du marché.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
assemblage sur les angles a 45.

Caractéristiques générales

- Hauteur, largeur et profondeur selon plans ;

- Matériaux M1 pour les parements ;

- Matériaux M1 pour les ossatures ;

- Cimaises simple face toute hauteur : Les hauteurs des parois venant s’insérer dans I'existant ou
venant en complément d’'une cimaise existante sont données a ftitre indicatif. L'entreprise
effectuera un relevé précis sur site, préalable a I'établissement des plans d’exécution.

- Cimaises amovibles : systeme de plinthe démontable a prévoir pour accéder avec un transpalette
pour leur déplacement (plinthe a dissimuler aprés linstallation). Ledéplacement de ces cimaises
est a prévoir durant I'accrochage et lors du décrochage des ceuvres (voir article 6).

Finition
Les cimaises en médium sont a peindre par le titulaire, couleurs au choix de I'architecte.

Particularités
Les cimaises doivent respecter les réservations existantes (systeme de désenfumage, détecteur
linéaire optigue, cameras et compartiment de téléphone) pour permettre l'accés direct sans
encombrement.
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Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des cimaises.

Localisation
Voir dossier d’'implantation et carnet de détails.

Prestation supplémentaire éventuelle n°1 (PSE 1) :

Cimaise simple face autostable - toute hauteur (environ 378cm)
Quantité : 253m2

1.2 Cimaises simple face

Ces cimaises simple face sont des parois simple face, elles sont constituées d’'une ossature M1 et
d’'un parement en médium M1 peint. L’ossature pourra étre fixée seulement dans le doublage existant.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
assemblage sur les angles a 45.

Caractéristiques générales

- Hauteur, largeur et profondeur selon plans ;
- Matériaux M1 pour les parements ;

- Matériaux M1 pour les ossatures.

Finition
Les cimaises en médium sont a peindre par le titulaire, couleurs au choix de I'architecte.

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des cimaises.

Localisation
Voir dossier d'implantation et carnet de détails.

1.3 Cimaises double face autostable

Ces cimaises double face sont des éléments autostables, elles sont constituées d'une ossature M1 et
d’'un parement en médium M1 peint. L’'ossature ne pourra étre fixée ni au sol ni au plafond, ni aux
parois existantes quand celles-ci sont en pierre, une structure auto stable devra étre réalisée par le
titulaire du marché.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
raccords visibles a coupe d’onglet.

Caractéristiques générales

- Hauteur, largeur et profondeur selon plans ;

- Matériaux M1 pour les parements ;

- Matériaux M1 pour les ossatures ;

- Cimaise courbe : Niche pour I'emplacement de la vitrine VM1 a prévoir ainsi qu’'un percement de
60 x 60 cm pour le passage du détecteur linéaire optique ;

- Cimaises amovibles : systeme de plinthe démontable a prévoir pour accéder avec un transpalette
pour leur déplacement (plinthe a dissimuler aprés I'installation) ;

- Cimaise pivotante pour accés pompier dans la rotonde ;

- Claustra dans la rotonde.

Finition
Les cimaises en médium sont & peindre par le titulaire, couleurs au choix de I'architecte.

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des cimaises.

Localisation
Voir dossier d’'implantation et carnet de détails.

1.4 Socles
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Les socles sont des parallélépipédes qui servent de support pour la présentation des ceuvres et la
présentation du catalogue. Les socles sont constitués d’'une ossature M1 et d’'un parement en médium
M1 peint. L’ossature ne pourra étre fixée ni au sol ni au plafond, ni aux parois existantes quand celles-
ci sont en pierre, une structure auto stable devra étre réalisée par le titulaire du marché.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
assemblage sur les angles a 45.

Caractéristiques générales

- Hauteur, largeur et profondeur selon plans ;
- Matériaux M1 pour les parements ;

- Matériaux M1 pour les ossatures.

Finition
Les socles en médium sont a peindre par le titulaire, couleurs au choix de I'architecte.

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des socles.

Localisation
Voir dossier d'implantation et carnet de détails.

1.5 Faux plafond

Le faux plafond est constitué d’'une ossature en M1 et d’'un parement en médium M1 peint. L’ossature
pourra étre fixée sur la cimaises double face courbe. L’'ossature ne pourra étre fixée ni au sol, ni au
plafond, Le plafond comporte des réservations pour des spots orientables (fourniture et pose des
spots hors-marché) desquelles aucune fuite de lumiére ne sera admise.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
assemblage sur les angles a 45.

Caractéristiques

- Dimensions selon plans ;

- Matériaux M1 pour les parements ;

- Matériaux M1 pour les ossatures ;

- Plafond : Eclairage, trous circulaires au plafond a la scie cloche permettant I'implantation réguliére
de spots (hors-marché) : diamétre de 150 mm, aucune fuite de lumiére ne sera admise ;

- En vue d’'une parfaite coordination des travaux sur site, un rendez-vous technique sera organisé
entre le titulaire et le Service Eclairage et Electricité du Musée (SEE) qui s’occupe de la pose des
équipements en phase chantier ;

- Acces technique par le haut.

Finition
Le faux plafond en médium est a peindre par le titulaire (finition peinte recto verso) car le faux plafond
est visible depuis la mezzanine.

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des cimaises.

Localisation et détails
Voir dossier d’'implantation et carnet de détails.

1.6 Podium

Les podiums sont constitués d’'une ossature M1 et d’'un parement en médium M1 peint et habillé par
endroit de stratifié (type Abet Laminati 880 ou équivalent). L’'ossature ne pourra étre fixée au sol.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni désaffleure,
assemblage sur les angles a 45.

Caractéristiques générales
- Hauteur, largeur et profondeur selon plans ;
- Matériaux M1 pour les parements ;
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- Matériaux M1 pour les ossatures :
- Fixation avec de double face.

Finition

L’ensemble est a peindre par le titulaire.

La face supérieure a I'avant est a habiller par le titulaire avec un stratifié type Abet-Laminati 880 ou
équivalent.

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives des podiums.

Localisation
Voir dossier d’'implantation et carnet de détails.

ARTICLE 2 - MIROITERIE

Caractéristiques générales
Toutes les vitrines doivent étre parfaitement stables. Pour I'établissement de son projet d’exécution
ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire du présent marché prendra en compte les
données suivantes :
- Aucune fixation mécanique n’est possible au sol de 'ensemble des salles ;
- Possibilité d’utiliser ponctuellement un ruban adhésif double face sous les cimaises et
podiums. Dans ce cas, les sols seront préalablement protégés par un ruban de crépe de
masquage adhésif large (type tesa®Masquage ou équivalent), afin de prévenir toute
migration de colle de I'adhésif double face dans le sol.
- Lestage des piétements si nécessaire (gn.acier uniguement) ;
- Contraintes au basculement des ouvrages : équivalente a une poussée d’une charge
horizontale entre 80daN/ml pour les vitrines adossées et 100daN/ml pour les vitrines en
centre de salle appliqué a 1,20m du sol ('Eurocode 1-1).

Afin de répondre aux objectifs de qualités attendus, notamment en ce qui concerne le collage des
vitrages, une préfabrication maximum des ouvrages sera recherchée.

Les vitrines sont de dimensions différentes : se référer aux plans, coupes et élévations.

Miroiterie :

L’ensemble de la miroiterie sera réalisée en vitrage feuilleté extra-blanc d’épaisseur minimum 44.2
pour les capots individuels et 66.2 pour les grands formats. Choix de I'épaisseur des verres justifies
avec une pression de 600pa.

Les épaisseurs de vitrage en produits verriers données dans le présent C.C.T.P. sont des minimas
indicatifs. |l appartient & I'entreprise de déterminer, lors de son étude d'appel d'offre, les épaisseurs
nécessaires, selon les dimensions de chaque volume et leur systéme de fixation, conformément aux
D.T.U., selon la protection contre le vol exigé. Aucun supplément de prix ne sera accordé. De méme
I'emploi de verre trempé s'avérant techniquement nécessaire ne donne lieu a aucun supplément de
prix.

Les chants seront polis, les arétes rabattues, le collage des vitrages sera effectué avec soin sans
aucun bullage ni irrégularité. Une mousse de protection et des cales en plastic dur seront mises en
place entre les piéces métalliques et les pans vitrés pour assurer une protection du verre. Une
attention particuliére est exigée sur le polissage des chants notamment au droit des angles visibles
pour les protections vitrées.

Tous les collages sont réalisés aux UV. Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché remettra, au
responsable du suivi du marché au sein du musée du Louvre, les références des colles UV utilisées
en fonction de la nature des matériaux collés.

Aucun collage ne sera accepté sur place (sauf cas particulier). L’entreprise devra réaliser tous ses
assemblages en atelier. Une attention particuliére sera demandée a 'entreprise le long des joints fixes
des vitrines, ou une colle structurelle peut étre envisagée.

Insertion des dispositifs d’éclairage :
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Lors des études d’exécution, la fourniture, la pose et l'intégration des dispositifs d’éclairages feront
I'objet d’'une réunion de travail spécifique avec les titulaires des différents marchés concernés. Les
réservations, trous et percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et
nécessaires aux cheminements des cables électriques sont a la charge du titulaire du présent
marché.

Les compartiments techniques contenant les appareils d’éclairage ou les cassettes de gel de silice
doivent étre accessibles de I'extérieur sans nécessiter d'ouverture de I'espace d’exposition de la
vitrine. Quand une vitrine est équipée de gel de silice et d’appareils d’éclairage il faudra deux (2)
compartiments distincts.

Fond de vitrines en MDF :

Dans le cas ou les vitrines possedent un double fond en MDF, celui-ci doit étre dimensionné et
exécuté de maniére solide afin de pouvoir supporter I'accrochage et le soclage des ceuvres.

Les plaques de MDF ou forex de 19mm minimum seront utilisées.

Matériaux et finitions

Les parois pleines des vitrines et les socles sont réalisés en ZF MDF et peints avec une peinture
acrylique. La pose au préalable de 3 couches de Dacrylate ou équivalent est a prévoir lorsque
demandée par le préteur (se référer au tableau des vitrines et aux plans détaillés).

Il est nécessaire de prévoir un délai de 15 jours entre la pose de la derniére couche de peinture sur
les surfaces intérieures et I'installation des ceuvres. Cette contrainte doit étre prise en compte par le
titulaire du marché.

Une finition parfaite, avec peinture au pistolet en atelier, est exigée pour les socles de petites
dimensions et les surfaces qui sont en lien visuel direct avec les ceuvres exposées.

Certains supports a l'intérieur des vitrines sont prévus en métal, suivant les plans de détail et la liste
des vitrines. Les parties en métal sont peintes d’une peinture époxy finition mate microbillée, couleur
au choix de l'architecte.

Hygrométrie / gel de silice :

Tous les raccords d’angle, ou raccord entre deux matériaux, devront étre, miroiterie posée,
absolument étanches. Dans le cas ou des défauts d’étanchéité seraient constatés, le titulaire assurera
a ses frais la reprise des ouvrages et les compléments d’installation qui s’avéreront nécessaires pour
atteindre une étanchéité correcte. Les joints, collages et finitions des vitrines doivent faire I'objet d’'une
attention particuliere afin d’optimiser I'étanchéité des vitrines.

De plus, afin de réduire 'amplitude des variations hygrométriques, les vitrines seront équipées de
cassettes de gel de silice.

Les cassettes de gel de silice seront fournies et posées par TEPML.

La diffusion de I'air régulée se fait par une réservation en forme de rainure contenue dans les fonds de
vitrine et par un vide maintenu entre le socle et les parois de la vitrine.

La trappe d’acces sera parfaitement étanche a l'air. Elle devra étre recouverte de par-vapeur sur sa
face intérieure, ou constituée de Forex ou équivalent.

Quverture :

Dans le cas des vitrines de grandes dimensions, I'accés au volume intérieur d’exposition doit étre
ample et facile pour 2 manutentionnaires de stature moyenne. Le verre sera manipulé par des
ventouses. Pendant linstallation I'entrepreneur équipera I'espace d’un chevalet pour entreposer et
protéger le vitrage ouvert.

Fermeture :

Toutes les vitrines sont fermées et sécurisés par vis de sécurité. Les vis seront implantées de fagon
invisible — recouvertes par un profil plat métallique aimanté.

Dans le cas d’un ouvrant de grande hauteur, I'entreprise devra prévoir un systéme de fermeture en
partie haute et basse. Cette fermeture devra étre la plus ergonomique possible.

2.1 Vitrine Murale (VM)

Les vitrines murales sont des parois vitrées intégrées dans des niches constituées de caisson haut,
caisson bas et des fonds de vitrine.

Caractéristiques générales
- Dimensions selon plans ;
- Verre feuilleté 44.2 extra blanc ;
- Verre buté en feuillure haut et bas sur joint silicone pour étanchéité ;
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- Fixation du verre par cadre périphérique en bois peint ;

- Le choix et la mise en ceuvre de la quincaillerie doit pouvoir assurer un accés au volume des
vitrines pendant toute la durée de I'exposition ;

- Eclairage de vitrine murale, trous circulaires au plafond a la scie cloche permettant
limplantation de spots (hors-marché), aucune fuite de lumiére ne sera admise, prévoir toutes
les réservations, support et passages de cables nécessaires pour une installation confortable
et en sécurité;

- Eclairage de vitrine murale : rail + spots orientables aimantés (hors-marché), aucune fuite de
lumiere ne sera admise, prévoir toutes les réservations, support et passages de cables
nécessaires pour une installation confortable et en sécurité.

- Fermeture par vis métal tétes fraisées, nombre et répartition a définir.

Finition
Les éléments menuisés sont a peindre par le titulaire.

Localisation et détails
Voir plan d'implantation générale, élévations et détails.

2.2 Protection Vitrée (PV)

La protection vitrée est une paroi vitrée qui glisse dans des rainures prévues en partie haute et basse
de la cimaise.

Caractéristiques générales

- Dimensions selon plans ;

- Verre feuilleté 44.2 extra blanc ;

- Fixation du verre avec un élément dans les rainures qui permettra de bloquer le verre.

- Le choix et la mise en ceuvre de la quincaillerie doit pouvoir assurer un accés au volume des
vitrines pendant toute la durée de I'exposition ;

- Eclairage de protection vitrée : trous circulaires au plafond a la scie cloche permettant
limplantation réguliere de spots (hors-marché), aucune fuite de lumiére ne sera admise,
prévoir toutes les réservations, support et passages de cébles nécessaires pour une
installation confortable et en sécurité. Fermeture par vis métal tétes fraisées, nombre et
répartition a définir.

Finition
Les éléments menuisés sont a peindre par le titulaire.

Localisation et détails
Voir dossier d'implantation et carnet de détails.

ARTICLE 3 - METALLERIE

Caractéristiques générales

Il est spécifié que les épaisseurs et sections des profilés métalliques, des divers revétements de
finition, sections et répartition des ossatures figurant sur les dessins de détail de 'EPML ne sont
données qu’a titre indicatif et que I'Entrepreneur, conformément aux études et notes de calculs qu’il
établit, est tenu de les renforcer si nécessaire, sans aucun supplément de prix, afin que les éléments
considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables pour que "I'objet" fabriqué réponde en
tous points a sa destination et a son utilisation. L’'Entrepreneur reconnait parfaitement connaitre le
type de contrainte et d’utilisation finale de ses fabrications :

- Contraintes : Fortes sollicitations des ouvrages de protection pour les ceuvres de renommées.

- Utilisation finale : Conservation d'ceuvres d'art de valeur inestimable.

Toutefois les épaisseurs et/ou sections des éléments visibles indiqués sur les plans et/ou détails de
'EPML sont a respecter au maximum pour conserver les proportions et aspects décoratifs désirés par
celui-ci. Aussi les profilés aluminium, en remplacement des profilés acier étiré ne sont autorisés qu'a
section égale a l'acier étiré et avec soudures polies invisibles : aucun joint sec d'assemblage n'est
autorisé.

Les épaisseurs des lisses et barrieres données dans le présent C.C.T.P., sont des minima indicatifs. Il
appartient a I'Entreprise de déterminer, lors de son étude d'appel d'offre, les épaisseurs nécessaires,
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selon les dimensions de chaque matériel et leur systeme de fixation, conformément aux D.T.U., selon
la protection contre le vol exigée. Aucun supplément de prix ne sera accordé.

Tous les ouvrages sont exécutés avec le plus grand soin.

Les barres et les profils présenteront une planimétrie et une rectitude parfaites, un poli sans grains ni
balévres sur toutes les parties métalliques visibles.

Les profilés et tubes dressés et coupés régulierement n’ont ni jarret ni cassure.

Le choix des épaisseurs et sections, ainsi que le produit utilisé pour assembler les pieces, devra étre
fait afin d'éviter toute déformation lors du soudage.

Toutes les arétes visibles seront rabattues. Les ouvrages forgés sur profilés ou tubes comportant des
cintres sont parfaitement ajustés ou débillardés sans déformation des sections.

Aucune fixation apparente, autre que celles prévues par le concepteur, ne sera admise.
Les parties cintrées sont réalisées sans soudure.

Les assemblages sont parfaitement ajustés, exécutés et ragréés pour éviter tous gauchissements et
déformations ultérieures. Les soudures effectuées sur le pourtour des pieces a souder, sont toujours
incrustées en V, continues et soigneusement poncées, affleurées et polies afin d’étre INVISIBLES
partout ou l'ouvrage est visible par le public, et partout ou elles seraient nuisibles au bon
fonctionnement des ouvrages.

Les parties mobiles ont un jeu tenant compte de la chaleur, de la dilatation possible des fers et de la
peinture.

3.1 Barriéres de mise a distance
Les barrieres de mise a distance sont composées de potelets en métal, d’'un cordon et de terminaisons
murales Absolute®, ou équivalent. Les barrieres ne pourront pas étre fixée au sol.
L’ensemble doit étre parfaitement stable et résister a une fréquentation intense.

Caractéristiques générales

- Hauteur 50cm ;

- Potelets métalliques composés d’'un pied rond 14mm soudés et une platine ronde de 180 mm de
diamétre x 3 mm d’épaisseur ;

- Assemblages soudés, aucun cordon de soudure ne doit étre apparent.

Finition
Les barrieres sont & peindre par le titulaire.
La finition mate, teinte a définir par I'architecte.

Particularités
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives légérement abattues.

Localisation et détails
Voir dossier d'implantation et carnet de détails.

ARTICLE 4 - PEINTURE

L’'ensemble des parois (hors murs en béton et pierre), cimaises, plateaux, praticables, podiums et
mobiliers est a peindre par le titulaire du présent marché.

L’entreprise retenue devra présenter des échantillons des teintes référencées.
Ces échantillons feront I'objet d’un essai sur site de chaque teinte choisie. lls seront a valider par la
personne chargée de la conduite du marché.

Aprés préparation des surfaces a peindre (rebouchage, correction des défauts, traitement des
jonctions verticales entre parois, enduit repassé, pongcage, et couche de préparation), I'entreprise
devra réaliser la mise en ceuvre de deux (2) couches minimum de peinture acrylique phase aqueuse
haut de gamme mate.

La réalisation de deux (2) couches minimum de peinture est prévue a titre indicatif, le résultat final
devant étre parfait selon le pouvoir couvrant de la peinture, la qualité du support et la qualité de
I'application.
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Les parties basses et les surfaces horizontales devront étre particulierement soignées.

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, cloquages, etc.
qui se produiraient seront a sa charge pendant toute la durée du marché.

Localisation
Voir plan couleurs par espaces.

Ces peintures ne devront pas contenir des polluants susceptibles d’altérer les ceuvres, notamment :
aldéhydes, acides carboxyliques, amines et peroxydes.

Ces peintures devront présenter un taux de COV maximum de 30g/I de produit prét a I'emploi, selon la
Directive n° 2004/42/CE du 21/04/04.

Sera privilégié I'utilisation de peintures présentant un étiquetage des émissions en polluants volatils
des produits de construction et de décoration de classe A+. L’'EPML sera sensible a I'utilisation de
peintures présentant les labels NF environnement, Ecolabel, Ecocert ou équivalent.

Prestation supplémentaire éventuelle n°2 (PSE 2) :

Mise en peinture des cimaises, doublages, cimaises,
Quantité : 253m2

Fourniture pour maintenance +/- 5%

4.1 Mise en peinture des murs, cimaises et mobilier

L’entreprise prévoira la reprise parfaite de toutes les jonctions entre cimaises (joint calicot
notamment), toutes arétes des mobiliers et la correction des défauts de surface et de parements ainsi
gu’un pongage avant mise en peinture.

Une attention particuliére sera portée aux traitements des angles verticaux.

L’entreprise veillera a respecter un jeu nécessaire a la bonne mise en place des éléments rapportés.
La peinture des profils métalliques est comprise dans les postes correspondants a ces ouvrages.

Aprés préparation des surfaces & peindre (rebouchage, correction des défauts, traitement des
jonctions verticales entre parois ; enduit repassé, pongage, et couche de préparation), I'entreprise
devra réaliser la mise en ceuvre de 2 couches minimum de peinture.

Les parties basses et les surfaces horizontales devront étre particulierement soignées.

Ce poste concerne la mise en peinture de I'ensemble des faces vues du public des éléments de
mobiliers.

4.2 Fourniture de peinture pour maintenance

L’entreprise fournit la peinture pour chacune des teintes, identiques a celles mises en ceuvre.

Seule la fourniture est requise, permettant les retouches ponctuelles effectuées par nos ateliers en
cours d’exposition.

Prévoir 15% pour chaque teinte, avec au minimum une tine neuve par couleur, référencée.

ARTICLE 5 - REVETEMENT DE SOL

Une protection du sol en pierre sous la surface moquettée sera mise en ceuvre afin d’éviter toutes
migration de colle dans le sol en pierre pendant la durée de I'exposition. Cette protection devra
permettre une parfaite stabilité dans le temps de la moquette. L'entreprise est responsable de la
qualité de son travail. Les décollements, déchirements, cloquages, etc. qui se produiraient seraient a
sa charge pendant toute la durée du marché.

Installation avec le systeme des carrés autocollants (BALSAN) ou équivalent pour éviter toute
migration de colle sur le sol en pierre.

A l'entrée et a la sortie de I'espace moquetté (7 endroits) un profilé caoutchouc adhésif noir type
« jonc de finition de moquette en pvc noir réf 4317347 » de CTN France ou équivalent, sera posé. Les
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sols seront préalablement protégés par un ruban de crépe de masquage adhésif large (type
tesa®Masquage ou équivalent), afin de prévenir toute migration de colle de I'adhésif double face dans
les sols en pierre.

Moguette en dalle a velours Saxony frisé 100% polyamide type « BOLERO n999 » de chez Balsan ou
équivalent. Ces dalles auront une dimension de 50cmx50cm. Elles respecteront les contraintes de
grand passage ainsi que le classement feu européen équivalent a I'ancien classement M1.

Une fois posée, la moquette devra étre protégée jusqu’a la fin de linstallation des collections. La
protection devra résister au passage de nacelles et échafaudages pendant la durée de I'accrochage.

Cette protection sera déposée par le musée du Louvre avant I'ouverture de I'espace au public.

L’entreprise retenue devra présenter pour ce poste un échantillon A4 du revétement référencé. Cet
échantillon fera I'objet d’un essai sur site. Il sera a valider par la personne chargée de la conduite du
marché.

Classement au feu aux normes Euroclasses : Bfl-s1.

Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

PV de classement de réaction au feu en francais (mentionnant les éléments de test, la durabilité, le
nom du laboratoire certifié ...).

Reference Arrété du 21 novembre 2002 relatif & la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement - Légifrance (legifrance.gouv.fr).

Caractéristiques

- Dimensions selon plan ;

- Surface lisse ne nécessitant aucun nettoyage de mise en service ;

- Classement au feu aux normes Euroclasses : Bfl-s1 ;

- Innocuité toxicologique en cas d’'incendie ;

- Fourniture et pose avec le systeme des carrés autocollants TacTiles (Interface) ou équivalent ;
- Fourniture et pose des 6 profilés aluminium adhésif ;

- Fourniture et pose protection pour I'accrochage.

Prestation supplémentaire éventuelle n°3 (PSE 3) :

Moguette M1 Boléro N999 chez balsan ou équivalent
Quantité : 136m?2

ARTICLE 6 — DEPLACEMENT DES CIMAISES - PENDANT ACCROCHAGE ET
DECROCHAGE

Il est a prévoir le déplacement des cimaises amovibles durant la phase d’accrochage et de nouveau
leur déplacement durant le décrochage des ceuvres, avant la dépose des ouvrages.
Merci de chiffrer ce poste de maniére indépendante sur la ligne prévue a cet effet dans la DPGF.

Localisation :
Voir dossier d’'implantion, emplacement des cimaises amovibles

ARTICLE 7 — DEPOSE DES OUVRAGES ET MANUTENTION

Le Titulaire du marché assurera l'ouverture et la fermeture des vitrines pendant l'installation des
ceuvres. Deux manutentionnaires seront présents sur place selon un calendrier établi a I'avance et
communiqué au Titulaire par le musée.

Avant la fin de I'exposition, le musée du Louvre communiquera au Titulaire une liste de vitrines et
d’éléments de scénographie a conserver. Les vitrines désignées seront déplacées, par le Titulaire,
dans le lieu de stockage au museée.

A lissue du décrochage des ceuvres, le Titulaire sera chargé de la dépose de tous les ouvrages
construits et de leur évacuation des lieux. Des bennes seront mises a sa disposition par 'EPML. Le
titulaire veillera a ce que toutes les palettes soient filmées. Un démontage soigné ainsi qu’'une mise
sur palette seront demandés pour les vitrines isolées. Elles seront destinées a un réemploi suite a
I'exposition.
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A partir du plan fourni, I'entreprise soumettra son propre plan de démontage en fonction des éléments
a conserver pour le montage de I'exposition suivante. Ce plan devra étre validé par le musée du
Louvre (DEE, Service de scénographie) avant le début du démontage.

Avant la mise a disposition des espaces d’exposition et avant toute opération de démontage, un état
des lieux sera dressé contradictoirement entre le titulaire et la personne chargée de la conduite du
marché ou son représentant.
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