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| - Dispositions générales du contrat

I.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent un accord-cadre a
bons de commande relatif a |'exécution de travaux d'entretien, de petites et grosses réparations, d'adaptations et
modernisations des batiments, de nouveaux aménagements ou de créations de volumes pour le Groupement
Hospitalier de Territoire Sadne-et-Loire — Bresse — Morvan.

La description des travaux a réaliser figure au CCTP.

Lieux d'exécution :
Les établissements du Groupement Hospitalier de Territoire Sadne-et-Loire - Bresse - Morvan.

Répartition géographique des secteurs Est et Ouest en annexe | du CCTP.
1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 5 lots :

Lots Désignation
0l Revétement de sols souples - Revétement mural — SECTEUR OUEST
02 Plomberie sanitaire - Chauffage - Ventilation - Climatisation — SECTEUR
MONTCEAU-LES-MINES, LA GUICHE, TOULON-SUR-ARROUX
03 Plomberie sanitaire - Chauffage - Ventilation - Climatisation — SECTEUR AUTUN
04 Menuiseries extérieures — SECTEUR EST
05 Menuiseries extérieures — SECTEUR OUEST

Chaque lot fait I'objet d'un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre sans minimum et avec maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 a R.
2162-6,R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de I'émission
de bons de commande émis par I'adhérent du groupement de commandes.

1.4 - Décomposition en phases
Il n’est pas prévu de décomposition en phases.

1.5 - Décomposition en tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1.6 - Conditions d'attribution des bons de commande
Le présent accord-cadre s’exécute au moyen de bons de commande. Ces bons de commande sont établis par
'adhérent du groupement de commandes au fur et a mesure de ses besoins. Il transmet les bons de commande au
titulaire par courrier, par fax, ou par courriel.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
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- le nom ou la raison sociale du titulaire ;

- la date et le numéro du marché ;

- |la date et le numéro du bon de commande ;

- la nature et la description des prestations a réaliser ;

- les délais de livraison (date de début et de fin) ;

- les lieux de livraison des prestations ;

- le montant du bon de commande ;

- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.

Seuls les bons de commande signés par le représentant de I'adhérent du groupement de commandes peuvent étre
honorés par le ou les titulaires.

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu’au dernier jour de validité de I'accord-cadre.
Les délais d’exécution des prestations sont fixés sur chaque bon de commande.

Par dérogation a larticle 3.7 du CCAG-Travaux, lorsque que le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de
commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier a 'adhérent du groupement de
commandes, dans les plus brefs délais a compter de la date d’envoi du bon de commande, sous peine de forclusion.
Le titulaire doit se conformer aux prescriptions de chaque bon de commande, que ceux-ci aient ou non fait I'objet
d’observations de sa part.

1.7 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de 'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7
du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent accord-cadre.

1.8 - Modification de ’accord-cadre

Apres sa conclusion, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier I'accord-cadre dans les conditions définies
aux articles R. 2194-1 et suivants du Code de la commande publique.

1.9 - Sous-traitance

En application de I'article 3.6 du CCAG-FCS, le titulaire peut présenter a I'adhérent du groupement de commandes un
ou plusieurs sous-traitants au cours de I'exécution de I'accord-cadre.

En vue d’obtenir I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de leurs conditions de paiement, le titulaire fait
parvenir par lettre recommandée avec avis de réception a I'adhérent du groupement de commandes les documents
suivants :

- La déclaration de sous-traitance (DC4 modele avril 2019 ou équivalent) complétée, datée et signée en original par le
titulaire, le mandataire en cas de groupement et le sous-traitant

- Un RIB lorsque le montant sous-traité est égal ou supérieur a 600,00€ TTC

L’acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de leurs conditions de paiement sont constatés par un acte spécial
signé par le sous-traitant, le titulaire, le mandataire en cas de groupement et l'adhérent du groupement de
commandes.

Deés la signature de l'acte spécial constatant |'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement,
'adhérent du groupement de commandes notifie au titulaire I'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient. Dés
réception de cette notification, le titulaire de I'accord-cadre fait connaitre a I'adhérent du groupement de commandes
le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

Le titulaire demeure responsable de I'exécution des parties de 'accord-cadre qui sont sous-traitées.
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2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4. du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles de I'accord-cadre sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire conservé dans les archives du pouvoir
adjudicateur fait seul foi
- Le bordereau des prix unitaires (BPU), dont I'exemplaire conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul
foi
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont |'exemplaire conservé
dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes, dont |'exemplaire conservé dans les archives
du pouvoir adjudicateur fait seul foi

* Annexe | : Liste des batiments du GHT

* Annexe 2 : Plans masse des différents sites du GHT

* Annexe 3 : Plan de prévention - Modéle type
- Le mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du contrat remis dans
le cadre de I'offre
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants éventuels, datés et signés, dont les exemplaires conservés
dans les archives du pouvoir adjudicateur font seuls foi
- Les bons de commande
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par
l'arrété du 30 mars 2021. Ce document d'ordre général n’est pas joint au présent accord-cadre, mais la partie
contractante déclare expressément le connaitre, s'y référer et I'accepter.

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT

Toute clause mentionnée dans le(s) document(s) du titulaire (contrat, devis...) qui serait contraire aux stipulations du
cahier des clauses administratives particulieres et du cahier des clauses techniques particulieres est réputée non
écrite. Les conditions générales d’achat de I'adhérent du groupement de commandes priment sur les conditions
générales de vente du titulaire. La signature du marché entraine acceptation sans réserve des conditions générales
d’achat du pouvoir adjudicateur.

NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages seront exécutés en application des normes, réglements, spécifications, textes fixés dans le CCTP.

En cas d'évolution réglementaire ou normative postérieure a la notification du contrat, dans le cadre de son devoir
de conseil, le titulaire devra en informer I'adhérent du groupement de commandes.

Le présent contrat détient force obligatoire. Il constitue la loi des parties. Le titulaire renonce a I'application de ses
conditions générales de vente.

Outre les documents constituant le dossier de consultation, le titulaire est tenu de se conformer a toutes les

obligations définies par la législation, les décrets, arrétés, réglements, normes, textes officiels réglementant son cadre
juridique et recommandations en vigueur.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre sera désigné ultérieurement.
3.2 - Controdle technique

Le controleur technique sera désigné ultérieurement.
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3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Le coordinateur sécurité et protection de la santé sera désigné ultérieurement. Dans le cas contraire, le maitre
d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le concours du ou des
titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractére
personnel et, en particulier, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel (RGPD).

Pour I'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le pouvoir
adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant" du responsable du

traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir sa
responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

Les éléments relatifs a la protection des données a caractére personnel sont indiqués a I'annexe | du présent CCAP.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée de ’accord-cadre

Pourleslots | -2-3-5:
L’'accord-cadre est conclu pour une période ferme allant du [*" mai 2025, ou a sa date de notification si ultérieure, au
31 mars 2026.

Au-dela de la période ferme, I'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de
reconduction est fixé a 2, d’'une durée de 12 mois chacune. La date maximale du contrat, toutes périodes confondues,
ne pourra dépasser le 31 mars 2028.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la
reconduction.

L’accord-cadre pourra étre reconduit de fagcon anticipée si le montant contractuel maximum de commandes est
atteint avant I’échéance contractuelle. Dans ce cas, la reconduction sera faite de maniére expresse.

Pour le lot 4 - Hors EPSM 71 :
L’accord-cadre est conclu pour une période ferme allant du 1°" mai 2025, ou a sa date de notification si ultérieure, au
31 mars 2026.

Au-dela de la période ferme, I'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de
reconduction est fixé a 2, d’'une durée de 12 mois chacune. La date maximale du contrat, toutes périodes confondues,
ne pourra dépasser le 3| mars 2028.
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La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la
reconduction.

L’'accord-cadre pourra étre reconduit de fagon anticipée si le montant contractuel maximum de commandes est
atteint avant I’échéance contractuelle. Dans ce cas, la reconduction sera faite de maniére expresse.

Pour le lot 4 - EPSM 71 :
L’accord-cadre est conclu pour une période ferme allant du 22 septembre 2025, ou a sa date de notification si
ultérieure, au 31 mars 2026.

Au-dela de la période ferme, I'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de
reconduction est fixé a 2, d’'une durée de 12 mois chacune. La date maximale du contrat, toutes périodes confondues,
ne pourra dépasser le 3|1 mars 2028.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir

adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de |'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la
reconduction.

L'accord-cadre pourra étre reconduit de fagon anticipée si le montant contractuel maximum de commandes est
atteint avant I’échéance contractuelle. Dans ce cas, la reconduction sera faite de maniére expresse.

6.2 - Délai global d’exécution des prestations

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément aux
stipulations des piéces de I'accord-cadre.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par I'adhérent du groupement de commandes dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. | et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale de l'accord-cadre, est fixé a || jours.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de Il'acte d'engagement qui indique le cas
échéant ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire et a ses cotraitants éventuels.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux,
y compris ce qui a trait a la préservation des droits des titulaires de brevet(s) et de licence(s) d'exploitation.

Les prix du marché sont réputés établis en tenant compte des contraintes environnementales de I'opération, notamment
pour ce qui concerne le tri et la gestion sur chantier.

Les prix sont censés étre établis en tenant compte de la quantité des déchets produits et leur mise en dépét dans les
bennes a disposition en respectant les consignes d'utilisation conformément a la Charte Chantier Propre et aux autres
documents.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la

santé et celles liées au plan de prévention, de la notification du bon de commande a I'expiration du délai de garantie
de parfait achévement.
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1.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois "mois zéro"
défini a '’Acte d’Engagement.

La révision des prix est annuelle et s’effectuera le 3|1 mars de chaque année. Le titulaire doit adresser, par courrier
avec accusé de réception, au pouvoir adjudicateur sa demande de révision des prix, au plus tard le |* mars de chaque
année. Toute demande de révision des prix regue apres cette date est forclose.

Les prix sont révisés par application aux prix de |'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par la formule suivante pour
tous les lots :

Cn = 15.0% + 85.0% (index lot concerné (n-0) / index lot concerné (o))

Dans laquelle :

- Cn : coefficient de révision

- Index (n) : valeur connue de l'index de référence au mois n

- Index (o) : valeur réelle de l'index de référence au mois zéro

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours duquel
commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

Les index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lots Code Libellé

ol BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010
02 BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
03 BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
04 BT43 Index du batiment - Menuiserie en alliage d'aluminium - Base 2010

05 BT43 Index du batiment - Menuiserie en alliage d'aluminium - Base 2010

1.3 - Répartition des dépenses communes

Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

8 - Garanties Financiéres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants)
sera constituée pour chaque bon de commande supérieur a 50 000,00€ HT. Cette retenue de garantie sera prélevée
sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie

correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.
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9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la mesure ou
le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l|'acte d'engagement.

Conformément a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique, le montant de I'avance est déterminé par
application des articles R. 2191-6 a R. 2191-10 du méme Code. Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant du
bon de commande si la durée de son exécution est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a
douze mois, l'avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par
cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

L'avance forfaitaire est remboursée dans les conditions prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de la
commande publique. Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la
charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire de I'accord-cadre, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6,
R.2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Conformément a I'article L. 2191-7 du Code de la commande publique, le bénéficiaire de 'avance est informé que le
pouvoir adjudicateur demande la constitution d’'une garantie a premiére demande pour la totalité du remboursement
de l'avance. |l devra étre indiqué sur la garantie a premiére demande que I'engagement correspond a la garantie de
l'avance consentie.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux. Les
acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas
connues, I'adhérent du groupement de commandes notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer-.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le
cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour
une facture transmise par échange de données informatisé).
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Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :

La dénomination sociale / raison sociale, le numéro de Siret et I'adresse du titulaire (créancier)

Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement

Le nom et I'adresse de I'adhérent du groupement de commande (débiteur)

Le numéro de l'accord-cadre et de chaque avenant

La date de la demande de paiement partiel définitif

La date de I'intervention

La période de facturation (le cas échéant)

L'intitulé des prestations exécutées (le cas échéant)

Lintitulé de I'équipement dépanné (le cas échéant)

Le nombre d’heure d’intervention et le tarif horaire de la main d’ceuvre (le cas échéant)

L'intitulé et les quantités des fournitures remplacées (le cas échéant)

Le prix hors TVA des prestations exécutées

Le prix des prestations accessoires (le cas échéant)

Le taux de remise (le cas échéant)

Le montant hors TVA des prestations exécutées

Le montant hors TVA des prestations accessoires (le cas échéant)

Le taux et le montant de la TVA

Le taux et le montant des taxes parafiscales

Le montant total TTC des prestations exécutées

En cas de groupement, pour chaque cotraitant, le montant des prestations exécutées par cotraitant
En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total HT, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix HT et TTC

Les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du
présent cahier des clauses administratives particulieres (le cas échéant)

Il est établi une demande de paiement partiel définitif par bon de commande, sauf si un bon de commande donne lieu
a l'exécution de plusieurs interventions, auxquels cas il est établi une demande de paiement partiel définitif par
intervention. En cas de non-respect de ces stipulations, I'adhérent du groupement de commandes retourne la facture
au titulaire avec |'obligation de la rééditer sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

En cas de groupement solidaire, le réglement des sommes dues au titre de I'accord-cadre est effectué sur un compte
unique, géré par le mandataire du groupement de commandes.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

Les renseignements relatifs a la facturation électronique (SIRET et code service) seront communiqués directement par
les adhérents du groupement de commande aprés la notification de I'accord-cadre.

NOTA : Les références bancaires ou postales répertoriées sur I'Acte d’Engagement doivent étre exactes, cela afin de ne pas
occasionner de retard de paiement.

Le titulaire s’engage a indiquer les mémes références et intitulés sur les bordereaux de prix et sa facture pendant toute la durée
de l'accord-cadre.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur, avec obligation de
réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date, le délai réglementaire de paiement ne commengant a courir qu’a
compter de la réception par I'adhérent du groupement de commandes d’une facture conforme.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues aux titulaires seront payées dans un délai global de 50 jours pour les Centres Hospitaliers et de 30
jours pour les EHPAD a compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points de pourcentage.
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Le délai global de paiement peut étre suspendu par P'adhérent du groupement de commandes ou le comptable
assignataire quand les justificatifs produits sont insuffisants.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues au titulaire, 'adhérent du groupement de commandes régle
les sommes qu’il a admises. Apreés résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d’'un complément
majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires courant a compter de la date de la demande de paiement partiel définitif
présentée par le titulaire.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte
unique, ouvert au nom du mandataire ou au nom du groupement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de I'adhérent du groupement de commandes, dans
les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est
considérée comme validée.

Il - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution

Les adresses des différents établissements du Groupement Hospitalier de Territoire Sadne-et-Loire — Bresse —
Morvan sont a retrouver en annexe | du CCTP.

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du
profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette personne
n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de l'article 3.4.] du CCAG-
Travaux (dérogation au délai).

L'acheteur est informé dans un délai de 5 jours de cet empéchement, et le titulaire propose un remplagant dans les
plus brefs délais a compter de la date d'envoi de cette information.

1.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des
dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent étre conformes aux normes
visées par le cahier des charges.

La description des travaux a réaliser figure au CCTP.

1.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
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1.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Cette période débute a compter de la date fixée dans le bon de commande.

En cas de bons de commande dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :

- L’adhérent du groupement de commandes a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du
Code du travail, une inspection commune préalable a laquelle participent les titulaires, des lieux de travail, des
installations et des matériaux ;

- Les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- Les titulaires élaborent, conjointement avec I'adhérent du groupement de commandes, le plan de prévention des
risques au sens des articles R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque
entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

Figureront également sur ce plan d’installation de chantier, tous les renseignements jugés utiles ou nécessaires par
les entreprises ou par le maitre d’ceuvre :

1) L’établissement des plans d’exécution des ouvrages, des spécifications techniques détaillées, notes de calculs, et
études de détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29.2 du C.C.A.G. et
conformément aux prescriptions du présent CCAP ;

2) La mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne nécessaires a I'ensemble
des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le chantier.

Les documents établis par I'entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux sont soumis au visa du
maitre d’ceuvre |10 (DIX) jours au moins avant I'expiration de la période de préparation.

En cas de bons de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité et
protection de la santé, chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination ou le plan général de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour
le chantier, en fonction du bon de commande.

La durée de la période de préparation est fixée a un maximum de 30 jours calendaire par bon de commande.
Celle-ci débute le jour de I'émission du bon de commande par I'adhérent du groupement de commandes.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent
I'ensemble des entreprises intervenant dans I'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter I'entrepreneur en cas de
danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie du chantier et
coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises al'occasion d'organisation d'inspections ou de
réunions périodiques.

Chagque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la reprise de
ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, |l est aussi responsable de la mise a
jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre, chaque entreprise est tenue
d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et demeure responsable de I'application de
ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de
sécurité et protection de la santé :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
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violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), il doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. |l a libre accés au chantier.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L’accés aux locaux du personnel
doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la
sécurité.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ou le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité
simplifié ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du bon de
commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande en prévoit une ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire doit respecter les dispositions des articles L. 5212-1 et suivants du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.
1.4 - Etudes d'exécution
Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de

détail, au visa du maitre d'ceuvre.

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et remis
gratuitement au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

I1.5 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.5.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
d'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du
chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant

a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir
les éléments de leur tracabilité.
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11.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.5.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans les
conditions définies a cet article.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le
Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document doit étre
remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires, une pénalité
égale a 150,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11.6 - Réception des travaux

La réception de chaque bon de commande a lieu a l'achévement de I'ensemble des travaux le concernant dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de commande sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Les travaux sont réceptionnés pour chaque bon de commande. La réception marque le point de départ des garanties.
Un PV de réception sera dressé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage apreés chaque prestation.

12 - Développement durable

Il sera fait application de I'article 20.2 du CCAG-Travaux.
Le titulaire devra privilégier I'utilisation d’équipements et de matériaux a faible consommation en énergie.

Le mémoire technique produit par le candidat a I'appui de son offre a valeur contractuelle. Le titulaire s’engage a
mettre en ceuvre I'ensemble des mesures environnementales y figurant. Le respect des engagements pris par lui dans
ce cadre fera I'objet de controles au cours du suivi de chantier. A ce titre, il produit sur simple demande du maitre
d’ouvrage I'ensemble des justificatifs permettant d’attester du respect de ses engagements.

En cas de non-respect de ses obligations, le titulaire pourra se voir appliquer la pénalité mentionnée au présent
CCAP.

I3 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de | an dont le point de départ est la date de réception
des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Pendant cette période de garantie, le titulaire est tenu de remédier a tous les désordres nouveaux, et de faire en sorte
que l'ouvrage demeure conforme a I'état ou il était lors de la réception, ou aprés correction des imperfections

constatées a la réception.

Cette garantie, toutefois, ne I'oblige pas aux travaux d’entretiens normaux, ni a la réparation des
conséquences d’un abus d’usage ou des dommages causés par des tiers.

Le titulaire s’engage a remédier aux désordres constatés dans un délai de 20 jours calendaires a dater de la mise en
demeure effectuée par lettre recommandée avec AR du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.
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Passé ce délai, les travaux seront exécutés aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant.

Garantie décennale
Le point de départ de la garantie est constitué par la date de réception.

Elle court depuis cette date, pendant dix ans : durée de la présomption de responsabilit¢é qui pése sur les
constructeurs de 'ouvrage pour les dommages :

- Qui portent atteinte a la solidité de I'ouvrage ;

- Qui affectent I'un des éléments constitutifs et rendent 'ouvrage impropre a sa destination ;

- Qui affectent la solidité des éléments d’équipements d’un batiment, que ces éléments font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre de I'accord-cadre font l'objet d'une
cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats
pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou services
et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre exclusif.

I5 - Pénalités

I5.1 - Pénalités de retard

Les pénalités seront précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de I'accord-cadre lors de
I'établissement des états d’acompte, et sont sans préjudice a I'exercice par I'adhérent du groupement de commandes
de tout autre droit, y compris son droit a résiliation ou d’imputation au titulaire des co(ts induits par sa négligence.

Le paiement des factures ne vaut cependant pas acceptation du décompte des pénalités établies par le titulaire :
'adhérent du groupement de commandes conserve la possibilité de procéder a leur recouvrement a tout moment, par
I’émission d’un titre de recette.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire fait son affaire avec ses cotraitants de toute question
relative a la répartition éventuelle des pénalités entre eux. Le titulaire du marché en fait de méme avec ses sous-
traitants.

Aussi, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par
jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 200,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

Conformément aux stipulations de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard est
plafonné a 10,00 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire de I'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, 'adhérent du groupement de commandes applique une
pénalité correspondant a 10,00 % du montant TTC de l'accord-cadre.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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15.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités

Occurrence

Valeurs

Précisions

Retard dans les délais de remise des
documents et plans, dont ceux a
fournir aprées exécution

Journaliére

150,00 €

En cas de retard dans la remise des plans
et autres documents a fournir et
demandés par le maitre d’ouvrage /
maitre d’ceuvre dans son compte-rendu
de chantier, le titulaire encourt, sans mise
en demeure préalable, une retenue d’un
montant de 150,00 € par document
manquant et par jour de retard.

Retard dans la remise d’un devis

Journaliére

200,00 €

En cas de retard dans la remise de devis
demandés par le maitre d’ouvrage /
maitre d’ceuvre par courriel ou par tout
autre moyen, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une retenue
d’un montant de 200,00 € par jour de
retard.

Retard dans le délai contractuel
d’exécution, y compris pendant la
phase de Garantie de Parfait
Achévement

Journaliére

300,00 €

Lorsque le délai contractuel d’exécution
ou de livraison est dépassé, par le fait du
titulaire, celui-ci encourt, par jour de
retard et sans mise en demeure préalable,
une pénalité fixée a 300,00 €.

Absence aux réunions de chantier
(exemples : réunions de controles
réglementaires, etc.)

Forfaitaire

300,00 €

En cas d’absence aux réunions de
chantier, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité d’un
montant de 300,00 € par absence
constatée.

Non production du Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE)

Journaliére

75,00 €

En cas de retard dans la remise du DOE
qui doit étre remis dans un délai de 8
jours calendaires suivants la réception des
travaux, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité fixée a
75,00 € par jour de retard.

Non-respect des recommandations
émises par le SHH (Service
d’Hygiéne Hospitaliére)

Forfaitaire

250,00 €

En cas de non-respect des
recommandations émises par le service
d'hygiéne du GHT, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une
pénalité fixée a 250,00€ pour chaque
manquement constaté.

Non-respect des engagements en
matiere de développement durable

Forfaitaire

100,00 €

En cas de non-respect des engagement en
matiere de développement durable, le
titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité fixée a 100,00€
pour chaque manquement constaté.

Défaut de sous-traitance

Journaliere

150,00 €

En cas de sous-traitance irréguliere, le
titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité d’'un montant de
150,00 € par jour jusqu’a compléte
régularisation. A défaut de pénalité
financiére, le titulaire encourt la résiliation
du marché par le pouvoir adjudicateur.

Retard dans la remise en état de
propreté du chantier

Journaliere

300,00 €

En cas de retard dans la remise en état de
propreté du chantier a 'issue des travaux,
le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité d’'un montant de
300,00 € par jour de retard.
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En cas d’absence de réponse a toutes
demandes du maitre d’ouvrage / maitre
d’ceuvre dans un délai maximum de 15
Absence de réponse Journaliére 150,00 € jours calendaires qui suit la demande, le
titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité d’'un montant de
150,00 € par jour de retard.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les
tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux ;

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des
principes de l'article 1792-3 du Code civil.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation de I'accord-cadre

Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux et aux articles
L. 2195-1 a L. 2195-6 du Code de la commande publique.

En cas de résiliation de I'accord-cadre pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10
du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou
D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

En cas de sous-traitance irréguliére, le contrat peut étre résilié aux torts du titulaire par décision unilatérale du
pouvoir adjudicateur en application des articles L. 2193-1 a L.2193-14 du Code de la commande publique.

Le titulaire s’engage a remédier aux désordres constatés dans un délai de 30 jours calendaires a dater de la mise en
demeure effectuée par lettre recommandée avec AR du maitre d’ouvrage. Passé ce délai, les travaux seront exécutés

aux frais et risques du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais etrisques du
titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Conformément a l'article L. 2141-12 du Code de la commande publique, le titulaire informe sans délai le pouvoir
adjudicateur de la survenance d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié¢ immédiatement au pouvoir adjudicateur

par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur
I'exécution de l'accord-cadre.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L. 627-2 du Code de
commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L. 622-13 du
Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la mise en
demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncera
poursuivre I'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Dijon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entiérement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

Les dérogations au CCAG-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés au CCAP sont apportées aux
articles suivants :

- L'article 1.6 du CCAP déroge a l'article 3.7 du CCAG - Travaux

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.]1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a I'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 5.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.]1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 15.3 du CCAP déroge a l'article 19.3 du CCAG - Travaux
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