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CHAPITRE 1 - GENERALITES

. Présentation du projet

1.10bjet du présent CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) concerne le réaménagement du parking « C » du Centre Hospitalier de Brive
la Gaillarde (19100).

1.2Allotissement

Le marché est constitué de plusieurs lots :
— Lotn°1:VRD
— Lot n°2: Contrble d’acces

— Lot n°3: Eclairage

Sans objet.

1.3Phasage des travaux

- CCTP- Lot n°l:Terrassements /VRD -
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. Description des travaux

2.1Description sommaire

Les travaux du présent marché comprennent :
® |es installations de chantier

® Préparation du terrain

® Terrassement

® Empierrement

® Réseaux divers

® Réfection des enrobés

® Revétement en sable stabilisé
® Aménagements paysagers

® Marquage signalisation

® Mobilier urbain

® Récolement

[

Recherche de réseaux

lIl. Données et contraintes a respecter

3.1Données générales

Les documents du projet sont établis pour la planimétrie en coordonnées RGF 93 et les altitudes sont rattachées au Nivellement Général de
la France (NGF) dans le systéme IGN 69 (altitudes normales).

3.2Connaissance du projet et des lieux

Avant d’établir son offre, I'entrepreneur est réputé avoir reconnu précisément le chantier ol seront implantés les ouvrages, et ne pourra
prétendre a des plus-values du fait de sa méconnaissance des lieux ou autres sujétions. D’ailleurs, une visite du site est conseillée ; I'entreprise
joindra une preuve de sa visite a I'appel d’offre (rapport photo ou attestation de visite).

Une coordination entre les lots et avec d’autres maitres d’ouvrage est susceptible d’intervenir et que le candidat ne pourra émettre aucune
remarque sur ce point.

Ainsi, 'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent par leur engagement:

— Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,

— Avoir controlé toutes les indications des dits plans et documents, s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes, concordantes,
s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels,

— Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes
sujétions relatives aux lieux de travaux (couche superficielle, obstacles, etc...), a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu d’extraction des matériaux de
chantier, décharges publiques ou privées),

— Avoir pris toutes dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités riveraines et présentes sur le site et avoir
tenu compte dans ses prix de toutes ces sujétions,

— Avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que les réseaux divers, pourront lui occasionner.

— Il ne saurait se prévaloir, a 'encontre du Maitre de I'Ouvrage, de la responsabilité résultant des éléments ci-dessus, des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier d’appel d’offres. Il sera tenu de les vérifier et de les
compléter par tous examens nécessaires.

3.3Contraintes

3.3.1 Contraintes d'exécution
Toutes les sujétions liées aux contraintes particuliéres d’exécution ou aux ouvrages provisoires sont aux frais de I'Entrepreneur et seront
considérées étre incluses dans le poste installation.
Il est donc clairement entendu que les prix du marché sont réputés tenir compte des sujétions engendrées notamment par les contraintes
suivantes :

— Constat d’huissier des zones de circulation et des batiments a proximité,
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— Lasignalisation sera réalisée par I'entreprise au droit des travaux et au pourtour en cas de déviation de la circulation pour route
barrée,

— Le gardiennage des matériels et installations de chantier sera réalisé par I'Entrepreneur,

— L'Entrepreneur pourra étre informé de I'exécution simultanée de travaux au présent marché et prendra donc les mesures
nécessaires pour ne pas interférer avec les autres entreprises présentes dans la zone de travaux,

— L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration, méme mineure, des réseaux des concessionnaires
enterrés et aériens,

— Lalivraison d'énergie électrique et d’eau pendant I'exécution des travaux est a la charge de I'Entrepreneur,

— Toutes les mesures particuliéres pour assurer la Sécurité et la Protection de la Santé seront mises en ceuvre et adaptées en toutes
circonstances par I'Entrepreneur, en conformité aux prescriptions du coordonnateur,

— L’entretien et le nettoyage de la voirie de la zone, avec la mise en place, si besoin, de décrotteur / nettoyeur de roues,

— Toutes les mesures particuliéres destinées a la mise en place et au suivi d’'une démarche qualité adaptée au chantier seront prises
par 'entrepreneur,

— les amenées et repliements des matériels et installations de chantier nécessités par le fractionnement des délais d'exécution (le
cas échéant),

— Les pistes, les remblais ou déblais nécessaires pour aménager les accés aux différentes zones de chantier, ou aux zones de dépot
les aménagements nécessaires a I'installation de chantier,

— La réalisation d’ouvrages hydrauliques provisoires a exécuter en attente des raccordements définitifs sur les canalisations
existantes.
L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, pendant toute la durée des travaux, la stabilité et
I'intégralité des ouvrages situés de part et d’autre de la zone des travaux, des parties de chaussée et des équipements isolés provisoirement
de la zone de circulation publique.

Autres contraintes a prendre en compte
— Contraintes liées aux riverains,
— Contraintes écologiques,
— Contraintes liées aux autres intervenants du chantier, et au sol : réseaux existants et exiguité, difficultés d’acces...,
— Contraintes liées a la sécurité : signalisation, blindage...,
—  Contraintes et risques liés a la nature du sol,

— Contraintes liées au positionnement des points particuliers : regards, branchements..., implantation de la base vie, lieu de stockage,
lieu de décharge, repérage sur place des réseaux existants avec les concessionnaires, positionnement de la canalisation, des
regards, des regards de transfert et des boites de branchement, sondages préliminaires,

— Contraintes liées au niveau des seuils, respect de I'existant et des niveaux en général,
— Contraintes liées aux spécificités du site.

3.3.2 Contraintes écologiques
Pour éviter tout rejet accidentel dans le milieu naturel, les actions suivantes seront réalisées :
— Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier devront répondre aux normes en vigueur.

— En cas de ravitaillement en carburants des engins de chantier sur le site méme, les réservoirs seront remplis avec des pompes a
arrét automatique.

— Le ravitaillement et I'entretien des engins de chantier seront réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliés a un
point bas permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.

— Les huiles usées des vidanges, hydrocarbures, lubrifiants et autres produits aqueux seront récupérés, stockés dans des réservoirs
étanches et évacués par un professionnel agréé.

— Les sanitaires des installations de chantier devront étre équipés de fosses étanches ou systemes de prétraitement et traitement
conformes a la réglementation.

— Planification des taches en fonction de la météorologie notamment pour éviter les lessivages en périodes pluvieuses.
— Arrosage des pistes lors de forts vents afin d’éviter les départs de poussieres.
— Mise en place d’une plate-forme de collecte sélective des déchets, utilisation de bennes et containers.

—  Afin d’éviter toute pollution en provenance des matériaux utilisés pour la piste d’acces au site, ces matériaux seront uniquement
des graves naturelles et matériaux parfaitement inertes.

— Les matériaux issus du décapage, considérés comme valorisables pourront étre réutilisés dans le cadre de ces opérations

(terrassement, remblayage de tranchées...). Ceux non valorisables seront quant a eux évacués vers un centre de stockage de
matériaux inertes.

Pour limiter les impacts sur la sécurité du personnel de chantier et la santé des riverains, les actions suivantes seront réalisées :
— Les entreprises assureront la mise en place d’une signalétique conforme a la réglementation en vigueur.
— Pour les travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, vétement, gants, chaussures de
sécurité...), d’'un matériel de manutention approprié (palan, grue nacelle, planche de répartition de charge,...), d’outils et

d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses,
groupe électrogéne,...).
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— Pour les travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle (gants isolants, lunettes,...), de matériel
de sécurité collectif (outils isolants, vérificateur absence de tension, banderoles de signalisation,...), respect des procédures
d’installation.

— L’arrosage des zones terrassées en période seche afin d’éviter les productions de nuages de poussiéres.
— Les travaux de décapage ne seront pas réalisés par journée de grand vent.

— Limitation des vitesses de circulation dans I'emprise du chantier.

— Linterdiction de briler les déchets ou de les enterrés.

— La mise en place d’une signalisation du chantier réglementaire adaptée (définie en concertation avec les services gestionnaires),
destinée a sécuriser le chantier et son accés et a limiter les risques de perturbation du trafic routier et d’accidents de circulation.

— Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier devront répondre aux normes en vigueur en
matiére de bruit.

— L'entreprise affichera dans les locaux de chantier les consignes a tenir en cas : de fuite de produits dangereux, de rupture de
canalisation, de départ de feu et d'explosion.

— Le stockage des produits dangereux sera effectué sur des bacs de rétention et a I'abri des intempéries.

3.3.3 Chantiers voisins de I'entreprise
Sans objet
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IV. Conditions de controle de I'exécution

s 7 .y
4.1Généralités

Les stipulations du chapitre Il du fascicule 25 du CCTG sont applicables a I'exécution de toutes les parties des ouvrages. Il s’applique aux

fournisseurs, aux producteurs et aux sous-traitants.

L’assurance de la qualité des ouvrages terminés sera définie par I'entrepreneur en fonction de la nature des produits et matériaux proposés

suivant les dispositions générales d’organisation et de fonctionnement, les procédures et moyens de mise en ceuvre.

4.2Plan d'assurance de la qualité (PAQ - controle interne a la chaine de

production)

Le PAQ comporte :
— les éléments fournis par I'entrepreneur avant signature du marché, notamment :

— l'organisation fonctionnelle du chantier

. les entreprises sous-traitantes et les principaux fournisseurs

. les modalités d’organisation et de fonctionnement du contréle interne a la chaine de production
. le PAQ proprement dit, établi au cours de la période de préparation

— les compléments éventuels élaborés au cours d’exécution, avant engagement des phases concernées.

En particulier, I'entrepreneur doit soumettre a I'acceptation du Maitre d’ceuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas I'objet de
stipulations du marché, tout en restant dans le cadre des regles de I'art et en assurant la sécurité des structures en phase d’exécution comme
en service.

Le PAQ est établi conformément au CCTG complété par la piece du marché « cadre du PAQ ».
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V. Ouvrages des services concédés

Le sous-sol de I'emprise des travaux étant occupé par des canalisations de réseaux divers, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles afin de ne pas détériorer les réseaux existants. Il devra en particulier avertir chaque concessionnaire de réseau avant tout
commencement de travaux relatifs a I'exécution de fouille ou de dépose de conduite existante mise hors service.

L'entreprise se conformera a tous les textes relatifs a I'exécution de travaux a proximité de réseaux de transport ou de distribution concernant
la présente entreprise et notamment :
— Le code de I'environnement, ainsi que toutes ses modifications, en vigueur lors de la date de remise des offres.
— L'avis du 10/09/12 relatif a I'analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans les premiéres semaines de la mise
en application de la réforme anti-endommagement.
— L'arrété du 15/02/12 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Les déclarations de projet de travaux ainsi que, le cas échéant, les résultats des investigations complémentaires réalisées, sont jointes au
dossier de consultation des entreprises.

L’exécutant des travaux doit, avant de démarrer les travaux, effectuer une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) selon
le nouveau formulaire CERFA n° 14434*01.

En cas de démarrage des travaux reporté pour cause de non-réponse a une DICT de réseau sensible, 'entreprise ne peut étre tenue pour
responsable et le marché prévoit une absence de préjudice pour I'exécutant des travaux.
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VI. Protection de I'environnement

6.1Généralité
Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiere
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a I'environnement, notamment
les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussiéres, les fumées, les €manations de produits polluants, le bruit,
les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles,
demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles donnent lieu a la signature, par les parties
au marché, d’un avenant.

6.2Charte environnementale
Cette charte est un document partenarial par lequel les différents signataires s’engagent a contribuer au respect du cadre de vie, de
I’environnement et a une gestion durable des déchets.
Le maitre d'ceuvre effectuera des controles réguliers du bon respect de la charte par les entreprises. En cas de non-respect de la charte par
I'entrepreneur, ou un sous-traitant, des pénalités seront appliquées sur simple constatation du maitre d'ceuvre. Le montant et les modalités
d'application de ces derniéres sont définis dans le CCAG.

6.2.1 Lerespectdu cadre de vie
Pour limiter les nuisances sonores

— Respectez les itinéraires établis (voir les plans de circulation)

—  Evitez de crier, de klaxonner sans justification sécuritaire

—  Vérifiez la conformité sonore des engins et du matériel employé

—  Arréter le moteur des engins inutilisés

— Réalisez le capotage des organes bruyants (compresseur, malaxeur, etc.)
—  Utilisez dans la mesure du possible des matériels adaptés non bruyants

— Sensibilisez votre personnel
Pour limiter les émissions de poussiéres

— Arrosez régulierement les pistes par temps sec

—  Respectez les limitations de vitesse sur les accés de chantier
Pour limiter les effets sur les infrastructures (voiries, réseaux, etc.)

— Respectez les emprises et les clotures provisoires dont I'entretien devra étre assuré pendant toute la durée des travaux, le cas
échéant.

—  Rétablissez les réseaux interceptés par les travaux (irrigation, drainage, etc.).

6.2.2 Laprotection de I'environnement
La préservation de la faune et de la flore

— Interdiction de dégrader la biodiversité du site
— Interdiction de déboiser hors emprise travaux et si non nécessaire

— Interdiction de fumer dans les zones sensibles
La préservation de la ressource en eau

— Aucun rejet direct dans les cours d’eau, les forages et les réseaux

—  Mise en place d’un assainissement provisoire de chantier (mise en place de fossés périphériques de collectes des eaux, bassins
de décantation et présence de filtre adapté a la sensibilité du milieu) avec entretien régulier

— Récupérez et traitez les eaux de lavage selon les filieres de chantier

—  Préservation des cours d’eau

—  Franchissement des cours d’eau uniguement aux endroits autorisés

—  Gestion durable (anti-gaspillage) de I’eau pour I'arrosage du chantier

—  Respect des interdictions de prélévement dans certains sites et/ou certaines périodes

—  Mise en place une citerne de récupération des eaux de pluie pour le nettoyage et I'arrosage
Stockage de produits polluants

—  Huiles, gazole, fuel....sur bacs de rétention et a I'abri
—  Utilisez des gants pour la manutention

— Respectez les instructions d’utilisation des produits chimiques. Les étiquettes sur les emballages vous informent sur les dangers
et les protections a prévoir
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— Se munir d’un kit antipollution (granulés, feuilles, poudre absorbante...)
— Siaccident : confinez I'écoulement, nettoyez la terre souillée

6.2.3 Ladémarche de développement durable
Les économies d’énergie

—  Eteignez les lumieres, le chauffage et toute installation électrique lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

—  Privilégiez les matériels peu consommateurs en énergie (classe A)
La réduction des gaz a effet de serre

— Ne laissez pas tourner votre moteur sans aucune raison valable

—  Eteignez les groupes électrogenes lorsqu’ils ne sont pas utilisés
La diminution de la consommation d’eau

—  Utilisez raisonnablement I'eau et fermez les robinets apres usage

—  Alertez la maitrise d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre en cas de découverte de fuite sur le réseau
La réduction de papier

—  Utilisez le verso des feuilles de papier comme brouillon, imprimez recto-verso
Les matériaux locaux et labellisés

—  Privilégiez les matériaux issus de carriére ou de négoces situés a proximité du chantier pour limiter les émissions de CO?
—  Privilégiez les matériaux labellises pour I'environnement (PEFC, FSC....)
—  Réutilisez les matériaux issus des démolitions ou existants sur site par concassage

6.2.4 Le chantier propre

La gestion des déchets sur le chantier
Il est interdit de:

—  Brler les déchets

— Jeter les déchets dans les réseaux et dans la nature
—  Enterrer les déchets
— Réaliser les vidanges sauvages des engins, des véhicules et du matériel
Les bons gestes
— Ne gaspillez pas les produits, n’utilisez que le nécessaire et réutilisez si possible

— Triez les déchets en respectant la signalétique sur les différentes bennes
—  Stockez les déchets dangereux sur bacs de rétention et a I'abri des intempéries

—  Prévenez les envols de déchets (filets, couvercle...)
La propreté du chantier

—  Entretenez les accés chantier
— Nettoyer régulierement les abords du chantier
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VIl. Schéma d'organisation et de suivi de
'évacuation des déchets

Dans ce document, qui sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur expose et s'engage sur :

— les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets
a évacuer

— les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets
— les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Il précisera également les types de déchets qu’il compte acheminer vers des centres ou unités de recyclage :
— des centres de stockages ou de regroupement,
— des décharges controlées.

Enfin, il fera toutes propositions visant a favoriser le réemploi des déchets :

— réutilisation de produits de démolition issus du chantier en substitution des produits prévus au CCTP et faisant intervenir des
matériaux issus de carriéres ou gravieres,

— utilisation de matériaux issus de centres de recyclage en substitution des produits prévus au CCTP et faisant intervenir des
matériaux issus des carriéres ou gravieres.
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VIIl. Documents a fournir par l'entrepreneur

8.1Généralités

L’entreprise fournira les documents suivants :

DOCUMENTS

DATE DE REMISE PAR L’"ENTREPRISE

Administratif

Pouvoirs de signature

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Retour des DICT

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Etat des lieux (rapport d’huissier)

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

PAQ

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Programme des études d’exécution

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Programme d’exécution des travaux

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Dossier des documents conformes a I'exécution

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

PPSPS

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Demande d’autorisation de voirie

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Autorisation de mise en dépot

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Journal de chantier

Tous les jours lors de I'exécution

Financier

Garanties bancaires (caution ou retenue de garantie)

Avec la 1€"€ sjtuation

Echéancier financier

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Demande avance forfaitaire

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Plans

Plan des installations de chantier

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Plan de signalisation

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Plan de phasages

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Plan d’EXE

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Divers

Magquette panneau d’information

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

Planning des travaux

Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

8.2Programme d'exécution des travaux

Préalablement a I'exécution des travaux, I’entrepreneur devra :
1.s’assurer aupres des services concessionnaires que tous les réseaux ou ouvrages divers dans I'emprise de travaux ont été déviés ou pris
en considération (transmettre au maitre d’ceuvre les notes de calculs et de dimensionnement le séparateur a hydrocarbures).
2.soumettre a 'approbation du Maitre d’ceuvre le programme détaillé d’exécution des travaux dans le cadre de I'établissement du PAQ
3.soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre les produits et/ou matériaux qui seront mis en ceuvre sur le chantier (fiche d’agrément).
4.La note de calcul pour les dimensionnements.

Ce programme détaillé précisera en particulier :
1.les taches a accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchainement

— pour chaque tache, les durée et date au plus tot et au plus tard, ainsi que les marges disponibles pour leur exécution
— les taches conditionnant le délai d’exécution et faisant apparaitre le chemin critique du planning des travaux.

Ce programme d’exécution des travaux sera mis a jour, mensuellement, en fonction de I’évolution des travaux et des rendements réellement
constatés et soumis a I"approbation du Maitre d’ceuvre dans le cadre du PAQ.
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8.3Projet des installations de chantier
Préalablement a I’exécution des travaux, I'entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’ceuvre le projet de ses installations de chantier, dans
le cadre du PAQ.
Ce projet précisera notamment :

— les itinéraires des véhicules de chantier proposés par |'entrepreneur (évacuation des déblais, approvisionnement en matériaux,
etc.) ainsi que la localisation des zones de décharge pour les déblais provenant des terrassements ;

— La position des divers bungalows (salle de réunion, vestiaires, sanitaires) ;
— Les divers raccordements.

8.4Journal de chantier
L’entrepreneur fournit chaque jour un rapport détaillé des activités du chantier dont la présentation est soumise a I'approbation du Maitre
d’ceuvre.
Il doit indiquer pour chaque ouvrage particulier entrepris les renseignements suivants :

— Ladatedujour,

— La météo et la hauteur des précipitations en cas de pluie,
— Le nombre de personnels de I'entreprise et d’intérimaires,
— Laliste des engins de I'entreprise ayant travaillé sur le chantier,
— Laliste des engins loués et le nom du loueur,

— Laliste des sous-traitants,

—  Les taches réalisées,

— Ladurée des opérations,

— Letype et la quantité de matériaux mis en ceuvre,

— Les contrdles réalisés (externes et internes),

— Lesincidents éventuels,

— Les photos

— Le nom et la signature du chef de chantier.
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IX. Prescriptions relatives aux fournitures

9.1Prescriptions générales
Indépendamment des conditions imposées par les normes et DTU spécifiques existantes, I'entrepreneur se conformera aux prescriptions du
CCTG applicables a la date d’établissement des prix.
En cas d’absence de norme, d’annulation de celle-ci ou de dérogation justifiée, notamment par des progres techniques, I'entrepreneur
proposera a I'agrément du Maitre d’ceuvre ses propres albums et catalogues et, a défaut, ceux de ses fournisseurs.
Le PAQ rappelle ou définit les catégories, nuances et provenances des différentes fournitures.
L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour la réutilisation sur place des produits issus de démolition et I'utilisation de matériaux
issus de centrale de recyclage.
L'agrément du Maitre d’ceuvre sera sollicité au minimum 10 jours avant la fourniture ou I'utilisation du matériau sur le chantier. Les
demandes d’agrément seront accompagnées des justifications et résultats d’essais nécessaires. Les demandes d'agréments des matériaux
seront faites par I'entrepreneur au moyen d'une fiche type fournie par le maitre d'ceuvre durant la période de préparation.
Le Maitre d’ceuvre pourra exiger que les matériaux d’'une méme nature aient une provenance unique.
Tous les matériaux livrés par I'entrepreneur seront accompagnés de lettres de voiture indiquant le lieu de provenance de ces matériaux et
le nom du fournisseur.
Lorsque la qualité ou les circonstances le justifieront, le Maitre d’ceuvre pourra procéder a la réception de matériaux, fournitures ou éléments
de construction, soit sur le chantier, soit en usine et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires a cet effet.
Les matériaux, fournitures ou éléments de construction qui, bien qu’acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur le
chantier, seront refusés et remplacés aux frais de I'entrepreneur.
A chaque réception, un proces-verbal sera dressé et soumis a la signature de I'entrepreneur.
L’entrepreneur sera déchu de tout droit a réclamation s’il n’a pas présenté des observations dans un délai de cinqg (5) jours a dater de la
notification du procés-verbal.

9.2Essais
Le Maitre d’ceuvre ou son représentant se réserve la faculté de faire les prélevements qu'’il jugera utiles pour s’assurer des qualités des
matériaux a employer. Des échantillons pourront étre prélevés en présence de I'entrepreneur ou de son représentant diment appelé.
Tous les essais définis au présent CCTP et au CCTG seront effectués conformément aux normes en vigueur.
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X. Mode d'exécution des travaux

10.1Généralités

Pour I'établissement des plans d’exécution et la réalisation proprement dite des travaux, I'entrepreneur sera tenu de respecter I'ensemble
des prescriptions du CCTG applicables aux marchés publics de travaux ainsi que les textes particuliers et spécifications techniques figurant
dans les présentes clauses techniques.

Dans le cas de mise en dépdt autre qu’une décharge autorisée, I'entreprise vérifiera la I1égalité de cette décharge, transmettra une copie de
I"autorisation du propriétaire de la mise en dépot, ainsi que le quitus en fin de chantier.

Par ailleurs, il se conformera aux ordres de service qui lui seront adressés par le Maitre d’ceuvre pour I'exécution des travaux. Le maitre
d’ceuvre valide les plans d’EXE réalisés par I'entreprise.

L’entrepreneur sera responsable de tous éboulements pouvant survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver les maisons
riveraines, les monuments, les ouvrages d’art, les kiosques, les édicules, des détériorations survenant au revétement du sol, des accidents
qui pourraient survenir sur la voie publique du fait des travaux, quel qu’en soit le motif et méme ceux occasionnés par les écoulements d’eau
superficielle ou d’eau provenant d’ouvrages souterrains dont il a assuré I’écoulement ou par la présence de conduites d’eau a l'intérieur ou
a proximité des fouilles.

L’entrepreneur devra d’ailleurs prévenir en temps utile les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la
conversation pourrait étre intéressée par I'exécution des travaux.

L’entrepreneur informera le Maitre d’ceuvre de tous incidents éventuels qui auraient pu se produire.

L’entrepreneur fera son affaire auprés des services compétents de toutes démarches, autorisations ou autres ayant trait au chantier, sans
pour cela entrainer des frais supplémentaires, ceux-ci étant compris dans les prix.

L’entrepreneur sera entierement responsable de tous accidents corporels et de tous les dommages matériels.

Il devra notamment déterminer, sous sa propre responsabilité, la nature des terrains traversés par les canalisations et leurs ouvrages
annexes.

10.2Indications générales

10.2.1 Installations de chantier de I'entreprise
L’entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’ceuvre le projet des installations de chantier, dans le délai défini dans le CCAP et concernant
les études d’exécution.
Le projet des installations de chantier sera accompagné de toutes explications et justifications utiles, notamment sur la bonne adaptation
des installations et du matériel aux conditions du marché ; en outre, il tiendra compte des contraintes indiquées aux pieces contractuelles
particulieres et au dossier de plans.
Ce document devra indiquer notamment :
a) les dispositions envisagées pour :

— les circulations sur le chantier

. I'approvisionnement et la manutention des matériaux

. I'alimentation en matiéres consommables (eau, électricité, etc.)

. la signalisation du chantier et les mesures de sécurité

. I'implantation et I'aménagement des divers locaux mis a la disposition du Maitre d’ceuvre

. le maintien des accés

. le respect du cadre de vie et la protection de I’'environnement
b) la liste du matériel qui sera employé pour I'exécution des travaux, avec mention des niveaux sonores de référence pour chaque type
d’engin ou matériel
c) le personnel affecté au chantier avec les fonctions et degrés de responsabilité.

10.2.2 Sujétions particuliéres pour travaux sous circulation

L'attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur les dispositions spécifiques a prendre.
Sauf avis contraire du Maitre d’ceuvre, la circulation routiere générale ne sera pas déviée. L’attention de I'entrepreneur est spécialement
attirée sur les dispositions spécifiques a prendre dans cette hypothése.

10.2.3 Signalisation de chantier - Visibilité nocturne

L’entrepreneur aura a sa charge la signalisation des acces de chantier suivant les instructions qui lui seront données par le Maitre d’ceuvre,
ainsi que la réalisation des panneaux d’informations aux extrémités du chantier.

L’entrepreneur devra signaler son chantier conformément aux textes réglementaires en vigueur sur la signalisation et suivant les dispositions
particulieres qui lui seront, s'il y a lieu, fixées par le Maitre d’ceuvre.

La visibilité de nuit de I'emprise de chantier sera assurée, outre I'éclairage public, par :

. la mise en place systématique de signalisation rétroréfléchissante par tous types de signaux et balisages

En signalisation d’approche, seuls les panneaux AK5 (travaux) pourront étre équipés de triflach. lls ne le seront que lorsque les conditions de
sécurité en matiere de circulation sont fortement perturbées.

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour garantir la sécurité publique pendant I'exécution des travaux et se
conformer aux réglements de police et aux consignes spéciales qui lui seront imposées par le Maitre d’ceuvre.

Le chantier sera organisé et équipé de maniére a réduire au minimum les bruits susceptibles de troubler la tranquillité des riverains.
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Les engins et matériels de chantier doivent étre conformes a :

— la directive 79/113/CEE du conseil du 19 décembre 1978, modifiée par la directive 85/405/CEE concernant le rapprochement des
législations des états membres, relative a la détermination de I'émission sonore des engins et matériels de chantier

— ladirective 84/532/CEE du conseil du 17 septembre 1984, modifiée par la directive 88/665/CEE, concernant le rapprochement des
législations des états membres, relative aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier

Ils doivent par ailleurs bénéficier d’'une homologation sonore conformément a I'arrété du 11 avril 1972 modifié relatif a la limitation du
niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs a explosion ou a combustion interne de certains engins de chantier.
En outre, ils doivent étre conformes a la nouvelle directive 2000/14/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 et notamment
veiller a ce que les matériels respectent les limitations d’émissions sonores fixées au 3 janvier 2002 puis au 3 janvier 2006 — article 12 ainsi
que les obligations de marquage du niveau sonore — article 13.
Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'entrepreneur soit le remplacement ou la modification des moteurs ou appareils dont le
fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs ou appareils.
Les délais d’exécution visés dans le CCAP tiennent compte de ces sujétions.
Les travaux exécutés apres 22 heures et avant 7 heures feront, le cas échéant, I'objet de prescriptions supplémentaires et le respect des
clauses ci- dessus mentionnées sera d'une rigueur toute particuliere.
L'entrepreneur devra assurer une bonne tenue des installations et de la signalisation du chantier (palissades, baraques de chantier, matériels,
panneaux d'informations et leurs supports, etc.) et particulierement veiller a I'enlévement immédiat des affiches et graffitis. Il veillera a ce
que les sols aux abords ne soient pas souillés notamment par les véhicules transportant des matériaux. Il prendra toutes dispositions a cet
égard, y compris si nécessaire |'installation d'équipements particuliers de nettoyage des roues des véhicules.
Tous les lieux intéressés par les travaux devront étre remis en état en fin de travaux avant |'expiration du délai d'exécution.
Tout manquement aux prescriptions ci- dessus concernant la signalisation et la tenue des chantiers sera notifié a I'entreprise. Si les demandes
du Maitre d’ceuvre restent sans effet, il pourra y étre remédié par voie d'exécution d'office aux frais de I'entrepreneur, aprés préavis de
vingt- quatre heures qui lui sera donné par simple ordre de service.

10.2.4 Implantation - Nivellement

Le piquetage général sera effectué par I'entrepreneur. Les frais sont a la charge de I'entrepreneur. Un procés-verbal sera établi.
L'entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. |l devra avoir sur le chantier les niveaux théodolites,
chaines, équerres, jalons, piquets, etc. nécessaires a l'implantation des ouvrages.

Le piquetage spécial prévu a l'article 27.3 du CCAG sera exécuté par I'entrepreneur conformément a cet article et au guide technique relatif
aux travaux a proximité des réseaux.

De plus, I'entrepreneur devra disposer d'un conducteur d'opération ou géomeétre chargé spécialement de piqueter et de vérifier avec
précision les emplacements et les niveaux des divers ouvrages au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Il désignera également le conducteur d'opération, présent sur le chantier, habilité a signer les attachements et a recevoir les ordres du Maitre
d’ceuvre.

L’entrepreneur a I'obligation de respecter les emprises du chantier.

10.2.5 Déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT)
L’entrepreneur devra prévenir en temps utile les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la conversation
pourrait étre intéressée par I'exécution des travaux ; les DICT devront étre lancées par I'entreprise lors de la période de préparation de
chantier sur la base des DT.
L’absence de réponse de la part d’un exploitant de réseau sensible a la DICT et a la LRAR constitue un point d’arrét dont I’entreprise ne peut
supporter le préjudice. L'impossibilité de démarrer les travaux se traduit par la réalisation d’un constat contradictoire relatif a un arrét de
travaux (Cerfa n°14767*01) ; il est établi par le responsable du projet et signé par I'entrepreneur.
Dans ce cas, I'entrepreneur est indemnisé sur la base du montant et de la durée limite définis dans le CCAP.
Pour rappel, I'entreprise ne pourra démarrer que lorsqu’elle aura regu I'ordre de service de démarrage.
Si le retard du démarrage des travaux est du a I'entrepreneur qui n’a pas fait les DICT dans les délais impartis, aucune indemnité ne lui sera
accordée.
Sur le chantier, I'entrepreneur a I'obligation de conserver en permanence les documents suivants : les DICT valides, les récépissés, les plans
des exploitants au bon format et les consignes de sécurité données par les exploitants.

10.2.6 Marquage / piquetage
Le marquage/piquetage sera réalisé par le titulaire du marché et rémunéré par le maitre d’ouvrage dans le prix d’installation de chantier ; il
sera réalisé sur la base des DT et des investigations complémentaires transmises lors de la consultation et des DICT que I'entreprise aura
préalablement réalisé.
Le marquage/piquetage devra tenir compte des classes de précision des plans des concessionnaires, et indiquera la délimitation des zones
de précaution au moyen de chevrons marquant le fuseau. Il sera conforme a la norme NF S70-003.
La réalisation du marquage / piquetage sera sous la responsabilité du maitre d’ouvrage et un procés verbale contradictoire sera établi
entre le responsable du projet et I'entreprise.
L’entretien du marquage/piquetage est de l'entiére responsabilité de I'entreprise ; ils devront étre maintenus en état en suivant
'avancement du chantier et, si nécessaire, refaits en cours de travaux

10.2.7 Investigations complémentaires en phase travaux
Les investigations complémentaires consistent a localiser les réseaux dont la position n’est pas connue de fagon précise : réseaux pour
lesquels les exploitants n’ont pas communiqué de plans suffisamment précis de leurs ouvrages (classes de précision B ou C >1,50m) lors des
réponses aux DT et DICT de fagon a les identifier et a les localiser avec une précision de classe A (<40cm)
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Cette localisation est effectuée soit par des techniques non intrusives, (géo localisation sans fouille) soit par des techniques intrusives
mécaniques douces ou manuelles selon la technique choisie par le maitre d’ceuvre.

Ces investigations complémentaires seront réalisées avant le début des travaux par I'entrepreneur, sur demande du maitre d’ceuvre et lui
seront rémunérées suivant le bordereau des prix du marché.

Elles seront réalisées suivant les prescriptions du guide technique relatif aux travaux a proximité des réseaux.

Avant toute intervention sur site, I'entrepreneur devra :

— avoir eu le retour de ses DICT, y compris relance des exploitants sans réponse ou peu précis
® avoir fait les démarches et obtenu les arrétés nécessaires aupres des services concernés (circulation, voirie, stationnement...),

®  avoir planifié ces investigations et les avoir intégré dans son planning (phase de préparation).
De méme, en cours de chantier, le maitre d’ceuvre peut demander a I'entreprise de réaliser des travaux ponctuels de localisation de réseau
enterré suivant le bordereau des prix.

10.2.8 Rencontre de canalisations diverses

L'entrepreneur prendra les précautions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux souterrains et aériens de toute
nature ; il devra adapter ses techniques de travaux a proximité des réseaux en se référant au guide technique relatif aux travaux a proximité
des réseaux.

Il est précisé, notamment, qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations et
conduites et pour leur maintien en service.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages, notamment,
les ouvrages d'assainissement |'obligerait a prendre ces mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu'elles
puissent s'étendre, si tant est que les réseaux rencontrés soient connus et conformes aux plans des concessionnaires.

En cas de différence notable, entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées a la connaissance de
I'exécutant des travaux, qui entrainerait un risque pour les personnes, I'exécutant des travaux sursoit a la réalisation des travaux, jusqu’a
décision du responsable de projet prise par ordre écrit et portant sur les mesures de sécurité a prendre, sans qu’il puisse en résulter un
préjudice pour I'exécutant des travaux. La découverte de réseau qui entraine un risque pour la sécurité se traduit par la réalisation d’un
constat contradictoire relatif a un arrét de travaux (Cerfa n°14767*01) ; il est établi par le responsable du projet et signé par I'entrepreneur.
En cas d’endommagement d’ouvrages, il sera réalisé un constat contradictoire (Cerfa n°14766*01) entre I'exécutant et I'exploitant.

En cas de découverte d’ouvrage ou d’endommagement de réseau entrainant un arrét de chantier ayant fait I’objet d’un constat contradictoire
(Cerfa n®14767*01 ou n°14766*01), I'entrepreneur est indemnisé sur la base du montant et de la durée limite définis dans le CCAP.

10.2.9 Maintien des acces aux organes de coupures
Pour des raisons de sécurité, et pendant toute la durée des travaux, I'acces aux ouvrages qui auront été indiqués lors des réponses a la DT
ou a la DICT devra étre maintenu et ceci sans préjuger de leur utilité pour I'exploitant.
Lorsque, dans ses réponses a la DT puis a la DICT, I'exploitant porte a la connaissance du responsable de projet, puis de I'entreprise,
I’emplacement des organes de coupure pour les maintenir accessibles et que ceux-ci se retrouvent dans le périmétre du chantier ou a moins
de deux métres de ce périmétre, ils doivent étre repérés et marqués de fagon visible ou par tout autre moyen visible et pérenne pendant la
durée du chantier. Ceci peut étre effectué a I'aide de repéres, de piquets déportés, etc...
En cas de doute relatif a la localisation de ces organes de coupure, I'entreprise en avise le responsable du projet.
Si cet accés n’est pas possible du fait de la nature des travaux ou de la configuration du chantier, I’entreprise en informe le responsable du
projet ainsi que I’exploitant afin que ceux-ci définissent en commun les mesures a prendre pour garantir I’exploitation s(ire de ces ouvrages
et la sécurité des personnes et des biens.
Une attention particuliére est a porter sur 'emplacement des zones de dépots des déblais/remblais, des matériaux de construction, ainsi
que sur I'emplacement des divers baraquements afin de ne pas masquer ou bloquer I'acces aux dispositifs de coupure.

10.2.10 Récapitulatif des clauses financiéres

Libellé Document Unité Rémunération / indemnisation
Ordre de service du maitre . . .
. . . s . . BPU (inclus dans installation de
Marquage piquetage du début de chantier d’ceuvre, suivant norme NF Forfait .
chantier)
$70-003
Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille Ordre de service du maitre
quel que soit la technique et permettant d’atteindre une d’ceuvre, suivant guide ml BPU (prix PM)
précision en x,y,z de classe A. technique
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré . .
i . . Ordre de service du maitre
réalisés hors chantier par des techniques de B . . .
. d’ceuvre, suivant guide m3 BPU (prix PM)
terrassement mécaniques et manuelles conformes au .
. . technique
guide technique.
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré . .
T . . Ordre de service du maitre
réalisés en chantier par des techniques de terrassement i . . .
P . d’ceuvre, suivant guide m3 BPU (prix PM)
mécaniques et manuelles conformes au guide .
. technique
technique.
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Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux . .
o . R . Ordre de service du maitre
enterrés situés dans la tranchée ou a proximité de celle- ) . . .
R o » d’ceuvre, suivant guide m3 BPU (prix PM)
ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et technique
a la main si nécessaires conformes au guide technique. q
Mise en place de protections mécaniques ou d’éléments Ordre de service du maitre
mécaniques permettant le maintien des réseaux d’ceuvre, suivant guide ml BPU (prix PM)
enterrés situés dans la zone de terrassement. technique
éme 4
Absence de réponse de la part d'un exploitant de réseau | Constat contradictoire relatif 1/1000d | du m;)ntant HT d,u marché
sensible a la DICT et a la LRAR entrainant le décalage du a un arrét de travaux (Cerfa jour . ou, ela tr?nc € concernee., par
démarrage des travaux n°14767*01) journée ouvrée, et. ce dans la limite de
10 jours
eéme 4
Découverte d'un réseau non identifié a la date de la Constat contradictoire relatif 1/100% | a mr?ntant il d'u marche
a un arrét de travaux (Cerfa jour . oul ela tr}anc e concerneg, p_ar
commande des travaux n°14767%01) journée ouvrée, et ce dans la limite de
10 jours
éme 5
Constat d'une erreur notable de localisation d'un réseau | Constat contradictoire relatif 1/100(; | du m;)ntant HT d,u marche
enterré sensible pour la sécurité susceptible d'entrainer a un arrét de travaux (Cerfa jour . ou’ ela tr’anc € co;cerTei, p_ar g
un risque lors des travaux. n°14767*01) Journee ouvree, e'g ce dans la limite de
10 jours
1/10008Me dy montant HT du marché
Constat contradictoire (Cerfa . 8
Endommagement d’ouvrage ¢ ¢ ( jour ' ou’de la tr’anche concerneg, Rar
n°14766*01) journée ouvrée, et ce dans la limite de
10 jours

10.2.11Décharges et dépots

L'entrepreneur devra dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché, fournir au Maitre d’ceuvre, I'adresse et la
distance par rapport au chantier, de la décharge publique ou privée ou il compte évacuer les produits de démolition et les déblais impropres
au réemploi, il devra également préciser les itinéraires qu'il compte emprunter.

Si en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur doit modifier son lieu de décharge, il devra en faire part au Maitre d’ceuvre.

Les matériaux ou matériels restant la propriété du Maitre d’ouvrage (bouches d'égout, tampons, bordures de trottoir, etc.) seront stockés
dans I'emprise du chantier aux emplacements désignés par le représentant du Maitre d’ouvrage.

10.2.12Implantation - Nivellement

Le piquetage général sera effectué par I'entrepreneur. Les frais sont a la charge de I'entrepreneur. Un proces-verbal sera établi. Les repéres
de niveaux rattachés au N.G.F. seront indiqués sur place par I'administration.

L'entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. Il devra avoir sur le chantier les niveaux théodolites,
chaines, équerres, jalons, piquets, etc. nécessaires a I'implantation des ouvrages.

Le piquetage spécial prévu a l'article 27.3 du CCAG sera exécuté par I'entrepreneur conformément a I'article 27.32 du CCAG.

De plus, I'entrepreneur devra disposer d'un conducteur d'opération ou géometre chargé spécialement de piqueter et de vérifier avec
précision les emplacements et les niveaux des divers ouvrages au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Il désignera également le conducteur d'opération, présent sur le chantier, habilité a signer les attachements et a recevoir les ordres du Maitre
d’ceuvre.
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Xl. Nettoyage du chantier, remise en état des
lieux

Toute section dans laquelle des ouvrages prévus seront construits, devra étre entierement débarrassée des matériaux qui y auraient été
déposés dans un délai de deux (2) jours a partir de I'achévement des travaux.

Ce nettoyage pourra également étre effectué section par section ou a la suite de toute demande du Maitre d’ceuvre dans des sections non
terminées et qui présenteraient un aspect désordonnée manifeste ou des risques d’accidents.
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XIl. Dispositions diverses

12.1Installation, organisation, sécurité, hygieéne des chantiers
L’entrepreneur se conformera a la loi n® 93.1418 du 31.12.1993 et au décret n® 94.115 9 du 26.12.1994 se rapportant a I'hygiéne et
sécurité du travail "hygiéene et Sécurité dans les travaux du batiment et des travaux publics".

12.2Prescriptions générales

Pour toutes clauses techniques non insérées au présent CCTP, les dispositions du CCTG et du CCAG sont applicables.

12.3Sujétions particuliéres dues a la présence d'autres entreprises
L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation motivée par la géne que pourrait lui procure d’autres entreprises travaillant au voisinage
ou sur le chantier. Les entrepreneurs devront prendre en commun les mesures nécessaires a I'avancement normal des travaux.

12.4Accidents, responsabilité de l'entrepreneur
Indépendamment de sa responsabilité a I'égard des tiers, I’entrepreneur sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de
toutes natures qui surviendraient a son personnel, a des tiers ou a leur matériel du fait ou a I'occasion des travaux. Il réglera, le cas échéant,
ces dommages sans intervention de I'administration.

12.5Incendie

L'entrepreneur devra préalablement a toute activité sur son chantier prendre contact avec le centre de secours principal et solliciter des
instructions. Il devra, a ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce service. Il supportera
seul toutes les conséquences des incendies qui seraient provoquées par sa négligence ou par l'inobservation des consignes données.

12.6Dispositions diverses relatives au reglement des diverses natures
d'ouvrages

Le mode de réglement est défini par le CCAP.

Les prix unitaires consentis s’entendent pour la construction compléte et suivant les regles de I'art des ouvrages prévus au marché, conformes
aux prescriptions du présent cahier et des documents visés par lui.

Ils comprendront tous les faux frais, taxes, bénéfices, reprises, transports, etc. propres a I'entreprise.

L’entrepreneur ne pourra arguer d’'un manque de précision dans les définitions de prix pour demander une modification ou une révision de
ses prix unitaires, ceux-ci devant étre établis pour une construction compléte des ouvrages intéressés.

Les conditions pour I'entrepreneur de présenter une ou plusieurs variantes sont définies dans le reglement de consultation.

- CCTP - Lot n°1 : Terrassements / VRD - Page 23 sur 83



Colibris

bureau d'études VLR D

Xlll. Cadre réglementaire

13.1Travaux préparatoires

13.1.1 Décapage terre végétale
C.C.T.G.
—  Fascicule n® 2 « Terrassements généraux »,

Autres documents
—  Annexes du fascicule 2 du CCTG.
— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),
— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Textes officiels
— Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

Documents techniques unifiés applicables a la nature des travaux et notamment

— DTU 12 : terrassements,
En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.1.2 Démolitions/déposes diverses
Autres documents
—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Textes officiels
— Loin°64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.2Terrassement

C.C.T.G.

—  Fascicule n° 2 « Terrassements généraux »,

—  Fascicule n° 23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I’entretien des chaussées»,
—  Fascicule n° 25 « Exécution des corps de chaussées»,

Autres documents
—  Annexes du fascicule 2 du CCTG.
—  GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA, 2éme édition, juillet 2000
—  Code de l'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— NF P 11-300, Exécution des terrassements — Classification des matériaux dans la construction des remblais et couches de forme
d’infrastructure routiére.

—  Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et essais de sols.
—  Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

—  XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NFP98-080-1(12/92) — Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée.

— NF P 98-082 (01/94) — Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées.

— NF P 98-086 (12/92) — Eléments a prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées.

Textes officiels

— Loin°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

Documents techniques unifiés applicables a la nature des travaux et notamment
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— DTU 12 : terrassements,

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.3Empierrement

C.C.TG.

—  Fascicule n° 2 « Terrassements généraux »,

—  Fascicule n® 23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des chausséesy,
—  Fascicule n° 25 « Exécution des corps de chausséesy,

—  Fascicule n° 33 « Voiries et réseaux divers »,

Autres documents
—  GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA, 2éme édition, juillet 2000
—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),
— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

—  Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et essais de sols.
—  Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.
—  XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NF P 11-300, Exécution des terrassements — Classification des matériaux dans la construction des remblais et couches de forme
d’infrastructure routiére.

— NFP98-080 -1 (12/92) — Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée.
— NF P 98-082 (01/94) — Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées.

Textes officiels
— Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.4Réseaux divers

La réalisation des réseaux, telle que définie dans le présent CCTP, devra étre conforme dans la mesure ou elle n'entre pas en contradiction
avec les normes et les réglementations en vigueur, aux dispositions techniques énumérées aux Chapitres suivants.

Les installations seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, a tous les DTU (cahier des
charges et régles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels.

Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de contréle et notamment en cas
d'application des réglements de sécurité, des normes, des textes de lois et des regles de I'art en vigueur un mois avant la remise de I'offre
par l'entreprise.

D'une maniére générale, les indications données dans le présent document ne portent que sur les points non précisés par les reglements,
sur les bases a admettre pour les calculs et en aucun cas sur les reglements que I'entrepreneur déclare, par le fait méme qu'il soumissionne,
parfaitement connaitre.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause.

Si une modification a une norme ou a un reglement intervenait apres la date d'établissement de I'étude d'appel d'offres, il appartiendra a
I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre d’ceuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le
compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification.

Le Maitre d’ceuvre soumettra la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contrdle, au Maitre d’ouvrage, qui prendra la
décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander notification par écrit.

13.4.1 Tranchée
C.C.T.G.
—  Fascicule n° 25 « Exécution des corps de chausséesy,

—  Fascicule n° 33 « Voiries et réseaux divers »,

Autres documents
—  GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA, 2éme édition, juillet 2000
—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

—  Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
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Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

—  Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et essais de sols.
—  Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

—  XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

Textes officiels

— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.4.2 Réseau d'eaux pluviales
C.CTG.
—  Fascicule n® 39 « Travaux d’assainissement et de drainage de terres agricoles »,
—  Fascicule n° 70 « Ouvrages d’assainissement »,

Autres documents
—  GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA, 2éme édition, juillet 2000
—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),
— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

—  Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et essais de sols.
—  Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.
—  XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

Textes officiels

—  Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.4.3 Réseaux télécom / fibre optique
Autres documents

—  GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA, 2éme édition, juillet 2000
—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

—  Guide technique du NATHD « Regles d’ingénierie pour le raccordement de nouvelles constructions »

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

—  Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et essais de sols.

—  Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

—  XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NFT54-018, NF T 54-080, NF T 54-095, NF T 54-096, NF P 98-050, NF P 98-312, NF P 98-313 concernant les télécommunications.

— Normes, directives et recommandations concernant tous les réseaux de télécommunications ainsi que les spécifications de France
Télécom.

Textes officiels

—  Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.
En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.4.4 Réseau électrique
Autres documents

—  GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA, 2éme édition, juillet 2000
—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),
— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
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Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

—  Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et essais de sols.
—  Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

—  XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NFC11-201, NF C13-100, NF C 13-200, NF C 14-100, NF C 15-100, NFC 17-100, NF C33-100, NF C 33-209, NF C33-210, UTE C14-105,
UTE C17-205, UTE C17-210 concernant I’électricité.

—  EDF HN 64-5-36, Norme NF C 13-100 et CElI 62271-202 - concernant le transformateur électrique.
— Notes sur les conditions d’exécution des travaux, directives et recommandations établies par E.D.F. -PROMOTELEC.

— Normes frangaises et publications de I'U.T.E., notamment N.F.C. 15.100, 13.100, 13.200, 14.100, regles de I'art de I'installation électrique
(D.T.U.).

— Normes, directives et recommandations concernant tous les réseaux de télécommunications ainsi que les spécifications de France
Télécom.

Textes officiels
— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

—  Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 et complément de 1992 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques.

—  Arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité
— circulaire N° 74.140 du 14 Mars 1974

13.4.5 Réseau éclairage
C.C.T.G.
—  Fascicule n° 36 «Réseau d’éclairage public- Conception et réalisation»,

Autres documents

—  GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA, 2éme édition, juillet 2000
—  Code de l'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

—  Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et essais de sols.
—  Série P 18-572,-573, -576 relative aux essais sur granulats.
—  XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NFC11-201, NFC13-100, NF C 13-200, NF C 14-100, NF C 15-100, NF C 17-100, NF C33-100, NF C 33-209, NF C 33-210, UTE C14-105,
UTE C17-205, UTE C17-210 concernant |’électricité.

— Norme NF C 17-200 : Installations d’éclairage public

Textes officiels
— Loin°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

—  Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 et complément de 1992 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques.

—  Arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.5Voirie

13.5.1 Bordures et caniveaux
C.C.T.G.
—  Fascicule n° 2 « Terrassements généraux »,
—  Fascicule n® 31 « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton»,
—  Fascicule n° 32 « Construction de trottoirs »

Autres documents
—  Annexes du fascicule 2 du CCTG.

—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.
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Textes officiels

— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.
En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.5.2 Pavage
C.C.T.G.
—  Fascicule n° 2 « Terrassements généraux »,
—  Fascicule n° 23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées»,
—  Fascicule n°® 25 « Exécution des corps de chaussées»,
—  Fascicule n® 29 " Exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires"
—  Fascicule n° 32 « Construction de trottoirs »

Autres documents
— Annexes du fascicule 2 du CCTG.
—  Code de l'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E

— Lesnormes NF EN 1338, NF EN 134, NF B 10-601 et NF B 10-401
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.

Textes officiels
— Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.5.3 Matériaux de chaussée
C.C.T.G.
— Fascicule n® 2 « Terrassements généraux »,
—  Fascicule n° 23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées»,
—  Fascicule n° 24 « Fournitures de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des chaussées»,
—  Fascicule n° 25 « Exécution des corps de chaussées »,
—  Fascicule n° 26 « Exécution des enduits superficiels d’usure »,
—  Fascicule n® 27 « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés»,
—  Fascicule n° 28 « Exécution des chaussées en béton»,
—  Fascicule n° 32 « Construction de trottoirs »

—  Fascicule n° 33 « voiries et réseaux divers »,

Autres documents

—  Annexes du fascicule 2 du CCTG.

—  GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA, 2éme édition, juillet 2000
— Lanote d’information 105 du SETRA « Enduits superficiels d’usure : prescriptions techniques et informative »,

—  Le Guide Technique LCPC-SETRA « Enduits superficiels d’usure ».

—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— NF P 11-300, Exécution des terrassements — Classification des matériaux dans la construction des remblais et couches de forme
d’infrastructure routiére.

—  Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et essais de sols.
—  Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

—  XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NFP98-080-1(12/92) — Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée.

— NF P 98-082 (01/94) — Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées.

— NF P 98-086 (12/92) — Eléments a prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées.

— Lanorme NF EN 12271 « Enduits superficiels — Spécifications »,

— Lanorme XP P 98-277-1 « Caractéristiques des enduits superficiels d'usure - Partie 1 : Mesure visuelle des défauts d’aspect »,

Textes officiels
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—  Loi n°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.6Clotures et garde-corps
13.6.1 Clotures et garde-corps

Autres documents
— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— lanorme NF P 01-012 concernant les regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier,
— lanorme NF P01-013 « Essais des garde-corps — Méthodes et critéres » et concernant la résistance de la balustrade ou du garde-corps
— lanorme NF EN 13241-1

— lanorme EN 10223-1 : Ronces en acier

— lanorme EN 10223-2/3 : Grillage a mailles hexagonales en acier

— lanorme EN 10223-4 : Grillage soudé en acier

— lanorme EN 10223-5 : Grillage noué en acier pour bétail

— lanorme EN 10223-6 : Simple torsion

— lanorme EN 10223-7 : Panneaux soudés en acier

— lanorme NF EN 10245-2 relative a la plastification PVC

— lanorme EN 13438 spécifiant les exigences en matiére de revétement Polyester

— La norme NF E85-015 : « Eléments d'installations industrielles, moyens d'accés permanents : escaliers, échelles a marches et garde-
corps »

— La norme européenne EN 13241-1, fabrication de toute porte manuelle et automatique industrielle, commerciale ou de garage, ainsi
qu'aux portails et aux barrieres levantes non spécifiquement prévues a I'usage des véhicules.

— L'EN 13241-1 pose une obligation de résultat de sécurité de la porte.

Textes officiels
—  Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.
— Arrété du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.6.2 Barriére automatique
Autres documents
—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— La norme européenne EN 13241-1, fabrication de toute porte manuelle et automatique industrielle, commerciale ou de garage, ainsi
gu'aux portails et aux barrieres levantes non spécifiquement prévues a I'usage des véhicules.

— L'EN 13241-1 pose une obligation de résultat de sécurité de la porte.

Textes officiels
— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

—  Arrété du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.7Espaces verts

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont notamment les
suivants :

13.7.1 Plantations
C.C.T.G.
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—  Fascicule n® 2 « Terrassements généraux »,
—  Fascicule n° 34 « Travaux forestiers de boisement »,
—  Fascicule n° 35 « Travaux espaces verts, d’aires de sports et de loisirs»,

Autres documents
—  Annexes du fascicule 2 du CCTG.
—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.

Textes officiels

—  Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.8Signalisation
13.8.1 Marquage au sol

Les Performances des marquages routiers seront conformes a la norme NF EN 1436

13.8.2 Signalisation verticale
Les panneaux de signalisation seront conformes :
. Aux dispositions de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére du 22 Octobre 1963 (articles 69 a 108 et les annexes C,
D, E et F de la méme instruction) modifiée par la circulaire n°79-48 du 25 Juin 1979.

— Auxarrétés des 24 Novembre 1967, 26 Juillet 1974, 6 et 7 Juin 1977, 22 Décembre 1978, 13 Juin et 13 Décembre 1979 et 21 Septembre
1981, relatifs a la signalisation des routes et autoroutes.

— Alacirculaire interministérielles n°77.182 du 21 Décembre 1977 relative a I'application des arrétés interministériels des 6 et 7 Juin
1977 sur la signalisation routiere,

— Alacirculaire interministérielle n°77.173 du 6 Décembre 1977 relative a I'utilisation des produits rétroréfléchissants pour les panneaux
de signalisation,

— Les arrétés des 13 Novembre 1980 et 11 Mars 1985 concernant la certification des revétements rétroréfléchissants destinés a la
signalisation verticale,

—  L'arrété du 26 Juillet 1985 concernant les modalités de certification des panneaux de types A, B, C.
— Lacirculaire n°92.03 du 31 Janvier 1992 relative a la lisibilité de nuit des panneaux,

— Aux textes officiels qui pourraient étre pris postérieurement a la date de conclusion des marchés et qui interviendraient entre celles-
ci et la date de livraison des fournitures.

13.9Divers

13.9.1 Borne d'alimentation
Autres documents
. Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— NFC11-201, NF C13-100, NF C 13-200, NF C 14-100, NF C 15-100, NF C 17-100, NF C33-100, NF C 33-209, NF C 33-210, UTE C14-105,
UTE C17-205, UTE C17-210 concernant I’électricité.

— Notes sur les conditions d’exécution des travaux, directives et recommandations établies par E.D.F. -PROMOTELEC.

— Normes frangaises et publications de I'U.T.E., notamment N.F.C. 15.100, 13.100, 13.200, 14.100, regles de I'art de I'installation électrique
(D.T.U.).

Textes officiels
—  Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

—  Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 et complément de 1992 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques.

—  Arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité
— circulaire N° 74.140 du 14 Mars 1974
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13.10Mobilier urbain

Ils seront conformes a I'instruction ministérielle pour la signalisation routiére, Livre | — Septiéme partie « Marque sur chaussée », les normes
frangaises AFNOR sur les « marquages appliquées sur chaussées », le cahier des charges et guides techniques du marquage sur chaussée en
agglomération et 'ensemble des fascicules techniques qui interviendront ultérieurement.

Les travaux comprendront :

— Le dépoussiérage des parties de chaussées devant recevoir la signalisation horizontale,
— Le prémarquage,
—  L'application du produit.

Autres documents
— Code de l'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.

Textes officiels
— Arrété du 18 septembre 2012 modifiant I'arrété du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie
et des espaces publics

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.110uvrages en béton de ciment

C.C.T.G.
—  Fascicule n® 64 « Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil»,
—  Fascicule n° 65 « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint»,

Autres documents
— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.

Textes officiels
—  Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

Documents techniques unifiés applicables a la nature des travaux et notamment

— DTU 12 : terrassements ;
— DTU 13.3: Dallages - Conception, calcul et exécution ;
— DTU 20.1: Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs ;

— DTU 21 : Exécution des travaux en béton.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.
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CHAPITRE 2 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

|. Installation de chantier

D’une maniére générale I'entreprise devra établir le piquetage et le nivellement suivant plans fournis par le Géometre. Elle est tenue de
veiller a la conservation du piquetage et des bornes ainsi qu’a leur déplacement et replacement si les besoins des travaux I’exigent.

1.1Installation de chantier propre a I'entreprise (1égere)

L'installation de chantier comprend les prestations prévues au CCTP dont :
— les frais d'amenée et de repliement de tous les matériels nécessaires a I'exécution des travaux (matériel général et matériel spécifique),

— les frais résultants de la réglementation relative aux régles de sécurité, a la Iégislation du travail, ainsi qu'a I'hygiéne et la sécurité des
personnes,

— les frais d'expertise et constat d'huissier,

— les acceés, les pistes de chantier, leur entretien et la remise en état du terrain aprés achévement des travaux,

— I'aménagement des zones de stockage,

— la mise a disposition d’une plateforme de décrottage des camions si besoin et sur demande du maitre d’ceuvre,
— la fourniture et la mise en ceuvre du panneau de chantier 1,50 x 2,00 m et I'entretien durant la durée des travaux,

— les dispositifs de signalisation de chantier, d'interdiction d'acceés pour le public et d'éclairage ou balisage du chantier ; les frais de mise
en place de déviation et de feux de chantier éventuels,

— Tous les frais d'implantation, et de relevé topographique complémentaire,

Ce prix sera rémunéré de la fagon suivante :

— 20 % a la mise en place des installations

— jusqu'a 70 % du montant total au prorata de I'avancement du chantier
— 30 % aprés le repliement des installations et la remise des DOE.

1.2Etudes d’exécutions

Contenu du dossier d'exécution

Les entreprises s'engagent par leur remise de prix, a exécuter I'ensemble des travaux utiles au parfait achevement des ouvrages, méme si
ceux-ci n'étaient pas explicitement décrits ou que les dispositions d'exécution n'en soient pas détaillées.

Il est rappelé que les documents écrits ou figurés forment un tout et il ne sera accepté aucune réclamation portant sur I'exécution des
ouvrages décrits au CCTP et portés ou non aux plans, ou d'ouvrages dessinés et non mentionnés aux pieces écrites.

Le présent CCTP concerne tous les lots et forme un ensemble dont chacun est tenu de prendre connaissance en totalité, afin de ne rien
ignorer de la consistance des travaux qui sont directement a sa charge et des incidences que ceux-ci peuvent avoir sur les travaux des
autres lots.

Aucun supplément de prix ne sera accepté consécutivement a un oubli ou omission résultant de I'inobservation de cet article, étant
entendu que les entrepreneurs se sont rendus compte des travaux a effectuer, de leur importance, de leur nature et qu'ils ont suppléé par
leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient faire défaut.

En cas de doute sur une prestation omise au CCTP, I'Entrepreneur devra la comptabiliser dans sa soumission.

La prestation sera alors prise en compte ou non lors de I'analyse de I'offre. En tout état de cause, toutes prestations omises s'avérant
nécessaires seront considérées incluses forfaitairement dans la soumission de I'Entrepreneur.

Eléments inclus dans I'offre des entreprises

Les entrepreneurs devront fournir, dans le cadre des prévisions d'exécution et avant réalisation des ouvrages (fabrication ou mise en
ceuvre), les documents suivants:

- les plans,

- détails d'exécution,

- notes de calculs,

- schémas de principe

- échantillons,

- ainsi que tous autres éléments utiles a I'appréciation de leurs prestations.

Plans d'exécution a fournir pour la mission VISA
Les plans d'exécution a fournir dans le cadre de la mission EXE pour la phase VISA seront aux échelles toujours supérieure ou équivalente a
celui du BET.

Les plans d'exécution sont a fournir aux correspondants suivants:
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- au BET Colibris VRD (1exemplaire au format papier et au format dwg)
- au maitre d’ouvrage (1 exemplaire papier et au format dwg)
- aux entreprises directement concernées par ses ouvrages (1 exemplaire papier)

Echantillons et prototype

Les entrepreneurs devront fournir, dans le cadre des prévisions d'exécution et avant réalisation des ouvrages (fabrication ou mise en
oeuvre), les documentations, nuanciers, échantillons, surfaces témoins, ainsi que tous autres éléments utiles a I'appréciation de leurs
prestations.

Tous ces documents ou échantillons sont considérés inclus dans I'offre, ne feront I'objet d'aucun supplément de prix et seront conservés
par le Maitre d'oeuvre.
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. Travaux préparatoires

Avant le début des travaux, les terrains situés dans les emprises du chantier et la zone des installations de chantier seront soigneusement
nettoyés de tous les gravats existants, anciennes installations, végétations de tous types, etc. les produits des démolitions seront envoyés en
décharges.

2.1Terre végétale

Décapage de la terre végétale

L’entrepreneur réalise mécaniquement le décapage de la terre végétale. Le décapage est réalisé par temps sec. Aprés une période pluvieuse
les manipulations ne sont permises qu’aprés ressuyage des terres pour éviter le mottage. Les engins de terrassement n’évoluent pas sur les
surfaces a décaper avant le décapage.

L’entrepreneur réalise les décapages dans les zones répertoriées sur les plans joints dans le marché.

L’entrepreneur réalise les décapages sur une épaisseur de trente (30) cm sur 'ensemble des zones terrassées.

Dans les zones ou I'épaisseur de terre végétale est inférieure a celle indiquée ci-avant, I'Entrepreneur soumet a I'approbation du Maitre
d’ceuvre les dispositions qu'il compte prendre pour éviter la contamination de la terre végétale.

L'Entrepreneur doit proposer au Maitre d’ceuvre tout décapage d'une épaisseur supérieure a celle indiquée ci-avant si cette opération se
justifie et exécuter ce décapage si le Maitre d’ceuvre le demande.

La terre végétale sera mise en stock dans les emprises du chantier en vue de son réemploi. La terre végétale sera mise :

— soit en cordon protégé de la circulation des engins ;
—  soit en dépbts provisoires en dehors des emprises des travaux, en vue de sa réutilisation.

Les conditions de stockage de la terre végétale sont les suivantes :
— nature de la végétation tolérée sur les dépots, graminées et légumineuses,

— entretien des dépdts et destruction de toutes végétations indésirables.
L’entrepreneur reste garant des dépots de terre décapée jusqu’a leur réutilisation. Le stockage ne doit pas étre circulé par des engins.

2.1.1 Décapage terre végétale avec mise en stock dans I'emprise du chantier

Ce prix rémunere au meétre carré, mesuré en projection horizontale, le décapage de la terre végétale avant démarrage des travaux de
terrassements et stockée sur place. Il comprend :

— le piquetage du périmetre de décapage,

— I'enléevement de la terre végétale avant terrassement conformément aux prescriptions du CCTP,
— |'élimination des produits étrangers (pierres, grosses racines, déchets divers),

— le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépot provisoire ou définitif,

— les frais d'occupation éventuels, relatifs aux dépots provisoires,

— leréglage soigné des dépots définitifs en fin de chantier.

La surface a prendre en compte sera celle effectivement réalisée et mesurée en projection horizontale.

Ce décapage sera effectué sur une épaisseur moyenne de 30 cm et jusqu'a 50 cm maximum. Au-dela de cette épaisseur le volume sera
rémunéré au prix des déblais.

Localisation : Cf. plan

2.2Démolitions diverses

Les matériaux provenant des démolitions diverses dans la zone du chantier seront, suivant les ordres du Maitre d’ceuvre :
—  soit évacués par |'entrepreneur en décharge.
— soit réutilisés s'ils sont de bonne qualité. Dans ce cas, ils seront mis en dép6t provisoire, aux endroits désignés par le Maitre d’ceuvre.

2.2.1 Démolitions diverses

Ce prix rémuneére forfaitairement les démolitions diverses en fouille ou en élévation de magonnerie de toute nature, de rocher tendre en
blocs isolés ou de béton ordinaire ou armé, de cl6tures, de signalisation, de bordures ou caniveaux de toutes natures. Il rémuneére également
le débroussaillage des terrains. Il comprend notamment :

— le chargement de tout type de gravats, des végétaux de toutes natures,
— la découpe éventuelle des armatures au chalumeau,

— le chargement des matériaux extraits et le transport en décharge agréée, droit de décharge inclus et ce quel que soit la distance de
transport,
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Il tient compte des précautions a prendre pour ne pas ébranler les parties conservées et de toutes sujétions résultant de la présence des
ouvrages des concessionnaires en service.
Localisation : Bmprise du projet

2.3Préparation de chaussée

Pour ce qui concerne les sections ol la chaussée est a élargir ou a reprendre en fondation localement, les terrassements et démolitions
seront effectués jusqu'a une profondeur précisée sur les coupes.

Les fouilles seront exécutées a parois verticales, les terres seront, soit mises directement sur accotements dans la mesure ou elles auront été
jugées réutilisables par le maitre d’ceuvre, soit chargées sur camions ; il incombera a I'entrepreneur de rechercher les lieux de décharge pour
les déblais et matériaux non réutilisables.

Avant toute mise en dépot, I'entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les accords préalables des propriétaires
et s'entendre sur le montant des indemnités éventuelles a verser.

Toutes les dépenses afférentes a I'accés et a l'utilisation de la décharge seront a la charge de I'entrepreneur et ne donneront pas lieu a
rémunération spéciale.

Toute fouille devra étre comblée chaque soir, sauf accord préalable du maitre d’ceuvre ; dans ce cas, I'entrepreneur prendra toutes les
dispositions pour signaler la fouille et assurer ainsi la sécurité des usagers de la route.

Les épuisements seront a la charge de I'entrepreneur ainsi que tous les travaux nécessaires a I'assainissement des fouilles.

Les matériaux provenant du fraisage a froid ou du découpage de la couche de roulement mis a la décharge, conformément a la Loi du 13
juillet 1992 et au SOGED, le seront aux frais de I'entrepreneur et dans les mémes conditions que les déblais des tranchées.

Lorsque ces matériaux seront utilisés comme remblais d'apport sous chaussée, ils seront stockés si nécessaire sur une aire existante ou
aménagée a cet effet et repris pour étre mise en ceuvre. Le stockage sera réalisé aux frais de I'entrepreneur.

Cependant, le maitre d’ceuvre pourra, s'il le souhaite, disposer de ces matériaux fraisés, sans que cela donne lieu a rémunération spéciale.

2.3.1 Rabotage ou décroutage des structures de voirie
Ce prix rémunére au metre carré, la démolition de chaussées revétues en enrobés et d’une partie de la couche de fondations. Il comprend
notamment :
e la découpe soignée a la scie mécanique,
e le rabotage mécanique ou le décaissement a la pelle des matériaux bitumineux sans endommager les couches de fondation, sans
ébranler ni dégrader les parties voisines :
o sur5cm sur les parties de voirie
o sur 10 cm sur les zones de stationnement
e le chargement des déblais et le transport des produits en décharge agréée, droit de décharge inclus et ce, quel que soit la distance
de transport,
e toutes sujétions résultant de la présence des ouvrages des concessionnaires en (ou hors) service.
e  Les matériaux résultants de cette opération pourront étre réutilisés en empierrement apres accord du maitre d'ceuvre.
Localisation : enrobés existants
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lll. Terrassement

Rencontre de réseaux

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux cdbles, canalisations ou conduites de toutes natures
rencontrées pendant I'exécution des travaux. Pour cela, il devra contacter les différents services gestionnaires des réseaux avant tout
commencement des travaux.

Il est notamment précisé qu'il prendra toutes les mesures utiles pour le soutien de ces canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun
cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.
L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamations de quelque nature que ce soit du fait que le tracé ou I'emplacement imposé
sur les ouvrages I'imposerait a prendre des mesures de soutien des canalisations ou conduites sur quelque longueur qu'elles puissent
s'étendre. Tous les dégats occasionnés éventuellement a des canalisations ou conduites seront réparés par I'entrepreneur a ses frais.
L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les indemnités qui pourraient résulter des dégats occasionnés aux canalisations et conduites.

3.1Purge

Le prix rémunére le décaissement des zones d’espaces verts qui seront traitées en voirie

Les matériaux provenant des purges, sont évacués au dépot définitif aux frais de I'entrepreneur.

Le nouveau fond de forme est compacté jusqu’a I'obtention de résultat, spécifiés par le Maitre d’ceuvre au vu de la qualité du sol rencontré
puis la purge est remblayée avec un matériau soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les purges rendues nécessaires par une exposition prolongée du fond de forme aux intempéries, restent a la charge de I'entreprise.

3.1.1 Purge zones espaces verts
Ce prix rémunére au metre cube en place le terrassement et I'évacuation des matériaux de purge et le compactage du fond de fouille. Il
comprend notamment :

— le curage des zones définies selon les plans,

— I'extraction, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux curés quelle que soit leur nature, aux lieux de dépots ou en
décharge agréée, droit de décharge inclus et ce, quel que soit la distance de transport,

— les opérations de pompage éventuelles,

— leréglage et compactage du fond de forme

— la mise en ceuvre d'un géotextile classe IV en fond de purge

— le drainage éventuel du fond de purge,

— laréalisation des essais de plaques suivant prescriptions du présent CCTP

— le remblai méthodiqguement compactés, avec des matériaux de carriére type 0/150 (sur 40 cm) et 0/31,5 (sur 15 cm), Ce prix comprend
également toutes les sujétions d'exécution. Le niveau de I'arase sera a 60cm du niveau fini
Localisation : anciennes zones espaces verts transformées en voirie

V. Réseaux divers

4.1Tranchée

Les tranchées a moins d’'un metre du bord de la chaussée, seront remblayées comme des tranchées sous chaussée. Il sera demandé la méme
qualité de compactage.

Description des ouvrages
Les ouvrages auront les caractéristiques définies aux plans et au bordereau des prix joints au marché.
Les tranchées seront réalisées suivant le plan du présent marché y compris toutes sujétions relatives a la présence de réseaux existants

— L'ouverture de tranchées pour différents réseaux

— Lafourniture et la pose de fourreaux pour le passage des réseaux.
— Lafourniture et la pose des réseaux (cables, tuyaux, cablette...).
— Lelit de pose en gravillon 4/6

— Les travaux comprennent également le remblaiement en sable jusque la cote de fond de forme, la signalisation par grillage avertisseur
de I'ensemble des réseaux.

— L'évacuation a la décharge des déblais provenant du terrassement des tranchées communes.
Consistance

Implantation
L’entreprise aura a sa charge I'implantation compléte du projet.

Dimensions :
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Les tranchées auront des dimensions (hauteur, largeur, banquettes) conformes aux normes et spécifications relatives aux réseaux.

Exécution des terrassements
Quand un déblai pourra intéresser les lignes souterraines ou I'assiette de poteaux de ligne (transport de force, éclairage, P.T.T., lignes a
grande et moyenne distances ou encore des conduites d'eau, de gaz ou d'égouts, etc...), I'entrepreneur se conformera, sous sa responsabilité,
aux prescriptions, qui seront indiquées sur les réponses qui auront été faites sur les déclarations d'intention de Commencement de Travaux
(D.I.C.T.). L'entrepreneur provoquera, si nécessaire, un rendez-vous sur place avec les agents des administrations ou services
concessionnaires concernés et appliquera les mesures prescrites par ces derniers.
Les déblais réalisés en terrains de toutes natures, doivent étre transportés a la décharge de I'entrepreneur et sous son entiére responsabilité,
notamment ceux ayant été détrempés par des pluies abondantes.
Les fonds de tranchées seront régulierement nivelés par rapport aux niveaux projet a des profondeurs conformes aux minimums normalisés
des réseaux d’éclairage. Les fonds de tranchées seront purgés de pierres ou autres objets de nature a nuire a I'assiette de la conduite.
L'entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir tous désordres pouvant résulter de |'ouverture des
fouilles.
L'entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir pour insuffisance d'étaiement et leurs conséquences, vis-a-vis
des personnes et des propriétés.
Il devra assurer a ses frais I'écoulement des eaux pluviales, méme en temps d'orage. Les épuisements des eaux souterraines de quelque
nature qu'elles soient seront a sa charge.
Les travaux de construction des butées, ancrages et ouvrages annexes, qu'ils soient provisoires ou définitifs, devront étre effectués dans les
fouilles asséchées. L'entrepreneur en tout état de cause sera responsable de leur bonne tenue dans le temps.
Lorsque des bancs rocheux et des magonneries seront rencontrés dans le fond des tranchées, ils devront étre arasés a 0,10 m au-dessous
des cotes prévues au profil, et le vide ainsi créé sera comblé par un remblai fin soigneusement pilonné pour rétablir le profil normal prévu
du fond de la tranchée.
L'entrepreneur devra également veiller a la propreté des abords du chantier et faire nettoyer les chaussées, les fagades et les trottoirs qui
seront salis du fait des travaux.
Les matériaux quelconques non employés apres I'acheévement des revétements devront étre enlevés dans un délai de quatre jours.
Pendant les travaux de déblai, pose et remblai, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de détériorer
toutes installations de quelque nature qu'elles soient, qu'il pourrait rencontrer et en particulier, les conduites ou branchements d'eau, de
P.T.T., de gaz, d'électricité.

Contréle et réception du fond de forme
Les fonds de fouilles seront réceptionnés par le Maitre d'ceuvre apreés exécution du décapage et des déblais. Ils devront vérifier les
caractéristiques suivantes :

— densité supérieure a 95% de I'Optimum Proctor Modifié. Cette réception est a la charge de I'Entrepreneur et constitue un point d'arrét.
Les tolérances d'exécution sont les suivantes :

—  profil du fond de fouille : plus ou moins trois (+ 3) centimétres par rapport a la cote théorique du fond de fouille ;

— tracé en plan de I'axe : plus ou moins cing (+ 5) centimetres par rapport au tracé théorique.

Grillage avertisseur conventionnel
Pour I'ensemble des réseausx, il est posé un grillage avertisseur.
Le dispositif avertisseur pour les fourreaux sera un grillage PVC de type haute résistance, renforcé par deux feuillards longitudinaux, de
largeur 0,40 m.

Le grillage avertisseur sera de couleur :
— rouge pour les fourreaux devant recevoir des cables électriques
— bleu pour les canalisations d’eau potable et d’incendie

vert pour les fourreaux Télécom et fibre optique
— jaune pour les canalisations de gaz
— marron pour les canalisations de refoulement et les canalisations gravitaires EP/EU

Remblai des tranchées
Le remblai s'effectuera conformément a la coupe suivante :

- CCTP - Lot n°1 : Terrassements / VRD - Page 37 sur 83



Colibris
bureau d'études VL R.D.

Sous trottoirs ou chaussée Sous espaces verts

-Revétement de suface
identique & existant e

oua créer

-Structure de chaussée

=
identique & existant
ou & créer

-Terre végétale

R21 E E Remblais en maténawx du site ou
GNT 0315 ' en remblai dapport si nécessaire
-GNT 0150
4 &
o ™~
T T
-Enrobage / \ < \ -Enrobage
-Lit de pose en = = -Lit de pose en
gravillons 610 = - 610
F—0.30— —0.30— —0.30— —o 30—|

Au-dela du remblai, I'entreprise procédera a la mise en ceuvre de terre provenant des déblais jusqu'au niveau fini des espaces verts dans le
but de protéger le bloc bordures/caniveaux ou les ouvrages apparents d'assainissement.

Démolition des revétements
Dans le cas ou une tranchée est ouverte sous une route ou un trottoir, I'entrepreneur découpe avec soin les matériaux qui constituent le
revétement sans ébranler, ni dégrader les parties voisines.

Reconstitution des couches de trottoirs ou chaussées
Dans le cas de reconstitution de couches de trottoirs ou chaussées, la qualité et la mise en ceuvre des matériaux sont conformes aux
prescriptions du présent C.C.T.P.

Réfection de surface
Dans le cas de la réfection de surface, celle-ci se fera a I'identique de la surface existante ou suivant le Bordereau des Prix Unitaires annexe
au CCTP. Il sera procédé a la mise en ceuvre d’une émulsion de bitume gravillonné ou sablé sur le joint de la coupe effectué a la scie.

Etaiements et blindages
L’entreprise devra étayer et blinder les fouilles par tous les moyens, en vue d’éviter tout éboulement et d’assurer la sécurité du personnel
conformément aux dispositions des reglements en vigueur, ces étaiements et blindages étant adaptés a la qualité des terrains rencontrés.

L’entreprise sera tenue responsable :
— de tous les éboulements qui pourraient survenir,

— de tous les dommages consécutifs a I'exception des travaux, en particulier des dégats que subiraient les constructions voisines et les
canalisations de toutes sortes,

— des accidents qui pourraient survenir sur les voies de circulation, quel qu’en soit le motif, méme occasionnés par des écoulements
d’eaux superficielles ou d’eaux souterraines dont il doit assurer I'évacuation.

Les déblais a réemployer en remblais seront laissés sur berges lorsque le Maitre d’ceuvre en reconnaitra la possibilité, mais de maniere a ne

pas géner la circulation et a ne pas entraver I'écoulement des eaux. Les déblais excédentaires seront évacués par I'entreprise hors du chantier,

aux décharges choisies par I'entreprise.

L’entreprise devra repérer soigneusement les réseaux existants et devra supporter toutes les sujétions résultant de la présence de ceux-

ci.

Prescriptions particuliéres

Conformité aux normes et réglements
D'une fagon générale I'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux réglements officiels en vigueur, un mois
avant remise de la soumission et en particulier :

— aux Documents Techniques Unifiés n° 12 et 13.1;
— au Code du Travail (titre IV : Travaux de terrassement a ciel ouvert) ;
— aux Recommandations professionnelles ;

— aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables aux marchés des travaux publics de I'état relatifs aux ouvrages du présent lot
(fascicules n°2 : Terrassements généraux, fascicules n°6 et 8 : Travaux de fondations d'ouvrage).

Mise en ceuvre
Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a I'entrepreneur sous réserve de ne causer aucun
trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse. Le produit des terrassements réutilisé pour réaliser la protection des bordures
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et dispositifs d'assainissement apparents au-dessus du remblai en sable sera placé par I'entrepreneur aux endroits indiqués par le maitre
d'ceuvre, le volume excédentaire sera évacué immédiatement a la décharge aux frais de I'entreprise.

L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain. Il sera responsable de toutes
les modifications d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre a
supplément. En particulier la pente des talus est laissée a son initiative.

En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles, il ne sera di aucune plus-value.

Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite du gel ou de la pluie, ainsi que les affouillements
qui en seraient la conséquence.

Sécurité du personnel
Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des fouilles. Les étaiements et blindages seront
déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous
I'action des intempéries.

Remblais
Les remblais compactés seront exécutés conformément au chapitre V du D.T.U. n°12 et a I'article 12 du C.P.C. relatif aux "remblais
méthodiquement compactés".
Le remblai devra étre accepté par le Maitre d'CEuvre et, aprés mise en place, répondre au moins aux caractéristiques suivantes sauf
prescription contraire de la partie descriptive :

— indice du compactage au moins égal a 95 % de I'optimum Proctor Normal,
— densité séche au moins égale 100 % de la densité obtenue a |'essai Proctor modifié pour 98 % des mesures,
— indice de plasticité inférieur a 30 ou non mesurable,

— teneur en eau au plus égale a celle de I'optimum Proctor.
Les essais seront effectués par I'entreprise ou par un laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre mais aux frais de I'entreprise si celle-ci ne
dispose pas du matériel et des éléments nécessaires.

Il sera fait un essai Proctor au moins par 50 m3 de remblais mises en place, une mesure de la teneur en eau sur place par 50 m3 et une
mesure de la densité seche par 50 m3.

Surcharges a proximité des fouilles
Les surcharges (engin de manutention, stockage, matériel... etc.) sur le terrain a proximité des fouilles doivent étre disposées a une distance
au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut la stabilité de la paroi doit étre vérifiée et les mesures prises pour assurer la
sécurité.

Accés au chantier
Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou détériorer la voirie
publique. Il doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec les Services de Police pour ne pas perturber la circulation.
Il est rappelé qu'il sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de plus, a défaut, le Maitre
d'CEuvre pourra faire procéder d'office et a ses frais aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.

Signalisation
L'entrepreneur prendra a ses frais et durant toute la durée des travaux la mise en place et la maintenance d'une signalisation temporaire de
chantier réglementaire.
Des passerelles pour les véhicules ou les piétons seront mises en place autant que de besoins face aux habitations, garages ou en cas de
traversée de chaussée.

Evacuation de déblais
Les moyens de transports utilisés seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier ne provoque aucun dommage aux fouilles
elles-mémes et aux ouvrages en cours de construction.
Dans le cas ou pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité,
I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer a ses frais la boue ainsi formée.

4.1.1 Tranchée commune
Ce prix rémunere au meétre linéaire la réalisation de tranchées pour plusieurs types de réseaux. Le prix comprend :

— les terrassements nécessaires a I'ouverture de la tranchée dans laquelle seront posés les réseaux ou canalisations diverses, jusqu'a une
profondeur maximal de 1,30 m. Les fouilles seront éventuellement blindées conformément aux prescriptions Iégales.

—  L'évacuation des matériaux excédentaires.

— le fond de tranchée sera soigneusement nettoyé, réglé et nivelé.

— lamise en place d'une couche drainante (4/6) en fond de tranchée.
—  Enrobage des canalisations avec du sable ou du gravillon 4/6

— Lafourniture et la mise en ceuvre des grillages avertisseurs.

— Remblaiement de la tranchée avec les matériaux de carriere.

— Lareconstitution de la couche de forme.
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Les tranchées ainsi drainées devront impérativement avoir un exutoire (infiltration naturelle, puits perdus, etc...).

Lors de la pose a proximité d'un réseau existant, I'entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour ne pas endommager les ouvrages
existants. Il se rapprochera des services intéressés pour convenir des mesures a prendre.

Dans les zones rocheuses, |'entrepreneur proposera les méthodes et moyens d'extraction qu'il envisage d'utiliser (BRH, pelles de fortes
puissances...).

La mise en place des remblais sera réalisée par couches minces de fagon a atteindre le degré de compacité exigé (95% de I'optimum Proctor
normal).

L'axe de la tranchée sera piqueté pour un relevé en X, Y précis (plan de récolement).

Localisation : Cf. plan

4.1.2 Tranchée isolée

Ce prix rémunére au metre linéaire la réalisation de tranchées pour des réseaux divers. Le prix comprend :

— les terrassements nécessaires a I'ouverture de la tranchée dans laquelle seront posés les réseaux ou canalisations diverses, jusqu'a une
profondeur maximal de 1,30 m. Les fouilles seront éventuellement blindées conformément aux prescriptions Iégales.

— L'évacuation des matériaux excédentaires.

— le fond de tranchée sera soigneusement nettoyé, réglé et nivelé.

— lamise en place d'une couche drainante (4/6) en fond de tranchée.

—  Enrobage des canalisations avec du sable ou du gravillon 4/6

— Lafourniture et la mise en ceuvre des grillages avertisseurs.

— Remblaiement de la tranchée avec les matériaux de carriere.

— Lareconstitution de la couche de forme.

Les tranchées ainsi drainées devront impérativement avoir un exutoire (infiltration naturelle, puits perdus, etc...).

Lors de la pose a proximité d'un réseau existant, I'entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour ne pas endommager les ouvrages
existants. Il se rapprochera des services intéressés pour convenir des mesures a prendre.

Dans les zones rocheuses, |'entrepreneur proposera les méthodes et moyens d'extraction qu'il envisage d'utiliser (BRH, pelles de fortes
puissances...).

La mise en place des remblais sera réalisée par couches minces de fagon a atteindre le degré de compacité exigé (95% de I'optimum Proctor
normal).

L'axe de la tranchée sera piqueté pour un relevé en X, Y précis (plan de récolement).

Localisation : Cf. plan

4.1.3 Plus-value au prix 4.1.1 pour tranchée bld Dr Verlhac

Ce prix rémunére au métre linéaire une plus-value au prix pour la réalisation d’une tranchée en traversée du Bld Verlhac. Ce prix comprend
notamment :

Les frais liés au demande administratives (permission de voirie),

— les frais liés a la mise en place de la signalisation et a la gestion de la circulation (par feux ou manuel),
— Le sciage de la tranchée,

— Ladépose et la repose des bordures,

— Les frais liés au croisement des réseaux existants

— lareconstruction de la structure de chaussée a l'identique (y compris Grave ciment, GB et enrobé).

— etd'une fagon générale, toutes les sujétions de réalisation.
Localisation : traversée du bld du Dr Verlhac

4.2Réseau eaux pluviales

Exécution des fouilles et remblaiement
Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.

4.2.1 Canalisation

Le prix rémunere au metre linéaire la fourniture et la pose des diverses canalisations en béton, en polyéthyléne, ou en PVC, tel que défini sur
le plan général. Les tranchées seront réalisées comme défini au CCTP.

Comprend aussi les raccordements aux regards ou canalisations existantes ou créées et toutes les piéces de raccordement nécessaires a la
réalisation des ouvrages (coudes, etc...).

Généralité
Les tuyaux d’assainissement seront posés sur un lit gravillons 4/6 ou 6/10 de 0,10 m d’épaisseur minimum aprés terrassement.
Les conduites seront enrobées jusqu’a une hauteur de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure en gravillons ou sable.

Canalisation
Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon a ce que les tuyaux portent sur toute leur longueur et non sur les collets.
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Les joints au ciment sont rigoureusement interdits.

Pour les manutentions, il sera employé exclusivement des élingues en cordage de chanvre ou des palonniers a crochets gainés de caoutchouc.
Les tuyaux ne seront pas roulés, ni posés avec brutalité. Tout élément épaufré ou ayant subi un choc sera éliminé et enlevé de chantier.
L’entreprise devra, pour assurer I'étanchéité, refaire a I'extrémité de la coupe une portée lisse tournée a son diameétre extérieur nominal.
Pour ce faire, I'entreprise utilisera, a I'exclusion de tout autre moyen, une machine de chantier spécialement congue a cet effet par le
fabricant de canalisations.

Les canalisations seront posées d’aval en amont.

Raccordements

Les raccordements aux conduites PVC et fonte se feront au moyen d’un Y ou par un clips de raccordement.
Pour les conduites béton, les raccordements se feront par carottage puis ajout d’un raccord de piquage.
Localisation :

4.2.1.1 Canalisation DN 200 mm

Fourniture et mise en ceuvre en tranchée de canalisation PVC de DN 200 mm.
Localisation : Cf.plan

4.2.2 Grille avaloir

Au droit des ouvrages a construire, la tranchée aura une surlargeur telle que le compactage du remblai soit possible avec un engin mécanique.
Cette largeur ne sera pas inférieure a 0,60 m.

Les ouvrages seront soit coulés en place soit préfabriqués.

Autours du regard, il sera mis en ceuvre une épaisseur de matériaux drainants d'environ 15 cm.

Les coffrages intérieurs seront constitués de coffrages soignés.

4.2.2.1 Grille avaloir 40 x 40 cm

Ce prix rémunere a l'unité, la réalisation grille avaloir 40 x 40 cm et la construction d'un regard a grille avec cheminée coulée en place ou en
éléments préfabriqués, avec décantation et grille. Ce prix comprend notamment :

— les fouilles complémentaires avec |'évacuation des déblais en décharge agréée, droit de décharge inclus et ce, quel que soit la distance
de transport,

— |'épuisement des eaux de toute nature quels que soient leur débit et provenance,

— la fourniture et la mise en ceuvre de béton pour la réalisation du radier et de la cunette de I'ouvrage,

— le remblaiement des fouilles, y compris la fourniture des matériaux de remblaiement en grave non traitée 0/315,

— toutes sujétions de coupes, percage, raccordement,

— les coffrages,

— lafourniture, le transport et la mise en ceuvre des bétons vibrés, armés ou non, la fourniture, le transport, le fagonnage et la mise en
place des armatures, ou la fourniture, le transport et la pose des éléments préfabriqués,

— la fourniture d'une grille 400 x 400 de classe D400, la pose et le scellement a la cote définitive,

Ce prix tient compte des sujétions nécessaires liées au phasage voirie (interventions, reprises de bordures, etc) y compris la mise a niveau a

la cote définitive.

Localisation : Cf.plan

4.2.2.2 Mise a niveau de Grille avaloir
Ce prix rémunére a I'unité la remise a niveau définitive de grille avaloir. Ce prix comprend :
— les piquetages complémentaires,
— l'extraction et le chargement,
— le transport quelle que soit la distance au lieu de réemploi ou de dépot, avec mise en décharge agréée, droit de décharge inclus,
— le déchargement,
— laréalisation d'un solin en béton autour des ouvrages, la mise a la cote de la grille, le scellement de la grille

— toutes sujétions de réalisation.
Localisation : Cf.plan

4.2.2.1 Modification de grille avaloir en tampon hydraulique

Ce prix rémunére a I'unité la remise a niveau définitive de grille avaloir et le remplacement de la grille par un tampon hydraulique en fonte
de classe C250. Ce prix comprend :

— les piquetages complémentaires,

— I'extraction et le chargement,

— Laremise au service technique de la grille avaloir

— Lafourniture et la mise en ceuvre d’un tampon fonte hydraulique de classe C250 marqué EP

— le transport des déchets quelle que soit la distance au lieu de réemploi ou de dépot, avec mise en décharge agréée, droit de décharge
inclus,

— laréalisation d'un solin en béton autour des ouvrages, la mise a la cote de la grille, le scellement du tampon
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— toutes sujétions de réalisation.
Localisation : Cf.plan

4.2.2.2 Bouche avaloir type T2 avec grille 70 x 30 cm

Ce prix rémunére a l'unité, la réalisation d'une bouche avaloir monobloc T2 avec grille concave, avec décantation et grille. Ce prix comprend
notamment :

— les fouilles complémentaires avec |'évacuation des déblais en décharge agréée, droit de décharge inclus et ce, quel que soit la distance
de transport,

— |'épuisement des eaux de toute nature quels que soient leur débit et provenance,

— la fourniture et la mise en ceuvre de béton pour la réalisation du radier et de la cunette de I'ouvrage,

— le remblaiement des fouilles, y compris la fourniture des matériaux de remblaiement en grave non traitée 0/315,
— toutes sujétions de coupes, pergage, raccordement,

— les coffrages,

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des bétons vibrés, armés ou non, la fourniture, le transport, le fagonnage et la mise en
place des armatures, ou la fourniture, le transport et la pose des éléments préfabriqués,

— la fourniture d'une grille concave 250 x 760 de classe D400 et d'un avaloir ajustable monobloc, la pose et le scellement a la cote
définitive,

Ce prix tient compte des sujétions nécessaires liées au phasage voirie (interventions, reprises de bordures, etc) y compris la mise a niveau a

la cote définitive.

Localisation : Cf.plan

4.3Réseaux Télécom et fibre optique

Exécution des fouilles et remblaiement
Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.

4.3.1 Gaines et fourreaux

Pose de gaine

Les gaines télécom seront posées en pleine fouille sur lit de sable et enrobées. Toutes les coupes, manchonnages, bouchonnages, chutes
sont inclus dans I'opération.

Elles devront étre propres, vierges de tous gravats pouvant les obstruer et étre testées sous pression avec un gabarit adéquat. Un tire fil est
a prévoir sur la totalité des gaines posées. Ces gaines seront enrobées de béton dans les traversées de chaussées.

Elles seront aiguillées par un fil en nylon et bouchonnées a chaque extrémité par un bouchon de mousse polyuréthane.

Pose de fourreau

Les fourreaux en dynothéne seront posés a la profondeur indiquée pour le passage des cables et canalisation conformément aux dessins de
détail. Les tranchées seront remblayées a partir de la couche d'enrobage avec de la terre ordinaire sous les espaces verts et avec de la grave
non traitée 0/31,5 sous voirie, le tout sera compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur.

La jonction des fourreaux entre eux devra étre réalisée par un procédé conforme aux normes en vigueur et sera soumise a I'agrément du
Maitre d’ceuvre (colle, manchons thermorétractables, etc.).

Ils seront aiguillés par un fil en nylon et bouchonnés a chaque extrémité par un bouchon de mousse polyuréthane.

Pénétrations dans les batiments
L'entreprise doit amener tous les réseaux secs a 1 métre de la fagade des batiments et prévoir les longueurs de fourreaux suffisantes pour
permettre les pénétrations. . Les pénétrations dans les batiments ne sont pas a la charge du lot VRD (voir gros ceuvre ou fluides)

Le prix rémunére au métre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre en tranchée de gaines TPC et LST. Elles seront posées en fond de fouille
sur un lit de matériaux drainants et de maniere a ne jamais se croiser. L'enrobage sera réalisé en sable.

Les fourreaux devront respecter un rayon de courbure admissible pour le passage des cables.

Les fourreaux seront aiguillés et les fils d'aiguillage seront repérés par des étiquettes a chaque extrémité. Le plan de récolement sera
transmis en fin de pose des fourreaux.

Les gaines laissées " remontées " en attente d'utilisation, devront dépasser de 1,00 m du sol, étre attachées a un piquet, bouchées avec de
la mousse de polyuréthane, et l'aiguillage bien attaché.

4.3.1.1 Gaine LST 56/60

Mise en ceuvre de gaines LST 56/60 télécom
Localisation : Cf. plan
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4.3.2 Chambre de tirage et regards
Les chambres ou regards sont posés sur une couche de sable de 0,10 m d’épaisseur de maniere que leurs radiers soient horizontaux. Les
fourreaux permettant I'introduction des cables seront soigneusement rejointoyés afin d’éviter toute pénétration d’eau dans les chambres
de tirage ou dans les regards.
Leur pente sera vers I'extérieur des ouvrages Tout angle vif pouvant blesser le revétement des cables sera éliminé.
L’entrepreneur mettra en place I'’ensemble des dispositifs de guidage (étriers, peignes..) et de protection (enrobage béton...) a I'approche
des chambres et conformément aux directives du concessionnaire du réseau : ces prestations sont intégrées au prix unitaires des chambres
de tirage. Il y a lieu de prévoir une mise a niveau des chambres une fois ceux-ci réalisés.
Ce prix rémunére a I'unité, la construction de chambre de tirages. Il comprend notamment :
— le terrassement,
— le transport et I'évacuation des matériaux de déblais,
— lafourniture et la pose d'une chambre de tirage,
— Le scellement des fourreaux ou des gaines dans le regard,
— leremblaiement et le compactage des fouilles,
— la fourniture, la pose et le scellement du cadre et du tampon fonte de classe définie dans le CCTP a la cote définitive.
Ce prix comprend également toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.

4.3.2.1 Chambre LOT

Fourniture et mise en place de chambre LOT
Localisation : Cf.plan

4.3.2.2 Regard 40 x 40 pour raccordement
Ce prix rémunére a I'unité, la construction de regard béton 40 x 40 cm intérieur pour raccordement Télécom. Il comprend notamment :
— le terrassement.
— letransport et I'évacuation des matériaux de déblais
— lafourniture et la pose d'un regard béton 40 x 40 cm et d'un tampon béton
— le remblaiement des fouilles
— la fourniture, la pose et le scellement du cadre et du tampon béton a la cote définitive.

—  Le scellement des fourreaux dans le regard
Ce prix comprend également toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Localisation : Cf.plan

4.4Réseau électrique

Exécution des fouilles et remblaiement
Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.

Implantation des fourreaux
Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur devra s’informer de la position des plantations a réaliser dans le cadre du projet et prévoir
I'implantation de ses cables et fourreaux de sorte de se trouver toujours en dehors de I’emprise de ces plantations.

Niveaux finis
L’entrepreneur devra prendre connaissance des niveaux finis afin de laisser son fond de forme soigneusement réglé et compacté (coffrets,
chambres, etc.). Un soin particulier sera apporté a I'implantation des coffrets de comptage et des répartiteurs (altimétrie et planimétrie).

441 Fourreaux

Pose de fourreau

Les fourreaux en dynothéne seront posés a la profondeur indiquée pour le passage des cables et canalisation conformément aux dessins de
détail. Les tranchées seront remblayées a partir de la couche d'enrobage avec de la terre ordinaire sous les espaces verts et avec de la grave
non traitée 0/31,5 sous voirie, le tout sera compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur.

La jonction des fourreaux entre eux devra étre réalisée par un procédé conforme aux normes en vigueur et sera soumise a I'agrément du
Maitre d’ceuvre (colle, manchons thermorétractables, etc.).

Ils seront aiguillés par un fil en nylon et bouchonnés a chaque extrémité par un bouchon de mousse polyuréthane.

Les angles entre deux fourreaux ne devront pas dépasser les valeurs admises par le fournisseur.

Une épaisseur minimale de 0,30 métre de sable ou de grain de riz au-dessus de la génératrice supérieure devra étre mise en place avant tout
remblaiement.

Pénétrations dans les batiments
L'entreprise doit amener tous les réseaux secs a 1 métre de la fagade des batiments et prévoir les longueurs de fourreaux suffisantes pour
permettre les pénétrations. . Les pénétrations dans les batiments ne sont pas a la charge du lot VRD (voir gros ceuvre ou fluides)
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Le prix rémuneére au meétre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre en tranchée de gaines TPC et LST. Elles seront posées en fond de fouille
sur un lit de matériaux drainants et de maniéere a ne jamais se croiser. L'enrobage sera réalisé en sable.

Les fourreaux devront respecter un rayon de courbure admissible pour le passage des cables.

Les fourreaux seront aiguillés et les fils d'aiguillage seront repérés par des étiquettes a chaque extrémité. Le plan de récolement sera
transmis en fin de pose des fourreaux.

Les gaines laissées " remontées " en attente d'utilisation, devront dépasser de 1,00 m du sol, étre attachées a un piquet, bouchées avec de
la mousse de polyuréthane, et I'aiguillage bien attaché.

4.41.1 Fourreau TPC DN 40 mm

Mise en ceuvre de Fourreaux TPC ¢ 40 mm
Localisation : Cf. Plan

4.41.2 Fourreau TPC DN 63 mm

Mise en ceuvre de Fourreaux TPC ¢ 63 mm
Localisation : Cf. Plan

4.41.3 Fourreau TPC DN 90 mm

Mise en ceuvre de Fourreaux TPC ¢ 90 mm
Localisation : Cf. Plan

4.41.4 Fourreau TPC DN 160 mm

Mise en ceuvre de Fourreaux TPC ¢ 160 mm
Localisation : Cf. Plan

4.4.2 Chambre de tirage
Les chambres ou regards sont posés sur une couche de sable de 0,10 m d’épaisseur de maniere que leurs radiers soient horizontaux. Les
fourreaux permettant I'introduction des cables seront soigneusement rejointoyés afin d’éviter toute pénétration d’eau dans les chambres
de tirage ou dans les regards.
Leur pente sera vers I'extérieur des ouvrages Tout angle vif pouvant blesser le revétement des cables sera éliminé.
L’entrepreneur mettra en place I'ensemble des dispositifs de guidage (étriers, peignes..) et de protection (enrobage béton...) a I'approche
des chambres et conformément aux directives du concessionnaire du réseau : ces prestations sont intégrées au prix unitaires des chambres
de tirage. Il y a lieu de prévoir une mise a niveau des chambres une fois ceux-ci réalisés.
Ce prix rémunere a l'unité, la construction de chambre de tirages. Il comprend notamment :
— le terrassement,
— letransport et I'évacuation des matériaux de déblais,
— lafourniture et la pose d'une chambre de tirage,
— Le scellement des fourreaux ou des gaines dans le regard,
— le remblaiement et le compactage des fouilles,

— lafourniture, la pose et le scellement du cadre et du tampon fonte de classe définie dans le CCTP a la cote définitive.
Ce prix comprend également toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.

4421 Chambre L2ZT

Fourniture et mise en place de chambre L2T
Localisation :Dans espace vert pour raccordement futur IRVE

4.4.3 Regard pour raccordement

Les chambres ou regards sont posés sur une couche de sable de 0,10 m d’épaisseur de maniere que leurs radiers soient horizontaux. Les
fourreaux permettant I'introduction des cables seront soigneusement rejointoyés afin d’éviter toute pénétration d’eau dans les chambres
de tirage ou dans les regards.

Leur pente sera vers I'extérieur des ouvrages Tout angle vif pouvant blesser le revétement des cables sera éliminé.

L’entrepreneur mettra en place I'ensemble des dispositifs de guidage (étriers, peignes..) et de protection (enrobage béton...) a I'approche
des chambres et conformément aux directives du concessionnaire du réseau : ces prestations sont intégrées au prix unitaires des chambres
de tirage. Il y a lieu de prévoir une mise a niveau des chambres une fois ceux-ci réalisés.

4.4.3.1 Regard 40x40
Ce prix rémunére a I'unité la réalisation de regard de tirage des réseaux électriques et comprend :
— les terrassements et évacuation des matériaux, toutes sujétions comprises,
— la fourniture et mise en place d'éléments de regard préfabriqués de dimensions intérieures 40x40 cm (fond et rehausses),
— la pénétration des fourreaux dans les regards et la réalisation des masques,
— le remblai et le compactage soigné autour de I'ouvrage en matériaux 20/40,

— la mise en place d'un couvercle en fonte carré aux dimensions du regard et adapté au trafic (routier C250, trottoir piétonnier ou zone
paysagere B125. ils devront étre marqués "Elec"
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Localisation : Dans I'llot d’entrée

4.4.3.2 Regard 50x50
Ce prix rémunere a l'unité la réalisation de regard de tirage des réseaux électriques et comprend :
— les terrassements et évacuation des matériaux, toutes sujétions comprises,
— la fourniture et mise en place d'éléments de regard préfabriqués de dimensions intérieures 50x50 cm (fond et rehausses),
— la pénétration des fourreaux dans les regards et la réalisation des masques,
— leremblai et le compactage soigné autour de I'ouvrage en matériaux 20/40,

— la mise en place d'un couvercle en fonte carré aux dimensions du regard et adapté au trafic (routier C250, trottoir piétonnier ou zone
paysagere B125. ils devront étre marqués "Elec"
Localisation : dans les ilots espaces verts pour les IRVE

4.5Réseau éclairage

Travaux préparatoires
Avant mise en service, I'Entrepreneur devra établir en temps voulu les demandes :

— D'alimentation en courant électrique,

— D'abonnement,

—  De réception technique,

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans a I'approbation du Maitre d’ceuvre, s'effectuerait sous la seule
responsabilité de I'entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui étre demandées seraient entiérement a sa charge, y compris les
conséquences du retard sur le planning des travaux.

Exécution des fouilles et remblaiement
Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.

Implantation des fourreaux
Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur devra s’informer de la position des plantations a réaliser dans le cadre du projet et prévoir
I'implantation de ses cables et fourreaux de sorte de se trouver toujours en dehors de I’emprise de ces plantations.

Sondages

Pour certains points particuliers, des sondages de reconnaissance seront effectués pour la recherche de réseaux ou de fourreaux existants.
Ces sondages seront faits a la demande du Maitre d'Euvre. Dans tous les cas, ils seront exécutés a la main, un relevé précis des réseaux sera
effectué, la fréquence des reconnaissances sera indiquée par le Maitre d'CEuvre, les revétements de chaussée seront découpés
soigneusement, la totalité du sondage sera remblayée en matériaux graveleux d'apport en fin de chantier, le revétement définitif sera
reconstitué, I'entretien de surface sera effectué pendant la durée du chantier.

Remblaiement

Pour mémoire, le remblaiement est effectué principalement avec le matériau déblayé. Si la qualité de celui-ci est insuffisante, une grave
d’apport sera utilisée.

L'entrepreneur assurera la fourniture et la mise en ceuvre du matériau, le compactage par couches d'épaisseur adapté au matériel de
compactage utilisé, le transport et |'évacuation des terres excédentaires a la décharge (y compris droit de décharge).

4.5.1 Massifs d'ancrage
Les ciments pour la confection du béton des massifs d'ancrage devront étre des ciments au laitier type CLK 45 ou équivalent dosé a 350
kg/m3. Les massifs devront étre coulés en pleine fouille, le béton étant soigneusement vibré dans la masse.
Leur dimensionnement sera établi d'aprés les calculs résultant de I'application de la formule d'ANDREE et NORSA.
Le mat d'éclairage sera fixé sur son massif par I'intermédiaire de quatre tiges de scellement en fer forgé.
Ces tiges devront étre noyées dans le massif lors de sa confection, leur écartement en cours de coulée étant maintenu par un gabarit spécial
confectionné par I'Entrepreneur.
La partie supérieure devra étre rigoureusement plane et horizontale, le mat devant étre fixé a méme le massif sans écrou intermédiaire.

A l'intérieur du massif, il sera prévu :
—  Deux fourreaux de diameétre 63 pour les cables d'alimentation (trois dans le cas de point triple dérivation),
— Un fourreau de diametre 40 pour la remontée du conducteur de terre.

Les fourreaux pénétreront dans le mat d'éclairage de 10 cm minimum.
Apres dressage et réglage du mat, I'Entrepreneur devra exécuter, dans les plus brefs délais :

— La protection des boulons de fixation par compound ou réservoir a graisse,

— La pointe de diamant - chape de ciment maigre dans les zones de terre végétale.
Dans le cas de massifs en configuration remblai, I'Entrepreneur devra réaliser un muret de protection, ou mettre en place un élément
préfabriqué adapté aux contraintes du terrain pour retenir les terres.
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Dans le cas de massifs en configuration déblai, I'Entrepreneur devra réaliser tenir compte des surprofondeurs nécessaires dues aux
contraintes du terrain, du coffrage de la partie émergée du massif.
Dans le cas d’un réseau existant peu profond, I'Entrepreneur devra privilégier des massifs en configuration plane plutét que profonde.

4.5.1.1 Massif de candélabre

Ce prix rémunere a I'unité, la fourniture et la pose de massifs pour candélabres. Ce prix comprend notamment :

— laréalisation du massif de fondation en béton et les tiges de scellement comprenant I'ouverture de la fouille avec évacuation des déblais,
dressement des parois et du fond de fouille, confection et mise en place du coffrage, fourniture et mise en place du dispositif d'ouvrage
ou de fixation des supports, fourniture et pose des ferraillage de construction, fourniture, mise en ceuvre et vibration du béton, toutes
sujétions liées au passage de fourreaux ou proximité d'ouvrages particuliers,

— la confection des remontées aéro-souterraine,

— la vérification de la conformité de la mise a la terre.

Localisation :

V. Voirie

5.1Bordures et caniveaux
Le phasage de leur construction doit tenir compte des impératifs du chantier.
L'entrepreneur doit soumettre au visa du Maitre d’ceuvre les modalités de construction et le moment de réalisation de ces ouvrages
(bétonnage et joints d'étanchéité).
Les bordures ou caniveaux devront étre implantés et réalisés a partir des documents d'exécution et profils en travers établis par
I'Entrepreneur et visés par le Maitre d'ceuvre.
Les terrassements seront réalisés avec le plus grand soin en appliquant les spécifications relatives aux déblais et aux remblais.
Les déblais extrait de la fouille sont, soit régalés sur place, soit évacués en dépot définitif, suivant les indications du Maitre d'ceuvre.
Le creusement de dérivations provisoires ou définitives est a la charge de I'entrepreneur.
Des filants seront mise en ceuvre sous les zones circulées.

5.1.1 Bordures et caniveaux préfabriqués en béton ou pierre
Mise en ceuvre en section courante
Ces ouvrages seront confectionnés avant la mise en ceuvre de la derniére couche de chaussées et leur réception s'effectue avant
remblaiement.
Une fois I'assise bien compactée, les éléments sont posés sur un lit de béton de fondation de dix (10) centimetres d'épaisseur.
Les éléments d’ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue ils doivent étre sciés.
Sur les faces vues la ligne de sciage doit étre perpendiculaire aux arétes longitudinales et ne présenter aucune épaufrure.
Le calage des bordures doit étre réalisé par un solin continu.
Les bordures seront posées sans joint en section droite et avec un joint d'un centimetre maximum et régulier en courbe.

Dispositions particuliéres pour pose en courbe

Si des éléments courbes doivent étre coupés, ils doivent étre sciés suivant un plan radial.

Pour les courbes de rayon supérieur a huit metres, I’entrepreneur peut utiliser des bordures droites de cent (100) centimétres de longueur.
La polygonale formée par la face extérieure des bordures doit sinscrire dans la courbe.

Les éléments de bordure doivent étre posés avec maintien entre éléments d’un espace rempli a I'aide d"un matériau élastoplastique ou de
mortier.

Ce prix rémunere au metre linéaire, la fourniture et la mise en ceuvre de bordures ou caniveaux. Les bordures ou caniveaux seront posés sur
une fondation en béton dosé a 250 kg/m3 CLK 45 d'épaisseur 15 cm. lls seront butés contre le trottoir par un solin en béton de méme
composition que pour la fondation. Ils seront posés sans joint dans les sections droites, et avec un joint d'un centimetre d'épaisseur dans les
sections courbes. Les joints seront exécutés au mortier dosé a 600 kg/m3 de ciment.

Il comprend notamment :

— Les terrassements et |'évacuation des excédents en décharge agréée,
— La préparation de la forme

— une fondation béton de 0,15 m d'épaisseur,

— la fourniture et la pose des bordures ou caniveaus,

— le solin de rive et les joints au mortier,

— toutes les sujétions de pose et de coupe,

— le balisage des parties exécutées et leur protection jusqu'a la prise définitive avant la remise en circulation.
Il sera posé 3 fers filants de diamétre 8 mm dans le béton de fondation.

5.1.1.1 Bordure T2 béton
Ce prix rémunere au meétre, la fourniture et la mise en ceuvre de bordures T2 en béton.
Localisation : Cf. plan

- CCTP- Lot n°1:Terrassements /VRD - Page 46 sur 83



Colibris
bureau d'études VL R.D.

5.1.1.2 Caniveau CC1 béton
Ce prix rémunere au meétre, la fourniture et la pose de caniveaux CC1 en béton.
Localisation : Cf. plan

5.1.1.1 Caniveau CS1 béton
Ce prix rémunére au metre, la fourniture et la pose de caniveaux CS1 en béton.
Localisation : Cf. plan

5.1.1.2 Bordure pierre pour délimitation stationnement

Ce prix rémuneére au metre linéaire la confection de bordure en pierre pour marquer la délimitation de I'emplacement de stationnement.
Elle sera posée en entrée de stationnement et contre la bordure , constituée d’un pavé 20x10 x 8. Le prix comprend :

— Les terrassements et |'évacuation des excédents en décharge agréée,

— La préparation de la forme

— Réalisation d'une couche de grave ciment de 10 cm réglée a +/- 1cm

— Lafourniture a pied d'ceuvre des pavés en pierre naturelle

—  Les pavés de rive seront posés sur mortier et épaulés par du béton. La pose inclut toutes découpes au lapidaire pour finition soignée au
droit des différents ouvrages : caniveau grille, murs, etc...

— Lesjoints seront réalisés au mortier de ciment mélangé avec de la chaux, ils seront teintés dans la masse, le choix de la teinte sera défini
ultérieurement.

— Le balisage de la zone et I'entretien de ce balisage pendant la durée du chantier et jusqu'a livraison de la zone pavée

Localisation : pour délimiter les places de stationnement

5.2Revétement de surface

5.2.1 Enrobé a chaud

Transport des enrobés
Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser le matériau enrobé transporté dans un camion non baché.

La bache sera imperméable et isotherme et devra recouvrir la totalité de la surface de la benne. Elle sera disposée de fagon a ce qu'en cas
de pluie, I'eau s'écoule hors du camion.

L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats occasionnés aux chaussées en cas de non-respect des prescriptions ci-dessus et devra
réparer a ses frais les dégats constatés.

Le sablage des bennes pour éviter I'accrochage des enrobés est interdit. L'utilisation de fuel dans les bennes des camions est interdite ; le
recours a une pulvérisation d'un produit anti-collage doit étre systématique.

Pour chaque section de route traitée, la distance réelle de transport sera déterminée depuis un point fixe et non depuis la centrale et ce,
pour chaque secteur d'UDAM dont releve le chantier de répandage. Cette distance sera mesurée en fonction de I'itinéraire le plus direct en
tenant compte des déviations imposées par les limitations de charge sur ouvrage ou pour quelque cause que ce soit elle sera fixée
contradictoirement avant tout commencement du transport.

La durée maximale de transport ne dépassera pas une heure trente.

Reconnaissance du support

Nature du support
La nature du support de chaussée est :

— une couche de base en GNT ou en grave émulsion ou en EB Assise (ex GB) pour les renforcements ou les chaussées neuves.
— une couche de roulement en enduit ou en enrobés.

Modalités de reconnaissance du support
L'inventaire des défectuosités du support que I'entrepreneur constatera doit étre remis au maitre d’ceuvre au moins (5) jours avant le début
des travaux.

Piquetage
Un piquetage de repérage permettra de bien positionner la couche de roulement par rapport a la couche de base.

Travaux préparatoires

Rabotage de chaussée
Le rabotage de chaussée sera réalisé a froid. La granulométrie du fraisat ne devra pas excéder 0/50.
La tolérance sur la profondeur moyenne est de 1 cm.
L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour le repérage ou la détection des bouches a clef et regards divers avant le passage
de la raboteuse.

Reprofilage préalable
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A la demande du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur pourra étre amené a réaliser un reprofilage préalable a la niveleuse ou au finisseur. Le
reprofilage devra étre compacté. Le maitre d’ceuvre fixera le dosage lors de la visite préalable du chantier.
L'enrobé employé sera soit de I'EB assise (ex GB) pour des reprofilages importants soit de I'EB liai (ex BBSG).

Balayage de la surface a revétir
Le balayage de la surface a revétir devra étre exécuté de fagon a garantir I'absence de matériaux perturbant I'accrochage de la couche de
GB.

Couche d'accrochage
Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume au dosage de 0,300 kg/m2 de bitume résiduel sera répandue avant la mise en ceuvre de
chaque couche d'enrobés. Le répandage de la couche d'accrochage aura lieu a la rampe.
En aucun cas la circulation ne passera sur la couche d'accrochage. L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour que la couche
d'accrochage ne soit pas dégradée par la circulation du chantier.
Dans le cas ou il y aura un joint longitudinal, la couche d'accrochage de la 2eme bande d’enrobé devra obligatoirement déborder de 5 cm sur
la bande d'enrobés déja mise en ceuvre.

Mise en ceuvre des enrobés

Conditions générales
L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par liaison téléphonique au lieu de fabrication des enrobés.
Le chantier sera exécuté sous circulation par demi-largeur.
Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes :

— enaucun cas, la longueur d'un alternat ne doit excéder 400 métres,

— alafin de chaque journée de travail, aucune dénivellation entre bandes de répandage n'est admise et les bandes de répandage doivent
étre arrétées sur un méme profil en travers, en évitant l'arrét dans les zones critiques vis-a-vis de la sécurité des usagers (courbes de
faible rayon, dos d'dne, etc.),

— lessifflets provisoires de raccordement a la couche inférieure ou a la chaussée existante ont une longueur au moins égale a 2 metres.

Répandage
Le répandage des enrobés doit étre effectué au finisseur.

Les dispositions de la norme NF P 98-150 articles 4.14.1 a 4.14.3.8 sont applicables.

Des dispositifs de protection doivent étre mis en place pour éviter toute souillure de bitume sur I'existant. Ils seront présents notamment
sur les joints de dilatation des ouvrages, sur les accessoires de chaussées (tampons de regards, bouches a clés,...), etc.

Toute intervention manuelle derriére le finisseur doit étre réduite au minimum : en particulier, I'apport d'enrobés jetés a la volée est interdit.

Guidage en nivellement

Meéthode de quidage
Le guidage est effectué "vis calées" toutefois, le maitre d’ceuvre pourra demander I'emploi de la poutre mobile de 16 metres de longueur.
Dans le cas de raccordement a un ouvrage existant (bordure, couche de roulement existante,...), le finisseur sera guidé en nivellement par
une roulette ou un sik court s'appuyant sur cet ouvrage.

Température minimale de répandage
Les températures minimales de répandage des GB seront celles figurant dans les normes NF EN 13108-1 pour les EB (ex BBSG, ex BBM et ex
GB) et NF EN 13108-2 pour les BBTM.
Les enrobés qui seraient répandus a une température inférieure a 10°C a la température minimale de répandage seront impérativement
évacués hors du chantier et mis a la décharge.
Pour les GB a liants spéciaux, I'entreprise fournira huit jours avant le début de la campagne les fourchettes de température de répandage.

Conditions météorologiques défavorables

Le répandage sur une surface humide est admis mais le répandage sur une surface comportant des flagues d'eau n'est pas autorisé.

La mise en ceuvre sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées et continues.

Elle pourra étre autorisée par le maitre d’ceuvre en cas de pluie fine.

Le répandage des enrobés est arrété des lors que la température extérieure est inférieure a 5° C et que la vitesse du vent atteint une vitesse
supérieure a 30 km/h.

Joints longitudinaux
Les joints longitudinaux d'une couche ne devront jamais se superposer avec ceux de la couche inférieure mais se trouver sur deux lignes
paralléles distantes d'au moins trente (30) centimétres.
Le bord de la premiére bande est compacté au moyen d'un compacteur a pneus équipé d'une roulette latérale.
La couche d'accrochage de la deuxiéme bande débordera de 5 cm sur la premiere bande.

Joints transversaux de reprise
Les joints transversaux des différentes couches sont décalés d'au moins un (1) métre.
Lors de chaque reprise, la découpe du biseau doit étre réalisée a la scie.
Ils seront exécutés par découpage franc et vertical de la chaussée sur toute I'épaisseur des matériaux, a environ deux (2) métres en arriére
de I'aréte supérieure du sifflet de raccordement.
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Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront étre évacués hors du chantier aux frais de I'entrepreneur et conformément a la
loi du 13 juillet 1992 et au SOGED.
La surface de cette découpe et le joint seront badigeonnés a I'émulsion de bitume.

Raccordements définitifs a la voirie existante
Ils seront réalisés par engravures biaises par rapport a I'axe longitudinal de la chaussée.
Ces dernieres sont dimensionnées de fagon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la chaussée.
Ces raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravure.

Compactage des enrobés

Les matériels et les modalités de compactage seront conformes a la norme NFP 98-150, article 4.14.4.

L'entrepreneur proposera dans le PAQ, pour chaque nature d'enrobé, la composition de |'atelier de compactage en fonction du débit de
|'atelier de répandage.

L'atelier de compactage proposé devra permettre d'obtenir la compacité LCPC définie par les études de formulation pour les EB roul et liai
(ex BBSG) et les EB assise (ex GB). Pour les EB Minces (ex BBM), la compacité a 40 girations de la PCG sera la compacité de référence.
L'emploi de cylindre vibrant sur couche de roulement sera soumis a l'accord du maitre d’ceuvre.

Mise a niveau des accotements
La mise a niveau des accotements comprendra les opérations suivantes :

— approvisionnement de grave en cordon sur les accotements,
—  régalage et réglage des matériaux,
— apport complémentaire de grave éventuellement,

- compactage des accotements.

5.2.1.1 Enrobé noir 0/6

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la mise en ceuvre de béton bitumineux semi grenu de granulométrie 0/6 en couche de
finition selon prescription du présent C.C.T.P. et sur une épaisseur de 4 cm. Ce prix comprend notamment :

— le balayage du support,

— I'exécution d'une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume, a la lance ou a la rampe selon prescription du présent C.C.T.P. y compris
toutes les fournitures et sujétions,

— les reprises nécessaires pour mises a niveau et adaptations des ouvrages (tampons, bouches a clé, etc),

— la fourniture des granulats, du bitume et du filler,

— la fabrication,

— letransport et le déchargement a pied d'ceuvre,

— les frais consécutifs a l'installation et au repliement d'une centrale mobile ou a l'utilisation d'une centrale fixe et les frais de pesée,
— laréalisation d'une planche d'essai,

— la mise en ceuvre au finisseur et manuelle, y compris toutes sujétions de réglage, de découpe des enrobés pour raccord, ainsi que
I'exécution des joints de scellement, de compactage et de signalisation.

— les frais relatifs aux controles de conformité du produit

— |'évacuation des déchets éventuels vers une décharge appropriée de I'entrepreneur.
Localisation :

5.2.2 Béton
Dispositions générales
Le coulage sur une bande coulée précédemment ne pourra intervenir moins de trois (3) jours aprés le coulage de cette bande. Les machines
circulant sur le béton sont obligatoirement munies de roues a bandages caoutchoutées.

Travaux préparatoires
Avant la mise en ceuvre du béton de revétement au contact du revétement existant, I’entrepreneur procede a un nettoyage du flanc des
dalles : au dressage des crétes et a la réparation des épaufrures existantes.

Mise en ceuvre du béton

Ce béton sera tiré a la regle manuelle, par une bande de 5,00 m de largeur. Un joint de retrait sera réalisé tous les 4,50 m, par l'incorporation
d’une régle de plastique.

L’entreprise devra remettre au Maitre d’ouvrage un plan de calepinage des joints avant exécution.

5.2.2.1 Béton balayé

Ce prix rémuneére au meétre carré, la fourniture et la mise en ceuvre de béton balayé conforme au présent C.C.T.P. tiré a la régle manuelle,
sur une épaisseur de 20 cm. Il comprend :

— les reprises nécessaires pour mises a niveau et adaptations des ouvrages (tampons, bouches a clé, etc),
— les travaux préparatoires, la fourniture, la mise en place des coffrages,
— la fourniture et mise en ceuvre des treillis soudés en nappes ou injection de fibres dans le béton,
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— laréalisation de joints de retraits,

— la mise en ceuvre de béton défini dans le présent CCTP,
— le balayage de la surface,

— leretrait des coffrages,

— laréalisation d'une planche d'essai,

—  toutes sujétions de mise en ceuvre,

Des planches d'essais seront proposées au Maitre d'ceuvre pour acceptation, la planche référente devra étre conservée jusqu'a la fin du
chantier.

Localisation : Sur I'ilot central

5.2.3 Sable stabilisé type Compaxem

Le fond de forme doit étre conforme aux guides techniques. Les parametres définis par I'étude de compactage (teneur en eau, densité
seche) doivent étre respectés.

La température ambiante et du sol a I'exécution doit étre supérieure a5 °.

Par temps chaud ou sec, prévoir I'arrosage du fond de forme et I'application d’un produit de cure pour éviter la dessiccation en surface.
La fabrication du sable stabilisé devra obligatoirement étre réalisée en centrale et I'application se fera au finisseur.

Ce prix rémunere au metre carré, I'exécution d'un sable stabilisé sur cheminement piéton sur une épaisseur de 15 cm. Il comprend
notamment :

— le balayage du support,

— I'exécution d'un enduit de cure si nécessaire,

— lafourniture du sable stabilisé,

— la fabrication en centrale,

— letransport et le déchargement a pied d'ceuvre,

— laréalisation d'une planche d'essai,

— la mise en ceuvre au finisseur et manuelle, y compris toutes sujétions de réglage, de compactage et de signalisation.

— |'évacuation des déchets éventuels vers une décharge appropriée de I'entrepreneur.
Localisation :

VI. Espaces verts

6.1Terrassements généraux d'aménagement paysager
Fonds de forme
Il s’agit des travaux concernant les fonds de forme des surfaces qui seront plantées et/ou engazonnées (les fonds de forme des surfaces
minéralisées sont réalisés selon les prescriptions du fascicule 2 du CCTG).
La couche supérieure du fond de forme sera composée de matériaux ou de terre ayant une perméabilité compatible avec une bonne
colonisation des racines, sachant que la profondeur minimale explorable par les racines est d’environ :

— 0,20 m pour les gazons ;

— 0,50 m pour les arbustes en massif ;
— 0,70 m pour les arbustes isolés (haie) ;
— 1,00 m pour les arbres.

Cette porosité peut étre obtenue par :
— apport de matériaux poreux (granulats, terre) dans le cadre des terrassements généraux ;

— drainages, décompactages réalisés apres la mise en place des terres végétales.

Les travaux de cette catégorie a décrire dans le CCTP peuvent étre les suivants :
— formation grosso modo des sols modelés ;

— apports de matériaux ;

—  exécution de talus;

Ils seront exécutés en conditions d’humidité satisfaisantes.

Formation grosso modo des sols modelés

Le réglage est effectué selon les cotes du projet avec apport de terre si nécessaire. L'exécution ne doit pas créer de différences de tassement.
Les engins utilisés peuvent tasser mais ne doivent pas compacter.

Les travaux ne sont pas engagés ou seront interrompus lorsque les conditions d’humidité des matériaux ne sont pas satisfaisantes (+ de 20
% de taux d’humidité), en cas d’intempéries.
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Les niveaux finis devront toujours comporter des pentes d’écoulement des eaux.
Tolérance altimétrique : 5 cm a la régle de 5 m, sauf pour les zones de raccordement avec les ouvrages en dur (bordures, caniveaux, regards)
ou elle est ramenée a 1 cm.

Exécution de talus
On distingue les talus suivants :

— talus de déblai ;
— talus de déblai pour recevoir un revétement en terre végétale ;
— talus de remblai;

— talus de remblai pour recevoir un revétement en terre végétale.

L’exécution des talus s’effectue aux pentes prévues au projet, dans la limite des pentes admissibles pour la nature du sol constituant le talus.
Au pied du talus, le raccordement se fera par une doucine concave sur 0,50 m minimum, au sommet raccordement par une doucine convexe
de méme largeur.

Les travaux comprendront I'enléevement des terres et des pierres s’il y a lieu, qui ne sont pas parfaitement adhérentes ou incorporées au
terrain en place.

Les talus non rocheux doivent étre soigneusement dressés, sans flaches ni jarrets.

Les talus rocheux ne doivent pas comporter d’autres irrégularités que les aspérités dues a la nature des matériaux.

La prestation comprend tous apports de matériaux nécessaires ou enlevement de matériaux excédentaires, selon le cas, et tassements.
Tolérances de niveaux et de profils : £ 5 cm par rapport aux cotes et profils du projet.

Les talus devant recevoir un revétement de terre végétale devront, avant mise en place de la terre, étre découpés en redans a faces verticales
et horizontales.

Ouverture des fosses et encaissements de plantation

Cette prestation concerne les « milieux favorables » étant les sites ou les sols sont aérés, non toxiques et alimentés en eau avec une surface
recouverte de terre végétale.

Le CCTG du fascicule 35 indique les volumes et profondeurs minimum de ces fosses.

Les volumes et profondeurs minimum des fosses par rapport a la cote finie sont les suivants (cf. Tab. 1).

Volume Profondeur
Arbres tiges et coniféres en bac 6 m3 1mal50m
Arbres et coniféres a racines nues ou en mottes 2 m3 selon conditions
Baliveaux 0,70 m3 0,70 m
Arbustes isolés 0,125 m3 0,70 m
Arbustes en massifs (dont rosiers) 0,50 m
Plantes vivaces 0,30 m

Tab. 1 —Volumes et profondeurs minimum des fosses par rapport a la cote finie

Les déblais sont évacués, transférés ou régalés.

Le fond des fosses doit étre drainé lorsque le sous-sol n’est pas perméable.

En alignement, les plantations peuvent étre réalisées dans une tranchée ayant au moins 2 m de large (3m souhaitable) avec des profondeurs
identiques a celles indiquées dans le tableau 1.

Terrassements de finition du fond de forme et d'insertion paysagers
lls sont réalisés :

— apres la mise en place des réseaux, ouvrages et fosses de plantation ;

— avant les apports de terre végétale.

Décompactages des surfaces a planter et engazonner
Le décompactage des surfaces a planter sera réalisé de fagon suivante :

— profondeur :
— 20 cm pour les gazons ;
— 50 cm pour les arbustes en massif ;
— 70 cm pour les arbustes isolés (haie) ;
— 1ma 1,50 mpour les arbres ;

— méthode:

— sous-solage a la sous-soleuse ou au ripper ;
— alapelle mécanique ;
— conditions d’exécution :
—  sur sol sec suffisamment ressuyé (taux d’humidité inférieur a 20 %) ;
— engins ne compactant pas (chenille).

Apport et mise en ceuvre des terres et substrats

Il sera mis en ceuvre de la terre végétale sur une profondeur de 15 cm minimum, sauf pour les talus ou 5 a 10 cm d’épaisseur suffisent pour
les engazonnements hydrauliques.

La terre végétale sera mise en ceuvre sous conditions d’exécution suivantes :
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— sur sol sec ou suffisamment ressuyé ;
— apartir de stocks secs et également suffisamment ressuyés (taux d’humidité inférieur a 20 %) ;

a I'aide d’engin exergant une faible pression au sol ;

— ne pas rouler sur les terres déja mises en place.

Mise en ceuvre des produits phytosanitaires

L’entreprise, celle-ci doit soumettre les doses et le mode d’application concernant la mise en ceuvre des produits phytosanitaires qu’elle
compte utiliser, a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Il est toutefois précisé que :

— les traitements sont réalisés conformément a la réglementation ;
— le matériel utilisé ne doit pas provoquer de dommages a I'environnement ;
— I'application est effectuée par une entreprise titulaire d’un agrément conformément a la loi n°92-533 du 17 juin 1992 ;

— lafourniture de I'eau est a la charge de I'entreprise.

6.1.1 Reprise sur stock de terre végétale, I'épandage et le fin réglage
Ce prix rémunére au metre carré, la remise en état de la terre végétale sur surface plane et sur talus. Ce prix comprend :

— lareprise sur stock ou sur cordon de la terre végétale mise en dépot provisoire, le transport, I'épierrage, I'humidification avant épandage
et la mise en place dans les lieux définis par le maitre d’ceuvre

— leréglage des surfaces ainsi revétues et leur compactage notamment autour d'ouvrage ou en créte de talus,
— leréglage fin de la terre végétale pour les surfaces planes et sur talus,

— le nettoyage soigné des chaussées empruntées pour le transport de la terre végétale,

— laremise en état des dépots,

— la mise en ceuvre manuelle ou par moyen mécanique.
Localisation :

6.2Engazonnement

6.2.1 Engazonnement par semis en place
Le gazon sera de grande qualité, ras, fin, dense, persistant vert foncé et d’'une pousse lente.

Conditions de transport et stockage des graines
Les graines seront livrées sur le chantier au moins 8 jours avant le semis. Le transport se fera par camion baché. Les graines seront stockées
a I'abri de toute humidité (plancher protégé par une bache, un film plastique).

Préparation du lit de semences
Le terrain devra étre d’une régularité, d’une horizontalité parfaite et d’'une grande finesse. L’affinage sera suivi d’un griffage (pour régler le
terrain), et un épierrage plus minutieux sera effectué : tous les éléments grossiers seront évacués (> 2 cm).

Mise en ceuvre des graines et fertilisation

Les graines seront semées et enfouies mécaniquement ou manuellement, et leur répartition devra étre bien réguliere ; la dose est de 300
kg/ha.

Dés le semis, I'engrais retard sera apporté a la dose de 400 kg/ha.

Par la suite, le sol sera roulé.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que ces opérations d’engazonnement ne se feront que par temps sec, sur sol parfaitement
ressuyeé.

Travaux aprés semis
L’entrepreneur a a sa charge apres le semis :

— deuxtontes;

— les semis de regarnissage des zones clairsemées.

La premiére tonte s’effectuera lorsque le gazon aura atteint 10 cm, la deuxieme lorsqu’il atteindra de nouveau 8 cm (chaque tonte ne devant
pas supprimer plus d’un tiers de la hauteur de la pousse). Les déchets de tonte devront étre évacués en décharge.

Cette deuxiéme tonte sera la derniére des opérations de travaux apres semis et marquera le début des travaux d’entretien.

Ce prix rémunere au meétre carré, I'engazonnement des espaces verts. Ce prix comprend les fournitures, la mise en ceuvre et toutes les
sujétions nécessaires a la réalisation des opérations d'engazonnement, notamment :

— lafourniture de grains,

— leréglage du lit de semence,
— le semis proprement dit,

— lafertilisation,
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— lesroulages,

— les 2 premiéres tontes.
Localisation :

VII. Signalisation

7.1Marquage au sol
Ils seront conformes a I'instruction ministérielle pour la signalisation routiére, Livre | — Septieme partie « Marque sur chaussée », les normes
frangaises AFNOR sur les « marquages appliquées sur chaussées », le cahier des charges et guides techniques du marquage sur chaussée en
agglomération et 'ensemble des fascicules techniques qui interviendront ultérieurement.
Les travaux comprendront :

— Le dépoussiérage des parties de chaussées devant recevoir la signalisation horizontale,
— Le prémarquage,
—  L'application du produit.

Le prix rémuneére la réalisation des marquages au sol tel que défini sur le plan et dans le détail estimatif quantitatif. La résine sera certifiées
NF Equipements de la route par I'ASQUER, non glissante et rétro réfléchissante. Avant application de la résine, le revétement sera balayé,
soufflé et nettoyé.

Les performances de la signalisation horizontale devront satisfaire en tout temps aux minimums indiqués pour chacun des domaines suivants
(normes NF EN 1436).

Le prix comprend :

— la mise en place de signalisation provisoire si nécessaire,

— le prémarquage,

— le marquage,

— le balisage des parties exécutées et leur protection jusqu'a la prise définitive avant la remise en circulation.

7.1.1 Marquage place PMR

Ce prix rémunere a l'unité le marquage réglementaire d'un emplacement PMR.
Localisation : Cf. plan

7.1.2 Marquage bande "STOP"

Ce prix rémunere a l'unité le marquage de la bande STOP ainsi que la bande d'amorce.
Localisation : Cf. plan

7.1.3 Marquage fleche directionnelle

Ce prix rémunere forfaitairement le marquage de fleches directionnelles.
Localisation : Cf. plan

7.1.4 Marquage ZEBRA
Ce prix rémunere forfaitairement le marquage de bandes « zebra ».
Localisation : Cf. plan

7.1.5 Marquage « ENTREE » ET « SORTIE »
Ce prix rémunere forfaitairement le marquage des termes d’entrée et de sortie devant |’accés au barriéres levantes.
Localisation : Cf. plan

7.2Signalisation verticale

Les panneaux de signalisation seront mis en place avant la réalisation de la couche de finition.

IIs seront scellés dans un massif en béton, dont le dimensionnement sera a fournir par I'entreprise au maitre d'ceuvre.
Les panneaux seront positionnés par le maitre d'ceuvre en présence du maitre d'ouvrage et de |'entreprise.
Les travaux devront étre exécutés selon toutes les régles de I'art.

Le prix rémunere a l'unité la fourniture et la pose de panneaux de police comme défini au détail estimatif. Le prix comprend le terrassement,
|'évacuation des excédents, la fourniture et mise en ceuvre du mat dans le béton de scellement, la pose du panneau, les réglages nécessaires
et la remise en état de la zone de travail.

7.2.1 Panneau "STOP"

Ce prix rémunere a l'unité la fourniture et la pose de panneau STOP AB4.
Localisation :
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7.2.2 Panneau "PMR"

Ce prix rémunere a l'unité la fourniture et la pose de panneau PMR B6d + M6h
Localisation :

7.2.3 Panneau "OBLIGATION DE DIRECTION"

Ce prix rémunere a l'unité la fourniture et la pose de panneau d'obligation de direction du type B21
Localisation :

VIIl. Mobilier urbain

Implantation

L'implantation et la fréquence du mobilier urbain doit tenir compte de I'accessibilité des handicapés, aussi bien des personnes circulant en
fauteuil roulant que des personnes a mobilité réduite ou des malvoyants équipés de cannes.

Les bancs publics doivent répondre aux caractéristiques de robustesse et de stabilité fixées par les normes afin de garantir un maximum de
sécurité.

Les matériaux employés, béton, bois, métal, pierres naturelles, plastiques ou résines ou autres, doivent étre conformes aux normes en
vigueur relatives a la durabilité et a la sécurité et correspondre aux exigences d’essais prévus par celles-ci.

Leur maintenance composée d’interventions de surveillance, préventives et correctives doit étre effectuée conformément aux prescriptions
normatives en vigueur.

Leur structure doit obéir aux régles constructives de tout édifice, en tenant compte des charges dues a leur poids propre, au vent, a la neige,
aux variation thermiques et aux éventuelles charges spécifiques.

L’emploi des matériaux doit respecter les normes en vigueur, qu’il s’agisse de béton, de magonnerie en pierre, en brique ou en parpaing, de
bois, de métal, de verre ou d’'une matiére synthétique.

Fixation

Le mobilier urbain sera fixé par tiges filetées scellé dans massif béton ou le pied directement scellé dans le massif. Les massifs seront
implantés par un géometre avant la mise en ceuvre des revétements. Le méme géometre viendra réimplanter les massifs aprés réalisation
des revétements. L’entreprise procédera donc a un carottage du revétement d’une dimension égale a celle du mobilier a poser. Une résine
ou un mortier de scellement sera coulé dans la réservation avant mise en ceuvre du mobilier ou de la tige filetée.

Le prix rémunere a l'unité la fourniture et la mise en place de mobilier urbain. Dans son offre I'entreprise transmettra impérativement une
fiche technique des produits proposés. Le prix comprend :

- le terrassement et I'évacuation,

- la fourniture et mise en ceuvre du béton de scellement,

- la pose, la fixation et le réglage des mobiliers.

- le balisage des parties exécutées et leur protection jusqu'a la prise définitive avant la remise en service.

8.1Potelet

Le prix rémunére a l'unité la fourniture et mise en ceuvre de potelets, conformément aux prescriptions du présent CCTP.
Localisation : anciennes entrées depuis le Bld Verlhac

8.1ARCEAU DE PROTECTION

Le prix rémuneére a l'unité la fourniture et mise en ceuvre de potelets, conformément aux prescriptions du présent CCTP.
Localisation :Sur I'flot d’entrée devant la colonne d’entrée

IX. Essais

9.1Essais de compactage

Obijectifs des contrdles
Ces essais ont pour objectif de contrdler la qualité d'exécution des travaux.

lls visent a fournir, en référence aux études géotechniques préalables et aux hypotheses retenues dans le cadre du dimensionnement
mécanique des ouvrages, des éléments d'aide a la décision sur I'acceptation ou le refus de réception des travaux réalisés, en fonction des
données géotechniques du site, et en vue d'assurer la tenue mécanique des canalisations posées.

Ils porteront sur I'ensemble du réseau (canalisations, regards, branchements, etc.) d’assainissement (eaux usées eaux pluviales).
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Le controle de compactage répond aux objectifs particuliers suivants :

—  Vérifier les épaisseurs de couches compactées,

—  Vérifier les objectifs de densification définie par trongon dans le cadre du C.C.T.P.,
—  Définir les zones compactées présentant un défaut de compactage.

Consistance des prestations

Les prestations permettant la vérification du réseau comporteront trois phases :
—  préparation du contrdle,

—  réalisation du contrdle de compactage,

—  élaboration du rapport.

Les prestations suivantes sont incluses dans le marché :

— lareconnaissance générale du site,

— les démarches administratives (déclarations d’intention de travaux et toute demande administrative se rapportant a une intervention
en domaine public ou sur un ouvrage public)

— la mise en place de la protection et de la signalisation du chantier,

—  |'établissement d'un programme d’intervention ainsi qu’un planning spatial et chronologique soumis pour approbation a I'ensemble des
intervenants concernés du chantier (maitre d’ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprise de pose, etc.,

— le plan d'implantation des contréles sur le fond de plan remis par le maitre d'ouvrage,

— I'amenée, l'installation et le repli du matériel,

— laréalisation proprement dite des essais de compactage,

—  laremise d'un rapport accompagné des comptes rendus d'essais,

— la présentation au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage des résultats.

Sont exclus des prestations :
—  Les travaux nécessaires a I'accessibilité aux ouvrages de visite.

Documents et informations remis

Le maitre d’ouvrage ou son représentant remettra au prestataire, avant le démarrage de sa mission, les documents suivants permettant de

connaitre avec précision I'implantation planimétrique et altimétrique des ouvrages :

—  plan de situation avec implantation des trongons,

—  plans de récolement des travaux au 1/200 ou 1/500 ou a défaut les plans d'exécution comportant (si celle-ci existe) I'identification de
chaque ouvrage et délimitant le champ de I'intervention,

—  profil en long du trongon (diametre, nature des matériaux, profondeur, localisation des branchements, etc.)

—  coupe de la tranchée mentionnant la nature et la classification des matériaux de remblai (état hydrique, matériau, objectifs de
densification)

—  copie des bordereaux de livraison de gravettes ou de matériau autocompactant dans la zone d'enrobage et de remblai.

Les documents remis au prestataire doivent préciser :

— la nature et le diamétre des canalisations et regards,

— lalocalisation et les caractéristiques des branchements.

La numérotation des ouvrages mentionnée dans le rapport des controles finals devra étre identique a celle figurant sur les plans de
récolement et sur les schémas remis.

Hygiéne et sécurité

Le prestataire respectera la réglementation en vigueur et les mesures établies dans le plan de prévention.

Il veille notamment a ce que son personnel porte les équipements de sécurité obligatoires composés au minimum de :
— Unetenue de travail identifiant I'entreprise,

— Une paire de bottes ou chaussures de sécurité,

—  Une paire de gants étanches,

— Uncasque

— Un dispositif de protection auditive,

—  Ungilet de signalisation fluorescent (pour travaux sur route circulée).

Ils seront vaccinés en fonction des risques de maladies infectieuses (ex : Tétanos, diphtérie, typhoide, leptospirose) selon les prescriptions
du médecin du travail.

Pas de prescriptions particuliéres autres que celles vue ci-dessus.

Mise a disposition du troncon

Le trongon est mis a disposition en état de réception par I'entrepreneur titulaire du marché de travaux de pose des collecteurs, selon les
clauses du CCTP travaux.

On appelle trongon :

— Laconduite comprise entre 2 regards et les canalisations de branchement qui s’y rapportent hors boite de branchement.

— Un branchement arrivant dans un regard hors boite de branchement et hors regard

— Un dispositif d'acces ou de contrdle (regard de visite ou boite de branchement).

Exécution des contrdles de compactage
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Implantation des sondages
La zone d'implantation des points de contréle est définie par le maitre d'ceuvre et en présence d'un responsable de I'entreprise qui implante
la position de I'ouvrage dans la tranchée, précise a I'organisme de contrdle tout obstacle pouvant le géner dans I'accomplissement de ses
essais (réseaux divers, béton, grave ciment, etc.) et indique le cas échéant toute particularité du tracé (coude, ouvrage excentré dans la
fouille, etc.).
L'axe de la canalisation est matérialisé au sol par I'entreprise de pose.
Dans le cas des chantiers de grande longueur, il est vivement souhaitable que les contréles soient réalisés en suivant 'avancement du
chantier.

Identification des matériaux
La vérification de la qualité du compactage repose sur une identification de tous les matériaux mis en ceuvre résultant de I'étude
géotechnique réalisée lors des études préalables.
Cette identification est fondamentale pour garantir la fiabilité des résultats des contréles.
Dans le cas ou I'organisme de contrdle se trouverait en présence d'un matériau pour lequel les valeurs limites ne sont pas définies ou si ce
matériau est un sous-produit industriel ou ayant un caractere spécifique, le donneur d'ordre fera procéder a ses frais a une planche d'essai
conformément a la fonction C des normes XP P 94 063 ou XP P 94 105.

Identification des matériaux utilisés fournie par le donneur d'ordre
Les résultats d'essais d'identification des matériaux utilisés ainsi que la teneur en eau doivent étre fournis par le donneur d'ordre a
I'organisme de contréle qui indiquera dans ce cas la mention de I'origine de ces informations au procés-verbal du contréle de compactage.
L'interprétation qui en résultera sera alors de la responsabilité du donneur d'ordre.

Essais d'identification réalisés au cours des travaux
Le donneur d'ordre peut confier a I'organisme de contrdle la réalisation au cours des travaux des essais d'identification.
Si lI'importance de ces essais peut étre évaluée a priori, ils seront inclus dans le marché passé avec I'organisme de contréle; dans la négative
ils feront I'objet d'une commande spécifique en cours de travaux.
L'interprétation qui en résultera sera alors de la responsabilité de I'organisme de controle.
En cas d'utilisation de matériaux sensibles a I'eau et de contexte défavorable (nappe, météo pluvieuse), I'organisme de controle caractérisera
I'état hydrique de ces matériaux dans le cadre de cette mission optionnelle a I'avancement des travaux si le délai entre les travaux et le
contréle laisse supposer une évolution de la sous-classe d'humidité des matériaux.

Meéthode

Les controles de compactage seront effectués selon les protocoles des deux normes suivantes :

—  XP P 94-063 Sols - Reconnaissance et essais - Contrdle de la qualité du compactage - Méthode au pénétrométre dynamique a énergie
constante.

—  XP P 94 105 Sols - Reconnaissance et essais - Controle de la qualité du compactage - Méthode au pénétrométre dynamique a énergie
variable

La vérification de la qualité du compactage d'une tranchée par la méthode pénétrométrique consiste a comparer le profil pénétrométrique

obtenu :

—  soit aux courbes pénétrométriques de référence établies sur la méme classe de matériau se trouvant dans le méme état hydrique et
présentant le taux de compactage fixé avant les travaux conformément a la fonction B de la norme XP P 94-063 ou XP P 94-105,

—  soit aux courbes pénétrométriques de référence établies lors d'une planche d'essai conformément a la procédure définie dans la
fonction C de la norme XP P 94-063 ou XP P 94-105 pour le taux de compactage fixé.

Matériel
Les outils de mesure employés devront étre conformes aux exigences de |'une des deux normes citées ci-dessus.

Fréquence
La fréquence des contréles de compactage sera au minimum la suivante :

— uncontrdle par trongon (éléments de canalisation entre deux regards) ou un tous les 50 m pour les canalisations gravitaires sur la totalité
de leur linéaire,

— un controdle tous les trois dispositifs d’accés ou de contréles (regards et boites de branchement) entre 0.30 m et 0.50 m de la paroi
extérieure,

— un controle statistique sur au moins un branchement sur cing.

—  Pour les trongons en écoulement sous pression ou sous vide, un controle sera réalisé au minimum tous les 100 métres.

Positionnement
Les points de contrdle seront exécutés a environ 15 cm des plans verticaux tangents a la canalisation et au maximum a 50 cm de la paroi des
dispositifs de visite ou de contrdle.

Profondeur

Le contrdle porte sur la totalité des remblaiements ainsi que sur la zone d’enrobage jusqu’au niveau inférieur du lit de pose ou de la
substitution éventuelle.

Les essais seront réalisés jusqu’a 10 centimetres au-dessous du lit de pose, sauf refus a I'enfoncement ou accord explicite du maitre d’ceuvre
lié a la présence de réseaux souterrains a proximité immédiate de I'ouvrage.

En cas de hauteur de couverture importante ou de présence d’un géosynthétique autour de la zone d’enrobage les essais seront réalisés en
deux étapes (zone d’enrobage puis zone de remblai proprement dit).

- CCTP - Lot n°1 : Terrassements / VRD - Page 56 sur 83



Colibris

bureau d'études VLR D

Objectifs de compactage
Les remblaiements des fouilles doivent répondre aux spécifications suivantes :

—  Tranchée sous espaces verts :
— densité g5 dans la zone d’enrobage
— densité g4 pour toutes les couches du remblai.

—  Tranchée sous le fond de forme :
— densité g5 dans la zone d’enrobage
— densité g4 pour la partie inférieure du remblai,
— densité g3 pour la partie supérieure du remblai,
—  EV2 > portance définie pour 'arase des terrassements.

—  Tranchée dans la couche de forme :
— densité g5 dans la zone d’enrobage
— densité g4 pour la partie inférieure du remblai,
— densité g3 pour la partie supérieure du remblai,
— EV2 2 portance définie pour la couche de forme.

— Tranchée dans la chaussée :
— densité gl pour les couches de chaussée,
— densité g3 pour la couche de forme et les couches de remblai si elles existent.
— densité g5 dans la zone d’enrobage

Interprétation
L'interprétation consiste a vérifier le respect des objectifs de compactage préalablement définis dans le cahier des clauses techniques
particulieres du marché de réalisation des ouvrages controlés.
Si le cahier des clauses techniques particuliéres des travaux de pose des canalisations ne fait pas état d’un objectif de compactage et que la
canalisation est posée sous chaussée, il est fait référence a la norme NF P 98-331 relative aux "tranchées - ouverture - remblayage - réfection".
Hors chaussée, il conviendra de se référer aux hypotheses de la note de calcul.
Le résultat du controle de compactage est réputé positif lorsqu’il répond aux valeurs ainsi définies.
Le taux de compactage des remblais de la zone d’enrobage et du lit de pose est déduit de la mesure de I'enfoncement d’une pointe
normalisée exprimée en centimeétres/coup.
L'organisme de contrdle se réfere pour l'interprétation au catalogue de cas spécifique au pénétrometre utilisé fournissant les valeurs
d'enfoncement de référence (eR.) et valeurs d'enfoncement limite (eL).
Le pénétrogramme est comparé a la position des droites de limite et de refus concernées dans le but de vérifier si le compactage est conforme
a celui attendu ; dans le cas contraire, il permettra de situer le niveau de gravité de I'anomalie et sa localisation sur I'échelle de hauteur.
Les résultats comprennent au moins pour chaque sondage : sa position sur le plan de récolement (ou a défaut, sur le plan de projet mis a
jour), son résultat (trace papier, graphe avec courbe de refus, etc.) et toute information permettant I'interprétation du résultat.
L'organisme de contréle doit établir une fiche de résultat sur laquelle il doit notamment faire apparaitre la position du tuyau et la cote du
radier.
Le résultat du contrdle est négatif lorsque les anomalies suivantes sont constatées au sens des normes XP P 94-063 et XP P 94-105 :
—  zone remblai : anomalies de types 3 et 4
—  zone enrobage : anomalies de types 2, 3 et 4.
L'organisme de contréle doit dans ce cas établir une fiche de non-conformité.
Pour déterminer le type d’anomalie, la profondeur h a prendre en compte est celle d’une épaisseur de remblai de densification constante,
en distinguant I'enrobage et le remblai (ex : enrobage en g4 ou g5, partie inférieure du remblai en g4, partie supérieure du remblai en g3, etc).
La mention "sans anomalie" ou le type d'anomalie est porté sur chaque pénétrogramme.
Les 10 a 20 cm supérieurs (suivant les matériaux) sont a exclure des zones interprétables avec les critéres ci-dessus.
Dans le cas d'utilisation sur une partie ou la totalité de la zone d'enrobage et de remblai d'un matériau autocompactant lié ou de gravette, il
ne sera pas tenu compte de la zone considérée dans I'interprétation de I'essai pénétrométrique. Un rapport explicatif devra étre fourni avec
le dossier final justifiant de la nature et de la présence du matériau d'apport.
Les matériaux a I'état hydrique th (trés humide) et ts (trés sec) ne doivent pas étre mis en ceuvre sous chaussée. Leur mise en ceuvre peut
étre admise sous espaces verts sous réserve de justification.
En cas d’essai non conforme, un contre-essai sera réalisé sur le méme trongon; si le résultat du premier est confirmé, le trongon est déclaré
non conforme et devant étre remis en état; si le résultat est infirmé, un troisieme essai est réalisé dont le résultat déterminera la conformité
du trongon.
En cas de non-conformité, les deuxieme et troisiéme essais seront payés a I'organisme de contrdle par le maitre d’ouvrage et déduits du
montant des prestations réglées a I'entreprise de travaux.
Les travaux nécessaires a la correction des anomalies sont intégralement a la charge de I'entreprise de travaux quelle que soit leur nature.
En cas de non-conformité des résultats et apres traitement des insuffisances signalées, il est procédé a un nouveau contrdle sur la ou les
zones incriminée(s) dans les mémes conditions que le contrdle initial, aux frais de I’entreprise de travaux.

Remise en état des lieux
Avant achévement des travaux, le prestataire procédera a la remise en état du sol et les clotures déposées seront reconstituées dans un état
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Restitution des contréles
Se reporter au chapitre sur le récolement

Le prix rémunére au forfait les essais de compactages des tranchées. Ce prix comprend :
— les frais d'amenée et de repliement de tous les matériels nécessaires a |'exécution des contréles,

— les frais résultants de la réglementation relative aux regles de sécurité, a la Iégislation du travail, ainsi qu'a I'hygiéne et la sécurité des
personnes,

— les dispositifs de signalisation de chantier, d'interdiction d'accés pour le public et d'éclairage ou balisage du chantier.
— les frais de reconnaissance du site préalable,

— les essais de compactages des tranchées a raison de deux essais par trongon pour les réseaux EU et EP, ainsi que pour les tranchées
communes des réseaux secs et d'un essai pour trois regards,

— laréalisation et la remise d'un rapport en 4 exemplaires.
— Localisation :

X. Récolement

Indications générales
Lors de la réception des travaux, I’entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre un dossier de récolement (3 exemplaires papier et un exemplaire
informatique sur CD).

Ce dossier sera constitué au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

Ce dossier comprendra entre autre toutes les fiches techniques validées par le maitre d'ceuvre au cours des travaux et les notices de
fonctionnement des ouvrages particuliers.

Le dossier de récolement comprendra également tous les éléments relatifs a I’'assurance de la qualité du chantier incluant :
— le plan général de contrdle ;
— le PAQ et procédures qui s’y rapportent ;
— les procés-verbaux d’acceptation des matériaux, produits, matériel nécessitant un étalonnage, méthodes, ...
— les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tragage des produits ;
— les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en ceuvre de procédés spéciaux ;
— les fiches de traitement des non-conformités avec les piéces qui s’y rapportent ;
— les rapports d’évaluation de la qualité ;
— I'ensemble des documents du controle intérieur des fournitures, de la fabrication et de la mise en ceuvre des matériaux ;

— les essais et controle de réception.

Il comprendra également tous les éléments cités dans les paragraphes suivants ; tous les plans de récolement pour les réseaux seront de
catégorie A au sens de la réglementation DICT.

Réseau eaux pluviales
L'entreprise transmettra un plan du réseau des eaux pluviales. Il est précisé que sur le plan, devront notamment figurer :

— Ilaltitude des tampons et des regards,
. le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,

— les caractéristiques des canalisations et branchements éventuels : sections, nature et classe,
— la position en X, Y et Z en RGF93, des conduites et de tous les regards et ouvrages,

— les dessins de détail cOtés des ouvrages spéciaux.

Réseaux Télécom et fibre optique
L'entreprise transmettra un plan des réseaux Télécom / Fibre optique. Il est précisé que sur le plan, devront notamment figurer :

— laltitude des chambres, et leur positionnement en X, Y

— le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,

— les caractéristiques des conduites et branchements éventuels : sections, nature et classe,
— la position en X, Y et Z en RGF93, des conduites et de tous les regards et ouvrages,

— le rapport d'aiguillage des fourreaux / gaines,

— les dessins de détail cOtés des ouvrages spéciaux.

Réseau électrique
L'entreprise transmettra un plan du réseau électrique. Il est précisé que sur le plan, devront notamment figurer :

— Ilaltitude des chambres, et leur positionnement en X, Y
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— le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,

— les caractéristiques des conduites et branchements éventuels : sections, nature et classe,
— la position en X, Y et Z en RGF93, des conduites et de tous les regards et ouvrages,

— lerapport de mise a la terre,

— les dessins de détail cOtés des ouvrages spéciaux.

Voirie

L'entreprise transmettra un plan général des voiries. Il est précisé que sur le plan, devront notamment figurer :
— Plan Général des voiries en X,Y, Z, faisant apparaitre tous les 20 metres I'altitude a I’axe et en bord de chaussée
— Un carnet listant les regles générales de bonne utilisation et entretien des ouvrages, voiries, trottoirs,...
— les dessins de détail cotés des ouvrages spéciaux.

Essais de portance
L'entreprise transmettra les rapports des essais de portance réalisés dans le cadre du chantier, dans le DOE.

10.1Dossier de récolement
Ce prix rémunere au forfait, I'établissement de plans de récolement et du D.O.E. couvrant la totalité des travaux du présent marché
conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P. Il comprend notamment la remise du DOE, comprenant les fiches techniques de tous
les produits mis en ceuvre, les notices d'utilisation, et le plan de récolement relevé en x, y et z RGF93 (3 exemplaires support papier et 3
exemplaires format dwg sous CD).
Ce prix sera rémunéré en une seule fois aprés réception de I'ensemble des documents de récolement et de leur validation par le maitre
d'ceuvre sans observation et sans réserve.
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Xl. Recherche de réseaux

11.1Marquage piquetage du début de chantier

Ce prix rémunere forfaitairement le marquage piquetage du début de chantier. Il sera conforme a la Norme NF S70-003 et au guide technique
relatif aux travaux a proximité des réseaux. Il sera réalisé sur la base des DT et des investigations complémentaires transmises lors de la
consultation et des DICT que I'entreprise aura préalablement réalisé. Il tiendra compte des incertitudes des plans des concessionnaires, et
indiquera la délimitation des zones de précaution au moyen de chevrons marquant le fuseau.

Localisation :

11.2Localisation de réseau enterré par procede sans fouille

Ce prix rémuneére a I'unité la localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quel que soit la technique et permettant d'atteindre une
précision en x,y,z de classe A. Ce prix comprend également la réalisation d'un plan des réseaux détecté.
Localisation :

11.3Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors
chantier
Ce prix rémuneére a |'unité la réalisation de travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique.
Localisation :

11.4Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en
chantier

Ce prix rémunére a l'unité la réalisation de travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique.
Localisation :

11.5Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés

Ce prix rémunere a I'unité la réalisation de travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou a proximité
de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et a la main si nécessaires conformes au guide technique.
Localisation :

11.6Mise en place de protections mécaniques

Ce prix rémuneére au meétre linéaire la mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des
réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement.
Localisation :

11.7Investigations complémentaires

Ce prix rémunere forfaitairement la réalisation des investigations complémentaires en phase chantier. Ces investigations complémentaires
seront réalisées durant la périodes de préparation. Elles comprennent :

- la localisation des réseaux situés dans I'emprise du chantier (hors réseaux ayant déja fait I'objet d'investigation complémentaire en phase
projet, ou ayant une précision de classe A), au moyen de mesures de géolocalisation sans fouilles, de sondage physiques et mesures directes
de localisation, dans le but d'obtenir une précision de classe A.

- les démarches administratives nécessaires (DICT, LRAR éventuellement, demande d'arrété, etc...).

- le marquage / piquetage des réseaux détectés suivant la norme NF $S70-003 et le guide technique relatif aux travaux a proximité des réseaux.
- la réalisation des plans de classe A.

Localisation :

Xll. Variante obligatoire : Dalles végétalisées ou
pavées
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Ce prix rémunére forfaitairement la plus-value pour la réalisation des stationnement en dalles végétalisées ou pavées en lieu et place du
revétement en grave hydraulique (Compaxem). Il comprend notamment :

e  Le décaissement complémentaire pour la mise en place du complexe drainant

. La fourniture et mise en ceuvre :

o

O O O O O O

o

d’un géotextile anti contaminant sur I'arase terrassement

d’une couche drainante (20/40 ou 40/70) sur une épaisseur de 30 cm

d’un géotextile anti contaminant sur la couche drainante

d’une couche drainante en matériaux 2/20mm

d’un lit de pose type 02D LP Green ou similaire d’au moins 3 cm

de dalle TTE ou similaire

le remplissage par un substrat pré ensemencé de type 02D SR MOSS ou similaire
le remplissage par des pavés béton 02D pavés ou similaire ( 2 places PMR)

e la moins-value pour la fourniture et mise en ceuvre du sable stabilisé (Prix 5.2.3.1)

e la moins-value pour la pose de bordures pierre pour la délimitation des places (Prix 5.1.1.4)
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CHAPITRE 3 - PROVENANCE ET QUALITE DES
MATERIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS DE
CONSTRUCTION

|. Installation de chantier

Sans objet.

. Préparation de terrain

Sans objet.

lll. Terrassement

3.1Purge

Matériau 0/150

Squelette granulaire
La courbe granulométrique du 0/150 devra s'inscrire dans le fuseau suivant :

Tamis en mm % de passant minimum % de passant maximum

125 75 95
100 60 90

50 30 68

10 12 38

5 2 26
0,5 0 10
0,1 0 5

Propreté
La VBS selon la norme P94-068 devra étre inférieure ou égale a la valeur de 0,1.
Pour information, 0,1 est le seuil en dessous duquel on peut considérer que le matériau est insensible a I'eau.

Caractéristiques mécaniques:

Le matériau doit au moins appartenir au code « C » de la norme XP P 18-545 (LA25 et MDE20 avec compensation possible de 5 points entre
les valeurs LA et MDE)

GNT 0/31,5

Squelette granulaire
La courbe granulométrique du 0/31,5 devra s'inscrire dans le fuseau GNT 2 de la norme NF EN 13-285.

Propreté
La MB selon la norme NF EN 933-9 devra étre inférieure ou égale a 0,8 par conséquent, conforme au Code « b » de la norme XP P 18-545.

Caractéristiques mécaniques

Le matériau doit au moins appartenir au code « C » de la norme XP P18-545 de mars 2008 (LA25 et MDE20 avec compensation possible de 5
points entre les valeurs LA et MDE)
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Performances

La grave non traitée pour couche de fondation devra présenter les mémes caractéristiques que celles pour la couche de forme.

Composition du mélange

La composition est déterminée par |'entrepreneur qui fournit, a I'appui de sa proposition, une étude de formulation qu'il proposera au maitre
d’ceuvre. Le PAQ précise les résultats de cette étude et en particulier :

— les dosages des différents constituants,
— lateneur en eau de compactage,
— ladensité OPM.

3.2Géotextile

3.2.1 Géotextile sous chaussée

Le géotextile mis en ceuvre sous chaussée sera de classe VI minimum, a adapter en fonction du type de matériaux de la couche de forme.

Il doit satisfaire aux normes de la Note d'Information Technique SETRA-LCPC et aux normes d'essais établies par le Comité Frangais des
Géotextiles.

Le géotextile employé sera du type antipoingonnement non tissé a fibres longues.

Le fond de forme présentera une surface lisse, cylindrée, exempte de toute aspérité, avec des angles d'un rayon de I'ordre de 30 centimeétres.

V. Réseaux divers

4.1Tranchée

Gravillons 4/6,6/10 ou 10/14 pour réseau assainissement

Les gravillons 4/6, 6/10 ou 10/14 pour fond de forme des tranchées, de propreté, comblement de fouilles et de tranchées diverses ou pour
lit de pose de canalisation sera de classe CllI, tel que défini dans la norme XP P 18545.

GNT 0/31,5

Squelette granulaire
La courbe granulométrique du 0/31,5 devra s'inscrire dans le fuseau GNT 2 de la norme NF EN 13-285.

Propreté
La MB selon la norme NF EN 933-9 devra étre inférieure ou égale a 0,8 par conséquent, conforme au Code « b » de la norme XP P 18-545.

Caractéristiques mécaniques
Le matériau doit au moins appartenir au code « C » de la norme XP P18-545 (LA25 et MDE20 avec compensation possible de 5 points entre
les valeurs LA et MDE)

Granulats

Type et provenance :
Les granulats pourront provenir de roches massives ou étre d’origine alluvionnaire.
La constitution des graves 0/D sera la suivante, au choix de I'entrepreneur :

—  grave provenant de roches massives : 0/20 en au moins deux fractions (0/6 et 6/20),

— grave alluvionnaire : 0/14 en au moins deux fractions (0/4 et 0/14). |l pourra éventuellement é&tre incorporé un sable correcteur riche
en fine. Si le sable provient d’une origine différente de celle des gravillons, la résistance mécanique des sables devra vérifier FS < 40
(selon la Norme NF P 18-576).

Les fuseaux granulométriques de spécification a respecter sont ceux de la Norme NF P 98-116.

Transport, manutention, stockage :
Ces opérations sont menées conformément aux prescriptions des articles 5.1.3 et 5.1.4 de la Norme NF.P 98-115.

Ciment

La fourniture de ciment fait partie de I'Entreprise. Les ciments utilisées seront conformes aux normes homologuées et titulaires du droit
d'usage de la marque NF-liants hydrauliques.

Caractéristiques :
L'entrepreneur doit fournir la fiche technique de caractérisation et d'utilisation, lorsqu'elle existe, du liant qu'il propose d'utiliser. Le liant

devra étre conforme aux caractéristiques précisées ci-aprés. Le ciment employé sera :
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— soit du ciment fillérisé a prise lente a haute teneur en laitier et a grosse mouture avec ajout éventuel d'un retardateur. Les spécifications
sont les suivantes :

— teneur en laitier 85 % avec £ 5 %
—  refusa 0,040 mm 50 % avec + 5 %
— résistance en compression a 28 j (mortier ISO) > 15 MPa.

—  soit un ciment de type CLK CEM ou CPJ CEM II/A 42.5 avec retardateur de prise incorporé en centrale.
Il sera conforme aux spécifications de la Norme NF EN 206-1.

Transport, manutention et stockage :

Ces opérations seront menées conformément aux prescriptions des articles 5.3.2 et 5.3.3 de la Norme NF.P 98-115.

Le ciment sera livré en vrac.

L'emmagasinage du ciment pourra étre effectué dans un seul silo a condition que les approvisionnements soient coordonnés pour respecter
les conditions de désaérage du liant et que la capacité du silo corresponde a une demi-journée au moins de fabrication.

Le silo devra étre pourvu d'un dispositif agréé par le Maitre d'Euvre permettant d'évaluer la quantité de ciment qu'il contient et étre pourvu
d'une marque indiquant clairement la nature et la classe du liant.

Le silo devra étre équipé de thermometres.

Le ciment devra étre livré a une température inférieure a 70 (soixante-dix) degrés Celsius.

Il est interdit d'approvisionner un silo en cours de soutirage.

Il pourra occasionnellement étre procédé au contrdle du liant selon les spécifications des Normes en vigueur (P 15-466).

Lorsqu'une épreuve aura donné des résultats défavorables, le Maitre d'CEuvre pourra refuser le lot correspondant. En cas de refus d'un lot,
I'entrepreneur sera tenu d'arréter la fabrication et de procéder au remplacement du lot refusé.

Afin d'éviter la pollution ou le mélange des liants, les camions ne transporteront que le liant destiné au chantier. Tout chargement de retour
est interdit.

Eau

Elle devra satisfaire aux spécifications des Normes NF.P 98-113 et NF.P 98-116.

L'eau utilisée tant pour le malaxage en centrale que pour la mise en ceuvre des matériaux ne devra pas contenir de matiéres organiques et
sera choisie par référence a la Norme NF 98-100.

De plus, sa teneur en sels dissous doit étre inférieure a 1 g/litre (dont moins de 0,5 g de CaCl) et sa teneur en suspension inférieure a 0,5 %.
Le Maitre d'CEuvre peut a tout moment faire procéder a ses frais, a une mesure du pourcentage de la teneur en matiéres organiques de |'eau
utilisée. Si, pour I'une de ces mesures, la tolérance fixée aux paragraphes ci-avant, n'était pas respectée, il serait procédé immédiatement a
deux contre-mesures ; si le résultat de I'une de ces deux mesures n'était pas satisfaisant, le Maitre d'CEuvre pourrait retirer I'agrément de la
provenance de I'eau.

Les contre-mesures prévues a |'alinéa précédent, seront a la charge de I'entrepreneur si leur résultat confirme celui de la mesure faite par le
Maitre d'CEuvre, a la charge du Maitre d'Ouvrage dans le cas contraire.

Adjuvants (Art.5 du fasc. 25 du C.C.T.G)

IIs seront conformes aux spécifications de I'article 5.4 de la Norme NF.P 98-115.

Retardateur de prise :
Le choix du retardateur de prise, s'il est nécessité par I'étude de formulation, est laissé a I'initiative de I'entrepreneur qui doit le soumettre a
I'agrément préalable du Maitre d’CEuvre.

Entraineur d'air, plastifiant, accélérateur de prise :
L'emploi d'entraineurs d'air, de plastifiants ou accélérateurs de prise nécessite |'agrément préalable du Maitre d’CEuvre. Le produit employé
doit avoir le label NF.

Enduit de protection

Liant :
Le liant sera une émulsion cationique a rupture rapide de PH >4 a 65 % de bitume 80/100 conforme aux spécifications de la Norme NF.T 65-
011 a raison de 2,5 litres par m2.

Granulats :
Les granulats pour enduit monocouche seront de granularité 4/6,3 et de catégorie C.Il de la Norme NF.P 18.101.

Grave bitume

Gravillons
Les granulats sont approvisionnés en plusieurs fractions
—  catégorie D pour les caractéristiques intrinseques des gravillons
— catégorie Ill pour les caractéristiques de fabrications des gravillons

—  catégorie a pour les caractéristiques de fabrications des sables
Indice de concassage : I'indice de concassage sera égal a 100 ( Ic = 100)
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Liants hydrocarbonés
Le bitume pour grave bitume sera du 35/50 conforme aux normes NF T 65-000 et NF EN 12591

Couche d’accrochage

Emulsion de bitume a 60%
Sa formulation devra permettre une mise en circulation rapide et éviter le phénomene de « collage » aux roues.
Dosage minimum de 250 g/m2 de bitume résiduel

Enrobé

Gravillons
Les granulats sont approvisionnés en plusieurs fractions.
Matériaux non calcaires
. catégorie B pour les caractéristiques intrinseques des gravillons
—  catégorie lll pour les caractéristiques de fabrications des gravillons
— catégorie a pour les caractéristiques de fabrications des sables
Le sable proviendra d’une carriere de roches massives. Si le sable de concassage provient d’une autre carriere que celle fournissant les
gravillons, le coefficient de friabilité des sables FS devra étre inférieur ou égal 45 pour un 0/2, 40 pour un 0/4.
Dans le cas de sables calcaires, leur utilisation sera limitée aux classes granulaires inférieures a 4 mm

Liants hydrocarbonés
Le bitume pour béton bitumineux sera du 35/50 conforme aux normes NF T 65-000 et NF EN 12591

Fines d’apport
Les caractéristiques des fines d'apport sont définies dans les normes de produits suivantes :
—  XPP 18-545, XPP 98-137 et NF P 98-138 pour un BB SG
—  XPP 18-545, XPP 98-137 et NF P 98-132 pour un BB M
—  XPP 18-545, XPP 98-137 et NF P 98-130 pour un BB TM

Couche d’accrochage
Emulsion de bitume a 60%
Sa formulation devra permettre une mise en circulation rapide et éviter le phénomene de « collage » aux roues.
Dosage minimum de 250 g/m2 de bitume résiduel

4.2Réseau d'eaux pluviales

4.2.1 Canalisation

Avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre, pour approbation, une note indiquant la stabilité du
trongon du réseau prévu en tuyaux préfabriqués sous les charges tant statiques que dynamiques. Les calculs seront conduits conformément
au fascicule 70 du CCTG.

Tout renforcement nécessité pendant I'exécution des travaux par des contraintes de charge dépassant les prescriptions des reéglements en
vigueur pour le calcul des ouvrages et dues au fait de I'entrepreneur sera a ses frais. Les tuyaux devront répondre a la norme NF P 16-100.
L’entrepreneur devra fournir avant tout approvisionnement la provenance et les caractéristiques des tuyaux (fiche d’agrément) et préciser
la nature et les caractéristiques des joints assurant I'étanchéité des tuyaux. L’entrepreneur aura la charge de vérifier la convenance de la
série aux conditions d’utilisation, d’informer le Maitre d’ceuvre des anomalies qu’il releverait et des modifications qu’il jugerait convenable
d’y apporter. L'entrepreneur devra donner au fabricant de tuyaux toutes les indications nécessaires concernant les contraintes auxquelles
ces tuyaux seront soumis ainsi que les prescriptions mentionnées au présent CCTP concernant les essais préalables a la réception des travaux.
Au-dela de 1,30 m de profondeur, les canalisations seront de classe CR16.

Les ouvrages a réaliser ou a adapter devront étre conformes aux spécifications techniques du service concessionnaire.

Tuyaux circulaires en béton armé

Les tuyaux en béton armé seront de la série 135A.
Les joints seront a bague caoutchouc en élastomere d’un type agréé par le Maitre d’ceuvre.

Tuyaux circulaires en PVC

Les caractéristiques des tuyaux PVC devront étre conformes aux prescriptions de I'article 2.2 du fascicule 70 du CCTG ainsi qu’aux
spécifications des normes NF EN 476 ou NF P 16-352.

Tuyaux circulaires en PEHD
Les tuyaux seront titulaires d’une certification NF, de conformité a la norme NF EN 12201 ou d’une certification européenne équivalente, ou
sont titulaire d”’une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de validité ou d’une certification européenne
équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans les champs de la norme NF EN 12201.
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4.2.2 Grille avaloir
Les avaloirs seront préfabriqués ou coulés sur place. lls auront une décantation minimale de 50 cm.
Les avaloirs doivent résister a la rupture a une charge de 400 KN sous voirie, 250 KN sous cheminement piéton et 125 KN dans les espaces
verts. lls répondront aux prescriptions de la Norme NF.P. 98-312 et feront I'objet de la certification NF-SP Voirie.
Les grilles seront en fonte ductile, classe D400 sous voirie et C250 sous espaces verts et B125 sous cheminement piéton ; Elles répondront
aux prescriptions de la Norme NF.P. 98-312 et feront I'objet de la certification NF-SP Voirie, seront marquées NF .
L’espacement entre les barreaux sera conforme aux normes PMR (inférieur a 2 cm) pour celles situées dans le cheminement.
Elles seront posées sur cadre métallique et devront pouvoir résister a des charges centrées de 400 KN sous voirie, 250 KN sous cheminement
piéton et 125 KN dans les espaces verts, suivant les prescriptions de I'annexe 1 du fascicule n® 70 du C.C.T.G.

4.2.2.1 Grille avaloir 40 x 40

Les grilles avaloir auront les dimensions suivantes : 40 cm x 40 cm plates ou concaves

4.2.2.2 Mise a niveau de grille avaloir
Sans objet

4.2.2.3 Modification de grille avaloir en tampon hydraulique
Le tampon sera en fonte ductile 50x50. Il sera marqué EP

4.2.2.4 Bouche avaloir T2 + grille

Les bouches avaloir seront de type T2 + grille concave monobloc. IIs seront préfabriqués ou coulés sur place. lls auront une décantation
minimale de 50 cm.

lls doivent résister a la rupture a une charge de 400 KN. Ils répondront aux prescriptions de la Norme NF.P. 98-312 et feront |'objet de la
certification NF-SP Voirie.

Les grilles et cadre seront en fonte ductile, classe D400 norme EN 124, Marqué NF ; ils seront constitué d’un seul élément et seront articulés.
Ils auront les caractéristiques suivantes :

— Avaloir réglable en hauteur et ajustable a la pente par vis entre 25 cm et 8 cm,
—  Grille concave de dimensions 250 x 760 mm, aux normes PMR.

4.3Réseaux Télécom et fibre optique

4.3.1 Gaines et fourreaux

Les fourreaux seront en dynothene posés en batterie et conformes a la norme en vigueur a la signature du marché.

Les gaines LST seront en PVC prémanchonnées

Ils seront aiguillés par un fil en nylon et bouchonnés a chaque extrémité par un bouchon de mousse polyuréthane.

La pose des fourreaux comprend également les pénétrations dans les chambres de tirage ou dans tout autre ouvrage, et la réalisation des
masques.

4.3.2 Chambre de tirage
Les tampons et les cadres des chambres Télécom seront en fonte ductile de type LOT. Les dimensions sont portées sur le plan des réseaux
secs.
La chambre devra étre agréée par France Télécom.
Les tampons seront gravés de la mention TELECOM ou FIBRE suivant les cas.

4.4Réseau Electrique

441 Fourreaux

Les fourreaux seront en dynothéne posés en batterie et conformes a la norme en vigueur a la signature du marché.

lls seront aiguillés par un fil en nylon et bouchonnés a chaque extrémité par un bouchon de mousse polyuréthane.

La pose des fourreaux comprend également les pénétrations dans les chambres de tirage ou dans tout autre ouvrage, et la réalisation des
masques.

4.4.2 Chambre de tirage

Les chambres de tirage et les tampons seront de type L2T. Les dimensions sont portées sur le plan des réseaux secs.
Les tampons seront gravés de la mention ELEC.

4.4.3 Regard pour raccordement
Les regards béton pour raccordement auront des dimensions extérieures de 40 cm x 40 cm et 50 cm x 50 cm
Le tampon sera en fonte de classe C250.
Les tampons seront gravés de la mention ELEC.
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4.5Réseau Eclairage

Textes et normes applicables
Les documents techniques applicables sont les normes et reglements frangais et européens en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au CCAP.
L'entrepreneur devra se procurer, a ses frais, 'ensemble de ces documents, s'il ne les posséde pas déja, et ne pourra en aucun cas invoquer
I'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.
En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des progrés techniques, I'Entrepreneur
proposera, au Maitre d'CEuvre, le matériel qu'il jugera approprié et lui remettra toutes justifications permettant d'apprécier la bonne qualité
de ce matériel (procés-verbaux d'essais, références, etc.).
L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'CEuvre ne pourra pas avoir pour effet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités.

Terrassements et génie civil
Pour mémoire, le réseau d’éclairage est posé sous fourreaux. L'ouverture et la fermeture des tranchées, la pose des fourreaux y compris
I’enrobage, la fourniture et pose du cable cuivre nu, et la fourniture et pose du grillage avertisseur, ainsi que les chambres de tirage sont hors
marché (inclues dans le marché du lot 1).

Sondages
lls seront exécutés a la demande du Maitre d’ceuvre.

Démolition et réfection des revétements
L'entrepreneur devra remettre en état les revétements de surface a l'identique, dans les zones ou la voirie est conservée a |’existant. Pour
cela, il devra tenir compte du revétement original, quel qu'il soit.
L'Entrepreneur devra effectuer ces travaux avec le plus grand soin. La remise en état des sols devra étre a l'identique, avec apport de
matériaux neufs si nécessaire.

Terrassement pour massifs d'ancrage
Les fouilles pour massifs de support seront exécutées en tout terrain a la pelle ou a la main avec tout engin approprié selon la nature du
terrain en tenant compte de la présence éventuelle des réseaux divers.
Le remblaiement sera exécuté avec les matériaux de la fouille si ceux-ci sont de qualité adaptée.
L'entrepreneur est tenu d'enlever et de trier les blocs de roches de dimensions supérieures a la maille du tamis 60 mm, les débris d'origine
animale ou végétale, etc.
Le remblaiement se fera avec les terres du déblaie si leur qualité est suffisante ; sinon il sera utilisé une grave. Les remblais devront étre
soigneusement pilonnés a I'aide d’un appareil mécanique par couche d’épaisseur adaptée a I'appareil avec arrosage.

4.5.1 Massifs d'ancrage
L'Entrepreneur confectionnera les massifs d'ancrage en béton.
Les dimensions du massif seront de la responsabilité de I'Entrepreneur, qui fournira au Maitre d'CEuvre les notes de calculs validés par un
organisme agréé pour chaque type de massif, au moins 15 jours avant la mise en ceuvre.
Les dimensions des massifs seront transmises pour chaque type de mats et de supports ainsi que le dosage du béton employé. lls seront
calculés en application de la régle "vent" NV65 en vigueur dans la zone des travaux en tenant compte du poids des différents appareils,
matériels et équipements supportés et du sous-sol des travaux (réseaux existants peu profond, pression admissible tres faible due a la nature
du sous-sol,...).
Le coefficient de stabilité ne devra pas étre inférieur a 1,20.

V. Voirie

5.1Bordures et caniveaux
La tolérance en hauteur sur le niveau du fond de fouille est de 2 cm par rapport aux cOtes du projet. La tolérance en altitude et en alignement
de I'ouvrage achevé est de 2 cm par rapport aux cotes du projet.

Les écarts en téte de bordure, en téte de caniveau et sur le fil d'eau ne doivent pas dépasser 0,5 cm mesurés a la régle de trois metres.
Le fil d'eau ne doit pas présenter de contre-pentes.

Les bordures et caniveaux seront de types T2 et CS1.
Longueur des éléments de bordures et caniveaux préfabriqués :

— 0,33 mdansles rayons < 5,00 m
— 0,50 m dans les rayons compris entre 5,00 m et 10,00 m
— 1,00 m dans les rayons > 10,00 m et les alignements droits.
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Les produits proviennent d’une fabrication faisant I'objet du droit d’'usage de la marque NF ou d’une certification de produit reconnue
équivalente.

La marque NF garantit la conformité des produits a la norme NF P 98-302. Elle s’applique quelle que soit la nature des bétons, y compris les
produits pour lesquels un aspect particulier est recherché (ex : traitement des faces vues).

Seuls, les profils figurant dans la norme NF P 98-302 peuvent bénéficier de la marque NF a I'exception des modeles 11 a 14. La norme définit
également les classes de résistance applicables (classes A, B et C) sur les produits.

5.1.1 Bordures et caniveaux préfabriqués

Provenance des bordures et caniveaux (cf$§ 8.2.B, § 6.2. du fascicule 31)

Les produits proviennent d’une fabrication faisant I'objet du droit d’'usage de la marque NF ou d’une certification de produit reconnue
équivalente.

La marque NF garantit la conformité des produits a la norme NF P 98-302. Elle s’applique quelle que soit la nature des bétons, y compris les
produits pour lesquels un aspect particulier est recherché (ex : traitement des faces vues).

Seuls, les profils figurant dans la norme NF P 98-302 peuvent bénéficier de la marque NF a I'exception des modeéles 11 a 14. La norme définit
également les classes de résistance applicables (classes A, B et C) sur les produits.

Réception des bordures et caniveaux (cf. §8.2.B, §6.2 du fascicule 31)

Dans le cas de fabrication certifiée NF, le contréle a réception est limité a I'aspect des produits et la conformité du marquage et ne nécessite
normalement pas d’autres vérifications.

Marquage

Le mirqﬁage est appliqué directement sur les produits, en face non vue. Il comprend les indications suivantes :
— identification de 'usine productrice

— date de fabrication (en clair ou en quantieme)

— délai minimal de livraison

— classe de résistance (A, Bou C)

— logo NF et éventuellement mention « + R », apposée immédiatement apres la classe de résistance (A ou B uniguement).
Le marquage doit étre appliqué sur au moins 10 % des produits constituant la fourniture sous réserve que chaque charge unitaire (palette)
comporte au moins une marque compléte apposée sur un produit.

Aspect

L’aspect des bordures et caniveaux doit étre conforme aux spécifications de la norme NF P 98-302.

Le marché peut fixer des spécifications complémentaires a la norme concernant I'aspect du parement (couleur et traitement de surface) et
dans ce cas, le marché précisera les conditions de réception correspondantes.

Délai de mise a disposition

La livraison des produits doit étre effectuée a un age égal ou supérieur a celui indiqué au niveau du marquage (délai de livraison).
Exceptionnellement, des produits peuvent étre livrés avant la date correspondant au délai de livraison annoncé par le fabricant. Dans ce cas,
le bon de livraison doit rappeler que ces produits ne sont aptes a I'emploi qu’a partir de ce délai.

Cas des produits non titulaires du droit d'usage de la marque NF

Pour ces produits, dont I'utilisation doit étre exceptionnelle et pour lesquels il n’y a aucune garantie préalable de qualité spécifiée par un
organisme indépendant, la réception doit étre réalisée conformément a I'annexe A3 de la norme NF P 98-302 « Conditions de réception ».
Cette annexe précise les conditions d’essais permettant d’apprécier la conformité d’une fourniture donnée a la norme NF P 98-302 :

—  choix du laboratoire extérieur

— échantillonnage

—  vérification des caractéristiques géométriques
—  vérification de la résistance a la flexion

—  vérification de la résistance a I'écaillage, si nécessaire.

Bordures en pierre naturelle

Les bordures et caniveaux utilisés, qu'ils soient neufs ou de récupération, sont conformes aux spécifications aux normes NF EN 1343 et NF
P 98-304.

5.2Revétement de surface

5.2.1 Enrobés a chaud

La présente section définit les spécifications des constituants des enrobés hydrocarbonés a chaud destinés aux couches de surfaces.
Il est fait application du guide technique d’utilisation des normes enrobés a chaud de janvier 2008 édité par le SETRA et réalisé par le CFTR.
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Granulats

Les granulats sont fournis par I'entrepreneur et proviennent du concassage de matériaux alluvionnaires ou roches massives.
Les granulats devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 13043 et au fascicule 23 du CCTG.

Granulométrie des matériaux bitumineux
Les enrobés mise en ceuvre auront une granulométrie 0/6.

Granulats pour enrobé bitumineux (EB)

Caractéristiques intrinséques des gravillons
Les gravillons qui seront de catégorie "B" auront un PSV > 50.

Caractéristiques de fabrication des gravillons
Les gravillons seront de catégorie "llI".

Caractéristiques de fabrication des sables
Les sables seront de catégorie "a".

Les granulats calcaires ne peuvent pas étre utilisés en couche de roulement ; les sables d'origine différente des gravillons doivent avoir une
friabilité FS (norme NFP 18.576) inférieure ou égale a 40 (sable 0/2).

Sensibilité au froid
La sensibilité au gel des granulats est inférieure ou égale a 10 %, pour les Enrobés Bitumineux de Roulement.

Stockage des granulats

A la date de commencement des travaux, au moins 50 % des approvisionnements devront étre réalisés. La hauteur des tas de chaque granulat
ne devra pas excéder 6 m, et la distance entre la base des tas ne devra pas étre inférieure a 4 m.
Les tas de sables devront étre protégés des intempéries surtout les sables tres fillerisés (plus de 16 %).

Liants hydrocarbonés

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit. Le changement éventuel de raffinerie doit correspondre a des phases
de chantier nettement séparées et nécessite une information du maitre d’ceuvre.

Nature et caractéristiques
Les liants devront étre conformes aux spécifications des normes FD T 65-000 et NF EN 12591 (T 65-001 PR). lls seront de classe 35 ou 50
suivant la période d'emploi et la classe de trafic.

Controéle du liant
L'entrepreneur assure le controle de la fourniture des liants dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du fascicule 24 du CCTG. Il doit a cet
effet :

— demander au fournisseur communication des résultats de son contrdle interne défini par le fascicule 24 et le remettre au maitre
d’ceuvre,

— effectuer a chaque dépotage un prélévement de deux litres placés dans un récipient étanche et le remettre au laboratoire extérieur,
— réaliser au moins une fois par lot de fabrication les essais suivants :

—  pénétration,

—  point de ramollissement (bille et anneau),

— densité.

Composition des enrobés

La composition est déterminée par I'entrepreneur, conformément aux normes NF P 98-130, NF P 98-140, NF P 98-150, XP P 98-137, qui
fournit, a I'appui de sa proposition, une étude de formulation aux fins d'agrément par le maitre d’ceuvre.
La composition des bétons bitumineux est déterminée par I'entreprise

Le PAQ précise les résultats de cette étude et en particulier :

— les caractéristiques des granulats et du liant,

— le dosage des différents constituants,

— les seuils d'alerte et de refus,

— la capacité selon I'essai de compression simple a 18° C et le rapport immersion - compression.

L'entrepreneur doit fournir une composition par type d'enrobés et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit avant la mise au point du marché de proposer éventuellement des formulations.

Dans le cas d'une formule utilisée de fagon courante dans le département et figurant a son catalogue de formulation, les vérifications
demandées seront :
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— une identification des constituants granulats (granulométrie, aplatissement, propreté des sables et masse volumique), filler
(granulométrie, surface spécifique blain et essai au bleu), bitume (pénétration, bille et anneau, dope),

— la recomposition granulométrique théorique, calcul de la teneur en liant théorique et de la masse volume théorique,

—  essai de compression simple a 18° C avec détermination de la densité LCPC et du rapport immersion - compression.
Les études de formulation ne dateront pas de plus de 3 ans.

Les matériaux recyclables

Sur proposition de I'entrepreneur, le Maitre d'ceuvre peut autoriser I'incorporation, dans certaines fabrications, de matériaux enrobés de
récupération ; les dispositions du chapitre 4-4.1 de la norme NF P 98-150 sont applicables (provenance, préparation et stockage).
L'utilisation de matériaux recyclables est autorisée pour toutes les sous-couches de chaussée, dans la limite d'un taux de recyclage de 20 %
(le taux de recyclage est le rapport du tonnage d'enrobés moyen a recycler introduit dans la centrale au tonnage moyen de production de la
méme centrale).

Caractéristiques des enrobés
Les caractéristiques des enrobés doivent satisfaire aux valeurs mentionnées dans les tableaux ci-aprés :

Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire
NF P 98-252 de juin 1999 / NF EN 12697-31 de janvier 2005
TYPE D'ENROBES EB EB EB EB EB BBTM
(ex BBSG) (ex BBM) (ex GB) (ex EME) (ex BBME) (ex BBTM)
ESSAIS NF EN 13108-1 NF EN
13108-2
Classe ou type | Type 3 | Classe 2 | Classe 2 | Classe 2 Type 1
Pourcentages de vides a respecter
-a 10 girations >11 >9 - - >11 -
- a 25 girations - - - - - 6a1l7
-a 40 girations - 438 - - - -
-a 60 girations 439 - - - 4a9 -
- a 80 girations - - - > 6 (0/10) - -
-a 120 girations - - >10 > 6 (0/20) - -

Essai DURIEZ a 18°C (NFP 98.251.1) Résistance a la compression a sec R en MPa
NF P 98-251-1 de septembre 2002 / NF EN 12697-12 d’avril 2004

TYPE D'ENROBES EB EB EB EB EB BBTM
(ex BBSG) (ex BBM) (ex GB) (ex EME) (ex BBME) (ex BBTM)
ESSAIS NF EN 13108-1 NF EN
13108-2

Classe ou type Type 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Type 1
- avec un bitume 80/100 25 - >4 - - -

- avec un bitume 60/70 26 - >5 - - -

- avec un bitume 40/50 >7 - >6 - - -
Rapport

T aprés immersion >0,75 >0,80 >0,65 >0,75 >0,80 -

R asec
Module de richesse 23,5 236 225 23,5 23,5 .

5.2.2 Béton désactivé / balayé / teinté
Liant :
Conforme alanorme NF P 15-301, et selon caractéristiques définies dans la norme NF P 98- 170 relative au temps de prise, au retrait maximal,
a la maniabilité du portier et 3 la teneur en C3A, dosage 350 kg/m3. Il pourra étre demandé un ciment blanc.

Granulats :

Rapport gravier/sable compris entre 1,8 et 2,3

Sable 0/3 ou 0/4 dosages 500 a 700 kg

Gravier de granulométrie continue 0/20 ou 10/14 ou 4/10 dosages 1100 a 1380 kg (le choix sera défini selon planche d’essai).
Couleur et origine du granulat au choix du Maitre d'ceuvre.

Eau : 150 a 170 litres
Adjuvants : entraineur d'air de type CERYGEL D10 ou similaire.
Protection au sol, 15 jours minima apres désactivation.

Les matériaux a utiliser sur le chantier, devront avoir recu préalablement |'accord du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.
Le béton devra étre fabriqué par une centrale ayant regu I'agrément préalable des Services de I'Equipement.
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Il sera effectué des planches d'essais qui devront recevoir I'aval du Maitre d'ceuvre, I'entreprise prévoira une planche d’essais de 0,50 m x
0,50 m.

Joints de dilatation tous les 25m? minimum sur toute I’épaisseur du béton.

Des joints de dilatation seront en PVC ; la couleur sera définie ultérieurement.

Réalisation selon normes et DTU en vigueur.

5.2.3 Sable stabilisé type Compaxem

Pour les cheminements, il est prévu la réalisation d’un sable stabilisé type compaxem ou similaire
Ce sable stabilisé aura les caractéristiques suivantes :

Parameétre recherché Norme appliquée Seuil maxi ou mini Résultat d’essai
Classe de résistance (NF EN 196-1) - 30

Densité apparente (NF EN 196-2) - 0.9+0.1g/cm3
Masse volumique (NF 98-558) - 2.86+0.1 g/cm3

Sa dénomination au sens de la norme NFP 15-108 est : HRB 30 Q40 K 60.
La pouzzolane utilisée dans la fabrication, est obtenue par calcination « Flash » d’une argile kaolinique naturelle pour obtenir
du métakaolin.

VI. Espaces verts

6.1 TERRASSEMENTS GENERAUX D’AMENAGEMENT PAYSAGER

6.1.1 Terre végétale

La terre végétale mise en ceuvre proviendra de la reprise au stock constitué par le décapage. L’entreprise fournira les analyses physico-
chimiques de la terre végétale d’apport (1 analyse par tranche de 500m3). Les analyses seront effectuées par un laboratoire agréé et
respecteront les criteres ci-dessous :
Physiques :

—  Pierres de + 4 cm : 5% maximum,

— Sable fin de 50 a 200 microns : 5 a 10% maximum,

—  Sable grossier 200 a 2000 microns : 30 a 40% maximum,

— Sable total : 40% minimum, 50% maximum,

— Limons: 20 a 50 microns : 30 a 40%

— Argile <20 microns : 15 a 25%

— Matiere organique : 1,5% min. dont 20% de matiére seche.

Chimiques :
— pHcomprisentre6et 7,5
— Calcaire total : 1 a 10%
—  Calcaire actif : <a 12
—  Phosphore assimilable : 0,25 0/00
—  Potassium : 0,25 a 0,30 0/00
—  Magnésium : 0,015 0/00

Sur la base des résultats des analyses de terre végétale, I'entrepreneur soumettra a la maitrise d’ceuvre un plan de fumure.
La terre végétale sera mise en place en surface par moyen mécanique adapté, dont la pression au sol n'excédera pas 2,5kg/cm2.

Amendements

Une matiere organique constituée par un épandage de fumier composté frais sera apportée au moment de la plantation des végétaux a
raison de 200 kg a I'are ou encore de fumier déshydraté a raison de 25 kg a I'are.

Cet amendement satisfera aux qualités suivantes :

Si le fumier utilisé comporte des pailles, il faudra s’assurer qu’elles ne comportent aucune trace de désherbants rémanents

PH:55a7

taux de matiéres organiques humifiables : 60 % minimum sur produit sec

rapport C/N < 20

Provenance des végétaux
L'entrepreneur est tenu de préciser dans son offre la provenance de chaque type de végétaux.
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Dans les quinze jours (15) qui suivent la notification du marché, I'entrepreneur devra faire confirmer la ou les pépiniéres qu'il choisit pour la
fourniture.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de visiter et donne son accord sur le choix des végétaux : la visite de contréle du Maitre d'ceuvre se fait
au moins un mois avant la plantation.

L'entrepreneur choisira des pépinieres locales ou situées dans la région : le pépiniériste doit produire ses plants lui-méme ou se fournir dans
la région. Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de refuser les végétaux en fonction de leur provenance.

Garantie de reprise
L'entrepreneur est entierement responsable du bon démarrage des végétaux qu'il a fournis et plantés au titre de son marché, et doit, de ce
fait, assurer leur reprise par un entretien soigné conforme aux regles horticoles jusqu'au constat de reprise.
Les plantes manquantes, gravement mutilées, ou dépérissant notoirement au moment du constat de reprise qui aura lieu le premier mois
de Septembre suivant la campagne de plantations, seront assimilées aux plantes mortes et remplacées gratuitement au titre de la présente
clause de garantie.
L’entreprise est responsable des plants jusqu’a la réception de chantier. en cas de vol ou de vandalisme, elle en doit le remplacement jusqu’a
la livraison au maitre d’ouvrage.
La garantie comporte également les entretiens de tuteurs et redressement d'arbres.
Les mises en place de renouvellement se feront selon les mémes prescriptions et aux mémes périodes que la plantation initiale.
Les sujets déclarés morts seront arrachés dans le mois suivant la visite de constat de reprise et leur emplacement repéré en vue d'un
remplacement.
Les prestations de remplacement des végétaux sont comprises dans les prix de plantation du sujet.
Les travaux d'entretien des pelouses et plantations définis aux articles du fascicule 35 du C.C.T.G. seront dus par I'entreprise et rémunérés
par le prix relatifs aux travaux de plantation et d'engazonnement.
L'entretien des pelouses est d{ jusqu'a la deuxiéme tonte incluse. L'entretien des haies est réalisé par I'entreprise jusqu'au constat de reprise;
y compris taille, tuteurs et colliers, arrosages et traitement antiparasitaires.

Choix et qualité des semences des gazons

Réglement et normes
Certification des semences
Les semences devront étre certifiées (toutes les variétés sont inscrites au catalogue frangais des plantes et gazons). Elles proviendront d’un
fournisseur soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Emballages
Les semences ou mélanges de semences seront fournis en emballage de 5 a 50 kg. Les sacs et emballages seront fermés avec un mode de

fermeture inviolable.

Chaque sac sera étiqueté. L’étiquette portera, outre I'estampille du SOC (Service officiel de contrdle) :
. le nom, la raison sociale du vendeur ;
« ladestination « semences pour espaces verts » ;

— le pourcentage en poids et le nom des especes dont la vérification est obligatoire ;
. le numéro du lot ;

. lepoids,

ainsi que tout cachet, sigle, vignette et certificat exigé par la réglementation.

Qualité des graines

Elle devra répondre aux critéres suivants :
. faculté germinative minimale : entre 85 et 90 % ;

—  pureté spécifique minimale : toutes les graines répondront aux normes minimales imposées par la loi. Tout sac présentant du chiendent
(Agropyrum repens), du vulpin des champs (Alopecurus myosuroides), du rumex, de la folle avoine, de la cuscute, sera écarté méme s'il
n’existe que moins de 0,1 % de ces graines. De méme, on écartera les sacs dans lesquels il sera reconnu :

— dubrome, du dactyle, de la houlque, de I'échinochloa, du ray gras d’ltalie, du paturin annuel ;
— des dicotylédones, s'il existe plus de 1 % de ces graines totalisées ;
— Controle : a la demande du maitre d’ceuvre, il peut étre procédé a des analyses, aux frais de I'entrepreneur :
— a partir d’échantillons représentatifs prélevés chez I’entrepreneur ou sur le chantier ;
— les espéces constituant le mélange seront triées et analysées séparément et les matiéres inertes pesées séparément ;

— les graines étrangeres seront triées, pesées, puis reconnues. La présence des graines citées ci-dessus entraine
automatiquement le refus du lot.

Mélanges de graines

Le mélanges de graines sera fixé par I'entrepreneur et soumis a validation du maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur propose alors a I'agrément du maitre d’ceuvre un mélange de catégories A (Gazon d’ornement) labellisée « label rouge ».

VII. Signalisation
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7.1Marquage au sol

Fournitures

Les emballages vides ayant contenu les produits restent a la charge de I'entreprise. Ces emballages seront traités conformément a la
réglementation en vigueur. Les bandes collantes servant de masque seront fournies par I'entreprise. Le prix de la fourniture, la pose, et la
dépose de ces bandes est inclus dans le prix de I'application du produit.

Description des fournitures

Résine
La résine est de type bi-composants (base liquide avec durcisseur), couleur blanche :
—  produit de base A : Méthacrylate de Méthyle CAS 80-62-6 ou similaire

—  produit base B : Durcisseur Peroxyde de Dibenzogle CAS 94-96-0 liquide ou similaire
La résine bi-composants sera appliquée a la spatule avec adjonction a saturation de grains de verre Anti Skid Glass — GEC 850 de 425 microns
de Potters ou équivalent, assurant une mesure SRT Norme P18 578 SUPERIEUR a 0,55.
La fiche technique de slreté des produits sera fournie et comportera les renseignements suivants :

— Identification,

—  Constituants soumis a la réglementation,

—  Propriétés physiques,

— Les conditions de stockage et de manipulation,
— Inflammation et explosion,

— Renseignements toxicologiques,

— Mesures de premiers secours,

—  Précautions particuliéres concernant les rejets du produit.

7.2Signalisation verticale

Consistance des travaux

Sont prévus la fourniture de panneaux de signalisation verticale, de leurs supports et de leur pose.
L’entrepreneur fournit le matériel et les accessoires tels que colliers, brides, tubes nécessaires a la fixation des panneaux.
Tout le matériel fourni par I'entrepreneur devra étre agréé par le Maitre d’ceuvre ou son représentant.

Caractéristiques de la fourniture des panneaux et panonceaux

Les types de panneaux rétroréfléchissants a acquérir, au titre de chaque marché, sont principalement les suivants :
TYPE DE FOURNITURE : Série A, Série B, Série C, série AB4 et série AB.
Pour les panneaux de type A, AB, B, C, CE, il existe sept gammes de dimensions définies dans le tableau ci-dessous :

Gamme - Triangle Disque - Octogone Carré
{e6té nominal) (diamétre) {largeur) (cété nominal)
- Exceptionnelle - - - 1500
- Supérieure l - - - 1200
. Trés grande . 1500 - 1250 - 1200 - 1050
.Grande l 1250 - 1050 - 1000 - 900
. Normale . 1000 - 850 - 800 - 700
. Petite . 700 - 650 - 600 - 500
. Miniature . 500 - 450 - 400 - 350

Les dimensicns sont exprimées en millimétres. Pour les polygones dont les angles ont éte
arrondis, le cote se mesure entre sommets theoriques ef prend le nom de céte nominal.

Dans la cadre du présent marché, lls seront de taille dite « petite ».

Conditions techniques

Télerie
Les panneaux pourront étre en tole d’acier, tole d’aluminium, matiere plastique ou similaire.
La face du panneau sera emboutie en pleine feuille ; elle ne sera ni pliée, ni soudée.
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Aucune arréte coupante ne devra subsister sur les panneaux.
Le moulurage suivi du pliage sera interdit.
Les panneaux comporteront un bord tombé d’équerre ou en profilé de 20 a 30 mm formant ainsi un cadre homogeéne continu.

Revétement
Panneaux rétroréfléchissants (Classe Il)
Le revétement rétroréfléchissant sera constitué de films ayant fait I’'objet d’'une homologation ou d’un avis favorable a I'emploi.
La fixation des revétements rétroréfléchissants de classe | et Il est réalisée selon deux modes distincts :
Type 1 : adhésif a froid
Type 2 : adhésif thermoréactivable
Les parties réflectorisées constituant la face avant des panneaux seront réalisées en une seule piéce, sans raccords, ni recouvrements.
Les panonceaux et cartouches seront traités de fagon identique.

Dispositif de fixation
Les panneaux, panonceaux et cartouches, qu’ils soient rétroréfléchissants ou non, seront munis d’un systeme de fixation adapté a chaque
type de panneau (triangle, disque, rectangle, etc...) et a chaque format et dimensions.
Le systeme de fixation devra étre apte a recevoir des colliers prévus pour des poteaux ronds de diametre 60 ou 70 mm.
Le dispositif de fixation devra expressément étre décrit avec toutes les caractéristiques techniques et mécaniques.
Les colliers de fixation d’un panneau sur un support, seront fournis avec les panneaux ou panonceaux.

VIII. Mobilier

Le choix des mobiliers et équipement devront systématiquement étre validés par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement défini. Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage
des différents éléments seront a prendre par I'entreprise pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Aprés mise en place des ouvrages, les revétements de sol devront étre reconstitués en leur état d’origine.

Tous les éléments de fixation seront en acier efficacement protégés contre la corrosion. Les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur
devront étre soumis au maitre d’ceuvre pour approbation.

8.1Potelet

Le potelet, en fonte ductile, aura un diametre de 80 mm type « Ville de Brive », de hauteur 1,10 avec systeme de fixation amovible a clef
Il sera surmonté d'une boule. Cette derniere sera peinte en blanc .
Les potelets seront thermolaqués RAL 7022. Tous ces éléments devront étre soumis a la validation du maitre d’ouvrage.

8.1Arceau de protection

L’arceau en acier ¢ 100 mm galvanisé thermolaqué de RAL 7022 sera mis en place devant la colonne d’entrée sur I'ilot. Il sera fixé par des
platines de fixation de 10x10cm . les chevilles seront fixées dans le support béton a I'aide de scellement chimique.

IX. Mobilier

Sans objet

X. Récolement

Sans objet

Xl. Recherche de réseau

Sans objet
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XIl. Variante obligatoire — Dalles végétalisées ou
pavées

Stationnement en dalles végétalisées
Sol support en matériaux drainants 20/40 et 2/20 (voir plus haut)

Ouvrage en béton

Bois pour coffrage

Les caractéristiques des bois sont définies par les normes NF B 51-001 et NF B 51-002. Les bois pour coffrage répondront aux prescriptions
de I'article 53 du fascicule 65A du CCTG ; ils seront a arétes vives.

Les bois pour blindage seront choisis par I'entrepreneur dans le cadre des prescriptions de la norme NF B 51-001 et dans les catégories
correspondant aux contraintes calculées.

Tous les bois seront droits, sains, unis, sans roulure, pourriture, gélivure, noeud vicieux, chancre et gui, trou de vers, piqlre ou vermoulure.
En cas de contestation sur la qualité des bois, il pourra étre procédé sur demande du Maitre d’ceuvre et aux frais du Maitre d’Ouvrage aux
essais définis par les normes NF B 51-003 et NF B 51-013. Les résultats de ces essais devront étre supérieurs aux valeurs des contraintes
admissibles données aux articles 9 et 10 de la norme NF B 52-001 pour les bois de catégorie Il.

Armatures pour béton armé
Les aciers ronds lisses, bruts de laminage pour béton armé seront de la nuance Fe E 22.
Les aciers a haute adhérence seront de la nuance Fe E 400 ou Fe E 500.

Bétons et mortiers hydrauliques

12.1.1 Composition et destination des bétons et des mortiers

Les différentes catégories de béton et de mortier sont indiquées dans le tableau suivant et seront a caractéristiques normalisées suivant la
terminologie de la norme NF EN 206-1.

. Classe de . . .
Utilisation J Consistance Granulats Dosage en ciment minimum kg/m3
résistance

150 kg
CLK CEM 111 42,5
CHF CEM 11 42,5

Béton de propreté
Béton de remplissage C8/10 s1 0/20

Béton de propreté, fondation et

butée de bordure C16/20 s1 0/25 250 kg
300 kg
Béton pour fondation de trottoir €20/25 s1 0/20 CLK CEM 111 42,5

CHF CEM 111 42,5

Béton pour ouvrages 350 kg

d assallnlssement ou fondation de € 25/30 s1 0/20 CLKCEM 111 42,5

trottoir CHF CEM 111 42,5
350 kg

Béton pour ovoide, branchement

regard et bouche C30/37 Y) 0/20 CLK CEM 111 42,5

CHF CEM 111 42,5

Enduits de radiers et des chambres a
sable, scellement des échelons et des

trappes de regards, pose et 650 ke
RN ! , S1 0/5 CHF CEMIII 42,5
rejointoiement des entrées de
bouches d’égout
Mortier pour garnissage de joints,
rejointoieF:nentg et gnduitsJ des >00 ke
S1 0/5 CPJ CEMIII 42,5

piédroits

La mise en place du béton de propreté sera parachevée par damage.

Dans le cadre de I'application de I'article 72 du fascicule 65A du CCTG, I'entrepreneur proposera a I'agrément du Maitre d’ceuvre la formule
des bétons qui fixe :

— la nature, la qualité et I'origine des constituants
— le dosage visé de chaque constituant.
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Bétons fabriqués en usine
L’emploi de béton fabriqué en usine est autorisé sous réserve que I'usine de fabrication figure sur la liste d’aptitude établie par la commission
d’agrément des usines fabricant du béton.
lIs seront conformes a la norme NF EN 206-1.
Le béton fabriqué en centrale doit étre protégé efficacement en cours de transport, contre les risques d’évaporation, ceux de délavage par
temps de pluie et ceux de ségrégation.
Il est interdit d’ajouter de I’eau en cours de transport ou avant mise en ceuvre.
Si le Maitre d’ceuvre estime que le temps écoulé depuis le début du gachage est trop long, en principe 1 h 30 lorsque la température est
voisine de 20°C, si le béton est transporté en benne malaxeuse, le chargement de béton sera refusé et devra étre immédiatement évacué du
chantier sans que I'entrepreneur puisse prétendre a une rémunération quelconque.
Chaque livraison doit étre accompagnée d’un bordereau numéroté, établi en deux exemplaires au moins, portant les indications suivantes :

— raison sociale et identification de I'usine productrice
— date de livraison
— identification et heure de chargement du véhicule a la centrale de malaxage ou de dosage
— quantité de béton livré, exprimé en metres cubes de béton compacté a refus
— désignation du béton livré, ce dernier renseignement étant fourni sous forme suivante :
— nature, classe et dosage du ciment
— consistance garantie
— résistance garantie

— granularité garantie
Le cas échéant :

— nature de I'adjuvant par I'indication d’un symbole dont la signification figurera sur le bordereau

— autres caractéristiques garanties en application de spécifications complémentaires acceptées a la commande.
Les exemplaires du bordereau doivent étre complétés par l'indication de I’heure d’arrivée sur le lieu de livraison, I’'heure de début et de fin
du chargement.

Assurance de qualité des bétons

Généralités
D’une maniére générale, les épreuves d’études et de convenance, ainsi que les épreuves d’information fixées par le PAQ, dans le but de
vérifier que la qualité du béton est compatible avec les modalités de construction dans les conditions réelles de durcissement, font partie du
contrdle interne. Les épreuves de controle et les épreuves d’information non prévues au PAQ et prescrites par le Maitre d’ceuvre relévent
du contrdle extérieur. Toutes les épreuves seront réalisées et interprétées suivant les prescriptions de I'article 75 du fascicule 65-A.
L’entrepreneur a la responsabilité de procéder aux épreuves d’études et aux épreuves de convenance, en temps utile pour respecter ses
obligations contractuelles relatives aux délais d’exécution quels que soient les résultats des dites épreuves.
Pour les épreuves de toutes catégories, la fabrication, la conservation et le transport des éprouvettes au laboratoire de contréle seront
effectués par I'entrepreneur et a ses frais. Les dépenses relatives aux essais sont a la charge de I'entrepreneur, sauf en ce qui concerne le
contrdle extérieur, ou elles sont supportées par le Maitre d’Ouvrage.
L’emploi des moules en matiere plastique, de caractéristiques préalablement agréées par le Maitre d’ceuvre, est autorisé pour la confection
des éprouvettes cylindriques de 16 x 32 cm pour essais de compression et de traction.

Epreuves de convenance
Les bétons seront obligatoirement soumis a une épreuve de convenance, réalisée au moins deux mois avant le début de bétonnage, a la

charge de I'entrepreneur.
Il sera exécuté sur le chantier, avant le démarrage des travaux correspondant, un béton témoin :

— pour chaque atelier de bétonnage, c’est a dire pour chaque équipement déterminé, a poste fixe ou déplagable d’un chantier a I’autre,
servi par une équipe déterminée

—  pour un béton comportant un adjuvant ou soumis a un traitement thermique

—  pour un béton utilisé pour la réalisation d’un ouvrage a parement fin ou ouvragé.

Epreuve de contréle
Le PAQ fixe un découpage par lot d’emploi de telle sorte que chaque lot soit constitué d’un élément homogene du point de vue de la structure
bétonnée en une seule fois.
L’épreuve de controle comprendra des essais de résistance a la compression a sept et vingt-huit jours, de résistance a la traction de sept a
vingt-huit jours et des mesures de la consistance du béton frais.
L'essai de résistance a la traction sera fait sur des éprouvettes cylindriques, de mémes caractéristiques que celles de résistance a la
compression, par application de la méthode d’essai de traction par fendage dit « brésilien » défini par la norme NF EN 12390-6.
Le nombre normal des éprouvettes a prélever sera pour un lot inférieur a 100 m3:

— essais de résistance a la compression et a la traction a sept et vingt-huit jours : trois éprouvettes cylindriques pour chaque type d’essais
a sept et vingt-huit jours, soit un total de douze cylindres

— essais de consistance du béton frais : un cone ASTM par deux heures de bétonnage.

- CCTP - Lot n°1 : Terrassements / VRD - Page 76 sur 83



Colibris
bureau d'études VL R.D.

Pour les lots supérieurs a 100 m3, le nombre d’éprouvettes a prélever pour chaque type d’essai sera porté a trois plus un (3 + 1) par 100 m3
supplémentaires ou fraction restante, la fréquence des mesures de consistance restant inchangée.

Epreuves d'information
Le PAQ indique les épreuves d’information nécessaires en fonction des phases d’exécution prévues et précise les modalités de conservation
des éprouvettes. En outre, il pourra étre prélevé, en moyenne, 18 cylindres par lot de 100 m3 de béton, en vue de procéder a des essais
définis par le Maitre d’ceuvre. Ces éprouvettes seront prélevées dans la masse du béton mis en ceuvre et conservées a une température
constante de 20°C. Elles seront transportées dans un laboratoire extérieur la veille du jour fixé pour les essais.
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CHAPITRE 4 - RECEPTION DES OUVRAGES ET
ENTRETIEN PENDANT LA DUREE DE GARANTIE

|. Installation de chantier

1.1Condition de réception

Sans objet.

1.2Entretien pendant la durée de garantie

Sans objet.

. Travaux préparatoires

2.1Condition de réception

Sans objet.

2.2Entretien pendant la durée de garantie

Sans objet.

lll. Terrassement

3.1Condition de réception

3.1.1 Fond de forme

3.1.1.1 Altimétrie

La tolérance demandée est +/-10 cm en tous points au niveau du fond de forme. Un relevé contradictoire sera réalisé entre I'entreprise
titulaire du lot VRD et le maitre d’ouvrage si celui-ci le juge nécessaire.

3.1.1.2 Portance

Des controles seront effectués sur les couches de remblais et les arases terrassement. Ces controles seront réalisés par des essais a la plaque
pour les couches de remblai. Les valeurs obtenues doivent étre conformes a celles qui suivent :

Module de Westergaard
Ev2(Mpa Ev2/Evl(Mpa
(Mpa) /Ev1(Mpa) (Mpa/m)
Remblai / Arase >50 <2,0 /
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3.2Entretien pendant la durée de garantie
Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur devra exécuter en temps utiles et a ses frais les travaux nécessaires pour assurer |'écoulement
des eaux, la remise en forme des talus ainsi que la correction des terrassements aprés le passage des canalisations dans I’emprise des voies.
Il pourra se retourner contre I'entreprise ayant réalisé ces canalisations sans que le maitre d’ceuvre ait a intervenir.

V. Réseaux Divers

4.1Condition de réception
41.1 Tranchée

Les remblaiements des fouilles doivent répondre aux spécifications suivantes :
—  Tranchée sous espaces verts :

— densité g5 dans la zone d’enrobage

— densité q4 pour toutes les couches du remblai.

—  Tranchée sous le fond de forme :
— densité g5 dans la zone d’enrobage
— densité g4 pour la partie inférieure du remblai,
— densité g3 pour la partie supérieure du remblai,
— EV2 2 portance définie pour I'arase des terrassements.

—  Tranchée dans la couche de forme :
— densité g5 dans la zone d’enrobage
— densité q4 pour la partie inférieure du rembilai,
— densité g3 pour la partie supérieure du remblai,
— EV2 2> portance définie pour la couche de forme.

— Tranchée dans la chaussée :
— densité gl pour les couches de chaussée,
— densité g3 pour la couche de forme et les couches de remblai si elles existent.
— densité g5 dans la zone d’enrobage

Dans le cas ou I’épaisseur du matériau de niveau d’objectif q4 ou g3 ne dépasserait pas quinze (15) centimetres, le remblai est
obligatoirement réalisé avec le méme matériau que celui de la partie supérieure du remblai.

Deux essais de portance et de densité des couches compactées par un matériel approprié, sont effectués par I'Entrepreneur aprés
remblaiement et avant les essais d’étanchéité sur chaque trongon a tester, zone d’influence du regard aux emplacements définis par le
Maitre d’ceuvre. Des essais de densité seront effectués au PDG 1000 ou appareil équivalent.

Ces essais sont jugés satisfaisants si le nombre de coups N par tranche de dix (10) centimetres d’enfoncement est supérieur a la valeur de
référence No donnée avec un niveau de confiance de quatre-vingt-dix pour cent (90 %).

La valeur de référence est définie en accord avec le contréle extérieur du Maitre d’ceuvre pour chaque classe de matériaux identifiés lors de
la réalisation des planches de convenances prévues par le plan de contréle.

Les essais de compactage seront réalisés sur cinquante pour cent (50%) des trongons, leur choix étant arrété par le Maitre d’ceuvre.

Dans I’hypothese d’un essai infructueux, chaque trongon incriminé sera repris et subira un nouvel essai, I'ensemble étant a la charge exclusive
de I'Entrepreneur.

Le méme principe sera renouvelé jusqu’a obtention d’une épreuve satisfaisante.

Le Maitre d’ceuvre pourra faire exécuter au titre du contrdle extérieur des mesures de densité complémentaires.

4.1.2 Réseau eaux pluviales

4.1.2.1 Canalisation

Les dispositions prévues au chapitre VI du C.C.T.G. (fascicule 70) sont applicables.

lls devront étre conformes a la norme NF EN 1610.

Il appartiendra au titulaire du lot n°5 de faire procéder a ses frais a I'inspection vidéo de I'ensemble du réseau neuf.

Les épreuves seront toujours exécutées apres vérification des niveaux et des cotes des ouvrages, aprés remblai total des fouilles.

Les épreuves seront réalisées sur la totalité de la longueur des réseaux.

Dans tous les cas, les épreuves feront I'objet de proces-verbaux. Ils constatent les résultats et indiquent toutes les observations relatives :

— aurespect des niveaux et des cotes des ouvrages,
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— ala pose des canalisations et appareils,
— alaconformité des regards,
— al'écoulement,

— aux longueurs de trongons ainsi que toutes constatations résultant de l'inspection visuelle.
L’ensemble des réseaux (regard, canalisation et boite ou regards de branchement) sera inspecté par caméra.
L’ensemble de ces travaux devra étre réalisé avant la réalisation des enrobés.

4.1.3 Réseaux Télécom et fibre optique

Les réseaux Télécom seront réceptionnés par le concessionnaire.
Un rapport d'aiguillage sera remis au concessionnaire.

4.2Entretien pendant la durée de garantie

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur devra exécuter en temps utiles et a ses frais les travaux nécessaires pour assurer I’écoulement
des eaux, la remise en forme des talus ainsi que la correction des terrassements aprés le passage des canalisations dans I’'emprise des voies.
Il pourra se retourner contre I'entreprise ayant réalisé ces canalisations sans que le maitre d’ceuvre ait a intervenir.

V. Voirie

5.1Conditions de réception

5.1.1 Bordures préfabriquées
Les tolérances géométriques sont les suivantes :
— fond de fouille : plus ou moins deux (+ 2) centimetres
— tracé en plan : plus ou moins un (t 1) centimetres
— fild'eau : plus ou moins un (+ 1) centimeétres
— uni: plus ou moins cing (+ 5) millimetres
par rapport au piquetage général entre deux (2) points mesurés a la regle de trois (3) métres.

5.1.2 Béton désactivé / balayé / teinté

Les zones non réussies seront reprises sur ordre du Maitre d’ceuvre jusqu’a I'obtention d’un résultat conforme aux planches d’essais.

5.1.3 Matériaux bitumineux
Compacités
L'entreprise procedera a des contrdles de compacités avec un appareil de mesures qui sera soumis a I'acceptation du mafitre d’ceuvre.
Ces mesures doivent étre au moins au nombre de 20 pour une journée de mise en ceuvre Le maitre d’ceuvre effectuera des controles
occasionnels de compactage a l'aide :

— dugammadensimétre fixe G.D.F.
Si les compacités définies dans le CCTP ne sont pas atteintes, des réfactions seront appliquées.

Epaisseur
Le contrdle de I'épaisseur doit s'effectuer par quantité moyenne par unité de surface pour chaque journée de travail ou par section. Si aprés
contrdle, I'épaisseur varie de plus de 10 % par rapport a celle prévue, des réfactions seront appliquées.

Profils en travers
Le maitre d’ceuvre pourra effectuer des contrdles de profil en travers a la régle de trois (3) métres. En cas de flaches, des réfactions seront
appliquées.

Caractéristiques de surface

Contréle de I'uni longitudinal

Il est fait application de la Circulaire n°2000-36 du 22 mai 2000 relative au contréle de I'uni longitudinal des couches de roulement neuves.
Le contréle de I'uni longitudinal des couches de surface est réalisé a I'aide de I'APL par le maitre d’ceuvre. Chaque voie de circulation fait
I'objet d’'une mesure dans les bandes de roulement et le contrdle de I'uni est effectué conformément a la méthode d'essai LCPC.

L'uni demandé par lot est celui des tableaux de la Circulaire n°2000-36 du 22 mai 2000.

Si I'entrepreneur estime que le support avant travaux n'a pas les qualités d'uni fixées de la méme circulaire, une mesure préalable a I'APL
sera exécutée.

En cas ou les qualités d'uni seraient inférieures a celles des tableaux de la Circulaire, les frais de controle seraient supportés par le maitre
d'ouvrage. Dans le cas contraire, les frais de contrdle sont supportés par I'entreprise. En cas de non-respect des valeurs fixées aux tableaux
de la Circulaire n°2000-36 des réfactions seront appliquées

Contréle de la rugosité et adhérence
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Il est fait application de la Circulaire n°2002-39 du 16 mai 2002 relative a I'adhérence des couches de roulement neuves et au contréle de la
macrotexture.

L'entrepreneur procedera au contrdle de I'adhérence sur I'ensemble des chantiers. Il proposera a I'acceptation du maitre d’ceuvre la méthode
qu'il utilisera.

Le maitre d’ceuvre pourra effectuer des contréles occasionnels.

Le contréle de la macrotexture sera effectué dans un délai de six (6) semaines apres la fin de la mise en ceuvre pour les controles effectués
par le maitre d’ceuvre.

Les modalités de contrdle seront conformes a I'article 4.2. de la Circulaire n°2002-39 du 16 mai 2002.

Niveaux de qualité a atteindre :
Pour chaque lot de controle, on appelle :

—  HSvMin = le seuil minimum absolu pour la moyenne des valeurs de HSc ou HSv relative a toute zone du lot considéré.

—  HSvSpé = le seuil de référence que doit atteindre la moyenne des valeurs de HSc ou HSv relative a I'ensemble du lot considéré.
Les valeurs a respecter seront les suivantes :

Type d'enrobé de la couche de HSVMin HSVSpé
roulement
EB roul (ex BBSG) de 4 a 6 cm 0,4 mm 0,6 mm
EB roul (ex BBM)de3a4cm 0,6 mm 0,8 mm
BBTM a moins de 3 cm 0,8 mm 1mm

Pour certaines zones a fortes sollicitations et risques (virages, giratoires, etc...) le maitre d’ceuvre pourra exiger une HSc ou HSvMin supérieure
almm.

Exploitation des résultats :

On appelle zone toute portion du chantier de 100 metres ou plus de longueur.

Pour I'ensemble de chaque chantier, aucune zone ne devra présenter une valeur moyenne inférieure ou égale au seuil HSvMin fixé au lot
correspondant. En cas de valeur inférieure, la zone est refusée et I'entrepreneur doit proposer au maitre d’ceuvre les réfections nécessaires
a I'obtention d'une valeur supérieure a HSvMin.

A l'issue de la réfection et dans un délai inférieur a 2 mois, les mesures sont refaites avec les mémes moyens et selon les mémes critéres.

Si pour le lot de contrdle la moyenne des valeurs de HSc ou HSv est comprise entre les seuils HSvMin et HSvSpé, des réfactions de prix sont
applicables.

5.2Entretien pendant la durée de garantie

Sans objet.

VI. Espaces verts

6.1Entretien pendant la durée de garantie

6.1.1 Remplacements des plants non repris

Conformes au CCTG, les remplacements seront réalisés en respectant les regles de I'Art et les prescriptions du présent CCTP. L’entrepreneur
fournira les plants. Ils devront répondre aux caractéristiques énoncées dans ce CCTP. 90 % des végétaux devront étre viables a la fin de la
période de garantie

6.1.2 Travaux complémentaires pendant le délai de garantie
Tous les travaux décrits complémentaires ne pourront étre réalisés qu’apres autorisation du maitre d’ceuvre sur proposition de I'entreprise
qui reste responsable de la garantie des plantations.

VII. Signalisation

7.1Conditions de réception

7.1.1 Marquage au sol

L’entrepreneur donnera toutes facilités au Maitre d’ceuvre ou a son représentant pour procéder au contréle des travaux.
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Leur notation sera consignée séparément.
Controle de la largeur des bandes
Il sera effectué des contréles occasionnels des largeurs de bandes continues, discontinues, passages pour piétons, traversées de pistes

cyclables, stop.
Si la largeur moyenne est inférieure a la largeur prescrite de plus de 5 %, I'entrepreneur procédera, a ses frais a I'application d’une couche
complémentaire de produit, dans un délai ne dépassant pas une demi-journée, aprés notification des résultats et des reprises a effectuer.

7.1.2 Signalisation verticale
Il sera procédé, en présence du maitre d'ceuvre et de I'entreprise, au contrdle de la verticalité des panneaux et du bon positionnement de
Ceux-ci.

7.2Entretien pendant la durée de garantie

Sans objet.

VIIl. Mobilier urbain

8.1Conditions de réception

Il sera procédé, en présence du maitre d'ceuvre et de I'entreprise, au contrdle de la verticalité des potelets, bornes, barriéres, etc... et du bon
positionnement de ceux-ci.
Le mobilier qui ne serait pas vertical ou mal positionné serait alors repris au frais de I'entreprise.

8.2Entretien pendant la durée de garantie

Sans objet.

IX. Ouvrage en béton de ciment

9.1Conditions de réception

Les tolérances sur les dimensions et |le tracé des ouvrages terminés sont fixés par I'article 101 du fascicule 65- A du CCTG.
La tolérance d'exécution pour I'altitude du fil d'eau des ouvrages d'assainissement est fixée a = 1 cm.

9.2Entretien pendant la durée de garantie

Sans objet.

X. Utilisation des graves recyclées de
démolition et de machefer
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10.1Condition de réception

Sans objet.

10.2Entretien pendant la durée de garantie

Sans objet.
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