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CHAPITRE 1 - GENERALITES

. Présentation du projet

1.10bjet du présent CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) concerne le réaménagement du parking « C » du Centre Hospitalier de Brive

la

Gaillarde (19100).

1.2Allotissement

Le marché est constitué de plusieurs lots :

Lot n°1:VRD
Lot n°2 : Contrdle d’acces

Lot n°3 : Eclairage

1.3Phasage des travaux

Sans objet

CCTP - Lot n°3 : Eclairage
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. Description des travaux

2.1Description sommaire

Les travaux du présent marché comprennent :

® |a dépose des candélabres existants

® |a fourniture et pose des candélabres solaires

Les travaux non compris au présent lot :

e | a fourniture et pose des massifs de candélabre (prévue au lot N°1 VRD)

211

Essais

Tous les essais définis au présent CCTP et au CCTG seront réalisés conformément aux normes en vigueur sauf stipulation contraire du CCTG
et du présent CCTP. L'entrepreneur devra fournir a ses frais les matériaux nécessaires aux essais de controle.
Dans un délai de un (1) mois a partir de la notification du marché, I'entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre, dans le cadre de son PAQ, une
note indiquant les dispositions adoptées pour réaliser les essais a sa charge prévus par le CCTP ou le CCTG. Cette note mettra en valeur d'une
part les moyens du laboratoire de I'entreprise, d'autre part, les concours extérieurs.

Poste concerné

Fréquence

Type d’essai

Conditions de
réalisation

Prise en charge

Condition de
rémunération

Documents a
fournir

Eclairage

Avant mise en
service

photométrie

Controle
externe

Le titulaire du
marché

Compris dans les
prix de candélabres

Rapport papier +
informatique

2.1.1.1 Essais a la charge de I'entreprise
L’entrepreneur ne pourra émettre aucune remarque en cas d’absence de point d’eau pour réaliser ses tests.
Les frais concernant I'exécution de ces différents essais sont a la charge de I’entrepreneur, quels qu’en soient les résultats.
Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer, a ses frais, tous les essais complémentaires qu’il jugera utile.

2.1.1.2 Essais non prévus dans le présent lot
Des essais de plaque complémentaires, pourront étre réalisés par un laboratoire extérieur a la charge du maitre d’ouvrage.
Des analyses granulométriques seront réalisées par un laboratoire extérieur a la charge du maitre d’ouvrage.
En cas d’essai non conforme, les contre-visites et la mise en conformité seront a la charge de I'entreprise.

2.1.2 Récolement
L’entreprise devra un DOE complet (détaillé dans le dernier paragraphe du présent CCTP).

2.1.3

Recherche de réseaux

— Marquage piquetage du début de chantier

— Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quel que soit la technique et permettant d’atteindre une précision en x,y,z de

classe A.

—  Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles

conformes au guide technique.

— Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles

conformes au guide technique.

— Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou a proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens
mécaniques appropriés et a la main si nécessaires conformes au guide technique.

— Mise en place de protections mécaniques ou d’éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone
de terrassement.

Ouvrages en béton de ciment

— Utilisation du béton dans le cadre de la réalisation d'ouvrages compris dans le marché.

CCTP - Lot n°3 : Eclairage -
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IIl. Données et contraintes a respecter

3.1Données générales

Les documents du projet sont établis pour la planimétrie en coordonnées RGF 93 et les altitudes sont rattachées au Nivellement Général de
la France (NGF) dans le systéme IGN 69 (altitudes normales).

3.2Connaissance du projet et des lieux

Avant d’établir son offre, I'entrepreneur est réputé avoir reconnu précisément le chantier ol seront implantés les ouvrages, et ne pourra
prétendre a des plus-values du fait de sa méconnaissance des lieux ou autres sujétions. D’ailleurs, une visite du site est obligatoire ;
I’entreprise joindra une preuve de sa visite a I'appel d’offre (rapport photo ou attestation de visite).

Une coordination entre les lots et avec d’autres maitres d’ouvrage est susceptible d’intervenir et que le candidat ne pourra émettre aucune
remargque sur ce point.

Ainsi, I'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent par leur engagement:

— Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,

— Avoir controlé toutes les indications des dits plans et documents, s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes, concordantes,
s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels,

— Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes
sujétions relatives aux lieux de travaux (couche superficielle, obstacles, etc...), a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu d’extraction des matériaux de
chantier, décharges publiques ou privées),

— Avoir pris toutes dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités riveraines et présentes sur le site et avoir
tenu compte dans ses prix de toutes ces sujétions,

— Avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que les réseaux divers, pourront lui occasionner.

— Il ne saurait se prévaloir, a I'encontre du Maitre de I'Ouvrage, de la responsabilité résultant des éléments ci-dessus, des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses pieéces du dossier d’appel d’offres. Il sera tenu de les vérifier et de les
compléter par tous examens nécessaires.

3.3Contraintes

3.3.1 Contraintes d'exécution
Toutes les sujétions liées aux contraintes particuliéres d’exécution ou aux ouvrages provisoires sont aux frais de I'Entrepreneur et seront
considérées étre incluses dans le poste installation.
Il est donc clairement entendu que les prix du marché sont réputés tenir compte des sujétions engendrées notamment par les contraintes
suivantes :

— Constat d’huissier des zones de circulation et des batiments a proximité,

— Lasignalisation sera réalisée par |'entreprise au droit des travaux et au pourtour en cas de déviation de la circulation pour route
barrée,
— Le gardiennage des matériels et installations de chantier sera réalisé par I'Entrepreneur,
— L'Entrepreneur pourra étre informé de I'exécution simultanée de travaux au présent marché et prendra donc les mesures
nécessaires pour ne pas interférer avec les autres entreprises présentes dans la zone de travaux,
— L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration, méme mineure, des réseaux des concessionnaires
enterrés et aériens,
— Lalivraison d'énergie électrique et d’eau pendant I'exécution des travaux est a la charge de I'Entrepreneur,
— Toutes les mesures particulieres pour assurer la Sécurité et la Protection de la Santé seront mises en ceuvre et adaptées en toutes
circonstances par I'Entrepreneur, en conformité aux prescriptions du coordonnateur,
— L’entretien et le nettoyage de la voirie de la zone, avec la mise en place, si besoin, de décrotteur / nettoyeur de roues,
— Toutes les mesures particuliéeres destinées a la mise en place et au suivi d’une démarche qualité adaptée au chantier seront prises
par I'entrepreneur,
— les amenées et repliements des matériels et installations de chantier nécessités par le fractionnement des délais d'exécution (le
cas échéant),
— Les pistes, les remblais ou déblais nécessaires pour aménager les acces aux différentes zones de chantier, ou aux zones de dépot
les aménagements nécessaires a |'installation de chantier,
— La réalisation d’ouvrages hydrauliques provisoires a exécuter en attente des raccordements définitifs sur les canalisations
existantes.
L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, pendant toute la durée des travaux, la stabilité et
I'intégralité des ouvrages situés de part et d’autre de la zone des travaux, des parties de chaussée et des équipements isolés provisoirement
de la zone de circulation publique.
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Autres contraintes a prendre en compte
— Contraintes liées aux riverains,
— Contraintes écologiques,
— Contraintes liées aux autres intervenants du chantier, et au sol : réseaux existants et exiguité, difficultés d’acces...,
— Contraintes liées a la sécurité : signalisation, blindage...,
— Contraintes et risques liés a la nature du sol,

— Contraintes liées au positionnement des points particuliers : regards, branchements..., implantation de la base vie, lieu de stockage,
lieu de décharge, repérage sur place des réseaux existants avec les concessionnaires, positionnement de la canalisation, des
regards, des regards de transfert et des boites de branchement, sondages préliminaires,

— Contraintes liées au niveau des seuils, respect de I'existant et des niveaux en général,

— Contraintes liées aux spécificités du site.

3.3.2 Contraintes écologiques
Pour éviter tout rejet accidentel dans le milieu naturel, les actions suivantes seront réalisées :
— Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier devront répondre aux normes en vigueur.

— En cas de ravitaillement en carburants des engins de chantier sur le site méme, les réservoirs seront remplis avec des pompes a
arrét automatique.

— Leravitaillement et I'entretien des engins de chantier seront réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliés a un
point bas permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.

— Les huiles usées des vidanges, hydrocarbures, lubrifiants et autres produits aqueux seront récupérés, stockés dans des réservoirs
étanches et évacués par un professionnel agréé.

— Les sanitaires des installations de chantier devront étre équipés de fosses étanches ou systémes de prétraitement et traitement
conformes a la réglementation.

— Planification des taches en fonction de la météorologie notamment pour éviter les lessivages en périodes pluvieuses.
— Arrosage des pistes lors de forts vents afin d’éviter les départs de poussieres.
— Mise en place d’une plate-forme de collecte sélective des déchets, utilisation de bennes et containers.

—  Afin d’éviter toute pollution en provenance des matériaux utilisés pour la piste d’accées au site, ces matériaux seront uniquement
des graves naturelles et matériaux parfaitement inertes.

— Les matériaux issus du décapage, considérés comme valorisables pourront étre réutilisés dans le cadre de ces opérations
(terrassement, remblayage de tranchées...). Ceux non valorisables seront quant a eux évacués vers un centre de stockage de
matériaux inertes.

Pour limiter les impacts sur la sécurité du personnel de chantier et la santé des riverains, les actions suivantes seront réalisées :
— Les entreprises assureront la mise en place d’une signalétique conforme a la réglementation en vigueur.

—  Pour les travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, vétement, gants, chaussures de
sécurité...), d’'un matériel de manutention approprié (palan, grue nacelle, planche de répartition de charge,...), d’outils et
d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses,
groupe électrogene,...).

—  Pour les travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle (gants isolants, lunettes,...), de matériel

de sécurité collectif (outils isolants, vérificateur absence de tension, banderoles de signalisation,...), respect des procédures
d’installation.

— L’arrosage des zones terrassées en période séche afin d’éviter les productions de nuages de poussiéres.
— Lestravaux de décapage ne seront pas réalisés par journée de grand vent.

— Limitation des vitesses de circulation dans I'emprise du chantier.

— L'interdiction de briler les déchets ou de les enterrés.

— La mise en place d’une signalisation du chantier réglementaire adaptée (définie en concertation avec les services gestionnaires),
destinée a sécuriser le chantier et son acces et a limiter les risques de perturbation du trafic routier et d’accidents de circulation.

— Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier devront répondre aux normes en vigueur en
matiére de bruit.

— L'entreprise affichera dans les locaux de chantier les consignes a tenir en cas : de fuite de produits dangereux, de rupture de
canalisation, de départ de feu et d'explosion.

— Le stockage des produits dangereux sera effectué sur des bacs de rétention et a I'abri des intempéries.

3.3.3 Chantiers voisins de I'entreprise

L’entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprise avoisinante. |l ne pourra présenter de réclamation
pour le préjudice ainsi causé, et demander de ce fait une prorogation du délai contractuel.
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V. Conditions de controle de I'exécution

4.1Généralités
Les stipulations du chapitre Il du fascicule 25 du CCTG sont applicables a I'exécution de toutes les parties des ouvrages. Il s’applique aux
fournisseurs, aux producteurs et aux sous-traitants.
L’assurance de la qualité des ouvrages terminés sera définie par I’entrepreneur en fonction de la nature des produits et matériaux proposés
suivant les dispositions générales d’organisation et de fonctionnement, les procédures et moyens de mise en ceuvre.

4.2Plan d'assurance de la qualité (PAQ - controdle interne a la chaine de

production)
Le PAQ comporte :

— les éléments fournis par I'entrepreneur avant signature du marché, notamment :

— l'organisation fonctionnelle du chantier

. les entreprises sous-traitantes et les principaux fournisseurs

. les modalités d’organisation et de fonctionnement du contrdle interne a la chaine de production
. le PAQ proprement dit, établi au cours de la période de préparation

— les compléments éventuels élaborés au cours d’exécution, avant engagement des phases concernées.

En particulier, I'entrepreneur doit soumettre a I’acceptation du Maitre d’ceuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas I'objet de
stipulations du marché, tout en restant dans le cadre des reégles de I'art et en assurant la sécurité des structures en phase d’exécution comme
en service.

Le PAQ est établi conformément au CCTG complété par la piece du marché « cadre du PAQ ».

V. Ouvrages des services concedeés

Le sous-sol de I'emprise des travaux étant occupé par des canalisations de réseaux divers, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles afin de ne pas détériorer les réseaux existants. Il devra en particulier avertir chaque concessionnaire de réseau avant tout
commencement de travaux relatifs a I’'exécution de fouille ou de dépose de conduite existante mise hors service.

L'entreprise se conformera a tous les textes relatifs a I'exécution de travaux a proximité de réseaux de transport ou de distribution concernant
la présente entreprise et notamment :

— Le code de I'environnement, ainsi que toutes ses modifications, en vigueur lors de la date de remise des offres.

— L'avis du 10/09/12 relatif a I'analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans les premiéres semaines de la mise
en application de la réforme anti-endommagement.

— L'arrété du 15/02/12 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Les déclarations de projet de travaux ainsi que, le cas échéant, les résultats des investigations complémentaires réalisées, sont jointes au
dossier de consultation des entreprises.

L’exécutant des travaux doit, avant de démarrer les travaux, effectuer une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) selon
le nouveau formulaire CERFA n° 14434*01.

En cas de démarrage des travaux reporté pour cause de non-réponse a une DICT de réseau sensible, I'entreprise ne peut étre tenue pour
responsable et le marché prévoit une absence de préjudice pour I’exécutant des travaux.

VI. Protection de I'environnement

6.1Généralité
Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a I'environnement, notamment
les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussiéres, les fumées, les €émanations de produits polluants, le bruit,
les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
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En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles,
demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles donnent lieu a la signature, par les parties
au marché, d’un avenant.

6.2Charte environnementale
Cette charte est un document partenarial par lequel les différents signataires s’engagent a contribuer au respect du cadre de vie, de
I’environnement et a une gestion durable des déchets.
Le maitre d'ceuvre effectuera des contréles réguliers du bon respect de la charte par les entreprises. En cas de non-respect de la charte par
I'entrepreneur, ou un sous-traitant, des pénalités seront appliquées sur simple constatation du maitre d'ceuvre. Le montant et les modalités
d'application de ces dernieres sont définis dans le CCAG.

6.2.1 Lerespectdu cadre de vie
Pour limiter les nuisances sonores

— Respectez les itinéraires établis (voir les plans de circulation)

—  Evitez de crier, de klaxonner sans justification sécuritaire

—  Vérifiez la conformité sonore des engins et du matériel employé

— Arréter le moteur des engins inutilisés

— Réalisez le capotage des organes bruyants (compresseur, malaxeur, etc.)
—  Utilisez dans la mesure du possible des matériels adaptés non bruyants

— Sensibilisez votre personnel
Pour limiter les émissions de poussiéres

— Arrosez régulierement les pistes par temps sec

— Respectez les limitations de vitesse sur les accés de chantier
Pour limiter les effets sur les infrastructures (voiries, réseaux, etc.)

— Respectez les emprises et les clotures provisoires dont I’entretien devra étre assuré pendant toute la durée des travaux, le cas
échéant.

— Rétablissez les réseaux interceptés par les travaux (irrigation, drainage, etc.).

6.2.2 Laprotection de I'environnement
La préservation de la faune et de la flore

— Interdiction de dégrader la biodiversité du site
— Interdiction de déboiser hors emprise travaux et si non nécessaire

— Interdiction de fumer dans les zones sensibles
La préservation de la ressource en eau

— Aucun rejet direct dans les cours d’eau, les forages et les réseaux

—  Mise en place d’un assainissement provisoire de chantier (mise en place de fossés périphériques de collectes des eaux, bassins
de décantation et présence de filtre adapté a la sensibilité du milieu) avec entretien régulier

— Récupérez et traitez les eaux de lavage selon les filieres de chantier

—  Préservation des cours d’eau

—  Franchissement des cours d’eau uniquement aux endroits autorisés

—  Gestion durable (anti-gaspillage) de I’eau pour I'arrosage du chantier

—  Respect des interdictions de prélévement dans certains sites et/ou certaines périodes

—  Mise en place une citerne de récupération des eaux de pluie pour le nettoyage et I'arrosage
Stockage de produits polluants

— Huiles, gazole, fuel....sur bacs de rétention et a I’abri
—  Utilisez des gants pour la manutention

— Respectez les instructions d’utilisation des produits chimiques. Les étiquettes sur les emballages vous informent sur les dangers
et les protections a prévoir

— Se munir d’un kit antipollution (granulés, feuilles, poudre absorbante...)
— Siaccident : confinez I'écoulement, nettoyez la terre souillée

6.2.3 Ladémarche de développement durable
Les économies d’énergie

— Eteignez les lumieres, le chauffage et toute installation électrique lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

—  Privilégiez les matériels peu consommateurs en énergie (classe A)
La réduction des gaz a effet de serre

— Ne laissez pas tourner votre moteur sans aucune raison valable

—  Eteignez les groupes électrogenes lorsqu’ils ne sont pas utilisés
La diminution de la consommation d’eau
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— Utilisez raisonnablement I'eau et fermez les robinets apres usage
—  Alertez la maitrise d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre en cas de découverte de fuite sur le réseau
La réduction de papier

—  Utilisez le verso des feuilles de papier comme brouillon, imprimez recto-verso
Les matériaux locaux et labellisés

—  Privilégiez les matériaux issus de carriére ou de négoces situés a proximité du chantier pour limiter les émissions de CO?
—  Privilégiez les matériaux labellises pour I'environnement (PEFC, FSC....)

—  Réutilisez les matériaux issus des démolitions ou existants sur site par concassage

6.2.4 Le chantier propre

La gestion des déchets sur le chantier
Il est interdit de:

—  Brdler les déchets
— Jeter les déchets dans les réseaux et dans la nature
—  Enterrer les déchets
— Réaliser les vidanges sauvages des engins, des véhicules et du matériel
Les bons gestes
— Ne gaspillez pas les produits, n’utilisez que le nécessaire et réutilisez si possible
— Triez les déchets en respectant la signalétique sur les différentes bennes
—  Stockez les déchets dangereux sur bacs de rétention et a I'abri des intempéries

—  Prévenez les envols de déchets (filets, couvercle...)
La propreté du chantier

—  Entretenez les accés chantier

— Nettoyer régulierement les abords du chantier

VII. Schéma d'organisation et de suivi de
'évacuation des déchets

Dans ce document, qui sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur expose et s’engage sur :

— les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets
a évacuer

— les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets

— les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Il précisera également les types de déchets qu’il compte acheminer vers des centres ou unités de recyclage :
— des centres de stockages ou de regroupement,
— des décharges controlées.

Enfin, il fera toutes propositions visant a favoriser le réemploi des déchets :

— réutilisation de produits de démolition issus du chantier en substitution des produits prévus au CCTP et faisant intervenir des
matériaux issus de carriéres ou gravieres,

— utilisation de matériaux issus de centres de recyclage en substitution des produits prévus au CCTP et faisant intervenir des
matériaux issus des carriéres ou gravieres.
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VIIl. Documents a fournir par |I'entrepreneur

8.1Généralités
L’entreprise fournira les documents suivants :
DOCUMENTS DATE DE REMISE PAR L’ENTREPRISE
Administratif
Pouvoirs de signature Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation
Retour des DICT Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation
PAQ Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation
Dossier des documents conformes a I’'exécution Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation
PPSPS Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation
Financier
Garanties bancaires (caution ou retenue de garantie) Avec la 1€'€ situation
Echéancier financier Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation
Demande avance forfaitaire Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation
Plans
Plan d’EXE ‘ Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation
Divers
Planning des travaux ‘ Au plus tard, 10 jours avant la fin de la période de préparation

8.2Programme d'exécution des travaux

Préalablement a I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra :
1.s’assurer aupres des services concessionnaires que tous les réseaux ou ouvrages divers dans I’'emprise de travaux ont été déviés ou pris
en considération (transmettre au maitre d’ceuvre les notes de calculs et de dimensionnement le séparateur a hydrocarbures).
2.soumettre a 'approbation du Maitre d’ceuvre le programme détaillé d’exécution des travaux dans le cadre de I'établissement du PAQ
3.soumettre a I"approbation du Maitre d’ceuvre les produits et/ou matériaux qui seront mis en ceuvre sur le chantier (fiche d’agrément).
4.La note de calcul pour les dimensionnements.

Ce programme détaillé précisera en particulier :
1.les taches a accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchainement

— pour chaque tache, les durée et date au plus tot et au plus tard, ainsi que les marges disponibles pour leur exécution
— les taches conditionnant le délai d’exécution et faisant apparaitre le chemin critique du planning des travaux.

Ce programme d’exécution des travaux sera mis a jour, mensuellement, en fonction de I'évolution des travaux et des rendements réellement
constatés et soumis a I"approbation du Maitre d’ceuvre dans le cadre du PAQ.
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IX. Prescriptions relatives aux fournitures

9.1Prescriptions générales

Indépendamment des conditions imposées par les normes et DTU spécifiques existantes, I’'entrepreneur se conformera aux prescriptions du
CCTG applicables a la date d’établissement des prix.

En cas d’absence de norme, d’annulation de celle-ci ou de dérogation justifiée, notamment par des progres techniques, I'entrepreneur
proposera a I'agrément du Maitre d’ceuvre ses propres albums et catalogues et, a défaut, ceux de ses fournisseurs.

Le PAQ rappelle ou définit les catégories, nuances et provenances des différentes fournitures.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour la réutilisation sur place des produits issus de démolition et 'utilisation de matériaux
issus de centrale de recyclage.

L'agrément du Maitre d’ceuvre sera sollicité au minimum 10 jours avant la fourniture ou I'utilisation du matériau sur le chantier. Les
demandes d’agrément seront accompagnées des justifications et résultats d’essais nécessaires. Les demandes d'agréments des matériaux
seront faites par I'entrepreneur au moyen d'une fiche type fournie par le maitre d'ceuvre durant la période de préparation.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger que les matériaux d’'une méme nature aient une provenance unique.

Tous les matériaux livrés par I'entrepreneur seront accompagnés de lettres de voiture indiquant le lieu de provenance de ces matériaux et
le nom du fournisseur.

Lorsque la qualité ou les circonstances le justifieront, le Maitre d’ceuvre pourra procéder a la réception de matériaux, fournitures ou éléments
de construction, soit sur le chantier, soit en usine et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires a cet effet.

Les matériaux, fournitures ou éléments de construction qui, bien qu’acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur le
chantier, seront refusés et remplacés aux frais de I'entrepreneur.

A chaque réception, un procés-verbal sera dressé et soumis a la signature de I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera déchu de tout droit a réclamation s’il n’a pas présenté des observations dans un délai de cing (5) jours a dater de la
notification du procés-verbal.

9.2Essais

Le Maitre d’ceuvre ou son représentant se réserve la faculté de faire les prélevements qu’il jugera utiles pour s’assurer des qualités des
matériaux a employer. Des échantillons pourront étre prélevés en présence de I'entrepreneur ou de son représentant diment appelé.
Tous les essais définis au présent CCTP et au CCTG seront effectués conformément aux normes en vigueur.

X. Mode d'exécution des travaux

10.1Généralités

Pour I'établissement des plans d’exécution et la réalisation proprement dite des travaux, I’entrepreneur sera tenu de respecter I'ensemble
des prescriptions du CCTG applicables aux marchés publics de travaux ainsi que les textes particuliers et spécifications techniques figurant
dans les présentes clauses techniques.

Dans le cas de mise en dépodt autre qu’une décharge autorisée, I'entreprise vérifiera la légalité de cette décharge, transmettra une copie de
I"autorisation du propriétaire de la mise en dépot, ainsi que le quitus en fin de chantier.

Par ailleurs, il se conformera aux ordres de service qui lui seront adressés par le Maitre d’ceuvre pour I'exécution des travaux. Le maitre
d’ceuvre valide les plans d’EXE réalisés par I'entreprise.

L’entrepreneur sera responsable de tous éboulements pouvant survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver les maisons
riveraines, les monuments, les ouvrages d’art, les kiosques, les édicules, des détériorations survenant au revétement du sol, des accidents
qui pourraient survenir sur la voie publique du fait des travaux, quel qu’en soit le motif et méme ceux occasionnés par les écoulements d’eau
superficielle ou d’eau provenant d’ouvrages souterrains dont il a assuré I’écoulement ou par la présence de conduites d’eau a I'intérieur ou
a proximité des fouilles.

L’entrepreneur devra d’ailleurs prévenir en temps utile les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la
conversation pourrait étre intéressée par I'exécution des travaux.

L’entrepreneur informera le Maitre d’ceuvre de tous incidents éventuels qui auraient pu se produire.

L’entrepreneur fera son affaire aupres des services compétents de toutes démarches, autorisations ou autres ayant trait au chantier, sans
pour cela entrainer des frais supplémentaires, ceux-ci étant compris dans les prix.

L’entrepreneur sera entierement responsable de tous accidents corporels et de tous les dommages matériels.

Il devra notamment déterminer, sous sa propre responsabilité, la nature des terrains traversés par les canalisations et leurs ouvrages
annexes.

10.2Indications générales

10.2.1 Sujétions particuliéres pour travaux sous circulation
L’attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur les dispositions spécifiques a prendre.
Sauf avis contraire du Maitre d’ceuvre, la circulation routiére générale ne sera pas déviée. L'attention de I'entrepreneur est spécialement
attirée sur les dispositions spécifiques a prendre dans cette hypothése.
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10.2.2 Signalisation de chantier - Visibilité nocturne
L’entrepreneur aura a sa charge la signalisation des accés de chantier suivant les instructions qui lui seront données par le Maitre d’ceuvre,
ainsi que la réalisation des panneaux d’informations aux extrémités du chantier.
L’entrepreneur devra signaler son chantier conformément aux textes réglementaires en vigueur sur la signalisation et suivant les dispositions
particulieres qui lui seront, s’il y a lieu, fixées par le Maitre d’ceuvre.
La visibilité de nuit de 'emprise de chantier sera assurée, outre I'éclairage public, par :
. la mise en place systématique de signalisation rétroréfléchissante par tous types de signaux et balisages
En signalisation d’approche, seuls les panneaux AKS5 (travaux) pourront étre équipés de triflach. lls ne le seront que lorsque les conditions de
sécurité en matiere de circulation sont fortement perturbées.
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour garantir la sécurité publique pendant I'exécution des travaux et se
conformer aux réglements de police et aux consignes spéciales qui lui seront imposées par le Maitre d’ceuvre.
Le chantier sera organisé et équipé de maniere a réduire au minimum les bruits susceptibles de troubler la tranquillité des riverains.
Les engins et matériels de chantier doivent étre conformes a :

— la directive 79/113/CEE du conseil du 19 décembre 1978, modifiée par la directive 85/405/CEE concernant le rapprochement des
|égislations des états membres, relative a la détermination de I'émission sonore des engins et matériels de chantier

— ladirective 84/532/CEE du conseil du 17 septembre 1984, modifiée par la directive 88/665/CEE, concernant le rapprochement des
|égislations des états membres, relative aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier

lls doivent par ailleurs bénéficier d’'une homologation sonore conformément a I'arrété du 11 avril 1972 modifié relatif a la limitation du
niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs a explosion ou a combustion interne de certains engins de chantier.
En outre, ils doivent étre conformes a la nouvelle directive 2000/14/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 et notamment
veiller a ce que les matériels respectent les limitations d’émissions sonores fixées au 3 janvier 2002 puis au 3 janvier 2006 — article 12 ainsi
que les obligations de marquage du niveau sonore — article 13.
Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire a |'entrepreneur soit le remplacement ou la modification des moteurs ou appareils dont le
fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs ou appareils.
Les délais d’exécution visés dans le CCAP tiennent compte de ces sujétions.
Les travaux exécutés apres 22 heures et avant 7 heures feront, le cas échéant, I'objet de prescriptions supplémentaires et le respect des
clauses ci- dessus mentionnées sera d'une rigueur toute particuliére.
L'entrepreneur devra assurer une bonne tenue des installations et de la signalisation du chantier (palissades, baraques de chantier, matériels,
panneaux d'informations et leurs supports, etc.) et particulierement veiller a I'enléevement immédiat des affiches et graffitis. Il veillera a ce
que les sols aux abords ne soient pas souillés notamment par les véhicules transportant des matériaux. Il prendra toutes dispositions a cet
égard, y compris si nécessaire I'installation d'équipements particuliers de nettoyage des roues des véhicules.
Tous les lieux intéressés par les travaux devront étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d'exécution.
Tout manquement aux prescriptions ci- dessus concernant la signalisation et la tenue des chantiers sera notifié a I'entreprise. Si les demandes
du Maitre d’ceuvre restent sans effet, il pourra y étre remédié par voie d'exécution d'office aux frais de I'entrepreneur, apres préavis de
vingt- quatre heures qui lui sera donné par simple ordre de service.

10.2.3 Implantation - Nivellement
Le piquetage général sera effectué par I'entrepreneur. Les frais sont a la charge de I'entrepreneur. Un proces-verbal sera établi.
L'entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. Il devra avoir sur le chantier les niveaux théodolites,
chaines, équerres, jalons, piquets, etc. nécessaires a l'implantation des ouvrages.
Le piquetage spécial prévu a I'article 27.3 du CCAG sera exécuté par I'entrepreneur conformément a cet article et au guide technique relatif
aux travaux a proximité des réseaux.
De plus, I'entrepreneur devra disposer d'un conducteur d'opération ou géometre chargé spécialement de piqueter et de vérifier avec
précision les emplacements et les niveaux des divers ouvrages au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Il désignera également le conducteur d'opération, présent sur le chantier, habilité a signer les attachements et a recevoir les ordres du Maitre
d’ceuvre.
L’entrepreneur a I'obligation de respecter les emprises du chantier.

10.2.4 Déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT)
L’entrepreneur devra prévenir en temps utile les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la conversation
pourrait étre intéressée par I'exécution des travaux ; les DICT devront étre lancées par |'entreprise lors de la période de préparation de
chantier sur la base des DT.
L’absence de réponse de la part d’un exploitant de réseau sensible a la DICT et a la LRAR constitue un point d’arrét dont I’entreprise ne peut
supporter le préjudice. L'impossibilité de démarrer les travaux se traduit par la réalisation d’un constat contradictoire relatif a un arrét de
travaux (Cerfa n°14767*01) ; il est établi par le responsable du projet et signé par I’entrepreneur.
Dans ce cas, I'entrepreneur est indemnisé sur la base du montant et de la durée limite définis dans le CCAP.
Pour rappel, I'entreprise ne pourra démarrer que lorsqu’elle aura regu I'ordre de service de démarrage.
Si le retard du démarrage des travaux est du a I’entrepreneur qui n’a pas fait les DICT dans les délais impartis, aucune indemnité ne lui sera
accordée.
Sur le chantier, 'entrepreneur a I'obligation de conserver en permanence les documents suivants : les DICT valides, les récépissés, les plans
des exploitants au bon format et les consignes de sécurité données par les exploitants.

10.2.5 Marquage / piquetage
Le marquage/piquetage sera réalisé par le titulaire du marché et rémunéré par le maitre d’ouvrage dans le prix d’installation de chantier ; il
sera réalisé sur la base des DT et des investigations complémentaires transmises lors de la consultation et des DICT que I'entreprise aura
préalablement réalisé.
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Le marquage/piquetage devra tenir compte des classes de précision des plans des concessionnaires, et indiquera la délimitation des zones
de précaution au moyen de chevrons marquant le fuseau. Il sera conforme a la norme NF $S70-003.

La réalisation du marquage / piquetage sera sous la responsabilité du maitre d’ouvrage et un proces verbale contradictoire sera établi
entre le responsable du projet et I'entreprise.

L'entretien du marquage/piquetage est de I'entiére responsabilité de I'entreprise; ils devront étre maintenus en état en suivant
"avancement du chantier et, si nécessaire, refaits en cours de travaux

10.2.6 Investigations complémentaires en phase travaux

Les investigations complémentaires consistent a localiser les réseaux dont la position n’est pas connue de fagon précise : réseaux pour
lesquels les exploitants n’ont pas communiqué de plans suffisamment précis de leurs ouvrages (classes de précision B ou C >1,50m) lors des
réponses aux DT et DICT de fagon a les identifier et a les localiser avec une précision de classe A (<40cm)

Cette localisation est effectuée soit par des techniques non intrusives, (géo localisation sans fouille) soit par des techniques intrusives
mécaniques douces ou manuelles selon la technique choisie par le maitre d’ceuvre.

Ces investigations complémentaires seront réalisées avant le début des travaux par I'entrepreneur, sur demande du maitre d’ceuvre et lui
seront rémunérées suivant le bordereau des prix du marché.

Elles seront réalisées suivant les prescriptions du guide technique relatif aux travaux a proximité des réseaux.

Avant toute intervention sur site, 'entrepreneur devra :

— avoir eu le retour de ses DICT, y compris relance des exploitants sans réponse ou peu précis
® avoir fait les démarches et obtenu les arrétés nécessaires aupres des services concernés (circulation, voirie, stationnement...),

® avoir planifié ces investigations et les avoir intégré dans son planning (phase de préparation).
De méme, en cours de chantier, le maitre d’ceuvre peut demander a I'entreprise de réaliser des travaux ponctuels de localisation de réseau
enterré suivant le bordereau des prix.

10.2.7 Rencontre de canalisations diverses

L'entrepreneur prendra les précautions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux souterrains et aériens de toute
nature ; il devra adapter ses techniques de travaux a proximité des réseaux en se référant au guide technique relatif aux travaux a proximité
des réseaux.

Il est précisé, notamment, qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations et
conduites et pour leur maintien en service.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages, notamment,
les ouvrages d'assainissement |'obligerait a prendre ces mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu'elles
puissent s'étendre, si tant est que les réseaux rencontrés soient connus et conformes aux plans des concessionnaires.

En cas de différence notable, entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées a la connaissance de
I’exécutant des travaux, qui entrainerait un risque pour les personnes, I'exécutant des travaux sursoit a la réalisation des travaux, jusqu’a
décision du responsable de projet prise par ordre écrit et portant sur les mesures de sécurité a prendre, sans qu’il puisse en résulter un
préjudice pour I'exécutant des travaux. La découverte de réseau qui entraine un risque pour la sécurité se traduit par la réalisation d’un
constat contradictoire relatif a un arrét de travaux (Cerfa n°14767*01) ; il est établi par le responsable du projet et signé par I'entrepreneur.
En cas d’endommagement d’ouvrages, il sera réalisé un constat contradictoire (Cerfa n°14766*01) entre I'exécutant et I'exploitant.

En cas de découverte d’ouvrage ou d’endommagement de réseau entrainant un arrét de chantier ayant fait I'objet d’un constat contradictoire
(Cerfa n°14767*01 ou n°14766*01), I'entrepreneur est indemnisé sur la base du montant et de la durée limite définis dans le CCAP.

10.2.8 Maintien des accés aux organes de coupures
Pour des raisons de sécurité, et pendant toute la durée des travaux, I'accés aux ouvrages qui auront été indiqués lors des réponses a la DT
ou a la DICT devra étre maintenu et ceci sans préjuger de leur utilité pour I’exploitant.
Lorsque, dans ses réponses a la DT puis a la DICT, I'exploitant porte a la connaissance du responsable de projet, puis de I'entreprise,
I'emplacement des organes de coupure pour les maintenir accessibles et que ceux-ci se retrouvent dans le périmetre du chantier ou a moins
de deux meétres de ce périmétre, ils doivent étre repérés et marqués de fagon visible ou par tout autre moyen visible et pérenne pendant la
durée du chantier. Ceci peut étre effectué a I'aide de repéres, de piquets déportés, etc...
En cas de doute relatif a la localisation de ces organes de coupure, I’entreprise en avise le responsable du projet.
Si cet acces n’est pas possible du fait de la nature des travaux ou de la configuration du chantier, I'entreprise en informe le responsable du
projet ainsi que I'exploitant afin que ceux-ci définissent en commun les mesures a prendre pour garantir I’exploitation stre de ces ouvrages
et la sécurité des personnes et des biens.
Une attention particuliére est a porter sur 'emplacement des zones de dépdts des déblais/remblais, des matériaux de construction, ainsi
que sur I'emplacement des divers baraquements afin de ne pas masquer ou bloquer I'acces aux dispositifs de coupure.

10.2.9 Récapitulatif des clauses financiéres

Libellé Document Unité Rémunération / indemnisation

Ordre de service du maitre

. . . . BPU (inclus dans installation d
Marquage piquetage du début de chantier d’ceuvre, suivant norme NF Forfait (inclus dans installation de

$70-003 chantier)
Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille Ordre de service du maitre
quel que soit la technique et permettant d’atteindre une d’ceuvre, suivant guide ml BPU (prix PM)
précision en x,y,z de classe A. technique
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Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré
réalisés hors chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au
guide technique.

Ordre de service du maitre
d’ceuvre, suivant guide m3 BPU (prix PM)
technique

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré
réalisés en chantier par des techniques de terrassement
mécaniques et manuelles conformes au guide
technique.

Ordre de service du maitre
d’ceuvre, suivant guide m3 BPU (prix PM)
technique

Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux
enterrés situés dans la tranchée ou a proximité de celle-
ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et
a la main si nécessaires conformes au guide technique.

Ordre de service du maitre
d’ceuvre, suivant guide m3 BPU (prix PM)
technique

Mise en place de protections mécaniques ou d’éléments Ordre de service du maitre
mécaniques permettant le maintien des réseaux d’ceuvre, suivant guide ml BPU (prix PM)
enterrés situés dans la zone de terrassement. technique

1/1000€™M€ duy montant HT du marché

Absence de réponse de la part d’un exploitant de réseau | Constat contradictoire relatif )
ou de la tranche concernée, par

sensible a la DICT et a la LRAR entrainant le décalage du a un arrét de travaux (Cerfa jour . i ; o
démarrage des travaux n°14767*01) journée ouvrée, et ce dans la limite de
10 jours
Découverte d'un réseau non identifié a la date de la Constat contradictoire relatif 1/100(:;”;'3 o mrc:ntant . d’u marehe
a un arrét de travaux (Cerfa jour . oul ela trlanc € concerneg, par
commande des travaux n°14767*01) journée ouvrée, et ce dans la limite de
10 jours

eme 5
Constat d'une erreur notable de localisation d'un réseau | Constat contradictoire relatif 1/100(; | du mrc:ntant HT d,u marché
enterré sensible pour la sécurité susceptible d'entrainer a un arrét de travaux (Cerfa jour ou de la tranche concernee, par

un risque lors des travaux. n°14767*01) Journee ouvree,lgt. ce dans la limite de
jours

1/10008Me dy montant HT du marché
jour ou de la tranche concernée, par
n°14766*01) journée ouvrée, et ce dans la limite de
10 jours

) Constat contradictoire (Cerfa
Endommagement d’ouvrage

10.2.10Décharges et dépots

L'entrepreneur devra dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché, fournir au Maitre d’ceuvre, 'adresse et la
distance par rapport au chantier, de la décharge publique ou privée ou il compte évacuer les produits de démolition et les déblais impropres
au réemploi, il devra également préciser les itinéraires qu'il compte emprunter.

Si en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur doit modifier son lieu de décharge, il devra en faire part au Maitre d’ceuvre.

Les matériaux ou matériels restant la propriété du Maitre d’ouvrage (bouches d'égout, tampons, bordures de trottoir, etc.) seront stockés
dans I'emprise du chantier aux emplacements désignés par le représentant du Maitre d’ouvrage.

10.2.11Implantation - Nivellement

Le piquetage général sera effectué par I'entrepreneur. Les frais sont a la charge de I'entrepreneur. Un proces-verbal sera établi. Les repéres
de niveaux rattachés au N.G.F. seront indiqués sur place par I'administration.

L'entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. Il devra avoir sur le chantier les niveaux théodolites,
chaines, équerres, jalons, piquets, etc. nécessaires a |'implantation des ouvrages.

Le piquetage spécial prévu a l'article 27.3 du CCAG sera exécuté par |'entrepreneur conformément a I'article 27.32 du CCAG.

De plus, I'entrepreneur devra disposer d'un conducteur d'opération ou géometre chargé spécialement de piqueter et de vérifier avec
précision les emplacements et les niveaux des divers ouvrages au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Il désignera également le conducteur d'opération, présent sur le chantier, habilité a signer les attachements et a recevoir les ordres du Maitre
d’ceuvre.

Xl. Nettoyage du chantier, remise en état des
lieux

Toute section dans laquelle des ouvrages prévus seront construits, devra étre entierement débarrassée des matériaux qui y auraient été
déposés dans un délai de deux (2) jours a partir de I'achévement des travaux.

Ce nettoyage pourra également étre effectué section par section ou a la suite de toute demande du Maitre d’ceuvre dans des sections non
terminées et qui présenteraient un aspect désordonnée manifeste ou des risques d’accidents.
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Xll. Dispositions diverses

12.1Installation, organisation, sécurité, hygiéne des chantiers
L’entrepreneur se conformera a la loi n® 93.1418 du 31.12.1993 et au décret n° 94.115 9 du 26.12.1994 se rapportant a I'hygiéene et
sécurité du travail "hygiene et Sécurité dans les travaux du batiment et des travaux publics".

12.2Prescriptions générales

Pour toutes clauses techniques non insérées au présent CCTP, les dispositions du CCTG et du CCAG sont applicables.

12.3Sujétions particuliéres dues a la présence d'autres entreprises

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation motivée par la géne que pourrait lui procure d’autres entreprises travaillant au voisinage
ou sur le chantier. Les entrepreneurs devront prendre en commun les mesures nécessaires a I’lavancement normal des travaux.

12.4Accidents, responsabilité de I'entrepreneur
Indépendamment de sa responsabilité a I’égard des tiers, I’entrepreneur sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de
toutes natures qui surviendraient a son personnel, a des tiers ou a leur matériel du fait ou a I'occasion des travaux. Il réglera, le cas échéant,
ces dommages sans intervention de I'administration.

12.5Incendie

L'entrepreneur devra préalablement a toute activité sur son chantier prendre contact avec le centre de secours principal et solliciter des
instructions. Il devra, a ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce service. Il supportera
seul toutes les conséquences des incendies qui seraient provoquées par sa négligence ou par l'inobservation des consignes données.

12.6Dispositions diverses relatives au reglement des diverses natures
d'ouvrages

Le mode de reglement est défini par le CCAP.

Les prix unitaires consentis s’entendent pour la construction compleéte et suivant les régles de I'art des ouvrages prévus au marché, conformes
aux prescriptions du présent cahier et des documents visés par lui.

Ils comprendront tous les faux frais, taxes, bénéfices, reprises, transports, etc. propres a |'entreprise.

L’entrepreneur ne pourra arguer d’'un manque de précision dans les définitions de prix pour demander une modification ou une révision de
ses prix unitaires, ceux-ci devant étre établis pour une construction compléte des ouvrages intéressés.

Les conditions pour I'entrepreneur de présenter une ou plusieurs variantes sont définies dans le reglement de consultation.

Xlll. Cadre réeglementaire

13.1Réseaux divers

La réalisation des réseaux, telle que définie dans le présent CCTP, devra étre conforme dans la mesure ou elle n'entre pas en contradiction
avec les normes et les réglementations en vigueur, aux dispositions techniques énumérées aux Chapitres suivants.

Les installations seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, a tous les DTU (cahier des
charges et regles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels.

Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de controle et notamment en cas
d'application des reglements de sécurité, des normes, des textes de lois et des régles de I'art en vigueur un mois avant la remise de I'offre
par l'entreprise.

D'une maniére générale, les indications données dans le présent document ne portent que sur les points non précisés par les reglements,
sur les bases a admettre pour les calculs et en aucun cas sur les reglements que I'entrepreneur déclare, par le fait méme qu'il soumissionne,
parfaitement connaitre.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause.

Si une modification a une norme ou a un réglement intervenait apres la date d'établissement de I'étude d'appel d'offres, il appartiendra a
I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre d’ceuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le
compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification.

Le Maitre d’ceuvre soumettra la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contréle, au Maitre d’ouvrage, qui prendra la
décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander notification par écrit.
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13.1.1 Tranchée
C.C.T.G.
—  Fascicule n°® 25 « Exécution des corps de chaussées»,
—  Fascicule n° 33 « Voiries et réseaux divers »,

Autres documents
—  GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA, 2éme édition, juillet 2000
—  Code de l'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),
—  Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

—  Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et essais de sols.
—  Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

—  XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

Textes officiels

—  Loi n°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.

13.1.2 Réseau éclairage
C.C.T.G.
—  Fascicule n° 36 «Réseau d’éclairage public- Conception et réalisation»,

Autres documents

—  GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA, 2éme édition, juillet 2000
—  Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

—  Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

—  Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et essais de sols.
—  Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.
—  XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NFC11-201, NF C13-100, NF C 13-200, NF C 14-100, NF C 15-100, NF C17-100, NF C33-100, NF C 33-209, NF C 33-210, UTE C14-105,
UTE C17-205, UTE C17-210 concernant I’électricité.

— Norme NF C 17-200 : Installations d’éclairage public

Textes officiels
—  Loi n°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

—  Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 et complément de 1992 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques.

—  Arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus contraignante.
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CHAPITRE 2 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

. Travaux préparatoires

Avant le début des travaux, les terrains situés dans les emprises du chantier et la zone des installations de chantier seront soigneusement
nettoyés de tous les gravats existants, anciennes installations, végétations de tous types, etc. les produits des démolitions seront envoyés en
décharges.

1.1Déposes diverses
Les supports des panneaux de signalisation, candélabres ou autres matériels seront enlevés. Les socles seront évacués aux décharges par
I'entrepreneur, et les trous de scellement dans le sol seront soigneusement rebouchés.
Les matériaux et les équipements déposés devant étre réemployés seront transportés dans les dép6ts du Maitre d’ouvrage. Le démontage
se fera avec soin, sans provoquer de dégradations.
Les matériaux et matériels non conservés par le maitre d’ouvrage seront mis en décharge agréée.

1.1.1 Dépose de candélabre
Ce prix rémunére a |'unité, la dépose de candélabre. Il comprend notamment :
— la mise hors tension du réseau d'éclairage général,
— la déconnection électrique du candélabre,
— la dépose du mat,
— la dépose éventuelle du revétement,

— la démolition, le chargement, le transport, et |'évacuation des produits de démolition en décharge agréée, droit de décharge inclus et
ce quel que soit la distance de transport,

— toutes les sujétions de dépose,

— le chargement du matériel, le transport et le déchargement soigné en un lieu approprié en accord avec le Maitre d'ceuvre et ce quel
que soit la distance de transport,

— toutes sujétions résultant de la présence des ouvrages des concessionnaires en (ou hors) service.

— lafourniture et le coulage d'une boite de raccordement en résine a I'emplacement de chaque candélabre
Localisation : Emprise travaux

Il. Réseaux divers

2.1Réseau éclairage

2.1.1 Matériels d'éclairage

Lors de leur mise en ceuvre, les prescriptions suivantes sont a respecter :
— la manutention des mats devra s'effectuer soigneusement, afin qu'aucun choc ou rayure ne viennent endommager la surface des
matériaux, qu'elle soit galvanisée ou galvanisée + peinte,

— chaque tige de scellement doit étre munie, au-dessus de la plaque d'appui, d'un écrou, d'un dispositif de blocage de cet écrou et d'une
rondelle d'un diamétre approprié pour assurer un serrage efficace. Les parties hors massif des tiges de scellement sont soigneusement
protégées avant le remblaiement en vue d'éviter la détérioration des filetages,

— Les plagues d'appui devront reposer directement sur le socle béton (par garnissage éventuel aprés réglage), ou étre montées sur
amortisseurs caoutchouc

— le niveau fini des massifs sera tel que :
— laplaque d'appui et les écrous puissent étre recouverts par la couche de finition de surface, dans cas de trottoir revétus,

— dans le cas de trottoir non revétu, la pointe de diamant a réaliser sur la plaque d'appui apres réglage des mats (due au
présent lot), émerge du sol d'environ 10 cm.
— les pieds de poteaux seront protégés contre la corrosion par application d'un revétement bitumineux non poreux, a l'intérieur et a
|'extérieur, jusqu'a une hauteur de 0,20 m,
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les écrous de fixation seront protégés par des bouchons remplis de graisse,

2.1.1.1 Candélabres solaires

Ce prix rémunére a I'unité, la fourniture et la pose de candélabre. Ce prix comprend notamment :

la fourniture et la pose du candélabre,

la fabrication en atelier, thermolaquage suivant coloris RAL 7022,

la fourniture du petit matériel et de la boulonnerie,

la fourniture des embouts ou adaptateurs nécessaires a la fixation de la lanterne,

la pose et le réglage de candélabre,

la fourniture et la mise en ceuvre de graisse sur tiges d'ancrage et boulonnerie,

les luminaires, les lampes, boitier classe Il équipé des protections contre les contacts indirects,
le dé en béton pour protection de la plaque de base,

la finition pointe de diamant du pied du mat,

la vérification de la conformité de la mise a la terre.

La réalisation des essais et des réglages de nuit.

Localisation : Cf plan
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CHAPITRE 3 - PROVENANCE ET QUALITE DES
MATERIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS DE
CONSTRUCTION

. Travaux préparatoires

Sans objet

Il. Réseaux divers

2.1Réseau Eclairage

Textes et normes applicables
Les documents techniques applicables sont les normes et réglements frangais et européens en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au CCAP.
L'entrepreneur devra se procurer, a ses frais, I'ensemble de ces documents, s'il ne les possede pas déja, et ne pourra en aucun cas invoquer
I'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.
En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des progres techniques, I'Entrepreneur
proposera, au Maitre d'CEuvre, le matériel qu'il jugera approprié et lui remettra toutes justifications permettant d'apprécier la bonne qualité
de ce matériel (procés-verbaux d'essais, références, etc.).
L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'CEuvre ne pourra pas avoir pour effet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités.

Matériels d'éclairage
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose ment des différents appareils.
L’entreprise pourra proposer un modele de candélabre solaire, similaire au modéle décrit ci-dessous, en fournissant une étude
d’éclairement pour garantir un éclairement identique.

Les candélabres solaires
Objectif d’éclairement moyen = 10lux

Les mats

Les matériels seront thermolaqués suivant un RAL 7022. Tous ces éléments devront étre soumis a la validation du maitre d’ouvrage.
Les mats seront en acier, de hauteur 6 m et de forme cylindro-conique de diamétre 60 mm en téte.

Les lanternes

Ensemble de type 6000-R de chez ABEL ou similaire
La finition de I'ensemble des parties acier et aluminium du candélabre sera de la peinture thermolaquée par poudrage polyester Ral 7022.

Les lampes
Les lampes sont de type 19w 16 Led IRC70 ASYM N3 — 3000K de chez ABEL ou similaire.
Systeme intelligent de gestion et de programmation avec détection

L'entrepreneur devra donner tous les renseignements, les caractéristiques des lampes sur :
— Les marques et types de sources utilisées,

— Ladurée de vie garantie,

— Latension d'alimentation ainsi que les variations de tension admises,

—  Le flux lumineux nominal,

— Ladurée d'amorgage,

— Les intensités en régime et en période d'amorgage,

— Lacourbe de mise en régime,

— Larépartition spectrale de la lumiere émise,

— Lacourbe de variation du flux et de la puissance en fonction de la tension,

— Lacourbe de vieillissement.
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Programmation

100% d’éclairement pendant 3h00 en début de nuit
20% d’éclairement en milieu de nuit et 100% d’éclairement si détection de présence
100% d’éclairement pendant 2h00 en fin de nuit

2.1.1.1 Les candélabres solaires simple mdt

2.1.1.1 Les candélabres solaires double mat
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CHAPITRE 4 - RECEPTION DES OUVRAGES ET
ENTRETIEN PENDANT LA DUREE DE GARANTIE

. Travaux préparatoires

1.1Condition de réception

Sans objet.

1.2Entretien pendant la durée de garantie

Sans objet.

Il. Réseaux Divers

2.1Condition de réception

2.1.1 Réseau éclairage

Tous les essais définis au présent CCTP et au CCTG seront réalisés conformément aux normes en vigueur sauf stipulation contraire du CCTG
et du présent CCTP. L'entrepreneur devra fournir a ses frais les matériaux nécessaires aux essais de controle.

Matériels d'éclairage
Galvanisation
Les essais et contrdles pour la galvanisation seront les suivants :

— contréle en laboratoire du métal de revétement
—  aspect

— contréle de I'épaisseur de la couche de protection

Matériaux constitutifs

Les matériaux et fournitures doivent étre de qualité éprouvée. lls seront soumis, avant leur emploi, a I'examen du Maitre d'CEuvre.

Les matériaux, métaux, appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions requises seront refusés.

Les fournitures devront résister sans dommage aux conditions extérieures et aux contraintes qu'elles seront appelées a supporter en service
et au cours des essais.

Indépendamment des conditions d'épreuves des matériaux constitutifs et des essais auxquels seront soumises les fournitures, en vertu des
prescriptions énoncées au présent Cahier, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire opérer en usines toutes vérifications des conditions
de fabrication.

Dans ce but, I'Entrepreneur, muni s'il y a lieu de I'accord de son fabricant, autorisera les représentants désignés par le Maitre d'CEuvre, a
effectuer tous les contréles aux diverses étapes de fabrication.

Réglage, essais
L'Entrepreneur procédera, a sa charge et en présence du Maitre d'CEuvre, aux contréles et mesures conformément aux prescriptions
suivantes :

Apreés mise en service (photométrie) :

— Réglage des sources lumineuses,

— Relevé des valeurs d'éclairement.

L’entreprise fait procéder a des mesures par un organisme de controle agréé, de son choix.

Le réglage des luminaires sera fait de maniére a obtenir une bonne uniformité de luminance et un confort visuel acceptable de I'installation.
Les mesures d'éclairement seront exécutées sur une installation fonctionnelle suivant la méthode des 12 points, tous les appareils allumés.
Au cours de ces essais, la tension d'alimentation sera mesurée.

L'entreprise sera assistée lors des mesures, du constructeur du luminaire.

Les mesures seront faites suivant le quadrillage défini dans les recommandations AFE. Le matériel de mesure sera fourni par I'éclairagiste de
I'installateur. Il sera du type a cellule photoélectrique (étalonné) pour chaque type de source, et sera corrigé du cosinus de I'angle d'incidence
jusqu'a une valeur de 88°.

Des mesures de luminance supplémentaires pourront étre éventuellement demandées a I'Entrepreneur par le Maitre d'CEuvre et feront
I'objet d'un accord entre les deux parties.

Le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de faire procéder a des mesures contradictoires par un organisme de controle agréé, de son choix.
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bureau d'études VLR.D.

Entretien pendant la durée de garantie
Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur devra exécuter en temps utiles et a ses frais les travaux nécessaires pour assurer |'écoulement
des eaux, la remise en forme des talus ainsi que la correction des terrassements aprés le passage des canalisations dans I’emprise des voies.
Il pourra se retourner contre I'entreprise ayant réalisé ces canalisations sans que le maitre d’ceuvre ait a intervenir.

2.1.2 Eclairage
Pendant le délai de garantie, I'Entrepreneur devra assurer la maintenance et le dépannage du réseau.
Pour ce faire, avant la fin du chantier, I'entreprise devra provoquer, dans les délais les plus courts (24 heures), l'intervention de I'équipe de
dépannage et prendre en charge toute intervention de I'entreprise de maintenance provoquée par la panne.
Tout au long de la durée de garantie, I'Entrepreneur devra informer le Maitre d’Ouvrage du déroulement de cette garantie.

Un écrit sera établi (formulaire a proposer) pour :
— Les visites périodiques : rien a signaler si le service est assuré,
— Tout dysfonctionnement avec information de I'intervention a venir avec les contraintes liées aux réseaux hors travaux,

— Toute remise en service de I'installation en défaut apres intervention de garantie.
En cas de non intervention de I'entreprise, il sera fait appel a une autre entreprise aux frais de I'entrepreneur.
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