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5035 16.2200 9 SERTCD

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

DIAG.007 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

1 PREAMBULE

— Le présent dossier a fait I'objet d’'un appel d’offre en Novembre 2016.
— Le Bureau d’étude SERTCO a recu I'ordre de service n°001, relatif au Marché 20166RNSC020052, le 9
Février 2017.

2 OBJET DE LA MISSION

2.1 DETAIL

— Contenu de la mission objet du présent document

= Le prestataire devra réaliser un diagnostic technique de I'existant en s’appuyant sur les éléments du
diagnostic effectué en 2007 en les actualisant (mises aux normes — réglementation de I'existant 2017
pour la RT -...). Cette prestation s’inscrit dans les études préalables a la réalisation d’'un programme.
Elle prendra en compte la couverture, la charpente, le désenfumage, les évacuations des eaux de
pluies, les équipements d’acces a la couverture ou tout matériel impacté par la dépose de la
couverture (éclairage, plafond-suspendu,...).

= Les prestations comprennent trois parties techniques. La premiére (PT1) comprend un diagnostic de
conformité du désenfumage, des équipements EP et le diagnostic des charpentes. La seconde partie
(PT2.1) est un ensemble de préconisations minimales. La troisieme partie technique (PT2.2)
comprend I'ensemble des préconisations proposées par le titulaire.

—> Hors mission ou limites de prestation
= |a présente mission ne concerne que les toitures. Toutes les facades ne sont pas concernées par le
diagnostic, hormis le remplacement du bardage amianté (ponctuel).

2.2 PERIMETRE D'INTERVENTION

— Ce périmetre d'intervention a été convenu et validé avec le Commandant MAL.
— Périmetre d'étude : Batimentd 007 W

QUARTIER WILTZ SUD

Batiment 007

DIAG.007 W Le 2 juin 2017
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES 4/21



5035 16.2200
Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

@ SERTCO

6.3.2.3 Photographies

1 - Vue générale toiture
- Couverture en bac acier sans translucide

2 - Magonnerie sur chaque long pan du batiment
- file B magonnerie a mi hauteur

3 - Vue générale de I'ensemble de la charpente
- Présence de bracon de maintien hors plan

4 - Vue générale de I'ensemble de la charpente
- Présence de ciseaux de maintien hors plan

|

E

5 - Plafond shedisol sur membrure inférieure la
charpente est non visible.

6 - Grillage sous bac acier
- Pas de présence d'une poutre au vent.

DIAG.007 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

Le 2 juin 2017
10 /21




So035 162200 @ SERTCO

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

6.3.3 Résultats de calculs sous charges actuelles

6.3.3.1 Repérage des portiques vérifiés

Afin _de vérifier les sections des portiques et obtenir les efforts dans les assemblages, les portigues les plus
sollicités ont été modélisés sur le logiciel de calcul Robot sous charges actuelles.

Portiques modélisés \

(a)

6.3.3.2 Vérification des sections du portique file 8
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< > 4 2 CAE 35x3.5
3 4 2 CAE 35x3.5 L2
g / 2 CAE 40x4
2 CAE 45x4.5
2 CAE 50x5
2 CAl 70x50x6
i 2 CAl 70x50x6 v2
CAE 40x4
PLAT 50x6
Contraintes sous charges actuelles
—> Partie « Poteaux » :
Pitce |_ Profil Matériau Lay Laz Ratio Cas
100 Poteau TREILLIS_100 [ | 2 cal Toxs0x ACER 47.35 89.15 0.54 11 EFF 143/
101 Poteau TREILLIS_101 3] 2 cal Toxs0x ACIER 21.87 118.86 213 11 EFF /54/
102 Poteau TREILLIS_102 Q 2 CAIT0x50x ACIER .87 118.868 213 11 EFF /524
103 Poteau TREILLIS_103 ﬁ 2 CAITOx50x ACER 47.35 89.15 0.54 11 EFF /45/
DIAG.007 W Le 2 juin 2017
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So035 162200 @ SERTCO

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

DIAG.008 PEINTURE W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

1 PREAMBULE

— Le présent dossier a fait I'objet d’'un appel d’offre en Novembre 2016.
— Le Bureau d’étude SERTCO a recu I'ordre de service n°001, relatif au Marché 20166RNSC020052, le 9
Février 2017.

2 OBJET DE LA MISSION

2.1 DETAIL

— Contenu de la mission objet du présent document

= Le prestataire devra réaliser un diagnostic technique de I'existant en s’appuyant sur les éléments du
diagnostic effectué en 2007 en les actualisant (mises aux normes — réglementation de I'existant 2017
pour la RT -...). Cette prestation s’inscrit dans les études préalables a la réalisation d’'un programme.
Elle prendra en compte la couverture, la charpente, le désenfumage, les évacuations des eaux de
pluies, les équipements d’acces a la couverture ou tout matériel impacté par la dépose de la
couverture (éclairage, plafond-suspendu,...).

= Les prestations comprennent trois parties techniques. La premiére (PT1) comprend un diagnostic de
conformité du désenfumage, des équipements EP et le diagnostic des charpentes. La seconde partie
(PT2.1) est un ensemble de préconisations minimales. La troisieme partie technique (PT2.2)
comprend I'ensemble des préconisations proposées par le titulaire.

—> Hors mission ou limites de prestation
= |a présente mission ne concerne que les toitures. Toutes les facades ne sont pas concernées par le
diagnostic, hormis le remplacement du bardage amianté (ponctuel).

2.2 PERIMETRE D'INTERVENTION

— Ce périmetre d'intervention a été convenu et validé avec le Commandant MAL.
— Périmetre d'étude : Batiment 008 PEINTURE W

QUARTIER WILTZ SUD

Batiment 008 PEINTURE

DIAG.008 PEINTURE W Le 8juin 2017
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES 4/19



$03516.2200
Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

@ SERTCO

1 - Vue générale toiture
- Couverture en bac acier avec bande translucide

2 - Mur agglo toute hauteur en périphérie du batiments
Avec mur de refend entre chaque cellule (shed)

3 - Vue générale de I'ensemble de la charpente
- Présence d'écran d'un écran cantonnement

4 - Shed treillis posés sur corbeau béton.
- Appui articulé

5 - Pas d'éclisse de continuité, les pannes sont
isostatiques

DIAG.008 PEINTURE W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

Le 8 juin 2017
10/19




$03516.2200 g SE RTCD

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

6.3.3 Résultats des calculs sous charges actuelles

6.3.3.1 Repérage des portiques vérifiés

Afin _de vérifier les sections des portiques et obtenir les efforts dans les assemblages, les portigues les plus
sollicités ont été modélisés sur le logiciel de calcul Robot sous charges actuelles.

Portiques modélisés \

6.3.3.2 Vérification des sections du portique file 2

2 CAE 35x3.5
2 CAE 40x4
2 CAE 45x4.5
8.89 2 CAE 50x5
B 20x50
— Partie « Membrures nefs» :
Piéce Profil Matériau Lay Laz Ratio Cas
3 Membrure sup || 2 CAE 505 ACER 71.48| 412288 026 11 EFF 1201
4 Membrure sup |2 cAE 4545  ACER o798 41540 1935 11 EFF /15/
5 Membrure inf || 2 CAE 40x4 ACER 11088 d44274] 1443 11 EFF 145/
DIAG.008 PEINTURE W Le 8 juin 2017
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So035 162200 @ SERTCO

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

DIAG.008 MENUISERIE W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

1 PREAMBULE

— Le présent dossier a fait I'objet d’'un appel d’offre en Novembre 2016.
— Le Bureau d’étude SERTCO a recu I'ordre de service n°001, relatif au Marché 20166RNSC020052, le 9
Février 2017.

2 OBJET DE LA MISSION

2.1 DETAIL

— Contenu de la mission objet du présent document

= Le prestataire devra réaliser un diagnostic technique de I'existant en s’appuyant sur les éléments du
diagnostic effectué en 2007 en les actualisant (mises aux normes — réglementation de I'existant 2017
pour la RT -...). Cette prestation s’inscrit dans les études préalables a la réalisation d’'un programme.
Elle prendra en compte la couverture, la charpente, le désenfumage, les évacuations des eaux de
pluies, les équipements d’acces a la couverture ou tout matériel impacté par la dépose de la
couverture (éclairage, plafond-suspendu,...).

= Les prestations comprennent trois parties techniques. La premiére (PT1) comprend un diagnostic de
conformité du désenfumage, des équipements EP et le diagnostic des charpentes. La seconde partie
(PT2.1) est un ensemble de préconisations minimales. La troisieme partie technique (PT2.2)
comprend I'ensemble des préconisations proposées par le titulaire.

—> Hors mission ou limites de prestation
= |a présente mission ne concerne que les toitures. Toutes les facades ne sont pas concernées par le
diagnostic, hormis le remplacement du bardage amianté (ponctuel).

2.2 PERIMETRE D'INTERVENTION

— Ce périmetre d'intervention a été convenu et validé avec le Commandant MAL.
— Périmetre d'étude : Batiment 008 MENUISERIE W

QUARTIER WILTZ SUD

Batiment 008 MENUISERIE

DIAG.008 MENUISERIE W Le 8juin 2017
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES 4/17



$03516.2200

@ SERTCO
Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ e

6.3.2.3 Photographies

1 - Vue générale toiture

2 - Bardage en verre ondulé sur long pan Nord
- Couverture en fibro-ciment

3 - Vue générale de I'ensemble de la charpente

4 - Zone isolée avec plafond shedisol sous pannes
- Présence de magonnerie en long pan

5 — Récupération d’eau sur long pan Nord 6 - Présence d'une poutre au vent a chaque extrémité du

batiment sur shed.

DIAG.008 MENUISERIE W

Le 8 juin 2017
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES 10/17



$03516.2200

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

@ SERTCO

6.3.3 RESULTATS DE CALCULS SOUS CHARGES ACTUELLES

6.3.3.1 Repérage des portiques vérifiés

Afin _de vérifier les sections des portiques et obtenir les efforts dans les assemblages, les portiques les plus

sollicités ont été modélisés sur le logiciel de calcul Robot sous charges actuelles.

Portique modélisé

6.3.3.2 Veérification des sections du portique file 2

I-SYM_1
IPE 220
IPN 200
&
Contraintes sous charges actuelles
— Partie « Poteaux » :
Piece Profil Matériau Lay Laz Ratio Cas
1 Barre_1 Q IFE 220 ACIER E24 101.05 182.83 1.08 10 EFF 143/
2 Barre_2 ﬁ IPE 220 ACER E24 117.24 166.68 0.97 10 EFF /58/

DIAG.008 MENUISERIE W

DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

Le 8 juin 2017
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So035 162200 @ SERTCO

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

DIAG.027 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

1 PREAMBULE

— Le présent dossier a fait I'objet d’'un appel d’offre en Novembre 2016.
— Le Bureau d’étude SERTCO a recu I'ordre de service n°001, relatif au Marché 20166RNSC020052, le 9
Février 2017.

2 OBJET DE LA MISSION

2.1 DETAIL

— Contenu de la mission objet du présent document

= Le prestataire devra réaliser un diagnostic technique de I'existant en s’appuyant sur les éléments du
diagnostic effectué en 2007 en les actualisant (mises aux normes — réglementation de I'existant 2017
pour la RT -...). Cette prestation s’inscrit dans les études préalables a la réalisation d’'un programme.
Elle prendra en compte la couverture, la charpente, le désenfumage, les évacuations des eaux de
pluies, les équipements d’acces a la couverture ou tout matériel impacté par la dépose de la
couverture (éclairage, plafond-suspendu,...).

= Les prestations comprennent trois parties techniques. La premiére (PT1) comprend un diagnostic de
conformité du désenfumage, des équipements EP et le diagnostic des charpentes. La seconde partie
(PT2.1) est un ensemble de préconisations minimales. La troisieme partie technique (PT2.2)
comprend I'ensemble des préconisations proposées par le titulaire.

—> Hors mission ou limites de prestation
= La présente mission ne concerne que les toitures. Toutes les facades ne sont pas concernées par le
diagnostic, hormis le remplacement du bardage amianté (ponctuel).

2.2 PERIMETRE D'INTERVENTION

— Ce périmetre d'intervention a été convenu et validé avec le Commandant MAL.
— Périmetre d'étude : Batimentd 027 W

=

QUARTIER WILTZ SUD

e

Batiment 027

DIAG.027 W Le 2 juin 2017
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES 4/20



$03516.2200
Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

@ SERTCO

6.3.2.3 Photographies

1 - Vue générale toiture
- Couverture en bac acier avec bande translucide

2 - Bardage métallique sur pignons du batiment

3 - Vue générale de I'ensemble de la charpente
- Présence d’une cloison bardée a I’axe du faltage

4 —Vue intérieure
Panne braconnée et support chéneau

5 —Vue extérieure
Chéneau récoltant les eaux du batiment 028

6 — Auvent en facade Ouest.

DIAG.027 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

Le 2 juin 2017
10 /20




$03516.2200

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

@ SERTCO

6.3.3 RESULTATS DE CALCULS SOUS CHARGES ACTUELLES

6.3.3.1 Repérage des portiques vérifiés

Afin _de vérifier les sections des portiques et obtenir les efforts dans les assemblages, les portigues les plus

sollicités ont été modélisés sur le logiciel de calcul Robot sous charges actuelles.

Portique modélisé

6.3.3.2 Vérification des sections du portique file 2

3n

A=

— 2 CAE 35x3.5
— 2 CAE 40x4
o —— 2 CAE 40x4 croix
2 —— 2 CAE 45x4.5
— 2 CAE 50x5
— 2 CAE 60x6
2 CAE 70x7
— CAE 50x5
S IPN 200
‘ 13.20
Contraintes sous charges actuelles
—> Partie « Poteaux » :
Piéce Profil Materiau Lay Laz Ratio Cas
1 Poteau_de_rive . IPM 200 ACIER E24 112.44 18235 0.56 10 EFF /s0/
11 Poteau_de_riv . IPN 200 ACIER E24 112.44 192.35 0.42 10 EFF /57!

DIAG.027 W

DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

Le 2 juin 2017
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So035 162200 @ SERTCO

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

DIAG.028 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

1 PREAMBULE

— Le présent dossier a fait I'objet d’'un appel d’offre en Novembre 2016.
— Le Bureau d’étude SERTCO a recu I'ordre de service n°001, relatif au Marché 20166RNSC020052, le 9
Février 2017.

2 OBJET DE LA MISSION

2.1 DETAIL

— Contenu de la mission objet du présent document

= Le prestataire devra réaliser un diagnostic technique de I'existant en s’appuyant sur les éléments du
diagnostic effectué en 2007 en les actualisant (mises aux normes — réglementation de I'existant 2017
pour la RT -...). Cette prestation s’inscrit dans les études préalables a la réalisation d’'un programme.
Elle prendra en compte la couverture, la charpente, le désenfumage, les évacuations des eaux de
pluies, les équipements d’acceés a la couverture ou tout matériel impacté par la dépose de la
couverture (éclairage, plafond-suspendu,...).

= Les prestations comprennent trois parties techniques. La premiére (PT1) comprend un diagnostic de
conformité du désenfumage, des équipements EP et le diagnostic des charpentes. La seconde partie
(PT2.1) est un ensemble de préconisations minimales. La troisieme partie technique (PT2.2)
comprend I'ensemble des préconisations proposées par le titulaire.

—> Hors mission ou limites de prestation
= |a présente mission ne concerne que les toitures. Toutes les facades ne sont pas concernées par le
diagnostic, hormis le remplacement du bardage amianté (ponctuel).

2.2 PERIMETRE D'INTERVENTION

— Ce périmetre d'intervention a été convenu et validé avec le Commandant MAL.
— Périmetre d'étude : Batimentd 028 W

QUARTIER WILTZ SUD

Batiment 028

DIAG.028 W Le 2 juin 2017
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES 4/18



$03516.2200
Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

@ SERTCO

6.3.2.3 Photographies

1 - Vue générale toiture
- Couverture en fibro-ciment avec bande translucide

2 - Magonnerie sur chaque long pan du batiment

4 - Zone isolée avec plafond shedisol sous la membrure
supérieure

5 - Présence de bardage fibro-ciment au-dessus de la
maconnerie sur les pignons

DIAG.028 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

Le 2 juin 2017
10/18




5035 16.2200
Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

@ SERTCO

6.3.3 RESULTATS DE CALCULS SOUS CHARGES ACTUELLES

6.3.3.1 Repérage des portiques vérifiés

Afin _de vérifier les sections des portiques et obtenir les efforts dans les assemblages, les portiques les plus

sollicités ont été modélisés sur le logiciel de calcul Robot sous charges actuelles.

Portiques modélisés \
DAS RS i
oA o
//' A0 1

NX)
e

5 \\\
':‘}

N
VAR
AEh)
«“‘\\
W\
-

6.3.3.2 Vérification des sections du portique file 2

3.85

5.65

7.20

Contraintes sous charges actuelles
—> Partie « Poteaux » :

——— 2 CAE 45x4.5
—— 2 CAE 50x5
2 CAE 70x7
— 2 CAE 80x8
— 2 UPN 80
— IPN 200
PLAT 200x6

Piéce Profil Matériau Lay Laz Ratio Cas
10 Poteau_cm_1 || PN 200 ACERE24 2323 374 0.67 10 EFF /54/
30 Poteau_cm_3 [ | IPN 200 ACIER E24 2328 374 0.64 10 EFF /35/

DIAG.028 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

Le 2 juin 2017
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So035 162200 @ SERTCO

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

DIAG.159 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

1 PREAMBULE

— Le présent dossier a fait I'objet d’'un appel d’offre en Novembre 2016.
— Le Bureau d’étude SERTCO a recu I'ordre de service n°001, relatif au Marché 20166RNSC020052, le 9
Février 2017.

2 OBJET DE LA MISSION

2.1 DETAIL

— Contenu de la mission objet du présent document

= Le prestataire devra réaliser un diagnostic technique de I'existant en s’appuyant sur les éléments du
diagnostic effectué en 2007 en les actualisant (mises aux normes — réglementation de I'existant 2017
pour la RT -...). Cette prestation s’inscrit dans les études préalables a la réalisation d’'un programme.
Elle prendra en compte la couverture, la charpente, le désenfumage, les évacuations des eaux de
pluies, les équipements d’acces a la couverture ou tout matériel impacté par la dépose de la
couverture (éclairage, plafond-suspendu,...).

= Les prestations comprennent trois parties techniques. La premiére (PT1) comprend un diagnostic de
conformité du désenfumage, des équipements EP et le diagnostic des charpentes. La seconde partie
(PT2.1) est un ensemble de préconisations minimales. La troisieme partie technique (PT2.2)
comprend I'ensemble des préconisations proposées par le titulaire.

—> Hors mission ou limites de prestation
= La présente mission ne concerne que les toitures. Toutes les facades ne sont pas concernées par le
diagnostic, hormis le remplacement du bardage amianté (ponctuel).

2.2 PERIMETRE D'INTERVENTION

— Ce périmetre d'intervention a été convenu et validé avec le Commandant MAL.
— Périmetre d'étude : Batimentd 159 W

QUARTIER WILTZ NORD

7 -

Batiment 159

DIAG.159 W Le 23 mai 2017
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES 4/21



$03516.2200 g SE RTCD

Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

6.3.2.3 Photographies

1 - Vue générale toiture 2 - Bardage sur magonnerie sur long pan du batiment
- Couverture en bac acier avec bandes translucides

3 - Vue générale de la partie centrale de la charpente 4 - Appentis de rive. Pas de présence de lien de maintien
- Partie centrale de la charpente hors plan des pannes ni de contreventement

5 - bracons permettant la stabilité hors plan de 6 - Présence d'une poutre au vent a chaque extrémité du
I'ouvrage sur les poteaux de la ferme principale. batiment.

DIAG.159 W Le 23 mai 2017
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Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

@ SERTCO

6.3.3 RESULTATS DE CALCULS SOUS CHARGES ACTUELLES

6.3.3.1 Repérage des portiques vérifiés

Afin _de vérifier les sections des portiques et obtenir les efforts dans les assemblages, les portigues les plus

sollicités ont été modélisés sur le logiciel de calcul Robot sous charges actuelles.

6.3.3.2

Fermes modélisés

T~

Vérification des sections du portique file 4
2 CAE 40x4
2 CAE 40x4 2
2 CAE 45x4 .5
2 CAE 55x6
2 CAE 60x6
2 CAE 70x7
2 CAE 80x8
CAE 40x4
% ——|PN 130 USA
o IPN 240
. ) _ 3
;o]
<| o
=
Ferme centrale A
7.43 30.91
4577
Contraintes sous charges actuelles
— Partie « Poteaux » :
Piece Profil Materiau Lay Laz Ratio Cas Ratio{wx)| Cas [vx)
1 Poteau 2G_1 . IPN 130 USA ACIER 147.56 169.50 0.66 11 EFF /54 0.82 14 DEP M3/
2 Poteau 2G_2 . IPN 240 ACIER 114.56 20095 035 11 EFF 54/ 0.55 14 DEP M3
3 Poteau 2G_3 . IPN 240 ACIER 114 .56 20096 0.85 11 EFF 52/ 055 14 DEP M1/
4 Poteau 2G_4 . IPN 130 USA ACIER 147.56 169.50 066 11 EFF 52/ 0.8z 14 DEP M1/

— Partie « Membrures » :

Pigce | Profil Matériau Lay Laz | Ratio Cas
10 Membrure_su [)] 2 cAE 45x45]  AcER 10034| 385.41| 1672]  11EFF /45
11 Membrure_su [ 2 CAE 45x45|  ACER 10034| 38541 1872]  11EFF W
12 Membrure sup|3 | 2 CAE 60x6 ACER 86.01| 20395| 10778 11 EFF 61
13 Membrure sup|€3 | 2 CAE 60x6 ACER 6601| 20095| 10778 11 EFF 14/
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DIAG.162 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

1 PREAMBULE

— Le présent dossier a fait I'objet d’'un appel d’offre en Novembre 2016.
— Le Bureau d’étude SERTCO a recu 'ordre de service n°001, relatif au Marché 20166RNSC020052, le 9
Février 2017.

2 OBJET DE LA MISSION

2.1 DETAIL

— Contenu de la mission objet du présent document

= Le prestataire devra réaliser un diagnostic technique de I'existant en s’appuyant sur les éléments du
diagnostic effectué en 2007 en les actualisant (mises aux normes — réglementation de I'existant 2017
pour la RT -...). Cette prestation s’inscrit dans les études préalables a la réalisation d’un programme.
Elle prendra en compte la couverture, la charpente, le désenfumage, les évacuations des eaux de
pluies, les équipements d’acces a la couverture ou tout matériel impacté par la dépose de la
couverture (éclairage, plafond-suspendu,...).

= Les prestations comprennent trois parties techniques. La premiére (PT1) comprend un diagnostic de
conformité du désenfumage, des équipements EP et le diagnostic des charpentes. La seconde partie
(PT2.1) est un ensemble de préconisations minimales. La troisieme partie technique (PT2.2)
comprend I'ensemble des préconisations proposées par le titulaire.

— Hors mission ou limites de prestation

= La présente mission ne concerne que les toitures. Toutes les facades ne sont pas concernées par le
diagnostic, hormis le remplacement du bardage amianté (ponctuel).

2.2 PERIMETRE D'INTERVENTION

— Ce périmétre d'intervention a été convenu et validé avec le Commandant MAL.
— Périmetre d'étude : Batimentd 162 W

QUARTIER WILTZ NORD

Batiment 162

DIAG.162 W Le 24 mai 2017
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503516.2200

SERTCO
Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

6.3.2.3 Photographies

1 - Vue générale toiture

2 - Bardage sur maconnerie sur chaque long pan du
- Couverture en bac acier avec bande translucide

batiment ainsi que sur la partie haute du pignon

3 - Vue générale de la partie centrale de la charpente

4 - Appentis de rive. Pas de présence de lien de maintien
- Partie centrale de la charpente

hors plan des pannes ni de contreventement

5 - Ferme treillis principale comprenant une

6 - Présence de plusieurs poutre au vent dont une a
surélévation sur toute la longueur du batiment

chaque extrémité du batiment.

DIAG.162 W

Le 24 mai 2017
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES 11/23
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Diagnostic 2e RMAT -

35 BRUZ

(®» SERTCO

6.3.3 RESULTATS DE CALCULS SOUS CHARGES ACTUELLES

6.3.3.1 Repérage des portiques vérifiés

Afin de vérifier les sections des portiques et obtenir les efforts dans les assemblages, les portiques les plus

sollicités ont été modélisés sur le logiciel de calcul Robot sous charges actuelles.

6.3.3.2

Portiques modélisés

1240 5.00 12.40
8.00 29.80 8.00
— 7 CAE 40x4
H m— 3 CAE 50x5
Contraintes sous charges actuelles 2o
— Partie « Poteaux » : 2 CAE 70x7
— 2 CAl 120x80x8
Piece Profil Matériau Lay Laz Ratio Cas 2 CAl 150x100x10
— 2 CAl 65x50x6
1 Poteau_1 PRSH 20=20x2 ACER T3.09 14289 066 11 EFF /804 2 CAl T5x50%6
2 Poteau_2 PRSH 20x20x2 ACER 73.08| 14239 0.85 11 EFF /58 e i(:’AEEZt?}M
3 Poteau_3 IPM 140 ACER S8.02 19774 064 11 EFF 152/ — IPN 140
4 Poteau_é4 IPH 140 ACER sz.0z| 197.74 0.64 11 EFF /54/ —— PRSH 20x20%2
5 Poteau_5 IPE 200 ACER 5327 19679 064 11 EFF M7/
& Poteau_8 IPE 200 ACER s3z7| 19679 0.64 11 EFF M7/
7 SHED 2 CAE 70x7 ACER 10935 7283 0.74 11 EFF 152/
8 SHED 2 CAE T0x7 ACER 109.35| 7293 0.74 11 EFF /54/
DIAG.162 W Le 24 mai 2017
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DIAG.165W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

1 PREAMBULE

— Le présent dossier a fait I'objet d’'un appel d’offre en Novembre 2016.
— Le Bureau d’étude SERTCO a recu I'ordre de service n°001, relatif au Marché 20166RNSC020052, le 9
Février 2017.

2 OBJET DE LA MISSION

2.1 DETAIL

— Contenu de la mission objet du présent document

= Le prestataire devra réaliser un diagnostic technique de I'existant en s’appuyant sur les éléments du
diagnostic effectué en 2007 en les actualisant (mises aux normes — réglementation de I'existant 2017
pour la RT -...). Cette prestation s’inscrit dans les études préalables a la réalisation d’'un programme.
Elle prendra en compte la couverture, la charpente, le désenfumage, les évacuations des eaux de
pluies, les équipements d’acces a la couverture ou tout matériel impacté par la dépose de la
couverture (éclairage, plafond-suspendu,...).

= Les prestations comprennent trois parties techniques. La premiére (PT1) comprend un diagnostic de
conformité du désenfumage, des équipements EP et le diagnostic des charpentes. La seconde partie
(PT2.1) est un ensemble de préconisations minimales. La troisieme partie technique (PT2.2) comprend
I’ensemble des préconisations proposées par le titulaire.

—> Hors mission ou limites de prestation

= |a présente mission ne concerne que les toitures. Toutes les facades ne sont pas concernées par le
diagnostic, hormis le remplacement du bardage amianté (ponctuel).

2.2 PERIMETRE D'INTERVENTION

— Ce périmetre d'intervention a été convenu et validé avec le Commandant MAL.
— Périmetre d'étude : Batiment 165 W

QUARTIER WILTZ SUD

Batiment 165

DIAG.165W Le 29 septembre 2017
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$03516.2200
Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

SERTCO

6.3.2.2.2 Sections & assemblages

o Pas de désordre constaté

o Les sections et les assemblages ne présentent pas de déformation particuliére ni de trace

d'impact.

o Il n'a pas été constaté de sections supprimées ou modifiées

6.3.2.3 Photographies

1 - Vue générale facade Est et pignon Nord
- Traces d’anciens rebouchages

2 — Angle Sud Est

- Macgonnerie enduite. Etat générale moyen.

T T

3 — Gouttiere en bas de pente aile Est.
Couverture amiantée sur aile Ouest.

4 — Bac aciers Aile Est. Traces de mousse a nettoyer.

DIAG.165W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

Le 29 septembre 2017
8/12




$035 162200 @ SERTCO

Diagnostic 2¢ RMAT-35 BRUZ S e

5 - Raccordement EP des deux ailes en pignon Sud de 6 —Vue générale du batiment c6té Ouest avec vue des

|"aile Ouest. deux pans de couverture (bac acier / téle amiantée)

»

7 — Déversement dauphin EP sur dallage extérieur 8 —Sous face de la dalle béton en couverture de I'aile Est.
Dallage envahie par la mousse contre cloture.

. v m e

DIAG.165W Le 29 septembre 2017
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES 9/12
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DIAG.044 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

1 PREAMBULE

— Le présent dossier a fait I'objet d’un appel d’offre en Novembre 2016.
— Le Bureau d’étude SERTCO a recu I'ordre de service n°001, relatif au Marché 20166RNSC020052, le 9
Février 2017.

2 OBJET DE LA MISSION

2.1 DETAIL

— Contenu de la mission objet du présent document

= Le prestataire devra réaliser un diagnostic technique de I'existant en s’appuyant sur les éléments du
diagnostic effectué en 2007 en les actualisant (mises aux normes — réglementation de I'existant 2017
pour la RT -...). Cette prestation s’inscrit dans les études préalables a la réalisation d’'un programme.
Elle prendra en compte la couverture, la charpente, le désenfumage, les évacuations des eaux de
pluies, les équipements d’acces a la couverture ou tout matériel impacté par la dépose de la
couverture (éclairage, plafond-suspendu,...).

= Les prestations comprennent trois parties techniques. La premiére (PT1) comprend un diagnostic de
conformité du désenfumage, des équipements EP et le diagnostic des charpentes. La seconde partie
(PT2.1) est un ensemble de préconisations minimales. La troisieme partie technique (PT2.2)
comprend I'ensemble des préconisations proposées par le titulaire.

—> Hors mission ou limites de prestation
= La présente mission ne concerne que les toitures. Toutes les facades ne sont pas concernées par le
diagnostic, hormis le remplacement du bardage amianté (ponctuel).

2.2 PERIMETRE D'INTERVENTION

— Ce périmétre d'intervention a été convenu et validé avec le Commandant MAL.
— Périmetre d'étude : Batimentd 044 W

QUARTIER WILTZ NORD

{ i

Batiment 044

DIAG.044 W Le 23 mai 2017
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5035 16.2200
Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

@ SERTCO

6.3.2.3 Photographies

1 - Vue générale toiture

- Couverture en tole de fibrociment avec + translucide

2 - Vue générale long pan
- Mur magonné sur toute la périphérie du batiment

3 - Vue générale de la charpente, fermes treillis sur 4
nefs consécutives

4 - Porte sectionnelle en pignon et présence de
contreventement sur les extrémités du batiment

5 - Maintien hors plan des membrures inférieures par
des cornieres en ciseaux.

6 - Aménagement d'une structure légeére (auto-stable) a
I'intérieure du batiment.

DIAG.044 W
DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES TOITURES

Le 23 mai 2017
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Diagnostic 2e RMAT - 35 BRUZ

@ SERTCO

6.3.3 RESULTATS DE CALCULS SOUS CHARGES ACTUELLES

6.3.3.1 Repérage des portiques vérifiés

Afin _de vérifier les sections des portigues et obtenir les efforts dans les assemblages, les portiques les plus

sollicités ont été modélisés sur le logiciel de calcul Robot sous charges actuelles.

6.3.3.2 Vérification des sections du portique file 1

Portiques modélisés

T~

11.95

8.00

<

19.84 19.84 19.84 19.84
2 CAE 35x3 .5
2 CAE 35%3.52
2 CAE 40x4
2 CAE 50x5
2 CAl T5xb0x5
IPN 250 USA
IPN 260
Contraintes sous charges actuelles
—> Partie « Poteaux » :
Pigce I_ Profil Matériau Lay Laz Ratio Cas
1 Poteau ferme_1 [[B&| PN 250 USA ACIER 185.87| 159.52 0.45 11 EFF 150/
2 Poteau ferme_2 | 1| 1PN 250 USA ACER 185.87| 277.74 0.59 11 EFF 17!
3 Poteau ferme 2 | 1| 1PN 250 USA ACIER 165.87| 277.74 0.95 11 EFF H7!
4 Poteau ferme_2 | | Pn 250 UsA ACIER 166.87| 277.74 0.99 11 EFF 17!
5 Poteau ferme_S ﬁ IPM 250 ACIER 154.18| 172.08 0.48 11 EFF /58/
DIAG.044 W Le 23 mai 2017
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