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FRANCE TRAVAIL — RELOGEMENT DE L’AGENCE DE ST-DENIS

0. - GENERALITES

0.1. - DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent Cahier des Charges Fonctionnel et Techniques a pour objet la description des
ouvrages de relogement de I'agence France Travail a Saint-Denis.

0.2. - DECOMPOSITIONS EN TRANCHES ET EN LOTS

. L'ensemble de I'opération sera réalisé en une seule tranche, la décomposition des lots

est la suivante :

Lotn®1:
Lotn® 2:
Lotn® 3:
Lotn®4:
Lotn®5:
Lotn®6:

Lotn°7:

CLOISONS - FAUX-PLAFONDS
REVETEMENTS MURAUX
MENUISERIES BOIS
MENUISERIES ALUMINIUM
PEINTURES

ELECTRICITE

PLOMBERIE - CVC
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FRANCE TRAVAIL — RELOGEMENT DE L’AGENCE DE ST-DENIS

0.3. - LISTE DES PLANS

A. - Plans — Coupes - 1/50%™me

e ARCH 01 : Plan d’'aménagement niveau 1

R. — Carnets de Repérages - 1/250%me
e R1: Repérage cloisons et encoffrements.
e R3: Repérage revétements muraux

D. — Détails - 1/10%me. 1/20éme
e D1 : Carnet des menuiseries bois.

EL. — Electricité — 1/100%™m
e EL 01 : Plan de principe — Niveau R+1.

ARCH 02 : Plan d’'aménagement niveau 2

R2 : Repérage Faux-plafonds.
R4 : Repérage habillage mural et décoratif

D2 : Carnet des menuiseries aluminium.

EL 02 : Plan de principe — Niveau R+2.

CL. - Climatisation — Ventilation — GTC — 1/100%™e

e CVC 01 : Plan d'installation — Niveau R+1.
e CVC 03 : Plan de principe — Niveau toiture.

CVC 02 : Plan de principe — Niveau R+2.

PB. — Plomberie sanitaire — Protection incendie — 1/100me

e PL 01 :Plan d’installation — Niveau RdC.
e PL 03 : Plan d'installation — Niveau R+2.

CCFT Lot N°00 — Généralités — Phase PRO/DCE

PL 02 : Plan d’installation — Niveau R+1.

4/8



FRANCE TRAVAIL — RELOGEMENT DE L’AGENCE DE ST-DENIS

0.4. - NOTE PRELIMINAIRE

. Le présent document, établi pour chaque corps d'état, a pour but de définir le mode de batir.

. Il n'est pas limitatif. En conséquence, chaque entrepreneur doit réaliser l'intégralité des
travaux nécessaires au parfait achévement de I'ensemble des ouvrages de son lot, pour le
prix forfaitaire de son acte d'engagement, et dans le strict respect des régles de I'Art, des
réglements et normes en vigueur.

. Chacun des entrepreneurs doit prendre connaissance de l'ensemble des documents du
dossier de consultation afin d'intégrer dans ses prix les sujétions résultant de l'imbrication
des taches ainsi que les obligations réciproques relatives a la préservation des ouvrages de
chaque corps d'état.

. Aucun des entrepreneurs ne pourra arguer que des erreurs ou omissions dans les plans et
pieces écrites le dispensent de travaux de son état, ni que la présence d'autres entreprises
sur le chantier le conduisent & demander une quelconque augmentation du montant de son
marché.

. L'entrepreneur reste dans tous les cas directement responsables des travaux qu'il exécute
conformément aux descriptions de I'architecte.

0.5. - ORGANISATION DU CHANTIER

5.1. - PRESTATIONS SPECIFIQUES IMPUTEES A UN LOT PARTICULIER :

NOTA : Il 'y a pas de compte prorata pour les dépenses communes. Celles-ci sont a
intégrer par le lot n° 1 — CLOISONS FAUX-PLAFONDS suivant le détail ci-aprés :

. Les frais de branchements provisoires en eau, électricité et téléphone.

. Consommations d'eau, électricité et téléphone.

. Les frais de gardiennage ;

. Le nettoyage du chantier et de ses abords au cours des travaux (au minimum 1 fois par
semaine). Les gravois et déchets de toute nature seront régulierement enlevés et
transportés a la décharge publique de fagon a maintenir le chantier en état de propreté.

. La cléture provisoire du chantier en panneaux grillagés ht 2 métres sur plots amovibles.

. La signalisation du chantier, interne et externe sur chaussées.

. La fourniture et la pose du panneau de chantier suivant indications données par l'architecte.

. L'installation du bureau de chantier comportant une salle de réunion équipée d'une table et
de chaises pour accueillir au minimum 12 personnes.

Cette salle comportera des panneaux d'affichage pour les plans et une armoire fermant a clé
destinée a recevoir un exemplaire de chaque dossier "Marché" et des plans d'exécution
exclusivement "réservés" a la consultation du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

. L'installation des sanitaires réglementaires pour I'ensemble du personnel employé sur le
chantier ainsi que leur entretien.

. Les dispositifs de sécurité, et de protection des personnes, leur entretien et leur
déplacement pendant les travaux.

. Les déchets seront transportés a la décharge si la benne de chantier a été évacuée.

5.2. - PRESTATIONS IMPOSEES A CHAQUE ENTREPRISE :

. Le nettoyage et I'évacuation jusqu'a un point du chantier prévu a cet effet de leurs propres
déchets et gravois au cours des travaux.

. L'entreposage et le magasinage des matériaux et matériels.

. La réparation ou la remise en état des installations salies ou détériorées.
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FRANCE TRAVAIL — RELOGEMENT DE L’AGENCE DE ST-DENIS

0.6. -DOCUMENTS D'EXECUTION

. Les documents d'exécution sont a la charge des entreprises qui devront les établir en
fonction des réglements et normes en vigueur et les soumettre a I'approbation de l'architecte
et du bureau de contréle désigné par le maitre d'ouvrage au moins 15 jours avant
commencement des travaux concernés.

. Pour tous les lots, présentation des fiches techniques, PV d'essais de tous les matériaux et
fournitures mises en ceuvre.

. Les documents devront en outre comporter tous les renseignements nécessaires au
positionnement des réservations dans les cloisons. Les réservations devront étre
communiquées au « lot 1 cloisons-faux-plafonds » trois semaines aprés réception de I'ordre
de service de démarrage des travaux.

Les entreprises doivent obtenir les approbations des services concessionnaires
préalablement au commencement des travaux.

0.7. - REGLEMENTS ET NORMES

. En l'absence de spécifications particulieres dans le C.C.T.P, les prestations a réaliser
devront étre conformes aux réglements et normes en vigueur le jour de la remise des offres
et en particulier :
- Les D.T.U relatifs a chaque ouvrage ou partie d'ouvrage.
- Les normes N.F.P et AFNOR relatives aux matériels et matériaux.
- Les regles spécifiques applicables dans le département, en particulier pour la
vitesse du vent, la protection des matériaux en site exposé, le calcul des réseaux
d'évacuation.
- Les normes d'électricité en vigueur, application de la norme C 15.100 mise a jour.
- Articles R123.1 4 R123.55 du C.C.H.
- Réglement de sécurité contre l'incendie dans les ERP, dispositions générales,
arrété du 25 juin 1980 modifié par l'arrété du 02 février 1993 et dispositions
particulieres applicables aux établissements du type W.
- Les normes applicables aux SSI :
*NFS 61.930 : norme de définition
*NFS 61.931 : norme de définition
*NFS 61.932 : régles d'installation
*NFS 61.933 : regles d'exploitation et de maintenance (SSI)
*NFS 61.934 : norme de fabrication CMSI
*NFS 61.935 : norme de fabrication US
* NFS 61.936 : norme de fabrication EA
*NFS 61.937 : norme de fabrication DAS
* NFS 61.938 : norme de fabrication DCM - DCMR - DCS et DAC
* NFS 61.939 : norme de fabrication APS
* NFS 61.940 : norme de fabrication AES
* NFS 61.950 : détecteurs automatiques
* NFEN 54.2 : équipement de contrdle et signalisation
* NFEN 54 .4 : équipement d'alimentation électrique
* NFEN 54.11 : déclencheurs manuels d'alarme
* NFS 32.001 : signal sonore d'évacuation (DS)
* NFS 48.150 : norme de fabrication BAAS
* FDS 61.949 : commentaires et interprétations
* NFC 15.100 : installations électriques basse tension.
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FRANCE TRAVAIL — RELOGEMENT DE L’AGENCE DE ST-DENIS

0.8. - CONTROLE TECHNIQUE ET ESSAIS
. Les travaux seront controlés par un bureau de contréle désigné par le Maitre d'Ouvrage.

. Le bureau de contréle pourra exiger la participation de I'entreprise aux essais réalisés sur
place, essais électriques et de plomberie, vérification des peintures, etc...
Le colt des essais spécifiques incombera a l'entreprise.

. La présence du bureau de contrdle ne dégage pas les entreprises de leurs responsabilités
et obligations légales, essais COPREC, réception des installations par les services publics,
concessionnaires, Consuel, etc...

0.9. - ACCEPTATION DES FOURNITURES - ECHANTILLONS

. Avant toute commande, les diverses fournitures nécessaires a la réalisation devront
recevoir l'approbation du maitre d'ceuvre. Les échantillons approuvés des petits
appareillages et matériel seront conservés, jusqu'a la fin des travaux dans le bureau mis a la
disposition du maitre d'ouvrage.

. L'acceptation des fournitures concerne en particulier :

e Lotn°2-REVETEMENTS DURS
- Les revétements durs.
- Les profils et joints.

e Lotn° 3 &4 - MENUISERIE BOIS ET ALUMINUM :
- Les profils d'huisseries et batis.
- Toutes les piéces de quincaillerie.

e Lot n° 6 - ELECTRICITE - TELEPHONE — TELEVISION - INFORMATIQUE :
- Les appareils.
- Le petit appareillage.

e Lot n®° 7 - PLOMBERIE - SANITAIRES - CLIMATISATION :
- Les appareils.
- La robinetterie, bondes et siphons.
- Le petit équipement.
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FRANCE TRAVAIL — RELOGEMENT DE L’AGENCE DE ST-DENIS

0.10.

10.1.

10.2.

0.11.

0.12.

0.13.

- SECURITE

- SECURITE INCENDIE

1. - CLASSEMENT :
. Les batiments sont classés en ERP de type W, 4™ catégorie.

2. - RESISTANCE AU FEU :
. Cloisons intérieures : Coupe-feu 1/4 H.
. Cloisons de séparation entre locaux : Coupe-feu 1/4 H.
. Portes intérieures : PF 1/4 H (locaux a risque CF 1 H + FP).

3. - CLASSEMENT DES MATERIAUX :
. Panneaux de cloisons légeéres et faux plafonds : MO.
. Revétements durs : MO
. Revétements verticaux, peintures : M2
. Calfeutrements divers : MO.
. Chutes en PVC et fourreaux : M1.

- SECURITE CHANTIER

. Les entreprises devront fournir les documents demandés et respecter les consignes
données sous peine de résiliation du marché.

- PLANNING - COORDINATION

.- PLANNING DE BASE

Le planning général de base est remis aux entreprises avec les documents de consultation
pour permettre a chaque intervenant d'apprécier ses temps et phases d'intervention sur
chantier et de chiffrer les prestations en conséquence.

Le délai global est de 5 mois, y compris période de préparation et congés légaux.

.- COORDINATION DES TRAVAUX

La coordination journaliere des taches dans le temps et dans l'espace ainsi que
l'organisation des différentes interventions inter-entreprises et le suivi de l'avancement
hebdomadaire seront assurés par un organisme spécialisé choisi par le Maitre d'Ouvrage.

La mission OPC comprendra la mise au point du planning général TCE qui deviendra un
document contractuel aprés mise au point et signature par les entreprises.

- DOCUMENTS A FOURNIR A LA FIN DES TRAVAUX

Le contrat fixe les obligations des entreprises.

- RECEPTION GENERALE

0.13.1.- Les entreprises doivent demander la réception de leurs travaux dans les délais
requis.
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FRANCE TRAVAIL — RELOGEMENT DE L’AGENCE DE ST-DENIS

1.0. GENERALITES

1.0.1. PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT.

Les travaux du présent lot comprennent les prestations suivantes :

- Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de
'ossature et des matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires,
notamment a celles relatives aux risques d'incendie et de panique, de sismicité et aux
prescriptions contractuelles de résistance, d'adaptation a I'hygrométrie des locaux et
d'isolations thermique et acoustique.

- L'implantation et/ou le tragage du développé des ouvrages en plaques.

- Les calfeutrements au droit des traversées des ouvrages (rebouchages, calfeutrements
divers).

- Les entailles, découpes, etc., pour recevoir luminaires, bouches d’aération et autres.

- Le nettoyage et I'enlévement de tous déchets et gravois résultant de ses travaux.

1.0.2. TRAVERSEE DE CLOISONS.

Les travaux de traversées sont réalisés par les autres corps d'état concernés apres la pose des
cloisons et contre cloisons. Le présent lot doit reconstituer 'ouvrage afin de maintenir les
performances initiales en acoustique, mécanique, feu, thermique et étanchéité a I'air.

1.0.3. RACCORDS ET CALFEUTREMENTS.

Dans le cas ou les travaux de raccords et de calfeutrements sont consécutifs a des erreurs
d’exécution, a des malfagons ou a des retards d’exécution d’autres corps d’état, le présent lot ne
pourra se refuser a les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d’état
responsables.

1.0.4. REGLEMENTATIONS - NORMES.

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d’'une
marque NF, d’'un label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et fourniture titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d’une maniére apparente sur les matériaux et
fournitures concernés.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui sont applicables aux
travaux du marché, dont notamment les suivants :

- Textes législatifs et réglementaires ;
- DTU/CCTG;
- Normes ;
- Régles de calcul ;
- Cahier des prescriptions communes ;
- Régles professionnelles.
- DTU 25 Platrerie
= DTU 25.222 — NF P 72-201 Mai 1993 Plafonds fixes — Plaques de platre a
enduire — Plaque de platre a parement lisse
= DTU 25.232 — NF P 68-201 Mai 1993 Plafonds suspendus - Plaques de platre a
enduire — Plaques de platres a parement lisse directement suspendus
= DTU 25.31 — NF P 72-202 Juillet 1994 Ouvrages verticaux de platrerie ne
nécessitant pas I'application d’'un enduit au platre
= DTU 25.41 — NF P 72-203 Février 2008 Ouvrages en plaques de parement en
platre — Plaques a faces cartonnées
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FRANCE TRAVAIL — RELOGEMENT DE L’AGENCE DE ST-DENIS

= DTU 25.42 — NF P 72-204-3 Février 2003 Ouvrages de doublage et habillage
en complexes et sandwiches plaques de parement en platre isolant

- DTU 58 Plafonds suspendus
= DTU58.1 —NF P 68-203 Décembre 2008 Plafonds suspendus

- NF P 72-400-1 — NF P 72-400-2 - NF EN 13279-1 — NF EN 13279-2 d'Octobre 2005 /
Janvier 2005 : Platres et enduits a base de platre pour le batiment

- ISO 630 : 980 de Novembre 1980 : Plaques de parements en platre

- ISO 3048 :1974 - ISO 3049 :1974 - 1SO 3051 :1974 - ISO 3052 :1974 de Aolt 1974 et
Juillet 1974 : Platres — Conditions générales des essais — Détermination des
caractéristiques physiques du produit en poudre — Détermination des caractéristiques
meécaniques — Détermination de la teneur en eau de cristallisation

- NF P 72-302 d’Octobre 1981 : Plaques de parements en platre

- NF P 72-321 d’Octobre 1990 : Eléments en platre et produits de mise en ceuvre — liants-
colles

- NF P 72-322 d’Ao(t 1993 : Mortiers adhésifs a base de platre pour complexes d’isolation
thermique

- NF P 72-600 - NF EN 520 d’'Avril 2005 : Plaques de platres — Définitions, exigences et
méthodes d’essais

- NF P 72-605 - NF EN 14195 de Juin 2005 : Eléments d'ossature métalliques pour
systémes en plaque de platre

- NF P 72-202-1 PR - PR NF EN 15303-1 de Novembre 2005 : Conception et mise en
ceuvre d’ouvrages en plaques de platre sur ossature

- NF P 72-302 d'Octobre 1981 : Plaques de parement en platre

- P 05-311 de Décembre 1985 : Normes de performances dans les batiments —
Présentation des performances des cloisons non porteuses construites avec des
composants de méme origine

- P 08-311 d’Avril 1986 : Cloisons construites avec des composants — Essais de résistance
aux chocs

- P 08-312 d’Avril 1986 : Cloisons construites avec des composants — Essais de résistance
aux pressions et pressions statiques engendrées par le vent et battements de portes

- ISO 6308 :1980 de Novembre 1980 : Plaques de parements en platre - Spécifications

- NF EN 13964 : Plafonds suspendus — Exigences et méthodes d’essai

- NF P 92-110-2 - NF EN 1364-2 de Juin 2000 Essais de résistance au feu des
éléments porteurs — Partie 2 : plafonds

- NF P 92-102-2 PR - PR NF EN 15254-2 de Février 2006 Application étendue des
résultats obtenus lors des essais de résistance au feu — Murs non porteurs

- ISO 834-9 :2003 de Février 2003 Essais de resistance au feu — Eléments de
construction — Partie 9

- PS92 : Régles de construction parasismique, regles PS applicables aux batiments

1.0.5. REGLEMENTATIONS SECURITE INCENDIE.

La réglementation de sécurité incendie fixe les exigences de réaction au feu des matériaux
constitutifs des cloisons et des plafonds et de résistance au feu des ensembles plafond-plancher
ou couverture-plafond ou écran sous toiture pour les différents types de constructions, et plus
particuliérement en ce qui concerne les ERP (Etablissements Recevant du Public).

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :

- la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
- le comportement au feu des ouvrages en place.

Devront étre respectées les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils sont
applicables a tous ou a certains travaux du présent marché. Ces textes sont notamment les
suivants :

- Arrété du 3 aolt 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction
et d’'ouvrages.

- Arrété du 21 novembre 2002, relatif a la réaction au feu des produits de construction
et d’aménagement.
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FRANCE TRAVAIL — RELOGEMENT DE L’AGENCE DE ST-DENIS

1.0.6. NATURE DES MATERIAUX.

Certaines cloisons intérieures sont de type "cloisons légéres", constituées de plaques de
Placoplatre sur ossatures métalliques galvanisées espacées suivant préconisations du fabriquant
en fonction des hauteurs de planchers a sous face de plafonds.

Tous les panneaux sont "tropicalisés" hydrofugés traités anti-moisissures, anti-insectes et anti-
termites ; ils devront étre H1 pour I'ensemble des ouvrages (cf. DTU pour les DROM).

Tous les matériaux utilisés devront étre classés NF et étre posés conformément aux normes des
fabricants et aux préconisations de la Maitrise d’ceuvre.

1.0.7. DIVERS.

Le présent lot doit tenir compte de l'intervention des autres corps d'état, en particulier pour
l'incorporation des gaines et appareils électriques, les percements pour canalisations de plomberie.

Le présent lot doit la pose sans fournitures des huisseries métalliques incorporées a ses cloisons.

Le présent lot doit la fourniture et pose des renforts a incorporer au droit des joint de dilatation, des
fixations de lavabos, éviers, brasseurs d’air, barres de relévement WC, barres de douches, etc...
suivant gabarit fourni par le plombier, le titulaire du lot ventilation, I'électricien ou tout autre lot qui
en aurait besoin.

L’entreprise devra formaliser la vérification en interne des ouvrages qu’elle aura réalisés par le
biais de fiches ’AUTOCONTROLES ; la non transmission de ces documents entrainera
I'application de mesure coercitives, type réfaction financiére.
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FRANCE TRAVAIL — RELOGEMENT DE L’AGENCE DE ST-DENIS

1.1.

Nota :

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.2.

1.1.21.

1.1.2.2.

TRAVAUX

CLOISONS LEGERES.

Un relevé exhaustif de toutes les dimensions des piéces devra étre réalisé et retranscrit
sur un plan Architecte, pour vérifier la conformité au projet et aux régles d’accessibilité.
La prestation comprend la réalisation des bandes collées aux jonctions entre les plaques,
et aux jonctions plaques / murs béton.

Sont compris les joints acryliques en finition au pourtour de toutes les huisseries.

La prestation comprend la pose des huisseries fournies par le lot menuiseries bois

Toutes les cloisons devront obligatoirement respectés un degré coupe-feu de minimum
« Y4 heure », hors cas particuliers.

Cloisons 98/48 et 72/48 doubles faces, y compris mises en ceuvre de polyane sous le rail
bas pour toutes les pieéces humides.

Il est prévu le bourrage au MAP sous la cloison pour les piéces humides pour servir de
support a I'étanchéité, le cas échéant.

L’espacement des ossatures et leur doublement éventuel sera a prévoir en fonction de
hauteurs a franchir de plancher bas a sous-face de plancher haut.

Les cloisons devront se poursuivre, y compris placage, jusqu’en sous-face de plancher
haut.

a. Cloisons 72/48
b. Cloisons 98/48
c. Cloisons 98/48 — CF 1H

Pose des huisseries, fournies par le lot Menuiseries bois.

Isolant phonique a incorporer a certaines cloisons 98/48, composé de panneaux de laine
de roche d’épaisseur 45mm.

Sont comprises toutes les sujétions de renforts permettant le maintien dans le temps de
lisolant.

Réalisation de doublages décoratif suivant plans de repérage, composés d’une ossature
bois avec placage d’une feuille BA 13 sur une face.

HABILLAGE.

Réalisation de soffites et coffres d'habillages des chutes, des réseaux qui traversent les
pieces séches et humides, coffres 2 ou 3 faces composés d’'une ossature métallique
avec placage d’une feuille BA 13 sur une face.

Les coffres comprendront un isolant phonique du type laine de roche ; la totalité du coffre
sera remplie ; la performance a obtenir est Rw+C 2= 30dB

Fourniture et mise en ceuvre de trappes acoustique, fermeture a batteuse avec rampe de
serrage vissée en partie basse a prévoir a chaque niveau, pour chaque chute EU/EV et
pour les réseaux de VMC en plafond, la performance a obtenir est Rw+C > 30dB.

CCFT Lot N°1 — Cloisons séches — Faux plafonds — Phase PRO/DCE
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1.1.3.

FAUX PLAFONDS.

Nota :

1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.3.4.

1.1.3.5.

CCFT Lot N°1 -

La réaction au feu des dalles sera A1 ; lisolation acoustique sera Dn,f,w = 26dB ;
I'absorption acoustique sera de classe A.

Faux plafonds horizontaux intérieurs, en plaques de Placoplatre BA 13 ou similaire sur
ossature galvanisée suspendues sous pannes par des tiges métalliques réglables y
compris entoilage des joints avec refends béton.

Position : suivant plans de repérage des faux-plafonds

Faux plafonds horizontaux CF 1h en plaques de placoplatre mises en ceuvre sur une
ossature adaptée portant de mur a mur. La prestation comprend la réalisation des
bandes collées entre les plaques, finition préte a peindre.

Position : suivant plans de repérage des faux-plafonds

Faux plafonds horizontaux intérieurs classiques sous dalles béton, suivant les cas, en
dalles minérales d’épaisseur 20mm, de dimension 60/60cm, comportant sur la face
visible un voile minéral de couleur au choix de I'architecte, et sur leur face non visible, un
isolant de type laine de roche, mises en ceuvre sur ossature apparente.

Un mix de 4 couleurs de dalles différentes sera réalisé pour chaque piéce.

Position : suivant plans de repérage des faux-plafonds

Faux-plafonds horizontaux intérieurs acoustiques sous dalles béton, suivant les cas, en
dalles minérales d’épaisseur 20mm, de dimension 60/60cm, comportant sur la face
visible un voile minéral de couleur au choix de 'architecte, et sur leur face non visible, un
isolant de type laine de roche, mises en ceuvre sur ossature apparente.

Un mix de 4 couleurs de dalles différentes sera réalisé pour chaque piéce.

Position : suivant plans de repérage des faux-plafonds

Fourniture et pose de faux-plafonds décoratifs, acoustiques sous dalles béton de
dimension 60/60cm, comportant sur la face visible un panneau bois perforé, de teinte au
choix de I'architecte, et sur leur face non visible, un isolant de type laine de roche, mises
en ceuvre sur ossature encastrée invisible.
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Position : suivant plans de repérage des faux-plafonds

h
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1.1.3.6. Jouées verticales permettant la fermeture des faux-plafonds en dalles, composées d’'une
ossature métallique et d’'un parement en plaque BA 13.

Position : suivant plans de repérage des faux-plafonds
1.1.3.7. Trappes d'accés aux combles dans faux plafonds, en métal galvanisé laqué blanc ou
aluminium, de dimension 60/60.

Il sera prévu une trappe d’acceés par local

Position : suivant plans de repérage des faux-plafonds
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21.1.

21.141.

21111,

21.11.2.

21.113.

21114,

21.1.15.

REVETEMENTS MURAUX

Généralités

Les carrelages sont de premiers choix. lls seront choisis par l'architecte sur présentation
d'échantillons ; plusieurs couleurs seront choisies pour se conformer a la nouvelle
réglementation Handicapés.

Les mortiers collés utilisés devront bénéficier d’'un avis technique en cours de validité.

Les choix présentés pour les revétements muraux devront étre issus de 2 gammes de
fabricants différents, afin de présenter un large choix a la M.Oeuvre.

Pour les revétements muraux, au moins 5 couleurs différentes devront étre présentées, avec

des couleurs vives et pastels.

Sont comprises les baguettes PVC périphériques au pourtour des revétements muraux, couleur
au choix de I'architecte.

L’entrepreneur devra s’assurer de la compatibilité de son mortier colle avec I'étanchéité liquide

prévue au présent lot et les cloisons Placoplatre.

21.11.6.

2.1.1.2.

Nota :

21.1.21.

CCFT Lot N°2 -

L’entreprise devra formaliser la vérification en interne des ouvrages qu’elle aura réalisés par le
biais de fiches dAUTOCONTROLES ; la non transmission de ces documents entrainera
'application de mesure coercitives, type réfaction financiére.

Travaux

Les revétements muraux sont repérés sur le carnet de détail des piéces humides.

Le présent lot doit la réalisation de joints de faience gris.

Les angles des revétements muraux seront traités en mastic silicone sanitaire de couleur grise.
La prestation comprend un nettoyage fin des revétements muraux aprés réalisation; ce
nettoyage est a réaliser local par local, dés que les travaux sont achevés.

Revétement mural en grés émaillé pressé classement U3P3E3C2 conforme a la spécification
CSTB 2882 posé au ciment colle, suivant détails du carnet des piéces humides. Les carreaux
de sanitaires comporteront I'incorporation d’un carreau de couleur différente en quinconce au
niveau de I'avant dernier et de 'avant-avant dernier rang.

Le revétement mural au-dessus de I'évier devra étre réalisé sur une hauteur de 60 cm, sur
'ensemble du pan de mur situé au droit de I'évier.

Locaux concernés :

- Dimension 30/90 pour les Sanitaires
- Petit format hexagonal pour les Crédences

Revétements muraux — Phase PRO/DCE
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3.0 GENERALITES

3.0.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT.

Les travaux du présent lot comprennent les prestations suivantes :

La vérification de I'existence du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini ;

La fourniture et la pose des blocs portes ;

La fourniture et la pose des accessoires tels que seuils, couvre-joints, etc. ;

Les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d’état ;

Le nettoyage et I'enlévement de tous déchets et gravois résultant de ses travaux.
L’organigramme des clés suivant menuiseries décrites dans les articles ci-aprés.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation, de résultat,
c’est-a-dire qu’il devra livrer au Maitre d’'Ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait
état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il
devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu’elles soient, pour obtenir ce

résultat.

3.0.2 RECEPTION DES SUPPORTS.

La réception de I'état des supports s’effectuera en présence du maitre d'ceuvre, de I'entrepreneur
ayant réalisé les supports et de I'entrepreneur du présent lot.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux
exigences des DTU, régles professionnelles et autres (aspect de surface, planéité, aplomb,
alignement, etc.).

En cas de supports non-conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit, au maitre d’ceuvre,
ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d’ceuvre de prendre toutes les décisions en vue de I'obtention des
supports conformes.

Le maitre d’ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires ;

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les
supports, soit par le présent lot, mais les frais seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant
exécuteé les supports.

Avant tout début d'exécution, I'Entrepreneur doit :

Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus,
axes)

Veérifier 'exactitude des cotes des réservations. En cas d'erreur relevée, celle-ci devra étre
signalée sans retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires.
Veérifier I'exactitude des axes.

Vérifier que les traits de niveaux existent et permettent la mise en ceuvre de ses ouvrages.
S'assurer que les supports permettent la mise en place, le calage, le serrage et le
scellement et I'étanchéité de ses ouvrages.

S'assurer que les réservations permettent la mise en place des joints éventuels
d'étanchéité.

Vérifier la conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre
posés.
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3.0.3 REGLEMENTATIONS — NORMES - PRESCRIPTIONS.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra réaliser ses calculs et exécuter tous ses travaux
conformément aux fascicules du CCTG, aux régles de I'art, aux textes législatifs et réglementaires
et notamment :

Textes Iégislatifs et réglementaires ;

- DTU/CCTG;

- Normes;

- Reégles de calcul ;

- Cahier des prescriptions communes ;

- Regles professionnelles ;

- Directive européenne « Produits de construction »
- DTU 34 Fermetures

= DTU 34.1 — NF P 25-201 de Juin 1994 : Ouvrages de fermeture pour baies
libres
- DTU 36 Menuiseries
= DTU 36.1 — NF P 23-201 de Ao(t 2002 : Menuiseries en bois
- DTU 39 Vitrerie — Miroiterie
= DTU 39 — NF P 78-201 d'Octobre 2006 : Vitrerie - Miroiterie
- NF EN 942 de Mai 1996 : Bois dans les menuiseries — Classification générales de la
qualité du bois

- dNF;EN 335 de Janvier 2007 Octobre 1995 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés
u bois

- NF P 26-101 de Septembre 1956 : Serrures — Définitions — Classification - Désignation

- NF P 26-102 de Décembre 1971 : Crémones — Définitions — Classification - Désignation

- NF P 26-103 de Juillet 1988 : Quincaillerie — Systémes de fermetures a mortaiser, a
condamnation : multipoints et crémones serrures

- NF P 26-409 — 26-414 de Février 2005 : Quincaillerie de batiment — Serrures a mortaiser
verticales dites de 135 et 150 simples

- NF P 26-429 de Juillet 1988 : Quincaillerie — Crémones verrous et crémones tétiéres

- NF P 26-432 d’Avril 1991 : Quincaillerie — Serrures de batiment — Verrous de sireté

CCFT Lot N°3 — Menuiserie bois — Phase PRO / DCE
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3.0.4 SECURITE INCENDIE.

La réglementation de sécurité incendie fixe les exigences de réaction au feu et de résistance au
feu des matériaux constitutifs des menuiseries bois pour les différents types de constructions, et
plus particulierement en ce qui concerne les ERP (Etablissements Recevant du Public).

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :

- laréaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
- le comportement au feu des ouvrages en place.

Devront étre respectées les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils sont
applicables a tous ou a certains travaux du présent marché. Ces textes sont notamment les
suivants :

- Arrété du 3 aolt 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction
et d’'ouvrages

- Arrété du 21 novembre 2002, relatif a la réaction au feu des produits de construction et
d’aménagement

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent chapitre doivent avoir fait
l'objet d'un procés-verbal d'essais émanant d'un organisme de contrdle habilité. Les essais ne
pourront étre extrapolés que dans le cadre de la Iégislation officielle en vigueur.

La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2
heure, devra étre effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83.

La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte
conformité avec les spécifications de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du
fabricant.

En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction
au feu sont précisés aux « commentaires » de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur
essence et de leur épaisseur. Dans le cas ou la réglementation impose un classement de réaction
au feu amélioré (M1 - M2) par rapport au classement initial, I'entrepreneur devra réaliser un
traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors faire I'objet d'un PV de classement.

3.0.5 QUALITE DES BOIS.

Tous les bois seront pour I'usinage, amenés a I'état d’humidité compatible avec 'emploi considéré.

Pour les éléments collés, 'humidité doit étre abaissée a un taux permettant de garantir un collage
satisfaisant, en général inférieur a 15%.

Au départ du lieu de fabrication, le bois des menuiseries devra avoir un état hygrométrique au plus
égal a 18%.

Les bois utilisés pour les menuiseries extérieures devront présenter une bonne durabilité naturelle
ou assurée pour un traitement reconnu efficace.
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3.0.6 DIVERS.

Les huisseries intérieures seront soit de type a bancher de I'épaisseur des murs, soit de type
cloisons légéres avec une feuillure pour encastrement de cloison.

Les clés sur porte-clés seront fournies en trois exemplaires sur tableau avec repérage des locaux.
le titulaire de chaque lot devra payer et mettre en ceuvre les cylindres le concernant, suivant
l'organigramme demandé par la Maitrise d’Ouvrage.

L'organigramme sera mis au point par le présent lot lors de la période de préparation.

Les huisseries métalliques sont en tole galvanisée a chaud, épaisseur 15/10e a I'intérieur et 20/10e
pour les portes d’entrées, le profil devra recevoir I'approbation de I'architecte. L'huisserie sera traitée
avec un primaire avant mise en oeuvre ou recevoir une protection en usine garantie par le
fournisseur, elle comprend les tampons caoutchouc en fond de feuillure.

Les quincailleries sont de premier choix marque HOPPE ou similaire en aluminium.
Les bois exotiques utilisés devront étre naturellement résistants aux termites.

L’entreprise devra formaliser la vérification en interne des ouvrages qu’elle aura réalisés par le biais
de fiches AUTOCONTROLES ; la non transmission de ces documents entrainera I'application de
mesure coercitives, type réfaction financiére.

Toutes les portes a ame pleine comporteront un cadre périphérique en bois dur traité a coeur.
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3.1 TRAVAUX

Nota : Toutes les portes et vitrage de I'opération, devront présenter un degré coupe de 1/4h
minimum.

3.1.1 PORTES PLEINES.

Nota : Les cotes sont données entre tableaux bruts, pour les menuiseries en feuillure et entre
tableaux d'huisseries pour les modéles avec huisseries complétes.
Les longueurs d'huisseries devront tenir compte des hauteurs des différents seuils.

. Les portes des sanitaires et vestiaires comporteront un détalonnage de 2 cm.
. Les garnitures seront en aluminium anodisé de chez HOPPE ou similaire, et détaillées de la fagon
suivante :
- Garniture compléte sur rosace plus rosace pour le cylindre ou la condamnation, de type
ligne Stockholm.
- Les butoirs seront muraux et assortis, en aluminium avec protection caoutchouc partielle
noire.
. Le titulaire du présent lot devra prévoir une signalétique en relief avec la possibilité de
signification par le toucher.

3.1.1.1 Blocs portes « PP-1 », isoplanes a ame pleine stratifiées, de 1.50/2.10, a 2 vantaux tiercés,
épaisseur 40 mm, sur huisserie métallique 15/10¢, fixées par 4 paumelles fiches Anuba @ 13 sur
chaque vantail.
Le vantail semi fixe sera équipé d’'une « crémone pompier » a 2 points et le vantail de service
sera équipé d’'une plaque de poussée.
Le vantail de service sera équipé d’un oculus de 88/18cm
Les 2 vantaux seront équipés de ferme porte a glissiére, et d’'un systéme de contréle d’acceés.
L’ensemble sera fermé par une serrure a cylindre a canon.

3.1.1.2 Blocs portes « PP-2 », présentant un degré CF de 1/2h, isoplanes a ame pleine stratifiées, de
1.00/2.10, épaisseur 40 mm, sur huisserie métallique 15/10¢, fixées par 4 paumelles fiches Anuba
J13.
La porte sera équipée d’'un ferme porte a glissiére.
L’ensemble sera fermé par une serrure a cylindre a canon.

3.1.1.3 Blocs portes « PP-3 », isoplanes a ame pleine stratifiées, présentant un degré CF de 1/2h, de
1.00/2.10, épaisseur 40 mm, sur huisserie métallique 15/10¢, fixées par 4 paumelles fiches Anuba
J13.
La porte sera équipée d’'un systéme de contrdle d’acceés.
Serrure a condamnation intérieure avec indicateur de présence décondamnable de I'extérieur.

3.1.1.4 Blocs portes « PP-4 », isoplanes a ame pleine stratifiées, de 1.00/2.10, épaisseur 40 mm, sur
huisserie métallique 15/10¢, fixées par 4 paumelles fiches Anuba & 13.
La porte sera équipée d’un systéme de contrdle d’accés.
L’ensemble sera fermé par une serrure a cylindre a canon.

3.1.1.5 Blocs portes « PP-5 + imposte pleine », isoplanes a ame pleine stratifiées, de 1.00/2.45,
épaisseur 40 mm, sur huisserie métallique 15/10¢, fixées par 4 paumelles fiches Anuba @ 13.
L’ensemble sera fermé par une serrure a cylindre a canon.
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3.1.1.6 Blocs portes « PP-6 », isoplanes a ame pleine stratifiées, de 1.50/2.20, a 2 vantaux tiercés,
épaisseur 40 mm, sur huisserie métallique 15/10¢, fixées par 4 paumelles fiches Anuba @ 13 sur
chaque vantail.
Le vantail semi fixe sera équipé d’'une « crémone pompier » a 2 points et le vantail de service
sera équipé d’'une plaque de poussée.
Les 2 vantaux seront équipés de ferme porte a glissiére, de barres antipaniques et d’'un
systeme de contrdle d’acces.
L’ensemble sera fermé par une serrure a cylindre a canon.

3.1.1.7 Blocs portes « PP-7 », isoplanes a ame pleine stratifiées, de 1.00/2.50, a 2 vantaux tiercés,
épaisseur 40 mm, sur huisserie métallique 15/10¢, fixées par 4 paumelles fiches Anuba @ 13 sur
chaque vantail.

L’ensemble sera fermé par une serrure a cylindre a canon.

3.1.1.8 Blocs portes « PP-8 avec imposte bois », isoplanes a ame pleine stratifiées, de 1.00/2.45,
épaisseur 40 mm, sur huisserie métallique 15/10¢, fixées par 4 paumelles fiches Anuba @ 13.
La porte sera équipée d’un ferme porte a glissiére et d’'un systeme de contrdle d’acceés.
La porte sera fermée par une serrure a cylindre a canon.

3.1.1.9 Blocs portes « PP-9 », a &me pleines en bois massif, de 1.00/2.10, épaisseur 40 mm, sur
huisserie métallique 15/10¢, fixées par 4 paumelles fiches Anuba & 13.
La porte sera fermée par une serrure a cylindre a canon.
Avec affaiblissement acoustique : 28dB<Rw<30dB

La prestation comprend le vernis incolore mat appliqué en atelier a la charge du présent lot

3.1.1.10Blocs portes « PP-10 », isoplanes a dme pleine stratifiées, de 1.00/2.10, épaisseur 40 mm, sur
huisserie métallique 15/10¢, fixées par 4 paumelles fiches Anuba & 13.
Serrure a condamnation intérieure, décondamnable de I’extérieur.

Avec indicateur de présence.

3.1.2 PORTES VITREES.

3.1.2.1 Portes « PV-1 » de 150/210cm a 2 vantaux tiercés, posées par 4 paumelles fiches Anuba @ 13
sur bati bois dur exotique, comprenant suivant détails, un dormant en bois dur exotique, un
remplissage en vitrage feuilleté de sécurité, épaisseur suivant note de calcul a établir par
I'entreprise, et des parecloses en bois dur exotique.

Le vantail semi fixe sera équipé d’'une « crémone pompier » a 2 points
L’ensemble sera fermé par une serrure a cylindre a canon.
La prestation comprend le vernis incolore mat appliqué en atelier a la charge du présent lot

3.1.3 ENSEMBLES MENUISES.

3.1.3.1 Ensemble « EM-1+Fixe+imposte » de 221/255cm a 2 vantaux tiercés, posées par 4 paumelles
fiches Anuba @ 13 sur bati bois fixé sur poteaux de renfort en bois exotique de 80/100cm,
comprenant suivant détails, un dormant en bois dur exotique, un remplissage en vitrage feuilleté
de sécurité, épaisseur suivant note de calcul a établir par I'entreprise, et des parecloses en bois
dur exotique.
Les 2 vantaux seront équipés de ferme porte a glissiére et de barres antipaniques

La prestation comprend le vernis incolore mat appliqué en atelier a la charge du présent lot

3.1.3.2 Ensemble fixe « EM-2 » de 142/255¢cm, comprenant, suivant détails, un dormant en bois dur fixé
sur poteaux de renfort en bois exotique de 100/100cm, un remplissage en vitrage feuilleté de
sécurité, épaisseur suivant note de calcul a établir par I'entreprise, et des parecloses, en bois dur
exotique.

La prestation comprend le vernis incolore mat appliqué en atelier a la charge du présent lot
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3.1.4 CHASSIS FIXES.

3.1.4.1 Ensemble chassis fixe « bo », comprenant, suivant détails, un dormant en bois dur fixé sur
renforts en bois exotique, un remplissage par double vitrage feuilleté de sécurité, épaisseur
suivant note de calcul a établir par I'entreprise, les parecloses en bois dur exotique et corniéres
« aluminium » collés.
La prestation comprend le vernis incolore mat appliqué en atelier a la charge du présent lot

T S@meo0 T

Chéassis bo-01 de 158x145
Chéassis bo-02 de 318x145
Chassis bo-03 de 120x245
Chassis bo-03a de 120x245
Chéassis bo-04 de 160x120
Chéassis bo-05 de 105x245
Chassis bo-06 de 466x120
Chéassis bo-07 de 464x145
Chéassis bo-08 de 140x145
Chassis bo-09 de 170x105

3.1.5 PLACARDS ET CLOISONS COULISSANTES.

3.1.5.1 Fourniture et mise en ceuvre de placards, comprenant suivant détails des plans :

Des rails hauts et bas

Des coulissants composés de panneaux stratifiés, couleurs au choix de l'architecte, et de
profilés périphériques aluminium de couleur au choix de I'architecte.

Des profilés joints Z sur les bords des panneaux pour compenser les épaisseurs des
plinthes carrelées.

Des aménagements intérieurs en mélaminé blanc, comprenant suivant détail des plans

des étageéres.

aooow

Placards PL-1 de 360x210
Placards PL-2 de 200x210
Placards PL-3 de 176x210
Placards PL-4 de 360x210

3.1.5.2 Fourniture et mise en ceuvre d’'une cloison coulissante séparative, comprenant suivant détails des

plans :

Des poteaux de renfort en aluminium de 5x15cm,

Rails hauts invisible, fixés sur tube métallique,

Rails bas invisibles,

Deux panneaux fixes en bois dur exotique, de 85x260cm,
Deux coulissants en bois dur exotique, de 170x260cm.

La prestation comprend le vernis incolore mat appliqué en atelier a la charge du présent lot
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3.1.6 AMENAGEMENTS - DECORATIONS.

3.1.6.1 Fourniture et mise en ceuvre d’'une banquette, comprenant suivant carnet de détails :
- Une ossature en bois dur exotique,
- Les plaguages de fermeture composés de panneaux stratifiés, couleurs
au choix de I'architecte,
- Cousin d’'assise, couleur ou imprimé du textile, au choix de 'Architecte.
La prestation comprend le vernis incolore mat appliqué en atelier a la charge du présent lot

3.1.6.2 Fourniture et mise en ceuvre d’une tablette de type « Mange-debout », comprenant suivant carnet
de détails :
- Supports en acier tubulaire, galvanisé et thermolaqué
- Un plateau en bois dur exotique de type Douka ou équivalent, fixées par le
dessous au moyen de fixations inox.
La prestation comprend le vernis incolore mat appliqué en atelier a la charge du présent lot

3.1.6.3 Fourniture et mise en ceuvre d’'une double étagere murale composé de panneaux stratifiés, fixées
sur équerres métalliques.
3.1.6.4 Plans de travail avec meubles hauts et bas, comprenant suivant le carnet de détails :
Pour le plan :
- Un plateau principal en panneaux stratifiés, ép. = 12 mm.
Pour le meuble :
- Une ossature en bois exotique, naturellement résistant aux insectes et aux termites,
supportant le plan.
- Une traverse haute en bois exotique.
- Des portes en mélaminé ép.19mm, couleur au choix de la M.Oeuvre.
- Un fond en mélaminé blanc ép.19mm.
- Une étagére intermédiaire en mélaminé blanc ép.19mm.
- Des poignées en aluminium.
- Des charniéres invisibles, avec frein a la fermeture.
Localisation : Cuisine du cafétéria et « meuble cuisine 1 » au niveau 1

3.1.6.5 Fourniture et mise en ceuvre suivant plans, d’'un habillage mural par panneaux stratifiés sur
ossature bois.

3.1.6.6 Fourniture et mise en ceuvre de papiers peints décoratifs, suivant plan de repérage.
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3.1.6.7 Fourniture et mise en ceuvre de « panneaux-absorbant » acoustiques comprenant :

¢ Un encadrement et traverse en bois exotique de 50/80mm.
e Des lames bois exotiques ajourées de 120/20mm ; espacement entre lames de 12 cm.
¢ De panneaux-absorbant acoustiques.

- Panneaux CI-1 de 390x250
- Panneaux Cl-2 de 91x250
- Panneaux CI-3 de 464x100
- Panneaux Cl-4 de 486x100
- Panneaux CI-5 de 130x250
- Panneaux CI-6 de 130x250
- Panneaux CI-7 de 139x250
- Panneaux CI-8 de 80x250
- Panneaux CI-9 de 100x250

3.1.6.8 Reéalisation d’'un ensemble aménagé sous I'escalier suivant carnet de détails, comprenant :
- Une ossature en bois exotique, naturellement résistant aux insectes et aux termites.
- Un habillage en bois dur.
- Des portes en bois dur.
- Une étagére intermédiaire en bois dur ép.19mm.
- Des poignées en aluminium.
- Des charniéres invisibles, avec frein a la fermeture.

3.1.7 ORGANIGRAMME

3.1.7.1 Organigramme des clés
Fermeture et clés provisoires

Le titulaire du présent Lot Menuiseries bois devra fournir et mettre en ceuvre des clés provisoires
sur passe général (en 4 exemplaires) pour 'ensemble des portes de son lot et des autres lots,
afin d’assurer une fermeture compléte du chantier. Il devra remplacer les cylindres défectueux ou
volés autant de fois que nécessaire tout au long du chantier. Ces cylindres devront étre mis en
ceuvre a 'avancement des travaux des autres corps d’état.

Fermeture et clés définitives

Le titulaire du présent Lot Menuiseries bois devra la fourniture et la mise en ceuvre des canons et
des clés définitifs, et ce pour toutes les portes de tous les autres lots de tout le chantier, en plus
de ses propres portes.

L’organigramme sera mis au point par le titulaire du présent lot pendant la période de
préparation ; cet organigramme devra étre validé par la M. Ouvrage.

3.1.8 SIGNALETIQUE

3.1.8.1 Plaquettes de signalétique de portes profilées aluminium galbées effilées.
Les plaquettes devront étre de 2 types :
- Type pictogramme, pour les locaux de service, tels que sanitaires, douches, ...
- Type texte en relief, pour les bureaux.
Les modeles devront étre conformes aux regles PMR, a savoir :
- Présenter un texte en relief / pictogramme contrasté par rapport au fond de la
plaquette.
- Présenter un texte en relief / pictogramme en relier par rapport au fond de la
plaquette.
Les plaquettes s’apposeront sur toutes les portes intérieures bois et aluminium.
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4.0 GENERALITES

4.0.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT.

Les travaux du présent lot comprennent les prestations suivantes :

Les études et dessins de détails des ouvrages en liaison avec les différents autres corps
d'état, notamment avec le lot cloisons.

Plans d'exécution

Les réglages, la mise en état, la protection des menuiseries durant la construction
Fourniture et pose des menuiseries métalliques

Le calfeutrement et les reprises diverses

Les piéces et sujétions de fixation et de montage, y compris les piéces d’adaptation

4.0.2 PEO ET PAC.

L’Entrepreneur devra soumettre au maitre d'ceuvre affecté a I'opération au plus tard un mois aprés
le début du chantier un cahier de menuiserie détaillé (PEO + PAC), présentant I'ensemble des
menuiseries a mettre en place.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

les largeurs des montants et traverses ;

la section des profilés et le raccordement au cloisons

les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches
d'entrée d'air et autres grilles le cas échéant ;

I'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;

les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;

les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;

les principes et détails de fixation ;

le mode de calfeutrement ;

les modéles et types de joints acoustiques ;

les détails des habillages et couvre-joints,

et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

Les sections et dimensions sont a déterminer par L’Entrepreneur pour chaque fermeture en
fonction :

des dimensions de l'ouvrage ;

du type du ou des vantaux ou tabliers ;

du type et du nombre des ferrages ;

de l'utilisation de I'ouvrage ;

des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage ;

de la situation de la construction et de I'implantation et de I'exposition de I'ouvrage.
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4.0.3

4.04

PROTOTYPE ET ESSAIS.

Avant mise en fabrication, L'Entrepreneur adjudicataire devra présenter un prototype des éléments
répétitifs pour examen et éventuellement pour essais.

La fabrication ne pourra étre entreprise qu'aprés signification de I'accord de I'architecte et de I'avis
favorable du contréleur.

Si les essais font apparaitre des résultats inférieurs au minima, L'Entrepreneur fait exécuter a ses
frais, une étude des causes de ces résultats, ceci par un laboratoire spécialisé et agréé. Les
remédes préconisés sont appliqués pour lI'ensemble des éléments en cause, ceci sans
modification du prix global du lot incriminé.

L’Entrepreneur doit les démolitions des parties incriminées, leur mise en place aprés modification
ou rejet ainsi que la reprise des ouvrages détériorés appartenant aux autres corps d'état.

Aprés le passage des autres corps d'état et en particulier du peintre, L’'Entrepreneur assurera a
ses frais la vérification et la mise en bon fonctionnement de tous les ouvrages qu'il aura fournis :
jeu, graissage, nettoyage, etc...en coordination avec le peintre.

Les menuiseries devront prévoir toutes sujétions de gorges, vides de décompression, rejets d'eau,
becquets, joints d’étanchéité, larmiers et masticages pour avoir des performances équivalentes a
des menuiseries ayant une classification d'étanchéité ci-dessous indiquées

Les défauts constatés ou qui apparaitront en cours de travaux entraineront le refus des ouvrages
et leur remplacement aux frais du présent lot.

L'entreprise restera en outre responsable des défauts qui pourraient apparaitre sur ses ouvrages
pendant la période de garantie, auquel cas, elle devra remédier a ses frais aux inconvénients
constatés.

L’Entrepreneur devra également assurer la protection de ses ouvrages par tous moyens et
pendant toute la durée des travaux. Les défauts constatés ou qui apparaitront en cours de travaux
entraineront le refus des ouvrages et leur remplacement.

L'entreprise restera en outre responsable des défauts qui pourraient apparaitre sur ses ouvrages
pendant la période de garantie, auquel cas, elle devra remédier a ses frais aux inconvénients
constatés.

RECEPTION DE SUPPORT.

La réception de I'état des supports s’effectuera en présence du maitre d'ceuvre, de I'entrepreneur
ayant réalisé les supports et de I'entrepreneur du présent lot.

L’Entrepreneur, avant de commencer ses exécutions, devra s'entendre avec les corps d'état
intervenants, pour établir un état des supports de telle sorte que ceux-ci soient acceptés par lui.
Cet état sera signé par les corps d'état recevant ses ouvrages.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera :

- que les supports répondent bien aux exigences des DTU, régles professionnelles et autres ;
- 'existence du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini

- I'exactitude des cotes des réservations.

- I'exactitude des axes.

- que les traits de niveaux existent et permettent la mise en ceuvre de ses ouvrages.

- il s'assurera que les supports permettent la mise en place, le calage, le serrage et le
scellement et I'étanchéité de ses ouvrages.

- il s'assurera que les réservations permettent la mise en place des joints éventuels
d'étanchéite.
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4.0.5 REGLEMENTATIONS — NORMES - PRESCRIPTIONS.

Le calcul et I'exécution des ouvrages seront soumis aux réges, normes, DTU et prescriptions en
vigueur a la date de la remise des offres.

Les ouvrages de menuiseries métalliques seront réalisés dans les régles de l'art et en conformité
aux Cahiers des Prescriptions Techniques Générales du CSTB et en particulier :

DTU 37.1 Menuiseries métalliques (de Mars 1984)

DTU 34.1 Ouvrages de fermetures

DTU 39.1, 39.4 et 39.5 Vitrerie d’'Octobre 2006

Régles NV65 et N84 modifiées 95. Régles modifiées en 1999 : La Réunion est classée en
zone 5 sans changement des valeurs de pression et de coefficient de site

Auvis techniques du CSTB

Les directives communes de I'Union Européenne pour l'agrément technique dans la
construction en matiére de fenétres (U.E.A.)

Les régles de l'art requises par des entreprises classées et qualifiées par 'OPQCB.

Les avis techniques avec I'accord de la C.T.P.1.B.

NF P01.001 : Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction
NFP 24.351 : Protection contre la corrosion des fenétres et porte fenétres métalliques

NF P 25.101 : Définition - classification - désignation (Janvier 1980)

NF A 91412 : Traitement de surface des métaux

NF EN ISO 12543-2 : Vitrages feuilletés de sécurité

NF EN 12150 ou NF EN 14179 : Vitrages trempés

NF EN 356.

4.0.6 DIVERS.

Les menuiseries aluminium sont en métal thermolaqué blanc, protection qualité tropicale garantie
10 ans avec label QUALICOAT gamme qualité marine.

Les profilés devront avoir le label QUALIMARINE.

Ces profilés devront étre en alliage d’aluminium 6060 batiment.

Toutes les menuiseries de fagade sont équipées de vitrages montés en atelier,

Les vitrages non protégés par des volets et ceux donnant sur un passage public seront feuilletés,
classés au moins P2A suivant la norme NFEN 356.

Les clés sur porte-clés seront fournies en trois exemplaires avec repérage des locaux avec

porte-clés en métal laqué. Elles seront mises sur passe conformément a I'organigramme géré
par le lot n° 5.

- Lafourniture et la mise en ceuvre des cylindres du présent lot sont dues au présent lot.
- Toutes les menuiseries devront bénéficier d’'une certification officielle, ou d’un passage au banc

d’essai.

- Les quincailleries sont de premier choix en acier inoxydable ou prélaqué, de marque BEZAULT

PEZ24 ou similaire, garnitures chromées, toutes piéces traitées anticorrosion pour atmosphére
tropicale.

- L’entreprise devra formaliser la vérification en interne des ouvrages qu’elle aura réalisés par le

biais de fiches AUTOCONTROLES ; la non transmission de ces documents entrainera
I'application de mesure coercitives, type réfaction financiére.
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41 TRAVAUX

4.1.1 MENUISERIES ALUMINIUM.

Nota:

Tous les vitrages non protégés par des volets seront feuilletés, classés au moins P2A
suivant la norme NF EN 356.

Les surfaces utiles minimales des ouvertures libres sont indiquées sur le carnet de
détails ; elles sont a respecter impérativement, quitte a élargir légérement la menuiserie.
L’entreprise doit réaliser un joint mastic acrylique entre les couvre-joints intérieurs et le
support béton, et ce avant la 1ére couche de peinture (mais apreés les enduits).

Les butées de portes seront mises en ceuvre sur les murs, pour tous les vantaux qui
butent sur un mur perpendiculaire.

4.1.1.1 Chassis vitrés fixes « al » suivant détail des plans avec vitrage feuilleté, épaisseur suivant note
de calcul a établir

- Chassis al-01 de 132x245
- Chassis al-02 de 260x245
- Chassis al-03 de 135x245
- Chassis al-04 de 125x245
- Chassis al-05 de 155x245
- Chassis al-06 de 120x245
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5.0 GENERALITES

5.0.1

5.0.2

5.0.3

PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT.

Les travaux du présent lot comprennent les prestations suivantes :

- Lafourniture a pied d’ceuvre de tous les matériaux et produits nécessaires a I'exécution
des travaux ;

- Lamise en peinture des surfaces de références ;

- L’application des produits concernant I'état de finition, 'aspect mat, satiné, brillant et les
coloris ;

- Les travaux de tracés et de rechampissage dans le cas de décors géométriques ;

- L’application des produits et des documents particuliers du marché concernant ['état de

finition, I'aspect mat, satiné, brillant et les coloris ;

- Les produits de peinture comprenant : les enduits préparatoires, les peintures, les vernis,
les lasures, les préparations assimilées de produits spéciaux, les hydrofuges de surface ;
- Les raccords estimés nécessaires par le maitre d'ceuvre, suite a l'intervention d'autres

corps d'état, aprés acheévement des travaux de peinture et chiffrage préalable ;
- Le balayage des supports et 'enlevement des déchets ;
- Lafourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;
- Le nettoyage et I'enlévement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux

RECEPTION DES SUPPORTS.

L’Entrepreneur doit la reconnaissance des subjectiles.
La réception de I'état des supports s’effectuera en présence du maitre d'ceuvre, de l'entrepreneur
ayant réalisé les supports et de I'entrepreneur du présent lot.
Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux
exigences des DTU, régles professionnelles et autres.
En cas de supports non-conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit, au maitre d’ceuvre,
ses réserves et observations avec justifications a I'appui.
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les
supports, soit par le présent lot, mais les frais seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant
exécuté les supports.

REGLEMENTATIONS — NORMES — PRESCRIPTIONS.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui sont applicables aux
travaux du marché, dont notamment les suivants :

=  Textes législatifs et reglementaires ;

= DTU/CCTG;

- Normes ;

= Reégles de calcul;

=  Cabhier des prescriptions communes ;

= Reégles professionnelles ;

=  Directive européenne « Produits de construction »

=  Directive européenne 2004/42/CE visant a limiter les taux de COV dans les produits

de peinture

= DTU 59.1 — NF P 74-201 Octobre 1994 Octobre 2000 Travaux de peinture des

batiments
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= NF EN 927-1 Décembre 1996 Peinture et vernis — Produits de peinture et systéemes
de peinture pour le bois en extérieur

= NF ENISO 1513 Novembre 1994 Peinture et vernis — Examen et préparation des
échantillons pour essais

= NF ENISO 1514 Juin 1995 Peinture et vernis — Panneaux normalisés pour essais

= NF EN ISO 1517 Juin 1995 Peinture et vernis — Détermination de la durée de
séchage en surface

= NF EN ISO 3668 Mai 2003 Peinture et vernis — Comparaison visuelle de la couleur
des peintures

= NF EN ISO 3678 Juin 1995 Peinture et vernis — Essai de séchage « apparent
complet »

= XP ENV ISO 8502-1 Décembre 1999 Préparation des subjectiles d’acier avant
application de peintures et de produits assimilés — Essais pour apprécier la propreté
d'une surface — Partie 1 : essai in situ pour déterminer les produits de corrosion du
fer

= NF EN ISO 10238 Décembre 1996 Produits en aciers de construction grenaillés et
prépeints par traitement automatique

= NF ENISO 11124 Mai 1997 Décembre 1997 Préparation des subjectiles acier avant
application de peintures et de produits assimilés

= NF EN ISO 12944 Septembre 1998 Octobre 1998 Peintures et vernis Anticorrosion
des structures en acier par systémes de peinture

5.0.4 DIVERS.

Avant exécution de ses travaux, le titulaire du lot effectuera une réception des supports et
signalera au Maitre d'ceuvre les états de surface non conformes qui ne lui permettraient
pas d'obtenir la qualité de prestation exigée. L’entreprise devra également un PV
d’autocontréle du taux d’humidité des supports a transmetire a la Maitrise d’ceuvre et au
contréleur technique.

Les peintures employées seront de premiére qualité, sans aucun ajout non autorisé.

Le peintre devra apporter un soin particulier aux travaux de finition tels que
rechampissages sur huisseries et menuiseries, délimitations des changements de nature
des matériaux, les arréts contre les plinthes, etc...

Le nettoyage des locaux avant livraison sera fait avec le plus grand soin en tenant compte
du programme des finitions et essais divers des autres corps d'état.

Les couleurs seront déterminées par I'architecte sur présentation d'échantillons.

L'entreprise doit prendre toutes les précautions nécessaires pour l'entreposage et la
conservation des matériaux stockés et tenir compte des conditions climatiques pour leur
application.

Les matériaux mis en ceuvre devront recevoir I'approbation préalable, du Maitre d'CEuvre
et du Maitre d'Ouvrage.

L'exécution des ouvrages sera conforme aux prescriptions du C.S.T.B., des D.T.U. ou des
fabricants de peinture pour les prestations faisant l'objet d'une garantie décennale
conjointe.

Le peintre doit prendre en compte les sujétions de nettoyage et de préparation des
supports, époussetage, dégraissage, ébavurage, obturation des fissures et également
contréler la compatibilité des peintures utilisées avec les couches primaires réalisées par
d'autres corps d'état.

Les canalisations apparentes sur murs peints seront peintes également de la méme
couleur que les murs avec une peinture adaptée aux matériaux a recouvrir.

L’entreprise devra formaliser la vérification en interne des ouvrages qu’elle aura réalisés
par le biais de fiches dAUTOCONTROLES ; la non transmission de ces documents
entrainera 'application de mesure coercitives, type réfaction financiere.
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5.1 TRAVAUX

Nota : Les peintures doivent disposer d’un Ecolabel / NF Environnement

Elles doivent disposer d’un niveau de finition B sur les supports en béton et un niveau de finition C
sur un

support en plaque de platre.

5.1.1 PEINTURES INTERIEURES.

5.1.1.1 Enduit de peintre appliqué a la spatule ou projeté en 2 passes, y compris pongage soigné pour
obtenir une surface lisse et absorber les défauts résiduels du béton, sur tous les murs et plafonds
en béton brut (cloisons intérieures en plaques de platre et doublages en plaques de platres
déduites).

L'enduit devra reprendre les désaffleurements entre coffrages sur une épaisseur maximum
de 1 mm et boucher les bullages inférieurs @ 5 mm de diamétre moyen.

a. - Pour les piéces séches.
b. - Pour les piéces humides avec enduit spécial.

5.1.1.2 Peinture des murs et plafonds des pieces séches comprenant 1 impression et 2 couches de
peinture lisse. Ces peintures seront lavables.

5.1.1.3 Peinture des murs et plafonds des piéces humides, comprenant 1 impression et 1 couche de
peinture glycérophtalique satinée lavable, passée peinture avec rouleau a grains fins.

Nota :
- Les faces supérieures des plots, les canalisations et les renformis seront peints avec une
peinture glycérophtalique.

5.1.1.4 Peinture des chants de portes, huisseries métalliques intérieures, ... :

- Une couche d'impression et deux couches de laque sur huisseries métalliques galvanisées.
- Deux couches de lasure sur les chants de porte.

5.1.1.5 Peinture acrylique des réseaux apparents (PVC, chemins de cable, ...) en plafonds des dégagements :

- Travaux préparatoires, nettoyage.
- Application de 2 couches de peinture garnissante en phase aqueuse.
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1. GENERALITES

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations a réaliser comprennent la totalité des installations telles que décrites au présent CCTP et définies aux plans joints.

Les installations de courants forts comprenant :

la fourniture et pose d’un tableau général service généraux ainsi que d’un tableau divisionnaire
les réseaux de distribution principale et secondaire

les réseaux de terre

les installations électriques intérieures (éclairage, prises de courant) et accessoires

I’éclairage de sécurité (balisage, anti-panique)

Les alimentations forces (ventilation mécanique, climatisation...).

Les fourreaux a l'intérieur du batiment

VVVYVVVYY?®

Les installations de courants faibles comprenant :
Alarme incendie

Controle d’acces

Informatique

VVY®

Les installations devront étre complétes, en ordre de marche, prétes a étre réceptionnées par le maitre de I'ceuvre, toutes
sujétions de fournitures et de pose comprises et conformes aux régles de I'art, aux reglements et normes en vigueur et ce, sans
que l'entrepreneur puisse prétendre a aucune majoration de prix, pour raison d'omissions aux plans ou devis, ce dernier s'étant
rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et nature et ayant suppléé par ses connaissances professionnelles, aux
détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis.

La description des éléments et fournitures nécessaires a |I'équipement des installations faisant I'objet des différents articles du
présent CCTP n'est donné qu'a titre indicatif et ne comporte aucune limitation. L'entrepreneur est tenu de fournir tout ce qui est
indispensable a la compléte réalisation et au bon fonctionnement des installations demandées, dans le cadre des prévisions du
CCTP. De plus, il devra se soumettre en cours de travaux a toutes vérifications sur la qualité du matériel et appareillage, sur I'emploi
en conformité aux normes et au cahier des charges.

Le présent CCTP ne fixe que les principes de cette installation, a charge de I'attributaire d'en choisir les détails d'exécution, dont il
restera entierement responsable.

Si I'entrepreneur estimait que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques n'étaient pas en rapport avec les besoins a
assurer, il devrait exprimer ses réserves dans une note annexe en exposant clairement les raisons et proposer en variante chiffrée
le matériel ou les caractéristiques qu'il préconise.

SilI'entrepreneur n'a pas cru devoir formuler de réserves, il sera alors considéré comme pleinement d'accord sur la consistance du
présent programme et acceptera ipso-facto toutes les conséquences de cet acquiescement.

1.2 TRAVAUX ET OBLIGATION A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

- La fourniture, le transport, la manutention, la pose, le montage et le réglage de tous les appareils, canalisations, régulations
nécessaires au bon fonctionnement des installations.

- Connaissance des travaux a exécuter par les autres lots.

- Stockage, gardiennage et protection des matériels, matériaux et outillages nécessaires a la réception du présent lot, installés ou
non, et cela jusqu'a réception des travaux.

- Manutention de tout le matériel et sa protection pendant les travaux jusqu'a la réception.
- Mise en place de gros matériels, y compris les moyens de levage nécessaire.

- Trous de scellements et rebouchages nécessaires a la fixation des appareils, des canalisations et des gaines, toutes précautions
étant prises afin de ne pas perturber la tenue et la présentation des installations des autres lots.

- Avant réception, tout nettoyage résultant des travaux qui lui sont incombés.
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NOTE IMPORTANTE : En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer de |I'imprévision des piéces fournies ou d'omissions, s'il y a
lieu, pour refuser d'exécuter dans le cadre de son marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement de ses
installations.

Il lui appartient donc d'apprécier I'importance et la nature des travaux, et de suppléer, par ses connaissances professionnelles,
aux ouvrages qui seraient normalement prévus pour la réalisation correcte des travaux.

1.2.1 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L’entrepreneur titulaire du présent lot doit prendre connaissance des plans et CCTP des autres lots. Il doit la protection de ses
ouvrages pendant la durée des travaux.

1.2.2 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont parfaitement
connus le terrain et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux constructions voisines, les modalités d’acces par la voirie,
les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se
rapportant a la sécurité sur le domaine.

1.2.3 SECURITE

L’entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité et aux prescriptions du Plan Général de Coordination et de Protection
de la Santé.

1.2.4 CONTROLES ET ESSAIS

Tous les essais se rapportant aux travaux et demandés par le Maitre d’ceuvre seront a la charge de I'entreprise.
Toute fourniture ou partie d’ouvrages reconnus défectueux sera remplacée par I'entrepreneur sans plus-value.

L’entreprise doit a tout moment controler sur place les cotes portées aux plans architecte et BET. Si des erreurs se révelent, elle
doit le signaler au concepteur. Aucune modification aux cotes indiquées sur les plans ne peut étre faite sans son accord diment
notifié.

S’il existe une omission dans ces documents, I'entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables et en inclure le montant
dans son prix global et forfaitaire.

1.2.5 DEVIS QUANTITATIF

Pour établir le cadre de la décomposition de prix forfaitaire, un devis quantitatif est a joindre par I'entrepreneur a son offre sur la
base du cadre PROJET/DCE.

1.3 REGLEMENTS - PRESCRIPTIONS - TEXTES SPECIAUX

L'entrepreneur du présent lot devra exécuter tous les travaux conformément aux régles de I'art, et aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur et en particulier :

» Spécifications spéciales prévues au présent CCTP.

Spécifications, regles de normalisation et instructions publiées par I'UTE dans leurs plus récentes éditions.

Documents techniques contenus dans le REEF (DTU), dans leur édition la plus récente.

Norme NFC 15100 régles d'installations électriques a basse tension dans leur édition la plus récente.

Décret N° 88.1056 du 14 novembre 1988 et arrétés d’application concernant la protection des personnes contre

les courants électriques.

Arrété du 25 juin 1980, modifié, portant approbation des dispositions modifiant et complétant le réglement de

sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

» Duplication UTE C 18 510 de novembre 1988, recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique.

» Norme NFC 15 150.

» NFC 71-800 et 71-801 Prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs autonomes d’éclairage de
sécurité.

YV V VY

Y
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1.4 LIMITES DE PRESTATIONS

Sont dues au titre du présent lot :

Les installations completes telles que définies au présent CCTP en état de fonctionnement, depuis les réseaux BT EDF en limite de
propriété (Coffret P200, fausse coupure, local BT/TC...).

1.4.1 PERCEMENTS

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre des réservations, tous les fourreaux et tous les percements nécessaires
au passage des canalisations électriques et aux pénétrations des fourreaux a I'intérieur du batiment y compris toutes sujétions de
reprise de magonnerie et de calfeutrement.

1.5 PLANS DE RECOLEMENT

Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise, devra au fur et a mesure de I'avancement des travaux, et d'une fagon hebdomadaire
faire la mise a jour des plans et en particulier :

- Les indications de toutes modifications d'exécution par rapport aux plans.

- Dessins cOtés des ouvrages non visibles dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs et tels que ces ouvrages ont
été réellement exécutés.

- Dessins des chemins de cables, goulottes, visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés, repérés par des symboles et teintes
conventionnelles avec indication des sections ou autres caractéristiques.

1.6 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception sera prononcée en présence de |'entrepreneur. Celui-ci supportera les frais des essais demandés par le BET et devra
fournir le matériel et le personnel nécessaire.

L'entrepreneur fournira a la réception :

» Les notices d'entretien et d'exploitation du matériel
» Les notices techniques du matériel.
» Lesinstructions précises et détaillées pour la conduite des installations.

Elle comportera :

» La vérification contradictoire du parfait achévement de I'installation et la conformité au projet.

Disposition et calibrage des appareils de protection.

Controle des sections des liaisons électriques.

Vérification des appareils et équipements.

Controle des dispositifs de sécurité.

La vérification du bon fonctionnement des installations, les mesures d'isolement des appareils, conducteurs et piéces
sous tension.

L'isolement des divers circuits devra étre supérieur a 3 mégohms.

L'isolement général devra étre supérieur a 500000 ohms.

La vérification des résistances des prises de terre qui devront étre inférieures a 1 ohm, dans les conditions climatiques
les plus défavorables.

VVVYVYYVYYV

YV V VY

1.7 GARANTIE - ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

L'entrepreneur sera tenu d'assurer I'entretien de son installation entre I'achévement des travaux et la réception. Pendant ce délai,
il remplacera a ses frais, toutes les pieces mécaniques et électriques qui viendraient a manquer par vice de construction, usure
anormale etc...

I demeure responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ses appareils ainsi
que des dommages et intéréts qui pourraient étre demandés par voie de conséquence.

Les procés-verbaux établis par I'entrepreneur sur le modele défini aux documents COPREC N° 2 seront transmis au contrdleur
technique pour examen.
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1.8 PLANS ET SCHEMAS A CONSULTER

Tous les plans et schémas figurant sur la nomenclature, ainsi que tous les plans et piéces écrites des autres lots.

1.9 PROVENANCE DES FOURNITURES

Les soumissionnaires devront établir leurs offres avec le matériel prévu au CCTP ou présentant des caractéristiques identiques.

Tout matériel faisant I'objet des normes UTE doit étre conforme a celles-ci et, lorsque pour un matériel déterminé, les normes
UTE prévoient I'attribution de la marque, il ne doit étre utilisé que du matériel revétu de la marque nationale de conformité aux
normes NF USE ou de la marque USE.

S'il n'existe aucune norme ou publication concernant un matériel celui-ci doit posséder toutes les qualités nécessaires pour son
emploi.

L’entrepreneur doit remettre au Maitre d'CEuvre, ou a son représentant qualifié tous proces-verbaux et références que celui-ci
demandera.

Le Maitre d'CEuvre, ou son représentant qualifié, peut prescrire, s'il le juge utile, de nouveaux essais, et reste seul juge de
I'acceptation de ce matériel sans que pour autant la responsabilité de I'entrepreneur en soit atténuée.

Dans le cas ou les composants installés ne proviendraient pas du méme constructeur, I'entrepreneur sera tenu responsable du
mauvais fonctionnement qui résulterait d'un assemblage de matériaux mal adaptés.

1.10 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR

1.10.1 AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

L'entrepreneur remettra avec sa proposition :

- L'état des marques et types du matériel qu'il propose sous forme de fiches techniques, a I'acceptation du Maitre d'Ouvrage.
- Les documents techniques complémentaires nécessaires a la parfaite définition des installations qu'il aurait a réaliser.

- Les plans d’exécution et de chantier

- Les notes de calcul

1.10.2 PENDANT LES TRAVAUX.

L'entrepreneur soumettra au bureau d'études pour approbation, tous les plans de détails d'exécution (plans d'atelier et de
chantier).

1.10.3 A LA FIN DES TRAVAUX.

L’entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre les documents suivants :

- Les plans de récolement

- Les notices techniques de tous les matériels

- Les notices d’entretien et de conduite des installations avec des schémas et renseignements
- Le carnet de résultats d’essais

- Laliste des pieces de rechange et du matériel consommable

- Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, noms des personnes a contacter

1.11 RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LES SERVICES DE DISTRIBUTION ENERGIE ELECTRIQUE

L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec tous les services intéressés et en obtenir tous les renseignements utiles pour
I'exécution de ses travaux. Il doit se soumettre a toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou des organismes
désignés par eux, il doit tous les documents, toutes les piéces justificatives demandées.

En particulier, I'entrepreneur doit :

Obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que pour les installations intérieures.
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- Transmettre au maitre d'ouvrage tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de ses contacts et qui concernent, soit, la
construction, soit I'exploitation des installations, soit I'exécution des travaux qui sont a sa charge.

- Obtenir tous les certificats de conformité et régler tous les frais nécessaires pour les opérations de contréle ou de vérification.

Dans le cadre de ces relations, I'entrepreneur doit signaler aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de
commencement et de terminaison de chacune de ses interventions.

1.12 DEMANDES D'ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE

L'entrepreneur doit, au moment opportun et de son propre chef, effectuer toutes les démarches nécessaires aupres des services
compétents, afin d'obtenir en temps voulu, la mise sous tension ou en service des installations.

En particulier, il doit établir les demandes d'alimentation en courant électrique des batiments, et les demandes d'abonnements
au maitre d'ouvrage. Il doit, a cet effet, se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le maftre d'ouvrage
et les remettre au service local de distribution.

1.13 VERIFICATIONS

L'entrepreneur est tenu de présenter, en vertu des articles R 123-43 et 44 du décret 73 1007 du 31 octobre 1973, un rapport
codifié de vérification des installations électriques établi par un organisme de contréle ou une personne agrée. Les frais
d'établissement de ce rapport sont a la charge de I'entrepreneur.

Les visites complémentaires du controleur technique, pour lever des réserves éventuelles seront a la charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture des PV consuel ainsi que le rapport de vérification de fonctionnement établi par un
organisme de contrdle nécessaire a I'obtention des certificats CONSUEL.

Les vérifications de conformité des équipements réalisés suivant les plans et conditions techniques du projet seront effectuées
par le Maitre d'CEuvre.

NOTA : Tous les travaux de mise en conformité a la réglementation en vigueur exigés par le rapport de I'organisme de contréle ou
les services de sécurité incendie, seront a la charge du présent entrepreneur et devront étre réalisés avant la réception.

1.14 PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER

Il appartient a I'entreprise titulaire du présent lot I'exécution des plans d’exécution et des plans d'atelier et de chantier "P.A.C."
comprenant en particulier :

- Choix de I'appareillage

- Implantation des tableaux

- Plans de cablages et bornier

- Notes de calcul des canalisations

- Détermination des sections de cable

- Notes de calcul (sections des cables, chutes de tension, intensité de court circuit, ...).

CHEMINEMENTS PRINCIPAUX ET DIVISIONNAIRES

- Suivi des réservations et modifications éventuelles
- Détails de fixation (éclissages, découpes, etc...)

CABLAGE DE PUISSANCE

- Diagrammes de distribution avec sections de cables
- Plans détaillés de raccordement

CABLAGE D'AUTOMATISME (alarmes, délestages, télécommandes, etc...)
- Schéma d'automatisme et relayage

LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
- Détails d'exécution éventuels

CIRCUITS TERMINAUX en aval de derniére protection
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- Plans des circuits terminaux avec tracés des parcours, nature des cables ou conduits, nombre et sections des conducteurs
SCHEMAS

- Schéma électrique détaillé de I'installation

- Schémas fluides détaillés de l'installation

- Les carnets de cables

- Plans de présentation des armoires électriques (fagade, implantation des matériels)
- Schéma détaillé d'automatisme et de relayage

- Plans de colonnes montantes et de réseaux BT (approuvés par EDF)

CHOIX DES MATERIELS COURANTS FAIBLES

- Définition des marques du matériel

- Justification éventuelle des performances avec recettes informatiques

- Schémas d’implantation des baies

- Plans de détail de chantier (support, accrochage, serrurerie, faux planchers)

CABLAGE DE DISTRIBUTION COURANTS FAIBLES

- Diagrammes et synoptiques détaillés

- Carnet de cablages (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)

- Plans d'exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires par
cables.

1.15 PLANS DE RESERVATION

L’entreprise aura a sa charge, I'exécution des plans de réservations pour ses prestations.
Les réservations cotées seront implantées sur les plans d’aménagement de I'architecte.

Les plans de réservations seront transmis par I'entreprise titulaire du présent lot, au contréleur technique de I'opération, pour
avis en diffusion. Dans le cas de non transmission des plans de réservations dans le délai requis, les travaux relatifs a la réalisation
des réservations seront a la charge du présent lot.

Le présent lot est tenu de vérifier la prise en compte de ses besoins et leur bonne réalisation. Sans remarques, le présent lot sera
entierement responsable de ce qui aura été réalisé par une autre entreprise.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 PRINCIPE D'ALIMENTATION

Le batiment est déja alimenté et posséde des disjoncteurs de branchement triphasé. Le raccordement se fera a chaque étage au
niveau des disjoncteurs existant.

La distribution basse tension sera réalisée en 400/230V 3 phases + neutre.

2.2 PRINCIPE DE DISTRIBUTION DU NEUTRE

Le principe de distribution du neutre est du type direct a la terre suivant le schéma TT, les masses étant reliées a la terre.

Les protections des tableaux de distribution et de répartition devront en tenir compte conformément aux spécifications de la NF
C 15 100 et au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs.

2.3 TENSIONS

Basse tension 400 - 230 volts - 50 HZ
Contrdle/Télécommande 48 volts - 50 HZ
Sécurité 24 volts continu.
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2.4 CHUTES DE TENSIONS ADMISSIBLES

Depuis les départs au tableau général basse tension jusqu'aux points d'utilisation de la prestation ou de livraison force motrice.

Eclairage et prise de courant 3 % branchement BT
Force motrice de la prestation 5 % branchement BT
Force motrice point de livraison 3 % branchement BT
Controle 10 % branchement BT

Depuis les batteries jusqu'au point d'utilisation le plus éloigné.
Sécurité 10 %.

2.5 EQUILIBRAGE DE L'INSTALLATION

Pour chaque tableau divisionnaire, I'équilibrage des puissances sur les 3 phases sera effectué. Le déséquilibrage maximal ne devra
pas excéder 15% de la puissance totale du tableau.

2.6 DISTRIBUTION

Tous les circuits terminaux seront établis en monophasé 1 phase + neutre + terre ou triphasé et a chaque disjoncteur sera associée
la coupure du neutre du circuit considéré.

Un méme circuit alimentera au plus :

- 8 Points lumineux incandescents.

- 8 Ballasts pour éclairage fluorescent.

- 8 Prises de courant 10/16A

- 1 Prise de courant 20A ou 32A.

- 1lInterrupteur fusible chauffe-eau ou climatiseur split
- 8ventilo-convecteurs

Un méme disjoncteur différentiel alimentera au plus :

- 3000W d’éclairage fluorescent ou incandescent, sensibilité de 300 mA
- 12 prises de courant 220v 10/16A, sensibilité de 30 mA (en comptabilisant les blocs bureautique équipe de 4PC)

2.7 CANALISATIONS ELECTRIQUES

2.7.1 NATURE

La nature des canalisations électriques est précisée dans chaque cas par le présent CCTP.

Sauf exception précisée, les canalisations seront en cable de série U1000 RO2V a conducteur cuivre, le neutre ayant méme section
que les phases sauf pour les sections supérieures a 50 mmz2, ou il sera de section réduite selon paragraphe 524 de la NF C 15.100.

2.7.2 MODE DE POSE

La pose de ces canalisations sera réalisée conformément au chapitre 5 de la norme C 15 100 et aux prescriptions suivantes :
- Tous les conducteurs et cables devront étre démontables sans démolition.
A - Distribution en enterré.

Dans les parcours en terrain revétu (parking, voies de circulation, etc...) ou non (pelouse) les canalisations enterrées seront
réalisées en céble sous buse type TPC, avec regard de tirage (équipés de trous siphons), a chaque changement de direction et
tous les 30 m au moins pour les parcours rectilignes. Les buses seront enterrées a 0,80 m du sol fini (1 m sous les voies), la
protection mécanique complémentaire sera assurée par dallette béton.

Les canalisations de courants faibles seront posées également sous buses empruntant les mémes tranchées et installées dans les
mémes conditions que les courants forts.
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A l'entrée des batiments, toutes les précautions seront prises pour que les rongeurs ne puissent pas pénétrer dans les locaux par
les buses.

Il sera posé le long du tracé, des bornes de repérage en béton a chaque angle avec indication des directions.

B - Distribution en apparent.

1°) Canalisations principales et secondaire.

Cable 1000 RO2V posé suivant le cas :

a) Dans les goulottes de filerie PVC fixé par colliers rilsan tous les 0,50 métre.

b) Directement posé sur mur ou dalle, par colliers atlas cadmiés fixés tous les 0,25 méetre maximum.

c) Posé sous conduit rigide IRO 5 APE diamétre minimum 21 fixé par colliers atlas cadmiés tous les 0,50 metre maximum.
C - Distribution en encastré (suivant NF C 15 100 tableau 52B).

Conducteurs de la série HO7 V.U ou HO7 V.R posés sous conduits encastrés du type ICD 6E pour les conduits noyés dans le béton,
lors de la construction et ICD 6 APE pour les conduits encastrés dans les magonneries ou posés dans les saignées aménagées dans
le béton ou agglos.

Apres leur pose, les conduits encastrés seront soigneusement obturés, et I'entrepreneur devra s'il y a lieu, les nettoyer de tous
gravas pouvant s'y trouver.

NOTA : Dans le cas de canalisations a installer obligatoirement en murs pignons, celles-ci seront réalisées en apparent (fil HO7 V.U
posé sous tubes IRO).

D - Chemins de cables.

L’entrepreneur sera conduit a l'utilisation de chemins de cébles et ceux-ci seront du type acier galvanisé perforé, et fixés par
I'intermédiaire d'accessoires normalisés, fournis par le constructeur.

Les cables devront étre fixés sur les chemins de cable par lI'intermédiaire de colliers rilsan.
Il sera prévu des chemins de cables séparés pour les cables courants forts et les cables courants faibles.

Les chemins de cables dédiés aux cables des réseaux BT EDF et aux cables France Télécom seront en PVC;

2.7.3 SECTIONS DES CONDUCTEURS

La section des conducteurs actifs est précisée sur les schémas et sera conforme au tableau de la norme NF C 15 100.
Pour les circuits terminaux, les sections minima sont les suivantes :

- 1,5 mm2 pour les circuits d'éclairage

- 2,5 mm2 pour les circuits de prise de courant 10/16A.

-4 mm?2 pour les circuits de prise de courant 20A.

- 6 mm2 pour les circuits de prise de courant 32A.

En ce qui concerne le conducteur principal de terre, sa section sera celle définie par la norme NF C 15 100 tableau 54A. avec un
minimum de 25 mm?2 de section.

Pour les cables multi-conducteurs des distributions principales, et des distributions secondaires, le conducteur de terre sera
associé a ces cables et dans la méme section que les conducteurs actifs.

2.7.4 REPERAGE

Pour les conducteurs on respectera dans toute I'installation les continuités de couleur d'isolants, selon la norme NF C 15 100. Le
conducteur de neutre sera repéré en couleur bleu clair.

La double coloration vert/jaune étant strictement réservée aux conducteurs de protection, aucune dérogation ne saura étre
accordée a cette prescription réglementaire.
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2.7.5 DERIVATIONS ET CONNEXIONS

Les épissures entre conducteurs sont formellement interdites.

Dans toute l'installation, les dérivations et connexions, devront étre accessibles. Les dérivations sont interdites sur les bornes de
douille de lampe a incandescence.

Les connexions et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux et dans les boites de dérivations réservées a cet
effet, munies de bornes isolées fixées a l'intérieur.

Les dérivations seront réalisées exclusivement sur borne avec un maximum de trois conducteurs par borne. Dans les parcours
enterrés, il ne devra se trouver aucune jonction, ni dérivation.

Les jonctions et dérivations des cables enterrés se feront directement sur les tableaux divisionnaires, ou sur les bornes de
distribution étanches installées a I'extérieur.

2.7.6 ETIQUETAGE ET REPERAGE

Tous les tableaux, coffrets de raccordement, boites a fusibles, boitiers, etc..., doivent étre repérés par des étiquettes collées ou
fixées par vis.

Les conducteurs des canalisations d'énergie doivent étre repérés sur toute leur longueur, par les teintes conventionnelles fixées
par la NF C 04 200.

Les canalisations en barres, y compris celles des tableaux, doivent étre repérées par les mémes teintes, au moins a proximité des
plages de raccordement et de dérivation.

Les conducteurs des autres circuits, (télécommande, signalisation, alarmes, etc...) sont repérés a leurs extrémités par des symboles
qui doivent figurer sur les bornes de connexions.

Le repérage des cables CF et cf, sera également réalisé par étiquettes fixées sur les cables, aux arrivées de tableaux, et tous les 30
métres au minimum, pour les canalisations posées sur chemin de cable, et dans tous les regards pour les cables enterrés.
Les repérages seront systématiquement reportés sur les plans de récolement.

2.8 TABLEAUX ELECTRIQUES

2.8.1 CABLAGE

Les canalisations d'alimentations arriveront soit sur un jeu de barre + terre pour les tableaux importants, soit sur une série de 4
blocs de jonction de puissance plus une borne de terre.

Les circuits extérieurs seront ramenés sur un bornier. Celui-ci devra étre équipé de bornes supplémentaires correspondant aux 25
% des réserves prévues.

Les bornes nues sous tension seront protégées contre les risques de contact direct.

2.8.2 REPERAGE

Le repérage des conducteurs sera réalisé par un systeme de marquage.

L'appareillage, les commandes extérieures aux armoires, les voyants de signalisation, etc..., seront repérés a l'aide d'étiquettes
gravées isolantes et inamovibles

Al'intérieur de I'armoire, sera mise en place un porte schéma contenant le schéma des installations sur lequel sera porté le numéro
de repérage de chaque départ.

Le repérage des conducteurs sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF C 03 156 en amont et aval des borniers
de raccordement.

2.8.3 SCHEMAS

Sur la porte a l'intérieur sera apposé un schéma détaillé complet, ce schéma comprendra d'une part, I'implantation du matériel
dans I'armoire avec définition des installations et indication du calibre de chaque protection, y compris des fusibles, et d'autre
part, le schéma de filerie. Ce schéma sera établi par I'entrepreneur.
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2.9 APPAREILS DE COMMANDE DE PROTECTION ET DE DISTRIBUTION

2.9.1 DISJONCTEURS

1A - Disjoncteurs principaux.

Les disjoncteurs principaux seront du type compact avec déclencheur magnéto thermique (4 poles coupés - 3 poles protégés)
conformes a la norme NF C 63 120 livrés avec tropicalisation pour fonctionnement en climat chaud et humide T2 (humidité relative
95 % a 45° C).

Leur pouvoir de coupure ne sera pas inférieur a 10000 A et ils proviendront de fabricants notoirement connus.

Dans certains cas, ils seront associés a un dispositif différentiel a courant résiduel, sous forme de relais électronique fonctionnant
avec source auxiliaire (220/380 v) réglage (sensibilité 0,3 - 1 -10 A) (retard 0 - 50 - 200 ms) conformes a la norme NF C 60 130.

Les calibres des déclencheurs et des réglages du dispositif différentiel sont définis sur les schémas.
1B - Disjoncteurs secondaires et protection des circuits terminaux.

Les disjoncteurs secondaires seront du type modulaire, bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire (voir schémas) avec déclencheur
magnéto-thermique conforme a la norme NF C 63 120 livrés avec tropicalisation niveau T2.

Leur pouvoir de coupure ne sera pas inférieur a 6000A et ils proviendront également de fabricants notoirement connus.

Suivant le cas ils seront associés a un bloc déclencheur différentiel électro-mécanique a courant résiduel fonctionnant sans source
auxiliaire et ayant suivant les besoins les sensibilités 0,03 A ou 0,3 A (voir schémas).

NOTA : Les disjoncteurs devront étre installés impérativement en position verticale.

2.9.2 INTERRUPTEURS DE PUISSANCE

Les interrupteurs de téte des tableaux seront a partir de In 63A selon le dispositif de coupure défini sur les schémas, des
interrupteurs sectionneurs a coupure visible a commande extérieure, ou interrupteur associé a une bobine de déclenchement.

2.10 PRECABLAGE

2.10.1 GENERALITES

Font partie de la présente lI'ensemble des canalisations, prises, armoires de brassage (y compris toutes sujétions de pose)
nécessaires aux diverses liaisons capillaires.

Le pré cablage sera systématique et banalisé, de catégorie 6a, classe Ea.

Le support de transmission sera la paire torsadée. Ce support permettra de faire circuler toutes les différentes sortes d'information
(informatique, téléphonique).

Le réseau sera du type ETHERNET. L'installation devra étre exécutée conformément aux regles de I'art et aux textes législatifs
réglementaires en vigueur, en particulier :

- Spécifications CNET

- Norme CISPR publication 16
- Norme ECMA 97

- Spécifications CEI TC 74

- Norme ISO/CEI DIS 11-801.

Le pré cablage devra étre polyvalent, et assurer le transport de voix données, images.

L'entreprise titulaire du présent lot aura également a sa charge, la mise en ceuvre du réseau de distribution intérieur de la terre
informatique depuis la barrette de contréle de terre.

2.10.2 INSTALLATION

A la charge du présent lot la fourniture et pose :

- Des Baies de brassage
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- Les prises RJ45
- Les cordons de brassage de couleur différente pour le réseau informatique et pour le réseau téléphonique
- Les cables de mise a la terre informatique

L'architecture du pré cablage repose sur une distribution des prises RJ45 depuis la baie de brassage et I'autocommutateur.

2.10.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS

Les prises installées seront du type RJ45 catégorie 6A - 9 plots : 4 paires et un drain de mise a la terre ISO 8877 conforme a la
catégorie 6A.

Ces prises seront installées dans des blocs de prises muraux.
Les prises en encastrées seront de la méme gamme que I'appareillage installé.

Les prises terminales devront étre repérées afin de permettre une identification rapide.

2.10.4 LA RECETTE TECHNIQUE

Prévu a la charge de I'entreprise, le controle du pré cablage se fera point par point.

Le test de bon fonctionnement doit étre effectué dans la derniere phase de I'installation, afin de s’assurer qu’aucune erreur de
cablage ne subsiste. De plus, il permet de renseigner le plan d’installation sur les longueurs réelles de chaque cable.

Dans le cas ou l'installateur retenu ne serait pas a méme de réaliser le controle du réseau de pré cablage selon les prescriptions
imposées, il sera fait appel, au frais de ce dernier, a un organisme de controle pour réaliser la recette du réseau de cablage précité.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 AMOIRES

3.1.1 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Coffrets métalliques du type modulaire, électro zingué 10/10 avec revétement anti-corrosion polyester, plastrons a fenétre pour
appareillage modulaire (hauteur de saillie 45 mm) a fixation pour rail avec portes a fermeture a clé et charnieres invisibles, bornes
de terre repérées sur corps de I'armoire avec liaison souple sur portes.

Il sera prévu un seul numéro de clé pour I'ensemble des serrures.
Il sera prévu une réserve de 30 % minimum pour permettre une extension ultérieure des installations.
Prévoir une coupure électrique des luminaires des bureaux et de I'accueil au niveau de la porte d’accés agent au R+2 (voir plan)

Localisation : selon plan BET

3.1.2 ARMOIRE DE CHANTIER

L’entreprise devra la fourniture et la mise a disposition d’armoire de chantier a chaque niveau. L’armoire comportera 6 prises
10/16A 2P+T. Compris demande de raccordement provisoire auprés du concessionnaire.

Localisation : & chaque niveau a poser prés de "ascenseur/gaines techniques.

3.1.3 CABLE U1000 R2V DEPUIS DISJONCTEUR EXISTANT

Liaison entre armoires a l'intérieur du batiment, cable U1000 R2V y compris fourreaux et raccordements, cheminement selon NF
C 15-100. Compris toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de I'installation.

3.2 DIVERS

3.2.1 PEO-PAC-DOE

L’entreprise la réalisation des PEO — PAC et DOE en nombre suffisant (voir CCAP). Le contenu (liste non limitative) est défini dans
le chapitre 1.10 du présent CCTP.

3.2.2 LIAISON EQUIPOTENTIELLE

D'une fagon générale, toutes les masses métalliques accessibles susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension sont a
relier a la terre et en particulier :

- Les armoires et tableaux électriques, y compris plastrons, portes etc...

- Les supports et armatures métalliques des luminaires.

- Les boitiers des discontacteurs, socles de prises de courant, boites de dérivation et de distribution métalliques.
- Les chemins de cables électriques (si ceux-ci sont métalliques).

- Les armatures de faux plafond supportant de I'appareillage.

- Les armatures métalliques des cables armés (a chaque extrémité).

Liaisons équipotentielles : dans les salles d'eau et les sanitaires, I'entrepreneur devra toutes les liaisons équipotentielles entre les
canalisations et éventuellement les huisseries métalliques et chassis vitrés.

3.2.3 PERCEMENTS — CALFEUTREMENTS

L’entreprise devra les percements des éléments en béton armé (dalle, voile, poutres) pour le passage de ses réseaux. Ces derniers
devront obtenir I'approbation de la MOE et du CT avant exécution. Elle devra notamment, fournir sa méthodologie permettant
de conserver le degré coupe-feu des éléments structuraux.

Elle devra par la suite, le calfeutrement soigné de ses passages par la mise en ceuvre d’'un mortier de rebouchage sans retrait avec
finition enduite et peinture (dito existant).
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L’entreprise devra également les percements dans les cloisons placo y compris les rebouchages soignés (joints bandes, enduits
remplissage et finition). Elle devra également les pipeco nécessaire a I'étanchéité en sortie TT.

3.2.4 CHEMIN DE CABLE

Chemin de céble perforé en acier galvanisé a chaud compris fixation dans structure existante. L'entreprise devra clairement
dissocier le cheminement courant fort et faible de I'installation. Les chemins de cébles seront visibles uniquement dans les
circulations.

3.3 APPAREILLAGE

3.3.1 INTERRUPTEURS POUSSOIRS LUMINEUX

Les interrupteurs poussoirs compatible DALI a voyant lumineux simple, double, seront de type encastré. Couleur blanche.

Localisation : selon plan BET.

3.3.2 COMMANDE CENTRALISEE

1. Commande tactile centralisée
Caractéristiques :

- Ecran : Tactile multi-touch de 6 pouces

- Résolution : 480 x 800 pixels

- Protocole de communication : Compatible avec KNX, DALI-2 via passerelles

- Fonctions : Controle des éclairages, climatisation, ventilation, systemes d'alarme
- Connectivité : Ethernet, Wi-Fi

- Alimentation : PoE (Power over Ethernet) ou alimentation 24V DC

- Systeme d'exploitation : basé sur Linux

- Installation : Murale (encastrée)

2. Passerelle DALI-2 pour KNX
Caractéristiques :

- Protocole : Convertit les sighaux DALI-2 en KNX

- Canaux: 1 canal DALI pour jusqu'a 64 appareils DALI-2

- Fonctions : Controle de I'éclairage DALI via le systeme KNX
- Installation : Rail DIN

- Alimentation : 24V DC

3. Passerelle KNX-IP
Caractéristiques :

- Protocole : Interface entre KNX et IP

- Ports: 1 port KNX, 1 port Ethernet

- Fonctions : Communication bidirectionnelle entre les dispositifs KNX et les réseaux IP
- Installation : Rail DIN

- Alimentation : 30V DC (via bus KNX)

4. Serveur domotique (optionnel)
Modeéle recommandé : Gira HomeServer ou équivalent
Caractéristiques :

- Fonctions : Gestion centralisée des systémes KNX, visualisation et contrdle via applications mobiles et web
- Connectivité : Ethernet, USB

- Interface utilisateur : Applications iOS et Android, interface web

- Capacité : Supporte une large gamme d'appareils et de scénarios domotiques

- Installation : Rackable ou montage mural

CCTP ELECTRICITE — PAGE 16
DOCUMENT EMIS PAR SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE



3.3.3 INTER HORAIRE

Inter horaire de type modulaire avec programmation des circuits pour cavaliers - 220V - 50 Hz - type 1 canal avec programmation
sur 7 jours

Localisation : dans chague armoire générale, selon plan BET.

3.3.4 DETECTEUR DE MOUVEMENT

Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au mur, au plafond et dans les angles intérieurs et extérieurs.
Luminosité réglable de 2 a 2000 lux.

Commande automatique de I'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité.

NOTA : le détecteur sera équipé d’un préavis d’extinction par affaiblissement de la luminosité 2 min avant extinction
totale

Localisation : dégagements, circulations, sanitaires, selon plan BET.

3.3.5 POSTE DE TRAVAIL

Poste de travail de type encastré gamme MOSAIC de chez LEGRAND ou équivalent, avec :

- PT1:6PC+2RIJ45
- PT2:3PC+1RJ45
-  PT3:6PC+1RJ45+ 1 HDMI

3.3.6 PRISE DE COURANT

Prises de courant 2P+T 16A, 32A, ondulée et étanche seront de type encastré

Localisation : selon plan BET.

3.3.7 PRISE RJ45

Prise RJ 45 pour cdble 4P 6/40° catégorie 6 de type encastré.

3.3.8 PRISE HDMI

Prise encastrée (x2) avec sortie HDMI femelle. La prestation comprend également le pré-cablage HDMI, qualité en fonction de
longueur entre les deux prises

3.3.9 BRASSEUR D’AIR SANS PALE ET BRASSEUR D’AIR AVEC PALE

Brasseur d’air large sans pale permettant une destratification de I'air : (uniquement si impossibilité brasseur d’air avec pale)

- Dimensions : hauteur 18 cm / diamétre 86,4 cm
- Coloris : au choix de la MOE

- Commande : télécommande 6 vitesses

- Volume sonore : 33 a 43 dB

- Vitesse de 'air : 1m/s

- Garantie : compléte a vie

OU/ET
Brasseur d’air avec pale (132 cm):
Eligible a la prime EDF.

- HUNTER
- Industrie ll
- Référence 24542
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Brasseur d’air avec pale (224 cm): (pour cafétaria)
-commande mural

-moteur DC silencieux

Localisation : selon plan BET.

3.3.10 CABLAGE DE L’ENSEMBLE

Courant fort :

Cablage des différents appareils par cable U1000R2V. Sections déterminées en fonction des appareils.

Courant faible :

La distribution des postes de travail sera réalisée en étoile a partir d’'emplacements réservés aux ensembles de répartition.
Les cables auront une impédance caractéristique de 100 Ohms.

Les liaisons informatiques s’effectueront par cables a paires torsadées avec écran. Les cables auront une capacité de 2 x 4 paires
6/10 catégories 6.

3.3.11 BOUCLE A INDUCTION MAGNETIQUE

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une boucle a induction magnétique conforme a la réglementation PMR. Elle
devra également la fourniture et la mise en ceuvre d’'un amplificateur adapté et le raccordement sur I'amplificateur existant.
Pictogramme réglementaire a la charge du présent lot. Compris toutes sujétions inhérentes aux travaux.

Localisation : accueil, selon plan MOE

3.3.12 ATTENTES

Mou de cable laissé en attente au droit des éléments suivants, monophasé ou triphasé en fonction de I'appareil :

- Ventilo convecteur

- Groupe de climatisation. L'entreprise devra le raccordement de I’horloge programmable de la climatisation fournie par
le lot climatisation / ventilation

- Chauffe-eau instantané

- Centrale de traitement de I'air. Lentreprise devra le raccordement de I'horloge programmable pour la VMC fournie par
le lot climatisation / ventilation

- Alarme incendie et baie de brassage

- Alarme anti-intrusion et anti-agression

-  Fontaine a eau

Le raccordement se fera par I'entreprise titulaire du présent lot.

Localisation : selon plans BET

3.4 LUSTRERIE

Les niveaux d’éclairement a maintenir dans les locaux seront les suivants :

- Circulation horizontale 100 Lux

- Escaliers intérieur/extérieur 150 Lux/20 Lux

- Bureaux 300 Lux/ 500 lux ponctuel sur poste de travail
- Sanitaires 200 Lux

- Hall d’accueil 300 Lux

- Salle de réunion 300 Lux

Les luminaires seront conformes aux normes de la série NF EN 60 598. 0,80 cts/watt.pré équipé Dali. Dans la liste des luminaires
éligibles a la prime EDF. Les luminaires des bureaux, des salles de réunion et de I'atelier sont sur variateur compatible DALI.
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Un controleur DALI centralisé sera prévu pour la gestion des luminaires DALI. Le cablage doit respecter la topologie bus DALI
(double paire torsadée non blindée, 300m max)

3.4.1 DOWNLIGHT LED

Encastré LED performant et de faible hauteur, Encastré. Electronique, non gradable. Corps et
réflecteur : aluminium, thermopoudré blanc (RAL 9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC). Classe
électrique Il, IP44, IK09. Fixations a ressort adaptées a des plafonds de 1 a 35 mm d’épaisseur.
Découpe @ 190 mm. Livré avec LED 4 000 K.

3.4.2 DALLE LED 600X600MM

Luminaire LED encastré de faible épaisseur (12 mm). Electronique, Non gradable. Classe
électrique II, {IP Class}, IKO2. UGR <19. Corps : tole d'acier, blanc (RAL9016). Diffuseur : acrylique
opale traité anti-UV. Connexion électrique par des borniers poussoirs, avec possibilité de
repiquage. Livré avec LED 4 000 K. Indice min. de rendu des couleurs : 80

3.4.3 SUSPENSION LED

Suspension LED profil aluminium. Diffuseur micro prismatique basse luminance. Longueur 2 m.
LED intégré, dimmable dali classe 1. Classe électrique II, {IP Class}, IK02. UGR <19. Livré avec LED
4 000 K. Indice min. de rendu des couleurs : 80

3.4.4 STRIPLED

Strip led IP 65 Haute luminosité, blanc neutre. 1900 lumens mini/métre. Sécable. Largeur 15 mm,
ép 8 mm.

24V. Avec son profil aluminium.
3.4.5 HUBLOTLED

Hublot compact circulaire a LED 4000K. Classe électrique |, IP65. Corps en aluminium. Diffuseur
polycarbonate spécial LED. @285mm
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3.4.6 DALLE LED 600X600 DALI

Luminaire LED encastré. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique Il, IP40_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tole d'acier,
blanc (similaire & RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique acrylique opale traité anti-UV. Equipé d’une fonction
de gradation liée a la lumiére du jour, et jusqu’a 4 esclaves DALI cablés. Connexion électrique via borniers a poussoirs, 7 péles,
repiquage possible. Livré avec LED 4 000 K, Indice min. de rendu des couleurs : 80.

L’entreprise devra également la fourniture et la pose de module d’alimentation DALI en faux plafond ainsi que leur repérage
sur les faux plafonds.

3.4.7 PROGRAMMATION, ESSAIS ET MISE EN SERVICE

L'entreprise devra la programmation de I'ensemble des luminaires, les essais de fonctionnement la mise en service de
Iinstallation. L'ensemble devra étre parfaitement fonctionnel. L’entreprise devra prévoir une formation du personnel pour
I'utilisation des équipements installés. Un PV sera remis a la MOE attestant du bon fonctionnement de I'installation.

3.4.8 CABLAGE DE L’ENSEMBLE

Cablage des différents appareils par cable U1000R2V. Sections déterminées en fonction des appareils. Compris raccordement et
protections.

3.5 ALARME INCENDIE

L’entreprise devra tous les raccordements des éléments composant le systéme incendie, les essais et la
mise en service de son installation. Les essais devront étre réalisé en présence de la MOE avec fourniture
d’un PV d’essais concluant. Toutes les réserves émises par la MOE seront a la charge de I’entreprise
titulaire du présent lot. L’installation devra étre parfaitement fonctionnel au moment de la réception des
travaux

Le systéme de sécurité incendie est de catégorie D. L'équipement d’alarme est de type 3. L'ensemble des installations devront se
raccorder sur la centrale existante en portant une attention particuliére concernant la compatibilité des appareils.

3.5.1 CENTRALE INCENDIE

La centrale d’alarme incendie est déja existante elle est de type 3. Elle est installée dans le SAS d’entrée du parking. (voir plan
DOE joint a ’'AO, gamme SONORA II-Ma)

Le systeme d’alarme devra étre conforme a la norme NF S 61-936, et inclura le raccordement a la Centrale de Mise en Sécurité
Incendie (CMSI) de type 3 existante, avec des déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores BAAS raccordés a la centrale

Toute action sur les déclencheurs manuels devra agir sur un dispositif provoquant le déclenchement des blocs autonomes
d’alarmes sonores.

Apres arrét volontaire ou automatique de I'alarme, les signalisations lumineuses "alarmes" seront maintenues tant que
I'installation ne sera pas remise a I'état de veille.

3.5.2 DECLENCHEUR MANUEL

Les déclencheurs manuels adressables seront associés au tableau de signalisation.

Ils seront installés a 1,30m au-dessus du sol, a chaque niveau a proximité des cages d’escaliers et au rez-de-chaussée pres de
chaque issue donnant sur I'extérieur.

IIs se présenteront sous la forme d'un boitier encastré ou sailli, en matiére thermoplastique de couleur rouge, du type membrane
déformable. Le test s’effectuera a I'aide d’une clef spéciale sans démontage de I'appareil.

Localisation : proche des sorties de secours
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3.5.3 DIFFUSEUR SONORE

Les diffuseurs sonores seront de type BAAS Ma+Me localisés pour étre audibles en tout point de I'établissement et visibles dans
les circulations communes. Le son émis sera conforme a la norme NFS 32-001 (double tonalité). Les diffuseurs sonores seront
installés en hauteur (2.30m minimum) au niveau des circulations.

Puissance acoustique mini a 2 m : 70 dB — Appareil classe A IP30. Installer a une hauteur de 2.30m.

Les diffuseurs sonores seront secourus par une Alimentation Electrique de Sécurité (conformément a la norme NF S 61-940) pour
permettre leurs fonctionnements en cas de défaillance du secteur.

Localisation : chaque niveau

3.5.4 FLASH LUMINEUX

Conformes a la norme NF EN 54-23, certifiés CE RPC et NF SSI, les dispositifs lumineux viennent renforcer le son normalisé
d'évacuation générale émis par les dispositifs sonores d'alarme feu.

De type saillie. IP21 — IK 04.

Localisation : WC

3.5.5 RACCORDEMENT CLAPETS COUPE FEU

Caractéristiques générales :

Clapets coupe-feu conformes a la norme NF EN 15650.(au lot plomberie VMC)
Classement coupe-feu : El 60, El 90 ou El 120 selon les exigences réglementaires du projet.

Déclenchement par électro-aimant ou servomoteur raccordé au SSI type 3.

Positionnement : installation sur les conduits de ventilation conformément aux IT 249 et IT 263.
Retour d’état (position ouverte/fermée) supervisé par la GTC du batiment.

Alimentation et cablage :

Cablage des clapets en CR1 C1 (cable coupe-feu) conforme a la réglementation.
Alimentation en 24V ou 230V, en fonction du type de clapet retenu.

Liaison avec SSI type 2b pour déclenchement automatique en cas d’alarme incendie.
Supervision via contacts secs intégrés au réseau GTC pour suivi et test périodique.

Intégration avec la GTC:
Raccordement des contacts de position (ouvert/fermé) a la GTC.
Possibilité de télécommande des clapets via 'interface de supervision GTC.

Intégration aux scénarios de test périodique et maintenance préventive.

3.5.6 BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES)

Implantation : les BAES d’évacuation seront installés tous les 15 m dans les cheminements (couloirs, escaliers), a chaque
changement de direction, a chaque sortie et issue de secours, a chaque obstacle et a chaque changement de niveau aux sorties
des salles et des locaux. Les blocs autonomes seront de type blocs 45 Im-1h équipés de sources lumineuses a LED sans
maintenance, a controle automatique, équipés d'un témoin de veille a LEDS, d’une patére de fixation et de raccordement
débrochable. Ils doivent étre télécommandables avec un cablage non polarisé. lls présenteront en face avant une surface plane
et transparente de 200 x 100 mm minimum pour recevoir les étiquettes de signalisation d’évacuation visibles a 20 m,
positionnables et recyclables, répondant aux principales indications d’évacuation
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Contrainte environnementale : pour répondre aux besoins en économie d’énergie, les blocs d’évacuation seront a trés faible
consommation d’énergie (0,5 W). llIs seront de qualité environnementale certifiés a I'Ecolabel NF Environnement et éligibles aux
Certificats d’Economie d’Energie CEE et équipés de batterie NI-MH a faible impact sur I’environnement.

Protection renforcée : les blocs autonomes d'éclairage d'évacuation installés répondront a l'indice de protection adapté aux
risques du local. Ils seront de type BAES d’évacuation étanches (IP 66) pour locaux humides, ou BAES d’évacuation anti vandales
avec ajout de vis anti vandale. En cas de besoin, une grille spécifique pourra étre disposée sur le bloc.

Localisation : selon plan BET

3.5.7 CABLAGE DE L’ENSEMBLE

Alimentation des déclencheurs manuels : cable CR1 1 P 9/10eme vers le premier élément de la boucle et cable FILALARME 1P
9/10&éme avec écran cat. C2 entre les suivants.

Asservissement des diffuseurs sonore : cadble CR1 (pyroflamme). Leur longueur ne devra pas dépasser 1000m.

3.6 CONTROLE D’ACCES

Le contréle d’accés sera composé de :

e Digicode de commande de I'asservissement des portes
o Clavier codé monobloc antivandal pose en saillie couleur argent, touches rétro-éclairées, conforme aux normes
PMR (signal sonore, visuel, braille...)
o Latouche la plus haute du clavier sera a une hauteur de 1,30m maximum.
o Commandes : chiffres 0-9 + 2 caracteres spéciaux
e Gache électromagnétique asservi a l'alarme incendie (déverrouillage). L'entreprise devra uniquement la fourniture.
L’installation sera réalisée par I'entreprise titulaire du lot menuiserie.
e Ventouse électromagnétique (fourniture uniquement) conforme a la norme NF S 61-937. La pose s’effectuera par
I'entreprise titulaire du lot menuiserie
o Laventouse devra étre étanche, et en inox, et résister a minimum 300Kg.
o Alimentation électrique de sécurité pour les portes du RDC donnant vers I'extérieur (accueil et ASD 1). Ces AES
devront néanmoins étre asservie a I'alarme incendie (déverrouillage des portes)
e  Bouton poussoir encastré pour commande déverrouillage intérieure. Il sera fixé a proximité une étiquette gravée, vissée
avec mention « ouverture de porte »
e Boitier vert de déverrouillage d’urgence réglementaire selon la norme NF S 61-937

3.7 INFORMATIQUE

3.7.1 BAIE DE BRASSAGE

La baie de brassage principale sera du type 19” 50U et regroupera les hubs, les panneaux de brassage informatique,
I’'autocommutateur, les cordons de brassage en nombre suffisant y compris alimentation pour les différents éléments actifs.

La baie secondaire sera du type 19” 42U de méme caractéristique que la baie principale. La liaison entre les deux baies de brassage
se fera par fibre optique.

Caractéristiques générales :

e  Coffrets muraux et baies assemblables métalliques

e Revétement polyester texturé RAL 7016

e Porte avant réversible en verre de sécurité, équipée de serrure sur les baies de brassage

e Portes avant et arriére réversibles en métal micro perforé équitables de barillet a clé sur les baies serveurs
e Indice de protection contre les corps solides et liquides : IP20

e Indice de protection contre les chocs mécaniques : IKO8

e Panneau passe fil avec balai entre chaque unité

e 2 Bandeaux équipés de 20 PC 16A+T ondulées (onduleur hors lot)

Localisation : selon plan BET
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3.7.2 BANDEAU DE BRASSAGE

Bandeau de brassage pour installation dans baie de brassage des différents niveaux. Dimensions adaptées a la baie. Equipé de 24
noyaux RJ45.

Localisation : dans chaque baie de brassage

3.7.3 TIROIR OPTIQUE

Ils seront équipés de 6 ou 12 traversées de type SC. llIs seront équipés d’un tiroir avec couvercle et d’un systeme de lovage ou
cassette d’épanouissement et de protection pour les manchons, avec une hauteur de 1 U.

Un panneau passe-fils a balai sera installé sous le tiroir optique.

3.7.4 CORDON DE BRASSAGE

Cordon de brassage RJ45 catégorie 7. Nombres correspondants aux différents noyaux installés dans la baie. Longueur minimum 1
m.

Localisation : dans baie de brassage.

3.7.5 NOYAU RJ45

L’entreprise devra la fourniture et I'installation de noyau RJ45 dans la baie de brasseur, y compris leur raccordement.

Localisation : dans baie de brassage.

3.7.6 CABLAGE

La distribution des postes de travail sera réalisée en étoile a partir d’'emplacements réservés aux ensembles de répartition.
Les cables auront une impédance caractéristique de 100 Ohms.

Les liaisons informatiques s’effectueront par cables a paires torsadées avec écran. Les cables auront une capacité de 2 x 4 paires
6/10 catégories 7.

3.7.7 VIDEOPROJECTEUR Y/C SUPPORT

Fourniture et pose d’un vidéoprojecteur avec son mat support :

- Résolution : 4K PRO-UHD (3840 x 2160)

- Luminosité : 3000 lumens

- Contraste : 100,000:1

- Ports: HDMI (2), USB, Audio Out, VGA, Wifi

- Technologie d'affichage : 3LCD

- Lens Shift : Vertical £ 60 %, Horizontal = 24 %

- Durée de vie de la lampe : Jusqu'a 5000 heures en mode éco

Mat support de chez VOGEL'S avec les caractéristiques suivantes :

- Compatibilité : Compatible avec la plupart des vidéoprojecteurs jusqu'a 10 kg

- Ajustabilité : Hauteur réglable et inclinaison jusqu'a 15 degrés

- Matériaux : Aluminium de haute qualité

- Installation : Installation facile avec un manuel détaillé et les accessoires de montage inclus

Ecran tensionné pour vidéoprojecteur format 16/09, longueur 2 m, optimisé 4K, installation murale ou plafond, télécommande,
compatible domotique.

3.7.8 BORNE WIFI

Point d’acces wifi Plug and Play installé en faux plafond, raccordé a une prise RJ45 installée dans plénum. Raccordement catégorie
6A, avec mou de cable de 3m. Les points d’accés auront un débit brut maxi de 300Mb/s et supporteront les fréquences 2.4 et 5
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GHz. Compris disposition de programmation horaire individuelle de mise en veille. L’alimentation se fera en PoE (Power over
Ethernet). Modele de chez UBIQUITI ou équivalent.

3.7.9 TVLCD 55”

Fourniture et pose d’une TV 55" 4K ultra HD :

- Résolution : 4K Ultra HD (3840 x 2160)

- Technologie d'affichage : LED

- Taux de rafraichissement : 120 Hz

- Ports: HDMI (4), USB (3), Ethernet, Optical Audio
- Fonctions intelligentes : Smart TV

- HDR: HDRI10, Dolby Vision, HLG

- Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

3.7.10 ONDULEURS

Est prévu au présent lot 2 onduleurs d’une puissance de 4 et 12 kVA :

- Tension d’entrée : triphasée 400V -23% / +15%

- Tension de sortie : triphasée 400V +/- 1%

- Batterie étanche au plomb

- Tests automatiques et manuel du circuit de batteries

- Bypass statique (automatique) et bypass manuel de maintenance
- Technologie On-Line a double conversion — MASTERYS BC

- Autonomie : 14 min a 80% de charge, facteur de puissance 0.69

- Carte de communication RS 232

- Transformateur d’isolement

L’onduleur sera installé dans le local serveur du RDC.

L'onduleur devra étre protégé contre les surintensités et défauts d’isolement au primaire et secondaire de ce dernier. L'onduleur
sera asservit au SSI.

L’entreprise devra prendre en charge le renouvellement d’air neuf du local a réaliser selon les prescriptions de la norme NF 15
100 §554.2.3

- Numéro abrégé (utilisation de numéro Télécom professionnel pour les Pl)

NOTA : Il faudra prévoir un recul de 80cm minimum a I’arriére des armoires de la salle du serveur. Un onduleur de 12kVA protégera
les éléments actifs du local serveur.

Option : I'entreprise devra la fourniture et la mise en place d’un onduleur de 40 kVA

3.7.11 RECETTE INFORMATIQUE

Prévu a la charge de I'entreprise, le controle du pré cablage se fera point par point. Etiquetage des prises et de la baie inclus.

Le test de bon fonctionnement doit étre effectué dans la derniere phase de I'installation, afin de s’assurer qu’aucune erreur de
cablage ne subsiste. De plus, il permet de renseigner le plan d’installation sur les longueurs réelles de chaque cable.

Dans le cas ou l'installateur retenu ne serait pas a méme de réaliser le controle du réseau de pré cablage selon les prescriptions
imposées, il sera fait appel, au frais de ce dernier, a un organisme de controle pour réaliser la recette du réseau de cablage précité.

3.8 ANTI-INTRUSION

Les travaux de sureté de I’anti-intrusion sont réalisés par I'entreprise ATEXIA, a la charge du présent lot la
coordination des attentes électriques nécessaires (marché ATEXIA joint)

3.8.1 ATTENTES
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Limites de prestations
Tache ATEXIA TIER
Fourniture/pose du verrou + remontée du cable dans le faux-plafond au-dessus de la porte X
Fourniture/pose du contact d'ouverture + remontée du cable dans le faux-plafond au-dessus de la porte

X
Fourniture/pose du bouton poussoir + remontée du cable dans le faux-plafond au-dessus de la porte X
Fourniture/pose du BG vert + remontée du cable dans le faux-plafond au-dessus de la porte X
Fourniture/pose du cable entre la centrale et I'environnement de porte X
Raccordement des cables dans le faux-plafond au-dessus de la porte X

3.8.2 CANALISATIONS

Chaque canalisation comportera :

- 1 paire alimentation

- 1 paire autoprotection

- 1 paire d'alarme par zone ramenée a la centrale sur une carte de zone
- 1 paire de protection de ligne

- 1 paire de commande des sirénes de zones

- Chaque carte correspondra a une zone

NOTA : Tout le cadblage sera réalisé a I'aide des cadbles téléphoniques de la série PTT 88 - 8/10 (extérieur) de la série SYT1 6/10
(intérieur)
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1. GENERALITES

1.1 SATISFACTION AU RESULTAT ET PRESCRIPTIONS

Dans le cadre de sa mission ingénierie, la maitrise d’ceuvre donne, dans les documents du dossier, des indications susceptibles
de permettre la satisfaction aux résultats et prescriptions ci avant citées.

Il appartient a chaque entrepreneur et sous leur responsabilité, d'adapter ces indications en fonction des techniques employées
et d'en tenir compte dans I'établissement de leur prix afin d'obtenir la satisfaction aux résultats et prescriptions citées. Il est
précisé qu'aucun supplément ne sera accordé pour prestations ayant pour but la satisfaction aux résultats et prescriptions cités
ci avant.

Tous les travaux sont réalisés et exécutés conformément aux regles de I'art, aux différents documents contractuels, aux régles
de la construction, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d'application dont les textes sont en vigueur a la date de
I'établissement des prix. En cas de modification de I'un de ces textes ou de la publication de nouveaux textes en cours de travaux
et jusqu'a la réception, I'entrepreneur fait connaitre dans les plus brefs délais a la maitrise d’ceuvre, les incidences éventuelles
résultant de l'application de la nouvelle réglementation. Faute de les avoir signalées en temps utile, les modifications
nécessaires demandées a la réception, pour mise en conformité avec la nouvelle réglementation sont a charge de
I'entrepreneur. Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur reconnait connaitre ces documents et avoir compris dans ses
prix les incidences financieres en résultant.

Les matériaux, leur mise en ceuvre et les tolérances de leurs exécutions et aspects sont conformes :

— Aux cahiers des charges DTU édités par le CSTB et a leurs mémentos et régles de calculs

— Aux avis techniques, en état de validité, formulés par le CSTB, ces avis techniques devant étre acceptés par la commission
technique des assurances en vue de leur prise en compte en garantie au titre de la Police individuelle de base de
I'entrepreneur.

— Aux cahiers des charges édités par les fabricants aprés enquéte spécialisée d'un bureau de controle et acceptés par la
commission technique des assurances en vue de leur prise en compte en garantie au titre de la Police individuelle de base.

Les matériaux entrant dans la composition d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage doivent étre conformes aux normes
homologuées et enregistrées ou conformes aux documents précités.

L'emploi de matériaux autres que ceux normalisés ou visés par les documents ci avant, méme s'ils sont prescrits au cours des
mémoires, leur mise en ceuvre ainsi que l'utilisation de procédés non visés par les documents précités sont soumis a
I'acceptation du maitre de l'ouvrage, de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contrble et accompagnés de tous justificatifs
techniques, proces-verbaux d'essais et références. En cas d'acceptation, ils sont couverts en garantie décennale par et aux frais
de I'entrepreneur par assurance spéciale contractée, au bénéfice du maitre de I'ouvrage, auprés des compagnies d'assurances
respectives sont, dans ce cas, a la charge de I'entrepreneur.

Il est notamment exigé que les matériaux employés correspondent aux conditions climatiques et biologiques de la Réunion en
ce qui concerne :

— Degrés, hygrométries

— Vents cycloniques

— Protection fongicide et insecticide

— Protection contre la corrosion (la liste n'étant pas limitative).

Les mises en ceuvre des matériaux traditionnels non visés par les documents ci avant respectent les recommandations
professionnelles émanant d'organismes adhérents a la Fédération Nationale du Batiment.

1.2 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux du chantier pour connaitre notamment les
dispositions des lieux, les possibilités d'accés, les dispositions qu'il a a prendre pour ses installations de chantier et ses stockages,
les servitudes dues a I'environnement, etc.

En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise de possession du chantier
qui, bien que non précisées aux documents contractuels, s'avéreraient nécessaires.
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Lors de I'exécution des travaux, toutes les précautions sont prises, les protections nécessaires réalisées, pour qu'au jour fixé
pour la réception, les abords et les ouvrages existants et, ou créés soient laissés dans un parfait état de propreté sans gravois,
détritus, matériaux, etc. et parfaitement remis en état.

1.3 INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Les documents écrits et graphiques établis par la maitrise d’ceuvre, ont pour but de renseigner |'entrepreneur sur la nature et la
localisation des ouvrages a exécuter. Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur s'assure de I'exactitude des cétes
des plans, et coupes du dossier de consultation, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses éventuelles
observations a la maitrise d’ceuvre.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif et que I'entrepreneur doit,
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la réalisation et a I'achévement
complet de 'ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier. Pour tel lot, il ne
peut se prévaloir d'une omission dans les pieces écrites du dit lot, si celles d'un autre lot donne des indications sur I'ouvrage ou
la partie d'ouvrage omis. Cet ouvrage ou partie d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les
ouvrages ou partie d'ouvrage décrits.

En conséquence, et d'une fagon générale, I'entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations méme non désignés,
nécessaires a une exécution normale et parfaite au sens habituel du terme et des régles de I'art, celui-ci étant réputé avoir une
connaissance de I'ensemble du dossier et avoir compris dans ses prix les incidences des autres lots sur ses propres travaux.

1.4 MESURES

Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans établis par la maitrise d'ceuvre.

En cas d'erreur, d'appréciation ou de manque de cOte, I'entrepreneur les signale en temps utile afin que les précisions
nécessaires lui soient données.

L'inobservation de cette clause par I'entrepreneur entraine sa responsabilité vis a vis des modifications nécessaires pour la
totalité des travaux de |'opération.

1.5 PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS — ETUDES DE DETAILS (PAC)

Les plans d’exécution tous corps d'état (PEO) et d'ateliers et de chantier (PAC) sont a établir par I'entreprise avant le
commencement des travaux, durant la période de préparation de chantier.

Si I'entrepreneur désire mettre en ceuvre une technique particuliére, ces études (plans d'exécution, notes de calculs et études
de détail) seront a sa charge et devront étre soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre et bureau de controle.

Tous les documents sont a fournir en 4 exemplaires sur lesquels seront apposés par le Contrdleur technique et le Coordinateur
de sécurité, la mention "approuvé" accompagnée de la date et de la signature, et en outre, des observations éventuelles et
également du VISA du Maitre d’CEuvre.

Un exemplaire sera retourné a I'entrepreneur dans le délai de 15 (quinze) jours, aprés leur réception.

Les détails des ouvrages établis par I'entrepreneur doivent toujours faire apparaftre les ouvrages avec lesquels ils sont en
contact ou dans lesquels ils s'inserent avec figuration des organes de liaisons, de fixation, etc.. et des compléments d'isolation,
d'étanchéité, de rattrapage des tolérances d'exécution des ouvrages contigus, etc.. prévu et/ou nécessaires.

L'entrepreneur demeure responsable de toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la lecture des plans d'exécution et
dessins de détail, ainsi que des erreurs qui peuvent étre commises ultérieurement dans I'exécution.

Les PEO et les PAC établis par I'entrepreneur sont fournis a titre gracieux.

Il est rappelé que les dimensions indiquées sur les documents établis par la maitrise d’ceuvre sont a considérer comme des
minima. Durant le délai d'étude les entrepreneurs sont chargés de les contréler, de les majorer le cas échéant aprés accord de la
maitrise d’ceuvre et d'en tenir compte dans I'établissement de leur prix. En aucun cas, ces dimensions et sections ne peuvent
étre minorées.

Le titulaire du présent lot restera responsable de toutes les conséquences résultant de I'absence de ces indications.
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1.6 SUJETIONS DIVERSES COMPRISES DANS LES PRIX

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution, telles qu'elles résultent du terrain,
des différents documents contractuels, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d'application régissant la construction, de la
situation des locaux, des exigences du planning, du respect des régles de sécurité édictées par le Ministére du travail ou autre
organisme de prévention des accidents de travail, des études nécessaires, de I'observation des avis formulés par les maitrises
d’ceuvre, CSTB, bureau de contréle. Aucun supplément n'est admis pour respect et mise en conformité aux documents, regles et
avis précités.

En conséquence, I'adoption d'un prix unitaire pour le réglement des travaux supplémentaires comprend I'ensemble de ces
sujétions et ne peut étre affecté d'aucune plus value qu'elles qu'en soient la quantité et la situation de I'ouvrage pour lequel il
est appliqué.

1.7 ECHAFAUDAGES — MONTAGES - STOCKAGES

L'entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux objet de ses prestations, pour leur location,
pose, dépose et double transport.

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures.

Quelles que soient les indications portées aux Cahiers des Charges DTU et, éventuellement en dérogation a ces documents,
I'entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux et fournitures avant leur mise en ceuvre.

1.8 PROTECTION DES OUVRAGES, MATERIAUX, MATERIELS

(Sauf convention contraire au sein de I'entreprise générale et du groupement)

Sauf précision contraire énoncée au cours du mémoire, la protection des ouvrages ou parties d'ouvrages réputés former le clos
et le couvert des locaux est assurée par et aux frais de I'entrepreneur dont |'exécution des prestations nécessite ou oblige a la
réalisation de protections, étant précisé que la maitrise d’ceuvre peut obliger a la réalisation desdites protections méme si
I'entrepreneur concerné les estime non utiles. La nature de ces protections est définie en accord avec I'entrepreneur ayant
établi ou réalisé les prestations a protéger.

Les protections s'entendent pour location, pose, remaniements, maintenance, dépose et double transport.

Toutefois, les équipements et accessoires livrés d'aspect fini et quelques soient leurs destinations, sont efficacement protégés
contre les chocs, coups, rayures ou autres altérations, par et aux frais de I'entrepreneur les ayant réalisés. L'enlevement des
protections et le premier nettoyage qui s'en suit sont assurés par et aux frais de |'entrepreneur ayant réalisée lesdites
protections, sauf accord écrit intervenu entre cet entrepreneur et celui chargé des nettoyages avant réception ou livraison.

Si les protections réalisées sont mal exécutées, mal entretenues ou inefficaces et si des altérations ou détériorations des
prestations sont constatées, |'entrepreneur ayant réalisé les protections prend a sa charge les frais de réparations si celles-ci
sont possibles et donnent satisfaction, les frais de remplacement de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage considéré.

Quelles qu'en soient les raisons, les réparations, remises en état, remplacements d'ouvrages ou de prestations ayant subi des
altérations ou des détériorations sont effectués par I'entrepreneur ayant réalisé I'ouvrage ou la prestation concernée. Les frais
en résultant sont supportés par :

a) détériorations ou altérations résultant des effets atmosphériques :
L'entrepreneur ayant réalisé I'ouvrage ou la prestation,
b) autres détériorations (sauf cas d'ouvrages ou prestations protégés comme dit ci avant).

— Le responsable si celui-ci est connu
— Le compte des dépenses communes si le responsable n'est pas connu
— Le compte des dépenses communes si le responsable, bien que connu est insolvable.

c) disparition de matériels et/ou matériaux mis en ceuvre

— Le responsable si celui-ci est connu
— Le compte des dépenses communes si le responsable n'est pas connu
— Le compte des dépenses communes si le responsable, bien que connu est insolvable.

Chaque entrepreneur est responsable de ses matériaux et matériels approvisionnés ainsi que de ses outils de chantier.
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Il est en outre précisé que I'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a |'aspect des parements apparents
des ouvrages destinés a rester brut. En conséquence, il veille a ce que la main d’ceuvre employée par lui sur le chantier
n'exécute sur ces parements, graffitis, épaufrures, rayures ou autres. Tout manque a cette clause et non réparable sans porter
préjudice a I'aspect de I'ouvrage sanctionné par la démolition et la réfection de I'ouvrage incriminé aux frais de |'entrepreneur
responsable, ou dans le cas d'impossibilité de déceler le responsable, portés au compte des dépenses communes.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai contractuel d'exécution, ne
peuvent entrainer d'augmentation dudit délai.

En aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au maftre de |'ouvrage.

1.9 PROVENANCE — CARACTERISTIQUES ET QUALITES DES MATERIAUX ET PRODUITS

1.9.1 GENERALITES

L'entrepreneur indiquera dans son offre la provenance, les caractéristiques et les qualités de tous les matériaux, appareils et
produits qu'il compte utiliser.

Ceux-ci resteront soumis a l'agrément du Maitre d'Ouvrage. lls devront répondre aux prescriptions du Marché, provenir de
fabricants reconnus et représentés localement, présentant toutes garanties et avoir obtenu des agréments, avis techniques et
labels de qualité voulus (Normes NF).

A défaut, ces fournitures devront avoir fait ou devront faire I'objet aux frais de I'entrepreneur, d'essais montrant qu'elles
rentrent dans les normes, et figurer sur des certificats de moins de cing ans, prouvant qu'elles ont satisfait a des conditions de
service analogues a celles du présent marché.

L'entrepreneur fournira a I'appui de ses demandes d'approbation au Maitre d'Ouvrage les échantillons de tous les équipements
sanitaires, robinetterie, vanne, etc. Ces échantillons seront repérés, étiquetés et conservés par le Maitre d'Ouvrage a titre de
pieces témoins.

Tout le matériel mis en ceuvre devra étre de premiere qualité.

La garantie d'entretien de tout le matériel est due par I'entrepreneur.

1.9.2 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Toutes les parties métalliques susceptibles d'étre corrodées, y compris la visserie et la boulonnerie, doivent étre efficacement
protégées par un traitement en usine ou par une peinture sur le chantier. Tout |'appareillage de la prestation sera du type
"tropicalisé".

1.10 ETABLISSEMENT DES QUANTITES DES DETAILS — ESTIMATIFS

Les prix du marché sont des prix forfaitaires.

Les détails estimatifs et ces quantités y figurant sont a vérifier par I'entrepreneur selon les différents articles des mémoires. A
défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les dimensions réelles des
ouvrages a réaliser et sont exprimées soit a I'unité (U), soit au metre linéaire (ml), soit au metre carré (m2), soit au métre cube
(m3), soit au kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, décrets, foisonnement, raccords, difficultés de mise en
oeuvre, etc..

Les prix établis par I'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles énumérées
dans I'article correspondant du mémoire, des charges imposées par les différents documents contractuels.

Apres remise de son offre, I'entrepreneur ne peut prétendre a réclamation sur les quantités qu'il a portées au détail estimatif, ce
document n'étant pas contractuel et les prix d’ceuvre qu'il contient servant seulement a établir les situations mensuelles, les
révisions ainsi que les prix nouveaux éventuels.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des mémoires de tous les lots et plus particulierement, des notes liminaires du
présent mémoire, et des notes nécessaires éditées par I'architecte.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 REGLEMENTS — PRESCRIPTIONS - TEXTES

L'entrepreneur du présent lot exécutera tous les travaux conformément aux regles de l'art et aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur en particulier :

- Tous les DTU en relation directe et indirecte avec la nature des travaux a réaliser (plomberie, climatisation, ventilation,
électricité etc.)

- Toutes les normes frangaises en vigueur, en relation directe et indirecte avec la nature des travaux a réaliser

- Les avis techniques du CSTB

- Avis des concessionnaires : EDF, CGE, etc.

- Reglementations acoustiques

- Toutes autres normes applicables.

En régle générale, I'entrepreneur du présent lot devra se tenir au courant de toutes modifications sur I'ensemble des normes et
réglementations applicables au moment de la signature du marché.

2.2 NOMENCLATURE DES PLANS

Voir nomenclature jointe.

2.3 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRENEUR

2.3.1 AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

L’entrepreneur remettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage les documents suivants :

- L’état des marques et types de matériel qu’il propose,

- Les documents techniques complémentaires nécessaires a la parfaite définition des installations qu’il aurait a réaliser.
- Les plans d’exécution et de chantier.

- Les notes de calcul.

2.3.2 PENDANT LES TRAVAUX

L'entrepreneur soumettra au BET et au contréleur technique pour approbation, tous les plans de détails d'exécution, de
chantiers consécutifs a des solutions variantes proposées par I'entreprise et acceptées par le mafitre de I'ouvrage.

Par ailleurs, I'entrepreneur titulaire du présent lot sera tenu de remettre aux entrepreneurs des lots concernés tous les plans de
réservations cOtés, nécessaires aux passages des canalisations ou a la fixation de ses ouvrages.

2.3.3 ALAFINDES TRAVAUX

L’entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre les documents suivants :

- Les plans de récolement

- Les notices techniques de tous les matériels

- Les notices d’entretien et de conduite des installations avec des schémas et renseignements

- Le carnet de résultats d’essais

- Laliste des pieces de rechange et du matériel consommable

- Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, noms des personnes a contacter

- Un tableau récapitulant local par local les marques, types, quantités et date de mise en service de chaque équipement mis
en place. La numérotation des locaux devra respecter celle de I'université. Le tableau sera remis en version PDF et XLSX

2.3.4 PLANS DE RECOLEMENT

En cours d'exécution, I'entrepreneur établira en collaboration avec le bureau d'études techniques :

- Les dessins c6tés des ouvrages non visibles dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs et tels que ces
ouvrages ont été réellement exécutés.

- Les dessins des conduits, canalisations visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés, repérés par des symboles et teintes
conventionnelles avec indications des sections ou autres caractéristiques.
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Ces dessins indiqueront a position de tous les regards, chambres de tirages, canalisations, repérage des vannes, etc.

Ces documents seront a remettre en 4 exemplaires dont 1 informatique. La version informatique devra comporter les fichiers
PDF des plans papier remis au DOE ainsi qu'une version modifiable au format DWG de chaque plan

- Les plans d’intervention et d’évacuation conformément a I'article MS41 des textes généraux « Sécurité Incendie »

2.3.5 ALA RECEPTION DES INSTALLATIONS

Avant la réception, I'entrepreneur devra la révision compléte de son installation, la réparation et le changement des piéces
abimées en cours de chantier. Apres terminaison compléte des ouvrages et essais satisfaisants, et lorsque toutes les réserves
faites au moment des essais auront été levées, la réception des travaux sera prononcée.

La réception sera prononcée en présence de |'entrepreneur. Celui-ci supportera les frais des essais demandés par le BET et devra
fournir le matériel et le personnel nécessaire.

L'entrepreneur fournira a la réception :

— Les notices techniques a la réception,
— Les instructions précises et détaillées pour la conduite des installations.
— Les PV d’essais COPREC.

Elle comportera :

— La vérification contradictoire du parfait achévement de l'installation et la conformité du projet,
— Les essais de fonctionnement des appareils pris séparément,
— Les essais de fonctionnement de l'installation dans son ensemble.

Durant la période de garantie, I'entrepreneur sera tenu de remplacer a ses frais, toutes les parties du matériel reconnues
défectueuses et d'exécuter gratuitement toutes modifications mises au point et réglages nécessaires. Il supportera également
tous les frais de dépose et de pose a pied d'ceuvre.

Le délai de garantie sera prolongé d'un nombre de jours ou l'installation a été indisponible.

Réception technique de l'installation apres une année de fonctionnement. Aprés une saison complete de fonctionnement
durant laquelle l'installation n'aura donné lieu a aucune réclamation. A l'issue de la lere année, une visite d'entretien de
I'installation avec contréle, réglages et remplacement des filtres.

Passé ce délai, la maintenance sera assurée a titre onéreux.

La réception des travaux ne pourra étre prononcé qu'une fois la réception et la validation des DOE

2.3.6 VERIFICATIONS

Les vérifications de conformité des équipements réalisés avec les plans et conditions techniques du projet seront effectuées par
le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est tenu de présenter, en vertu des articles R123.43 et 44 du décret 73.1007 du 31 octobre 1973, codifié un
rapport de vérification des installations électriques établis par un organisme ou une personne agréée. Les frais d’établissement
de ce rapport sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

2.4 TRAVAUX ET OBLIGATION A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Plomberie :

- La distribution eau froide et eau chaude alimentaire jusqu'aux appareils ou attentes depuis lyre de distribution,
nourrice ou piquage sur réseau existant

- Le réseau d'évacuation eaux usées et eaux vannes jusqu'a I'attente EU existante

- La fourniture et la pose de tous les appareils sanitaires, y compris leur raccordement et joints au silicone sur attente
existante ou attente nouvellement crée

- Chauffe-eau électrique instantané

- Lafourniture et la pose des accessoires tels que porte-papier, porte-savon, miroir, etc...

- Le déplacement des bouteilles de gaz a I'extérieur dans le local gaz projeté

- Lesréseaux de distribution des gaz spéciaux
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- Les accessoires de régulations et de coupure

- L'attente gaz avec vanne d’arrét a l'intérieur du batiment

- Les trous de scellements et rebouchages nécessaires aux fixations et aux passages des appareils, des canalisations,
toutes précautions étant prises afin de ne pas perturber la tenue et la présentation des installations des autres corps
d’état.

- Les procés-verbaux d'essais COPREC plomberie

- Les plans d’exécution, PAC, de chantier et de récolement.

- Lamise en route et essais de l'installation et des appareils

- La garantie d'entretien de tout le matériel

Climatisation :

- Lafourniture des plans d’exécutions

- La fourniture, le transport, la manutention, la pose, le montage et le réglage de tous les appareils, canalisations,
régulations nécessaires au bon fonctionnement des installations.

- Laconnaissance des travaux a exécuter par les autres corps d’état.

- La fourniture, la pose et les raccordements de tous les terminaux ainsi que de tous les accessoires (vannes, gaines,
purgeurs, grilles, commandes,) (I'entreprise devra fournir les puissances et les niveaux sonores de tous les appareils).

- Lafourniture et la pose du groupe d’eau glacée, compris accessoires, supportage, lestages

- Lafourniture et pose des unités intérieures

- Lafourniture et la pose des réseaux inox d’eau glacée calorifugé et de condensats calorifugés, y compris raccordements
et supports.

- Lafourniture et la pose des accessoires de réseaux (vannes, purgeurs,) et des régulations (vannes 3 voies, modulantes)

- La mise en place de passerelle de communication pour la gestion centralisée des unités intérieures

- Lafourniture et la pose de toutes les grilles, registres et accessoires de réseaux y compris toutes sujétions.

- Stockage, gardiennage et protection des matériels, matériaux et outillages nécessaires a la réception du présent lot,
installés ou non et cela jusqu'a réception des travaux.

- Tous supports en serrurerie (acier galvanisé a chaud) pour la pose des appareils, tuyauterie, gaines, etc...

- Manutention de tout le matériel et sa protection pendant les travaux jusqu'a la réception,

- Trous de scellements et rebouchages nécessaires a la fixation des appareils, des canalisations et des gaines.

- Au fur et a mesure de I'avancement des travaux et, avant réception, tout nettoyage résultant des travaux qui lui sont
incombés.

- La fourniture du courant électrique et du combustible dont I'entrepreneur pourrait avoir besoin pour les essais
personnels et I'enlevement des déchets en résultant.

- La main d'ceuvre nécessaire aux essais d'installation, tels qu'ils sont énumérés au présent descriptif ainsi que la
fourniture a titre de prét de tous les appareils de mesure qui sont demandés par le bureau d'études (anémomeétres,
thermomeétres, enregistreurs, etc....). Tous ces appareils restant la propriété de I'entreprise.

- Le paramétrage et la vérification de fonctionnement avec le prestataire de maintenance GTC du site

Ventilation :

- Lafourniture et la pose d’une centrale de traitement de I'air double flux a échangeur a plaque

- Lafourniture et la pose de caisson de d’extraction

- La fourniture et la pose des accessoires nécessaires (ventilateurs, gaines, grilles, supports, ...) au bon fonctionnement
de l'installation pour un renouvellement de I'air a hauteur de 25m3/h et par occupants de bureaux

- Les supportages et les lestages des réseaux extérieurs

- Letraitement d’étanchéité sur les spires des gaines et aux niveaux de pénétrations

- Les manchons souples pour les passages des joints de dilatations

- Les clapets coupe-feu pour le passage des murs coupe-feu

- Lareprise des manchons sur le réseau de gaine horizontale dans les combles,

- Lafourniture de tous les fourreaux PVC nécessaires au passage des canalisations dans la superstructure,

- Les trous de scellements et rebouchages nécessaires aux fixations et aux passages des appareils, des canalisations,
toutes précautions étant prises afin de ne pas perturber la tenue et la présentation des installations des autres corps
d’état,

- Les procés-verbaux d'essais COPREC,

- Les plans de réservations nécessaires au passage des canalisations dans la superstructure,

- Les plans d’exécution, PAC, de chantier et de récolement,

- Lamise en route et essais de l'installation et des appareils,

- Lagarantie d'entretien de tout le matériel.
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Les installations devront étre compléetes en ordre de marche prétes a étre réceptionnées par le Maitre d’ceuvre, toutes sujétions
de fourniture et poses comprises et conformes aux régles de I'art, aux reglements et normes en vigueur et ce, sans que
I'entrepreneur prétende a aucune majoration de prix pour raison d’omission aux plans ou devis, ce dernier s’étant rendu compte
des travaux a effectuer, de leur importance et nature et ayant suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui
pourraient étre omis sur les plans et devis.

La description des éléments et fournitures nécessaires a I'équipement des installations faisant I'objet des différents articles du
présent CCTP n’est donné qu’a titre indicatif, et ne comporte aucune limitation. L’entrepreneur est tenu de fournir tout ce qui
est indispensable a la compléte réalisation et au bon fonctionnement des installations demandées dans le cadre des prévisions
du CCTP. De plus, il devra se soumettre en cours de travaux a toutes vérifications sur la qualité du matériel et appareillage, sur
I’emploi en conformité aux normes et au cahier des charges.

Le présent CCTP ne fixe que les principes de cette installation, a charge de I'attributaire d’en choisir les détails d’exécution dont
il restera entierement responsable.

Si I'entrepreneur estimait que des appareils ou certaines de leurs caractéristiques n’étaient pas en rapport avec les besoins a
assurer, il devrait exprimer ses réserves dans une note annexe, en exposant clairement les raisons et proposer en variante
chiffrée le matériel ou les caractéristiques qu’il préconise.

2.5 PROVENANCE - CARACTERISTIQUES ET QUALITES DES MATERIAUX ET PRODUITS

2.5.1 GENERALITES

L'entrepreneur indiquera dans son dossier technique la provenance, les caractéristiques et les qualités de tous les matériaux,
appareils et produits qu'il compte utiliser.

Ceux-ci resteront soumis a l'agrément du Maitre d'Ouvrage. lls devront répondre aux prescriptions du Marché, provenir de
fabricants reconnus et représentés localement, présentant toutes garanties et avoir obtenu des agréments, avis techniques et
labels de qualité voulus (Normes NF).

A défaut, ces fournitures devront avoir fait ou devront faire I'objet aux frais de I'entrepreneur, d'essais montrant qu'elles
rentrent dans les normes, et figurer sur des certificats de moins de cing ans, prouvant qu'elles ont satisfait a des conditions de
service analogues a celles du présent marché.

L'entrepreneur fournira a I'appui de ses demandes d'approbation au Maitre d'Ouvrage les échantillons de tous les équipements
sanitaires, robinetterie, vanne, etc. Ces échantillons seront repérés, étiquetés et conservés par le Maitre d'Ouvrage a titre de
pieces témoins.

Tout le matériel mis en ceuvre devra étre de premiere qualité.

Nota : le choix des appareils, bouches de soufflage, grilles de reprise, grilles de prise d’air neuf, ou tout autre matériel apparent
devra étre soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage et du bureau d’études techniques.

2.5.2 TUYAUTERIE

a) Réducteurs de pression

L'entrepreneur sera tenu de se renseigner auprés du service des eaux afin de vérifier que la pression distribuée est satisfaisante
pour le bon fonctionnement de I'installation. Si la pression est trop importante, I'entrepreneur prévoira la mise en place d’un
réducteur de pression sur I'alimentation eau froide du batiment.

b) Canalisation en acier galvanisé
Non autorisé dans le cadre du présent marché.
c) Canalisation en polyéthyléne réticulé

Ces canalisations devront étre prés gainés lors d’encastrement en chape ou dalle. La pression maximum admissible est de 6 bars
pour la distribution sanitaire. Les tubes seront marqués d’une maniere indélébile avec le nom du fabricant, la dénomination du
produit, la matiere, le diamétre. Le repére du réseau ou de I'équipement sera également inscrit de part et d’autre du fourreau
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d) Canalisation wicu

Ces canalisations devront recevoir une protection complémentaire (extérieure) lorsqu'elles ne seront pas visibles (et
encastrées). Pour les parties incorporées dans les dalles ou dallages, I'emploi du wicu d'une seule longueur et sans soudure est
exigé. Le repére du réseau ou de I'équipement sera également inscrit de part et d’autre du fourreau

e) Canalisations en cuivre

Les canalisations seront réalisées par emploi de tubes en cuivre rouge écroui demi dur, série "standard" pression de marche 10
bars conformes a la norme NF A 68 201 tubes étirés a froid sans soudure épaisseur absolument réguliere de 1 mm minimum et
surface intérieure bien lisse.

Les diametres inférieurs a 10/12 ne seront pas admis.
f) Canalisations en PVC et polyéthyléne type HTA

Les tuyaux et éléments de forme spéciale devront étre de structure réguliere et homogéne, parfaitement étanches, exempts de
tout défaut.

Pour les tuyauteries, les épaisseurs seront :

- 7 mm pour @ 50 a 80 ext.

- 8mmpour @ 125 a 175 ext.
- 11,0 mm pour @ 250

- 7,5mm pour @ 100

- 9,0 mm pour @ 200

Le diametre intérieur de I'emboitement devra étre supérieur d'au moins 16 mm au diameétre extérieur du tuyau ; la profondeur
de I'emboitement devra étre d'au moins 65 mm.

Les tubes devront étre conformes aux prescriptions des normes NF T 54 003 et 54 017 étre titulaires de la marque de conformité
NF et présenter un marquage mentionnant clairement la qualité, I'usage et dimensions.

g) Raccords et pieces spéciales

Raccord en fonte malléable taraudé.

- Fixations pour les parties apparentes :

Par collier acier galvanisé a contrepartie a deux boulons et queue a scellement pour tube acier jusqu'a 50/60 ;

Par collier support en fer plat galvanisé a scellement avec étrier de serrage pour les diameétres au-dessus de 50/60.

Espacements conformément a la norme NFP 41.203.

- Tubes cuivre :

e Assemblage :

e  Parbrasure a l'argent,

e Raccords a souder par capillarité.

Les raccords pour tubes cuivre seront en bronze et sablés qualité 2 UE6 suivant spécifications du 13 avril 1957 du centre
technique des Industries de la Fonderie.

Les raccords destinés a étre soudés par capillarité ou brasés par capillarité seront calibrés et lisses.
e Jonction tubes cuivre et fer galvanisé :

Les tubes cuivre seront nécessairement en aval des tubes fer galvanisés (raccord d'appareil, alimentation en eau chaude). Cette
jonction se fera par raccord démontable.

- Tuyaux PVC-EU:
Raccords moulés en chlorure de polyvinyle.

Les raccords sont conformes aux prescriptions des normes NFT 54 028, NFT 54 030, T 54 031, T 54 032, de couleur gris clair, ils
doivent étre titulaires de la marque de conformité NF Série 16 bars.

e  Adhésifs :
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Les adhésifs utilisés pour I'assemblage des tubes et des raccords en chlorure de polyvinyle non plastifié sont des adhésifs a
solvant fort. En I'absence de norme, les solvants approvisionnés devront étre utilisés en accord avec les instructions du
fabricant, I'agrément du CSTB et la spécification : "adhésifs a solvant fort".

Les adhésifs a solvant faible et les adhésifs chargés sont interdits pour les ouvrages visés au présent document.
e Joints préformés :

Joints préformés pour assemblage simple destinés a assurer a la fois I'étanchéité de I'assemblage et les coulissements dus aux
dilatations et retraits dans les assemblages. Un joint sera prévu entre deux points fixes ou entre deux culottes.

Les joints préformés sont en élastomere.

En I'absence de norme, se conformer aux instructions du fabricant.
e Fixation ou guidage :

Colliers métalliques :

A contrepartie démontables a large surface de contact.

Colliers en matiere plastique :

Ils seront soit a contrepartie démontables, soit a auto-serrage.

La liaison entre la queue (ou patte) et I'embase du collier est réalisée par auto-taraudage ou, de préférence, par l'intermédiaire
d'une douille taraudée métalliqgue noyée dans I'embase.

e  Tuyaux PVC pression (eau potable) :

Les raccords (tés, coudes, etc....) seront en fonte ou en laiton. lls devront étre butés par du béton.

2.5.3 VITESSE D’ECOULEMENT — DIAMETRES DES CANALISATIONS

Les diametres des conduites principales de distribution d'eau sous pression seront fixés de maniere que les vitesses
d'écoulement ne dépassent pas 1,50 m/s pour le débit de base instantané, calculé d'aprés les normes NFP 41.201 a NFP 41.204.

En outre, le réseau sera déterminé de fagon a maintenir une pression supérieure a 1 bar au point le plus défavorisé.

Le diametre des conduites d'eaux usées, des conduites de ventilation des siphons et des branchements des vidanges seront
conformes aux normes NFP 41.201 a 204.

Les parties subhorizontales des conduites d'évacuation des eaux usées assureront |'évacuation des débits normalisés pour un
niveau d'écoulement a mi diametre.

2.5.4 APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires correspondent aux prescriptions des D.T.U. et des normes frangaises ; ils seront de choix A. Ce choix
devra correspondre aux critéres du D.T.U. n°60 et avoir la marque et le label NF.

Leurs marques et types seront conformes aux indications du descriptif

Lorsque ce dernier impose des modéles déterminés, I'entrepreneur aura la latitude de proposer en variante a la solution de base
pour laquelle il doit obligatoirement soumissionner, des marques de remplacement.

Il devra alors, a l'appui de ses demandes, fournir tous renseignements (caractéristiques, extrait de catalogue, dessins,
prospectus) et justifications (certificat d'homologation et d'essais) permettant de juger la qualité et I'aspect ainsi que I'incidence
gu'aurait I'emploi des appareils sur le projet.

Les appareils devront porter de fagon indélébile les inscriptions attestant leur origine, leur marque, leur type et leur choix.
Robinetterie :

En régle générale, la robinetterie devra répondre aux prescriptions du cahier des charges n°9 du Syndicat Général des Industries
Mécaniques et Transformatrices des Métaux, 11, avenue Hoche - PARIS 8&me et aux normes Frangaises, ainsi qu'une garantie de
dix (10) ans délivrés par le fabricant. (Marque NF sur le corps de la robinetterie).
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2.5.5 ESSAIS — CONTROLE - ANALYSE

L'entrepreneur réalisera a ses frais, les vérifications techniques auxquelles il est tenu pour ses propres prestations. L'exécution
des essais et vérifications qui peuvent lui incomber, en application des normes en vigueur ou des clauses du marché.

Les essais porteront en particulier sur les fiches ci-apres : Pb - Plomberie -

Les proces-verbaux établis par I'entrepreneur sur le modele défini aux documents COPREC N°2 seront transmis au C.T. pour
examen.

Les essais seront obligatoirement exécutés avant peinture, encoffrement ou calorifuge des canalisations.
Des essais facultatifs (en cas de doute sur la conformité du présent descriptif) pourront étre demandés sur :

- Les tubes cuivre conformément a la NF53.501

- Les tubes acier (galvanisé)

- Ladureté de I'’émail, la continuité, I'épaisseur de la couche d’émail dans le choix de I'appareil.
- Larobinetterie

- Larésistance aux acides

- Le chlorage d’adhérence (dissolution du chlorage)

Réception :

La réception sera prononcée en présence de |'entrepreneur. Celui-ci supportera les frais des essais demandés par le BET et devra
fournir le matériel et le personnel nécessaire.

L'entrepreneur fournira a la réception :

- Les notices techniques a la réception,
- Lesinstructions précises et détaillées pour la conduite des installations.

Elle comportera :

- La vérification contradictoire du parfait achevement de l'installation et la conformité du projet,
- Les essais de fonctionnement des appareils pris séparément,
- Les essais de fonctionnement de l'installation dans son ensemble,

2.5.6 GARANTIE

L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en état de bon fonctionnement entre I'achévement des travaux et la
réception.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais, toutes les piéces qui viendraient a manquer par vice de construction ou de
matiére d'usure anormale.

Il demeure responsable de tous accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ces appareils ainsi
que des dommages et intéréts qui pourraient étre demandés par voie de conséquence.

S'il survient pendant le délai de garantie une avarie dont la réparation lui incombe, elle lui sera notifiée par écrit et s'il négligeait
de faire le nécessaire dans le délai fixé par le Maitre d'Ouvrage, I'avarie serait réparée d'office a ses frais.

2.5.7 PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la protection de ses ouvrages pendant la durée des travaux ; les cuvettes de wc, les
lavabos et baignoires seront livrés en parfait état de propreté a la fin des travaux, étant seul responsable des avaries qui
pourraient survenir et des réparations ou remplacement rendus nécessaires de ce fait.

Par ailleurs, il devra la pose de dispositif d'obstruction de ces canalisations pendant la durée des travaux.

2.5.8 DESINFECTION ET ANALYSE DE L’EAU

Avant la mise en service, les installations subiront un ringage méthodique afin d'obtenir aux robinets de puisage une eau
présentant des qualités identiques a celles de I'eau fournie par les conduites publiques. Le ringage sera suivi d'une stérilisation
suivant un procédé agréé par les reglements sanitaires.
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Une analyse bactériologique pourra étre demandée par le Maitre d'Ouvrage.

Tous les frais, y compris les frais de laboratoire, sont a la charge du présent lot.

2.5.9 REGLES D’ETABLISSEMENT DU PROJET

2.56.9.1 Principe
a) Les études seront établies en tenant compte des conditions et principes suivants :

- Point de branchement - Débits d'alimentation et de rejet
- Conception générale des réseaux et équipements.

2.5.10 TRAVERSEE DES PLANCHERS, MURS ET CLOISONS

Les traversées seront réalisées suivant les prescriptions du D.T.U. n°60.1 additif n°1 et la norme NFP 41.201.
- Canalisations en PVC (eau froide avec pression)

Elles seront abritées, si nécessaire, des chocs par des fourreaux ou gaines. Elles seront protégées, supportées ou butées vis-a-vis
des efforts mécaniques dus aux pressions ou appareils et charges qu'elles sont destinées a supporter.

Les fourreaux dépasseront de 10 cm le revétement fini des planchers, et un masticage soigné sera fait entre fourreau et
canalisation, pour assurer une étanchéité parfaite.

2.5.11 ROBINETTERIE

La robinetterie sera conforme aux normes existantes. Toutefois, en dérogation a ces normes, elle devra pouvoir étre essayé a la
pression d’épreuve de 20 bars. Elle devra donner lieu a aucune vibration nuisible ni aucun bruit génant sous une pression de
service comprise entre 3,5 et 4,5 bars et pour une vitesse d’écoulement de moins de 2m/s.

La robinetterie fera I'objet d’une garantie minimale de bon fonctionnement de dix (10) ans.

2.5.12 HYPOTHESES SUR LES CONDITIONS THERMIQUES

Les conditions de base a considérer sont les suivantes :

- Température extérieure séche : 32°C

- Humidité relative : 85 % HR

- Température intérieure séche : 26°C sauf dans le laboratoire inférieur a 25°C
- Humidité relative : non controlée

2.5.13 RENOUVELLEMENT D'AIR

Les renouvellements d'air seront conformes au "Reglement Sanitaire Départemental Type", concernant les débits minimaux
d'air a introduire et 3 extraire : soit 25 m3/h par occupant.

2.5.14 NIVEAUX SONORES DANS LES LOCAUX

Les installations de climatisation dans les locaux seront étudiées de fagon a ne pas engendrer des niveaux sonores supérieurs a
35 dB(A).

Les niveaux sonores seront mesurés a 1,50 m du niveau du sol, en plusieurs points des locaux au moyen d'un sonometre.

L'entreprise adjudicataire devra ce contrdle et l'inclura dans son marché. Il fournira les résultats au Bureau d'Etudes Fluides et
au Maitre d'ouvrage.

Les émergences des niveaux sonores admissibles en limite de propriété seront conformes a l'arrété du 20/08/85 et décret n° 88-
523 du 05/05/88.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 TRAVAUX PREALABLES

3.1.1 PEO PAC DOE

L’entreprise devra la réalisation et la diffusion de ses PEO/PAC et DOE. La liste des documents a transmettre est donnée dans le
chapitre 2.3 du présent CCTP (liste non limitative). La MOE et le CT se réserve le droit de demander autant de détails que
nécessaire pour la bonne compréhension de I'exécution. Compris toutes sujétions.

3.2 PLOMBERIE SANITAIRE — PROTECTION INCENDIE

3.2.1 APPAREILLAGES SANITAIRE

Al - Cuvette WC rehaussée suspendue y/c bati support

Cuvette en porcelaine vitrifiée de couleur blanche a sortie horizontale, compris batis support et commande encastrée. La
cuvette sera d’une hauteur de 470mm pour un acces facile depuis un fauteuil roulant rehaussée. Fixation cuvette au sol par 4
vis. Abattant double blanc.

S’équipe d’une barre de relevement en laiton chromé de diamétre 32, longueur 400x400 coudée a 135°, munie de brides de
fixation en acier protégées par des rosaces clipsable

Visserie INOX pour les points de fixations
B1 - Lavabo PMR

Lavabo avec cache siphon de couleur blanche de 0,65 x 0,55 avec robinet mitigeur a commande ergonomique a déclanchement
souple sur plage corps en laiton chromé avec vidage automatique en laiton et flexibles d’alimentation pour utilisation HAND

La hauteur du plan supérieur des lavabos dans les sanitaires PMR sera de 0.85m maxi et la hauteur du dessous a une hauteur de
minimal de 0.70m. Visserie INOX pour les points de fixations

E1 — Evier inox double bac a encastrer

- Evier encastrable en inox, 2 cuves 340 x 400 x 150, 1 égouttoir, de dimension totale 1200x600.

- Eninoxanti-rayures

- Raidisseur a prévoir au niveau de la face avant de I'évier

- Vidage avec commande automatique.

- Mitigeur chromé monotrou pour évier a bec tube orientable et flexibles d’alimentation série de classement NF |IA E1 C2
A2 U3, garantie 5 ans et équipé d’un hydro économe.

- Visserie INOX pour les points de fixations

L’entreprise devra fournir les dimensions et implantation nécessaire de I'évier a I'entreprise titulaire du lot menuiserie pour la
découpe du plan de travail. La pose de I'évier est a la charge du présent lot.

F1 - Chauffe-eau instantané

Chauffe-eau instantané pour 1 robinet. Puissance 6kW. Débit a température 38°: 3,2L/min. Couleur blanche. Raccordement
tube multicouche et vanne d’isolement. Raccordement électrique sur attente a proximité a la charge du présent. Le chauffe-eau
instantané devra étre équipé d’un limiteur de température en sortie a 55°C.

3.2.2 ACCESOIRES
H — Glace murale
Miroir de toilette en inox poli 500 x 600, épaisseur 6 mm avec fixation invisible.

Localisation : au-dessus des lavabos dans les sanitaires, selon plans BET

| — distributeur de papier

Distributeur papier toilette géant de diaméetre 370 mm en acier finition inox brossé avec serrure a barillet
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Localisation : selon plans BET

J —distributeur de savon liquide

Distributeur de savon liquide finition inox brossé modele anti-vandalisme avec pompe doseuse anti-gaspillage, anti-goutte
(étanche a I'’eau), d’'une contenance de 1 litre et muni d’une serrure. Le mécanisme de poussoir sera garanti 3 ans.

Localisation : selon plans BET

K — distributeur d’essui main

Distributeur d'essuie-mains mural finition Inox 304 bactériostatique poli brillant. Distributeur de serviette en papier avec serrure
et clé standard. Contrdle de niveau. Contenance 750 formats. Epaisseur Inox : 1 mm. Dimensions : 120 x 275 x 450 mm.
Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 x 250 mm, format fermé 115 x 250 mm. Distributeur d'essuie-mains garanti 30
ans.

3.2.3 DISTRIBUTION EF/EC ET EVACUATION

Alimentation des appareils sanitaires en tube retube ou similaire compris toutes sujétions pour raccords filetés, coudes, tés,
réductions. Nourrice de répartition a chaque niveau compris vanne d’arrét par cellule sanitaire. Vanne d’arrét générale au
niveau bas.

Section minimale des canalisations d'alimentation EF - EC

- Lavabo @ 14/16
- WC avec tube de chasse @32

- Robinet de puisage @ 15 @ 14/16
- Fontaine a eau @ 14/16

L'attente pour la fontaine a eau sera équipée d’une vanne d’arrét papillon.

Evacuations EU/EV réalisées en PVC qualité EU. Les réseaux d’évacuations EU/EV seront séparatifs jusqu’au regard de
branchement extérieur.

Sections minimales :

- Lavabo @32
- WC @ 100
- Douche/siphon @ 50

L’entreprise devra le raccordement sur les attentes existantes (EU, AEP). Compris toutes sujétions inhérentes aux travaux.

3.2.4 SECURITE

L’entreprise devra la dépose des extincteurs existants, 1 unité au RDC et 6 unités aux étages. Compris support et signalétiques.
Evacuation a la charge du présent lot.

X1 - Extincteur CO2 7.5L
Extincteur réglementaire 13A-21B normalisé portatif a poudre CO2 de 7,5L

Localisation : a proximité de I'armoire électrique, selon plans BET

X2 - Extincteur a eau pulvérisé 6L

Extincteur réglementaire 13A-21B normalisé portatif a eau pulvérisé de 6L. Il devra obligatoirement avoir moins 15m a parcourir
pour atteindre un extincteur.

Localisation : selon plans BET

Y1 - Plan d’évacuation

L’entrepreneur doit la fourniture et la pose des plans d’évacuation. Les plans d’évacuations seront affichés a chaque niveaux,
aux niveaux des escaliers et sortie de secours

Ses documents seront placés sous supports indestructibles conformément a I'article 100 du Réglement de Sécurité.
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L’entrepreneur devra la fourniture et la pose des plans d’évacuation qui devront étre approuvés par la commission de sécurité
pour leur réalisation et pour leur implantation.

Y2 - Plan d’intervention MS41

L’entrepreneur doit la fourniture et la pose des plans d’intervention. Les plans d’intervention de type MS 41 seront affichés a
I'entrée principale du batiment ainsi, qu’a proximité. lls auront les caractéristiques définies dans la norme NF S 60-303 et NF S
60-302 (concernant les symboles).

Ses documents seront placés sous supports indestructibles conformément a I'article 100 du Réglement de Sécurité.

3.3 CLIMATISATION

3.3.1 GROUPE D’EAU GLACEE

La présente prescription concerne la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en service et les essais d'un groupe d'eau
glacée de 80 kW froid. Le groupe d'eau glacée doit étre congu pour produire une puissance frigorifique de 80 kW, répondre aux
normes en vigueur et étre capable de fonctionner dans les conditions climatiques locales.

Le groupe froid doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Puissance frigorifique de 80 kW, compresseur scroll, réfrigérant R-410A

- Efficacité énergétique avec un COP minimum de 3.0, niveau sonore inférieur ou égal a 70 dB(A) a 10 m

- Alimentation électrique en 400V / 3Ph / 50Hz

- Echangeur de chaleur de type évaporateur a plaques brasées ou échangeur tubulaire

- Les accessoires et équipements incluent une pompe de circulation d'eau glacée, un vase d'expansion, un filtre a eau, un
thermostat électronique avec régulation PID, des manometres et thermometres pour la surveillance des pressions et
températures, et un systéme de détection de fuite de réfrigérant.

L'installation et la pose nécessitent une préparation du site avec vérification de la solidité et de I'accessibilité de I'emplacement
prévu, préparation des supports de fixation et des points d’ancrage. La pose inclut I'installation du groupe d’eau glacée sur les
supports prévus, le raccordement des tuyauteries d’entrée et de sortie d’eau glacée, le raccordement électrique selon les
normes NF C 15-100, et I'installation des accessoires et équipements annexes.

Les essais et la mise en service comprennent le remplissage et la purge du circuit d’eau glacée, la vérification de I'étanchéité des
raccordements, le controle des parameétres de fonctionnement (pressions, températures, débits), la mise en service et le réglage
des équipements, ainsi que les essais de performance pour validation des capacités frigorifiques. La documentation et la
formation incluent la fourniture de la documentation technique compléte (manuels d’utilisation, schémas électriques, plans de
maintenance) et la formation du personnel utilisateur sur le fonctionnement et la maintenance du groupe d’eau glacée.

Le matériel et la pose doivent étre garantis deux ans, avec maintenance préventive semestrielle incluse pendant cette période.
Le matériel et les travaux doivent respecter les normes de sécurité en vigueur, et le groupe froid doit étre conforme aux
directives européennes (CE). Une gestion des déchets et emballages selon la réglementation en vigueur doit étre assurée, et une
optimisation de I'efficacité énergétique pour réduire I'empreinte carbone doit étre mise en ceuvre.

Les critéres de sélection des fournisseurs incluent I'expérience et les références dans la fourniture et I'installation de groupes
d’eau glacée, les certifications et accréditations (ISO 9001, ISO 14001), ainsi que la capacité de service apres-vente et de
maintenance. Ce document constitue une base technique pour la consultation des fournisseurs et la réalisation des travaux. Les
offres devront respecter les spécifications ci-dessus et inclure toutes les informations nécessaires pour une évaluation précise et
objective.

Les serpentins et la protection des capots du groupe froid seront traités contre la corrosion (UV et embruns marins)

3.3.2 UNITES INTERIEURES

Unités de type cassette 600x600 ou 900x900 mm, équipée d’une sonde de température et de pompe de relevage de condensats
intégrée uniquement dans le cas ou I'écoulement gravitaire est impossible. Fixation par visserie INOX. Fournit avec
télécommande filaire individuelle. Raccordement électrique a la charge du présent lot (XVB 3G2,5).

Mode de fonctionnement :

- Minuterie marche — relance de fonctionnement réglée sur 2h / arrét
- Température de consigne intérieure a +/- 2°C par rapport a la température de consigne fixée par la GTC
- Vitesse de soufflage
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Localisation : selon plans BET

3.3.3 THERMOSTAT FILAIRE

Thermostat en sailli couleur blanche sans écran compatible KNX, comportant les fonctions suivantes :

- Marche / arrét
- Réglage température +/- 2°C
- Voyant de fonctionnement

Compris raccordement / liaison bus. Les thermostats seront compatibles avec la GTC du site via une passerelle KNX ou Modbus

3.3.4 SPLIT SYSTEM

Caractéristiques communes aux appareils : ils seront impérativement :

- Estampillés CE ;
- Visés par la classification énergétique ;
- Certifiés Eurovent (certification des caractéristiques techniques des appareils).

Les appareils dont la puissance est située dans une fourchette de 2,1 a 5,3 kW (7000 a 18 000 BTU) seront équipés de la
technologie « Inverter » (variation de fréquences sur le compresseur), fonctionnement au R32.

Les appareils de puissance supérieure seront :
- Soit équipés de la technologie « Inverter » si celle-ci est disponible auprés des fournisseurs ;

Classification énergétique

Pour chaque type de climatiseur, I'entreprise privilégiera la classe A++

Unités intérieures

- De type cassette 4 voies 600x600mm

- Ailettes orientables horizontales

- Ailettes motorisées avec télécommande pour diffusion de I'air verticale

- Fonctionnement extrémement silencieux

- Niveau de pression sonore compris entre 24 et 39 dBa pour les 9000 Btu, entre 32 et 40 dBa pour les > 12000 Btu

Unités extérieures

Le matériel proposé par I'entreprise intégrera un traitement anti-corrosion classe C5-M d’usine des ailettes et éventuellement
des tubulures cuivre du condenseur.

Lorsque le traitement n’est pas prévu d’usine, I'entreprise prévoira un traitement lors de la pose par application d’'une double
couche d’un traitement anti-corrosion.

Manceuvre et gestion énergétique

Fonctionnement en mode redondance avec la cassette raccordée sur le réseau d’eau glacée. L'entreprise devra prévoir une
passerelle compatible LONWORK sur ses unités intérieures permettant le fonctionnement couplé a la cassette EG. L'entreprise
effectuera une programmation sur la GTC permettant le fonctionnement une semaine sur deux.

Cet automate devra permettre :

- Permutation entre le split et I'unité eau glacée du local

- Permutation déclenchée par pas horaire hebdomadaire, dépassement de température seuil, état de défaut d'une des
deux unités

- Remonté de la température d'ambiance du local

- Présence tension sur les unités de climatisation

- Forgage de I'un ou l'autre des équipements

Acoustique

L’entreprise tiendra compte de la réglementation acoustique en vigueur, notamment :
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- Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les locaux d’enseignement.

Les niveaux de bruit spécifiés, mesurés a 1m de l'unité, devront au moins étre obtenus pour la vitesse de fonctionnement
minimale

Liaisons frigorifiques

Elles seront réalisées en tube de cuivre écroui, épaisseur compatible au R32, conforme a la norme EN 12735-1.

Ces tubes seront prés isolés par gaine isolante en mousse de polyéthyléene, épaisseur 19mm, revétue d’un film de protection de
couleur claire. Attention le calorifugeage devra étre MO, et CF EI60 dans les couloirs d’évacuation.

Chaque liaison frigorifique se caractérisera pas une continuité parfaite de I'isolant afin d’éviter les points de condensation. La
gaine isolante ne contiendra ni CFC, ni HCFC conformément au réglement CE n°2037/2000.

Les caractéristiques de la gaine isolante seront reportées par marquage d’origine sur la gaine isolante. On y lira notamment
I’'absence de CFC et HCHC et la conformité a la norme.

NOTA : il ne sera toléré aucun raccord mécanique a l'intérieur des batiments. Les jonctions entre tuyauteries se feront
uniquement par brasure a I’argent (40%). Les seuls raccords tolérés sont ceux situés sur la liaison entre flexible et unité
extérieure.

Piéges a huile sur les liaisons frigorifiques

Il sera disposé des pieges a huile sur les liaisons frigorifiques lorsqu’une différence d’altimétrie entre unité intérieure et unité
extérieure excédera 3m.

Evacuation des condensas

Evacuation des condensas sur tubes PVC jusqu’au DN 32, marquage NF, M1; compris raccords et colliers de fixation. Pose
soignée par collage au niveau de chaque emboitement.

Sur le parcours intérieur au batiment, I’évacuation des condensas sera calorifugée par un isolant constitué de manchons souples
en caoutchouc cellulaire, épaisseur 9mm, classé M1, pré-fendus et préencollés sur la longueur de la fermeture de la gaine. La
jonction entre deux tubes d’isolant sera effective sur une distance intérieure d’au moins 4m lorsque la canalisation intérieure
sera elle-méme supérieure a 4m.

Les évacuations apparentes sous goulottes en parcours dans le batiment ou hors goulotte en extérieur devront étre
particulierement soignées.

Gaines frigorifiques

Les parcours apparents pour les liaisons frigorifiques et I’évacuation des condensas se feront prioritairement sous goulotte PVC
aux dimensions appropriés.

En extérieur comme en intérieur, elles seront frigorifiques, réputées plus résistantes que les goulottes exclusivement a usage
électrique, notamment en ce qui concerne la résistance aux U.V en pose extérieure.

Chaises support
Les unités extérieures seront fixées sur des équerres en acier galvanisé laqué, avec kit de fixation et plots anti-vibratiles.
Il ne sera pas admis de support a fagon.

Localisation : local MFA S1 R+2.29, MFA S1 R+2.41 selon plan MOE

3.3.5 TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE + CALORIFUGE

Réseau eau glacée

Les réseaux de distribution d'eau glacée seront réalisés en tube inox assemblés par soudures. Les dérivations principales sont
pourvues de robinets d'arrét a boisseau sphérique sur la canalisation aller et de vannes de réglage sur le retour. Les vannes de
réglage devront étre compatible avec le fonctionnement a débit variable du circuit hydraulique existant.

Chaque antenne principale est isolable par une vanne d’isolement et pot de purge.
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Chaque réseau est muni en point bas d’une vanne de vidange et en partie haute d’un purgeur automatique avec vanne
d’isolement.

Les dérivations principales sont pourvues de robinets d'arrét a boisseau sphérique sur la canalisation aller et sur le retour. Il sera
également mis en place des vannes de régulation auto-équilibrantes avec mesure de I'énergie sur chacune des alimentations
principales de chaque niveau. Les vannes seront repérées a l'aide de pastilles sur les faux plafonds et seront également
clairement identifiées sur les plans. Les vannes de régulation auto-équilibrante seront remontées sur GTC au travers d’une
connexion IP native.

Toutes les canalisations seront calorifugées avec pare vapeur ainsi que la robinetterie pour lesquelles des éléments démontables
sont prévus type boite a vanne (compris pare vapeur). L'ensemble devra disposer d’un agrément du fournisseur pour une
installation en milieu tropical avec méthodologie de mise en ceuvre a fournir.

Calorifuge :

Le calorifuge sera réalisé par des coquilles de mousse a cellules fermées polyuréthane pré revétue en usine d’'une membrane
pare vapeur classées A2-s1, do minimum pour la réaction au feu (anciennement M0), de conductivité thermique A<0.03 W/m.K.
Le titulaire du présent lot devra fournir le PV de classement au feu et/ou certificat de conformité. Au passage des couloirs elle
devra étre CF EI60.

Les épaisseurs de calorifuge ainsi que ses propriétés feront I'objet d'une note de calcul soumis a l'approbation du bureau
d'études.

L’entreprise devra fournir la méthodologie de pose du fabricant au maftre d’ceuvre pour approbation.

3.3.6 CONDENSATS

En tube PVC calorifugé y compris raccordement sur réseau EU. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre (siphons, tés etc.)

Sur le parcours intérieur au batiment, I’évacuation des condensas sera calorifugée par un isolant constitué de manchons souples
en caoutchouc cellulaire, épaisseur 9mm, classé M1, préencollés sur la longueur de la fermeture de la gaine. La jonction entre
deux tubes d’isolant sera effective sur une distance intérieure d’au moins 4m lorsque la canalisation intérieure sera elle-méme
supérieure a 4m

Localisation : sur chaque diffuseur

3.3.7 PASSERELLE — ELECTRICITE

L’entreprise devra le raccordement électrique de toutes les unités intérieures sur les attentes existantes. Elle devra également
les raccordements des unités complémentaires y compris cablage et protection.

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de passerelle de communication afin de centraliser les commandes depuis la
GTB fourni par le lot électricité, avec les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des vitesses de ventilation
- Réglage du point de consigne
- Bouton servant a deux fonctions
o Marche/arrét
o Relance de 2h quel que soit la plage horaire pour les salles de cours
o Relance de 2h en dehors de la période d’autorisation de fonctionnement pour les autres locaux
- Affichage de la consigne sur la GTB
- Affichage sur la GTC de la consigne réglée par I'utilisateur
- Historique de la consigne sur changement d’état
- Historique de la température sur la GTB sur un pas de 15 min
- Historique sur changement d’état de I'état de marche, arrét ou de la relance
- L'autocontréle quotidien de la communication entre ce thermostat et le serveur (routine) avec génération de mail
d’alerte en cas de défaut détecté

Elle devra également les liaisons bus entre chaque unités intérieures, passerelles et GTB
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3.3.8 DIVERS

3.3.8.1 PEO/DOE :

L’entreprise devra fournir les plans d’exécution des ouvrages (PEO) et le dossier des ouvrages exécutés a la fin des travaux.
Validation impérative par la MOE et le bureau de contrdle avec le début des travaux. DOE en 4 exemplaires, format papier ainsi
gu’un format reproductible et modifiable PDF et DWG pour les plans et fiches techniques. PDF et XLXS pour les autres
documents.

L’entreprise devra également la fourniture d'un tableau récapitulant local par local les marque, type, taille, quantité, date de
mise en service des équipements mis en place

3.3.8.2 Programmation, essais et mise en service :

L’entreprise devra effectuer tous les essais nécessaires, et assurer la mise en service de son installation. En outre, elle aura a sa
charge la programmation des unités intérieures sur la GTB. Compris toutes sujétions inhérentes au bon fonctionnement de
Iinstallation.

3.3.8.3 Percements, calfeutrement :

L’entreprise devra les percements des murs en béton armé existants, pour le passage des canalisations. Elle devra également le
rebouchage et le calfeutrement tout en maintenant le degré coupe-feu de la structure lorsque nécessaire.

L’entreprise soumettra pour validation au bureau de contréle et BET, le procédé pour maintenir le degré coupe-feu des parois
traversées avant tout exécution sur site

3.4 VENTILATION

3.4.1 CENTRALE DE TRAITEMENT DE L’AIR

La centrale devra répondre aux prescriptions des articles CH36 a CH40, avec notamment :

- Parois intérieures des caissons seront métallique
- Aucun élément combustible dans la centrale

La centrale sera posée en toiture terrasse. Elle devra résister aux conditions tropicales humides.
Les filtres devront étre conforme aux spécifications des articles CH 38 en particulier :

- La mise en ceuvre d’'un détecteur autonome déclencheur de fumée conforme a la norme NF S 61-961 positionné en aval
de la CTA et a l'origine des conduits de distribution et doit commander automatiquement I'arrét du ventilateur, la
fermeture du registre métallique situé en aval des filtres

- Lacentrale de traitement d’air (CTA) devra respecter un niveau sonore maximal de 45 dB(A) en intérieur et 60 dB(A)
en extérieur

Caractéristique de la CTA

» Centrale traitement d’air compact avec construction autoportante en panneau double peau
o Débit d’air neuf : 4000 m3/h
o Débit d’air repris : 4000 m3/h
Echangeur a plaque contre-courant haut rendement 90% certifié AAHU
Bac de récolte des condensats en alu
Moteur EC et roue a réaction haute performance
Panneau double peau avec isolation MO
By-pass motorisés pour freecooling
Filtre M5 sur la reprise et F7 sur le soufflage
Régulation :
o Vitesse constante
o Débit constant
o Pression constante
o Débit variable suivant sonde CO2
o Horloge intégrée : gestion des plages horaires via la régulation
» Paramétrage de la supervision

VVVYYVYY
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o Via TCP/IP sur GTB fourni par le lot électricité
o Raccordement, essais et programmation a la charge du présent lot
» Installation en toiture terrasse

Accessoires
L’entreprise devra également la fourniture et la pose :

- Capteurs CO2 pour le pilotage des registres motorisé
- Registre motorisé VAV dans les grandes piéces (supérieure a 20 m2)

3.4.2 CAISSON D’EXTRACTION

Le caisson d’extraction sera posé en toiture terrasse. Elle devra résister aux conditions tropicales humides.

Elle sera du type a entrainement direct et/ou avec turbine a action, aubes multiples, un moteur a vitesse variable EC,
amortisseurs en caoutchouc, panneaux avec orifices d'aspiration et de refoulement.

La transmission se fera par transmission poulie-courroie. Le moteur sera placé sur une platine qui permettra son déplacement
dans deux directions. La turbine a courbe plate sera entrainée par un moteur a paliers lisses.

Le moteur aura une puissance égale a la puissance absorbée en fonctionnement normal, majorée de 25% ; sa vitesse de rotation
restera inférieure a 1500 tr/mn et la vitesse de périphérie de la turbine a 10 m/s.

Les caissons seront posés avec interposition de fixations antivibratiles. Tous les moyens seront mis en ceuvre pour éviter les
vibrations des groupes d'extraction.

Un dépressostat a dépression de couple réglage, permettant de contrdler effectivement la marche de chaque ventilateur (et non
du moteur) sera raccordé sur un coffret avec voyant d'alarme et avertisseur sonore, a prévoir au présent lot.

Les raccordements des gaines sur les caissons se feront par I'intermédiaire de manchettes souples et de pieges a son.

3.4.3 GAINES DE VENTILATION

Les sections des gaines d'extraction et d’insufflation seront calculées pour une vitesse d'air de 4 m/s maximum en colonnes
montantes et de 4,5 m/s en trainasses horizontales.

L'étanchéité du réseau sera particulierement soignée par mastic et bande adhésive aux jonctions des différents éléments.
Tous les matériaux utilisés pour le réseau devront étre incombustibles (MO0).

Conduit de raccordement flexible :

Le conduit de raccordement flexible ainsi que, le cas échéant, les piéces d'adaptation doivent étre réalisées en aluminium ou en
acier inoxydable.

L'épaisseur minimale du conduit doit étre de 0,12 a 0,3 mm. On admet toutefois, pour les conduits en acier inoxydable, une
épaisseur de 0,10 mm dans tous les cas.

La longueur des canalisations flexibles ne devra pas excéder 50 cm et leur section ne devra pas dépasser 201lmm de passage
libre.

Conduit de raccordement rigide :

Les conduits seront en tole d'acier galvanisé rigide, agrafés en spirales et réalisés selon la norme NF P 50.401 ou de type
rectangulaire a raccordement a bride

Les éléments constitutifs du conduit (parties droites, coudes) doivent avoir une section conforme a la norme NF D 35-302.
Ils doivent présenter une épaisseur compatible avec leur bonne tenue mécanique.

Quel que soit le matériau utilisé, on retient les diametres nominaux définis dans la norme NF P 50-401.

Les épaisseurs minimales a retenir sont les suivantes :

- Conduits en acier galvanisé ou inoxydable : Epaisseurs définies par la norme NF P 50-401 ;
- Conduits en aluminium : Diametre compris entre 125 et 315 mm : 0,6 mm ;
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- Diameétre supérieur a 315 mm : 0,8 mm

Disposition contre l'incendie des parois traversées :

- L'entreprise devra prévoir, si nécessaire, la restitution du degré coupe-feu des parois traversées (verticales), par la
fourniture et la pose de clapets coupe-feu a manchette ou a virole circulaire, conformes aux normes NF S 61-931 et NF
S 61-937.

- Lafermeture des clapets coupe-feu sera commandée par un fusible étalonné a 70°C.

3.4.4 ACCESSOIRE ET SUPPORTAGE

Support de fixation placé en nombre suffisant pour le maintien des gaines.

Registres d’équilibrage :

Les grilles seront équipées de registres afin de régler les débits et d’équilibrer les circuits. lls seront réalisés en téle d’acier
galvanisé. Tous ces registres seront prévus pour offrir un minimum de résistance a I'air. Compris kit de manchette souple
circulaire

3.4.5 BOUCHE DE SOUFFLAGE / REPRISE

De type BAP (bouche auto réglable plastique) pour les sanitaires, et de type grille rectangulaire pour les autres locaux

Elles seront du type a forte perte de charges et le débit d’air sera réglable. Elles seront raccordées sur le réseau de gaine par des
manchettes souples ou fixées par un procédé permettant une étanchéité parfaite a I'air.

Les pressions acoustiques ne devront pas étre supérieures a 30dB(A) dans les pieces principales en fonctionnement a débit
minimal.

Elles devront satisfaire aux exigences de niveau sonore en vigueur et générer un faible niveau sonore sur leur plage de pression
d’utilisation

Elles devront permettre un nettoyage aisé, et une notice d’utilisation et d’entretien sera fixée a 'une des cordelettes de la
bouche variable.

3.4.6 GRILLE D’AIR NEUF

Les grilles de reprise seront en aluminium de type plafonnier prévu pour remplacer une dalle de faux plafond 600x600 avec
registre de réglage. Montage en ras de plafond. Cadre extérieur et plénum de raccordement en tole d’acier. Noyau en tole
d’acier profilé.

Fixation non apparente par vis latérales dans le col ou utilisation les pattes montées sur le diffuseur

3.4.7 CLAPETS COUPE FEU

Les clapets coupe-feu assurent la compartimentation des réseaux de ventilation et de désenfumage afin de limiter la
propagation des fumées et des flammes en cas d’incendie. lls doivent étre conformes aux normes en vigueur, notamment NF EN
15650, et répondre aux exigences du réglement de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public (ERP)

2. Caractéristiques techniques

Type : Clapets coupe-feu a fermeture automatique

Classement de résistance au feu : EI 60, EI 90 ou EI 120 selon I'exigence réglementaire applicable
Matériau du corps : Acier galvanisé ou acier inoxydable

Matériau du volet : Tole d’acier avec ame en matériau intumescent ou isolant thermique

Systéme de fermeture : Par fusible thermique taré a 72°C ou a 90°C selon exigences réglementaires.
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Etanchéité aux fumées : Conforme aux exigences de la norme EN 1751 (classe d’étanchéité adaptée)
Montage : En gaine de ventilation, en traversée de paroi ou de dalle

3. Mise en ceuvre

Pose selon les recommandations du fabricant et les prescriptions des DTU 68.3 et IT 249

Fixation par scellement ou par trames de support adaptées

Raccordement aux conduits de ventilation avec joints d’étanchéité conformes

Essais et vérifications apres installation pour garantir le bon fonctionnement (fermeture instantanée et étanchéité)
4. Essais et contréles

Vérification des numéros de certification et du marquage CE

Test de déclenchement (fermeture et maintien en position fermée)

Rapport d’installation avec attestation de conformité

Localisation : sur toutes les gaines traversant le dégagement CF (couloir de circulation)
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Lot 00 — Généralités

En opposition au CCTP du Lot 00 Généralité — art. 8 10.01, les batiments sont classés en ERP de
type W, 4eme catégorie avec activités de type L.

Lot 01 — Cloisons — Faux-plafonds

En opposition aux Plans et CCTP — Lot 01 — art. § 1.1.1.1, toutes les cloisons donnant sur des
circulations devront respecter un degré CF 1H, suivant plans de repérage N°R1- (indice 1).

En complément au CCTP — Lot 01 — art. § 1.1.1.1, le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre
de tous renforts nécessaires pour la fixation des chassis au droit des cloisons dites composées,
suivant plans de repérage N°R1 et carnets de détail N°D1 - (indice 1- février 2025).

Lot 03 — Menuiseries bois

En opposition au CCTP — Lot 03 —art. § 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9 et 3.1.10, toutes ces
portes devront présenter un degré PF 1/2H, suivant plans N°01, N°02 et carnets de détail N°D1 -
(indice 1- février 2025).

En opposition aux Plans et CCTP — Lot 03 —art. § 3.1.4.1, les chassis (bo-03, bo-03a et bo-05)
auront une hauteur de 145cm, suivant plans N°01, N°02 et carnets de détail N°D1 - (indice 1-
février 2025).

En opposition au Plan et CCTP — Lot 03 — art. 8 3.1.4.1, les chéssis (bo-05, bo-06 et bo-07) des
bureaux d’entretien 14, 15 et 16 seront remplacés par des chassis (b0-04), suivant plan N°02 -
(indice 1- février 2025).

En complément aux Plans et CCTP — Lot 03 —art. § 3.1.1 (3.1.1.11 - PP-11), le titulaire du présent
lot devra la fourniture et la pose de blocs portes PF 1/2H, suivant plans N°01, N°02 et carnets de
détail N°D1 - (indice 1- février 2025), comprenant :

- Blocs portes « PP-11 + imposte pleine » PF 1/2H, isoplanes a ame pleine stratifiées, de
1.00/2.45, épaisseur 40 mm, sur huisserie métallique 15/10e, fixées par 4 paumelles fiches
Anuba @ 13.

- L’ensemble sera équipé de ferme porte et ventouses de maintien.

- L’ensemble sera fermé par une serrure a cylindre a canon.

En opposition aux Plans et CCTP — Lot 03 —art. § 3.1.6.7, les panneaux absorbant (CI-2 a CI-9)
seront référencés CI-2 et positionnés sous les chassis (bo-03, bo-03a et bo-05), suivant plans de
repérage N°R4 et carnets de détail N°D1 - (indice 1- février 2025).

Lot 04 — Menuiseries aluminium

En opposition au CCTP — Lot 04 —art. § 4.1.1.1, les chéssis (al-01 & al-06) auront une hauteur de
145cm, suivant plans N°02 et carnets de détail N°D2 - (indice 1- février 2025).
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