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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché - Lieu d’exécution

Le présent marché est un marché de travaux relatif a la modernisation et I'extension de la Gestion Technique
Centralisée (GTC) / Gestion Technique du Batiment (GTB) du Secrétariat Général pour I'’Administration du
Ministere de |'Intérieur Sud-Ouest (SGAMI SO) a Bordeaux (33)

La mise en place de la GTC de deux batiments tertiaires (D1 et D2) date de 2007 et celle du batiment ] de
2013.

Certains équipements présentent des signes d'obsolescence et engendrent des difficultés de maintenance.
Par ailleurs, elle ne traite que certains batiments et ne permet pas d’intégrer de nouveaux équipements au
gré des travaux réalisés sur le site.

Par conséquent, afin d’analyser, suivre la consommation d‘énergie et étre en capacité de |'optimiser pour
I'ensemble des installations du site du SGAMI Sud-Ouest, il est nécessaire de moderniser la GTC existante.

Aussi, ces travaux permettront d'étre conforme au décret BACS imposant aux gestionnaires de batiments
tertiaires de plus de 5 000 m? la mise en place de systémes de GTB avant le 30 Avril 2026.

Lieux d’exécution des travaux :
SGAMI Sud-Ouest
89 Cours Dupré de Saint-Maur
33041 BORDEAUX CEDEX

1.2 Délai d’exécution du marché

1.2.1 Délai d’exécution
La durée du marché débute a compter de la date de notification du marché jusqu’a la fin de la garantie de
parfait achévement (GPA).

Le délai d’exécution du marché est de 12 mois, incluant une période de préparation (2 mois)

La date prévisionnelle de début d’exécution est prévue pour Septembre 2025.
Cette date est indicative et n‘a pas de valeur contractuelle.

1.2.2 Période de préparation
Conformément a l'article 281 du CCAG-Travaux, la durde de préparation des travaux est de 2 mois, a
compter de la date indiquée dans l'ordre de service.

Concernant la prolongation du délai d‘exécution, les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art. 18.2).
Pour I'application de l'article 18.2.3 du CCAG-TX, le nombre de journées d’'intempéries prévisibles est fixé a 0
(ZERO) jour.

1.3 Procédure

Cette consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a
R.2123-7 du Code de la Commande Publique.

1.4 Allotissement

Conformément aux dispositions de l'article L.2113-11 -2 du code de la commande publique, le présent marché
n'est pas alloti, s'agissant d’un seul type de travaux sur un site unique.

1.5 Tranche optionnelle

Sans objet
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1.6 Variantes
1.61 A l'initiative du candidat (facultative)

Ce type de variante n’est pas autorisé dans ce marché.

1.6.2 A l'initiative du maitre d’ouvrage (obligatoire)

Sans objet

1.7 Prestations similaires

En application des dispositions de I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, le Maftre d’Ouvrage
se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont
confiées au titre du présent contrat. A cet effet, une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence sera engageée.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché public.

1.8 Intervenant

e Assistant a Maitrise d’Ouvrage (AMO) :
CESTI
16 rue Ardouin
33130 BEGLES

ARTICLE 2 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES
CONTRACTANTES

2.1 Personne publique

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), sont désignés :

Maitre d’ouvrage : le Secrétaire Général Adjoint du SGAMI Sud-Ouest

Personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés au maitre d’ouvrage :
Afférents au cas de la sous-traitance : Monsieur le Directeur de I'lmmobilier
Tout autre cas : Monsieur le Chef du Bureau de la Commande Publique

» Comptable assignataire des paiements :
Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

2.2 Titulaire

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), est désigné « Titulaire » l'opérateur
économique qui conclut le marché avec le maitre d'ouvrage. En cas de groupement d‘opérateurs
économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire.

Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit a un groupement conjoint ou solidaire.
Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du pouvoir adjudicateur.

L'acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s'engage a exécuter.
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Le titulaire doit désigner, au plus tard a la signature de l'acte d'engagement, une ou plusieurs personnes
physiques ayant qualité pour le représenter vis-a-vis du maftre d’ouvrage pour l'exécution du marché.
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au Maftre d’Ouvrage les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché qui se rapportent :

e Aux personnes ayant pouvoir d'engager ;

e Alaforme juridique sous laquelle il se présente ;

e Alaraison sociale du titulaire ou & sa dénomination ;

e A son adresse ou i son siége social selon qu'il s'agit d’une personne physique ou d’une personne

morale ;

e Aux personnes ou groupe qui le contrélent ;

e A une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

e A son capital social ;

e AsonRIB;

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de |'entreprise.

2.3 Décompte et délais

Tout délai imparti dans le marché au maftre d’ouvrage ou au titulaire commence a courir le lendemain du
jour ou s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et expire a la fin du dernier jour de la durée
prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a quantieme. S’il n‘existe pas le quantiéme
correspondant dans le mois oU se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chémé, le délai est
prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS PARTICULIERES DES PARTIES

3.1 Obligation du titulaire

3.1.1 Obligation de résultat
Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent
marché, dans les conditions définies ci-apres.

3.1.2 Connaissance du dossier

Le titulaire reconnalt avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le
dossier de I'opération et ne rien ignorer de I'ensemble des prestations qu'il doit réaliser dans le cadre de son
marché, mais également de I'ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres intervenants pour
mener |'opération a terme et dans les conditions requises par le maftre d’ouvrage.

3.1.3 Obligation de discrétion

Le titulaire s'engage a considérer comme strictement confidentiel le contenu du présent marché ainsi que
tous faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu connaissance a
I'occasion de I'exécution du présent marché.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation du maitre d'ouvrage, étre
communiqués a d‘autres personnes quelles qu’elles soient (cf. engagement de confidentialité signé).

Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut étre résilié aux frais et torts
du contractant, sans qu’il ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation et sans préjuger des
poursuites judiciaires éventuelles.

3.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire se doit d'étre constamment a jour de ses obligations administratives et fiscales et de respecter
systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail dissimulé et les
travailleurs détachés. Il en est de méme de tous ses sous-traitants directs ou indirects.
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A ce titre, il fournira régulierement au maftre d’ouvrage tous les documents attestant qu’il est a jour et tout
autre document que le maftre d’ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations administratives et
fiscales.

Il devra également fournir a sa demande tout document attestant qu'il respecte les différentes
réglementations, notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.

Constat d’irrégularité

Dans le cas ou le travail dissimulé serait constaté par le maitre d'ouvrage et faute de régularisation, le
personnel correspondant sera immédiatement exclu de l'opération. S'il s'agit d'un sous-traitant, celui-ci sera
définitivement exclu de I'opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les conséquences
sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice auprés du maitre d'ouvrage, que ce soit d’ordre technique,
financier ou calendaire.

Dans tous les cas, ces constats feront I'objet de I'application de pénalités telles que prévues dans le présent
document.

3.1.5 Autres obligations a détailler
Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 a 8 du CCAG-TX.

3.2 Obligation du maitre d'ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage s'engage a autoriser I'accés aux locaux et équipements autant que nécessaire a la bonne
exécution des prestations et dans les conditions fixées par le maftre d'ouvrage.

3.3 Obligations concernant le traitement des données a caractére personnel
Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données a caractere personnel.

Dans le cadre du présent contrat, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable
au traitement de données a caractére personnel.

Conformément a l'article 5.2.3 du CCAG-TX tout manquement par le titulaire ou son sous-traitant a ses
obligations Iégales ou contractuelles relatives a la protection des données personnelles, peut faire I'objet de
pénalités en cas de méconnaissance de la réglementation ou de résiliation pour faute en application de
I'article 50 du CCAG-TX.

3.4 Propriété intellectuelle
Il sera fait application du Chapitre 6 du CCAG Travaux.

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 41 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles constitutives du marché
comprennent par ordre de priorité décroissante :

e Ll'acte d'engagement daté, signé et tamponné par le représentant habilité a engager I'entreprise ;

e L'annexe financiere a l'acte d’engagement, la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
complétée, datée, signée et tamponnée par le représentant habilité a engager I'entreprise ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG-TX),
approuvé par arrété du 30 mars 2021.

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs a la notification du
marché ;
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e Les ordres de services ;

e Le cadre de réponse technique.

Nota : Seuls les originaux détenus par le Maitre d’Ouvrage font foi.

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponses,
lettres ou autres documents échangés entre le Maitre d’'Ouvrage et le Titulaire préalablement a la signature
du présent marché.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne pourra
s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les
factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.

ARTICLE 5 - ASSURANCES

Par dérogation a l'article 8 du CCAG-TX, le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de |'attribution
du marché, qu’il est titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

5.1 Assurance(s) de responsabilité civile

Le titulaire du marché, ou chacun des co-traitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’‘une
attestation portant mention de |'étendue de la garantie, qu’il est titulaire d'un contrat garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre
que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/fou immatériels consécutifs ou non causés aux
tiers y compris au maftre d'ouvrage ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir successivement
autant de nouvelles attestations d’‘assurances de telle sorte que les périodes successives recouvrent la
totalité de la durée de chantier sans interruption de garantie.

Chaque attestation successive devra étre fournie au Maitre d'Ouvrage ou a son représentant dans les 10 jours
qui suivent la fin de la période de garantie de |'attestation précédente.

En cas de défaut de fourniture de |'attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la
période de l'opération des garanties demandées, le maitre d’ouvrage pourra appliquer les pénalités de
retards correspondantes.

5.2 Assurance(s) de responsabilité décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d'assurance, le titulaire et s'il
y a lieu ses co-traitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen d'une
attestation établie sur papier en-téte de la compagnie et mentionnant les activités garanties, I'assurance
couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-6
du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, a la demande du maftre d’ouvrage avant signature du marché et dans tous
les cas avant le démarrage des travaux.

Le Maftre d’Ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non-
production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maftre d‘ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s‘assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édicté par I'article 1792-3 du Code Civil.
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ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

6] Limitation de la sous-traitance

Sans objet

6.2 Déclaration de la sous-traitance

Dans le cadre d'une déclaration de sous-traitance, quel que soit le rang de sous-traitance, vous devez
impérativement utiliser le formulaire DC4 mis a jour le 01/04/2019.

Pour cela, vous trouverez ci-apres le lien pour obtenir ce document :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

En application de l'article L.2193-4 a L.2193-7 du Code de la commande publique, la déclaration de sous-
traitance peut intervenir :
* Au moment du dépdbt de I'offre, en annexe a l'acte d’engagement (ATTRI 2) ;
* Apres le dépdt de l'offre en adressant I'ensemble des piéces ci-dessous a |'adresse mail suivante :
sgami-so-dim-bzac-marches@interieur.gouv.fr (DC4)

ou par tout moyen permettant d’en accuser réception de maniére certaine pour acceptation et agrément
des conditions de paiements du sous-traitant par le maftre d’ouvrage.

Toute déclaration de sous-traitance (qu’elle soit de 1° ou 2nd rang) doit étre obligatoirement accompagnée
du contrat de sous-traitance afin d’agréer des conditions de paiement du sous-traitant. Dans le cas d’une
sous-traitance de 2nd rang, il conviendra de joindre la copie de la caution personnelle et solidaire.

La déclaration de sous-traitance doit impérativement indiquer :
- Le numéro d’engagement juridique du marché (E));
- La nature des prestations sous-traitées (article F de la déclaration) ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé (article E de la
déclaration);

- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant (article G de la déclaration) ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix (article H) ;

- L'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, prévue a l'article L 243-15 du Code de la sécurité sociale et émanant de I'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, datant de moins de 6 mois
du sous-traitant ;

- L'attestation d’assurance en cours de validité du sous-traitant.
- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.
- le cas échéant, les tranches concernées en cas de marché a tranches

- les cas échéant le taux de TVA impacté par la sous-traitance en cas de taux distincts (ex : amélioration de la
qualité énergétique des locaux a usage d’habitation, travaux d’amélioration, transformation, aménagement,
entretien des locaux a usage d’habitation)

Conformément aux dispositions de l'article R2193-9 du Code de la commande publique, si le maitre
d’ouvrage considere que les prix des prestations qu’il est prévu de sous-traiter est anormalement bas, il sera
demandé au titulaire de justifier ces prix. Si aucune justification permettant d’expliquer les prix proposés
n'est apportée, la sous-traitance ne pourra étre agréée.

A Si vous indiquez au moment du dépot de l'offre avoir recours a la sous-traitance, vous serez dans
I'obligation de transmettre au maitre d‘ouvrage au plus tard avant |'attribution du marché les éléments
énumérés ci-dessus.
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Toute déclaration de sous-traitance (Formulaire ATTRI 2) déposée au moment du dépdt de l'offre peut au
cours de l'exécution du marché faire 'objet d’une déclaration modificative.

Modalités d’application du dispositif d’autoliquidation : en cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre
d’ouvrage reégle au sous-traitant le montant HT de ses prestations et a l'entreprise principale la TVA
correspondant aux prestations du sous-traitant (TVA qui doit étre déclarée et payée sur la déclaration de
chiffre d'affaires de I'entreprise principale).

Il est rappelé que si le titulaire bénéficie d’'un taux de TVA réduit, ce dernier ne s'applique pas au sous-
traitant.

6.3 Paiement des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants de rang 1, lorsque le contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a
600 € TTC, sera effectué par application des articles R.2193-10 a R.2193-16 du Code de la commande
publique.

Conformément a l'article R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la commande publique, une avance, sur
demande des sous-traitants, peut étre versée.

6.4 Défaillance d’un sous-traitant

En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre
entreprise a I'agrément du maitre d'ouvrage afin que les travaux ne souffrent d’aucun retard, et ceci, sans
augmentation du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le titulaire ne
pouvant arguer d'un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des prestations.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve
d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a l'article L.4532.9 du Code du
travail.

ARTICLE 7 - FORME DES INFORMATIONS ADRESSEES AU TITULAIRE

71 Formes des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre d’ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d’attester de la date et I'"heure de leur réception :

e Echanges dématérialisés ou supports électroniques via la Plateforme des Achats de I'Etat.
A défaut de consultation dans un délai de 8 jours a compter de la mise a disposition du document, les
notifications ou informations sont réputées notifiées ;

e Par courriel avec accusé de réception ;

e Remise contre récépissé daté ;

e Tout autre moyen permettant d'attester la date et I’heure de réception.

Les échanges dématérialisés via la plateforme PLACE seront privilégiés.

7.2 Ordre de service de démarrage et pendant la durée du marché
Il est fait application de I'article 3.8.1 du CCAG-TX.
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ARTICLE 8 - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Conditions d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés en site occupé.

8.2 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier
Il est fait application de I'article 31 du CCAG-TX.

8.2.1 Contréle des personnels intervenant sur le chantier

Le titulaire devra fournir au maftre d’ouvrage lors de la réunion de préparation de chantier, la liste nominative
des personnels de |'entreprise amenés a intervenir dans sur le chantier, accompagnée d'une photocopie de
leur carte d’'identité ainsi que la carte grise des véhicules susceptibles de pénétrer dans l'enceinte du site. En
cas de manquement a cette obligation, 'administration se réserve le droit de refuser I'accés a une personne.
Il en est de méme pour chaque sous-traitant.

Par ailleurs, le personnel chargé de l'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d’identifier le prestataire pour lequel il intervient.

En cas d'ajout ou de modification de la liste nominative des personnels, celle-ci devra étre transmise au
maftre d’ouvrage 7 jours minimum avant lI'intervention desdits personnels sur le chantier.

8.2.2 Carte d’identité professionnelle sécurisée
Le titulaire (ou chacun des membres du groupement) a l'obligation de faire porter par son personnel et par
toute autre personne intervenant sous sa responsabilité sa carte professionnelle sécurisée.

8.2.3 Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a I'environnement de
I'établissement. Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’interdire I'accés ou d’exiger le départ immédiat de
toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires.

Les employés sont aux seuls ordres d'un chef de chantier désigné par le titulaire.

8.3 Remise en état des lieux

8.3.1 Nettoyage des zones de chantier

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et réalisés par ses soins
jusqu‘a la réception des travaux par le maitre d‘ceuvre. Il s'assurera de la propreté des lieux immédiats et
environnants et veillera a surtout ne pas étre la cause d’incident ou d’accident.

Le nettoyage des zones de travail sera assuré chaque jour, pendant et a la fin de chaque journée. Toutes les
protections mises en place pour la durée du chantier seront enlevées et évacuées a la fin du chantier.

8.3.2. Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG TX, le titulaire communique au maitre d’ouvrage, pendant la période
de préparation du marché ou a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma
d’organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production
des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la
tracabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la
personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

Pour les déchets dangereux, chaque enlévement fera I'objet, par le prestataire, de I'’dmission d’'un bordereau
de suivi de déchets (BDS) dans Trackdéchets. Le prestataire indiquera sur le BDS, la nature du déchet, la
nomenclature, le code CAP, la classification ADR. Il est demandé un bordereau par type de déchet.

Le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, Ia
pollution des eaux superficielles et souterraines.
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Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent étre respectueux de
I'environnement. Le titulaire s'engage a mettre en place des conditions de réalisation visant a avoir le moins
d’'impact possible sur I'environnement.

D’une fagon plus générale, il respecte les prescriptions |égislatives et réglementaires en vigueur en matiére
d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en vertu de l'article
7 du CCAG Travaux.

8.4 Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de |'article 53 du CCAG Travaux.

8.5 Réception des travaux

Dés qu’il demande la réception des travauy, le titulaire doit remettre I'ensemble des dossiers des ouvrages
exécutées (DOE) ainsi que les documents nécessaires a |'établissement du dossier d’intervention ultérieure
sur ouvrage (DIUO), préalablement validés par le Maftre d’ouvrage.

La réception des travaux se fait conformément a l'article 41 du CCAG-TX. Tout retard du titulaire dans la
remise des documents conformes a l'exécution des travaux fait I'objet d'une pénalité (article 12 du présent
document).

Dans le cadre d'une réception partielle, il sera fait application de I'article 42 du CCAG Travaux.
Dans le cadre d'une mise a disposition de certains ouvrages, ou parties d’ouvrages, il sera fait application de
I'article 43 du CCAG Travaux.

8.6 Dégradations et dommages

Il est fait application de |'article 34 du CCAG-TX relatif aux dégradations causées aux voies publiques et 35
du CCAG-TX pour les dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.

ARTICLE 9 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

9.1 Unité monétaire

Tous les prix spécifiés aux annexes a I'Acte d’Engagement ainsi que ceux mentionnés dans I'ensemble des
documents contractuels sont exprimés en euros.

9.2 Contenu du Prix

Les prix sont détaillés au moyen d'une décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).

Ces prix serviront seulement a établir les situations mensuelles, ainsi que les actes modificatifs éventuels.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de I'ouvrage a réaliser et seront exprimés
soit a l'unité (U), soit au metre linéaire (ml), soit au metre carré (m2), soit au metre cube (m3), soit au
kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccord, difficultés de mise
€n oceuvre ou autres.

Les prix établis par le titulaire et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de
celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents
contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de l'observation des avis formulés par le Maitre d'Ouvrage,
B.E.T, Bureau de Contrble et des exigences du planning.

9.3 Prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix révisable, global et forfaitaire.
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9.4 Modalités de reglement des comptes et délai global de paiement

9.4.1 Facturation électronique

Conformément 2 la Loi de Modernisation de I’'Economie du 4 ao0t 2008, le titulaire devra procéder & l'envoi
de ses factures en mode dématérialisé.

Un portail dédié a 'accompagnement et permettant le dépot, la réception et la transmission des factures est
a disposition des opérateurs économiques via le site : https://chorus-pro.gouv.fr

Outre les mentions prévues a l'article 12 du CCAG-TX, le titulaire devra veiller a ce que la demande de
paiement distingue de maniére claire et sans ambiguité possible les éléments suivants :

e Le numéro d’engagement juridique CHORUS ;

e les prestations exécutées par chacun des membres du groupement ( en cas de groupement) et les
montants correspondants HT ;

e les montants HT des prestations exécutées par le titulaire et ses sous-traitants, en, cas de sous-
traitance (en cas de TVA autoliquidée, cette derniére mention est obligatoire) ;

e les montants HT des prestations exécutées sur le marché initial et sur chacun des actes modificatifs,
en cas d’actes modificatifs ;

¢ les montants HT des prestations exécutées pour chacun des taux de TVA, en cas de taux de TVA
distincts ;

e les prestations exécutées par batiment en cas de batiments distincts et les montants
correspondants ;

e le(s) montant(s) de(s) acompte(s) antérieur(s).
e |a date d’émission de la facture ;
e la désignation de I'émetteur (identification du titulaire : numéro SIRET) ;

e |la domiciliation du titulaire (BIC/IBAN) ;
e la désignation du destinataire de la facture (numéro SIRET du SGAMI : 130 020 324 00013) ;

¢ la désignation du payeur (code service exécutant : BZAC33)

e la date d’exécution des prestations facturées ;

Le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'imposer une trame obligatoire.

9.4.2 Délai global de paiement

Les réglements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours.

Le point de départ de ce délai est la date de réception, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte
mensuel du titulaire sur le portail « CHORUS PRO TRAVAUX » ou la date a laquelle le service fait est constaté,
Ci cette date est postérieure.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans autre formalité, au bénéfice
du titulaire et du sous-traitant payé directement, des intéréts moratoires. Ceux-ci sont calculés selon le taux
d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours ouvre également droit au bénéfice du titulaire et du sous-
traitant payé directement, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un
montant de 40 euros.

Toute demande de paiement incompléte sera renvoyée au titulaire, suspendant ainsi le délai global de
paiement (CF article 9.4.2).

Le réglement de la facture ne pourra intervenir qu’aprés réception de la facture parfaitement renseignée.

En cas de demande de paiement non conforme, celle-ci peut-étre rejetée

9.4.3 Demandes de paiements mensuelles et finales
Il est fait application de l'article 12.3 et 12.4 du CCAG-TX.
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9.5 Variation dans les prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois appelé
« mois zéro » (M0), mois de remise de I'offre ou de I'offre négociée en cas de négociation.

9.51 Index de référence
L'index de référence (I) choisis en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du
marché est I'index national du batiment (BT) publié au bulletin statistique de I'INSEE.

Index Identifiant de I'index Pourcentage
BT 47 Electricité 100

Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas tous connus, le maitre d’ouvrage effectue un réglement provisoire sur la base des derniéres références
connues puis procede au paiement définitif lors de la publication des valeurs finales appréciées au plus tard
a la date d’exécution des prestations.

9.5.2 Modalité de la révision
La formule de révision mise en ceuvre est la suivante :

C=In/lo
e C:prix nouveau
e lo:valeur del'index de référence au mois zéro, mois d‘établissement des prix du marché,
e In:valeur de l'index du mois d’exécution des prestations

Conformément au CCAG travaux, les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

9.6 Taux de la TVA

Le taux de TVA applicable au présent marché est de 20 %.

ARTICLE 10 - RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE

10.1 Retenue de Garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe a la valeur ajoutée a la date de
signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves formulées a la réception des travaux ainsi que
celles qui le seraient pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie appliquée sera de 3 % si le titulaire du marché est une PME.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie bancaire a premiére demande au gré du
titulaire.

La retenue de garantie sera remboursée ou la garantie a premiére demande sera libérée au plus tard un mois
aprés I'expiration du délai de garantie.

10.2 Avance

Le présent marché retient 'Option A du CCAG Travaux (I'article 10.1) dans la fixation du montant de 'avance.

Une avance de 20 % est consentie selon les conditions d’application prévues aux articles R.2191-3 a R.2191-10
du Code de la commande publique, y compris dans les cas ouU elle n’est pas obligatoire.

L'article R.2191-8 du Code de la commande publique dispose que I'acheteur peut prévoir une avance au-dela
de 30 %.

Au titre du présent marché, I'avance sera portée a 50 % si le titulaire du marché est une petite ou moyenne
entreprise (Entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur a
50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur a 43 millions d’euros).
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Le titulaire ou son sous-traitant peut refuser le versement de I'avance.

Dans le cas contraire, cette derniére est versée dans les 30 jours suivants la date de notification de I'OS de
démarrage des prestations.

Si la déclaration de sous-traitance intervient apres le dépo6t de l'offre, le versement de 'avance au sous-
traitant interviendra dans un délai de 30 jours apreés la notification de la déclaration de sous-traitance.

Conformément a l'article R.2191-11 du Code de la commande publique, le remboursement de I'avance est
échelonné en tenant compte du montant de I'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce
remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute pour les avances
inférieures ou égales a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des
prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;

En cas de résiliation du marché, le titulaire a trente (30) jours a compter de la notification de la décision de
résiliation pour restituer I'avance versée.

L'avance n’est pas affectée par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix. Une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les mémes conditions que pour le
titulaire.

ARTICLE 11 - DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie prévu a I'article 44.1 du CCAG-TX est applicable.

Les éventuels constats d’achévement partiels de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court
qu’a compter de la date retenue d’achévement des travaux. Le Titulaire reste ainsi tenu par son obligation
contractuelle a I'égard du maftre d’ouvrage.

ARTICLE 12 - PENALITES

Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s’ils ne sont pas
respectés, donnent lieu a I'application de pénalités par le maitre d'ouvrage.

Les pénalités n‘entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

Le titulaire dispose d'un délai maximal de 15 jours aprés réception du courrier de constatation par le maitre
d’ouvrage pour formuler ses observations. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

Par dérogation a I'article 19.21 du CCAG-TX le titulaire n'est pas exonéré des pénalités inférieures a 1 000 €.
Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-TX les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-TX, le montant des pénalités de retard est fixé par les articles du
présent CCAP.

12.1 Pénalités pour retard

Une pénalité de 100 € par jour de retard dans les délais de travaux, est applicable au titulaire du marché.

12.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant,
pendant et apres |I'exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir avant, pendant et apres I'exécution par le titulaire,
une pénalité égale a 100 € par jour de retard sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 19.3 du
CCAG-TX sur les sommes dues au titulaire.
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12.3 Pénalités pour absences aux réunions de chantier

Le titulaire du présent marché est tenu d’assister aux réunions de chantier organisées par le maftre d'ceuvre
ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le titulaire, et de donner sur-le-champ, les ordres
nécessaires aux agents de l'entreprise de chantier.

La présence de tous les titulaires convoqués aux réunions de chantier est indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux.

L'absence d’un titulaire, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifides a quelque titre
que ce soit, entraine la responsabilité du titulaire défaillant.

Pour toute absence injustifiée a un rendez-vous de chantier ou présence d’une personne insuffisamment
qualifiée, le Maitre d'ouvrage se réserve la faculté d’'imputer une pénalité de 100 £.

12.4 Pénalités pour intervention non agréée d’'un sous-traitant

Dans le cas oU une intervention sur chantier d’un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant) n'a
pas recu l'agrément du maitre d‘ouvrage, une pénalité forfaitaire de 500 € par constat sera appliquée et la
société sous-traitante sera immédiatement exclue du chantier.

En cas de manquements répétés, le marché pourra étre résilié pour faute du titulaire, conformément a
I'article 50.31 du CCAG Travaux.

12.5 Pénalités pour non production du schéma d’organisation et de gestion
des déchets

Conformément a l'article 36.2.3 du CCAG-TX en cas d'absence de production du schéma d’organisation et de
gestion des déchets, une pénalité de 100 € par constat sera appliquée.

12.6 Pénalités pour non respect des consignes

En cas de non-respect des consignes contenues dans les comptes-rendus des réunions de chantier, des
demandes du maitre d’'ceuvre, du coordonnateur SPS ou du contrdleur technique, une pénalité de 100 € par
jour sera appliquée.

ARTICLE 13 - RESILIATION

En cas de résiliation, les dispositions du chapitre 7 du CCAG-TX sont seules applicables auxquelles s'ajoutent
les dispositions suivantes :

13.1 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG-TX avec les précisions
suivantes :
e Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation ;

e la résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a larticle 5 du
présent document, peut s'opérer sans mise en demeure préalable ;

e en cas de non-respect, par le titulaire ou I'un des ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un
groupement d’entreprise, des obligations relatives a la fourniture des pieces prévues aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du Code de la commande publique, et aprés mise en demeure restée sans effet, le
marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques ;

e la mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation a I'article 521 du CCAG-TX, le titulaire dispose d’un délai de 8 jours ouvrés a compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs
exigés ;
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e En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2343-1 a R.2343-10 du Code de la
commande publique, fournis pas le titulaire, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le
marché ou la part de marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure a leur frais et
risques ;

e En cas de non respect par le titulaire ou le sous-traitant des obligations relatives a la confidentialité, a
la protection des données a caractére personnel et a la sécurité conformément a I'article 5 du CCAG
TX.

13.2 Résiliation pour motifs d’intérét général
Il est fait application de I'article 50.4 du CCAG-TX.

13.3 Défaillance du mandataire

Dans le cas d'un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire, il est fait application de l'article 52.7
du CCAG-TX.

ARTICLE 14 - CLAUSE INCITATIVE POUR LA PROMOTION DES ACHATS
RESPONSABLES DANS LES MARCHES ET LA VIE DES AFFAIRES.

« Certification achats responsables »

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le ministere
de I'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR)
adossé a la norme 1SO 20400/2017 « Achats Responsables » — lignes directrices délivré par la médiation des
entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans
ses marchés publiés, le représentant du maitre d‘ouvrage invite I'ensemble des titulaires desdits marchés a se
conformer a la norme ISO 20400/2017, aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsable »
(RFAR) et au label RFAR et/ou toute norme ou tout label équivalent accessibles et téléchargeables sur le lien
suivant :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables)
Le titulaire s'engage a informer le ministére de I'Intérieur et des Outre-mer de toute démarche entreprise en
la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépot d’un dossier de candidature au label
susmentionné et de |'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - vous
accompagnera dans cette démarche. Pour toute information : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-

entreprises

ARTICLE 15 - REGLEMENT DES DIFFERENDS A L'AMIABLE

15.1 Médiateur - relations fournisseurs achats responsables (RFAR)

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’'engagent a examiner ensemble,
dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son existence, son
interprétation ou a son exécution.

En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la
juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations fournisseurs » du
ministére de [I'Intérieur a l'adresse suivante : mediateurfournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier
recommandé avec avis de réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministére de
I'Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.
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Dans I'hypothése ou, a l'issue d'un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution
acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de
saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent rester
confidentiels.

15.2 Le CCIRA

En cas de difficultés survenant lors de I'exécution du marché publié, I'organe chargé de jouer le réle de
médiateur est :

Comité Consultatif Interrégional de Réglement Amiable
(CCIRA) de Bordeaux

DREETS Nouvelle Aquitaine

Péle C

Cité Administrative
2, rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex

Contact : Stéphanie MARCON- Secrétariat du CCIRA de Bordeaux
Tél.: 0554 68 99 56 /| 07 6117 7412
Courriel : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr (merci de préciser CCIRA de Bordeaux en objet)
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ARTICLE 16 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-apres :

Article du
présent CCAP

Article du CCAG auquel il
est fait dérogation

Commentaire — Objet de la dérogation

4 41 Liste des piéces constitutives du marché par ordre de priorité
5 8 Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de
I'attribution du marché, qu’il est titulaire des contrats
d’assurances demandés (et non a la notification du marché
comme indiqué dans le CCAG Travaux)
12 19.21 Le titulaire n‘est pas exonéré des pénalités inférieures a 1 000€.
19.2.2 Les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
19.2.3 Le montant des pénalités de retard est fixé par les articles du
présent CCAP.
131 521 Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours ouvrés a compter de la

notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés (et non pas
15 jours comme indiqué dans le CCAG Travaux)
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