MAITRE D'OUVRAGE

& EPSM

METZ JURY

Etabllssement Public de
Santé Mentale Metz Jury
BP75088
57073 METZ Cedex 3

Rénovation des réseaux

Centre Hospitalier Régional

ETABLISSEMENT SUPPORT GHT6 .

86, Rue aux Arénes

Metz-Thionville
57000 METZ

7 allée du Chateau

57085 Metz Cedex 03

Centre Hospitalier Régional
METZ-THIONVILLE

MAITRE D'OEUVRE
PINGAT INGENIERIE

Fo

PINCAT

BATISSEURS D'AVENIR

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

C.C.T.P.

DCE

IND

DATE

NATURE DES MODIFICATIONS

ETABLI

APPROUVE

MARS 2025

Edition originale

BC




MAITRE D'OUVRAGE

\~.."" e
o“uid
"7’.‘

i EPSM

METZ JURY
Etablissement Public de
Santé Mentale Metz Jury
BP75088
57073 METZ Cedex 3

we

Rénovation des réseaux

ETABLISSEMENT SUPPORT GHT6 . MAITRE D'OEUVRE
- Mo
Centre Hospitalier Régional PINGAT INGENIERIE g
Metz-Thionville 86, Rue aux Arénes

7 allée du Chateau

CS 45007 Centre Hospitalier Régional 57000 METZ pl N CAT

BATISSEURS D'AVENIR
MET2Z-THIONVILLE
57085 Metz Cedex 03

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

C.C.T.P.-LOT VRD

DCE

IND DATE
A | MARS 2025

NATURE DES MODIFICATIONS

ETABLI [APPROUVE
Edition originale

Ccv BC




EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot VRD DCE /CCTP/IndA /MARS 2025
SOMMAIRE
A.  CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES..........couuuueeeeeneieteneeeienneestenssessensssssessssssssssssssssssssanssssssnssssssnssssees 6
1. OBJET DU MARCHE .......otttuiitteneittnniitenneetenseesensesssnssssssnssesssnssssssnsssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnsssssen 6
2. DEVELOPPEMENT DURABLE.......cccccotttuuiiirtnniiirrnneeerennseerenssssenssessnsessssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnsesssnnes 7
3. CONSTITUTION DU DCE .....cctuuierenneirennceerenneesensesesenssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnsessssnssssssnsesssnnse 8
4, PRESENTATION DU PROJET ....ccituiiitenncierenneeerenseeerensesssenssssssnssssssnsessssnssssssnssssssssssssssssssssnsssssnnsssssansesssnnsans 8
5.  CONSISTANCE DES TRAVAUX ....ctttuitttnnerrennereeesseeresssessssssessessssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssnssssssnssssses 10
6. ANALYSE DES ENJEUX DU PROJET ET CONTRAINTES LIEES AU SITE ....cceeuuiireeuiereencrrennceeennsceeennseesensncenes 10
7. CONNAISSANCE DU PROJET ..cuucttteueereeennereeansereenssessessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnssssssnssssssnssssses 11
8.  CONNAISSANCE DES LIEUX ...cuuiiiteniirennieeiennceerensceesenssesssnsssssssssssssnssssssssssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssses 11
9. HYPOTHESES D’INTERVENTIONS DES ENTREPRISES ......ccceuuueeieerireeennnneceeeereeennsscseeeessnnnssssssessssnnsssnssenes 12
9.1. ZONE DE VIE COMMUNE ..111uvvtvtsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesssemsrerermren 12
9.2. DECHE TS e ttttttttee e et et ettt iieeeeeeeeeat e eeeeeesastata e seeeessstananneeesssssannnaseesssssssnnnseessssstnnnasessessstnnnaeeesssssnnnnnneneees 12
9.3. AACCES DE CHANTIER / SITE 1t ttteeeeeetteeeeteeeeeeteeeesesteeeseseeesseasseesssseeesssssesesasseesssnsesesssesesssssessssseeessseesesasenes 12
10. LOCALISATION DU PROJET ET DES TRAVAUX ...cteueiirteneretennceerenseeeeesseseeassessesssessssssesssassessssnssssssssssssnnsans 12
11. CARACTERES DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE .......ccitttttrteeciiiiieeeeenneeseeeeeeesssssssssseesesssssssssssesssssnsnnes 13
11.1. OBLIGATIONS GENERALES. ...vvvvvverereresesesesesesesssesesssesesesesssssesssssssesesesesssesesessseresesessseserererrrrrree. 13
11.2. INTERVENTION EN SITE OCCUPE ... ee e nnannsnnannsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 13
11.3. OUVRAGES EXISTANTS ..evvvvvvrererereresesesssssesssesesesesssesesesssssssssssssssssesesesssesesesssesesssessserererereserrrerereerer 14
11.4. SONDAGES ET ETUDES DE SOLS .vuuuueeertrstuuueeeeesessssseeeeessssssnnaeseesssssssnnaesesssssssnnmaeeesssssssnmeesessssssnnneesessssnes 14
11.5. AGREMENT DES ENTREPRISES...eeeeerrrttuueeeeerrerssunaeeeeessssssnneseesssssssnaeeessssssmnmeesessssssnnmeeesessssssnineeeesssssssnnnns 14
12. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE ET GESTION DES DECHETS.....ccteuutittenereeenncereenseeerensesseansesesensssssnnsssssansens 14
12.1. GESTION DES MATERIAUX
12.2. GESTION DE L'EAU w1vtveeeeeeeeutreeeeeeeeeeettaeeeeeeesasitssseseeeesaatssseseseesenassssassseesesasssaseseesesaasssssessesesnnsssseeeeeeans
12.3. CONTROLE DU RISQUE INCENDIE ... eeeettttuuueeeeseesusunneeseseesssnnsseeesssssnnsseesessnssnnnsseessssssnnnaesessssssnnnneesesennnns 16
12.4. GESTION DES FUITES ET DEVERSEMENTS ..vvvvvverererereserereresesesesssssssssesesesssesssesssesssssssssssssssesessrsssseresesesemrmme 16
12.5. GESTION DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUE ...vvvvvveverererereresesesesesesessresesesesesssesssesssssssssssssssessssssssseressssremrrsmne 16
12.6. GESTION DES DECHETS .uuteeevrtttuuneeeeeresssuueaeeessesssunnaeeessssssnnnseesssssssnnesessssssssnassesssssssnneeeeessssssnnneeesessssnns 17
12.7. GESTION DE LA CIRCULATION 1ttuuuneeeeetrtstuneeeessesssunneeeeessssssnneseesssssssnnesessssssssnassessssssssnaeeeessssssnnnneesessssnns 18
12.8. GESTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS vvvtuuneeeererrsuneeeeeesesssnneseesssssssnaesessssssssnaeseesssssssnaeeeessssssnnnneeeessssnes 18
13. ADAPTATIONS TECHNIQUES ......etteeeiiitenniretennereeensereeessesseessessesssesssssssssssssessssnsssssassssssansssssnnsssssnnsssssnnsens 18
14. PLAN D’ASSURANCE QUALITE - AUTOCONTROLE .........ciiiitteennnneeeeeeeeeennssceeeeeeeenssssssssessssnnsssssssessessnnnnnes 19
15. RECEPTION DES SUPPORTS ....ceuuiiittniitteniieienneerranesssassesssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnnsans 19
16. RECEPTION DES TRAVAUX ...cittuiiiiteniiitnniienreniesssnsesssasessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnnsans 19
17. GARANTIES DES INSTALLATIONS....ccuuiiittiiiitnniittnnettensessresesssnsssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnnsans 20
17.1. DIELAI DE GARANTIE «1ueeeeeeeeeeeeeeeeseeseeasesasnnnsnnnsnnssnnnsnsnnnnnnnnnsnnsnsnssssnsssnsnssnsnnsnssnssnnssssssnssnnssnnsnsnsnsnnsnnnnnn 20
17.2. GARANTIE DE PARFAITE REALISATION ...evvvvveverererererereresesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrne 20
17.3. GARANTIE DE FONCTIONNEMENT ..vvvvvvtveveresesesesesesssesesesssssssesesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssserrrerne 20
17.4. GARANTIE DU MATERIEL vvvvvvvtvvverereresesesesesesesssesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssserrrerne 20
17.5. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE ...vvvvvevrrererererereeereeeeeeereeeseeesesesesesesesenee 20
18. DECOUVERTE D’ENGIN DE GUERRE......cccceuuueieierereennnnceeeeereennsseseseeeeennssssssessssssnnssssssssssssnnsssssssessassnnnnnes 20

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 0 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot VRD DCE /CCTP/IndA /MARS 2025
19. DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES .....ccceuciiitenneerenncerreneerrensesssesseesssssesssassssssnssssssnssssssnssssssnnsssssnnsssssnnsnns 21
20. ECHANTILLONS ....ottiiiiteneettnneerenseesensessenseesssnssssssnsssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssane 21
21. NETTOYAGE GENERAL....c..cttttuiiittenciiieeniettteneettensessensessssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssane 21
22. PROPRIETE DES TERRAINS — ACCES AU CHANTIER...ccutttteuirtrenertreneeereenseeeessssesensssssessssssesssssssnssesssnssssees 21
23. POLICE DU CHANTIER — SIGNALISATION ...ccuuiiiteuirreenerreenerrennseseessssreessssssesssssssnssssssssssssssssssssnssssssnssssses 22
24. CHANTIERS VOISINS DE L'ENTREPRISE .....ceeuuiitteeirteenierreenneereansereenssersessssssesssssssnssssssssssssssssssssnssssssnssssees 22
25. CONSERVATION DU PIQUETAGE ET DU BORNAGE ......cccteuiiteenirtennerteenieressseesensessessssssessssssssssssssnssssees 22
26. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR — ETUDES D’EXECUTION. .......ccuciierrreennnnncceeeeeeeennsnnnsenes 23
26.1. ETUDES D’EXECUTION .eveveteveteeeeseeeeeeseeeeseseseeeseseessseseeeasenenesseseesasenessssesessasesensesesensesanenessssensesenenenseseneas 23
26.2. DOSSIERS DE RECOLEMENT ...eeeeeseensnnnnnsnnnnnsnnnnnsnnnnnnnnnnnsnnnnnsnnnsnsnnnsnsnnssnnnssnnnnnnnnnssnssnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnn 23
27. OBLIGATIONS PARTICULIERES DE L'ENTREPRISE .......ccetttteuuueeieeereeeennseeceeeereeennssnssseeessnsnsssssseesssssnsssnnssnes 23
28. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR ......ciitttttteiiiieetereeeeesieeeseessnssssssseesesssssssssssessssnssssssssesssssnnssssssnes 24
29. VERIFICATION DES QUANTITES DU C.D.P.G.F. ..ccuiireeuiireeninreenertennscrreessessesssessenssssssssssssssssssssnssssssnssssees 24
30. DEMARCHES ET AUTORISATIONS.....ccceuiiittenereennnerrenserressseesessssssesssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssnssssssnssssees 25
31. MISSION DE COORDONNATEUR SANTE ET SECURITE ....cccuciittuuciirenncierenneeneenceesensssssnssssssnssssssnssssssnssssses 25
32. LIAISONS ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES .....ccccettuueiiitnniiirenncieneenceenennceesensesssnssssssnssssssnssssssnssssaes 25
33. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS .....ccceciiiteniiintnncienenncennennceesenssssssnssessensessses 26
34. OBLIGATIONS GENERALES DE PREVENTION EN CAS D’INTERVENTION SUR OUVRAGE ENTERRE EN
AIVIIANTE . ... iiteeieritenerreenerrenseereesssseeeasssseensseseessssssesssssesnsssssesssssssnsssssesssssssssssssenssssssnssssssnssssssnsssesansssssnnsasssnnse 27
34.1. PROCEDURE ECRITE OBLIGATOIRE .vvvvuuuueeeerersstunaeeeessssssnnseeesssssssnnsaeeessessssseseesssssssnnnseesessssssnnnesesssssssnnnns 27
34.2. FORMATION ET RECYCLAGE ..uuueeeerirtutieeeeesresstnnaeeeesssssssnaeeeesssssnnnaesessssssssneseesssssssnnnssesessssssnnnesesesssssnnnnns 27
34.3. SUIVIIMEEDICAL.1vvvvvvverereresesesesesesssssssssssesssesssesesssesssesssssssssssssssssesesesssesssssesesssssesssesssesesesrreseserererererrrern 27
34.4. METHODOLOGIE POUR LA DEPOSE ET L’ENLEVEMENT DE CANALISATIONS OU REGARDS PREFABRIQUES ENTERRES EN
AMIANTE=CIMENT .. eiieieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e eeeeeaeeeeaeeaaeaeeaeaeeeaeaeaeaaaaateeaeaaaeeeeeeeeeeeeeeseseeeseeeeeeeeeeeaeeens 28
35. ESPRIT DE CHANTIER...cccuuctitttuiittnniiitenncettenncessensessenssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssans 28
36. LIMITE DE PRESTATION .....cciteuiettenerteennereeansereenssesressssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssssnssssssnsssssenssssnee 29
36.1. 2R =7 N I R 29
36.2. RESEAU POSTES HT ET GE .uuniiiiieiiiiiee et e ettt e e e e e e e et aee e e e e e seaaaaeeeeeeseasaaneeeeeesssssnneseeessessnnnnns 29
36.3. RESEAU FIBRE OPTIQUE ..vvvuuuueeeeestutunneseeeesessnnneseesessssnnneeesesssssnnnsesessssssssneesessensnnsnseesesssssnnnneseseeeessnnnnns 29
36.4. RESEAU RECONFIGURATION DE BOUCLE HT ET DELESTAGE 1vvuuueiiiiretiuieeeeeereerusieeeeeesessnnineeeeesessrsnneeesesssssnnnnns 29
36.5. RESEAU FIBRE OPTIQUE ORANGE ... ccvvunieitiieeertteeeetteeeetneeestneesesteesstaaeessnneesestnsesssnaeessseesssseeesssnneessnneeees 29
36.6. RESEAU VIDEO SURVEILLANCE ....eeevvttuteeseereressnnaeeeessssssnnaeeessssssnnnaeeessssssssnesesessssssnnnesesessssssnnseresssssssnnnnns 30
36.7. RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC 1.t teeeettttutneeeeesestssnnaeeesssssssnnassessssssnnnaeeessssssssnsesessssssnnnssesessssssnnnesesssssssnnnnns 30
36.8. R o] = U = 2R 30
36.9. L XU 7SS 30
B.  CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES..........cuuceeeeeneeeeeenierrenneseensseseesssssssssssssensssssssssssssnssssssnssssssnssssees 31
1. PRESTATIONS GENERALES......ccccottttuiiiitnniiiitnnieeieanesssnsesssnssssssssssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnnsssssnssssssnnsans 31
1.1. ETUDES .o 31
1.1.1. | Lo =X W= (=Lol V1 [ ¢ 31
1.1.2. Plan d'ASSUIANCE QUAIIEE .........oeeeeeeeeeeiiiiee ettt ettt e ettt e e e e eessarreaeeeenns 31
1.1.3. (00T e L M 1 TR (= USRI 32
1.2. PREPARATION DE CHANTIER. ... i i 32
1.2.1. INStallation de CAANTIET COMMUNE .........ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e et e e e e e e e e e e e e e eeeas 32
1.2.2. L[ 10 1= e (o [ =TSSP PPPP PPN 38
1.2.3. SigNAlISALION AE CAGNTION .........ceeueeeiiieeee ettt ettt 39
1.2.4. (01 [od A0 = =2 ol 1 1o 111 =] (AN 39

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 1 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot VRD DCE/CCTP/IndA /MARS 2025
1.2.5. Géolocalisation des réSeaUX EXISEANLS ........c..eeeueereeesiiesie ettt se et 39
1.3. ESSAIS ET RECOLEMENT ....ceitttitieetieette ettt tee st e e st e st e st e st e sabae s st e sabeesabeesabeesabeesabaesaneesabeesaneenas 41
1.3.1. ESSQUS @1 CONTIOIRS ..ottt ettt s e et e e e st e e et e e e sataaesaseaeeas 41
1.3.2. Dossier des Ouvrages EXECULES / RECOICMENT ............ccveeeeeeeeeeeeeeieeeieeeiaeeeieeeieeeieeeireeeiseeeans 42
2. TRAVAUX PREPARATOIRES ......ccituuiiiitnniiiiinniiiieneiiitnsiiiiessssiesssssesssssesssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssnssssaes 44
2.1. PREPARATION DU TERRAIN ..o, 44
2.1.1. Nettoyage général de I'emprise des trAVAUX .........ccccuveeecueeeesiieeessiieeeieeeesieeeetaeeseiaaeesseeaeas 44
2.1.2. ATDIC ettt s et e st e st et e st e sree s 44
3. HAUTE TENSION....coiiiiiitttetiiiiiinnneetiisssssssnssessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 46
3.1. TERRASSEMENTS ...ttt ettt ettt ettt e sttt e st e sbt e e s ab e sat e e sabeesat e e sabeeeabeesabeesabeesabeesabeesabeesaneenas 46
3.1.1. FOUIIE @1 ErANCREE.......cceeeeeeeeee ettt ettt ettt s e st e st e st e s ta e st esasaesnsaenases 46
3.1.2. GIAllAGE QVEITISSEUI ...ttt e e ettt e e e e e ettt e e e e e e s et st e s e e e e eesssssasaaaesaasansres 47
3.2. (O7AN = 1 I N PP PPPPPPPRE 47
3.2.1. (600 o) =20 = SRRSO PPRP 47
3.2.2. Cable HT pour futur hOPital IOVE (501M) ......ccc.eveeeeeeeeeeeeeeee ettt esa e saa e s sea e 48
3.2.3. Boite de jonction HT NOIMQAIISEE ...........oeeeeeeeeesiieeeeee e este e et s e e et e e e sttaeesaaaeesaseaeeas 48
3.3. PENETRATION DANS BATIIMENT ..utttitteiite et sttt sttt sttt e st e st e st e sateesabeesabeesabeesaneesabeesaneenas 48
3.3.1. Pénétration dans un poste de tranSfOrMatioN ...............cccueeeccueeeeecieieeeiiieeesieeeeeeeeeeeecieeeesreeen 48
3.3.2. PEnétration dans Un POSLE ClIENT ............ccuueeeeeieeeeeeeee e et e e ettt e e e etsae e e eaaaeesseaaens 49
3.4. CREATION PLATEFORME POUR POSTE....cctttitiiiiiiitiiiiitieieeeeeeeeesesesesesesesesesesesesesesssesssesesssssesesesessrerermmen 49
3.4.1. POSEE PDL ... et ettt e e et e e e e ettt e e e e e et teeeeeeaaaas
3.4.2. POSEE CLIENT ..ottt ettt s e st s it e st e st e st esate e s ateenateennneenanes
3.4.3. POSEE GE ...ttt e e e et e e e
3.4.4. Poste GROUPE
3.4.5. Massif de fondation pour cheminée du Groupe EIeCtrogene...............cccueeeeceveeeecveeeeiieeeesrennn, 50
3.5. DEMOLITION POSTE HT EXISTANT L. 50
3.5.1. DEMOIItioN POSTE HT @XISLANT .......veeeeeeeeeeeee e eeeeee e e et e e et e e et a e e sttt eeeetsaeeesssaeesasaaaans 50
3.5.2. DEPOSE € BVACUGTLION CUVE ....o.veeeeeeeeeeaeeeee e e e e et e e essee e e et e e et e e e sasaaeeetsaseessssasesasenaaas 50
3.5.3. DEMOIItioNn VOIri@ @t DOITAUIES ..........cccueeeiuiieiieeiee ettt 51
3.54. BOIAUIE DEEON ...ttt ettt ettt e s et e st e 51
3.5.5. ESDOCES VOITS .ot e e e e e e e e e e e e e e e s e s e e e e s s e s e s s e s s s s e e s saaaasseaesssasasasasssasasasasasasasannns 52
3.6. ESSAIS ittt ettt ettt ettt ettt b e e b e e b ee e be e e bee e bae e bee e beeebee e beeenbeeanbeeenbeennbeeenbeesnbeennbeenns 52
3.6.1. e = Aol L o] (=X PRSP 52
4, 0 N I 8 I = ] =S 53
4.1. TERRASSEIMENTS it s 53
4.1.1. FOUINE €N ErANCREEO. ...ttt sttt 53
4.1.2. (Gl ol L= 1Y =1 1 XY=V USSR 54
4.2, L 1\ 1= PPN 54
4.2.1. GAINES AE [IQISON HT ...ttt e e et e e ettt a e et e e e ataaeetseaeenssnaessassaasasseaennnes 54
4.2.2. GAINES AE [IQISON CFA ...ttt ettt et e e et e et e e et e e e siteaenaes 54
4.2.3. GAINES AE [IAISON CFO.....uvveiieeeiiesiieesie ettt ettt sie ettt e sata et e e sataesttaessta e sttt e sssaesssaenssaennss 54
4.3. PENETRATION DANS BATIMENT ...utttetteiiteeiteeeiteeeteesieesteesbeesseessbaessseesnbaessseessseesssessnsessssessnseesnseesns 55
4.3.1. PENELration AaNS 18 POSLE ......cc..eeeeeeeiieeee ettt 55
4.4, (018 A 3N = UPRN 55
4.4.1. CUVE POUL COrDUIANT @ BVENT ...ttt et 55
4.4.2. Z0NC @ UBPOLAGE ...ttt ettt sttt s e st e et e st e snee s 55
4.4.3. CRAPEIIE A8 UBPOLAGE ...ttt e et e et e e et e e e et e e e sssaaaestseaenaaes 56
4.5. AMENAGEMENT DE SURFACE 0. utteeuteeeuteeeseesteeesseesseeeseesssessnsesssssssnsessnssssnsessnsessnsessnsessnsessnsessnsessnsessnsessnses 56
4.5.1. Aire de ManNQUVIE ENtre 185 POSTES..........eeeecveeeeeieieeeieeeeeeee e et e e ttee e e et e e e stsaees e e e asssaeeases 56
4.6. ESSAIS ittt ettt ettt et b e e bt e be e e bee et a e e bt e aabee e bee e beeeabeesabeeeabeennbeesabeesnbeennbeenns 57
4.6.1. Essais et contréle des fourreaux et des gaines..............cooeeecueerieesiieenieeeieesieeeiee s 57
5.  COURANT FAIBLE / FIBRE OPTIQUE......c.ccceverrerrrnerinesesnesesnessssnsssssesssnessssssssssssssssssssesssnssssssssssssssssesssnases 57
5.1. TERRASSEIMENTS L. ittt e e e e ettt e e e e e e e e et t e e e e e e e eeasaa e e e e eeeassaa e eeeaeeassnnneseeeesensnnnaaaanes 57

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 2 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot VRD DCE/CCTP/IndA /MARS 2025

5.1.1. Fouille en tranChée COMMUNE............cc.eeecueieiieeiee ettt ste e 57
5.1.2. (Gl ol L= 1Y =1 XY=V USSRt 58
5.2. FOURREAUX ..., 59
5.2.1. B o 1 1D X PP PPt 59
5.3. CABLAGE CFAET FIBRE OPTIQUE ..cciitiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeseeeeeeesesesesesesesesesesesesesesesesesssesesesssesesssesesssesenens 59
5.4. CHAMBRE DE TIRAGE .....ciitiiiiiiiiiiiiiiieeteeeeeteeeeeeeeeeseseeeseseseseseseseseseseseteseaeseseaeseseseseaeataeresasereseseseaerererenens 59
5.4.1. (0 Lo T0a] oTa e [ (g Lo [ O USSR 60
5.4.2. Chambre de tirage Verrouillable L2T ............cccueeeeeeeeeeseeeeeeee et e e eee e sta e e saaaesseaeenns 60
5.4.3. CRAMDIE @ LIrAGE K2C ......eveeeeeeeeee e e e ettt e et a e ettt e e e sta e e ettt e e e aastaesasanasasseaennes 60
5.4.4. CRAMDIE A LIrAGE P2C ......eeeeeeeeeeeee e e e et e e et a e et e e e tta e e s tstaeessstaessssaasasseaennes 60
5.5. PENETRATION DANS BATIMENT ..o, 60
5.5.1. PENELration dans DALIMENT ...........cueecuveecieesieecieeeeieete et e e et s ae s stte st e s taessaessaesasaesseenases 60
5.5.2. PENELIrAtioN dANS UN POSLE ......cc.uveeeeeeee e eeeee et ee e ettt e e et e e et e e e et aeeetsaeeessssaeesassaeans 60
5.5.3. Raccordement dans chambre de tirage exiStANTE ...........c.ceeeeveeeeeciieeeiiieeesieeeeeeeeeeaeesieeen 60
5.6. ESSAIS ettt e b e bt bt e b e e e bt e e b e e e bt e s bt e eabee s beeeabee s beeeabee s beesnbeena 61
5.6.1. Essais et contréle des fourreaux et des gQiNES..............eccueeeesiieeeesiieeeiieseesieeeeeeeeeeiraeesseeeeas 61

6. COURANT FAIBLE / RECONFIGURATION DE BOUCLE HT ET DELESTAGE.......cccceevvuercnercnercnnenssnnnssnessnenes 61

6.1. TERRASSEIMENTS L.t naen 61
6.1.1. FOUINE @1 ErANCREE.......cceveeeeeeeee ettt ettt s s e s e st e s ata e st e sasaesssaenases 61
6.1.2. GIAllAGE QVEITISSEUI ...ttt e ettt e e e e e st a e e e e e s etas s aaeeeasssssessaaesaasnsees 62
6.2. FOURREAUX ...cettt ettt ettt ettt et e etee et e eteesbeeebeesabeeesseessbaeenseesabeeeabeesabeeenseesnbeessseesnbaesnseesnbeesnseesnteesnseenns 62
6.2.1. 2 PEHD B3 ..ttt ettt e b et e et et e e tte e ee 63
6.2.2. 2 PEHD 90 ..ottt ettt ettt e ettt et e e treenane e 63
6.3. CABLAGE CFA ET FIBRE OPTIQUE ...c..ueiiiiteiiteeiit ettt ettt ettt ettt ettt eenee s 63
6.4. CHAMBRE DE TIRAGE ... .ceiutteiteeititesteesittesteesiteesite e sttt essaeessseessaeessseessseessseesssaessseessseessssessssensssessssensees 63
6.4.1. CRAMDBIE A LIlQQGE L2T ...ttt ettt e e ettt e e e e e e sttt e e e e e eseassasaaeesaasnsses 63
6.4.2. Chambre de tirage VerroUillable L2T ............c...uveeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeee e eeseeatae e e e e eeesiaaaeaaeeeeesanses 63
6.5. PENETRATION DANS BATIMENT ..o, 63
6.5.1. PENEtration dans DALIMENT ...........c.coouveeiueieieeee ettt sttt 63
6.5.2. PENELIration dANS UN POSLE ......cccuvieeeeiieeeiee et eeete et e e s stte e e ettt e e saaaeeststaesasseaesasssaeessseeeans 64
6.6. ES SIS ettt ettt b ettt st b e e s b e e bt e s bt e abeesabe e e bee s beeeaneesabeesabeena 64
6.6.1. Essais et contréle des fourreaux et des QQINES..............ccccueeeecveeeeeeiieeeiiieeeeieeeeeeeeeeeciraeesreeeens 64

7. COURANT FAIBLE / FIBRE ORANGE + MERCY .......ceeriirreeericseeesessseesssssnnessssssesssssssesssssssesssssnesssssssesssssnnens 64
7.1. TERRASSEIMENTS i e 64
7.1.1. FOUINE @1 ErANCREE.......ccueeeeeieeeee ettt ettt ettt s e st s e st e ssaessaesasaesnsaenases 64
7.1.2. GIIllQGE QVOITISSOUI ...ttt ettt ettt e s e et e nateeans 65
7.2. FOURREAUX .. ettt e ettt e e e e e et tat e e e e e e e e taaa e e eeeeeaaasaa e eeeeesansnnnaeeeeesnnnnnnaeeeeeesnnnnnnaenanes 66
7.2.1. D o 10 X SRS 66
7.3. CABLAGE CFAET FIBRE OPTIQUE ....ceitiee ittt e ettt e e e e e et e e e e e e e e aaaaaeeeeeeseasnnnaneeeeeennnns 66
7.4. CHAMBRE DE TIRAGE .....coiutteiteeititesteestttesteesiteesite e sttt e siteesiseesaseessseessseessseessseesseeessseensasessseensssenssesnseen 66
7.4.1. CRAMDBIE A LIrAGE L2T ...ttt e ettt e e et e e e et a e e et e e e aats e e e ssasaeatseaeenes 67
7.4.2. Chambre de tirage VerroUillable L2T...........ccccuueeeeeueeeeeieeeeeeee e eeee et a e saaaeereaeeans 67
7.5. PENETRATION DANS BATIMENT ...ttt e e ttes e e e e e et e e e e e eeeaaaae e e e e e eeaannnnaeeeeeeennnnnnaaaaaes 67
7.5.1. PENELration daNS DATIMENT ...........ccoecuueveeeeee e eeetee e e ettt e e e e ettt ae e e e e e e siasereaaeeeaas 67
7.5.2. Raccordement dans chambre de tirage eXiStante ............ccccceevveeecieeiieeniieeeeeeeeeeesee e 67
7.6. Lo A PSPPSRt 67
7.6.1. Essais et contréle des fourreaux et des QQiNES..............ccccueeeccueeeeesiiieeeiieeesiieeeeeeeeeeeieaeesseeeen 67

8. COURANT FAIBLE — COURANT FORT/ VIDEOSURVEILLANCE..........ccceeeereersersneessssnnesssssnnessessnesssssnnesssssnnes 68
8.1. TERRASSEMENTS ..eeieiieeittesite ettt sit e sttt ste ettt e s tte e sttt e s aaeesateesabeessbaessbeessbeessbeessseesabeesaseesabeesnseesnsaennseenns 68
8.1.1. FOUINE @1 ErANCREC......ccceeeeeieeeee ettt e ettt s e ste e s teesateesnsaenases 68
8.1.2. (Gl ol L= 1Y =1 { XY=V USRS 69
8.2. FOURREAUX . ettt ettt ettt e e e e et e ta e e e e e et et aaa e e e e e et e aasa e eeeeeeassaan e eeeeesnssnnnaeeeeeeennsnnnaeaanes 69
8.2.1. (O I Ol X J USRS 69
8.2.2. (6 O I 1 o O 2 X SRS 69

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 3 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot VRD DCE/CCTP/IndA /MARS 2025
8.3. CABLAGE CFA ET CFO .uiiiiiiteiite ettt ettt ettt ettt e st ht e st e sbt e e s at e e bt e e sab e e bt e e sabeenbe e e sabeenbeeenaeeebeees 69
8.4. CHAMBRE DE TIRAGE .....couttiiiteeittte sttt site ettt stt e sttt st e e sttt e sat e e bt e e sabeesbteesabeesbteesabeebeeesateenbeeenaneenseean 70

84.1. Chambre de tirage VerroUillable LIT ...............uueeeeeeeeeeiiieeeeeeeeseeee e eeesetee e e e e e e esaseaaaaeeeesnnnes 70
8.5. PENETRATION DANS BATIMENT ..o, 70
8.5.1. PENELIration dANS UN POSLE ......ccc.uveeeeeeeeeeeee et eeeeee et tee e ettt e e e ettt e e et e e e etaaeeetsaeeesssaeesassaeans 70
8.5.2. Raccordement dans chambre de tirage eXiStANTE ...............eeeeeeeecevieveeeeeeeeeciiieeeeeeeeesiciereeaa e, 70
8.6. ESSAIS ettt ettt b e b e bt s b e e bt e s bt e e bt e s bt e eabeesabeeeabeesabeenabeesabeesabeena 71
8.6.1. Essais et contréle des fourreaux et des gQiNES............uceecueeeesireeeeeiiieeeiieeesieeessteeeeeieaeesseeaeas 71

9.  ECLAIRAGE EXTERIEUR.......ccucerrrrrrsrnnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnnnes 71

9.1. TERRASSEMENTS ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e st e sbt e s a bt e sat e e sabeesateesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesnneenas 71
9.1.1. FOUIIIE @N ErANCRGEO. ...ttt e e e e et e e et e e e sttt e e e et eeeasaaeesassaeans 71
9.1.2. GIAllAGE QVEITISSEUI ...ttt e e ettt e e e e e ettt e e e e e e setss s aaeeeasssssasaaaeeaasnsses 72

9.2. L7 N = = O PPPPPPPPRt 72
9.2.1. B I Ol X Tl Lo T [ [ S 73
9.2.2. A /2 Ol 2 Ao Tai o T T -0 73

9.3. CABLES ...ttt ettt et a e a e bt sh e e bt ht e b et e hte e b et e eh b e e bt e e eht e e bt e e sate e bt e e naeeebee s 73
9.3.1. CADblette de terre €N CUIVI® NU........c.c..ueeeeeeeeeesiiieeeeiieeeseaeestaeesttaeestaaesssseaaessstaesssssassssseaennnes 73
9.3.2. Cdble d’alimentation EClAIrAGE .............ccueeeeecveeeeeeee et eeee ettt e et e e e etea e e e iaeaeessaaeeeans 73
9.3.3. CODIC COMMEONUE ... et e et e e et e e e e e e et aeeetaaaeatseaeeaes 73

9.4. CHAMBRE DE TIRAGE .....ciitiiitiiiiiiiiieititeeeeeteeeeeteeeeseseeeeeseaeseseseaeseststaeseseaeseae s e s e st se st aertatreseserererereaerererenens 73
9.4.1. Chambre de tirQge 40 X 0. ettt e e e e ettt e e e e e ettt aaaeeesesasaaeaaaeseasnsnes 74

9.5. RACCORDEMENT ...ttt ettt ettt ettt sttt et sttt e st e et e st e e bt e s bt e e abeesabeeeabeesabeeeabeesabeesaneesabeesaneesas 74
9.5.1. PENEtration dans DALIMENT ............ceeeuveeeeiiee e e eeeee et eeste e e et e e st a e e sttaeestaaeesanaeaeessseaeens 74

9.6. E S SIS ettt b et b e bt e b et bt s bt e e bt e s b e e e abeesa b e e e bee s beesabeesabeesaneena 74
9.6.1. Essais et contréle des fourrequx et des QQiNES..............ccceueeeeccueeeeeeieieeeciieeesieeeeeeveeeesieaeesreeaen 74

10. COURANT FAIBLE — COURANT FORT/ LOCAL SURPRESSEUR........ccccceruerrenrnrerscssneesssssnesssssnsessssneesssssnessans 74

10.1. TERRASSEIMENTS e aen 74
10.1.1. FOUIIIE @N ErANCRCEO. ..ottt e e et e e et e e et e e et e e e etsaeeessaeesaseaaaas 74
10.1.2. (Gl ol L= LY=L XY=V USSRt 76

10.2. FOURREAUX ...ttt sttt sttt ettt et sa e st e ebt e s ae e e bt e s bt e e bt e e s st e s bt e e se e e beeesteeabeeenseesabaeeneesanes 76
10.2.1. CFA 22 TPC B3 ettt ettt ettt ettt ettt et et e et e ettt e s ateenateenaneeans 76
10.2.2. (0 O I A 1 o O 1T SRS RRS 76

10.3. CABLAGE CFA ET CFO .uiiiiiiiieiiiie sttt e st e st e site e st siteesaa e e ssaeesaaeessaeesbaeesseeensaeessaeensseensseensaeenssaenseeas 76

10.4. CHAMBRE DE TIRAGE ....viiiitiiitiieiie et ste et ste sttt ste e st e siaeestaeesaaeesbaeesseeebaeessaeesseesssesnsaeensseenseean 76
10.4.1. Chambre de tirage VerroUillable LIT..........cc..uveeeeeeeeeeiieeiee e eeesetiete e e e e e secttee e e e e eeesiaaeaaaaeeeesnanes 77

10.5. PENETRATION DANS BATIMENT ...eeiiiitieeeeiiteeeitee e ssiteeeestteeeeteeeesnveeeesstaeeesnsseeesssneeesssaeessssnessnssees 77
10.5.1. PENELIration dANS UN POSLE ......ccccuveeeeeeiieeeiiee et e et e e ta e e stte e e ettt e e ssaaaeessstaesssseassassnasansseaeens 77
10.5.2. PENEtration dans DALIMENT ............ceeecuvieeeeiee e eeeee et e et e e st e e st eeesttaeesstaeessanaeessseaeeas 77

10.6. ESSAIS .ttt ettt et e et e et e ettt e e e e e —e e e —eeaate e e —eeaateeataeeahteeaae ettt eaaee e baeeaneeebaeenreeetaeeaneeeares 77
10.6.1. Essais et contréle des fourreaux et des QQiNES..............ccccueeeecueeeeesieieeeiiieeesiieeeeeveeeeeieaeesreeaen 77

11. ADDUCTION EAU POTABLE .....cuutttiiiiiiiisnneeetinisisssnneeesssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnnans 78

11.1. TERRASSEMENTS ...t cutteitteeteeeteeetee st e eteesbeesbeesbaeebeessbeeeabeesabeeeaseesabeesnseeenbaeenseesnbeeenseesnbaesnseenases 78
11.1.1. FOUINE @N ErANCRGE. ....ccceeeeeeeeee ettt e e ettt e e e e e e et a e e e e e e sasaraaaeeenas 78
11.1.2. (Gl ol L= 1Y =] XY=V USSR 79

11.2. CANALISATION oottt ettt e e e e e ettt e e e e e e e e eata e ee e et aaataa e eeaeeaassan e eeeeeassnnnnaeseeenesnnnnnseeeeeennen 79
11.2.1. Branchement PEHD 16 bars bouche d’QrroSage .............cceeecueevoueeecueeiieeeieesieesiee s 80
11.2.2. Branchement PEHD 16 BArs BALIMENT ............ccveeeeecueeeeeieeeesieeeeeeeeecea e et eesaeeeeasaeesseea e 80
11.2.3. Branchement PEHD 16 DAIS BiOMOASSE............cccuueeeeeveeeeiieeeesiieeeesaeeeeiseaeessaeaeesisssaessssaasseneans 80
1124, D I00 FONTE .ot ettt e et et ettt et et e et e e te e st e st et et et s s e seesaessensesseasenseans 80
11.2.5. D IB0 FONTE .ottt ettt ettt et ettt ettt e et e bt e sttt ettt et et ettt et e e 80

11.3. Pl E CES .. ettt e e e ettt aeeeeeetaa—— e eeeettt———aeaeteaaa——— e aetettta e aaeatan———_ 80
11.3.1. VANNE AE SECLIONNEIMENT ...t e ettt e e e e e ettt a e e e e et e aaaeeeessarssaaaeas 80

11.3.1.1. Vanne branchement bouche d’arroSage .........coceeiieeiieeiieiieee e 81
11.3.1.2. Vanne branchement DAtIMENT ......cccuiiiiiiieee et steesaeeens 81

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 4 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD DCE /CCTP/IndA/MARS 2025

11.3.1.3. Vanne branChemeNnt BiOMasSe ......ccuiirieiiiieriieiite ettt ettt ettt et eesbaesbeesabeesaeesnteenaeeeas
11.3.1.4. VANNE B 100 ....oiuiiuieiieteitei et et et eteete et et et e e eaeeteetesaetesaesseseeteetessessessessesseseeseebentessenseseeseetestessesensesnans
11.3.1.5. VanNE @ 150 ....ccuviuiiuiiieieiieeee ettt ettt te sttt re et ae b e
11.3.2. Poteau incendie @ 100, aire en GNT 0/20
11.3.3. BoUCHE A’GITOSAGE DIN 25 ...ttt e st e e ettt e e e a e ettt e e e ettaaennsnaeesssenanas
11.3.4. VENTOUSE B PUIGE...ceeeeeeeeeeeeeeeeieeeieeeeeeeeeeeeeeee ettt et et et e tetesetasetesasesesssesesssssssesssssssesssessssseranees

11.3.4.1. Ventouse
11.3.4.2. LT = S Tl o Yo TU el o 1T I o <SP
11.4. RACCORDEIMENT L.ttt aan
11.4.1. Raccordement dans chambre de comptage existante
11.4.2. Pénétration dans batiment..............ccocceeeevvveeccvneesnennn.
11.4.3. Plaque pleine et purge réseau chdteau d’eau
11.4.4. Raccordement sur can@liSQtion EXiSEANTE ............ceeecuvieeiiereesieeeeeieeeeceeeese e e st eeesaeaeesseeaeas
11.4.5. Déconnexion du réseau existant et mise en place d’une purge sous bouche aclé..................... 84
11.5. SURPRESSEUR POUR ASSURER LA DEFENCE INCENDIE........cctttttiiiiiiieiiieieeeeeeerererererererereserererereresene. 84
11.5.1. LOCQI SUIPIESSOUI ....vvveeeeeeeeeee ettt e ettt e e e ettt e e e e e e et aaaeeeaasaassesaaaeeasssssssnaaaaeanaas 84
11.5.2. SUIDICSSOUI oottt ettt ettt et ettt et et et et et et et et et et atetetaaataaasataseaasesssaasaasareeees 85
11.6. ESSAIS ettt ettt h ettt h et e he e e bt e e eh et e bt e e bt e e be e e n e e e bt e e nee e beeeneeeanes 85
11.6.1. Lo TR = o (=X 2 =i 1 [o IS 85
12, GAZ....oeeeeeeeieeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e et e et e e e e e et e e et e et e et eee e et ettt eetteteeeteteeetetteeeetettetetettetetettettetetttttttetettttettteaans 86
12.1. TERRASSEIMENTS ...ttt ittt ettt sttt sttt sttt et sttt e s bt et e st e e et e e sabe e e bt e sabeeeaaeesabeeenseesabaesnneesares
12.1.1. Fouille en trancheée.........
12.1.2. Grillage avertisseur
12.2. CANALISATIONS. ...ooiiieiiieeie ettt esire e sre e e
12.2.1. Canalisations PEHD réseau principale DN 60
12.2.2. Canalisations PEHD branchement cuisSinge DN 40...............cccuueeeeeveeesiiieeeiiieeesiiseesisisasssseaennnns 88
12.2.3. Canalisations PEHD branchement DIOMGSSE ...........cceccueeeeeciieeesiieeesieeeeiiieeesieaessissnasssiseaesnnns 88
12.3. RACCORDEMENT .1ttt eutttteesutreeeantteeesssseaessseeeessseeesassseaessseaeeassaeesanssseesasseeeeassseesanssseesnsssesessssessassseeesnnsees 88
12.3.1. Raccordement dans I'armoire de comptage en limite de propriété..............ccceeevvvveeeevveeecvennn. 88
12.3.2. Raccordement au droit du batiment dans coffret de CoUPUre..............ccouueeevveeeecieeeeeiiieeesrennn. 88
12.4. ESSAIS ettt ettt ettt sttt ettt e b et e st e ettt e tae e bt e e bae et eeeehee e baeenbeeebeeebeeebaeeneeentes 89
12.4.1. ESS QIS aaaaeeeeeeeeeeeeeeee ettt e et ettt ettt ettt et et e e et e e e e e e e e e e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e et e et aaa e et e et e aaaaaaaaraaaraaaaaraaaaaaaraaaaarararas 89
13. REFECTION DES REVETEMENTS ....ccuutiiittiiiiinniiiinniiiiasiiiiesiiiiesiiiissiiissssssmsssisssssssssssssssssssssssssssssssnnsans 89
13.1. REFECTION DU REVETEMENT DE VOIRIE ..vveetuvveeeessrreeesssseeessuseesesssseesssssseesnssesssssssesssssssessssssesessssesssnssesssnssees
13.1.1. Pour réseau AEP
13.1.2. POUr rS€AU SEC.......uveeeciieeesiieaeasiriaannns
13.2. REFECTION DU REVETEMENT DE TROTTOIR
13.2.1. POUE FESEAU AEP......ooeeeeeeeeeeee ettt e ettt e et e e ettt e e e et e e e asa e e e sttt e e eatsaseesssaeesssenaans
13.2.2. POUE FESEOU SEC .....uvveeeiieeeeeeeeeeee e et e e et e e e et e e e ettt e e e ase e e e et e e e ats e e e eassaeeaasaaasastseseessssaeesssenaans
13.3. REFECTION DES ESPACES VERTS ...uvteeuveesureessseesseessseesseessseessssessseessssessssesssssssssesssssssssesssssssssensessssessssessses
13.3.1. POUE FESCAU AEP ... ettt ettt e e e e ettt a e e e ettt a e e e e e e et eaaaeeeeesassareaaeeenas
13.3.2. POUE FESCOU SEC...uuvveveeeeeeeeeeeee e ee ettt e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e et aaaeeeaasassasaaeseassssssreaaeenaas
13.4. DEPOSE ET REPOSE DE BORDURES ....uvveesuteesseessseessseessssessseessssessseessssessssesssssssssesssssssssesssssnsssensessssesensessses
13.4.1. DEPOSE et repOSE @ DOITUIES ........ccc.vveeeeeeeeeeiee et ee e et e e et e e et e e e st eeeetsaeeesssaeesaseaaaas

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 5 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD DCE /CCTP/IndA/MARS 2025

A. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1. OBJET DU MARCHE

Le présent document, concerne la description des travaux a réaliser pour la réalisation des travaux
de rénovation et/ou 'adaptation des réseaux du centre du centre hospitalier de JURY (57) suivant :

- Réseau Gaz Naturel

- Réseau Haute Tension/Basse tension

- Réseau Eau Potable

- Réseau et desserte incendie

- Réseau eaux usées et eaux pluviales principaux: reprises ponctuelles éventuelles apres

inspection par caméra
- Réseau Télécommunications fibre optique et coaxiale
- Réseau Eclairage Public

Les travaux, objet du présent C.C.T.P. concernent ’exécution des ouvrages des VRD, conformément
aux plans marchés.

L’entrepreneur aura a sa charge les prestations et fournitures pour ’'achévement complet des
ouvrages conformément aux régles de ’Art et cela sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration
de prix pour raison d’erreurs ou d’omissions dans les piéces du dossier.

Ilappartient a ’entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres
corps d’état afin de pouvoir estimer les prestations lui incombant.

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent a
la réalisation de ’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc a ces autres C.C.T.P. ainsi
qu’a ’ensemble des documents administratifs, techniques et graphiques qui définissent ’ensemble
des prestations de chacun.

Il est décomposé en trois parties :
- Une partie générale (chapitre A)
- Une partie descriptive (chapitre B)

La description des ouvrages ci-apres a pour but de définir le principe général des travaux, objet du
présent CCTP, en précisant le niveau de qualité minimum requis.

Elle a pour objet de renseigner ’entreprise sur la nature des travaux a effectuer, sur leur ampleur et
leur emplacement.

Les renseignements sur les ouvrages existants et leurs dimensions, portés dans le présent dossier,
ne sont pas contractuels. Les entreprises sont tenues de les vérifier sur place et d’adapter en
conséquence leurs études, leurs documents et leurs ouvrages.

LES ETUDES D’EXECUTION SERONT A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE.
Ce CCTP n’est pas limitatif. En conséquence, U'entrepreneur aura intégré tous les travaux

indispensables a la bonne finition des ouvrages, conformément aux réglementations en vigueur
pour une parfaite exploitation.

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 6 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD DCE /CCTP/IndA/MARS 2025

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et les accessoires méme non
mentionnées, mais nécessaires au parfait achevement des ouvrages pour I’obtention d’une livraison
en parfait état de fonctionnement des installations.

Le prix intégrera également les demandes spécifiques des différents concessionnaires (RESEDA,
ORANGE, HAGANIS, VEOLIA...) et le SDIS.

L’entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux diverses autres entreprises et avoir
pris connaissance des CCTP de chacun des lots de travaux pouvant avoir une incidence sur les
prévisions et ’'exécution des travaux du présent lot.

En cas d’imprécision, soit des plans, soit des pieces écrites, les soumissionnaires devront prévoir,
chacun dans leur corps d’état en analogie a ce qui est demandé d’autre part, tous les ouvrages qui
ne seraient pas spécialement décrits, pour aboutir a des ouvrages complétement terminés et
utilisables.

S’il le juge utile, 'entrepreneur demandera par écrit au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage les
documents complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables a ’établissement
de son offre. Réponse sera alors faite a 'ensemble des soumissionnaires par écrit.

Dans le cas ou 'entreprise du présent lot redistribue, a son initiative, la prestation entre plusieurs
intervenants, elle assurera la responsabilité de 'organisation logique des interventions et du parfait

achévement de la totalité des ouvrages.

Les sous-traitants devront obligatoirement étre déclarés.

Les travaux devront obligatoirement répondre aux conditions stipulées dans le présent document.

Toute modification, qui leur paraitrait susceptible d’améliorer la qualité des travaux ou I’économie
du projet, sera chiffrée en variante en dehors de la proposition de base.

2. DEVELOPPEMENT DURABLE

Pour permettre ’évaluation du critere « développement durable », chaque candidat établira, sur un
document individualisé et facilement identifiable sous le titre « développement durable », une note
de présentation qui fera ressortir de facon précise et détaillée ’'ensemble des actions mises en place
pour le développement durable :

- En matiere de politique environnementale: organisation pour réduire limpact
environnemental du produit, systeme de management de I’environnement sur le site de
production, certification I1SO 14001, EMAS ou équivalent, optimisation des circuits de
livraisons, utilisation de véhicules a faible émission de CO2, traitement et valorisation des
déchets etc.

- En matiére sociale: respect des principes et droits fondamentaux au travail énoncé par
organisation internationale du travail, insertion de public en difficulté etc.

- En matiere économique: sécurisation de I'emploi des salariés, participation a la vie
économique locale, production de bien et services marchands respectant les ressources
naturelles etc...
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Outre I'aspect déclaratif de la note de présentation, les candidats apporteront des justificatifs : copie
des certifications, justificatifs d’insertion de publics en difficulté, copie des bordereaux
d’élimination des déchets etc.

Les actions citées en exemple ne présentent aucun caractere d’exhaustivité et chaque candidat peut
mentionner des éléments dans sa note ou apporter les justificatifs ayant un intérét dans le cadre de
la démarche de développement durable.

3. CONSTITUTION DU DCE

Le DCE comprend les documents suivants :
- Leprésent CCTP,
- Le CDPGF,
- Les plans du projet (donné a titre indicatif).

L’entrepreneur devra également consulter tous les documents qui sont répertoriés dans les piéces
écrites générales du marché.

Toutes ces clauses et tous ces documents constituants le marché de ’entrepreneur ont un caractére
complémentaire, ils ne peuvent donc étre opposés entre eux en cas de divergence éventuelle.

Les chapitres A et B, ayant un caractére général, demeurent applicables dans le cas des ouvrages en
variante, des ouvrages modifiés le cas échéant ou de toutes prestations supplémentaires
éventuelles.

4. PRESENTATION DU PROJET
L’opération consiste a renforcer, sécuriser et rénover les différents réseaux du site de JURY.

Le projet s’inscrit dans un plan général de réorganisation et de modernisation du site de JURY avec :
- Lamodernisation des réseaux ci-dessous énoncés
- La prise en compte de la construction futur d’'un nouveau batiment de 168 lits et d’une
Biomasse,
- Laprise en compte de la destruction de MAS.

L’objectif principal est de réorganiser :

- Ladistribution électrique HT/BT avec création d’un nouveau poste de livraison HT et la mise
en place d’un nouveau groupe électrogene,

- Ladistribution fibre optique et coaxiale,

- L’adduction en eau potable et la défense incendie avec la réparation ponctuelles des réseaux
eaux usées et pluviaux apres inspection caméra

- Ladistribution de l’éclairage public,

- Ladistribution en gaz

Concrétement les travaux se caractérisent par:
- Lamodernisation de l’installation moyenne tension :
o Mise en place d’'un nouveau poste de livraison
o Remplacement des cables HTA entre le nouveau poste de livraison et les postes
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satellites qui seront conservés (Poste Cuisine, Poste batiment D et poste batiment
administration)
o Remplacement du Groupe Electrogene
- L’adaptation des besoins en eau potable et dans le cadre de la défense incendie
o Modifications des réseaux d’eau potable et de défense incendie
o Remplacement de canalisations
o Suppression d’alimentations qui deviendront obsoletes
o Création et suppression de poteaux incendie et de dessertes des batiments
- Leredéploiement de la fibres optiques selon les besoins du MO
- La réalimentation des circuits d’éclairage extérieur selon le phasage de démolition des
entités A, B, C et UHA,
- Lamodernisation des conduites de gaz

A ce projet de renouvellement seront intégrées toutes les modifications :

- Rendues nécessaires par [’évolution de la reglementation concernant la conception des
ouvrages de raccordement au réseau public de distribution d’électricité et de gaz,
’adduction en eau potable et la défense incendie, le déploiement de la fibre optique et la
reprise de [’éclairage existant si maintien des cheminements existants,

- Visant a améliorer la continuité de service et la maintenabilité de 'ouvrage de
distribution et anticiper le raccordement d’extensions futures « Nouveau batiment
d’hospitalisation de 168 lits et le batiment Biomasse »,

- Découlant des informations données par le SDIS de Moselle concernant la défense incendie
a prévoir.

La rallonge des cables coté concessionnaire et leurs raccordements sur les cellules HTA arrivées
seront a la charge de RESEDA en concertation avec le présent lot.

L’entreprise devra fournir a RESEDA, le dossier de raccordement dument rempli, eny intégrant
les caractéristiques des équipements qui seront posés, le plan d’implantation, le schéma
électrique, etc..., pour validation.

Les basculements de I’ancienne installation sur la nouvelle seront conjointement réalisés avec
RESEDA, les Services Techniques de ’Hopital et le présent lot.

L'entrepreneur devra |'ensemble des travaux nécessaires au parfait achévement des prestations
décrites dans le présent CCTP.

REMARQUES IMPORTANTES
Une attention particuliére sera observée par 'entreprise titulaire du marché, quant a la conduite et
a ’exécution de ses travaux :
- Lesdélais d’exécution devront étre strictement respectés, compte tenu des impératifs du site
et des enjeux financiers pour le Maitre d’Ouvrage,
- Elle sera tenue pour responsable de toute dégradation ou disparition survenue pendant le
déroulement de ses travaux,
- Lorsque U'entreprise quittera son chantier, le soir et en fin de semaine, elle veillera a ce que
les ouvrages entrepris ne présentent pas de danger ni de géne.

Les travaux sont répartis en une tranche ferme mais avec plusieurs phases de travaux qui seront
définit en concertation avec le MO.

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 9 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD DCE /CCTP/IndA/MARS 2025

L’attention de ’entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour ne pas perturber le voisinage ni la circulation mais également mettre tout en ceuvre
au niveau de la signalisation et des protections nécessaires afin d’éviter tout risque d’accident.

5. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux spécifiques au corps de métier cité au présent
marché et nécessaires :
- A la mise en service des nouveaux réseaux et tout particulierement le nouveau poste de
livraison et le Groupe électrogéne (compris fourniture, pose, raccordement, ...),
- Au parfait achévement et au bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages qu’ils soient
provisoires ou définitifs,
- Aumaintien des diverses servitudes avoisinantes (méme provisoirement), voirie - parking...,
Ces zones doivent fonctionner normalement pendant toute la durée du chantier.
- Ces dispositions doivent étre arrétées avec le Maitre d'Ouvrage et le représentant du site
avant le démarrage des travaux.

Ces travaux comprendront également :
- Les dévoiements éventuels,
- Les protections des ouvrages a proximité des travaux,
- Les déplacements des diverses installations en fonction de ’lavancement des travaux,
- Lamise en place de tableaux électriques provisoire (compris cablage) et/ou le déploiement
de groupes électrogenes redondants (compris cablage et approvisionnement en carburant),
si cela est nécessaire.

6. ANALYSE DES ENJEUX DU PROJET ET CONTRAINTES LIEES AU SITE

Le centre hospitalier est un établissement recevant du public de lere nécessité, qui sera occupé
pendant la réalisation des travaux.

Le phasage sera judicieusement déterminé avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et
Pentreprise lors des 1ere réunion de chantier.

La sécurité des personnes est donc primordiale et prioritaire. L’activité doit étre maintenue pendant
la durée des travaux.

Les travaux ne devront pas perturber I'activité normale du site, notamment lors de la mise en place
du nouveau poste de livraison, du Groupe électrogene et lors des différents basculements.

Aussi, entreprise devra fournir un schéma de principe de basculement des réseaux,
permettant notamment de minimiser les coupures électriques du site durant les travaux.

Le phasage sera déterminé en tenant compte des contraintes techniques, des contraintes lies a
Pexploitation du batiment ainsi qu’aux spécificités de ses activités et bien évidement des
priorités, tout en prenant en compte l'intégration des besoins futurs.

L’établissement sera en exploitation durant les différentes phases des travaux. La nature sensible
du site n’autorise aucune coupure de courant accidentelle ou autres désagréments.
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Les coupures n’auront donc lieu que de nuit ou les week-ends en accord avec le MO (a confirmer
avec MO lors des travaux).

Les travaux seront conformes aux exigences réglementaires, notamment celles relatives a la sécurité
électrique, gaz, AEP... dans les établissements de santé et permettront d’anticiper les futures
évolutions du site.

L’enfouissement des réseaux comporte par sa nature méme, des contraintes en phase travaux
pouvant perturber les installations existantes qui doivent pouvoir étre toujours alimentées.

Une attention particuliére doit donc étre portée au phasage des travaux ainsi qu’aux basculement
entre anciens et nouveaux réseaux.

Les travaux, qui se dérouleront en site occupé devront étre parfaitement balisés et sécurisé eu égard
a la nature méme de lactivité de I’établissement hospitalier.

Pour ce faire, les fouilles seront balisées et des protections par barriérage mises en place.

Des passerelles seront mises en place pour franchissement des tranchées aux acces des batiments
etil sera prévu la mise en place de fourreaux en traversée des chaussées afin de remettre les voiries
en service au plus vite.

Une attention particuliere sera portée a la signalisation des travaux et aux éventuelles déviations de
circulation.

7. CONNAISSANCE DU PROJET

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du dossier de consultation, plans et
C.C.T.P et s'assurer que sa proposition est complete et cohérente avec les pieces des corps d’état
ayant des interférences avec le présent lot.

Il signalera au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage, dans une note annexe a son offre, les
anomalies qu'il pourrait déceler.

Il a obligation avant la remise de son offre d'avoir pris connaissance des lieux par une visite
approfondie du site et de ses abords afin de juger de l'importance de son offre.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les difficultés
des accés et des précautions a prendre.

Aussi, I'entreprise fournira dans son offre une attestation de passage diiment signée par le
représentant légal de ’hopital.

8. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est réputée par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :
- Avoir pris connaissance des contraintes de site et de |'état des lieux,
- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations et chantier, de stockage de
matériaux, contraintes liées a I'exploitation, ...,

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 11 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD DCE /CCTP/IndA/MARS 2025

- Avoir pris connaissance des prescriptions générales de sécurité pour les entreprises
extérieures intervenant sur le site.

En résumé, |'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit, exercer une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Le plan de localisation des réseaux fournit a "appel d’offre et donné a titre indicatif. L’entreprise
pourra a son initiative, et donc a sa charge, réaliser des sondages complémentaires

9. HYPOTHESES D’INTERVENTIONS DES ENTREPRISES

9.1. Zone de vie commune

L’accés a des sanitaires ainsi que la zone réfectoire seront déterminés avec le MO dans ’enceinte du
site.

9.2, Déchets

Les containers de stockage éventuels seront mis en place par l’entreprise. L’emplacement sera
indiqué par le MO lors de la 1ére réunion.

9.3. Acces de chantier [ site

Procédure sur le site :
- Entrée: A déterminer avec le Maitre d’Ouvrage lors des 1leres réunions de chantier (Entrée
par ’acces principal. Inscription dans le registre de la base vie).
- Sortie: A déterminer avec le Maitre d’Ouvrage lors des leres réunions de chantier
(Désinscription dans le registre de la base vie).

10.LOCALISATION DU PROJET ET DES TRAVAUX

Le projet se situe : Centre Hospitalier Régional a JURY (57).
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11.CARACTERES DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

11.1. Obligations générales

Il est spécifié que les dispositions du présent C.C.T.P. n'ont pas de caractere limitatif.
Les travaux de sa compétence doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement
complet y compris toutes les sujétions normalement prévisibles.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans |'une des pieces énumérées au
marché pour que l'entrepreneur en doive |'exécution sans restriction ni réserve.

En conséquence il ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou
du C.C.T.P. pour se soustraire ou se limiter dans |'exécution des travaux et sujétions qu'ils
comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

11.2. Intervention en site occupé

Le chantier se trouvant en site occupé, les entreprises sont priées de prendre toutes dispositions
nécessaires afin de réduire au maximum les génes qui entraveraient le fonctionnement, la
tranquillité ou la sécurité du site.
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L'accés du personnel de 'entreprise en dehors de la zone délimitée du chantier est strictement
interdit.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans l'enceinte de ['établissement devra
respecter le réeglement de sécurité de celui-ci.

11.3. Ouvrages existants

L’entrepreneur devra donc veiller a ne pas porter atteinte au bati existant, aux édifices publics, aux
tiers et plus généralement a tout ’environnement du chantier.

De plus ’entrepreneur veillera, lors de ces travaux, a ne pas porter atteinte aux réseaux aériens et
souterrains existants (cables et canalisations diverses). Les frais de remise en état ou les pertes
d’exploitation seront a la charge de ’entrepreneur.

Les entreprises sont priées de prendre toutes dispositions nécessaires afin de réduire au maximum
les génes qui entraveraient le fonctionnement, la tranquillité ou la sécurité du site.

L'accés du personnel de ['entreprise en dehors de la zone délimitée du chantier est strictement

11.4. Sondages et études de sols
Une étude de sol a été faites et est jointe a ce dossier. Des misions pour la démolition du poste HT

ont été menés et jointent a ce dossier.

Cependant l'adjudicataire du marché pourra réaliser en cours de travaux les investigations qu’il
souhaite pour vérifier la compatibilité technique de ses travaux.

Les sondages des autres réseaux existants sont a la charge de ’entrepreneur.

11.5. Agrément des entreprises

Les Entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux a réaliser sous
peine de voir leur marché annulé a leurs torts exclusifs si elles ne peuvent pas fournir les certificats
correspondants.

Les Entreprises devront de plus pouvoir justifier des agréments aupres des Services
Concessionnaires directement ou par leur co-traitant ou sous-traitant.

Les Entreprises devront fournir au Maitre d’ceuvre les justificatifs nécessaires. En cas de non-
agrément, I'Entrepreneur devra, a ses frais, faire appel a un sous-traitant qualifié sans prétendre a
aucune indemnité.

12.CLAUSE ENVIRONNEMENTALE ET GESTION DES DECHETS

L’entreprise retenue devra prendre des mesures afin de réduire I'impact du chantier sur
Penvironnement telles que la diminution de la consommation d’eau, d’électricité, d’émissions de
gaz carbonique.
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12.1. Gestion des matériaux

Les objectifs sont de:

S’assurer que les matériaux sont utilisés de maniére a minimiser le risque pour la santé des
travailleurs et les impacts pour ’environnement ;

Limiter les risques de fuites ou de déversement entrainant une contamination potentielle
des sols et des eaux souterraines et de surfaces.

Les actions a mener:

Toutes les substances dangereuses doivent étre étiquetées comme telles. L’entrepreneur
veillera a la formation et a la sécurité de ses employés conformément aux lois en vigueur.
L’entreprise devra fournir au maitre d’ouvrage les fiches de sécurités des produits utilisés ;

Le béton ne doit pas étre fabriqué directement sur le sol ou a proximité immédiate de cours
d’eau;

Les zones de réapprovisionnement en carburant doivent étre protégées pour éviter toute
contamination du sol ;

Durant le transport, les matériaux doivent étre correctement contenus. Les chargements, en
particulier, lorsqu’ils sont composés de sable, graviers, végétaux, déchets, papiers, ciments,
... doivent étre couverts;

Les huiles végétales usagées doivent étre regroupées dans un endroit prévu a cet effet, sur
le chantier, avant d’étre envoyés dans un lieu prédéterminé a des fins d’élimination ;

Les citernes et réservoirs doivent étre régulierement testés afin de prévenir tout risque de
fuite ;

Favoriser l'utilisation de matériaux recyclés testés en laboratoire ;
Utiliser de préférence des matériaux non agressifs pour 'environnement ;

Optimiser les transports de matériaux et développer des pratiques d'éco-conduite.

12.2, Gestion de eau

L’objectif est de:

Minimiser les volumes d’eau consommés ;

Minimiser la contamination des eaux de ruissellement et par conséquent, les nappes
phréatiques et les eaux souterraines.

Les actions a mener:

Les eaux usées domestiques doivent étre traitées sur place ou conservées en vue d’un
traitement ultérieur ou rejetés dans le réseau municipal de traitement ;

Les activités génératrices d’eaux usées sur le chantier (dépots, ateliers, lavage
d’équipement, ...) doivent étre situées sur le chantier de maniere a minimiser les risques de
pollution des eaux souterraines. Toutefois, le lavage des véhicules sur le chantier devra étre
limité. 1l est rappelé que larticle L1331-10 du Code de la Santé Publique interdit le
déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics sans
autorisation préalable de la collectivité. Le Décret n°2007-397 du 22 mars 2007, relatif a la
partie réglementaire du code de ’environnement, interdit le déversement, par rejet ou aprés
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ruissellement sur le sol ou infiltration, des huiles (huiles de graissage etc.) et lubrifiants neufs
ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines et de mer.

Limiter le lavage des véhicules au strict minimum (veiller tout de méme a conserver les roues
des véhicules propres en sortie de chantier afin de ne pas salir les chaussées).

12.3. Controle du risque incendie

L’objectif est de minimiser les risques d’incendie et s’assurer que les risques d’éventuels accidents
restent mineurs.

Les actions a mener:

L’incinération sur site de matériaux usagers, végétaux, déchets ménagers ou autre est
interdite ;

Des équipements de lutte contre Uincendie (en particulier des extincteurs) doivent étre
disponibles et aux normes;

Une description des procédures d’urgence incluant les noms de personnes responsables de
la sécurité, les numéros d’urgence doit étre disponible en plusieurs endroits pertinents du
chantier. Ces numéros doivent également étre communiqués au maitre d’ouvrage.

12.4, Gestion des fuites et déversements

L’objectif est de minimiser 'impact environnemental en cas de fuites ou déversements accidentels.

Les actions a mener:

12.

S’assurer que les machines sont propres et exemptes de fuites a I'arrivée sur le chantier, et
les maintenir dans cet état par la suite ;

Entretenir les machines,

Tous les ateliers de réparations d’engins de chantier doivent étre pourvus d’un sol
imperméable équipé d’un bassin de rétention. Toutefois, 'entreprise devra limiter les
réparations d’engins sur site ;

Hors réparations d’urgence, les vidanges d’huiles et autres lubrifiants, les pleins de
carburants ne doivent étre effectués que sur les zones prévues a cet effet ;

Des matériaux absorbants visant a limiter I'impact sur ’environnement doivent étre
disponibles sur le chantier a tout moment ;

Le carburant répandu, le sable ou la terre souillée, ou tout autre matériau contaminé doit
suivre la filiere d’élimination des déchets dangereux.

5. Gestion des émissions atmosphérique

L’objectif est de minimiser les impacts des poussiéres générées par le chantier pour les usagers et
les ouvriers.
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Les actions a mener:

- Chaque véhicule doit faire 'objet d’une inspection réguliere et doit répondre aux normes
techniques de contréle anti-pollution conformément a l’arrété du 13 octobre 2006 modifiant
l'arrété du 18 juin 1991 relatif a la mise en place et a |'organisation du contréle technique
des véhicules dont le poids n'excede pas 3,5 tonnes ;

- Les matériaux susceptibles de générer des poussieres durant leur transport ou leur stockage
doivent étre couverts;

- Lesvolumes de poussieres soulevés par les véhicules doivent étre minimisés par la mise en
ceuvre de contrdle du trafic (limitation de la vitesse des véhicules, du volume du trafic, ...) ;

- Le moteur doit étre coupé a chaque fois que cela est possible.

12.6. Gestion des déchets

Une politique de gestion des déchets de chantier doit, tout d’abord, viser une réduction a la source
en quantité et en toxicité, suivie d’une valorisation des déchets quand des filieres locales le
permettent.

Le candidat remettra, avec son offre, un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED)
comprenant la quantité et la nature des matériaux. L’entreprise doit choisir les solutions de
traitement respectueuses de la réglementation, préciser le mode de gestion et d’élimination et
fournir une évaluation quantitative de ses déchets.

Il est rappelé que la Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la Loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative
alélimination des déchets et a la récupération des matériaux) définit le responsable de ’élimination
des déchets : c’est leur producteur ou leur détenteur.

Les déchets d’emballages doivent étre stockés sur le chantier dans des conditions propres a
favoriser leur valorisation ultérieure.

Les actions a mener :
- Limiter les quantités de déchets produits ;

- Trier les déchets sur le chantier: déchets inertes, emballages, déchets industriels banals,
déchets industriels spéciaux. La gestion des déchets devra étre réalisée sur le chantier ou en
centre de tri hors chantier suivant la nomenclature :

o «Déchets inertes » tels que les gravats, les bétons, les ardoises, les pierres, les terres
cuites, ...

o «Déchetsindustriels banals » tels que les bois, les plastiques (emballages, tuyaux, ...)
o «Déchetsindustriels spéciaux » tels que les pots de colle, de joints, ...
o «Emballages » tel que les cartons, les palettes, le PVC, le PE.

- les déchets devront ensuite suivre un traitement adapté (de préférence recyclage,
incinération, vitrification, ...) ou étre orientés vers une installation de stockage de classe |, Il
ou Ill. Si le tri n’est pas possible sur le chantier, les déchets seront orientés vers de centres
de regroupement ou de tri, des structures acceptant les déchets en mélange. Les déchets
inertes issus des terrassements seront évacués en décharge agréée. Le titulaire du marché
devra fournir une copie des agréments préfectoraux de la décharge ainsi que les bordereaux
de suivi des déchets évacués. Les déchets verts devront étre évacués par le biais d’une filiere
appropriée permettant leurs traitements. Les bons de mise en dépot devront étre remis au
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maitre d’ouvrage. L’entreprise assurera le suivi et 'élimination de ses déchets et fournira les
bordereaux de suivi.

L’incinération sauvage des déchets sur le chantier ou en dehors est interdit. Les déchets
doivent étre éliminés par des opérateurs autorisés, le plus souvent dans des installations
classées (Loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de I'environnement).

Le dépot en décharge sauvage est interdit.

12.7. Gestion de la circulation

Les objectifs sont de:

Minimiser les encombrements et le risque pour les utilisateurs de la voirie ;

Minimiser les dommages aux infrastructures routiéres du fait du passage de véhicules
lourds.

Les actions a mener:

Les limites de vitesses doivent étre appliquées et vérifiées de maniére stricte ;
Les véhicules ne doivent pas étre surchargés ;
L’utilisation des klaxons doit étre limité aux situations d’urgence;

Eviter de disperser de la terre, des poussiéres ou gravats sur les routes en vérifiant la
propreté des roues des véhicules en sorties de chantier.

12.8. Gestion du bruit et des vibrations

L’objectif est de minimiser les nuisances et en particulier les bruits du chantier.

Les actions a mener:

Les équipements doivent étre entretenus pour limiter les émissions sonores et devront
respecter l'article R4312-23 du code du travail ;

Si possible, les équipements immobiles générateurs de bruits tel que les pompes, les
compresseurs doivent étre situés le plus loin possible des riverains. Dans tous les cas, les
équipements générateurs de bruits devront respecter les normes en vigueur mentionnées
dans l'article R4312-1 du code du travail ;

Favoriser l'utilisation d’engins limitant les nuisances sonores.

13.ADAPTATIONS TECHNIQUES

La réponse a l'offre de base est obligatoire, cependant le candidat est autorisé a présenter des
variantes accompagnées des documents techniques nécessaires a I'appréciation de leur intérét et
de leur efficacité.

La présentation d’une offre portant uniquement sur une variante sans présentation d’une offre de
base sera jugée irréguliere et ne sera pas analysée.
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S’ils le jugent bon, les entrepreneurs peuvent proposer des adaptations techniques permettant
d’apporter des économies ou des améliorations au projet de base.

A charge pour eux d’expliciter ces propositions d’adaptations techniques par tous documents
nécessaires (plans, descriptif, quantitatif estimatif, ...).

14.PLAN D’ASSURANCE QUALITE - AUTOCONTROLE

L'entrepreneur mettra en place un plan d’assurance qualité (PAQ type B) définissant les modes
d’exécution des travaux, les essais et controles a réaliser.

L'entrepreneur effectuera son autocontrdle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre
d’Euvre, ce dernier pouvant faire modifier les dispositions prévues par l'entreprise sans que celui-
ci puisse prétendre a une quelconque indemnité. L'entrepreneur fera éditer a ses frais les
documents nécessaires a l'autocontrole.

Cet autocontrole comprendra:

- Les essais de portance et de compacité des fonds de forme, remblais et couches
structurantes,

- Les essais d’étanchéité et le passage caméra pour les réseaux d’assainissement,

- Les essais de fonctionnement pour les équipements et les ouvrages d’assainissement,
- Les essais de pression du réseau d’eau potable,

- Les essais réglementaires et de bon fonctionnement des réseaux secs,

- Les essais a l'alvéometre sur les gaines et fourreaux,

- Les essais et mesures électriques,

Cette liste n’étant pas exhaustive.

15.RECEPTION DES SUPPORTS

Apres exécution des travaux et avant intervention des entreprises des autres lots, il sera procédé a
une vérification des ouvrages et a l'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts
constatés seront a réparer immédiatement afin de permettre ’enchainement des taches suivantes.
Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur 'exécution des travaux dont les supports
sont refusés.

16.RECEPTION DES TRAVAUX
Apres exécution des travaux et avant intervention des autres entreprises, il sera procédé a une
vérification des ouvrages et a |'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés

seront a réparer immédiatement afin de permettre ’lenchainement des taches suivantes.

Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur exécution des travaux dont les supports
sont refusés.
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17.GARANTIES DES INSTALLATIONS

17.1. Délai de garantie
Pendant une période d'un an a compter de la date de réception, l'entrepreneur doit garantir
l'installation dans les conditions indiquées ci-apres.

17.2. Garantie de parfaite réalisation
L'installateur garantit, d'une facon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de la
spécification technique suivant les Regles de ['Art et compte tenu des Réglements et des Décrets en
vigueur.

17.3. Garantie de fonctionnement
L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a
installer, de méme que les installations réalisées dans leur globalité.

17.4. Garantie du matériel
L'entrepreneur garantit son matériel et son installation contre tous vices de fabrication et de
montage.

17.5. Obligations de l'entrepreneur pendant la période de garantie

Pendant la période de garantie, 'entrepreneur devra remplacer, a ses frais, toutes les pieces
défectueuses ou toute partie de l'installation qui aura été endommagée par suite d'une
défectuosité.

Pendant ce méme délai, il devra sur simple demande, procéder aux réparations et aux modifications
nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Le personnel demandé devra étre envoyé dans les 8 heures qui suivent la réception de la demande,
délai de route non compris si l'entreprise a son siége en dehors de la localité.

Si l'entrepreneur n'a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, les travaux pourront étre
exécutés a ses frais par un tiers, indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient
réclamés si le défaut de réparation causait un accident ou un préjudice.

Tous accidents, bris ou détériorations qui se produiraient pendant la durée de garantie et qui
seraient la conséquence d'une surcharge, d'une imprudence ou d'un cas de force majeure sont
exclus de la garantie.

18.DECOUVERTE D’ENGIN DE GUERRE

En cas de découverte d'engins de guerre, |'entrepreneur devra se conformer aux instructions
suivantes:

- 1_Touttravail seraimmédiatement arrété dans un rayon de 50,00 m autour de l'engin ;

- 2 _Balisage de la zone pour interdire tout acces;
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- 3 _ L'Entrepreneur avisera sans délai: les Service Départemental de la Sécurité Civile
(Service de Déminage) qui assurera l'enlévement, puis les Maitre d’ceuvre et Maitre
d’ouvrage.

Sous aucun prétexte, l'engin de guerre ne devra étre touché ou déplacé.

19.DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Dans le cas de découverte d'éléments archéologiques ou de "valeur historique", l'entreprise devra
en avertirimmédiatement le Maitre d’GEuvre et le Maitre de |'Ouvrage.
La propriété de ces découvertes restera soumise a la législation en vigueur.

20.ECHANTILLONS

L’entreprise exposera, lors des travaux, tous les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en
ceuvre selon les demandes du Maitre d’ceuvre qui les soumettra au Maitre d’Ouvrage. Ces
échantillons seront a faire parvenir dans les délais souhaités. Ils seront expédiés franco-destinataire
avec retour a la charge de ’entrepreneur.

Chaque échantillon portera de fagon indélébile, l'identification du matériel et de 'expéditeur. Toute
variante sera soumise a la méme regle afin d’obtenir 'agrément du Maitre d’Euvre.

L’entrepreneur devra également fournir au Maitre d’GEuvre un recueil des différents produits qu’il
souhaite mettre en place (fiche technique des produits, ...).

21.NETTOYAGE GENERAL

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté.

L’Entreprise titulaire du présent marché devra le nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris.
Ces gravats seront enlevés par ses soins et transportés aux décharges publiques qu’elle aura
choisies.

L’entrepreneur doit également l’entretien et le nettoyage journalier des routes et voies existantes
gu’ilemprunte.

En cas de carence de l'entreprise, le maitre d’ouvrage passera commande, sans préavis, du
nettoyage des voiries a une tierce entreprise spécialisée, les frais étant définitivement déduits des
décomptes présentés par ’entrepreneur.

22.PROPRIETE DES TERRAINS - ACCES AU CHANTIER

Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur devra s’assurer aupres du Maitre d’Ouvrage
de la possibilité de pénétrer sur toutes parcelles de terrains.

Dans le cas de parcelles n’ayant pas fait l'objet d’acquisition par le Maitre de |'Ouvrage,
Uentrepreneur ne devra porter aucune atteinte directe ou indirecte a ces propriétés. Tous les dégats
ou dommages éventuellement causés aux dites propriétés seront a la charge de l'entreprise.
L’entrepreneur devra baliser, a ses frais, ces propriétés par des panneaux. Il devra veiller a tout
moment a leur réserver un droit de passage, conformément aux articles 672 et suivants du code civil.
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L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité, du fait d’un
arrét partiel de son chantier, ou de sujétions particulieres concernant les accés au chantier.

23.POLICE DU CHANTIER - SIGNALISATION

Le balisage du chantier lié au projet est a la charge de |'entrepreneur. Celui-ci sera réalisé avec une
signalisation conforme aux schémas types détaillés dans le manuel du chef de chantier. Les
accessoires de balisage (panneaux de signalisation, balises, cones, etc.) seront conformes aux
normes en vigueur. L’entrepreneur devra prendre en compte toutes les mesures de protection
nécessaires a une intervention sur le domaine public.

L’entreprise assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra toutes
mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords et les trajets extérieurs
empruntés par ses véhicules, ce jusqu’a réception définitive de son marché.

L’entrepreneur restera seul responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subira les
conséquences des défauts de signalisation et de nettoyage. Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre
ne pouvant étre recherchés en aucune maniére de tels accidents et étant couverts par 'entrepreneur
de toute indemnité mise a leur charge a la suite d’instances intentées par des tiers, en raison des
préjudices subis par eux sur le chantier ou ses abords.

En particulier, ’entreprise devra apporter d’une maniére tres apparente sur les terrains appartenant
au maitre d’ouvrage, aux différents acceés des ouvrages, dont la réalisation lui est confiée, des
panneaux portant la mention « Chantier interdit au public » et des panonceaux portant les mentions
« propriété privée - Acces aux seules personnes autorisées ». L’entrepreneur devra en assurer la
surveillance et ’entretien jusqu’a la réception.

En dehors des périodes travaillées (nuits, week-end, intempéries, jours fériés ...), 'entrepreneur
devra prendre toutes dispositions nécessaires afin d’interdire 'acces total sur site.

24.CHANTIERS VOISINS DE L'ENTREPRISE

L'Entrepreneur reconnait et accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence
d'entreprises avoisinantes. Il ne pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé ou
demander de ce fait une prolongation du délai contractuel.

25.CONSERVATION DU PIQUETAGE ET DU BORNAGE

La réception du piquetage et du bornage sera réalisée contradictoirement avant le démarrage des
travaux.

Les entreprises doivent la conservation des éléments d'implantation existants ou fournis par le
géometre expert. Toutes les bornes et piquets :

- Recouverts, seront obligatoirement découverts par I’entrepreneur,

- Déplacés, seront remis en place par un géomeétre expert aux frais de l'entreprise
responsable.
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26.DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR - ETUDES D’EXECUTION

26.1. Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont a la charge de I’entrepreneur.

Avant démarrage des travaux, 'entrepreneur devra la réalisation des plans de chantier, plans
d’implantations détaillés, plans de nivellement, plans de pose des différents réseaux, plans de
plantation etc...

Il aura a sa charge la remise des pieces susmentionnées a la maitrise d’ceuvre en cing exemplaires
dont un reproductible.

Il les soumettra au maitre d’ceuvre pour visa.

L’ensemble de ces études fera 'objet de plans d’exécution numérisés sous fichiers DWG et DXF
(AutoCAD).
26.2. Dossiers de récolement

A la fin des travaux, le dossier de recollement de la réalisation devra étre remis au Maitre d’Euvre
ou a son représentant dans un délai de huit jours (Deux exemplaires papier et sur fichier
informatique, type AutoCAD).

Il devra comporter:
- Lesplans de récolement,
- Lesfiches et essais techniques des ouvrages mis en ceuvre,
- Unreportage photo du chantier

- Relevé photogrammétrie et géolocalisation

27.0BLIGATIONS PARTICULIERES DE L’ENTREPRISE
Les ouvrages prévus au présent marché sont payés a prix global et forfaitaire.

Sont réputés incluses dans l'offre faite par ’entreprise :

- Les installations de chantier dans le respect des regles de sécurité et de protection de la
santé,

- L’amenée et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation et au
contrdle des ouvrages exécutés,

- Lesterrassements a l’aide de tous engins appropriés,

- Les épuisements et le détournement des eaux superficielles et des eaux souterraines de
quelque nature et importance que ce soit avec fourniture du matériel et de l'énergie
nécessaire,

- Lafourniture, le stockage, le transport a pied d’ceuvre, la mise en ceuvre, la pose, le réglage
de tous les matériaux et matériels nécessaires a 'exécution des travaux,
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- Tous les transports, reprises, mises en dépots aux emplacements indiqués des matériaux et
déblais utilisables,

- L’évacuation a une décharge contrélée des matériaux impropres et excédentaires,

- Lafourniture, la pose et la maintenance de la signalisation du chantier aux abords des voies
publiques y compris et si nécessaire de feux tricolores,

- Le nettoyage régulier des voies publiques empruntées par la circulation du chantier, le
nettoyage du chantier et la remise en état du terrain,

- Alafin du chantier, aprés nettoyage et remise en état des surfaces mises a disposition, la
totalité des sacs, pots, déblais et détritus de toutes sortes devront étre évacués aux frais de
Uentreprise dans un centre de traitement des déchets agréé.

- Le maintien de 'accessibilité aux différents batiments et secteur du site par les riverains,

- Lareconnaissance et la localisation sur place de toutes les canalisations et réseaux existants
par sondages manuels,

- La vérification de 'absence d’obstacles a la réalisation des travaux ou dans le cas contraire
la localisation de ces obstacles,

- La participation autant que de besoin a tous les travaux de contréle de coordination et de
réception y compris toutes les mises au point rendues nécessaires a la suite des travaux,

- Le respect de ’ensemble des normes et textes en vigueur pour la réalisation des travaux
prévus,

- L’établissement du ou des Dossier(s) des Ouvrages exécutés (DOE) et plans de récolement
selon les normes,

- Les contrdles et essais (nivellement, compactage, fonctionnement, ...).

- Les frais générés par I'application d’enrobés de nuit ou pendant le week-end si I’entreprise
’estime nécessaire.

L’entrepreneur fournira des ouvrages complétement terminés, préts a fonctionner et adaptés a leur
destination.

28.RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur est responsable de tout dommage résultant de ses actes, de ses biens et des
personnes dont il est responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages
surviennent en cours d’études, durant les travaux ou apres ’achevement de ceux-ci. Dans le cas ou
les travaux présentent des malfagons ou vice cachés ou exécution non-conformes aux directives et
prescriptions qui lui incombent, 'entreprise devra reprendre ses travaux et se verra imputer les
éventuelles pénalités de retard correspondantes.

29.VERIFICATION DES QUANTITES DU C.D.P.G.F.

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) est renseigné en ce qui concerne les
quantités calculées provisoirement par le maitre d’ceuvre et indiquées pour faciliter les études de
Uentrepreneur. Il appartient a celui-ci de vérifier, modifier ou compléter en tant que besoin le
quantitatif afin de donner a ce document son véritable caractere de CDPGF sur lequel il s’engage.
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L’entrepreneur est réputé s’étre rendu sur le site pour apprécier la teneur des travaux a réaliser.

Le CDPGF devra avoir été vérifié par I’entrepreneur candidat qui supportera toutes les sujétions
relatives a la mise en ceuvre et au fonctionnement complet de ses ouvrages dans le respect des
normes et des réglements sans pouvoir réclamer aucune indemnité complémentaire a la valeur de
son marché.

L’entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies qu’il aurait décelées, conformément aux
piéces administratives.

Ces vérifications et rectifications éventuelles pourront étre opérées lors de I’établissement du
marché.
Le prix global et forfaitaire ne pourra en aucun cas étre modifié suite a d’éventuelles rectifications.

30.DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartient aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes de renseignements et d’autorisations aupres des services publics, services locaux ou
autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des
travaux.

Copie de toutes correspondances et autres documents relatifs a des demandes et démarches
devront étre transmises au Maitre de |'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

31.MISSION DE COORDONNATEUR SANTE ET SECURITE

Conformément a la loi et a ses décrets d’application, I'attention de I’entreprise est attirée sur les
dispositions opérationnelles a prévoir : un P.P.S.P.S. devra étre établi avant tout commencement de
travaux sur la base du P.G.C. mis en place par le Coordonnateur.

Ces dispositions sont applicables pour les titulaires, cotraitants et sous-traitants.

32.LIAISONS ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES

Le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre n’auront pour interlocuteur unique, l'entreprise
mandataire du présent marché. Celle-ci devra coordonner ’exécution des travaux en collaboration
avec ses sous-traitants de maniere a ne pas ralentir la réalisation des différents travaux.

Le mandataire organisera des réunions avec les différents prestaires (Electricité, Gros ceuvre/VRD,
GE, etc...), afin de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la
réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Les limites de prestations décrites ne sont données qu’a titre indicatif pour aider U'entreprise
générale ou groupement mandataire dans la consultation de ses sous-traitants.

Finalement, le mandataire doit une obligation de résultat et doit compléter sans plus-value toutes
prestations non explicitement décrite entre les lots mais nécessaire au bon fonctionnement de
Uinstallation.
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L’éventuelle liaison entre les différentes entreprises concourante a la réalisation du projet, devra
étre parfaite et constante avant et pendant |'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'Guvre en temps voulu toutes les précisions
utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

- Chaque entrepreneur se mettra en liaison en temps voulu avec le ou les entreprises dont les
travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenantes sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
['exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres lots.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une absence de
coordination ou d'un manque de renseignements ou de plans ou dessins nécessaires aux autres
entreprises pour la poursuite de leurs travaux.

33.SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures de sécurité et de salubrité, sous sa
responsabilité et a ses frais, pendant toute la durée de sa présence sur le chantier, dans le cadre des
prescriptions des textes l[égaux et réglementaires.

Le chantier devra étre protégé et signalé par des moyens adéquats.

Obligations générales de 'entreprise :

- Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
édictées par le Code du Travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

- Respect des consignes formulées par le Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la
Santé (S.P.S.) et celles figurant en particulier dans le Plan Général de Coordination Sécurité
Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.)

- Etablissement d’un Plan Particulier Sécurité Protection de la santé (P.P.S.P.S.) et sa mise a
jour en fonction des remarques du Coordonnateur (S.P.S.).

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants éventuels, avant toute intervention avec
le Coordonnateur (S.P.S.).

Obligations particuliéres de 'entreprise :

- Lesinstallations de chantier et les protections propres a son lot,

- Lestockage des matériaux et déchets, ’évacuation et/ou élimination des déchets propres a
son lot dans les conditions fixées par le Coordonnateur (S.P.S.),

- L’éclairage de ses postes de travail et d’'une maniere générale, toutes les prescriptions du
coordonnateur (S.P.S.).

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 26 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD DCE /CCTP/IndA/MARS 2025

34.0BLIGATIONS GENERALES DE PREVENTION EN CAS D’INTERVENTION SUR
OUVRAGE ENTERRE EN AMIANTE

Les opérations du présent marché seront réalisées conformément aux normes frangaises
homologuées, a la réglementation et a la législation en vigueur.

Le rapport d’inspection télévisée a été réalisé par INERA GRAND EST et fait apparaitre une suspicion
d’amiante de la part de l'opérateur (pas de résultat d’analyse).

34.1. Procédure écrite obligatoire

Plan de retrait (PR) :

Un plan de retrait doit étre établi par 'Entreprise, il est transmis un mois avant le début des travaux
a 'Inspecteur du Travail et aux Services de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale. Il sera
transmis également :

- Au Maitre d'Ouvrage.
- Au Comité Régional de ['OPPBTP.
- AuMaitre d'Cuvre.

- Au Coordonnateur SPS.

Mode opératoire (MOP) :

Le mode opératoire doit étre établi par I'Entreprise, il est transmis un mois avant le début des
travaux a l'Inspecteur du Travail et aux Services de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale.
Il sera transmis également :

- Au Maitre d'Ouvrage.
- Au Comité Régional de ['OPPBTP.
- Au Maitre d'Guvre.

- Au Coordonnateur SPS.

34.2. Formation et recyclage

Toutes interventions sur des canalisations enterrées en amiante ciment nécessitent une formation
obligatoire, avec un recyclage périodique.

L’encadrement technique, ’encadrement de chantier et les opérateurs de l’entreprise sont
concernés.

34.3. Suivi médical
Une visite spécifique d’aptitude est obligatoire.
Le chef d’entreprise assure la tragabilité des interventions sur les canalisations en amiante ciment
et des mesures de protection prises pour chacun de ses salariés concernés en établissant une fiche

d’exposition et en remettant une attestation au salarié en cas de départ de ’entreprise.

Les services de santé du travail en sont informés afin d’assurer le suivi des salariés.
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34.4. Méthodologie pour la dépose et ’enlevement de canalisations ou
regards préfabriqués enterrés en amiante-ciment

La méthodologie ci-dessous s’applique pour la dépose et enlevement ponctuels de canalisations
enterrées en amiante-ciment (tuyaux d’assainissement des eaux usées et vannes, des eaux
pluviales, des réseaux hydrauliques, buses, drains...), la dépose et enlevement ponctuels de regards
préfabriqués enterrés en amiante-ciment (regards, rehausses, anneaux, dalles, couvercles...):

Choisir la méthode émettant le moins de fibre (déboitage sans casse, utilisation d’outils
manuels ou a vitesse lente)

Isoler la zone de travail (délimitation de la zone d’intervention, signaler la zone amiante,
restreinte 'acces)

Fixer les fibres (humidifier avant et durant l'intervention)
Se protéger (combinaison a usage unique, gants, bottes, masque, casque)

Ne pas propager les fibres en fin d’opération sur le lieu d’intervention :

. Nettoyer les outils a 'eau

° Humidifier avec de I’eau savonneuse les vétements de protection et le masque
° Retirer la combinaison en la roulant et I’ensacher

o Rincer le masque a l’eau

° Enlever le masque, le désinfecter

° Changer les filtres (selon procédure)

° Stocker le masque dans un sac étanche et propre

Se doucher a chaque fin de poste (prévoir une douche a 600 m maximum de la zone
d’intervention)

Séparer, conditionner et évacuer les déchets:

° Déchets entreprise (équipements de protection contaminés sous double enveloppe
étanche et marqué AMIANTE)

° Déchets Maitre d’Ouvrage (canalisations, regards...: conditionnement simple
enveloppe étanche, marqué AMIANTE)

o Evacuation dans centres agréés spécifiques avec émission d’un bordereau de suivi
des déchets.

35.ESPRIT DE CHANTIER

Il convient d’assurer une bonne coopération générale pour donner satisfaction au Maitre d’ouvrage,
en qualité dans le temps et en délais d’exécution.

Pour cette raison, il est indispensable de :

Ne pas hésiter a téléphoner, demander des renseignements, lever des doutes avant d’établir

des plans,

Présenter et arréter des choix des matériaux dans les plus brefs délais,
Réaliser des plans d’exécution et de détails précis,
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- Réaliser des plans et indications garantissant la bonne coordination entre les lots,

- Motiver et transmettre au chef de chantier les exigences CCTP et souhaits de la Maitrise
d’ceuvre,

- Penser que toute modification apres un refus en cours d’exécution est plus pénalisante
financierement et en délais qu’a I’élaboration des documents d’exécutions.

36.LIMITE DE PRESTATION

36.1. Réseau HT
Ala charge du présent lot :
- Fourniture et pose des cables HT depuis le poste Client vers les postes de transformation,

- Les pénétrations dans les batiments
Les raccordements électriques sont au lot CFA/CFO

36.2. Réseau postes HT et GE
Ala charge du présent lot :
- Les liaisons (génie civil)

- Les pénétrations dans les batiments
Les cablages et les raccordements électriques sont au lot CFA/CFO

36.3. Réseau fibre optique
Ala charge du présent lot :

- Les liaisons depuis la chambre de tirage en limite de propriété et la chambre de tirage P2C
(futur hopital)

- Les liaisons entre les batiments existants

- Les pénétrations dans les batiments
Les cablages sont au lot CFA/CFO

36.4. Réseau reconfiguration de boucle HT et délestage
Ala charge du présent lot :
- Les liaisons depuis les postes/GE et les batiments existants

- Les pénétrations dans les batiments

Les cablages sont au lot CFA/CFO

36.5. Réseau fibre optique Orange
Ala charge du présent lot :

- Les liaisons depuis la chambre de tirage en limite de propriété et le batiment administration
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- Lapénétration dans le batiment

Les cablages sont au lot CFA/CFO

36.6. Réseau vidéo surveillance
Ala charge du présent lot :
- Les liaisons depuis le réseau existant et le poste client

- Lapénétration dans chambre de tirage existante

Les cablages sont au lot CFA/CFO

36.7. Réseau éclairage public
Ala charge du présent lot :
- Laréalisation du réseau génie civil depuis les batiments
- Lecablage n’est pas prévu a ce marché,
- Lapénétration dans les batiments

Les raccordements dans les tableaux électriques sont au lot CFA/CFO, y compris inter-
crépusculaire/horloge, contacteurs de puissance et protections.

Les candélabres existants et le réseau d’alimentation sont conservés.

36.8. Réseau AEP
Ala charge du présent lot :

- Leréseau entre le regard de comptage général en limite de propriété et les raccordements
au droit des sous compteurs ou vannes de sectionnements a l'intérieur des batiments.

36.9. Réseau gaz
Ala charge du présent lot :

- La réalisation du réseau principale depuis la nouvelle armoire de détente en limite de
propriété

- Laréalisation du branchement biomasse jusqu’au coffret de coupure extérieur
- Laréalisation du branchement de la cuisine jusqu’au coffret de coupure extérieur

- Leréseau existant sera abonné
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B. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.

1.1.

PRESTATIONS GENERALES

ETUDES

1.1.1. Etudes d'exécution

Ce prix rémunere au forfait, la réalisation des prestations suivantes :

Les études d’exécution proprement dites,

Les notes de calcul nécessaires au chantier,

La note de calcul pour la modélisation de ’ensemble du réseau AEP a charge du présent lot,
La note de calcul et I'étude de sélectivité prévue au lot CFO-CFA...,

La note de calcul pour la modélisation de ’ensemble du réseau GAZ a charge du présent lot,
Le plan de circulation avec les acces,

Les coupes et profils (voirie et réseaux),

Le complément de lever topographique et d’études de sol nécessaires au projet d’exécution,

L’élaboration des plans d’exécution et schémas, les frais de tirage de plans couleurs, les frais
de reprographie et tous les frais inhérents a ces études,

Les demandes d’agrément des matériaux et fournitures a soumettre avant travaux. Les
matériaux et fournitures qui n’auront pas été soumis et/ou validés par le MOE seront
déposés et repris aux frais de I’entrepreneur,

L’établissement du PPSPS,

L’établissement d'un planning détaillé d'intervention, de lentreprise, y compris
enchainement des taches,

Lancement des DICT (a fournir au Moe)

La participation aux réunions de la période de préparation, les réunions de chantier
hebdomadaires, état de |'avancement des travaux, définition du programme de la semaine,
recalage du planning travaux.

1.1.2. Pland'Assurance Qualité

Ce prix rémunere au forfait, la réalisation d’un Plan d’Assurance Qualité.

Il comprend :

L'ensemble des prestations nécessaires a |'établissement du PAQ et son suivi,
L'ensemble des contrdles intérieurs exécutés par l'entrepreneur,

La synthése du PAQ.
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1.1.3. Constat d'huissier

Ce prix rémunere au forfait, la réalisation d’un constat d’huissier.

Il comprend :
- Le constat contradictoire des lieux du domaine public et privé par un huissier

- Ladiffusion d’un exemplaire au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

1.2. PREPARATION DE CHANTIER

1.2.1. Installation de chantier commune

Généralités
Toutes les obligations relatives aux installations de chantier seront respectées.

Dés notification du marché, lUentreprise fera toutes les démarches nécessaires pour les
branchements provisoires de chantier et prévoira tous les matériels adéquats (groupe électrogene,
station d’assainissement...) pour palier un éventuel retard dans la réalisation de ceux-ci.

En cas d’obligation d’empietement sur la voie publique, U'entreprise fera son affaire des
autorisations a obtenir et supportera tous les frais s’y rapportant.

L’installation et 'organisation de chantier sera suivi par le Responsable Environnement Chantier qui
en informera la maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre sous forme de Compte Rendu HQE mensuel.

Les installations de chantier seront définies sur un plan produit a partir du plan masse qui sera
soumis a 'approbation du Responsable Environnement Chantier, du Maitre d’Ouvrage et du Maitre
d’Cuvre.

Sur ce plan seront portés :
- Lesemplacements des bureaux de chantier.
- Lessanitaires, vestiaires et tous les équipements sociaux.
- Les locaux pour le stockage des outils et du petits matériels

- Lesimplantations en plan et en élévation des matériels de levage, dépots de matériaux, aires
de travail T.C.E.

- Les branchements de chantier en eau, en électricité, égout, etc., ou le cas échéant les
installations supplétives.

- Emplacement des bennes a gravois.
- Emplacement de la station de nettoyage des véhicules et des bacs de décantation associés.

- Lacloture de chantier, les accés et les principes généraux de circulation des véhicules dans
et en dehors de ’emprise des travaux.

- Les cheminements piétons extérieurs.
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- Les éclairages des abords du chantier.

- Amenée et repli du matériel

- Protection des riverains et des occupants du site, protection des biens
- Reconnaissance des existants

- Aménagement de tous les ouvrages provisoires permettant 'accés au et dans le chantier,
pendant la durée des travaux TCE. (escaliers, passerelles, monte-charges, etc.), en
infrastructure et superstructure.

Clotures de chantier de la base vie

L'Entrepreneur du présent lot doit la fourniture et la mise en place les clotures réglementaires du
chantier ainsi que leur entretien et adaptation durant la durée des travaux en fonction du phasage
d’intervention.

Les clotures seront conformes aux réglements en vigueur ; constitution de type palissade de
protection fixe, a panneaux jointifs, d’une hauteur minimale de 2.00 metres en téle laquée. Des
poteaux et traverses disposés en nombre suffisant garantirons une stabilité parfaite.

Elles seront munies d’un acces piéton et du nombre de portails nécessaires a un flux optimal des
véhicules assurant 'approvisionnement du chantier. Ces portails seront équipés de systemes de
fermeture verrouillables.

Elles pourront, apres accord des autorités compétentes, comporter des parties ajourées, closes a
’aide de panneaux de type HERAS. Les pieds des poteaux seront noyés dans des massifs de platre
excluant formellement les trous et scellements dans les sols existants afin d’éviter leur
détérioration.

Cette palissade ne devra pas présenter de discontinuité dans son périmetre. Elle sera exempte
d’aspérités, de clous, vis et échardes, et devra présenter aux usagers passant a proximité un aspect
lisse, sans risque d’un quelconque danger. Les zones de chantier devront étre parfaitement closes.

Dans le cas ou le Maitre de ’Ouvrage en ferait lademande, il sera mis en place un habillage de la face
extérieure de la palissade, par un grillage galvanisé, contre l'affichage sauvage.

La nuit, elle sera si nécessaire pourvue d’un éclairage réglementaire en fonction de son
implantation.

L'Entrepreneur devra procéder en temps utile a toutes les démarches nécessaires, notamment
aupres des Services Techniques pour obtenir les autorisations qui lui sont indispensables.

Il prévoira également a sa charge, toutes modifications éventuelles des dites clotures qui seraient
nécessaires pour les mouvements de ses véhicules. En complément le titulaire du présent lot
prendra a sa charge:

- Lesfrais de gardiennage,

- L'entretien des cl6tures de chantier pendant toute la durée des travaux tous corps d'état et
selon le phasage d’intervention prédéfini,

- Les modifications a apporter en cours de chantier,
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- L'enlévement en fin de chantier et la réfection des emprises de celui-ci au-dela des limites
de propriété si nécessaire.

Entretien des abords

L'Entreprise de Gros Euvre est chargée de l'entretien des abords et accés de chantier jusqu'a
réception tous corps d'état des batiments. A cet effet, seront implicitement inclus dans |'offre de
l'entreprise :

L'entretien des trottoirs et voies publiques desservant le chantier.

Le nettoyage des trottoirs et voies publiques desservant le chantier, non seulement aux abords
immédiats de celui-ci, mais dans un rayon aussi important qu'il sera nécessaire.

L’entretien et le nettoyage des voiries et trottoir du site.
Protection de la noue paysagere, pendant toute la durée des travaux.

Cet entretien sera effectué de fagon permanente, sans qu'il soit besoin au maitre d’ceuvre d'en
demander |'exécution.

Panneau de chantier
Dés I'ouverture du chantier, ’entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation et la pose
des panneaux de chantier, constitués d’une ossature bois et de panneaux de contre - plaqué marine.

Ils seront visibles et lisibles depuis la voie publique et resteront en place pendant toute la durée du
chantier.

La composition des panneaux sera conforme aux directives de [’Architecte et comprendra:

- Un panneau pour la partie administrative, dimensions 2.00 x 5.00 m avec:

o Ladésignation de 'opération, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire des PC
o Ladate etle numéro du permis de construire

o Lanature des travaux

o Lasuperficie du terrain

o Lasuperficie du plancher autorisée

o Lahauteurde la construction

o L’adresse du MOA

o Uneimage couleur du projet de 0.60 x 1.00m environ.

Une partie renseignements, de dimensions 2.00 x 5.00 m avec:

- Ladésignation de 'opération

- La nomination du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’Cuvre, Bureaux d’études, de contréle,
coordinateur SPS, SSI, ...

- Laliste de toutes les entreprises intervenantes avec leurs coordonnées

- Ladéclaration préalable sous pochette plastifiée.
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La prestation comprend au besoin les déplacements de ces panneaux en cours de chantier.

Besoins électriques et chauffage du chantier

L'entreprise titulaire du présent lot devra les travaux pour l'installation d'un comptage Tri 380V + N
pour les besoins du chantier et la mise en place d'armoires et de coffrets de chantier répondant :

au décret du 14 novembre 1988,
aux recommandations de '0.P.P.B.T.P.
L’alimentation électrique de la base vie, branchement de chantier,

L’éclairage de chantier y compris dans tous les locaux, et suivant besoins éclairage de tous
les corps d’états.

Préchauffage (chauffage électrique par soufflant dans les niveaux), y compris renforcement
d’alimentations supplémentaires nécessaire.

L'installation de chantier comprendra une armoire principale, indice de protection IP 44, 1K: 08, avec
double isolation polyester armé et coup de poing d'arrét d'urgence, avec les protections
différentielles et armoire divisionnaire par niveau.

Autres aménagements de chantier - Installations générales de chantier TCE

Installations a la charge du titulaire du présent lot compris ['obtention des autorisations
nécessaires, ’entretien de ces installations pendant la durée de ’ensemble des travaux tous corps
d'état, ainsi que leur enlévement en fin de chantier :

Aménagement d'une salle de réunion pour rendez-vous de chantier, le mobilier, un
photocopieur, un fax, une liaison internet haut débit.

Branchements généraux de chantier pour l'eau, I'électricité le téléphone et le fax ; les
consommations feront 'objet d’un tarif forfaitaire. Nota: linstallation électrique sera
obligatoirement reprise sur le réseau public primaire.

Distribution dans toutes les zones du chantier de 'eau et de [’électricité ; mise en place de
coffrets ou armoires électriques équipés des différentes protections adéquates (30mA), en
nombre suffisant pour permettre le raccordement de tous les corps d’état.

L’éclairage provisoire de chantier permettant de travailler dans toutes les parties du
batiment y compris les zones sombres ou borgnes. Les niveaux enterrés seront de ce fait
entierement éclairés, le niveau d’éclairement étant conforme a la législation en vigueur (40
a 60 lux en ambiance ; 100 lux au niveau des lots de travail). Les circulations seront aussi
systématiquement éclairées : couloirs et cages d’escaliers.

Branchements provisoires a ’égout compris toutes installations d'épuration.

Mise en place et rotation d’une benne pour stockage des déchets ménagers en sus des
poubelles a prévoir a proximité des réfectoires.

Nivellement et plate-forme pour emplacement des baraques d'entreprises T.C.E.

Aménagement et entretien des voiries et parkings provisoires de chantier (empierrement)
permettant l'accés et le stationnement permanent des véhicules au batiment en
construction.

Mise en place et entretien d’une station de lavage des véhicules de chantier devant
emprunter les voies publiques. Fonctionnement en circuit d’eau fermée.
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- Sanitaires de chantier pour tous les corps d'état, conformément a la législation en vigueur
et en particulier respect de l'obligation de mise en place d’équipements spécifiques,
réservés au personnel féminin.

- Mise a la disposition du Maitre de ['Ouvrage et des Maitres d'Cuvre des protections
personnelles.

- Aménagement de tous les ouvrages provisoires permettant ['acces au et dans le chantier et
pendant la durée des travaux (escaliers, passerelles, etc.), en infrastructure et
superstructure.

En particulier, le titulaire du présent lot doit la fourniture, pose, entretien et réaménagement des
matériels d’acces en fond de fouille.

Mise en place, surveillance et entretien des installations collectives de sécurité et de protection des
travailleurs. Pour l'essentiel :

- Echafaudages

- Garde-corps de sécurité

- Protection des trémies

- Protection générale de la fouille

- Garde-corps provisoires d'escaliers

- Fermeture provisoire des batiments

Ces installations seront mises en place au fur et a3 mesure de l'avancement des travaux et
maintenues jusqu'a la mise en place des protections définitives par les différents corps d'état, en ce
qui concerne celles inhérentes a la sécurité, jusqu’a la fin du chantier, en ce qui concerne celles
relatives aux moyens matériels. Le présent lot devra veiller a leur conservation et a leur entretien
durant toute la durée du chantier tous corps d’état.

Il va de soi que la mise en place des baraquements s’accompagne de leur raccordement aux divers
réseaux et de la mise en service de leur systéme de chauffage.

Signalétique et équipements extérieurs
Si besoin et ce en fonction de 'emprise du chantier et de ses installations sur la voirie, le titulaire du
présent lot mettra en place durant toute la durée nécessaire une signalétique conforme au code de
la route et a la législation en vigueur ainsi que tous les ouvrages provisoires indispensable a la
sécurité des piétons et automobiliste tiers.

Echafaudages
L'entrepreneur aura a sa charge ['amenée, le montage, la location, la maintenance, le démontage et

le repli des échafaudages et agres quels qu'ils soient, nécessaires a |'exécution de ses travaux.
Localisation : suivant besoins des différents lots.

Nettoyage, stockage et enlévement des gravois de chantier
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Généralités
Les nettoyages de chaque lot du chantier sont assurés par chaque entrepreneur.

Encomplémentde cette disposition générale, l'entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge
d'assurer pendant toute la durée du chantier T.C.E, 'enléevement a la décharge des gravois, ordures
etc. qui auront été stockés par chaque corps d'état en un endroit réservé a cet effet.

Cette prestation incluse dans les prix du marché du titulaire du présent lot comprendra notamment
la mise en place permanente de bennes a gravois dont le nombre sera adapté a la procédure dite de
« tri sélectif ».

La prestation comprendra également les frais de location et d'enlevement ainsi que le tri et la
dépose en décharges agréées et la production des bordereaux de suivi des déchets, si nécessaire.

Localisation:
Pour I’ensemble du chantier T.C.E.

SOGED

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre seront particulierement attentives a la politique de
gestion des déchets mise en ceuvre par ’entreprise. Conformément au Reglement de Chantier, celle-
ci prévoira lamise en place d’'un Schéma d’Organisation et de la Gestion de I’Elimination des Déchets
(SOGED). Celui —ci précisera:

- L’emplacement des différentes bennes,
- Laliste des prestataires de collecte,

- La liste des prestataires d’élimination avec précision du taux de valorisation des déchets
(entrants / sortants) par type,

- L’objectif de valorisation des déchets du chantier pour cette opération,
- L’évaluation des quantités de déchets par type (Inertes, métaux, autres DIB, DIS),
- Lasignalétique prévue.
Afin de s’assurer du suivi et du respect des procédures prévues, ’entrepreneur tiendra a jour un

tableau dans lequel seront consignés ’ensemble des bordereaux de suivi des déchets ; au travers de
ceux-ci seront clairement identifiés et notés :

- Les dates d'enlévement des différentes bennes,
- Lecontenu des bennes enlevées,

- Le poids du contenu des bennes,

- Lesjustificatifs de la destination des déchets,

- Lesincidents de tri signalés par le récupérateur.

- L’archivage des bordereaux sera impérativement double.
Localisation : pour ’ensemble du chantier T.C.E.

Nettoyage général et remise en état des abords
En fin de chantier, le titulaire du présent lot a a sa charge le nettoyage général des abords et leur
remise en état a 'identique.
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Amenée et repli du matériel
L’entrepreneur titulaire du présent lot ameénera sur place tous les engins et matériels nécessaires a
Pexécution des travaux.

En fin de chantier, il en assurera le repli.

Protection des riverains
Afin de limiter au maximum la géne occasionnée par le chantier aux riverains, les mesures suivantes
seront prévues:

- Protection vis-a-vis des bruits : Les engins de chantier seront choisis pour leur faible niveau
de puissance acoustique ; les horaires de travail seront adaptés pour réduire la géne sonore
pour les riverains,

- Protection vis-a-vis des poussiéres et pollutions : les matériels et engins de chantier seront
choisis pour limiter les émissions salissantes et polluantes. Des dispositions seront adoptées
(arrosage, baches, ...) permettant d’empécher la propagation des poussieres,

- Protection vis-a-vis des circulations de matériels, d’engins et de camions : le plan
d’installation de chantier sera élaboré en concertation avec la ville, ses services techniques
ainsi que 'aménageur de la ZAC, puis validés par ces mémes intervenants. « Un homme trafic
» si nécessaire (en cas de marche arriére) sera intégré aux personnels du titulaire du présent
lot afin de réguler les approvisionnements,

- Protection vis-a-vis de ’emploi de produits dangereux : leur usage sera réduit ; "application
de produits tels que peintures et solvants sera exécutée a l’abri de protections,

- Protection vis-a-vis de I"émission de déchets : Le maitre d’ouvrage sera particuliérement
vigilant quant a ’évacuation de ceux-ci. Elle sera soumise au tri sélectif reglementaire et au
SOGED spécifique a 'opération,

- Protection vis-a-vis des rejets d’eau : Les eaux pompées seront rejetées en tenant compte
des reglementations en vigueur et prescriptions de la ville de Montigny-lés-Metz.

1.2.2. Piquetage

Ce prix rémunere au forfait, les prestations nécessaires au marquage et piquetage de tous les
ouvrages projetés ainsi que leur implantation en coordonnées Lambert par un géometre agréé par
le Maitre d’ceuvre, en plan et en altimétrie, en fonction des documents fournis par le Maitre d'ceuvre.

L’entreprise devra vérifier avant le démarrage des travaux, l'exactitude et la cohérence de
Uimplantation de ses ouvrages. Une réunion de validation et de réception devra avoir lieu avec le
Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre et ’entreprise. Celle-ci remettra un plan précis d’implantation.

En cas de différence rencontrée par rapport au projet, il sera provoqué une réunion de travail entre
le Maitre d’ceuvre et l'entreprise afin de résoudre les difficultés rencontrées au mieux des intéréts du
Maftre d'Ouvrage.

Le bornage du terrain et le plan correspondant sera établi par le géométre du Maitre d’Ouvrage, sur
fichier informatique et transmis a 'entreprise avant exécution de son implantation.
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1.2.3. Signalisation de chantier

Ce prix rémuneére au forfait, la fourniture et la mise en place de la signalisation de chantier pour les
besoins des travaux du présent lot.

Il comprend :
- Lafourniture et la réalisation d’un plan de signalisation,

- Les frais de réalisation, d’installation, d’entretien et de repliement de la signalisation et des
déviations a mettre en place au niveau des rues adjacentes,

- Lafourniture et mise en ceuvre de toute la signalisation horizontale et verticale nécessaire
au chantier et toute modification de ceux-ci a la demande du maitre d’ouvrage,

- La mise en place de dispositif de circulation alternée si nécessaire comprenant la mise a
disposition de deux personnes sur le chantier munis de piquet type K10, y compris les feux
tricolores avec entretien des batteries durant toute la durée du chantier y compris week-end
et jours fériés,

- La fourniture et mise en place de l’éclairage temporaire du chantier pour une sécurité
parfaite des ouvriers et utilisateurs.

1.2.4. Cloture de chantier

Ce prix rémunére au forfait, la fourniture et la mise en place de la cléture de chantier pour les
besoins des travaux du présent lot.

Il comprend :

- La fourniture et pose de la cléture type HERAS ou similaire, nécessaire et suffisante a la
sécurisation du chantier. Le dispositif de cloture sera proposé par 'entreprise et soumis a
validation de la maitrise d’ceuvre, de la maitrise d’ouvrage et du coordonnateur S.P.S. Ce
poste comprend également le balisage des zones sensibles.

- Lesfrais de gardiennage,

1.2.5. Géolocalisation des réseaux existants

Ce prix rémunere au forfait, les sondages et le marquage / piquetage pour le repérage des réseaux
existants situés dans la zone d'intervention ou a moins de 2 metres en planimétrie de l'emprise de
travaux. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de positionnement des ouvrages
concernés.

Il comprend également la localisation de réseaux suite aux investigations complémentaires si
nécessaire. Les résultats des investigations complémentaires des réseaux sensibles seront transmis
au cours de la consultation DCE.

La prestation comprend :

- Le marquage et piquetage au sol permettant de signaler les réseaux existants
conformément au code couleur de la Norme NF S70-003-1 (annexe G), (réseau principal et
branchements) et le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les
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affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une
sensibilité particuliere,

- Les prises de contact avec les différents concessionnaires et les échanges,

- En complément des investigations complémentaire, la localisation de réseau enterré sans
et avec fouilles,

- le dégagement manuel et soigné des ouvrages,

- L’exécution de sondages manuels et/ou mécaniques pour la recherche des réseaux existants
afin d’établir le plan EXE ainsi que la signalisation et la protection des fouilles pendant toute
la durée du chantier,

- Les terrassements ponctuels en terrains de toutes natures, dans le but de déterminer
Pemplacement des réseaux en place,

- le dressement des parois et le blindage ou étaiement éventuel ainsi que le maintien de la
fouille a sec par tous moyens et le détournement des eaux en présence

- Lechargement, le transport et le déchargement a la décharge des déblais excédentaires

- Lerelevé des réseaux existants, permettant d’atteindre une précision de localisation en x, y
et zde classe A (inférieure a +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible)),

- Lereport sur plan des réseaux ainsi détectés,

- Le remblaiement de la fouille en matériaux sains et adéquat avec mise en place d’un
nouveau grillage avertisseur détectable.

- Le relevé sur plan, 'avertissement du service concessionnaire concerné la protection
mécanique du réseau si nécessaire (demi-coquille enrobée béton), le remblai du sondage,
et les prestations complémentaires en cas de sondage sous chaussée aprés découverte des
réseaux,

- La protection des fouilles et des matériaux contre les effets des intempéries (calcaires
notamment),

- Le compte rendu, proces-verbal de marquage piquetage et le reportage photographique ;

- Lamaintenance pendant la durée des travaux.

Le marquage ou piquetage des ouvrages enterrés existants a pour objectif de signaler le tracé de
Pouvrage pendant toute la durée du chantier a lissue des DICT. L’article R554-27 du Code de
PEnvironnement précise qu’en cas d’absence de plans, le marquage-piquetage initial est établi par
exploitant a ses frais.

Le marquage-piquetage est réalisé jusqu’a 2 m au-dela de l'emprise des travaux.
Chaque couleur marquée au sol correspond a une nature de réseaux afin de les identifier facilement
(orange pour les produits chimiques, bleu pour I’eau potable, etc.) conformément a la norme NF
P98-332.

Le marquage-piquetage fait obligatoirement l'objet d’un compte rendu cosigné par les parties en
présence (responsable de projet, exécutant de travaux voire exploitant de réseaux) qui intégre
’ensemble des documents utiles pour 'exécutant des travaux (photos, croquis, nomenclatures,
etc.) afin que le chantier se déroule sans encombre.
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L’exécutant des travaux doit s’assurer que le marquage-piquetage est présent pendant toute la
durée du chantier. Il doit étre vu comme un outil de prévention.

1‘3.

ESSAIS ET RECOLEMENT

1.3.1. Essais et controles

Ce prix rémunere au forfait, la réalisation des essais et contrdles de travaux, a savoir :

Les essais a la plaque sur fond de forme et couches structurantes,
Les essais de déflection sur couche de roulement

Les essais au pénétrometre dynamique

Les essais de compactage des remblais des tranchées,

Les essais d'étanchéité des réseaux,

Les essais d’inspection télévisée des canalisations d’assainissement,

Les planches de convenance pour détermination des consignes de compactage suivant
norme en vigueur sur les tranchées d’assainissement et d’eau potable,

Les essais de pression et débit du réseau d’adduction d’eau potable,

La désinfection du réseau avant mise en service par chloration avec évacuation des eaux par
purge,
L’analyse type B2 par un laboratoire a fournir au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

Les essais de passage au furet calibré dans les gaines et fourreaux des réseaux secs,

Les essais de fonctionnement mécanique et de mise en service des différents ouvrages et
équipements,

Les essais électriques des cables et mesure d’isolement,

Le résultat des essais mécanique et d’étanchéité du réseau gaz, le certificat par un
professionnel des soudures de la canalisation PEHD gaz

Le contrOle des portances et du compactage des matériaux mis en ceuvre par le présent lot a raison
d'un essai par couche par 400 m? dans |'emprise des batiments et 1 000 m? dans ['emprise des

voiries.

En cas

de résultats négatifs, 'Entreprise prendra les mesures nécessaires pour atteindre les

performances demandées et effectuera a ses frais une nouvelle campagne d'essais.

Les résultats devront également ne pas diverger entre eux de plus de 10 % afin de garantir une
homogénéité de portance.

Les essais seront réalisés par un bureau de controle extérieur a l'entreprise.

L'Entreprise devra soigneusement remettre en état les lieux apres les essais.

En cas de couche de forme traitée, les essais de plaque sont remplacés par des déflexions.
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Les essais au pénétrometre dynamique permettront de vérifier la qualité du compactage sur :
- Lesremblais sous plates-formes

- Les zones de compactage difficiles telles que les remblais périphériques et des espaces de
travail, au droit des poteaux, zones de quai, et toutes autres zones de compactage difficile.

En cas de conclusions négatives, les travaux de reprises de plate-forme seront a la charge de
’entrepreneur.

L’entrepreneur fera établir tous les rapports relatifs a ces essais et contrdles.

En cas de résultats négatifs, |'Entreprise prendra les mesures nécessaires pour atteindre les résultats
et performances demandées et effectuera a ses frais une nouvelle campagne d'essais.

1.3.2. Dossier des Ouvrages Exécutés / Récolement

Ce prix rémuneére au forfait, la réalisation d’un dossier des ouvrages exécutés.

Il comprend :
- L’organisation des opérations préalables a la réception,

- La fourniture par Uentrepreneur, conformément au CCAP et au CCTP, des documents
représentants les ouvrages "tels que construits" relativement aux travaux :

e Unou des plans cotés portant indication des cotes de voiries, pentes, nature
des revétements, bordures etc...

e Unoudes plans cotés portant indication des canalisations d'assainissement
avec cotes des tampons, avaloirs et des fils d'eau de ces regards, avaloirs,
points de raccordement

e L’ensemble des plans de détail et les notices explicatives nécessaires a
I’exploitation et a la maintenance des ouvrages et équipements installés en
3 exemplaires dont 1 original (Dossier des Ouvrages Exécutés).

e Des plans cotés séparés (plans a l'échelle 1/200°™ et 1/50°™ pour les détails
d'ouvrages) portant indication des caractéristiques des réseaux divers avec
la profondeur et le repérage par triangulation des gaines, canalisation,
vannes, coudes, etc....

e Lafourniture des clés pour 'ouverture des tampons verrouillables : 3 jeux de
clés par type de tampon

De facon générale les travaux topographiques sont soumis a l'arrété du 16 septembre 2003 et sa
circulaire d’application portant sur « les classes de précision applicables aux catégories de travaux
topographiques réalisés par U’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou
exécutés pour leur compte ».

Toute opération comportant des mesures est caractérisée par sa classe de précision. Cette classe
est vérifiable par des mesures contradictoires permettant 'observation des écarts a la réalité. Pour
chaque classe de précision, on calcule un premier seuil incluant 99% des écarts, et un second seuil,

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 42 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot VRD

DCE/CCTP/IndA/MARS 2025

la tolérance, qui est I’erreur maximum autorisée. Il appartient au prestataire de mettre en ceuvre les
méthodologies nécessaires pour garantir cette précision.

Pour laltimétrie (Z), la classe de précision demandée est 1 cm, soit un premier seuil a respecter de
+/-3,6 cm, et une tolérance de +/-5,7 cm.

Pour la planimétrie (X, Y), la classe de précision demandée est 2 cm, soit un premier seuil a respecter
de +/- 5,6 cm et une tolérance de +/-8.5 cm.

Le systéme géodésique retenu est le RGF 93, avec la projection Conique Conforme.

Le systéeme altimétrique est IGN 1969.

Toutes les piéces et équipements affleurant des réseaux modifiés ou nouveaux seront relevés en X,
Y, Z avec la précision décrite ci-dessus.

Les attributs des différents objets (piéces, canalisations, regards, vannes, coffrets, chambres, ...)
seront relevés.

Les plans de récolement géo référencés de chaque réseau sur des plans séparés
conformément aux prescriptions des Services Gestionnaires des réseaux.

Les plans de récolement a une échelle supérieure au 1/500eme (de préférence 1/200eéme).

Les plans voirie comportant l'indication des endroits ou ont été effectués les essais de
compactage avec les valeurs obtenues en fonction des couches et structures concernées.

Le relevé et le nivellement des ouvrages avec triangulation des ouvrages et pieces spéciales

Le rétablissement des limites de propriétés contradictoirement avec les propriétaires si
nécessaire.

Les plans des réseaux divers comportant les caractéristiques des tuyaux (sections, nature et
classe), les regards et ouvrages annexes rattachés en plan dans les systéemes des
coordonnées LAMBERT et en altimétrie dans le systeme I.G.N. normal, le repérage des
ouvrages cachés, des branchements avec des distances par rapport aux ouvrages apparents,
les renseignements pour les traversées spéciales, les plans, coupes, élévations des ouvrages
spéciaux.

La fourniture des plans en 4 exemplaires dont un sur support informatique a partir du
logiciel AUTOCAD version 2004 minimum, le colt de leur établissement fait partie des
sujétions de l'entreprise.

La remise de ces plans au Maitre d'@uvre conditionnant la signature du P.V. de réception.
Ces documents seront établis suivant les indications fournies par les services
concessionnaires a qui seront remis les réseaux.

La fourniture de I’ensemble des fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre
sur le chantier.

Ilest précisé que les levers de ces réseaux devront étre réalisés fouilles ouvertes et fournis également
en éléments ou en informations numériques dans le format désigné par le Maitre d'Ouvrage et ces
levers devront étre effectués par un Géometre - Expert, Membre de ['Ordre, qui confirmera ainsi
qu'ils ont bien été exécutés fouilles ouvertes.
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L’entreprise devra réaliser les plans de récolement conformément aux prescriptions des
concessionnaires. Si ’entreprise ne respecte pas la charte graphique, elle devra reprendre a ses frais
les plans de récolement.

2. TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1. PREPARATION DU TERRAIN

2.1.1. Nettoyage général de l'emprise des travaux

Ce prix rémunere au forfait, le nettoyage de toute ’emprise du projet.

[l comprend :

La découpe de revétement,

L’arrachage ou le rabotage de revétement,

La démolition de corps de chaussée et structures existante,
La dépose de tous le poteaux incendies existants sur le site
La dépose et la repose de cloture

L’abattage d’arbre de tous diametres, élagage et sciage des troncs, le dessouchage réalisé
par broyage des souches et des racines, sur une profondeur au minimum égale a 60cm
(prévoir une vingtaine d’arbres au niveau des postes, et les arbres génants pour la réalisation
des réseaux)

Les coupes et arrachage des broussailles, taillis, arbustes, haies, et toutes autres végétations
basses,

L’élagage d’arbres,

L’enléevement en décharge contrblée de tous gravats, détritus, dépots sauvages de matériel
et autres,

La dépose de tout élément présent dans "emprise des travaux : panneaux de signalisation,
mobilier urbain, cléture, bordures ...

La démolition des massifs de fondation et le remblaiement,
Le stockage du mobilier déposé,
La repose du mobilier si nécessaire, avec création de nouveaux massifs de fondation,

L'évacuation a une décharge de l'ensemble des éléments présents sur le site et ne pouvant
étre réutilisés ou réemployés dans le cadre de ce chantier.

Aucun écobuage ne sera permis sur le site, les déchets verts devront étre évacués.

2.1.2. Arbre

Ce prix rémunére a Punité, la plantation d’un arbre (essence feuillus locale a proposer) hauteur

1.50m.
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Il comprend :

- Lestravauxd’ouverture de lafosse de plantation d’un arbre 5 m3 par arbre d’une profondeur
de 1,50 m maximum et de 1,80 m de c6té

- Laterre végétale amendée et réutilisée dans les fosses
- Lerapport d’analyse de la terre végétale a transmettre

- L’évacuation des matériaux impropres issus des fosses de plantation a une décharge
autorisée, fournie par Uentrepreneur

- Levolume de terre est mesuré au vide des fouilles

- Le choix de l'arbre en pépiniere d’origine en présence du Maitre d’Ouvrage et de
’entrepreneur

- Lafourniture sur le chantier de l’arbre, dans les forces et les modes culturaux mentionnés.
Le sujet sera de premier choix, indemnes de blessures, de maladies et parasites
conformément aux normes AFNOR 12051 et 12059 en vigueur

- Lepiquetage de 'arbre fera 'objet d’une réception avant la mise en place effective de 'arbre
- Lamanipulation de l'arbre

- Laréception de l'arbre sur le chantier

- Lataille dans les régles de l’art des parties aériennes et souterraines du sujet

- Lamiseen place du sujet

- L’enlevement d’objet ou matériau impropre a la charge de I’entrepreneur et leur évacuation
a une décharge laissée a l'initiative de 'entrepreneur

- Lafourniture et mise en place d’un drain pour l’arrosage

- La fourniture de trois tuteurs en bois, noeuds repris a la serpette, traités en autoclave, @
moyen de 8 cm et4 m de long minimum

- Lafourniture et la mise en place de planchettes de 8 cm, ou de demi rond de 6 cm, de bois
dur, écorcé, traité, travaillé, d’'une longueur de 60 a 80 cm

- Lamise en place de tuteurs, en triangle équilatéral

- L’alignement parfait des tuteurs pour les alignements d’arbres, la pose des lanieres

- Lafourniture et mise en ceuvre de mulch (épaisseur 10 cm)

- L’arrosage,

- La garantie de reprise de l'arbre durant deux ans aprées réception des travaux d’Espaces

Verts.

L’époque de plantation des arbres se situe entre fin novembre et le 15 mars. Cette date est adaptée
suivant les conditions climatiques rencontrées et en accord avec le Maitre d’Cuvre

Une réception aura lieu apres plantation, tuteurage et paillage des végétaux.
La mise en tension apres tassement des terres.

Le tuteurage fera 'objet d’une réception a l’issue de sa réalisation.
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HAUTE TENSION

TERRASSEMENTS

3.1.1. Fouille en tranchée

Ce prix rémunére au métre linéaire, |'exécution des terrassements en tranchée en tout terrain pour
la pose du réseau HT, conformément aux normes en vigueur et aux régles de l’art, y compris le lit de
pose, ’enrobage et le remblaiement de la tranchée.

[l comprend :

Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction,

Les terrassements,

Le découpage soigné du revétement de surface,

Le dressement du fond de fouille et son compactage soigné et parfaitement réglé,

La purge des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun
point saillant,

Le colt du chargement, du transport et du déchargement a la décharge des terres
excédentaires, et des frais de redevance de la décharge agréée

Le colit des pompages éventuels a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur
durée pour les débits inférieur a 50m3/h,

Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a |'évacuation des eaux
susceptibles de géner la pose des fourreaux et des gaines et |'exécution des ouvrages divers,

Les sujétions liées a la présence de réseaux en traversée de fouille,
La mise en ceuvre de gros béton pour renforcement du réseau en cas de besoin,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
sur une épaisseur de 10 cm minimum aprées compactage soigné, sur la largeur totale de la
fouille,

Le calage précis de 'ouvrage a poser, avec inclinaison éventuelle de ce dernier suivant la
pente souhaitée,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
de part et d’autre des cables, ainsi que le recouvrement jusqu’a 20cm au-dessus du niveau
de la génératrice supérieure. Les matériaux seront soigneusement compactés par couches
de 20cm d’épaisseur maximum.

La fourniture et la mise en ceuvre de Grave Non Traitée non gélive de type 0/31,5, sur la
totalité de ’épaisseur comprise entre ’enrobage de la canalisation et le niveau sous la
couche de roulement ou de finition.

Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent
d'obtenir un niveau de densification au moins égal a Q3)

La réalisation par un organisme agrée d’une planche de convenance pour déterminer les
consignes de compactage suivant la norme en vigueur
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Sujétions particuliéres :
- Lesfouilles seront balisées par des protections par barriérage

- Tous les acces utiles aux propriétés riveraines, aux autres prestataires seront maintenus en
tout temps, par ['établissement de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages
nécessaires qui seront exclusivement a la charge de l'entrepreneur,

- L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous
les dommages que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics
ou privés, canalisations de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie
publique par le fait et a ['occasion des travaux.

- Auxtraversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans géner
la circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation

- Les dimensions de la fouille respecteront la hauteur de couverture et ’espacement entre
réseaux, conformément aux directives des services gestionnaires ou concessionnaires,

- Mise en place en fin de journée de travail, des plaques de recouvrement métallique sur les
fouilles ouvertes.

3.1.2. Grillage avertisseur

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur.

Il comprend :

- La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable (fil métallique) de couleur
différente selon le réseau a mettre en place et a la cote réglementaire fixé par les
concessionnaires.

Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface.

3.2. CABLEHT

3.2.1. CableHT

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose de cables H.T.

Il comprend :

- Lafourniture et la pose de cables liaison H.T =3 x 95 Al - HN 33523,

La section des cables sont donnés a titre indicatif (a valider par note de calcul et étude de
sélectivité prévu au lot CFO-CFA).

L’entrepreneur aura intégré tous les travaux indispensables a la bonne finition des ouvrages,
conformément aux réglementations en vigueur pour une parfaite exploitation.

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et fagcons accessoires méme non
mentionnées, mais nécessaires au parfait achevement des ouvrages pour I'obtention d’une livraison
en parfait état.

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 47 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD DCE /CCTP/IndA/MARS 2025

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération.

3.2.2. Cable HT pour futur hdpital lové (50m)

Ce prix rémunére a Punité, pour le futur hdpital, 50m de cable HT lové.

Il comprend :
- Leterrassementy compris évacuation des déblais,
- Lafourniture et 'enroulage du cable HT (3 x 95 Al - HN 33523)
- Lelitde pose et d’enrobage en sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
- Lafourniture et pose d’un grillage avertisseur
- Leremblaiement
- Laréfection du revétement
- Lerepérageenx.y.etz
- Lafourniture et la poses de piquets de repérage

La section des cables sont donnés a titre indicatif (a valider par note de calcul et étude de
sélectivité prévu au lot CFO-CFA).

3.2.3. Boite de jonction HT normalisée

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’une boite de jonction HT (reprise liaison
batiment UHA dans un 1¢ temps et raccordement définitif du batiment administration dans un 2¢me
temps avant démolition du batiment UHA et repli des installations de chantier).

[l comprend :
- La neutralisation de 'alimentation du réseau HT en relation avec le service technique de
JURY
- Le dégagement et le sectionnement des cables HT
- Lafourniture et la pose de boite de jonction HT normalisée
- Leremblaiement,
- Laréfection du revétement.

3.3. PENETRATION DANS BATIMENT

3.3.1. Pénétration dans un poste de transformation

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans un poste de transformation dans un batiment
existant.

Il comprend :
- Le percement du mur et de la dalle
- L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
- Lamise en place de gaines TPC adaptés aux cables HT
- Laréalisation du calfeutrement en mortier et reprise peinture
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3.3.2. Pénétration dans un poste client

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans le poste client.

Il comprend :

Le percement de la paroi

- L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
- Lamise en place de gaines TPC adaptés aux cables HT

La réalisation du calfeutrement en mortier

3.4. CREATION PLATEFORME POUR POSTE

3.4.1. PostePDL

Ce prix rémunére a Punité, la réalisation de la plateforme pour le poste PDL.

Il comprend :
- Leterrassementy compris évacuation des déblais,
- Lafourniture et la pose du géotextile
- Laréalisation de la plateforme en matériaux d’apport, épaisseur adaptée au poste a mettre
en ceuvre (selon étude de sol)
- Laréalisation d’une dalle en béton qui va recevoir le poste

3.4.2. PosteCLIENT

Ce prix rémunére a Punité, la réalisation de la plateforme pour le poste CLIENT.

[l comprend :
- Leterrassementy compris évacuation des déblais,
- Lafourniture et la pose du géotextile
- Laréalisation de la plateforme en matériaux d’apport, épaisseur adaptée au poste a mettre
en ceuvre (selon étude de sol)
- Laréalisation d’une dalle en béton qui va recevoir le poste

3.4.3. Poste GE

Ce prix rémunére a Punité, la réalisation de la plateforme pour le poste GE.

Il comprend :
- Leterrassementy compris évacuation des déblais,
- Lafourniture et la pose du géotextile
- Laréalisation de la plateforme en matériaux d’apport, épaisseur adaptée au poste a mettre
en ceuvre (selon étude de sol)
- Laréalisation d’une dalle en béton qui va recevoir le poste

3.4.4. Poste GROUPE

Ce prix rémunére a Punité, la réalisation de la plateforme pour le poste GROUPE.
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Il comprend :

Le terrassement y compris évacuation des déblais,

La fourniture et la pose du géotextile

La réalisation de la plateforme en matériaux d’apport, épaisseur adaptée au poste a mettre
en ceuvre (selon étude de sol)

La réalisation d’une dalle en béton qui va recevoir le poste

3.4.5. Massif de fondation pour cheminée du Groupe Electrogene

Ce prix rémunére a Punité, la réalisation d’un massif de fondation en béton armé pour la cheminée
du Groupe électrogene.

Il comprend :

3.5.

Les études de dimensionnement du massif de fondation en fonction des caractéristiques de
la cheminée a mettre en place, de la nature du sol (rapport de sol), de la zone de vent...

Les terrassements pour le massif de fondation et ’évacuation des déblais en décharge,

Le béton de propreté

Le massif de fondation en béton armé,

Les tiges d’ancrage soudées, scellées et calées a - 10 cm du sol fini,

DEMOLITION POSTE HT EXISTANT

3.5.1. Démolition poste HT existant

Ce prix rémunere au forfait, la démolition du poste HT existant.

Attention : Présence de plomb et amiante (cf sols APAVE), personnels habilités

Il comprend :

Le batiment sera vidé et neutralisé

La démolition du batiment y compris les fondations

L’évacuation en décharge agréée

La fourniture et la mise en ceuvre de matériaux d’apport pour combler les trous et livré une
plateforme a-20 cm par rapport au TN

Fourniture des PV de stockage plomb, amiante...

3.5.2. Dépose et évacuation cuve

Ce prix rémunére a Punité, la dépose et ’évacuation d’une cuve a carburant.

Il comprend :

-Le dégazage et son bordereau,

-Lavidange,

-Le terrassement pour dégager de la cuve de 4000 litres,
-L’enlévement en décharge contrélée de tous gravats,
-Le remblaiement en matériaux d’apport et compactage,
-Le bordereau de suivi de déchets BDS
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3.5.3. Démolition voirie et bordures

Ce prix rémunére au meétre carré, la démolition de la voirie et des bordures de 'accés du poste

existant.

Il comprend :

- Les démolitions complétes des structures des chaussées existantes,
- Ladépose de bordures de tous types
- L’évacuation des déblais en décharge agréée

3.5.4. Bordure béton

Ces prix rémunérent au meétre linéaire, la fourniture et pose de bordure et la réfection du
revétement de la voirie.

Il comprend :

- Lafourniture et pose de bordures

L’ensemble des terrassements nécessaires a la pose de bordures, en terrain
de toute nature, manuel ou mécanique,

L'implantation des bordures par ficelle. Cette implantation fera I'objet d’'une
validation de la maitrise d’ceuvre avant pose des bordures,

La fourniture sur chantier, le déchargement au lieu d'emploi de bordures et
caniveaux en béton de divers types de classe 3 marquage U résistance
mécanique, classe 4 marquage | résistance a 'abrasion, classe 3 marquage
D résistance aux agressions climatiques et titulaires de la norme EN 1340,

La pose sur lit de béton d'une épaisseur de 0,20 m,
Le contrdle de l'alignement,

La mise en ceuvre sans joints ou I’exécution de joint avec un remplissage
partiel avec un matériau élasto-plastique ou mortier de ciment (0.5 cm),

Le calage des bordures (face avant et arriere) par un solin continu en béton
de méme nature que le lit de pose,

Le lissage (le joint ne sera pas réalisé sur la hauteur totale de la bordure),

Matériaux le long de la bordure permettant de combler 'espace entre la
bordure et la structure de chaussée existante.

La fourniture et la mise en ceuvre de GNT grave ciment ou béton, les
matériaux devront provenir de carriéres locales, de central de grave ou de
central a béton agréées par la maitrise d’ceuvre.

Le chargement, le transport du lieu d'emprunt au lieu d'emploi, le
déchargement,

Le réglage et le nivellement du remblai et le compactage suivant les regles
de l'art, par couche de 20 cm d'épaisseur maxi.
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Réfection du revétement
e Ladécoupe soignée du revétement existant
e Le nettoyage de la surface a traiter,
e Lenivellement fin et le compactage soigné de la surface a traiter,
e Lafourniture et la mise en ceuvre d’une couche d'imprégnation

e Lafourniture et la mise en ceuvre d'enrobés a chaud 0/10 sur une épaisseur
de6cm

e Lecompactage soigné des enrobés,

e Letraitement des joints joint a ’émulsion et poussier.

3.5.5. Espacesverts

Ce prix rémunére au metre carré, la réalisation d’un espace vert sur 'emprise des travaux de
démolition du poste HT, de la cuve a carburant et des voiries

Il comprend :

3.6.

Le terrassement complémentaire et I’évacuation des déblais

La fourniture et mise en ceuvre de terre végétale sur une épaisseur de 20 cm

L’épierrement de la terre

Le fraisage de la terre

Le ratissage et le nivellement fin de la terre.

La fourniture et semis d’un mélange pour gazon a pousse lente, avec une bonne résistance
aux piétinements, sa composition est la suivante : 30% Ray Grass Anglais - 30% Fétuque
Rouge Tracante - 30% Fétuque Rouge Gazonnante - 10% Paturin des prés.

La dose de semis sera de 30 g par m2

La terre végétale débarrassée de tous détritus, mauvaises herbes et cailloux et parfaitement
nivelée et préparée (les supports motteux ou lissés étant interdits)

La reprise des zones ou le gazon n’aurait pas poussé (reprise durant 1 an)

Les tontes durant les travaux et une juste avant la réception si nécessaire.

ESSAIS

3.6.1. Essais et controles

Ce prix rémunere au forfait, les différents essais de contrdle sur réseau haute tension.

Il comprend :

Les essais électriques des cables, les mesures d’isolement phase par phase pour contréle et
mesures,

L’établissement d’un rapport par cable précisant lorigine des cables leur tracabilité
complete les mesures d’isolement relevées,

Les essais électriques cellules pour controle et mesures.
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POSTE HT ET GE

TERRASSEMENTS

4.1.1. Fouille en tranchée

Ce prix rémunére au métre linéaire, |'exécution des terrassements en tranchée en tout terrain pour
la pose du réseau de liaisons entre les différents postes, le groupe électrogéne, conformément aux
normes en vigueur et aux regles de l'art, y compris le lit de pose, ’enrobage et le remblaiement de
la tranchée.

Il comprend :

Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction,

Les terrassements,

Le découpage soigné du revétement de surface,

Le dressement du fond de fouille et son compactage soigné et parfaitement réglé,

La purge des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun
point saillant,

Le colt du chargement, du transport et du déchargement a la décharge des terres
excédentaires, et des frais de redevance de la décharge agréée

Le colit des pompages éventuels a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur
durée pour les débits inférieur a 50m3/h,

Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a ['évacuation des eaux
susceptibles de géner la pose des fourreaux et des gaines et |'exécution des ouvrages divers,
Les sujétions liées a la présence de réseaux en traversée de fouille,

La mise en ceuvre de gros béton pour renforcement du réseau en cas de besoin,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
sur une épaisseur de 10 cm minimum aprées compactage soigné, sur la largeur totale de la
fouille,

Le calage précis de 'ouvrage a poser, avec inclinaison éventuelle de ce dernier suivant la
pente souhaitée,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
de part et d’autre des fourreaux et des gaines, ainsi que le recouvrement jusqu’a 20cm au-
dessus du niveau de la génératrice supérieure. Les matériaux seront soigneusement
compactés par couches de 20cm d’épaisseur maximum.

La fourniture et la mise en ceuvre de Grave Non Traitée non gélive de type 0/31,5, sur la
totalité de ’épaisseur comprise entre ’enrobage de la canalisation et le niveau sous la
couche de roulement ou de finition.

Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent
d'obtenir un niveau de densification au moins égal a Q3)

La réalisation par un organisme agrée d’une planche de convenance pour déterminer les
consignes de compactage suivant la norme en vigueur

Sujétions particulieres :

Les fouilles seront balisées par des protections par barriérage

Tous les acces utiles aux propriétés riveraines, aux autres prestataires seront maintenus en
tout temps, par ['établissement de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages
nécessaires qui seront exclusivement a la charge de l'entrepreneur,
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- L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous
les dommages que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics
ou privés, canalisations de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie
publique par le fait et a ['occasion des travaux.

- Aux traversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans géner
la circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation

- Les dimensions de la fouille respecteront la hauteur de couverture et ’espacement entre
réseaux, conformément aux directives des services gestionnaires ou concessionnaires

- Mise en place en fin de journée de travail, des plaques de recouvrement métallique sur les
fouilles ouvertes.

4.1.2. Grillage avertisseur

Ce prix rémunére au meétre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur.

Il comprend :
- La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable (fil métallique) de couleur
différente selon le réseau a mettre en place et a la cote réglementaire fixé par les
concessionnaires.

Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface.

4.2. GAINETPC

Ce prix rémunére au meétre linéaire, la fourniture et la pose de gaines TPC.

Il comprend :
- Lafourniture et la mise en ceuvre de gaines TPC pré-aiguillé pour le réseau de liaisons entre
les différents postes, le groupe électrogene
- Le calfeutrement et raccordements aux extrémités et toutes sujétions

Les gaines posées en attente seront bouchonnées a leurs extrémités par un bouchon PVC. Les
extrémités seront repérées avec précision par des piquets bois qui seront repérés sur les plans de

récolement.

Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants :

4.2.1. Gainesde liaison HT

Le nombre de gaines et les diamétres en fonction des besoins entre les différents postes

4.2.2. Gainesde liaison CFA

Le nombre de gaines et les diamétres en fonction des besoins entre les différents postes

4.2.3. Gainesde liaison CFO

Le nombre de gaines et les diametres en fonction des besoins entre les différents postes
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PENETRATION DANS BATIMENT

4.3.1. Pénétration dans le poste

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans le poste.

Il comprend :

— Le percement de la paroi
— L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
— Lamise en place de gaines TPC adaptés

— Laréalisation du calfeutrement en mortier

4.4. OUVRAGES

4.4.1. Cuve pour carburant et évent

Ce prix rémunére au forfait, la fourniture et la pose d’une cuve pour le carburant (alimentation du
groupe électrogene) et de I’évent.

Il comprend :

Les notes de calcul et dimensionnement,

Le terrassement en présence éventuelle d’eau, I’évacuation des déblais en décharge agréée,
La fourniture de la cuve est a la charge du lot GE

La pose d’une cuve double peau a carburant de 10 000litres

Ancrage de 'ouvrage (dalle béton, sanglage...)

En présence de nappe phréatique (béton de lestage...)

Installation hors gel sur lit de sable

Remblaiement en sable de riviére non agressif compacté par couche de 20 cm

Les rehausses pour atteindre le niveau de la voirie

Les tampons en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF) de classe de résistance adaptée
aux trafics, rond @ 600, articulé avec boitier de manceuvre ergonomique, ouverture a 130° et
blocage a 90° a la fermeture, de type Pamrex ou similaire, avec marquage EU

La fourniture de ’évent est a la charge du lot GE

La pose du tuyau de ventilation (évent) en tranchée de depuis la cuve jusqu’au droit de la
« chapelle de dépotage » et sa partie extérieur hauteur 4.00m

La fourniture et la mise en ceuvre de canalisations pour le remplissage de la cuve a carburant
depuis la Chapelle de dépotage et les liaisons vers le groupe

Si 'ouvrage est sous chaussée, celui-ci devra étre recouvert par une dalle béton prenant
appui sur le terrain non remué et reprenant les charges de la structure proprement dite et
des charges roulantes. Cette dalle sera située juste en dessous de la structure de la voirie

4.4.2. Zone de dépotage

Ce prix rémunere au forfait, la réalisation d’une zone de dépotage pour camion fuel domestique.
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Il comprend :

Cuve:

Les notes de calcul et dimensionnement,

Le terrassement en présence éventuelle d’eau, I’évacuation des déblais en décharge agréée,
La fourniture et la pose d’une cuve 4 000 litres avec trou d’homme

Ancrage de 'ouvrage (dalle béton, sanglage...)

En présence de nappe phréatique (béton de lestage)

Installation hors gel sur lit de sable

Remblaiement en sable de riviere non agressif compacté par couche de 20 cm

Les rehausses pour atteindre le niveau de la voirie

Les tampons en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF) de classe de résistance adaptée
aux trafics, rond @ 600, articulé avec boitier de manceuvre ergonomique, ouverture a 130° et
blocage a 90° a la fermeture, de type Pamrex ou similaire, avec marquage EU

Aire de dépotage :

Le terrassement y compris évacuation des déblais,

La fourniture et la pose du géotextile

La réalisation de la plateforme en matériaux d’apport, épaisseur adaptée au poste a mettre
en ceuvre (selon étude de sol)

L’aire de dépotage en béton armé y compris forme de pentes

Ouvrage de récupération des EP de l'aire de dépotage

Regard a vannes:

Ouvrage a vannes motorisées (y compris les raccordements électriques)
Séparateur a hydrocarbures (y compris le report d’alarme)
Les canalisations de transit

Raccordement réseau :

Le raccordement sur le réseau EU existant (de fagcon gravitaire ou par l'intermédiaire d’un
poste de refoulement y compris tous les raccordements électrique et report d’alarme), la
réfection des revétements en dehors de l'aire de manceuvre. Les tampons seront de type
Pamrex ou similaire, avec marquage EU), les essais de compactage, d’étanchéité et de
passage caméra.

4.4.3. Chapelle de dépotage

Ce prix rémunére a LPunité, la réalisation d’une chapelle de dépotage.

Il comprend :

Les notes de calcul et dimensionnement,

Le terrassement, ’évacuation des déblais en décharge,

La réalisation d’un massif de fondation

La réalisation de la chapelle de dépotage (40 x 40 x 30)

La fourniture et la pose d’une porte métallique a fermeture par cadenas

4.5. Aménagement de surface

4.5.1. Aire de manceuvre entre les postes

Ce prix rémunére a ’ensemble, la réalisation d’une aire de manceuvre pour les postes.
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Il comprend :

- Leterrassement, ’évacuation des déblais en décharge,

- Laréalisation d’une structure de chaussée lourde

- Laréalisation du revétement en béton bitumineux noir (épaisseur 6 cm)

- Lafourniture des bordures type T2 au pourtour de cette aire et les caniveaux type CC2 de
récupération des EP (les EP de l'aire de manceuvre ne doivent pas ruisseler sur laire de
dépotage)

- Ladépose de bordures existantes et leurs évacuations en décharge (au doit de [’acces)

- La réalisation de l’assainissement (avaloirs, canalisations d’assainissement, regards de
visite...)

- Leraccordement du réseau d’assainissement de 'aire de manceuvre sur U'existant (de fagon
gravitaire ou par lintermédiaire d’un poste de refoulement y compris tous les
raccordements électrique et report d’alarme), la réfection des revétements en dehors de
laire de manceuvre, les essais de compactage, d’étanchéité et de passage caméra.

- Tous les tampons (regard de visite, avaloir...) seront en fonte (NF EN 124, de label de qualité
NF) de classe de résistance adaptée aux trafics et seront

- La reprise de ’engazonnement au pourtour de cette zone de manceuvre (apport de terre
végétale, engazonnement)

4.6. ESSAIS

4.6.1. Essais et controle des fourreaux et des gaines

Ce prix rémunere au forfait, la réalisation des essais et controle sur le génie civil pour le réseau de
liaisons entre les différents postes, le groupe électrogene.

Il comprend :
- Les frais de controle et de vérification du non-écrasement des fourreaux TPC ou PVC,
- Les essais au furet calibré en présence des concessionnaires et du Maitre d’ouvrage,
laiguillage au fil nylon.
- Encasd’obstruction des fourreaux, ce poste rémuneére la réparation jusqu’a essai concluant.

5. COURANT FAIBLE / FIBRE OPTIQUE

5.1. TERRASSEMENTS

5.1.1. Fouille en tranchée commune

Ce prix rémunére au métre linéaire, 'exécution des terrassements en tranchée en tout terrain
pour la pose du réseau CFA/fibre optique, conformément aux normes en vigueur et aux regles de
Lart, y compris le lit de pose, ’enrobage et le remblaiement de la tranchée.

Il comprend :
- Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction,
- Lesterrassements,
- Le découpage soigné du revétement de surface,
- Ledressement du fond de fouille et son compactage soigné et parfaitement réglé,
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La purge des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun
point saillant,

Le colt du chargement, du transport et du déchargement a la décharge des terres
excédentaires, et des frais de redevance de la décharge agréée

Le colit des pompages éventuels a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur
durée pour les débits inférieur a 50m3/h,

Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a ['évacuation des eaux
susceptibles de géner la pose des fourreaux et des gaines et |'exécution des ouvrages divers,
Les sujétions liées a la présence de réseaux en traversée de fouille,

La mise en ceuvre de gros béton pour renforcement du réseau en cas de besoin,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
sur une épaisseur de 10 cm minimum apres compactage soigné, sur la largeur totale de la
fouille,

Le calage précis de 'ouvrage a poser, avec inclinaison éventuelle de ce dernier suivant la
pente souhaitée,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
de part et d’autre des fourreaux et des gaines, ainsi que le recouvrement jusqu’a 20cm au-
dessus du niveau de la génératrice supérieure. Les matériaux seront soigneusement
compactés par couches de 20cm d’épaisseur maximum.

La fourniture et la mise en ceuvre de Grave Non Traitée non gélive de type 0/31,5, sur la
totalité de ’épaisseur comprise entre 'enrobage de la canalisation et le niveau sous la
couche de roulement ou de finition.

Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent
d'obtenir un niveau de densification au moins égal a Q3)

La réalisation par un organisme agrée d’une planche de convenance pour déterminer les
consignes de compactage suivant la norme en vigueur

Sujétions particulieres :

Les fouilles seront balisées par des protections par barriérage

Tous les acces utiles aux propriétés riveraines, aux autres prestataires seront maintenus en
tout temps, par ['établissement de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages
nécessaires qui seront exclusivement a la charge de l'entrepreneur,

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous
les dommages que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics
ou privés, canalisations de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie
publique par le fait et a ['occasion des travaux.

Aux traversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans géner
la circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation

Les dimensions de la fouille respecteront la hauteur de couverture et ’espacement entre
réseaux, conformément aux directives des services gestionnaires ou concessionnaires.
Mise en place en fin de journée de travail, des plaques de recouvrement métallique sur les
fouilles ouvertes.

5.1.2. Grillage avertisseur

Ce prix rémunére au meétre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur.
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Il comprend :
- La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable (fil métallique) de couleur
différente selon le réseau a mettre en place et a la cote réglementaire fixé par les
concessionnaires.

Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface.

5.2. FOURREAUX

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose de gaines PEHD.

Il comprend :

- Lafourniture et la mise en ceuvre de gaine PEHD noire rainurées et lubrifiées (conforme a
la norme), bandes de repérage en couleurs (Ral a définir par le Maitre d’ouvrage),

- Les coupes, 'obturation des extrémités par bouchon,

Les gaines posées en attente seront bouchonnées a leurs extrémités par un bouchon PVC. Les
extrémités seront repérées avec précision par des piquets bois qui seront repérés sur les plans de
récolement.

5.2.1. 2PEHDG63

5.3. CABLAGE CFAET FIBRE OPTIQUE

Cette prestation est au lot CFA/CFO

5.4. CHAMBRE DE TIRAGE

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’une chambre de tirage

Il comprend :
- Lafourniture et la mise en place d’une chambre de tirage modeéle sous trottoir avec trappes
classe C250 KN ou modeéle sous chaussée avec trappes classe D400 KN
- Lesterrassements et ’évacuation des déblais excédentaires,
- Leremblayage et compactage avec des matériaux sains,
- Lelitde pose en béton maigre d’épaisseur 0,10 m minimum,
- Le percement des réservations, le raccordement étanche des gaines,
- Lecadre et les tampons normalisés, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF)

Les niveaux de dessus des chambres seront fixés aux niveaux finis du projet, les buses déboucheront
a 10 cm minima du radier et des pieds droits, les percements seront rejointoyés.

Les dimensions des chambres de tirages sont données a titre indicatif, elles devront étre adaptées
en fonction du nombre de gaines et de fourreaux entrant et sortant de la chambre a poser.
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Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants :
5.4.1. Chambre de tirage L2T

5.4.2. Chambre de tirage verrouillable L2T

Le cadre et les tampons normalisés, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF) articulés et
verrouillables par Uintermédiaire d’un kit,

5.4.3. Chambre de tirage K2C

5.4.4. Chambre de tirage P2C

5.5. PENETRATION DANS BATIMENT

5.5.1. Pénétration dans batiment

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans un batiment existant.

Il comprend :

Le percement du mur et de la dalle

- L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée

- Lamiseen place de gaines TPC adaptés aux PEHD

La réalisation du calfeutrement en mortier et reprise peinture

5.5.2. Pénétration dans un poste

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans le poste.

Il comprend :

Le percement de la paroi
— L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée

— Lamise en place de gaines TPC adaptés aux PEHD

La réalisation du calfeutrement en mortier

5.5.3. Raccordement dans chambre de tirage existante

Ce prix rémunére a Punité, le raccordement dans chambre de tirage existante.

Il comprend :
- Leraccordement des fourreaux dans une chambre de tirage existante

- Les terrassements nécessaires, la pénétration avec percement soigné, le raccordement, le
jointoiement étanche, les remblais et la réfection de la chambre éventuelle suivant les
normes en vigueur, la réalisation de masques.
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5.6. ESSAIS

5.6.1. Essais et controle des fourreaux et des gaines

Ce prix rémunere au forfait, la réalisation des essais et contréle sur le génie civil du réseau CFA/fibre
optique.

Il comprend :
- Les frais de contrdle et de vérification du non-écrasement des fourreaux TPC ou PVC,
- Les essais au furet calibré en présence des concessionnaires et du Maitre d’ouvrage,
laiguillage au fil nylon.
- Encasd’obstruction des fourreaux, ce poste rémunere la réparation jusqu’a essai concluant.

6. COURANT FAIBLE | RECONFIGURATION DE BOUCLE HT ET DELESTAGE

6.1. TERRASSEMENTS

6.1.1. Fouille en tranchée

Ce prix rémunére au meétre linéaire, |'exécution des terrassements en tranchée en tout terrain
pour la pose du réseau CFA, reconfiguration de boucle HT et délestage, conformément aux normes
en vigueur et aux régles de l’art, y compris le lit de pose, ’enrobage et le remblaiement de la
tranchée.

Il comprend :

- Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction,

- Lesterrassements,

- Le découpage soigné du revétement de surface,

- Ledressement du fond de fouille et son compactage soigné et parfaitement réglé,

- La purge des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun
point saillant,

- Le colt du chargement, du transport et du déchargement a la décharge des terres
excédentaires, et des frais de redevance de la décharge agréée

- Le co(t des pompages éventuels a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur
durée pour les débits inférieur a 50m3/h,

- Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a ['évacuation des eaux
susceptibles de géner la pose des fourreaux et des gaines et |'exécution des ouvrages divers,

- Lessujétions liées a la présence de réseaux en traversée de fouille,

- Lamise en ceuvre de gros béton pour renforcement du réseau en cas de besoin,

- Lafourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
sur une épaisseur de 10 cm minimum apres compactage soigné, sur la largeur totale de la
fouille,

- Le calage précis de 'ouvrage a poser, avec inclinaison éventuelle de ce dernier suivant la
pente souhaitée,

- Lafourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
de part et d’autre des fourreaux et des gaines, ainsi que le recouvrement jusqu’a 20cm au-
dessus du niveau de la génératrice supérieure. Les matériaux seront soigneusement
compactés par couches de 20cm d’épaisseur maximum.
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La fourniture et la mise en ceuvre de Grave Non Traitée non gélive de type 0/31,5, sur la
totalité de I’épaisseur comprise entre 'enrobage de la canalisation et le niveau sous la
couche de roulement ou de finition.

Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent
d'obtenir un niveau de densification au moins égal a Q3)

La réalisation par un organisme agrée d’une planche de convenance pour déterminer les
consignes de compactage suivant la norme en vigueur

Sujétions particulieres :

Les fouilles seront balisées par des protections par barriérage

Tous les acces utiles aux propriétés riveraines, aux autres prestataires seront maintenus en
tout temps, par ['établissement de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages
nécessaires qui seront exclusivement a la charge de l'entrepreneur,

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous
les dommages que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics
ou privés, canalisations de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie
publique par le fait et a ['occasion des travaux.

Aux traversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans géner
la circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation

Les dimensions de la fouille respecteront la hauteur de couverture et I'espacement entre
réseaux, conformément aux directives des services gestionnaires ou concessionnaires.
Mise en place en fin de journée de travail, des plaques de recouvrement métallique sur les
fouilles ouvertes.

6.1.2. Grillage avertisseur

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur.

Il comprend :

La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable (fil métallique) de couleur
différente selon le réseau a mettre en place et a la cote réglementaire fixé par les
concessionnaires.

Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface.

6.2.

FOURREAUX

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose de gaines PEHD.

Il comprend :

La fourniture et la mise en ceuvre de gaine PEHD noire rainurées et lubrifiées (conforme a
la norme), bandes de repérage en couleurs (Ral a définir par le Maitre d’ouvrage),

Les coupes, 'obturation des extrémités par bouchon,
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Les gaines posées en attente seront bouchonnées a leurs extrémités par un bouchon PVC. Les
extrémités seront repérées avec précision par des piquets bois qui seront repérés sur les plans de
récolement.

6.2.1. 2PEHD®63

6.2.2. 2PEHD90

6.3. CABLAGE CFAET FIBRE OPTIQUE

Cette prestation est au lot CFA/CFO

6.4.

CHAMBRE DE TIRAGE

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’une chambre de tirage

Il comprend :

La fourniture et la mise en place d’'une chambre de tirage modele sous trottoir avec trappes
classe C250 KN ou modeéle sous chaussée avec trappes classe D400 KN

Les terrassements et [’évacuation des déblais excédentaires,

Le remblayage et compactage avec des matériaux sains,

Le lit de pose en béton maigre d’épaisseur 0,10 m minimum,

Le percement des réservations, le raccordement étanche des gaines,

Le cadre et les tampons normalisés, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF),

Les niveaux de dessus des chambres seront fixés aux niveaux finis du projet, les buses déboucheront
a 10 cm minima du radier et des pieds droits, les percements seront rejointoyés.

Les dimensions des chambres de tirages sont données a titre indicatif, elles devront étre adaptées
en fonction du nombre de gaines et de fourreaux entrant et sortant de la chambre a poser.

Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants :

6.4.1. Chambre de tirage L2T

6.4.2. Chambre de tirage verrouillable L2T

Le cadre et les tampons normalisés, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF) articulés et
verrouillables par Uintermédiaire d’un kit,

6.5. PENETRATION DANS BATIMENT

6.5.1. Pénétration dans batiment

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans un batiment existant.
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Il comprend :
- Le percement du mur et de la dalle
- L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
- Lamise en place de gaines TPC adaptés aux PEHD
- Laréalisation du calfeutrement en mortier et reprise peinture

6.5.2. Pénétration dans un poste

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans le poste.

Il comprend :
— Le percement de la paroi
— L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
— Lamise en place de gaines TPC adaptés aux PEHD

— Laréalisation du calfeutrement en mortier

6.6. ESSAIS

6.6.1. Essais et controle des fourreaux et des gaines

Ce prix rémunére au forfait, la réalisation des essais et contrdle sur le génie civil du réseau CFA,
reconfiguration de boucle HT et délestage.

Il comprend :
- Les frais de contrdle et de vérification du non-écrasement des fourreaux TPC ou PVC,
- Les essais au furet calibré en présence des concessionnaires et du Maitre d’ouvrage,
laiguillage au fil nylon.
- Encasd’obstruction des fourreaux, ce poste rémuneére la réparation jusqu’a essai concluant.

7. COURANT FAIBLE | FIBRE ORANGE + MERCY

7.1. TERRASSEMENTS

7.1.1. Fouille en tranchée

Ce prix rémunére au métre linéaire, |'exécution des terrassements en tranchée en tout terrain pour
la pose du réseau CFA et fibre Orange, conformément aux normes en vigueur et aux regles de l’art, y
compris le lit de pose, ’enrobage et le remblaiement de la tranchée.

Il comprend :
- Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction,
- Lesterrassements,
- Le découpage soigné du revétement de surface,
- Ledressement du fond de fouille et son compactage soigné et parfaitement réglé,
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La purge des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun
point saillant,

Le colt du chargement, du transport et du déchargement a la décharge des terres
excédentaires, et des frais de redevance de la décharge agréée

Le colit des pompages éventuels a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur
durée pour les débits inférieur a 50m3/h,

Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a ['évacuation des eaux
susceptibles de géner la pose des fourreaux et des gaines et |'exécution des ouvrages divers,
Les sujétions liées a la présence de réseaux en traversée de fouille,

La mise en ceuvre de gros béton pour renforcement du réseau en cas de besoin,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
sur une épaisseur de 10 cm minimum apres compactage soigné, sur la largeur totale de la
fouille,

Le calage précis de 'ouvrage a poser, avec inclinaison éventuelle de ce dernier suivant la
pente souhaitée,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
de part et d’autre des fourreaux et des gaines, ainsi que le recouvrement jusqu’a 20cm au-
dessus du niveau de la génératrice supérieure. Les matériaux seront soigneusement
compactés par couches de 20cm d’épaisseur maximum.

La fourniture et la mise en ceuvre de Grave Non Traitée non gélive de type 0/31,5, sur la
totalité de ’épaisseur comprise entre 'enrobage de la canalisation et le niveau sous la
couche de roulement ou de finition.

Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent
d'obtenir un niveau de densification au moins égal a Q3)

La réalisation par un organisme agrée d’une planche de convenance pour déterminer les
consignes de compactage suivant la norme en vigueur

Sujétions particulieres :

Les fouilles seront balisées par des protections par barriérage

Tous les acces utiles aux propriétés riveraines, aux autres prestataires seront maintenus en
tout temps, par ['établissement de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages
nécessaires qui seront exclusivement a la charge de l'entrepreneur,

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous
les dommages que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics
ou privés, canalisations de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie
publique par le fait et a ['occasion des travaux.

Aux traversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans géner
la circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation

Les dimensions de la fouille respecteront la hauteur de couverture et ’espacement entre
réseaux, conformément aux directives des services gestionnaires ou concessionnaires.
Mise en place en fin de journée de travail, des plaques de recouvrement métallique sur les
fouilles ouvertes.

7.1.2. Grillage avertisseur

Ce prix rémunére au meétre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur.
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Il comprend :
- La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable (fil métallique) de couleur
différente selon le réseau a mettre en place et a la cote réglementaire fixé par les
concessionnaires.

Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface.

7.2. FOURREAUX

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose de gaines PEHD.

Il comprend :

- Lafourniture et la mise en ceuvre de gaine PEHD noire rainurées et lubrifiées (conforme a
la norme), bandes de repérage en couleurs (Ral a définir par le Maitre d’ouvrage),

- Les coupes, 'obturation des extrémités par bouchon,

Les gaines posées en attente seront bouchonnées a leurs extrémités par un bouchon PVC. Les
extrémités seront repérées avec précision par des piquets bois qui seront repérés sur les plans de
récolement.

7.2.1. 2PEHDG63

7.3. CABLAGE CFAET FIBRE OPTIQUE

Cette prestation est au lot CFA/CFO

7.4. CHAMBRE DE TIRAGE

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’une chambre de tirage

Il comprend :
- Lafourniture et la mise en place d’une chambre de tirage modeéle sous trottoir avec trappes
classe C250 KN ou modeéle sous chaussée avec trappes classe D400 KN
- Lesterrassements et ’évacuation des déblais excédentaires,
- Leremblayage et compactage avec des matériaux sains,
- Lelitde pose en béton maigre d’épaisseur 0,10 m minimum,
- Le percement des réservations, le raccordement étanche des gaines,
- Lecadre et les tampons normalisés, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF)

Les niveaux de dessus des chambres seront fixés aux niveaux finis du projet, les buses déboucheront
a 10 cm minima du radier et des pieds droits, les percements seront rejointoyés.
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Les dimensions des chambres de tirages sont données a titre indicatif, elles devront étre adaptées
en fonction du nombre de gaines et de fourreaux entrant et sortant de la chambre a poser.

Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants :

7.4.1. Chambre de tirage L2T

7.4.2. Chambre de tirage verrouillable L2T

Le cadre et les tampons normalisés, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF) articulés et
verrouillables par Uintermédiaire d’un kit,

7.5. PENETRATION DANS BATIMENT

7.5.1. Pénétration dans batiment

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans un batiment existant.

Il comprend :
- Le percement du mur et de la dalle
- L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
- Lamiseen place de gaines TPC adaptés aux PEHD
- Laréalisation du calfeutrement en mortier et reprise peinture

7.5.2. Raccordement dans chambre de tirage existante

Ce prix rémunére a Punité, le raccordement dans chambre de tirage existante.

Il comprend :
- Leraccordement des fourreaux dans une chambre de tirage existante

- Les terrassements nécessaires, la pénétration avec percement soigné, le raccordement, le
jointoiement étanche, les remblais et la réfection de la chambre éventuelle suivant les
normes en vigueur, la réalisation de masques.

7.6. ESSAIS

7.6.1. Essais et controle des fourreaux et des gaines

Ce prix rémuneére au forfait, la réalisation des essais et contr6le sur le génie civil du réseau CFA et
fibre Orange.

Il comprend :
- Les frais de contrdle et de vérification du non-écrasement des fourreaux TPC ou PVC,
- Les essais au furet calibré en présence des concessionnaires et du Maitre d’ouvrage,
aiguillage au fil nylon.
- Encasd’obstruction des fourreaux, ce poste rémunere la réparation jusqu’a essai concluant.
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8.

8.1.

DCE/CCTP/IndA/MARS 2025
COURANT FAIBLE - COURANT FORT/ VIDEOSURVEILLANCE

TERRASSEMENTS

8.1.1. Fouille en tranchée

Ce prix rémunére au métre linéaire, |'exécution des terrassements en tranchée en tout terrain pour

la pose

de lart,

du réseau CFA-CFO vidéo surveillance, conformément aux normes en vigueur et aux régles
y compris le lit de pose, ’enrobage et le remblaiement de la tranchée.

[l comprend :

Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction,

Les terrassements,

Le découpage soigné du revétement de surface,

Le dressement du fond de fouille et son compactage soigné et parfaitement réglé,

La purge des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun
point saillant,

Le colt du chargement, du transport et du déchargement a la décharge des terres
excédentaires, et des frais de redevance de la décharge agréée

Le co(it des pompages éventuels a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur
durée pour les débits inférieur a 50m3/h,

Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a |'évacuation des eaux
susceptibles de géner la pose des fourreaux et des gaines et |'exécution des ouvrages divers,
Les sujétions liées a la présence de réseaux en traversée de fouille,

La mise en ceuvre de gros béton pour renforcement du réseau en cas de besoin,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
sur une épaisseur de 10 cm minimum aprées compactage soigné, sur la largeur totale de la
fouille,

Le calage précis de 'ouvrage a poser, avec inclinaison éventuelle de ce dernier suivant la
pente souhaitée,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
de part et d’autre des fourreaux et des gaines, ainsi que le recouvrement jusqu’a 20cm au-
dessus du niveau de la génératrice supérieure. Les matériaux seront soigneusement
compactés par couches de 20cm d’épaisseur maximum.

La fourniture et la mise en ceuvre de Grave Non Traitée non gélive de type 0/31,5, sur la
totalité de ’épaisseur comprise entre ’enrobage de la canalisation et le niveau sous la
couche de roulement ou de finition.

Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent
d'obtenir un niveau de densification au moins égal a Q3)

La réalisation par un organisme agrée d’une planche de convenance pour déterminer les
consignes de compactage suivant la norme en vigueur

Sujétions particuliéres :

Les fouilles seront balisées par des protections par barriérage

Tous les acces utiles aux propriétés riveraines, aux autres prestataires seront maintenus en
tout temps, par ['établissement de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages
nécessaires qui seront exclusivement a la charge de l'entrepreneur,

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous
les dommages que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 68 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot VRD DCE/CCTP/IndA/MARS 2025

ou privés, canalisations de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie
publique par le fait et a ['occasion des travaux.

- Aux traversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans géner
la circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation

- Les dimensions de la fouille respecteront la hauteur de couverture et ’espacement entre
réseaux, conformément aux directives des services gestionnaires ou concessionnaires.

- Mise en place en fin de journée de travail, des plaques de recouvrement métallique sur les
fouilles ouvertes.

8.1.2. Grillage avertisseur

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur.
Il comprend :
- La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable (fil métallique) de couleur
différente selon le réseau a mettre en place et a la cote réglementaire fixé par les

concessionnaires.

Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface.

8.2. FOURREAUX

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose de gaines TPC.
Il comprend :
- Lafourniture et la mise en ceuvre de gaines TPC pré-aiguillé pour le réseau du réseau CFA-
CFO vidéo surveillance
- Le calfeutrement et raccordements aux extrémités et toutes sujétions
Les gaines posées en attente seront bouchonnées a leurs extrémités par un bouchon PVC. Les

extrémités seront repérées avec précision par des piquets bois qui seront repérés sur les plans de
récolement.

8.2.1. CFA:2TPC63

8.2.2. CFO:2TPC63

8.3. CABLAGE CFAETCFO

Cette prestation est au lot CFA/CFO
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8.4. CHAMBRE DE TIRAGE

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’une chambre de tirage

Il comprend :
- Lafourniture et la mise en place d’une chambre de tirage modele sous trottoir avec trappes
classe C250 KN ou modeéle sous chaussée avec trappes classe D400 KN
- Lesterrassements et ’évacuation des déblais excédentaires,
- Leremblayage et compactage avec des matériaux sains,
- Lelitde pose en béton maigre d’épaisseur 0,10 m minimum,
- Le percement des réservations, le raccordement étanche des gaines,
- Lecadre et les tampons normalisés, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF),

Les niveaux de dessus des chambres seront fixés aux niveaux finis du projet, les buses
déboucheront a 10 cm minima du radier et des pieds droits, les percements seront rejointoyés.

Les dimensions des chambres de tirages sont données a titre indicatif, elles devront étre adaptées
en fonction du nombre de gaines et de fourreaux entrant et sortant de la chambre a poser.

Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants :

8.4.1. Chambre de tirage verrouillable L1T

Le cadre et les tampons normalisés, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF) articulés et
verrouillables par Uintermédiaire d’un kit,

8.5. PENETRATION DANS BATIMENT

8.5.1. Pénétration dans un poste

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans le poste.

Il comprend :
- Le percementde la paroi
- L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
- Lamise en place de gaines TPC adaptés

La réalisation du calfeutrement en mortier

8.5.2. Raccordement dans chambre de tirage existante

Ce prix rémunére a Punité, le raccordement dans chambre de tirage existante.

Il comprend :
- Leraccordement des fourreaux dans une chambre de tirage existante
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Les terrassements nécessaires, la pénétration avec percement soigné, le raccordement, le
jointoiement étanche, les remblais et la réfection de la chambre éventuelle suivant les
normes en vigueur, la réalisation de masques.

8.6. ESSAIS

8.6.1. Essais et controle des fourreaux et des gaines

Ce prix rémunére au forfait, la réalisation des essais et contrdle sur le génie civil du réseau CFA-CFO
vidéo surveillance.

Il comprend :

Les frais de contrdle et de vérification du non-écrasement des fourreaux TPC ou PVC,

Les essais au furet calibré en présence des concessionnaires et du Maitre d’ouvrage,
laiguillage au fil nylon.

En cas d’obstruction des fourreaux, ce poste rémunére la réparation jusqu’a essai concluant.

9. ECLAIRAGE EXTERIEUR

9.1.

TERRASSEMENTS

9.1.1. Fouille en tranchée

Ce prix rémunére au métre linéaire, |'exécution des terrassements en tranchée en tout terrain pour
la pose du réseau éclairage, conformément aux normes en vigueur et aux regles de l’art, y compris
le lit de pose, ’enrobage et le remblaiement de la tranchée.

Il comprend :

Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction,

Les terrassements,

Le découpage soigné du revétement de surface,

Le dressement du fond de fouille et son compactage soigné et parfaitement réglé,

La purge des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun
point saillant,

Le colt du chargement, du transport et du déchargement a la décharge des terres
excédentaires, et des frais de redevance de la décharge agréée

Le colit des pompages éventuels a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur
durée pour les débits inférieur a 50m3/h,

Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a |'évacuation des eaux
susceptibles de géner la pose des fourreaux et des gaines et |'exécution des ouvrages divers,
Les sujétions liées a la présence de réseaux en traversée de fouille,

La mise en ceuvre de gros béton pour renforcement du réseau en cas de besoin,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
sur une épaisseur de 10 cm minimum apres compactage soigné, sur la largeur totale de la
fouille,

Le calage précis de 'ouvrage a poser, avec inclinaison éventuelle de ce dernier suivant la
pente souhaitée,
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La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
de part et d’autre des fourreaux et des gaines, ainsi que le recouvrement jusqu’a 20cm au-
dessus du niveau de la génératrice supérieure. Les matériaux seront soigneusement
compactés par couches de 20cm d’épaisseur maximum.

La fourniture et la mise en ceuvre de Grave Non Traitée non gélive de type 0/31,5, sur la
totalité de ’épaisseur comprise entre ’enrobage de la canalisation et le niveau sous la
couche de roulement ou de finition.

Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent
d'obtenir un niveau de densification au moins égal a Q3)

La réalisation par un organisme agrée d’une planche de convenance pour déterminer les
consignes de compactage suivant la norme en vigueur

Sujétions particuliéres :

Les fouilles seront balisées par des protections par barriérage

Tous les acces utiles aux propriétés riveraines, aux autres prestataires seront maintenus en
tout temps, par ['établissement de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages
nécessaires qui seront exclusivement a la charge de l'entrepreneur,

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous
les dommages que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics
ou privés, canalisations de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie
publique par le fait et a ['occasion des travaux.

Aux traversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans géner
la circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation

Les dimensions de la fouille respecteront la hauteur de couverture et ’espacement entre
réseaux, conformément aux directives des services gestionnaires ou concessionnaires.
Mise en place en fin de journée de travail, des plaques de recouvrement métallique sur les
fouilles ouvertes.

9.1.2. Grillage avertisseur

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur.

Il comprend :

La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable (fil métallique) de couleur
différente selon le réseau a mettre en place et a la cote réglementaire fixé par les
concessionnaires.

Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface.

9.2.

GAINE TPC

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose de gaines TPC.

Il comprend :

La fourniture et la mise en ceuvre de gaines TPC rouge pré-aiguillé pour réseau éclairage
Le calfeutrement et raccordements aux extrémités et toutes sujétions
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Les gaines posées en attente seront bouchonnées a leurs extrémités par un bouchon PVC. Les
extrémités seront repérées avec précision par des piquets bois qui seront repérés sur les plans de
récolement.

Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants :

9.2.1. 1TPC63 éclairage

9.2.2. 1TPC63 commande

9.3. CABLES

9.3.1. Cablette de terre en cuivre nu

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose d’une cablette de terre en cuivre nu
pour le réseau d’éclairage public.

Il comprend :
- Lafourniture et la mise en ceuvre d’un cable de terre en cuivre nu réglementaire en pleine
fouille, de section 16 ou 25 mm?,
- Toutes connexions et pieces spéciales pour la mise a la terre des candélabres.

9.3.2. Cable d’alimentation éclairage

Cette prestation n’est pas prévue au présent marché.

9.3.3. Cable commande

Cette prestation est au lot CFA/CFO

9.4. CHAMBRE DE TIRAGE

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’une chambre de tirage

Il comprend :
- Lafourniture et la mise en place d’une chambre de tirage modele sous trottoir avec trappes
classe C250 KN ou modeéle sous chaussée avec trappes classe D400 KN
- Lesterrassements et ’évacuation des déblais excédentaires,
- Leremblayage et compactage avec des matériaux sains,
- Lelitde pose en béton maigre d’épaisseur 0,10 m minimum,
- Le percement des réservations, le raccordement étanche des gaines,
- Lecadre et le tampon normalisé, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF),

Les niveaux de dessus des chambres seront fixés aux niveaux finis du projet, les buses déboucheront
a 10 cm minima du radier et des pieds droits, les percements seront rejointoyés.
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Les dimensions des chambres de tirages sont données a titre indicatif, elles devront étre adaptées
en fonction du nombre de gaines et de fourreaux entrant et sortant de la chambre a poser.

Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants :

9.4.1. Chambre de tirage 40 x 40

9.5. RACCORDEMENT

9.5.1. Pénétration dans batiment

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans un batiment existant.

Il comprend :
- Le percement du mur et de la dalle
- L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
- Lamise en place de gaines TPC adaptés
- Laréalisation du calfeutrement en mortier et reprise peinture

9.6. ESSAIS

9.6.1. Essais et controle des fourreaux et des gaines

Ce prix rémunere au forfait, la réalisation des essais et controle sur le génie civil du réseau
éclairage.

Il comprend :

- Les frais de controle et de vérification du non-écrasement des fourreaux TPC ou PVC,

- Les essais au furet calibré en présence des concessionnaires et du Maitre d’ouvrage,
aiguillage au fil nylon.

- Encasd’obstruction des fourreaux, ce poste rémunere la réparation jusqu’a essai concluant.

10. COURANT FAIBLE - COURANT FORT/ LOCAL SURPRESSEUR

10.1. TERRASSEMENTS

10.1.1. Fouille en tranchée

Ce prix rémunére au métre linéaire, |'exécution des terrassements en tranchée en tout terrain pour
la pose du réseau CFA-CFO local surpresseur, conformément aux normes en vigueur et aux régles de
Lart, y compris le lit de pose, ’enrobage et le remblaiement de la tranchée.

Il comprend :
- Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction,
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Les terrassements,

Le découpage soigné du revétement de surface,

Le dressement du fond de fouille et son compactage soigné et parfaitement réglé,

La purge des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun
point saillant,

Le colt du chargement, du transport et du déchargement a la décharge des terres
excédentaires, et des frais de redevance de la décharge agréée

Le colit des pompages éventuels a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur
durée pour les débits inférieur a 50m3/h,

Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a |'évacuation des eaux
susceptibles de géner la pose des fourreaux et des gaines et |'exécution des ouvrages divers,
Les sujétions liées a la présence de réseaux en traversée de fouille,

La mise en ceuvre de gros béton pour renforcement du réseau en cas de besoin,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
sur une épaisseur de 10 cm minimum aprés compactage soigné, sur la largeur totale de la
fouille,

Le calage précis de 'ouvrage a poser, avec inclinaison éventuelle de ce dernier suivant la
pente souhaitée,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
de part et d’autre des fourreaux et des gaines, ainsi que le recouvrement jusqu’a 20cm au-
dessus du niveau de la génératrice supérieure. Les matériaux seront soigneusement
compactés par couches de 20cm d’épaisseur maximum.

La fourniture et la mise en ceuvre de Grave Non Traitée no gélive de type 0/31,5, sur la totalité
de ’épaisseur comprise entre 'enrobage de la canalisation et le niveau sous la couche de
roulement ou de finition.

Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent
d'obtenir un niveau de densification au moins égal a Q3)

La réalisation par un organisme agrée d’une planche de convenance pour déterminer les
consignes de compactage suivant la norme en vigueur

Sujétions particuliéres :

Les fouilles seront balisées par des protections par barriérage

Tous les acces utiles aux propriétés riveraines, aux autres prestataires seront maintenus en
tout temps, par l'établissement de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages
nécessaires qui seront exclusivement a la charge de l'entrepreneur,

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous
les dommages que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics
ou privés, canalisations de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie
publique par le fait et a ['occasion des travaux.

Aux traversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans géner
la circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation

Les dimensions de la fouille respecteront la hauteur de couverture et ’espacement entre
réseaux, conformément aux directives des services gestionnaires ou concessionnaires.
Mise en place en fin de journée de travail, des plaques de recouvrement métallique sur les
fouilles ouvertes.
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10.1.2. Grillage avertisseur

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur.
Il comprend :
- La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable (fil métallique) de couleur
différente selon le réseau a mettre en place et a la cote réglementaire fixé par les

concessionnaires.

Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface.

10.2. FOURREAUX

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose de gaines TPC.

Il comprend :
- Lafourniture et la mise en ceuvre de gaines TPC pré-aiguillé pour le réseau CFA-CFO local
surpresseur
- Le calfeutrement et raccordements aux extrémités et toutes sujétions

Les gaines posées en attente seront bouchonnées a leurs extrémités par un bouchon PVC. Les

extrémités seront repérées avec précision par des piquets bois qui seront repérés sur les plans de
récolement.

10.2.1. CFA:2TPC63

10.2.2. CFO:1TPC160

10.3.CABLAGE CFAET CFO

Cette prestation est au lot CFA/CFO

10.4. CHAMBRE DE TIRAGE

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’une chambre de tirage

Il comprend :
- Lafourniture et la mise en place d’une chambre de tirage modele sous trottoir avec trappes
classe C250 KN ou modele sous chaussée avec trappes classe D400 KN
- Lesterrassements et ’évacuation des déblais excédentaires,
- Leremblayage et compactage avec des matériaux sains,
- Lelitde pose en béton maigre d’épaisseur 0,10 m minimum,
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- Le percement des réservations, le raccordement étanche des gaines,
- Lecadre et les tampons normalisés, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF),

Les niveaux de dessus des chambres seront fixés aux niveaux finis du projet, les buses
déboucheront a 10 cm minima du radier et des pieds droits, les percements seront rejointoyés.

Les dimensions des chambres de tirages sont données a titre indicatif, elles devront étre adaptées
en fonction du nombre de gaines et de fourreaux entrant et sortant de la chambre a poser.

Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants :

10.4.1. Chambre de tirage verrouillable L1T

Le cadre et les tampons normalisés, en fonte (NF EN 124, de label de qualité NF) articulés et
verrouillables par Uintermédiaire d’un kit,

10.5. PENETRATION DANS BATIMENT

10.5.1. Pénétration dans un poste

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans le poste.

Il comprend :
- Le percementde la paroi
- L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
- Lamise en place de gaines TPC adaptés
- Laréalisation du calfeutrement en mortier

10.5.2. Pénétration dans batiment
Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans un batiment existant.
Il comprend :

- Le percement du mur et de la dalle

- L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée

- Lamise en place de gaines TPC adaptés
- Laréalisation du calfeutrement en mortier et reprise peinture

10.6.ESSAIS

10.6.1. Essais et controle des fourreaux et des gaines

Ce prix rémunére au forfait, la réalisation des essais et contrdle sur le génie civil du réseau CFA-CFO
local surpresseur.
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Il comprend :

Les frais de controle et de vérification du non-écrasement des fourreaux TPC ou PVC,

Les essais au furet calibré en présence des concessionnaires et du Maitre d’ouvrage,
laiguillage au fil nylon.

En cas d’obstruction des fourreaux, ce poste rémunére la réparation jusqu’a essai concluant.

11.ADDUCTION EAU POTABLE

Le réseau AEP existant est en amiante ciment. Les travaux d’AEP seront conforme au
fascicule 71.

11.1. TERRASSEMENTS

11.1.1. Fouille en tranchée

Ce prix rémunére au meétre linéaire, |'exécution des terrassements en tranchée en tout terrain pour
la pose de canalisation d’adduction d’eau potable, conformément aux dispositions du Fascicule 71
du CCTG, aux normes en vigueur et aux regles de l’art, y compris le lit de pose, I'enrobage et le
remblaiement de la tranchée.

Il comprend :

Les sondages de reconnaissance,

Le piquetage

Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction,

Les terrassements,

La profondeur de la tranchée sera telle qu’en permanence la génératrice supérieure de la
canalisation soit enterrée de 1.00 métre minimum

Le découpage soigné du revétement de surface,

Le dressement du fond de fouille et son compactage soigné et parfaitement réglé,

La purge des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun
point saillant,

Le colt, le chargement, le transport et le déchargement a la décharge des terres
excédentaires,

Le colit des pompages éventuels a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur
durée pour les débits inférieur a 50m3/h,

Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a ['évacuation des eaux
susceptibles de géner la pose des canalisations et |'exécution des ouvrages divers,

Les sujétions liées a la présence de réseaux en traversée de fouille,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
sur une épaisseur de 10 cm minimum apres compactage soigné, sur la largeur totale de la
fouille,

Le calage précis de 'ouvrage a poser, avec inclinaison éventuelle de ce dernier suivant la
pente souhaitée,

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15
de part et d’autre de la canalisation, ainsi qu’en recouvrement de cette derniére, jusqu’a
20cm au-dessus du niveau de la génératrice supérieure. Les matériaux seront
soigneusement compactés par couches de 20cm d’épaisseur maximum.

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 78 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD DCE /CCTP/IndA/MARS 2025

- La fourniture et la mise en ceuvre de Grave Non Traitée non gélive de type 0/31,5, sur la
totalité de I’épaisseur comprise entre 'enrobage de la canalisation et le niveau sous la
couche de roulement ou de finition.

- Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent
d'obtenir un niveau de densification au moins égal a Q3)

- La réalisation par un organisme agrée d’une planche de convenance pour déterminer les
consignes de compactage suivant la norme en vigueur

Sujétions particulieres :

- Lesfouilles seront balisées par des protections par barriérage

- Tous les acces utiles aux propriétaires riverains seront maintenus en tout temps, par
['établissement de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages nécessaires qui
seront exclusivement a la charge de l'entrepreneur, lequel sera en outre tenu de satisfaire
aux reglements de police.

- L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous
les dommages que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics
ou privés, canalisations de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie
publique par le fait et a ['occasion des travaux.

- Auxtraversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans géner
la circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation

- Les dimensions de la fouille respecteront la hauteur de couverture et ’espacement entre
réseaux, conformément aux directives des services gestionnaires ou concessionnaires.

- Mise en place en fin de journée de travail, des plaques de recouvrement métallique sur les
fouilles ouvertes.

11.1.2. Grillage avertisseur
Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur.
Il comprend:
- La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable (fil métallique) de couleur

différente selon le réseau a mettre en place et a la cote réglementaire fixé par les
concessionnaires.

Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface.

11.2.CANALISATION

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation pour 'adduction d’eau
potable.

La section des canalisations AEP sont donnés a titre indicatif. L’entreprise du présent lot devra
justifier par modélisation de ’ensemble du réseau AEP les diamétres des canalisations a
mettre en ceuvre pour ce chantier.
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Il comprend :

- La fourniture, le transport et la pose de tuyau de qualité alimentaire en fonte de type
NATURAL de chez PAM ou équivalent

- Lafourniture, le transport et la pose de tuyau de qualité alimentaire en PEHD pression

- Lafourniture et mise en ceuvre d’une gaine TPC bleue pour les branchements.

- Lafourniture a pied d’ceuvre du matériel

- Lamiseen place des tuyaux et des pieces de raccord

- Toutes sujétions pour le croisement des réseaux existants

- Lafourniture et la fagon des joints, les coupes de tuyaux

- Le béton de calage dans les angles et aux extrémités

- La fourniture et la pose des pieces spéciales (coudes, tés, plaque pleine etc...), elles
proviendront du méme fournisseur que la canalisation fonte.

Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants :

11.2.1. Branchement PEHD 16 bars bouche d’arrosage
PHED DN 25

11.2.2. Branchement PEHD 16 bars batiment
PHED DN 60

11.2.3. Branchement PEHD 16 bars Biomasse
PHED DN 80

11.2.4. @ 100 fonte

11.2.5. @ 150 fonte

11.3.PIECES

Les pieces de fontainerie proviendront du méme fournisseur que la canalisation fonte.

11.3.1. Vanne de sectionnement

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’une vanne de sectionnement.

Il comprend :
- Lafourniture et la pose de robinet vanne de sectionnement type EURO 20 ou similaire a bride
(sens horaire inverse) conforme a la norme NF E 29-324, de diameétre 100 mm
- Leraccordement sur la canalisation, brides (uni ou a emboitement), joints, butées béton,
- Letabernacle, la tige de manceuvre sous tube allonge, chapeau d’ordonnance, bouche a clé
ronde pour chaussée et toutes sujétions.

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arénes 57003 Metz

Page 80 sur 91



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD DCE /CCTP/IndA/MARS 2025

11.3.1.1. Vanne branchement bouche d’arrosage
11.3.1.2. Vanne branchement batiment

11.3.1.3. Vanne branchement Biomasse
11.3.1.4. Vanne @100

11.3.1.5. Vanne @150

11.3.2. Poteau incendie @ 100, aire en GNT 0/20

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’un poteau incendie et d’une aire de
circulation en GNT 0/20.

[l comprend :

- La fourniture et la pose de poteau incendie incongelable sous coffre, non renversable,
normalisé (prise de 100 mm en facade et deux prises latérales de 65 mm), de chez Pont a
Mousson

- Letransport, la manutention,

- Lesocleenbétonde0,60x0,80x0,20 mm, ’enduit lissé étanche sur les parties vues du socle,

- Le massif drainant épaisseur 80 cm par rapport au fond de fouille

- Lesfournitures et la pose : esse de réglage, raccords, mise a niveau et tous accessoires

- Laréalisation d’une aire de circulation en GNT 0/20 (épaisseur 20 cm) d’une largeur de 1 m
entourant le P.I. jusqu’a la voirie existante, comprenant le terrassement complémentaire,
’évacuation des déblais en décharge agréée, la fourniture et la pose d’un géotextile

Le poteau d'incendie sera calé apres la mise en place des bordures.

11.3.3. Bouche d’arrosage DN 25

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’une bouche incongelable d’arrosage.

Il comprend :
- La fourniture et la mise en place d’une bouche d’arrosage incongelable DN 25 de type
arrosage de chez Pont a Mousson, en fonte ou équivalent
- Letransport, la manutention,
- Le massif béton de butée au niveau du coffre et de la bride d’admission
- Le massif drainant épaisseur 80 cm par rapport au fond de fouille
- Lesfournitures et la pose : pieces de raccord, mise a niveau et tous accessoires

11.3.4. Ventouse et purge

11.3.4.1. Ventouse
Ce prix rémunére a l'unité, la fourniture et la pose d’une ventouse y compris regard.

Il comprend :
- Lafourniture et la pose d’un regard de visite en béton @ 1000
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La fourniture et la pose d’une ventouse automatique triple fonction fonte DN 100 avec
robinet d’arrét incorporé, le robinet vanne placé entre le té et la bride de la ventouse,

Les fournitures proviendront du méme fournisseur que la canalisation

La boulonnerie inox et toutes sujétions de bonne fin

La fourniture et le scellement d’'un tampon de regard en fonte (norme NF EN 124, de label de
qualité NF) de classe de résistance adaptée aux trafics, rond @ 600, articulé avec boitier de
manceuvre ergonomique, ouverture a 130° et blocage a 90° a la fermeture, de type Pamrex
ou similaire, ventilé

11.3.4.2. Purge sous bouche a clé

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et la pose d’une purge sous bouche a clé.

Il comprend :

La fourniture et la pose d’un collier de prise en charge, d’un robinet de branchement (robinet
Vs tour, sens horaire inverse), le percement de la conduite, les boulons de serrage, les
rondelles d'étanchéité, le tabernacle, la tige de manceuvre sous tube allonge, chapeau
d’ordonnance, bouche a clé ronde pour chaussée et toutes sujétions,

Le terrassement et ’évacuation des déblais en décharge agréée,

La fourniture et la pose d’une canalisation d'évacuation en PEHD,

La réalisation d’un massif drainant (géotextile, matériaux drainants...) ou raccordement
dans ouvrage d’assainissement EP en gravitaire

11.4.RACCORDEMENT

Les raccordement AEP seront réalisés en relation avec les services techniques de JURY, il permet de

faire la

bascule entre I'ancien réseau et le nouveau, une coupure de l'alimentation en du site est

donc a programmer (en week-end ou le soir a convenir avec MO).

11.4.1. Raccordement dans chambre de comptage existante

Ce prix rémunére a Lunité, le raccordement dans chambre de comptage existante.

Il comprend :

Les terrassements nécessaires,

Toutes les sujétions liées a la coupure et a la remise en eau du réseau,
La pénétration avec percement soigné,

La déconnexion de réseau existant

Le raccordement du nouveau réseau,

Le jointoiement étanche,

Les remblais

La réfection de la chambre éventuelle suivant les normes en vigueur,
La réalisation de masques.

11.4.2. Pénétration dans batiment

Ce prix rémunére a Punité, la pénétration dans un batiment existant.
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Il comprend :

Le percement du mur et de la dalle

L’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée

La mise en place d’une gaine TPC adaptés au PEHD

La réalisation du calfeutrement en mortier et reprise peinture

La fourniture et pose de la canalisation PEHD permettant la liaison entre extérieur et le
point de raccordement intérieur

La déconnexion du réseau existant au niveau du sous compteur ou vanne de sectionnement
Le raccordement sur le sous compteur ou vanne de sectionnement

11.4.3. Plaque pleine et purge réseau chateau d’eau

Ce prix rémunére a Punité, la fourniture et mise en ceuvre d’une plaque pleine.

Il comprend :

Les terrassements supplémentaires et ’évacuation en décharge contrélée des déblais pour
le dégagement de la canalisation,

Le pompage de la fouille,

La découpe soignée de la canalisation existante,

La fourniture et la pose de pieces pour raccordement et d’une plaque pleine, agrée par le
concessionnaire,

La fourniture et la pose, d’un robinet de branchement (robinet ¥ tour, sens horaire inverse),
les boulons de serrage, les rondelles d'étanchéité, le tabernacle, la tige de manceuvre sous
tube allonge, chapeau d’ordonnance, bouche a clé ronde pour chaussée et toutes sujétions,
La fourniture et la pose d’une canalisation d'évacuation en PEHD,

La réalisation d’un massif drainant (géotextile, matériaux drainants...) ou raccordement
dans ouvrage d’assainissement EP en gravitaire

Les remblais en matériaux d'apport, le compactage,

Toutes sujétions.

11.4.4. Raccordement sur canalisation existante

Ce prix rémunére a Punité, le raccordement sur la canalisation principale existante.

Il comprend :

Les terrassements supplémentaires et ’évacuation en décharge contrélée des déblais pour
le dégagement de la canalisation,

Toutes les sujétions liées a la coupure et a la remise en eau des trongons existants,

Le pompage de la fouille,

La découpe soignée de la canalisation existante,

La fourniture et la pose de pieces spéciales pour raccordement, agrée par le
concessionnaire,

Les remblais en matériaux d'apport, le compactage,

Toutes sujétions.
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11.4.5. Déconnexion du réseau existant et mise en place d’une purge sous bouche a clé

Ce prix rémunére a Punité, la déconnexion du réseau AEP existant et la fourniture et la pose d’une
purge sous bouche a clé.

Il comprend :

Les terrassements supplémentaires et ’évacuation en décharge controlée des déblais pour
le dégagement de la canalisation,

Toutes les sujétions liées a la coupure et a la remise en eau des trongons existants,

Le pompage de la fouille,

La découpe soignée de la canalisation existante,

La fourniture et la pose de pieces spéciales pour obturer la canalisation a conserver (BE, BU,
plaque pleine...) agrée par le concessionnaire,

La fourniture et la pose, d’un robinet de branchement (robinet % tour, sens horaire inverse),
les boulons de serrage, les rondelles d'étanchéité, le tabernacle, la tige de manceuvre sous
tube allonge, chapeau d’ordonnance, bouche a clé ronde pour chaussée et toutes sujétions,
La fourniture et la pose d’une canalisation d'évacuation en PEHD,

La réalisation d’un massif drainant (géotextile, matériaux drainants...) ou raccordement
dans ouvrage d’assainissement EP en gravitaire

Les remblais en matériaux d'apport, le compactage,

Toutes sujétions.

11.5.SURPRESSEUR POUR ASSURER LA DEFENCE INCENDIE

11.5.1. Local surpresseur

Ce prix rémunére a ’ensemble, la réalisation d’un local pour le surpresseur.

Il comprend :
Local technique

Les terrassements et I’évacuation en décharge contrdlée des déblais

La fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile

La réalisation de la structure en matériaux d’apport

La fourniture et la pose du réseau AEP sous dallage

La mise en place d’un siphon de sol et la canalisation sous le dallage

La réalisation d’un dallage béton qui recevra le local technique

La fourniture et la pose d’un local technique préfabriqué (300m x 4.00m et d’une hauteur de
2.50m), munie d’une porte permettant le passage de tous les équipements avec une serrure
avec un canon type européen (+ des jeux de clés, potentiellement sur organigramme de
[’établissement).

La fourniture de matériaux d’apport et la mise en ceuvre pour le remblaiement contigu au
local préfabriqué

La descente EP

Abord du local technique

Regard de visite au droit du local technique sur la canalisation du siphon

Regard de visite au droit de la descente EP

La fourniture et la pose de canalisations entre le local technique (siphon, DEP) et le puit
d’infiltration (comprend le terrassement et le remblaiement...)

La fourniture et la mise en place d’un puit d’infiltration
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La création d’une aire de circulation lourde entre le local technique et la route existante en
béton bitumineux pour permettre 'entretien des ouvrages du local technique y compris
bordure béton type T2.

La réfection des abords (local technique et voirie) en gazon

11.5.2. Surpresseur

Ce prix

rémunére a ’ensemble, la fourniture et la mise en place d’un surpresseur pour assurer la

défense incendie du site et de ses équipements.
Il est demandé d’assurer simultanément sur 2 poteaux d’incendie un débit de 60 m3/h pour
chaque poteau d’incendie.

[l comprend :

Surpresseur :

3vannes de sectionnement

1 ventouse

1 bypass et sa vanne de sectionnement

1 skid 3 pompes avec variateur de fréquence
1 ballon de réserve de pression

1 débit metre

Equipements :

Essais :

1 tableau électrique équipé

1inverseur de source

Le cablage CFO

1 point lumineux étanche

1 prise de courant avec terre étanche

1 radiateur électrique (pour éviter qu’il gel dans le local technique)
1 tableau GTC équipé

Le cablage CFA des pompes

Le capteur anti-intrusion est a la charge du lot CFA/CFO

La réalisation des essais de pression sur tous les poteaux d’incendie du site pour controle.

Le lot CFA/CFO amenera l’alimentation CFO (tri + terre) et 'alimentation CFA.

11.6.ESSAIS

11.6.1. Essais et désinfection

Ce prix rémunere au forfait, la réalisation des différents essais sur le réseau d’eau potable.

Il comprend :

La réalisation des essais de pression et la désinfection du réseau (pour les canalisations en
PEHD, les essais seront réalisés selon le fascicule 71 qui prévoit des essais spécifiques pour
les canalisations en polyéthylene)

Tous les travaux préparatoires et la fourniture de matériels nécessaires a ces essais

Les travaux de réparation quels qu’ils soient dont ’épreuve aurait fait connaitre la nécessité.
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Apres ces réparations, il sera procédé a une nouvelle épreuve, dans les mémes conditions que
définies ci-dessus.

Avant la mise en service et apres les derniers essais, il sera procédé a la désinfection compléte des
canalisations et a leur rincage conformément regles sanitaires et suivant prescriptions du service
exploitant. Les frais de désinfection et de fourniture d’eau sont a la charge de ’entrepreneur. Un
procés-verbal de désinfection sera établi par un laboratoire indépendant agréé.

La désinfection sera effectuée au chlore selon le procédé défini dans la circulaire du 15 Mars 1962
modifiée le 8 septembre 1967. Au terme de la désinfection, |'entreprise effectuera une analyse de
bactériologique en laboratoire

Un PV de réception validera les essais de pression et les désinfections.

Ces essais seront réalisés sous contrdle du maitre d’ceuvre et du concessionnaire du réseau.

12.GAzZ

12.1. TERRASSEMENTS

12.1.1. Fouille en tranchée

Ce prix rémunére au meétre linéaire, |'exécution des terrassements en tranchée en tout terrain pour
la pose du réseau gaz, conformément aux normes en vigueur et aux régles de ’art, y compris le lit de
pose, ’enrobage et le remblaiement de la tranchée.

Il comprend :

- Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction,

- Lesterrassements,

- Le découpage soigné du revétement de surface,

- Ledressement du fond de fouille et son compactage soigné et parfaitement réglé,

- La purge des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun
point saillant,

- Le colt du chargement, du transport et du déchargement a la décharge des terres
excédentaires, et des frais de redevance de la décharge agréée

- Le colt des pompages éventuels a incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur
durée pour les débits inférieur a 50m3/h,

- Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a ['évacuation des eaux
susceptibles de géner la pose des fourreaux et des gaines et |'exécution des ouvrages divers,

- Lessujétions liées a la présence de réseaux en traversée de fouille,

- Lamise en ceuvre de gros béton pour renforcement du réseau en cas de besoin,

- Lafourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 de riviére sur une épaisseur de 10 cm minimum
aprés compactage soigné, sur la largeur totale de la fouille,

- Le calage précis de 'ouvrage a poser, avec inclinaison éventuelle de ce dernier suivant la
pente souhaitée,

- Lafourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 de riviére de part et de la canalisation, ainsi
que le recouvrement jusqu’a 20cm au-dessus du niveau de la génératrice supérieure. Les
matériaux seront soigneusement compactés par couches de 20cm d’épaisseur maximum.
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La fourniture et la mise en ceuvre de Grave Non Traitée non gélive de type 0/31,5, sur la
totalité de I’épaisseur comprise entre 'enrobage de la canalisation et le niveau sous la
couche de roulement ou de finition.

Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent
d'obtenir un niveau de densification au moins égal a Q3)

La réalisation par un organisme agrée d’une planche de convenance pour déterminer les
consignes de compactage suivant la norme en vigueur

Sujétions particulieres :

Les fouilles seront balisées par des protections par barriérage

Tous les acces utiles aux propriétés riveraines, aux autres prestataires seront maintenus en
tout temps, par ['établissement de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages
nécessaires qui seront exclusivement a la charge de l'entrepreneur,

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous
les dommages que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics
ou privés, canalisations de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie
publique par le fait et a ['occasion des travaux.

Aux traversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans géner
la circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation

Les dimensions de la fouille respecteront la hauteur de couverture et I'espacement entre
réseaux, conformément aux directives des services gestionnaires ou concessionnaires.
Mise en place en fin de journée de travail, des plaques de recouvrement métallique sur les
fouilles ouvertes.

12.1.2. Grillage avertisseur

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur.

Il comprend :

La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable (fil métallique) de couleur
différente selon le réseau a mettre en place et a la cote réglementaire fixé par les
concessionnaires.

Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface.

12.2.CANALISATIONS

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose d’une canalisations PEHD pour le gaz.

La section des canalisations GAZ sont donnés a titre indicatif. L’entreprise du présent lot devra
justifier par modélisation de ’ensemble du réseau GAZ les diamétres des canalisations a
mettre en ceuvre pour ce chantier.

Il comprend :

La fourniture, le transport de tuyau en polyéthyléne, classe de résine PE 100, pression de
service Gaz MOP 10
La mise en place de la canalisation,
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- Lafourniture et la pose des pieces spéciales (coudes, tés, bouchon d’extrémité...),
- Le béton de calage dans les angles et aux extrémités

- Lesraccords électrosoudables

- Lesfrais d'essais

12.2.1. Canalisations PEHD réseau principale DN 60
12.2.2. Canalisations PEHD branchement cuisine DN 40

12.2.3. Canalisations PEHD branchement biomasse

12.3.Raccordement

12.3.1. Raccordement dans ’armoire de comptage en limite de propriété

Ce prix rémunére a Punité, le raccordement dans 'armoire de comptage en limite de propriété.

Il comprend :
- Les terrassements nécessaires,
- Toutes les sujétions liées a la coupure et a la remise en service du réseau,
- Lapénétration avec percement soigné,
- Ladéconnexion de réseau existant
- Leraccordement du nouveau réseau,
- Lejointoiement étanche,
- Lesremblais
- Laréfection de ’armoire éventuellement suivant les normes en vigueur,
- Laréalisation de masques.

12.3.2. Raccordement au droit du batiment dans coffret de coupure

Ce prix rémunére a Punité, le raccordement au droit de batiment dans le coffret de coupure
existant.

Il comprend :

- Les terrassements supplémentaires et ’évacuation en décharge contrélée des déblais pour
le dégagement de la canalisation,

- Toutes les sujétions liées a la coupure et a la remise en service du réseau,

- Le pompage de la fouille,

- Ladépose de la canalisation en acier noir existante avant la vanne

- La fourniture et la pose d’une canalisation en tube acier noir (couleur jaune) depuis la
canalisation PEHD jusqu’a la vanne de coupure situé dans le coffret

- Laprotection mécanique par oméga, en acier galvanisé, contre le mur extérieur (jusqu’a 2.00
m),

- Leraccordement sur la vanne de coupure et sur la canalisation PEHD

- Lesremblais en matériaux d'apport, le compactage,

- Toutes sujétions.
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12.4.ESSAIS

12.4.1. Essais

Ce prix rémunere au forfait, les essais de résistance mécanique et d’étanchéité.

[l comprend :
- L’essai de résistance mécanique
- L’essai d’étanchéité
- Le certificat professionnel du soudeur sera a transmettre au bureau de contrdle

13.REFECTION DES REVETEMENTS

13.1. Réfection du revétement de voirie

Ce prix rémunére au métre linéaire, la réfection du revétement en enrobés de chaussées au droit
des fouilles en tranchée.

Il comprend :
- Leterrassement et ’évacuation des déblais
- Le compactage du fond de forme
- Lafourniture et mise en ceuvre de matériaux d’apport (GNT 0/20 non calcaire) non gélif sur
une épaisseur de 20 cm
- Ladécoupe soignée du revétement existant
- Le nettoyage de la surface a traiter,
- Le nivellement fin et le compactage soigné de la surface a traiter,
- Lafourniture et la mise en ceuvre d’une couche d'imprégnation
- Lafourniture et la mise en ceuvre d'enrobés a chaud 0/10 sur une épaisseur de 6 cm
- Le compactage soigné des enrobés,
- Letraitement des joints joint a ’émulsion et poussier.

13.1.1. Pour réseau AEP

13.1.2. Pour réseau sec

13.2. Réfection du revétement de trottoir

Ce prix rémunére au métre linéaire, la réfection du revétement en enrobés du trottoir au droit des
fouilles en tranchée.

Il comprend :
- Leterrassement et ’évacuation des déblais
- Le compactage du fond de forme
- Lafourniture et mise en ceuvre de matériaux d’apport (GNT 0/20 non calcaire) non gélif sur
une épaisseur de 20 cm
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La découpe soignée du revétement existant

Le nettoyage de la surface a traiter,

Le nivellement fin et le compactage soigné de la surface a traiter,

La fourniture et la mise en ceuvre d’une couche d'imprégnation

La fourniture et la mise en ceuvre d'enrobés a chaud 0/6 sur une épaisseur de 4 cm
Le compactage soigné des enrobés,

Le traitement des joints joint a ’émulsion et poussier.

13.2.1. Pour réseau AEP

13.2.2. Pour réseau sec

13.3.Réfection des espaces verts

Ce prix rémunére au métre linéaire, la réfection des espaces verts sur ’emprise des travaux pour
la réalisation de la fouille en tranchée.

Il comprend :

Le terrassement et I’évacuation des déblais

La fourniture et mise en ceuvre de terre végétale sur une épaisseur de 20 cm

L’épierrement de la terre

Le fraisage de la terre

Le ratissage et le nivellement fin de la terre.

La fourniture et semis d’un mélange pour gazon a pousse lente, avec une bonne résistance
aux piétinements, sa composition est la suivante : 30% Ray Grass Anglais - 30% Fétuque
Rouge Tracante - 30% Fétuque Rouge Gazonnante - 10% Paturin des prés.

La dose de semis sera de 30 g par m2

La terre végétale débarrassée de tous détritus, mauvaises herbes et cailloux et parfaitement
nivelée et préparée (les supports motteux ou lissés étant interdits)

La reprise des zones ou le gazon n’aurait pas poussé (reprise durant 1 an)

Les tontes durant les travaux et une juste avant la réception si nécessaire.

13.3.1. Pour réseau AEP

13.3.2. Pour réseau sec

13.4.Dépose et repose de bordures

13.4.1. Dépose et repose de bordures

Ce prix rémunére au métre linéaire, la dépose soignée et la repose de bordures.

Il comprend :

La dépose soignée des bordures, bordurettes ou caniveaux existants,
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La démolition du béton de fondation,

La prise en charge et la mise en stock provisoire,

L’ouverture de la fouille pour repose des bordures,

L’implantation des bordures par ficelle, a faire valider par le maitre d’ceuvre avant pose des
bordures,

La reprise sur stock des bordures déposées,

Le remplacement des bordures endommagées lors de la dépose (types de classe 3
marquage U résistance mécanique, classe 4 marquage | résistance a l'abrasion, classe 3
marquage D résistance aux agressions climatiques et titulaires de la norme EN 1340),

La repose des bordures sur lit de béton d'une épaisseur de 0,20 m,

Le contréle de l'alignement,

La mise en ceuvre sans joints ou '’exécution de joint avec un remplissage partiel avec un
matériau élasto-plastique ou mortier de ciment (0.5 cm),

Le calage des bordures (face avant et arriere) par un solin continu en béton de méme nature
que le lit de pose,

Le lissage (le joint ne sera pas réalisé sur la hauteur totale de la bordure),

La fourniture et la mise en ceuvre de grave ciment ou béton devant les bordures, les
matériaux devront provenir de de central de grave ou de central a béton agréées par la
maitrise d’ceuvre

Mention manuscrite "Lu et Approuvé" :

L'ENTREPRENEUR:
(cachet et signature)
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A. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1. OBJET DU MARCHE

Le présent document, concerne la description des travaux a réaliser pour la réalisation des travaux
de rénovation et/ou 'adaptation des réseaux du centre du centre hospitalier de JURY (57) suivant :

- Réseau Gaz Naturel

- Réseau Haute Tension/Basse tension

- Réseau Eau Potable

- Réseau et desserte incendie

- Réseau eaux usées et eaux pluviales principaux: reprises ponctuelles éventuelles apres

inspection par caméra
- Réseau Télécommunications fibre optique
- Réseau Eclairage Public

Les travaux, objet du présent C.C.T.P. concernent l’exécution des ouvrages des installations
électriques conformément aux plans marchés.

L’entrepreneur aura a sa charge les prestations et fournitures pour 'achévement complet des
ouvrages conformément aux régles de I'Art et cela sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration
de prix pour raison d’erreurs ou d’omissions dans les piéces du dossier.

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent a
la réalisation de ’ensemble du projet.

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des
autres corps d’état (documents administratifs, techniques et graphiques) afin de pouvoir estimer les
prestations lui incombant.

Il est décomposé en trois parties :
- Une partie générale (chapitre A)
- Une partie technique générale (chapitre B)
- Une partie descriptive (chapitre C)

La description des ouvrages ci-apres a pour but de définir le principe général des travaux, objet du
présent CCTP, en précisant le niveau de qualité minimum requis.

Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, sur leur ampleur et
leur emplacement.

Les renseignements sur les ouvrages existants et leurs dimensions, portés dans le présent dossier,
ne sont pas contractuels. Les entreprises sont tenues de les vérifier sur place et d’adapter en
conséquence leurs études, leurs documents et leurs ouvrages.

LES ETUDES D’EXECUTION SERONT A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE.
Ce CCTP n’est pas limitatif. En conséquence, ’entrepreneur aura intégré tous les travaux

indispensables a la bonne finition des ouvrages, conformément aux réglementations en vigueur
pour une parfaite exploitation.

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arenes 57003 Metz

Page 5 sur 117



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot CFO CFA DCE/CCTP/IndA/MARS 2025

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et les accessoires méme non
mentionnées, mais nécessaires au parfait achévement des ouvrages pour 'obtention d’une livraison
en parfait état de fonctionnement des installations.

Le prix intégrera également les demandes spécifiques des différents concessionnaires (RESEDA,
ORANGE, HAGANIS, VEOLIA...) et le SDIS.

L’entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux diverses autres entreprises et avoir
pris connaissance des CCTP de chacun des lots de travaux pouvant avoir une incidence sur les
prévisions et ’'exécution des travaux du présent lot.

En cas d’imprécision, soit des plans, soit des pieces écrites, les soumissionnaires devront prévoir,
chacun dans leur corps d’état en analogie a ce qui est demandé d’autre part, tous les ouvrages qui
ne seraient pas spécialement décrits, pour aboutir a des ouvrages complétement terminés et
utilisables.

S’il le juge utile, 'entrepreneur demandera par écrit au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage les
documents complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables a ’établissement
de son offre. Réponse sera alors faite a 'ensemble des soumissionnaires par écrit.

Dans le cas ol l'entreprise du présent lot redistribue, a son initiative, la prestation entre plusieurs
intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des interventions et du parfait

achévement de la totalité des ouvrages.

Les sous-traitants devront obligatoirement étre déclarés.

Les travaux devront obligatoirement répondre aux conditions stipulées dans le présent document.
Toute modification, qui leur paraitrait susceptible d’améliorer la qualité des travaux ou I’économie
du projet, sera chiffrée en variante en dehors de la proposition de base.

2. DEVELOPPEMENT DURABLE

Pour permettre I’évaluation du critére « développement durable », chaque candidat établira, sur un
document individualisé et facilement identifiable sous le titre « développement durable », une note
de présentation qui fera ressortir de fagon précise et détaillée I’ensemble des actions mises en place
pour le développement durable :

- En matiére de politique environnementale: organisation pour réduire limpact
environnemental du produit, systeme de management de l’environnement sur le site de
production, certification 1SO 14001, EMAS ou équivalent, optimisation des circuits de
livraisons, utilisation de véhicules a faible émission de CO2, traitement et valorisation des
déchets etc.

- En matiere sociale: respect des principes et droits fondamentaux au travail énoncé par
organisation internationale du travail, insertion de public en difficulté etc.

- En matiére économique: sécurisation de l'emploi des salariés, participation a la vie
économique locale, production de bien et services marchands respectant les ressources
naturelles etc...

Outre I'aspect déclaratif de la note de présentation, les candidats apporteront des justificatifs : copie
des certifications, justificatifs d’insertion de publics en difficulté, copie des bordereaux d’élimination
des déchets etc.
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Les actions citées en exemple ne présentent aucun caractére d’exhaustivité et chaque candidat peut
mentionner des éléments dans sa note ou apporter les justificatifs ayant un intérét dans le cadre de
la démarche de développement durable.

3. CONSTITUTION DU DCE

Le DCE comprend les documents suivants :
- Leprésent CCTP,
- Le CDPGF,
- Les plans du projet (donné a titre indicatif).

L’entrepreneur devra également consulter tous les documents qui sont répertoriés dans les piéces
écrites générales du marché.

Toutes les clauses et tous les documents constituants le marché de ’entrepreneur ont un caractére
complémentaire, ils ne peuvent donc étre opposés entre eux en cas de divergence éventuelle.

Les chapitres A et B, ayant un caractére général, demeurent applicables dans le cas des ouvrages en
variante, des ouvrages modifiés le cas échéant ou de toutes prestations supplémentaires
éventuelles.

4, PRESENTATION DU PROJET

L’opération consiste a renforcer, sécuriser et rénover les différents réseaux du site de JURY.

Le projet s’inscrit dans un plan général de réorganisation et de modernisation du site de JURY avec:
- Lamodernisation des réseaux ci-dessous énoncés
- La prise en compte de la construction futur d’un nouveau batiment de 168 lits et d’une
Biomasse,
- Laprise en compte de la destruction de MAS.

L’objectif principal est de réorganiser :
- Ladistribution électrique HT/BT avec création d’un nouveau poste de livraison HT et la mise
en place d’un nouveau groupe électrogene,
- Ladistribution fibre optique,
- L’adduction en eau potable et la défense incendie,
- Ladistribution de I’éclairage public,
- Ladistribution en gaz

Concretement les travaux se caractérisent par :
- Lamodernisation de l'installation moyenne tension :
o Mise en place d’'un nouveau poste de livraison
o Remplacement des cables HTA entre le nouveau poste de livraison et les postes
satellites qui seront conservés (Poste Cuisine, Poste batiment D et poste batiment
administration)
o Remplacement du Groupe Electrogene
- L’adaptation des besoins en eau potable et dans le cadre de la défense incendie
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Modifications des réseaux d’eau potable et de défense incendie
Remplacement de canalisations
Suppression d’alimentations qui deviendront obsolétes
o Création et suppression de poteaux incendie et de dessertes des batiments
- Leredéploiement de la fibres optiques selon les besoins du MO
- La réalimentation des circuits d’éclairage extérieur selon le phasage de démolition des
entités A, B, C et UHA,
- Lamodernisation des conduites de gaz.

O O O

A ce projet de renouvellement seront intégrées toutes les modifications :

- Rendues nécessaires par [’évolution de la reglementation concernant la conception des
ouvrages de raccordement au réseau public de distribution d’électricité et de gaz,
’adduction en eau potable et la défense incendie, le déploiement de la fibre optique et la
reprise de ’éclairage existant si maintien des cheminements existants,

- Visant a améliorer la continuité de service et la maintenabilité de louvrage de
distribution et anticiper le raccordement d’extensions futures « Nouveau batiment
d’hospitalisation de 168 lits et le batiment Biomasse »,

- Découlant des informations données par le SDIS de Moselle concernant la défense incendie a
prévoir.

La rallonge des cables c6té concessionnaire et leurs raccordements sur les cellules HTA arrivées
seront a la charge de RESEDA en concertation avec le présent lot.

L’entreprise devra fournir a RESEDA, le dossier de raccordement dument rempli, en y intégrant
les caractéristiques des équipements qui seront posés, le plan d’implantation, le schéma
électrique, etc..., pour validation.

Les basculements de 'ancienne installation sur la nouvelle seront conjointement réalisés avec
RESEDA, les Services Techniques de ’Hopital et le présent lot.

L'entrepreneur devra l'ensemble des travaux nécessaires au parfait achevement des prestations
décrites dans le présent CCTP.

REMARQUES IMPORTANTES
Une attention particuliére sera observée par entreprise titulaire du marché, quant a la conduite et a
exécution de ses travaux :
- Les délais d’exécution devront étre strictement respectés, compte tenu des impératifs du site
et des enjeux financiers pour le Maitre d’Ouvrage,
- Elle sera tenue pour responsable de toute dégradation ou disparition survenue pendant le
déroulement de ses travaux,
- Lorsque l’entreprise quittera son chantier, le soir et en fin de semaine, elle veillera a ce que
les ouvrages entrepris ne présentent pas de danger ni de géne.

Les travaux seront réalisés en une tranche ferme mais avec plusieurs phases de travaux qui seront
définis en concertation avec le MO.

L’attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour ne pas perturber le voisinage ni la circulation mais également mettre tout en
ceuvre au niveau de la signalisation et des protections nécessaires afin d’éviter tout risque
d’accident.
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5. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux spécifiques au corps de métier cité au présent
marché et nécessaires :
- A la mise en service des nouveaux réseaux et tout particulierement le nouveau poste de
livraison et le Groupe électrogéne (compris fourniture, pose, raccordement, ...),
- Au parfait achevement et au bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages qu’ils soient
provisoires ou définitifs,
- Au maintien des diverses servitudes avoisinantes (méme provisoirement), voirie - parking...,
Ces zones doivent fonctionner normalement pendant toute la durée du chantier.
- Ces dispositions doivent étre arrétées avec le Maitre d'Ouvrage et le représentant du site
avant le démarrage des travaux.

Ces travaux comprendront également :
- Les dévoiements éventuels,
- Les protections des ouvrages a proximité des travaux,
- Les déplacements des diverses installations en fonction de ’avancement des travaux,
- La mise en place de tableaux électriques provisoire (compris cablage) et/ou le déploiement
de groupes électrogénes redondants (compris cablage et approvisionnement en carburant),
si cela est nécessaire.

6. ANALYSE DES ENJEUX DU PROJET ET CONTRAINTES LIEES AU SITE

Le centre hospitalier est un établissement recevant du public de 1ere nécessité, qui sera occupé
pendant la réalisation des travaux.

Le phasage sera judicieusement déterminé avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et
Pentreprise lors des 1¢¢ réunions de chantier.

La sécurité des personnes est primordiale et prioritaire. L’activité doit étre maintenue pendant la
durée des travaux.

Les travaux ne devront pas perturber ’activité normale du site, notamment lors de la mise en place
du nouveau poste de livraison, du Groupe électrogene et lors des différents basculements.

Aussi, Uentreprise devra fournir un schéma de principe de basculement des réseaux,
permettant notamment de minimiser les coupures électriques du site durant les travaux.

Le phasage sera déterminé en tenant compte des contraintes techniques, des contraintes liées a
Pexploitation du batiment ainsi qu’aux spécificités de ses activités et bien évidement des
priorités, tout en prenant en compte l'intégration des besoins futurs.

L’établissement sera en exploitation durant les travaux. La nature sensible du site n’autorise aucune
coupure de courant accidentelle ou autres désagréments. Les coupures n’auront donc lieu que de
nuit ou les week-ends en accord avec le MO (a confirmer avec MO lors des travaux).

Les travaux seront conformes aux exigences réglementaires, notamment celles relatives a la sécurité
électrique dans les établissements de santé et permettront d’anticiper les futures évolutions du site.
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L’enfouissement des réseaux comporte de par sa nature méme, des contraintes en phase travaux
pouvant perturber les installations existantes qui doivent pouvoir étre toujours alimentées.

Une attention particuliere doit donc étre portée au phasage des travaux ainsi qu’aux basculements
entre les anciens et les nouveaux réseaux.

Les travaux, qui se dérouleront en site occupé devront étre parfaitement balisés et sécurisé eu égard
a la nature méme de lactivité de I’établissement hospitalier.

Pour ce faire, les fouilles seront balisées et des protections par barriérage mises en place.

Des passerelles seront mises en place pour franchissement des tranchées aux acces des batiments
et il sera prévu la mise en place de fourreaux en traversée des chaussées afin de remettre les voiries
en service au plus vite.

Une attention particuliere sera également portée a la signalisation des travaux et aux éventuelles
déviations de circulation.

7. CONNAISSANCE DU PROJET

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du dossier de consultation, plans et
C.C.T.P et s'assurer que sa proposition est complete et cohérente avec les pieces des corps d’état
ayant des interférences avec le présent lot.

Il signalera au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage, dans une note annexe a son offre, les
anomalies qu'il pourrait déceler.

Il a obligation avant la remise de son offre d'avoir pris connaissance des lieux par une visite
approfondie du site et de ses abords afin de juger de l'importance de son offre.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les difficultés
des accés et des précautions a prendre.

Aussi, U'entreprise fournira dans son offre une attestation de passage diiment signée par le
représentant légal de ’hopital.

8. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est réputée par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :
- Avoir pris connaissance des contraintes de site et de |'état des lieux,
- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations et chantier, de stockage de
matériaux, contraintes liées a I'’exploitation, ...,
- Avoir pris connaissance des prescriptions générales de sécurité pour les entreprises
extérieures intervenant sur le site.

En résumé, l'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit, exercer une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
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Le plan de localisation des réseaux fournit a I'appel d’offre et donné a titre indicatif. L’entreprise
pourra a son initiative, et donc a sa charge, réaliser des sondages complémentaires

9. HYPOTHESES D’INTERVENTIONS DES ENTREPRISES

9.1. ZONE DE VIECOMMUNE
L’accés a des sanitaires ainsi que la zone réfectoire seront déterminés avec le MO dans ’enceinte du
site.

9.2. DECHETS
Les containers de stockage éventuels seront mis en place par Uentreprise. L’emplacement sera
indiqué par le MO lors de la 1ére réunion chantier.

9.3. ACCES DE CHANTIER / SITE
Procédure sur le site :
- Entrée: A déterminer avec le Maitre d’Ouvrage lors des 1ére réunion de chantier (Entrée par
’acces principal. Inscription dans le registre de la base vie).
- Sortie: A déterminer avec le Maitre d’Ouvrage lors des 1lére réunion de chantier
(Désinscription dans le registre de la base vie).

10. LOCALISATION DU PROJET ET DES TRAVAUX

Le projet se situe : Centre Hospitalier Régional a JURY (57).
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11. CARACTERES DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

11.1. OBLIGATIONS GENERALES

Il est spécifié que les dispositions du présent C.C.T.P. n'ont pas de caractere limitatif. Les travaux de
sa compétence doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet y compris
toutes les sujétions normalement prévisibles.

Il est bien spécifié, qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans |'une des pieces énumérées au
marché pour que l'entrepreneur en doit |'exécution sans restriction ni réserve.

En conséquence il ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou
du C.C.T.P. pour se soustraire ou se limiter dans l'exécution des travaux et sujétions qu'ils
comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

11.2. INTERVENTION EN SITE OCCUPE

Le chantier se trouvant en site occupé, les entreprises sont priées de prendre toutes dispositions
nécessaires afin de réduire au maximum les génes qui entraveraient le fonctionnement, la
tranquillité ou la sécurité du site.

L'accés du personnel de l'entreprise en dehors de la zone délimitée du chantier est strictement
interdit.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans l'enceinte de l'établissement devra
respecter le reglement de sécurité de celui-ci.

12. RECEPTION DES SUPPORTS

Apres exécution des travaux et avant toute autre intervention ne faisant pas partie des travaux du
marché, il sera procédé a une vérification des ouvrages conformément au C.C.A.G et a
['établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer
immédiatement.

Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur 'exécution des travaux. L’entrepreneur

devra remédier aux défauts constatés sans supplément de prix.

13. AUTOCONTROLE

L’entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un
autocontrole de |'exécution des ouvrages a réaliser.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes
décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise et/ou sous-traitant,
assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier.

L’entrepreneur effectuera son autocontrdle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Controle, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions prévues par

['entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.

L’entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires a 'autocontrole.
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14. AGREMENT DES ENTREPRISES

L’entreprise devra pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux a réaliser sous
peine de voir leur marché annulé a leurs torts exclusifs si elles ne peuvent fournir les certificats
correspondants.

Elle devra également :
- justifier des agréments aupres des Services Concessionnaires directement ou par leur co-
traitant ou sous-traitant,
- fournir au Maitre d’ceuvre les justificatifs nécessaires.

En cas de non-agrément, ’entrepreneur devra, a ses frais, faire appel a un sous-traitant qualifié sans
prétendre a aucune indemnité.

15. ECHANTILLONS

L'entreprise exposera, lors des travaux, tous les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en
ceuvre selon les demandes du Maitre d’Euvre qui les soumettra au Maitre d’Ouvrage.

Ces échantillons seront a faire parvenir dans les délais souhaités. Ils seront expédiés franco-
destinataire avec retour a la charge de ’entrepreneur.

Chaque échantillon portera de facon indélébile, I'identification du matériel et de expéditeur.

Toute variante sera soumise a la méme regle afin d’obtenir 'agrément du Maitre d’ceuvre et du
Maitre d'ouvrage.

L’entrepreneur devra également fournir au Maitre d’Cuvre un recueil des différents produits qu’il
souhaite mettre en place (fiche technique des produits, ...).

L'entreprise intégrera dans son offre, une réception des postes avant livraison.

Cette prestation intégrera, les frais des tests, de transport, de restauration et d’hotel si nécessaire.

16. PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de 'exécution de son marché, ’entrepreneur devra implicitement :
- Lamise adisposition d'échantillons ou prototype,
- L’établissement:
o desétudes,
o desplans de phasage
o des plans d’exécution (EXE). Elle aura I’élaboration et la fourniture des notes de
calcules. Une étude de sélectivité est a prévoir pour le paramétrage des
protections afin de garantir une sélectivité logique,
o des plans de réservation,
o ledossierafournira RESEDA...,
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- Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de leur
marché,

- Tous les percements, tranchés, saignées, rebouchages, scellements, raccords...,

- Lafixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- L'enlevement de tous les gravois, terre, bois, de leurs travaux et leur évacuation en décharge
agrée spécifique payante,

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, ..., de leurs ouvrages en fin de travaux et apres la réception,

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, ...,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

- La mise a jour ou 'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au
Maitre d'Ouvrage a la réception des travaux (D.O.E.),

- La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement
et l'entretien des installations et équipements (D.O.E),

- Les plans d'exécution, plans d'atelier et plans de chantier des ouvrages sont dus par
’entreprise en 2 exemplaires papier,

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) en trois exemplaires dont un reproductible et
informatisé,

- Tous les autres frais et prestations méme non énumérées ci-dessus mais nécessaire a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

16.1. ETUDES D’EXECUTION
Les études d’exécution sont a la charge de l'entrepreneur.

Avant démarrage des travaux, l'entrepreneur devra la réalisation des plans d’exécution, plans
d’implantations détaillés, plans de pose des différents réseaux... Il les soumettra au Maitre d’Euvre
et au bureau de contrdle pour visa et le dossier de raccordement a RESEDA pour validation.

L’ensemble de ces études fera I'objet de plans d’exécution numérisés sous fichiers DWG et DXF
(AutoCAD).

16.2. DOSSIERS DE RECOLEMENT

A la fin des travaux, le dossier de recollement de la réalisation devra étre remis au Maitre d’Euvre ou
a son représentant dans un délai de huit jours (Deux exemplaires papier et sur fichier informatique,
type AutoCAD).

Il devra comporter:

- Plans de récolement,
- Desfiches et essais techniques des ouvrages mis en ceuvre,

17. DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Les autorisations et les consignations seront a la charge du Maitre d’Ouvrage.

L”entreprise devra :
- Le plan de prévention avec le chargé de sécurité du site ou SPS,
- Le plan de chargement et déchargement sur site des équipements.
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Il appartiendra a entrepreneur d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
aupres des concessionnaires, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords..., nécessaires
a la réalisation des travaux.

Copie de toutes correspondances et autres documents relatifs a des demandes et démarches
devront étre transmises au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’Cuvre.

L’entreprise devra mettre en place le panneau réglementaire de chantier, avec au moins toutes les
indications reglementaires du chantier et cela dans les délais réglementaires.

Si l'entreprise désire profiter, de ce panneau, pour des informations publicitaires, elle devra le faire
valider préalablement par le Maitre d’Ouvrage.

18. Responsabilité de ’entrepreneur

L’entrepreneur est responsable de tout dommage résultant de ses actes, de ses biens et des
personnes dont il est responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages
surviennent en cours d’études, durant les travaux ou aprés ’lachevement de ceux-ci.

Dans le cas ou les travaux présentent des malfagons ou vice cachés ou exécution non-conformes aux
directives et prescriptions qui lui incombent, ’entreprise devra reprendre ses travaux et se verra
imputer les éventuelles pénalités de retard correspondantes.

19. DOMMAGES AUXTIERS

Les travaux auront lieu en milieu privé. L’entrepreneur devra donc veiller a ne pas porter atteinte au
bati existant, aux tiers et plus généralement a tout I’environnement du chantier.

De plus l'entrepreneur veillera, lors de ces travaux, a ne pas porter atteinte aux réseaux aériens et
souterrains existants (cdbles et canalisations diverses). Les frais de remise en état ou les pertes
d’exploitation seront a la charge de ’entrepreneur.

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive,
l'entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs
conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués
en suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et
sous quelque forme que ce soit, 'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis-
a-vis du Maitre d'Ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

20. REPARATION ET REMISE EN ETAT

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit y compris
les abords extérieurs, tous les frais de réparation et de remise en état seront a sa charge, que les
travaux soient effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur sur la demande expresse du
Maitre d'CGuvre et du Maitre d'Ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent une
compétence particuliere ou présentent un caractere d'urgence.

L'état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piéce contractuelle du
présent marché et devra étre contresigné par l'entreprise.
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21. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE ET GESTION DES DECHETS

L’entreprise retenue devra prendre des mesures afin de réduire l'impact du chantier sur
Penvironnement telles que la diminution de la consommation d’eau, d’électricité, d’émissions de
gaz carbonique.

21.1. GESTION DES MATERIAUX
Les objectifs sont de:
- S’assurer que les matériaux sont utilisés de maniére a minimiser le risque pour la santé des
travailleurs et les impacts pour I’environnement,
- Limiter les risques de fuites ou de déversement entrainant une contamination potentielle
des sols et des eaux souterraines et de surfaces.

Les actions a mener:

- Toutes les substances dangereuses doivent étre étiquetées comme telles. L’entrepreneur
veillera a la formation et a la sécurité de ses employés conformément aux lois en vigueur.
L’entreprise devra fournir au maitre d’Ouvrage les fiches de sécurités des produits utilisés,

- Le béton ne doit pas étre fabriqué directement sur le sol ou a proximité immédiate de cours
d’eau,

- Les zones de réapprovisionnement en carburant doivent étre protégées pour éviter toute
contamination du sol,

- Durant le transport, les matériaux doivent étre correctement contenus. Les chargements, en
particulier, lorsqu’ils sont composés de sable, graviers, végétaux, déchets, papiers, ciments,
..., doivent étre couverts,

- Les huiles végétales usagées doivent étre regroupées dans un endroit prévu a cet effet, sur le
chantier, avant d’étre envoyés dans un lieu prédéterminé a des fins d’élimination,

- Les citernes et réservoirs doivent étre régulierement testés afin de prévenir tout risque de
fuite,

- Favoriser l'utilisation de matériaux recyclés testés en laboratoire,

- Utiliser de préférence des matériaux non agressifs pour ’environnement,

- Optimiser les transports de matériaux et développer des pratiques d'éco-conduite.

21.2. GESTION DE L’EAU
L’objectif est de:
- Minimiser les volumes d’eau consommeés,
- Minimiser la contamination des eaux de ruissellement et par conséquent, les nappes
phréatiques et les eaux souterraines.

Les actions a mener:

- Les eaux usées domestiques doivent étre traitées sur place ou conservées en vue d’un
traitement ultérieur ou rejetés dans le réseau municipal de traitement,

- Les activités génératrices d’eaux usées sur le chantier (dépots, ateliers, lavage
d’équipement, ...) doivent étre situées sur le chantier de maniere a minimiser les risques de
pollution des eaux souterraines. Toutefois, le lavage des véhicules sur le chantier devra étre
limité. Il est rappelé que larticle L1331-10 du Code de la Santé Publique interdit le
déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics sans
autorisation préalable de la collectivité. Le Décret n°2007-397 du 22 mars 2007, relatif a la
partie réglementaire du code de I’environnement, interdit le déversement, par rejet ou apres
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21.3.

ruissellement sur le sol ou infiltration, des huiles (huiles de graissage etc.) et lubrifiants neufs
ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines et de mer,

Limiter le lavage des véhicules au strict minimum (veiller tout de méme a conserver les roues
des véhicules propres en sortie de chantier afin de ne pas salir les chaussées).

CONTROLE DU RISQUE INCENDIE

L’objectif est de minimiser les risques d’incendie et s’assurer que les risques d’éventuels accidents
restent mineurs.

Les actions a mener:

21.4.

L’incinération sur site de matériaux usagers, végétaux, déchets ménagers ou autre est
interdite,

Des équipements de lutte contre l'incendie (en particulier des extincteurs) doivent étre
disponibles et aux normes,

Une description des procédures d’urgence incluant les noms de personnes responsables de
la sécurité, les numéros d’urgence doit étre disponible en plusieurs endroits pertinents du
chantier. Ces numéros doivent également étre communiqués au Maitre d’Ouvrage.

GESTION DES FUITES ET DEVERSEMENTS

L’objectif est de minimiser limpact environnemental en cas de fuites ou déversements accidentels.

Les actions a mener:

21.5.

S’assurer que les machines sont propres et exemptes de fuites a ’arrivée sur le chantier, et
les maintenir dans cet état par la suite,

Entretenir les machines,

Tous les ateliers de réparations d’engins de chantier doivent étre pourvus d’un sol
imperméable équipé d’un bassin de rétention. Toutefois, entreprise devra limiter les
réparations d’engins sur site,

Hors réparations d’urgence, les vidanges d’huiles et autres lubrifiants, les pleins de
carburants ne doivent étre effectués que sur les zones prévues a cet effet,

Des matériaux absorbants visant a limiter l'impact sur ’environnement doivent étre
disponibles sur le chantier a tout moment,

Le carburant répandu, le sable ou la terre souillée, ou tout autre matériau contaminé doit
suivre la filiere d’élimination des déchets dangereux.

GESTION DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUE

L’objectif est de minimiser les impacts des poussiéres générées par le chantier pour les usagers et
les ouvriers.

Les actions a mener:

Chaque véhicule doit faire I'objet d’une inspection réguliere et doit répondre aux normes
techniques de contrdle anti-pollution conformément a ’arrété du 13 octobre 2006 modifiant
['arrété du 18 juin 1991 relatif a la mise en place et a |'organisation du contréle technique des
véhicules dont le poids n'excede pas 3,5 tonnes,

Les matériaux susceptibles de générer des poussieres durant leur transport ou leur stockage
doivent étre couverts,

Les volumes de poussieres soulevés par les véhicules doivent étre minimisés par la mise en
ceuvre de controle du trafic (limitation de la vitesse des véhicules, du volume du trafic, ...),
Le moteur doit étre coupé a chaque fois que cela est possible.
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21.6. GESTION DES DECHETS

Une politique de gestion des déchets de chantier doit, tout d’abord, viser une réduction a la source
en quantité et en toxicité, suivie d’une valorisation des déchets quand des filieres locales le
permettent.

Le candidat remettra, avec son offre, un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED)
comprenant la quantité et la nature des matériaux.

L’entreprise doit choisir les solutions de traitement respectueuses de la réglementation, préciser le
mode de gestion et d’élimination et fournir une évaluation quantitative de ses déchets.

Il est rappelé que la Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la Loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative
a lélimination des déchets et a la récupération des matériaux) définit le responsable de
élimination des déchets : c’est leur producteur ou leur détenteur.

Les déchets d’emballages doivent étre stockés sur le chantier dans des conditions propres a
favoriser leur valorisation ultérieure.

Les actions a mener :

- Limiter les quantités de déchets produits,

- Trier les déchets sur le chantier: déchets inertes, emballages, déchets industriels banals,
déchets industriels spéciaux. La gestion des déchets devra étre réalisée sur le chantier ou en
centre de tri hors chantier suivant la nomenclature :

o «Déchets inertes » tels que les gravats, les bétons, les ardoises, les pierres, les terres
Cuites, ...

o «Déchets industriels banals » tels que les bois, les plastiques (emballages, tuyaux,
..

o «Déchets industriels spéciaux » tels que les pots de colle, de joints, ...

o «Emballages » tel que les cartons, les palettes, le PVC, le PE,

- Les déchets devront ensuite suivre un traitement adapté (de préférence recyclage,
incinération, vitrification, ...) ou étre orientés vers une installation de stockage de classe I, Il
ou llI. Si le tri n’est pas possible sur le chantier, les déchets seront orientés vers de centres de
regroupement ou de tri, des structures acceptant les déchets en mélange.

Les déchets inertes issus des terrassements seront évacués en décharge agréée. Le TITULAIRE DU
MARCHE devra fournir une copie des agréments préfectoraux de la décharge ainsi que les
bordereaux de suivi des déchets évacués.

Les déchets verts devront étre évacués par le biais d’une filiere appropriée permettant leurs
traitements. Les bons de mise en dépot devront étre remis au Maitre d’Ouvrage.

L’entreprise assurera le suivi et ’élimination de ses déchets et fournira les bordereaux de suivi.

- L’incinération sauvage des déchets sur le chantier ou en dehors est interdit. Les déchets
doivent étre éliminés par des opérateurs autorisés, le plus souvent dans des installations
classées (Loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
’environnement),

- Le dépot en décharge sauvage est interdit,
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21.7. GESTION DES NUISANCES

21.7.1. Gestion de la circulation

Les objectifs sont de:
- Minimiser les encombrements et le risque pour les utilisateurs de la voirie ;
- Minimiser les dommages aux infrastructures routiéres du fait du passage de véhicules
lourds.

Les actions a mener:
- Les limites de vitesses doivent étre appliquées et vérifiées de maniere stricte ;
- Lesvéhicules ne doivent pas étre surchargés ;
- L’utilisation des klaxons doit étre limité aux situations d’urgence ;
- Eviter de disperser de la terre, des poussiéres ou gravats sur les routes en vérifiant la
propreté des roues des véhicules en sorties de chantier.

21.7.2. Gestion du bruit et des vibrations
L’objectif est de minimiser les nuisances et en particulier les bruits du chantier.

Les actions a mener:

- Les équipements doivent étre entretenus pour limiter les émissions sonores et devront
respecter l’article R4312-23 du code du travail,

- Si possible, les équipements immobiles générateurs de bruits tel que les pompes, les
compresseurs doivent étre situés le plus loin que possible des riverains et des patients de
Uhopital. Dans tous les cas, les équipements générateurs de bruits devront respecter les
normes en vigueur mentionnées dans l'article R 4312-1 du code du travail,

- Favoriser l'utilisation d’engins limitant les nuisances sonores.

22. ADAPTATIONS TECHNIQUES

La réponse a l'offre de base est obligatoire, cependant le candidat est autorisé a présenter des
variantes, sur les points suivants :
- Variante favorisant ['utilisation de matériaux recyclés,
- Variante présentant des procédés permettant de limiter autant que possible la
consommation d’énergie et "émission de gaz a effet de serre (par exemple une solution
technique agrée permettant d’abaisser la température de répandage des enrobés).

Ces variantes seront accompagnées des documents techniques nécessaires a 'appréciation de leur
intérét et de leur efficacité.

Seules sont admises celles proposant la substitution de matériaux de l'offre de base par des
matériaux présentant les mémes caractéristiques techniques dans des épaisseurs similaires et
présentant un gain réel en terme d’impact environnemental - émissions de CO2 et économie
d’énergie.

La présentation d’une offre portant uniquement sur une variante sans présentation d’une offre de
base sera jugée irréguliere et ne sera pas analysée.
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S’ils le jugent bon, les entreprises peuvent proposer des adaptations techniques sur matériaux et
procédés nouveaux pour autant qu’ils aient fait I'objet d’avis techniques du CSTB, permettant
d’apporter des économies ou des améliorations au projet de base, a charge pour eux d’expliciter ces
propositions d’adaptations techniques par tous documents nécessaires (plans, descriptif,
quantitatif estimatif).

23. RECEPTION DES TRAVAUX

Apres exécution des travaux et avant intervention des autres entreprises, il sera procédé a une
vérification des ouvrages et a |'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés
seront a réparer immédiatement afin de permettre ’enchainement des taches suivantes.

Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur 'exécution des travaux dont les supports
sont refusés.

24. GARANTIES DES INSTALLATIONS

24.1. DELAI DE GARANTIE
Pendant une période d'un an a compter de la date de réception, l'entrepreneur doit garantir
l'installation dans les conditions indiquées ci-apres.

24.2. GARANTIE DE PARFAITE REALISATION

L'installateur garantit, d'une facon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de la
spécification technique suivant les Regles de |'Art et compte tenu des Reglements et des Décrets en
vigueur.

24.3. GARANTIE DE FONCTIONNEMENT
L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a
installer, de méme que les installations réalisées dans leur globalité.

24.4. GARANTIE DU MATERIEL
L'entrepreneur garantit son matériel et son installation contre tous vices de fabrication et de
montage.

24.5. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, |'entrepreneur devra remplacer, a ses frais, toutes les pieces
défectueuses ou toute partie de linstallation qui aura été endommagée par suite d'une
défectuosité.

Pendant ce méme délai, il devra sur simple demande, procéder aux réparations et aux modifications
nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Le personnel demandé devra étre envoyé dans les 8 heures qui suivent la réception de la demande,
délai de route non compris si l'entreprise a son siége en dehors de la localité.

Si l'entrepreneur n'a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, les travaux pourront étre
exécutés a ses frais par un tiers, indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient
réclamés si le défaut de réparation causait un accident ou un préjudice.
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Tous accidents, bris ou détériorations qui se produiraient pendant la durée de garantie et qui
seraient la conséquence d'une surcharge, d'une imprudence ou d'un cas de force majeure sont
exclus de la garantie.

25. NETTOYAGE GENERAL ET FINITIONS

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté. L’entreprise attributaire devra le
nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris.

Ces gravats seront enlevés par ses soins et évacués en décharges agrée spécifique payante qu’elle
aura choisies.

Des planchers :

L’entreprise est tenue de procéder a un nettoyage quotidien de sa zone de travail et a un gros
nettoyage hebdomadaire des planchers (a ses frais) pour débarrasser les surfaces de ces matériaux,
matériels, ainsi que les déchets de mortier, gravats, bois, terre ou débris provenant de ses propres
travaux.

Des accés :

Le nettoyage permanent et journalier de 'acces du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi
que les abords, est a la charge de ’entrepreneur.

Il en sera de méme de l’entretien en cours de chantier TCE, et de la remise en état éventuelle en fin
de chantier des voies d’accés.

Si cela s’avere nécessaire, le Maitre d’Euvre se réserve le droit de faire appel a une société de
nettoyage de son choix, pour assurer un balayage quotidien et un nettoyage hebdomadaire complet
en sus des obligations des entreprises, restant dues, y compris enlévement des gravois de tout le
chantier, et ce, pendant toute sa durée.

Les frais correspondants étant portés au compte des entreprises responsables.

En cas de persistance dans le refus ou le retard apporté au nettoyage du chantier et sans qu’il soit
besoin d’'une mise en demeure préalable, le Maitre d’Euvre se réserve le droit de faire exécuter le
nettoyage par 'entreprise de son choix aux frais de '’entreprise défaillante.

26. VERIFICATION DES QUANTITES DU CDPGF

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire établi par le Maitre d’Euvre devra avoir été
vérifié par I’entrepreneur soumissionnaire qui supportera toutes les sujétions relatives a la mise en
ceuvre et au fonctionnement complet de ses ouvrages dans le respect des normes et des réglements
sans pouvoir réclamer aucune indemnité complémentaire a la valeur de son marché.

Il est rappelé que le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire établi par le Maitre
d’Euvre ne constitue pas une piéce contractuelle.

L’ENTREPRISE ne pourra se prévaloir d’omissions, d’imperfections ou d’imprécisions, pour
réclamer un supplément de prix pour des prestations qui n’y figureraient pas.
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L’entreprise :
- devra sous peine d’élimination, indiquer clairement un prix de chacun des articles du
C.C.T.P.
- devra signaler toutes anomalies qu’il aurait décelées, conformément aux pieces
administratives.

Ces vérifications et rectifications éventuelles pourront étre opérées lors de I'établissement du
marché.

Le Détail Quantitatif Estimatif ne peut en aucun cas étre modifié, sous peine d’une non-
conformité.

Les prix fournis s'entendent toutes dépenses incluses et en particulier :

- Lamain d'ceuvre y compris éventuellement les heures supplémentaires.

- Letransport, le déchargement, la mise en place, le réglage et le raccordement des matériels,

- Tous les travaux et essais spécifiés dans les diverses pieces constituant le dossier de
consultation.

- Le maintien en bon état ainsi que la réfection et le remplacement de toutes les pieces qui
seraient révélées défectueuses pendant le délai de garantie, a l'exclusion de la remise en
état des avaries pouvant survenir du fait d'une mauvaise conduite des installations.

- Les fournitures des plans, schémas, notices descriptives et tableaux d'entretien nécessaires
a labonne exploitation des installations (Guide d'exploitation et d'entretien).

- Reconstitution du degré coupe-feu des cloisons ou d 'une paroi coupe-feu. Les études, essais
et controles.

- Lesassurances.

- Les frais éventuels de stockage du matériel, de gardiennage, de mise en place d'une baraque
de chantier si nécessaire.

- Le nettoyage et |'enlevement des débris qui lui sont propres.

- Lessujétions dues au travail simultané avec des ouvriers d'autres corps d'état.

- Lestaxes.

- Lamission de synthese.

- Le phasage des travaux.

- Lecompte prorata

L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre a 'offre a exécuter dans les regles de |'Art une
installation complete en parfait ordre de marche ; il ne pourra étre réclamé de supplément
ultérieurement pour tout matériel qui aurait été omis au C.D. P.G. F. mais prévu au descriptif ou sur
les plans, ou que la conception imposerait par elle-méme.

Nota : Sauf indications contraires diiment précisées "hors fourniture" ou "hors mise en place",
tout matériel mentionné dans le C.C.T.P. ou représenté sur plan est sous-entendu fourni, posé,
fixé et raccordé y compris toutes sujétions.

27. MISSION DE COORDONNATEUR SANTE ET SECURITE

Conformément a la loi et a ses décrets d’application, I'attention de U'entreprise est attirée sur les
dispositions opérationnelles a prévoir : un P.P.S.P.S. devra étre établi avant tout commencement de
travaux sur la base du P.G.C. mis en place par le Coordonnateur.

Ces dispositions sont applicables pour les titulaires, cotraitants et sous-traitants.
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28. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L’entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par la suite,
assurer lorganisation du chantier, conformément aux demandes du contrdleur de sécurité et de
protection de la santé.

Conformément a la loi n° 93.1418 du 31/12/93 et au décret d’application n° 94.1159 du 26/12/94, le
Maitre d’Ouvrage a désigné pour la présente opération, un Coordonnateur de Sécurité et de
Protection de la Santé.

Il a en charge principalement 'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-
traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, de la coordination de
leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que
Péchange entre elles des consignes en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs.

Obligations générales de l’entreprise :

- Respect des mesures relatives a la Sécurité et a la Protection de la Santé des travailleurs
édictées par le Code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,

- Respect des consignes formulées par le Coordonnateur et celles figurant en particulier dans
le PGCSPS,

- Etablissement d’un Plan Particulier Sécurité Santé (PPSS) et sa mise a jour en fonction des
remarques du Coordonnateur,

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants et les intervenants éventuels, avant toute
intervention avec le Coordonnateur,

- Participation au College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT) lorsqu’il est requis.

Obligations particuliéres de I’entreprise :
- Lesinstallations de chantier et les protections propres a ses interventions,
- Le stockage des matériaux et déchets, ’évacuation et/ou I’élimination des déchets propres a
ses interventions dans les conditions fixées par le Coordonnateur,
- L’éclairage de ses postes de travail et d’une maniere générale, toutes les prescriptions du
Coordonnateur,
- Leséchafaudages et plateformes individuelles conformes a la réglementation.

Echafaudages et plates-formes individuelles :
L’usage des échafaudages est régi par: le Décret n° 2004-924 du ler septembre 2004 relatif a
['utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

29. LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

Le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre n’auront pour interlocuteur unique, U’entreprise
mandataire du présent marché.

Celle-ci devra coordonner U’exécution des travaux en collaboration avec ses sous-traitants ou
co-traitants de maniére a ne pas ralentir la réalisation des différents travaux.
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Le mandataire organisera des réunions avec les différents prestaires (Electricité, VRD, GE, etc...), afin
de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de
leurs ouvrages respectifs.

Les limites de prestations décrites ne sont données qu’a titre indicatif pour aider 'entreprise
générale ou groupement mandataire dans la consultation de ses sous-traitants.

Finalement, le mandataire doit une obligation de résultat et doit compléter sans plus-value toutes
prestations non explicitement décrite entre les lots mais nécessaire au bon fonctionnement de
Uinstallation.

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite
et constante avant et pendant les travaux.

En cas de sous-traitance, la liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du
projet, devra étre parfaite et constante avant et pendant ['exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- L'entrepreneur prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipement des autres corps
d’état et qui auront une incidence sur la réalisation de ses propres travaux,

- L’entrepreneur réclamera au Maitre d'Euvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations,

- L’entrepreneur devra se mettre en liaison en temps voulu avec le ou les corps d’état ou sous-
traitants dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui
sont nécessaires,

- L’entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres intervenants sur le
chantier dans le cadre de la coordination d'ensemble,

- Tous les entrepreneurs seront tenus d’assurer 'exécution de leurs travaux en parfaite liaison
avec ceux des autres intervenants le cas échéant.

A aucun moment durant le chantier, I’entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une absence de

coordination ou d'un manque de renseignements ou de plans ou dessins nécessaires aux autres
corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

30. CONTROLE PAR UN ORGANISME AGREE

Les travaux feront l'objet d'un controle par un organisme agréé.

Les honoraires de cet organisme ne sont pas a la charge de l'entreprise.

L'entreprise devra tous les échantillons et les documents nécessaires a la vérification de la qualité
des matériaux, notamment, pour chacun, un proces-verbal de réaction au feu établi par un

laboratoire agréé.

Les frais de CONSUEL seront a la charge du présent lot, qui centralisera les documents de I’ensemble
des lots de maniere a transmettre un envoi unique a CONSUEL.
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31. REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Etablissement recevant du public et des travailleurs :
- ERP - 1°¢catégorie - Type U
- ERT:Sous-sol et locaux techniques = code du travail
- Installations classées pour la protection de I’environnement.
o Tabl. 1-Rubriques ICPE concernant le projet

Installation et activités concernées N° nomenclature

Chaufferie gaz naturel + groupe 2910-A-1 Déclaration
électrogene fioul

32. PLANSD'EXECUTION

Les plans nécessaires au montage sur chantier seront a la charge de |'entreprise.

La syntheése reste a la charge des entreprises sous le contrdle de la maitrise d’ceuvre.
Les plans d’exécution des ouvrages sont dus par ’entreprise en 2 exemplaires papiers et deux CD (un
pour le MO et un pour la MOE).

33. ESPRIT DE CHANTIER

Il convient d’assurer une bonne coopération générale pour donner satisfaction au Maitre d’ouvrage,
en qualité dans le temps et en délais d’exécution.

Pour cette raison, il est indispensable de :

- Ne pas hésiter a téléphoner, demander des renseignements, lever des doutes avant d’établir
des plans,

- Présenter et arréter des choix des matériaux dans les plus brefs délais,

- Réaliser des plans d’exécution et de détails précis,

- Réaliser des plans et indications garantissant la bonne coordination entre les lots,

- Motiver et transmettre au chef de chantier les exigences CCTP et souhaits de la Maitrise
d’ceuvre,

- Penser que toute modification apres un refus en cours d’exécution est plus pénalisante
financierement et en délais qu’a I’élaboration des documents d’exécutions.
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les travaux faisant 'objet du présent marché devront étre réalisés dans les regles de lart.

Les travaux devront répondre tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits qu'en
qualité de mise en ceuvre.

Les entrepreneurs sont tenus de respecter les textes et normes en vigueur au moment de la
passation des marches.

Les matériaux, matériels, mises en ceuvre et le déroulement des travaux sont conformes au C.C.A.G.
travaux, aux spécifications du C.C.T.G. et au présent C.C.T.P.

A défaut de spécifications précises, l’entrepreneur indiquera aux Maitre d’CEuvre et aux
concessionnaires des réseaux, les matériels qu’il propose et les spécifications auxquelles ils
dépendent.

En tout état de cause, les matériels et matériaux proposés ainsi que les modalités et conditions
d’exécution des travaux, devront étre agréés par les différents concessionnaires.

1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE - RAPPEL DES NORMES
L’entrepreneur a l'obligation :
- De vérifier toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment
celles données par les plans, profils, coupes, CCTP, ...,
- Des’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes,
- De s’étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels aupres de la
Maitrise d’Cuvre.

1.2. DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (DTU)

Dans I’étude et I’exécution de son marche, ’entreprise devra tenir compte des stipulations des Lois,
Décrets, Arrétés, Ordonnances, Circulaires, Normes frangaises homologuées par ’AFNOR, Cahiers du
CSTB, le Répertoire des Ensembles et Eléments Fabriqués (R.E.E.F.) en vigueur a la date de la remise
des offres.

En outre, elles devront se référer aux indications relatives aux conditions principales des Marchés et
a certaines spécifications techniques faisant partie ou non du dossier de consultation, telles que :

- Cahier des clauses techniques,

- Cahier des clauses spéciales,

- Mémento, erratum, additifs, applicables aux travaux...

1.3. NORMES FRANCAISES
- Normes homologuées,
- Normes expérimentales applicables aux travaux du présent lot et en particulier :
o NF C 13-100 - Relative aux postes de livraison établis a l'intérieur d’un batiment et
alimentés par un réseau de distribution publique HT de 2éme catégorie,
o NFC13-200 - Relative aux installations électriques HT,
o Guide pratique UTE C 13-205 relatif a la détermination des sections des conducteurs
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et aux choix des dispositifs de protection pour les installations électriques a haute
tension,
o NF C15-100 (version 2024) - Réglemente les installations électriques en basse tension
et guides UTE,
o U.T.E. C 15-103 : Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en
fonction des influences externes
o NF C 15-105 : Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de
protection
o NF C 15-106 : section des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des
conducteurs de liaison équipotentielle
o NF C 15-232: impact de I'automatisation de la régulation et de la gestion technique
du batiment
o NFC 15-900 : Mise en ceuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des réseaux
de communication dans les installations des locaux d'habitation, du tertiaire et
analogues
o NFENISO 16484.3 : systémes de gestion technique du batiment (SGTB),
L'arrété du 29 Novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments
nouveaux et des parties nouvelles de batiments, modifié, notamment chapitre VIl - Eclairage
des locaux,
Au décret du 30 Aot 2010 (2010-1016 ; 2010-1017 ; 2010-1018) - relatif a la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques
Al'ensemble des Normes et Décrets régissant le matériel utilisant ['énergie électrique,
Aux textes relatifs a la protection contre les troubles parasites,
Au décret n°83.721 du 2 Ao(it 1983, relatif a |'éclairage des lieux de travail,
Les normes CEM, EN 55 022 et EN 50 082 - 1 relatives a la compatibilité électromagnétique,
Le Reéglement Sanitaire Départemental,
Les conditions imposées par les Services de Sécurité (Nationaux, Départementaux et
Communaux), 'Inspection du Travail et la Sécurité Sociale,
La norme ISO /1EC 11801, EN 50 173, EIA / TIA relative au précablage informatique,
Les normes CEM, EN 55 022 et EN 50 082 - 1 relatives a la compatibilité électromagnétique,
Les regles d’installations spécifiques au cablage VDI, documents établis par les organismes
professionnels (Fmee, F 3 1),
Norme CEl,
ITU-T G.652.D pour la fibre SMF-28 Ultra
ITU-T G.654.E pour la fibre de type TXF (distribution Corning)
ITU-T G.657.A1 pour la fibre SMF-28 Ultra 200
ITU-T G.651.1
ITU-T G.652
ITU-T G.653
ITU-T G.654
ITU-T G.655
ITU-T G.656
ITU-T G.657
Tous les documents afférents et faisant suite aux documents précités.

AUTRES DOCUMENTS

Etablissement soumis au code de la construction et de ’habitation (articles R 123-1 a R 123-
55),

Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements Recevant du
Public,
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- Arrété du 23 Mai 1989 modifié par l'arrété du 10 Décembre 2004 portant approbation des
dispositions particuliéres du type U

- Décret du 14 novembre 1988, mis a jour le 22 juin 2001, relatif a la protection des travailleurs
dans les établissements mettant en ceuvre des courants électriques (NF C 12-100 et NF C 12-
101),

- Le Reglement Sanitaire Départemental.

- Les conditions imposées par les Services de Sécurité (Nationaux, Départementaux et
Communaux), I'Inspection du Travail et la Sécurité Sociale.

- Tous les documents afférents et faisant suite aux documents précités.

- Réglementation thermique et Environnementale RE2020 (applicable au ler janvier 2022),

- Code du travail,

- lecodede laconstruction et de I’habitation,

- les dispositions particulieres de RESEDA, ORANGE, ... centre de distribution du lieu des
travaux,

- Lesavis techniques du CSTB,

L’attention de ’entrepreneur est attirée sur le fait que ’ensemble des prescriptions et demandes
des différents concessionnaires sont contractuelles.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant et a défaut
de documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions d'exécution
l'entrepreneur devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les
conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent chapitre ou a
défaut suivant les conditions, regles et prescriptions énoncées par le fabricant.

(Liste non limitative...).

2. QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE

L’Entreprise soumissionnaire devra fournir, lors de sa remise de prix, les CERTIFICATS DE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE portant sur les Corps d’Etat et les ouvrages pour lesquels elle
soumissionne.

3. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET DES MATERIELS

3.1. GENERALITES

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront neufs et
toujours de 1lére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P. Ils devront étre
couverts par une garantie piéces et main d’ceuvre de deux ans.

Dans tous les cas ou, un matériau ou un produit est défini dans le C.C.T.P. par une marque
nommément désignée et la mention "ou équivalent", les entrepreneurs auront la faculté de faire
agréer par le Maitre d'@uvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit
similaire et équivalent.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux
C.C.T.P. sans accord du Maitre d'CEuvre vu avec le Maitre d’Ouvrage.

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arenes 57003 Metz

Page 28 sur 117



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot CFO CFA DCE/CCTP/IndA/MARS 2025

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux Normes francaise,
d'étre équivalents aux produits francais et d'étre validés par le Maitre d'ceuvre.

Les matériaux et matériels reconnus défectueux sur le chantier seront refusés et remplacés par
entrepreneur a ses frais.

Jusqu’a réception définitive des ouvrages, ’entrepreneur sera seul responsable de la qualité des
matériaux et leur conformité aux prescriptions du marché.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d'Guvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.

Toutefois, les références a des marques et catalogues utilisés dans les spécifications n’ont pas pour
objet d’exclure d’autres fabrications qui leur seraient équivalentes et qui pourront étre acceptées si
elles sont reconnues comme satisfaisant aux spécifications (a présenter en variante).

3.2. AGREMENT - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un "Avis Technique du C.S.T.B. », l'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis Technique" et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'Cuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les proces-
verbaux d'essais ou d'analyse de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'Euvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de 'entrepreneur.

Tout le matériel mis en ceuvre portera la marque de conformité aux normes U.T.E. ainsi que le
marquage NF et C.E.

Nota : L'Entrepreneur précisera obligatoirement dans son offre ['origine et la nature des matériaux
qu'il propose.

Il fournira notamment avec son offre les fiches techniques des produits proposés pour avis du Maitre
d’ceuvre et du bureau de controle.

4, MODES D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur sera tenu de surveiller les travaux et de maintenir sur le chantier un responsable
habilité a recevoir valablement tous les ordres de service ou instructions provenant du Maitre
d’Cuvre.

Il devra assurer une coordination constante dans les études ou ’exécution des travaux entre divers
corps de métiers. Il prendra notamment toutes les dispositions nécessaires pour que I’exécution de
ses travaux ne vienne pas endommager les travaux déja exécutés ol compromettre la bonne
réalisation de ceux restant a faire.
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L’entrepreneur veillera a la bonne exécution des essais demandés dans les piéces particulieres de
son Marché.

Il tiendra a la disposition du Maitre d’Ouvrage, du Concepteur et du Contréleur Technique, tous les
documents leur permettant de s’assurer que les vérifications auxquelles sont tenus les
constructeurs sont effectués de facon satisfaisante.

5. ESSAIS - RECEPTION

Les essais seront réalisés par ’entreprise qui fournira le personnel nécessaire ainsi que les appareils
de mesure et de contréle.

La réception aura lieu conformément aux dispositions indiquée dans le CCAG - Travaux.

Tous les éléments d’installation présentant une défaillance quelconque devront étre remplacés au
frais du titulaire du marché.

L’entrepreneur du Marché devra procéder, a défaut de précisions complémentaires, aux essais et
vérifications de la qualité et du fonctionnement des installations selon les régles de l’art.

Lors des essais et vérifications, l'entrepreneur assistera le Contrbleur et devra remédier
immeédiatement aux anomalies constatées.

A lissu des essais, 'entreprise fournira la ou les attestations d'essais de fonctionnement de
I'Agence Qualité Construction (AQC) en deux exemplaires au Bureau de Contrble, au Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

En fin de travaux l'entrepreneur demandera la visite du Contréleur Technique et prendra en
charge les frais liés au CONSUEL.

La réception et la mise en service des installations interviendront dés que les réserves seront levées
et au recu du certificat de conformité.

6. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR ET LIMITE DE PRESTATIONS

6.1. NOMENCLATURE DES OUVRAGES A EXECUTER
L’entrepreneur doit la totalité des installations complétement terminées et exécutées selon les
regles de l’art.

Il devra vérifier les quantités de matériels prévus au devis quantitatif, celui-ci étant établi a titre
indicatif.

Les ouvrages a exécuter au titre du présent marché comprendront :
- Les percements
- Lesinstallations électriques et courants faibles
- Les essais de bon fonctionnement de chaque installation
- L’élaboration des plans de récolement
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6.2.

TRAVAUX ET FOURNITURES A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR

Le prix forfaitaire indiqué par I’entrepreneur comprendra tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages, les essais, la mise en route et le réglage des installations, la réfection
éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d’exécution du chantier ou a la réception.

La proposition de I’entrepreneur comprendra en outre :

Les installations de chantier dans le respect des regles de sécurité et de protection de la
santé,

L’amenée et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation et au
contrdle des ouvrages exécutés,

La fourniture, le stockage, le transport a pied d’ceuvre, la mise en ceuvre, la pose, le réglage
de tous les matériaux et matériels nécessaires a 'exécution des travaux,

Tous les transports, les reprises, les mises en dépots aux emplacements indiqués des
matériaux et déblais utilisables,

L'évacuation a une décharge controlée des matériaux impropres et excédentaires,

A la fin du chantier, aprés nettoyage et remise en état des surfaces mises a disposition, la
totalité des sacs, pots, déblais et détritus de toutes sortes devront étre évacués aux frais de
Uentreprise dans un centre de traitement des déchets agréé,

Le maintien de l'accessibilité aux différents batiments et secteur du site par le personnel ou
les patients,

La reconnaissance et la localisation sur place de toutes les canalisations et réseaux existants
par sondages manuels,

La vérification de ’'absence d’obstacles a la réalisation des travaux ou dans le cas contraire la
localisation de ces obstacles,

La participation autant que de besoin a tous les travaux de contréle de coordination et de
réception y compris toutes les mises au point rendues nécessaires a la suite des travaux,

La participation aux réunions de la période de préparation, les réunions de chantier
hebdomadaires, état de l'avancement des travaux, définition du programme de la semaine,
recalage du planning travaux,

Le respect de I’ensemble des normes et textes en vigueur pour la réalisation des travaux
prévus,

Les frais générés par I'’exécution de travaux de nuit ou pendant le week-end si I'entreprise
[’estime nécessaire,

La coordination étroite avec les autres corps de métier afin d’élaborer avec ces derniers les
dispositions communes a adopter, le cas échéant,

L’élaboration des plans d’exécution et schémas, les frais de tirage de plans couleurs, les frais
de reprographie et tous les frais inhérents a ces études,

Les notes de calcul et documents liés a ’exécution propres a I'entreprise et aux interférences
avec la synthése,

Une étude de sélectivité est a prévoir pour le paramétrage des protections afin de
garantir une sélectivité logique,

Les saignées, tranchées, scellements, percements dans les ouvrages en béton et magonneries
ou autre de toute nature (sauf ceux réservés par le lot VRD) et les rebouchages des trous en
matériaux appropriés a la construction avec la remise en état,

Les raccords de finition et de peinture des parois, poteaux, appareils supports, déja peints au
moment de l'intervention de ’entrepreneur

La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion

Les supports, suspensions, socles des appareils fournis
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- Lesfluides et matériaux consommables nécessaires a la réalisation des travaux et essais

- La fourniture des plans de récolement, fiches techniques et essais (ensemble a remettre au
Maitre d’Euvre en deux exemplaires papiers et un en format numérisé a la fin des travaux)

- Ledéplacement de tout équipement apres pose de celui-ci dans un rayon de deux metres,

- Lesinstallations électriques et attentes,

- Les croquis détaillés de montage et les schémas électriques,

- Lesfiches techniques ou les caractéristiques des appareils, des matériels et matériaux,

- Les demandes d’agrément des matériaux et fournitures a soumettre avant travaux. Les
matériaux et fournitures qui n’auront pas été soumis et/ou validés par le MOE seront déposés
et repris aux frais de ’entrepreneur,

- La fourniture, le transport, la manutention et la mise en ceuvre de tous les matériels
nécessaires a la réalisation des installations,

- L’établissement, le repliement et 'enlevement de tous les engins de levage et échafaudages
nécessaires apres travaux,

- L’enlévement des gravois et le nettoyage des locaux,

- Lamain d’ceuvre et les appareils nécessaires aux essais et contrdles,

- Lafourniture d’instructions précises sur la conduite et I’entretien de chaque installation et les
schémas des installations,

- L’établissement du ou des Dossier(s) des Ouvrages Exécutés (DOE) et plans de récolement
selon les normes.

- L’établissement du PPSPS,

- L’établissement d'un planning détaillé d'intervention, de lentreprise, y compris
enchainement des taches,

- Lancement des DICT (a fournir au Moe)

- L'ensemble des prestations nécessaires a |'établissement du PAQ et son suivi,

- L'ensemble des contréles intérieurs exécutés par |'entrepreneur,

- Lasynthese du PAQ (Plan d’Assurance Qualité),

- Laquote-part de Uentreprise dans les frais généraux du compte prorata

- Lafourniture d’instructions précises sur la conduite et I'’entretien de chaque installation ...,

L’entrepreneur fournira des ouvrages complétement terminés, préts a fonctionner et adaptés a leur
destination.

7. ESSAIS DIVERS ET ATTESTATION DE FONCTIONNEMENT

L’entrepreneur du présent lot devra procéder, a défaut de précisions complémentaires, aux essais et
vérifications de la qualité et du fonctionnement des installations.

Les résultats seront validés sur des attestions de bon fonctionnement, établis, le cas échéant.

En fin de travaux l'entrepreneur demandera la visite du contréleur technique et prendra en charge
les frais liés au CONSUEL.

Lors des essais et vérifications, lentrepreneur assistera le contrOleur et devra remédier

immédiatement aux anomalies constatées.

La réception et la mise en service des installations interviendront dés que les réserves seront levées
et au regu des attestations.
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C. DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION

Les prestations du présent marché comprennent essentiellement les travaux a réaliser pour la
modernisation des réseaux du centre Hospitalier de JURY pour le compte de ’EPSM et concernent
les prestations suivantes :

- Réseau Haute Tension/Basse tension

- Réseau fibre optique et courants faibles

- Réseau Gaz Naturel

- Réseau Eau Potable

- Réseau et desserte incendie

- Réseau Eclairage Public

L’entrepreneur du présent lot se rapprochera des lots VRD et GE, afin de convenir avec eux des
dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages

respectifs.

Les entrepreneurs devront prendre connaissance des pieces des dossiers des autres corps d’état. Ils
ont le devoir d’en prendre connaissance et ne pourront en aucun cas, ni a aucun moment, faire état
de ne pas les avoir consultés et les ignorer.

Les limites de prestations décrites ne sont données qu’a titre indicatif pour aider I'entreprise
générale ou groupement mandataire dans la consultation de ses sous-traitants ou co-traitants.

Il est précisé que ces prestations ne sont pas limitatives, que I’entrepreneur du présent lot et le
groupement devront prévoir a leurs charges tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de
’ensemble des ouvrages.

Finalement le mandataire ou le groupement doit une obligation de résultat et compléter sans plus-
value toutes prestations non explicitement décrite entre les lots mais nécessaire au bon
fonctionnement de linstallation.

L’entrepreneur adjudicataire sera censé connaitre les délais et les plans des autres lots. Il devra
coordonner 'exécution de ses travaux de maniére a ne pas géner 'avancement des autres
entrepreneurs devant intervenir pour la réalisation des différents travaux.
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1. RESEAU HAUTE TENSION/BASSE TENSION

1.1. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
Frais consécutifs aux dispositions prises en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs.

L'entrepreneur devra assurer a ses frais exclusifs, la sécurité des travailleurs (EPI) et des tiers, au
moyen d'éventails de protection de chantier, barrieres, signalisation, clotures le cas échéant, ...

Toutes ces protections devront répondre a la réglementation en vigueur, aux demandes du Maitre
d’Euvre, du Maitre d’Ouvrage et du SPS.

Mode de métré : au forfait (forf.)

Localisation : Ensemble du projet.
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1.2. PRINCIPE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

1.2.1. Origine de 'alimentation de ’hopital

Le site est raccordé au réseau concessionnaire RESEDA depuis la voie publique par une double
alimentation souterraine HTA 17.5kV.

Cette distribution, dite en coupure d’artere est issue de deux arrivées HTA venant des postes « RTE
de JURY » et « 52 logements ».

Les arrivées 17,5kV RESEDA sont raccordées sur des cellules «interrupteurs» implantées dans le
poste de livraison situé route de JURY. L’interrupteur arrivée RESEDA « RTE de JURY » est fermé et
Uinterrupteur arrivée « 50 logements » est ouvert.

Depuis le poste de livraison est alimenté un réseau de distribution interne HTA 17,5kV en boucle
ouverte. Cette boucle alimente 7 postes de transformation satellites répartis sur le site :

- Poste satellite - Batiment A : composé d’un transformateur de 160 kVA.

- Poste satellite - Batiment B : composé d’un transformateur de 160 kVA.

- Poste satellite - Batiment C : composé d’un transformateur de 160 kVA.

- Poste satellite - Batiment D : composé d’un transformateur de 160 kVA.

- Poste satellite - Cuisine : composé d’un transformateur de 315 kVA.

- Poste satellite - Batiment Administratif : composé d’un transformateur de 315 kVA.

- Poste satellite - UHA : composé d’un transformateur de 250 kVA.

Soit une puissance installée sur site = 1520 kVA - 1,52MVA.
Pour information :

- Puissance souscrite = 390 kVA
- Puissance max consommeée = 307 kVA (années 2023/2024) et 379 kVA (année 2000).

Les cables HTA formant la boucle entre ces postes transitent en enterrés sous voirie ou dans les
espaces vert et sur chemin de cébles dans les postes.

Les postes de transformation sont composés d’un tableau HT (2 cellules IM et 1 QM) et d’un
transformateur.
Chaque transformateur alimente son TGBT.

Les TGBT alimentent des tableaux divisionnaires ou directement des équipements terminaux.

1.2.2. Tension des réseaux

Domaine de tension du réseau de distribution publique - Arrété du 26/05/78 - C11-001 : Ouvrage de
2éme catégorie < 50kV en alternatif en HT. Dans notre cas 17.5kV,

1.2.3. Régime de neutre RESEDA

Régime de neutre type impédant (a confirmer avec RESEDA) avec limite de courant homopolaire a
300A (valeur comprise entre 150 et 1000 A. Valeur 300A a confirmer avec RESEDA).

1.2.4. Régime de neutre BT
Régime de neutre IT avec neutre distribué (ITAN).
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La boucle HTA 17.5kV du site est sécurisée via un groupes électrogenes 1x475kVA. En cas de perte de

alimentation RESEDA, le démarrage du groupe est réalisé automatiquement. Lors du retour de la

présence tension concessionnaire, ’alimentation se fait sans coupure par couplage fugitif au réseau.

1.2.6. Bilan de puissance

Le bilans de puissance ci-dessous est donné a titre indicatif

TABLEAU BILAN DE PUISSANCE CHJURY

Existant (1) Période t Projet final
PUISSANCE PUISSANCE MAX PUISSANCE PUISSANCE MAX PUISSANCE PUISSANCE MAX
POSTE LOCALISATION N° TRANSFORMATEUR ATTEINTE PAR TRANSFORMATEUR ATTEINTE PAR TRANSFORMATEUR ATTEINTE PAR
TRANSFORMATEUR INSTALLE TRANSFORMATEUR INSTALLE TRANSFORMATEUR INSTALLE TRANSFORMATEUR
kVA kVA kVA kVA kVA kVA
COMPTEUR HT Poste de livraison
DUSITE
POSTE PC1 BATA1 TR1-1 160
POSTE PC2 BATB1 TR2-1 160 160
POSTE PC3 BATD1 TR3-1 160 160 160
POSTE PC4 BATC1 TR4-1 160 160
POSTE Cuisine BAT Cuisine TR5-1 315 315 315
POSTE ADM BATADM TR6-1 315 315 315
POSTE UHA BAT UHA TR7-1 250 250
POSTE BAT Biomasse TR8-1 250 150 250 150
BIOMASSE
POSTF Nouvel BATthJuveI TRO-1 400 200 400 200
hépital hépital
POSTE BAT Tarif Jaune ou poste
Blanchisserie | Blanchisserie | transfoindépendant
Puissance totale installée (kVA) 1520 2010 1440
Puissance souscrite (kW) 390
Puissance secours boucle HT (kVA) 1x 475
Puissance max consommée année 2000_Donnée RESEDA
379
(kw)
Puissance max consommée année 2023-20024_Donnée Avecbat B, bat Cet Sans bat B, bat C et
303 303 260
RESEDA (kW) UHA UHA
Puissance max estimée (kVA) 379 653 610

(1) - Donnée MO

Hypothése de consommation
Puissance estimée
Données d'entrée RESEDA

1.3.

TRAVAUX A REALISER

Les travaux a prévoir sont les suivants :

- Mise en place d’un nouveau poste de livraison,

- Mise en place d’un nouveau groupe électrogene de sécurité,
- Dépose de 'ancien poste de livraison et du groupe électrogene
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1.4. POSTES HAUTE TENSION

1.4.1. Branchement
Le point de livraison sera le nouveau tableau HTA 17,5kV-400A-12,5kA a comptage HTA du site.

La nouvelle installation HT sera composée de:
- Unposte C13-100: point de livraison,
- Un poste client C13-200,
- Unposte cellules GE
- Ungroupe électrogene en conteneur

La boucle, liaison HT, entre les postes (PDL, bat Cuisine, bat D et bat Administration) sera remplacée.

Les cable seront fournis et posés par le lot VRD et raccordés par le présent lot sur les cellules HT de
chaque poste.

L’ensemble des prestations depuis le réseau HTA concessionnaire jusqu’aux tableau HT du poste
C13-100, y compris le raccordement des tétes de cables sur les nouvelles cellules interrupteurs
«arrivées concessionnaire », sera réalisé par RESEDA (hors marché et dans le cadre d’une
commande particuliére entre RESEDA et ’EPMS).

Le titulaire du marché se rapprochera des services de RESEDA afin de coordonner les interventions
de basculement entre le nouveau PDL et I’ancien, la mise en service du nouveau PDL et la mise hors
tension de [’ancien PDL.

Dans tous les locaux (Poste C13-100 RESEDA, poste client C13-200 et poste cellules GE), I’entreprise
devra les équipements tel que: I'éclairage les prises de courant, la distribution, la détection
incendie, 'alarme intrusion, les mises a la terre, le cablage, les raccordements, les mises en services,
les réglages des protections, l’alimentation des auxiliaires, les programmations, les renvois
d’information sur le superviseur via la GTB (y compris dynamisation des points), etc...

La position des appareils d’éclairage, des prises de courant..., se fera en paralléle des équipements
techniques mis en ceuvre dans ces locaux.

Nota:
Le conteneur GE sera quant a lui pré-équipé.

La détection incendie et la détection intrusion seront rajoutées dans le conteneur par le présent lot.

1.4.2. Postes préfabriqués

1.4.2.1.Enveloppe
Les postes seront du type « poste d’extérieur » a couloir de manceuvre préfabriqué.

Ils répondront aux normes C 13-100, C 13-200, C 15-100, C 17-300 et spécification EDF HN 64-S-33.
Chaque poste préfabriqué sera constitué :

- D’une enveloppe en béton armé vibré avec murs arriere et latéraux renforcés, avec huisseries
incorporées au coulage,
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- D’unsoubassement intégré équipé de réservations HTA et BT,

- D’un cuvelage enterré comportant des entrées défongables pour passage des cables HTA et
BT, en nombres et dimensions suffisantes nécessaire au projet,

- D’un plancher béton sur toute la surface du poste et de trous d’homme dont un devant la
cellule prévue pour la centrale GE HT mobile extérieure,

- D’untoit plat standard peinture résine noire,

- Des réservations pour le passage des cables HT et BT dans le plancher,

- Des ventilations en aluminium avec grille anti-insecte, discréte et réglementaire haute et
basse adaptées selon équipements prévus dans les postes,

- Dechemins de cables pour pose des cables HT

- De chemins de cables et goulottes pour pose des cables BT et communication,

- Les barrettes de terre,

- Les affiches et accessoires de sécurité réglementaires ...

Les dimensions seront pour (dimensions données a titre indicatif suivant fournisseur et
équipements a intégrer) :

- PDLC13-100:5,50m x2,30x3,40m (Lx|xh)

- Posteclient C13-200:6,50m x 2,70 x 3,40m (L x [ x h)

- Poste GE:6,50m x2,70x3,40m (Lx Ix h)

Dimensions hors débattement de la toiture pour la longueur et la largeur et hauteur compris
cuvelage enterré (cave 72 cm minimum).

Le nombre d’entrée de cables sera déterminé selon le nombre de liaisons.

Il sera prévu trois trappes d’acces au cuvelage par poste. Pour le poste client, 'une des trappes sera
positionnée devant la cellule GE mobile.

Une fenétre en polycarbonate pour voyant défaut Flair. Pose visible depuis 'extérieur.

Une cloison de séparation en béton sera prévue pour le poste client et le poste GE pour intégration
des transformateurs dans les postes (y compris mise a la terre).

Il sera également prévu une paroi de séparation en béton dans le vide technique pour la rétention
du diélectrique du générateur homopolaire.

La finition des murs sera réalisée en crépis ivoire clair 1015 (selon imposition du permis de
construire) et la finition intérieure sur mur par peinture Ral 9002.

Poids : environ 20 tonnes (Non équipé et selon postes). A confirmer par le fournisseur des postes.

1.4.2.2.Accés au poste
Il sera équipé:

- PDL C13-100: une porte d’entrée agréé RESEDA (type ADEOS HN64S34) de dimension utile
L=850x2073mm,

- Poste client C13-200 : une porte d’entrée agréé RESEDA (type ADEOS HN64S34) de dimension
utile L = 850 x 2073mm + porte d’acces transformateur L = 1100 x 2073mm avec grilles de
ventilation,

- Poste GE: une porte d’entrée agréé RESEDA (type ADEOS HN64S34) de dimension utile
L = 850 x 2073mm + porte d’acces transformateur L = 1100 x 2073mm avec grilles de
ventilation,
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Ces portes seront en acier galvanisé peinte couleur beige clair 1015 avec:
- Barre anti-panique 3 points,
- Cylindre Européen laiton + clés - Serrure type THIRARD CP ENEDIS 60x10 C 2 CL. Protection
contre le percage par aiguille en acier trempé - Panneton acier fritté anti-arrachement ou
équivalent (a valider avec RESEDA et MO).

1.4.2.3.Trappe pour raccordement GE HT mobile

Il sera prévu une trappe pour le passage des cables permettant le raccordement d’une centrale GE
HT mobile, sur la cellule prévue a cet effet.

Elle sera positionnée sur la face avant du poste et face a la cellule GE mobile. Cette trappe sera
équipée d’un dispositif a fermeture a clé. Dimension 200 x 200 mm de passage libre minimum.

Rappel: Trous d’homme (600x600) avec trappe d’acces équipée d’un loquet. Il sera notamment
prévu un trou d’homme juste devant la cellule GE secours.

1.4.2.4.Ventilation du poste

La ventilation des postes sera assurée par des grilles de ventilation anti-insecte réglementaire en
aluminium haute et basse (Dimensions selon équipements du poste).

1.4.3. Constitution des postes
Le titulaire du marché équipera les postes de toutes les cellules HTA et accessoires nécessaires.

Les cellules haute tension HTA seront des cellules modulaires préfabriquées, du type RM6
connectées et SM_Air_Set connectées de marque Schneider Electric ou techniquement équivalent.
Toutes les cellules devront pouvoir étre manceuvrées manuellement sans alimentation auxiliaire.

Il sera prévu trois « Arrét d’Urgence pompier », un par poste. Pour des raisons de sécurisation du site
et de vandalisme, ces commandes d’urgence électrique ne seront pas installées a Uextérieur des

postes mais positionnées a I'accueil a proximité de 'arrét d’urgence du Groupe Electrogene.

1.4.3.1.Le poste de livraison C13-100 comprendra :

- deux cellules interrupteurs d’arrivée réseau connectées type RM6 - RE-Il avec relayage pour
le distributeur public,
- une cellule de comptage connectée type RM6 - T,
- une protection générale connectée, disjoncteur double sectionnement type RM6 - D2S, y
compris relais de protection et relais de protection de découplage,
- une cellule interrupteur connectée départ réseau type RM6 - DE-I,
- un chassis comptage + cablage des liaisons U et |,
- lensemble de la cablerie - liaisons HT et BT,
- les mises a la terre des masses,
o Barette de terre pour poste HT
= 1barre cuivre avec 6 trous
= 1borneen cuivre lisse
o La liaison terre des masses du poste, y compris interconnexion avec la terre des
autres postes. Cable nu 29/35mm? sous tube IRL et 6mm? vert/jaune
- les détecteurs de défauts directionnels avec PPACS :
o 1détecteur de défaut FLAIR 578 (Alim 220VCA + Batterie Lithium)
o 3tores phase ouvrants SCTR 500/1 étanches
o 1cébledeliaison tores, L=Tm
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1 dispositif de raccordement de I’entrée mesure tension (PPACS) pour connecteurs
séparables sur traversées embrochables d’un Transformateur HTA/BT

1 cable liaison PPACS avec connecteur harting L=12m

1 boitier Voyant de signalisation standard (BVE) vert/rouge pour montage extérieur

3 transformateurs de potentiel : 17,5KV/+/3 100/+/3-100/+/3 15VA Cl. 0,2-15VA Cl. 0,2,

le coffret BT avec:

o}

O 0O 0 OO0 O O O O 0O O ©o

O O O

o}

1interrupteur différentiel 4x40A - 30mA (Général auxiliaires)

1 disjoncteur 4x16A (besoin concessionnaire)

1 disjoncteur 2x16A (protection prises de courant)

2 prises de courant modulaire

1 disjoncteur 2x10A (protection éclairage)

1 disjoncteur 2x10A (protection radiateur électrique)

2 disjoncteurs 2x10A (protection alim NFC-13-100 - 230VAC/48VCC - auxiliaires)
1 disjoncteur 2x4A (protection télécommande éclairage de sécurité)

1 télécommande pour bloc de secours

2 disjoncteurs 2x10A (protection chargeurs)

2 disjoncteurs 2x16A (réserve)

1 disjoncteur (protection parafoudre)

Parafoudre de type 1 et parafoudres complémentaires pour les coffrets
d’alimentation NFC-13-100 et auxiliaires,

Des contacts SD pour renvoi sur GTC/superviseur,

2 disjoncteurs de réserve,

Borniers

Goulottes...

circuit de terre (borne de terre, prise de terre, liaisons équipotentielles, ...)
les accessoires du poste

Comptage
o Pose du panneau de comptage fourni par RESEDA,
o Pose cables HN33S24 + terre cuivre nu
o Pose rail de fixation comptage
o Pose rail de fixation ITI-PASA

1.4.3.2.Le poste client C13-200 comprendra :

une cellule interrupteur arrivée réseau type SM_Air_Set - IM connectée,

une cellule interrupteur-fusibles type SM_Air_Set - QM connectée, protection
transformateur,

une cellule interrupteur type SM_Air_Set - IM connectée, Ge mobile,

une cellule disjoncteur simple sectionnement motorisée type SM_Air_Set - DMVL-A
connectée, protection boucle - départ vers poste cuisine, y compris relais de protection P5,
une cellule interrupteur départ réseau type SM_Air_Set - IM connectée,

’ensemble de la cablerie - liaisons HT et BT,

les mises a la terre des masses,

o Barette de terre pour poste HT
= 1barre cuivre avec 6 trous
= 1borneen cuivre lisse
o La liaison terre des masses du poste, y compris interconnexion avec la terre des
autres postes. Cable nu 29/35mm? sous tube IRL et 6mm? vert/jaune
le TGBT avec:
o 1 disjoncteur motorisé 4 x 63A courbe D « départ normal armoire surpresseur AEP »

raccordé en amont du disjoncteur général du TGBT. Ce disjoncteur sera piloté par
'automate du GE,
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1 disjoncteur de téte 4 x 160A avec déclencheur électronique (Général)
1 disjoncteur de téte 4 x 40A (départ tableau électrique poste C13-100)
1 disjoncteur de téte 4 x 100A (départ tableau électrique poste GE)

1 disjoncteur différentiel 4 x 40A - 30mA (Général auxiliaires du poste)
1 disjoncteur 2x16A (protection prises de courant)

2 prises de courant modulaire

1 disjoncteur 2x10A (protection éclairage)

1 disjoncteur 2x10A (protection radiateur électrique)

2 disjoncteurs 2x10A (protection alim NFC-13-100 - 230VAC/48VCC)

1 disjoncteur 2x4A (protection télécommande éclairage de sécurité)

1 télécommande pour bloc de secours

2 disjoncteurs 2x10A (protection chargeurs)

2 disjoncteurs 2x10A (protection auxiliaires)

2 disjoncteurs 2x16A - 30mA (protection bandeaux prises de courant Baie info)
1 disjoncteur 2x16A - 30mA (protection coffret automate GTB)

1 disjoncteur (protection parafoudre)

Parafoudre de type 1 et parafoudres complémentaires pour les coffrets
d’alimentation NFC-13-100 et auxiliaires,

Des contacts SD pour renvoi sur GTC/superviseur,

2 disjoncteurs de réserve,

Borniers

Goulottes...

circuit de terre (borne de terre, prise de terre, liaisons équipotentielles, ...)
les accessoires de poste ...

1.4.3.3.Le poste GE comprendra :

une cellule interrupteur arrivée poste client type SM_Air_Set - IM connectée,

une cellule disjoncteur simple sectionnement motorisée type SM_Air_Set - DMVL-A
connectée, protection boucle - départ vers poste administration, y compris relais de
protection P5,

une cellule interrupteur-fusibles type SM_Air_Set - QM motorisée et connectée, protection
générateur homopolaire,

une cellule mesure de tension type SM_Air_Set - CM,

une cellule disjoncteur simple sectionnement motorisée type SM_Air_Set - DMVL-A
connectée, protection départ GE, y compris relais de protection P5,

une cellule disjoncteur simple sectionnement motorisée type SM_Air_Set - DMVL-A
connectée, protection départ GE futur, y compris relais de protection P5,

’ensemble de la cablerie - liaisons HT et BT,

les mises a la terre des masses,

e}

o}

Barette de terre pour poste HT

= 1 barre cuivre avec 6 trous

= 1borneen cuivre lisse
La liaison terre des masses du poste, y compris interconnexion avec la terre des
autres postes. Cable nu 29/35mm? sous tube IRL et 6mm? vert/jaune

le coffret BT avec:

o}

O O O O O

1interrupteur différentiel 4 x 100A (Général auxiliaires),

1 disjoncteur 4x63A (protection conteneur)

1 disjoncteur 2x16A - 30mA (protection prises de courant)

2 prises de courant modulaire

1 disjoncteur 2x10A (protection éclairage)

1 disjoncteur 2x10A - 30mA (protection radiateur électrique)
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2 disjoncteurs 2x10A - 30mA (protection alim NFC-13-100 - 230VAC/48VCC)

1 disjoncteur 2x4A (protection télécommande éclairage de sécurité)

1 télécommande pour bloc de secours

2 disjoncteurs 2x10A- 30mA (protection auxiliaires)

1 disjoncteur 2x16A - 30mA (protection coffret GTB)

1 disjoncteur (protection parafoudre)

Parafoudre de type 1 et parafoudres complémentaires pour les coffrets
d’alimentation NFC-13-100 et auxiliaires,

Des contacts SD pour renvoi sur GTC/superviseur,

2 disjoncteurs de réserve,

O O O

Borniers
o Goulottes...

- circuit de terre (borne de terre, prise de terre, liaisons équipotentielles, ...)

- lesaccessoires de poste ...

1.4.4. Materiel H-TA RM6

Le poste C13-100 sera équipé d’un tableau HTA a isolement dans le gaz « étanche » constitué de
modules ou d’unités fonctionnels de la gamme RM6 de Schneider Electric ou techniquement

équivalent.

1.4.4.1.Caractéristiques techniques des cellules HTA RM6 connectées

- tension assigné Un
- tension de service
- Fréquence nominale

- tenue al’onde de choc foudre (1,2/50 ps)

- tenue créte

124 kv,
:17,5KkV,
:50Hz

: 125 kV créte,
:31,5 kA créte,

- tenue afréquence industrielle 50 Hz 1 mn : 50 kV eff,
- courantnominal du jeu de barres 1400 A,
- courant de courte durée admissible Ith (durant 1s) :12,5 kA eff.

1.4.4.2.Unité(s) Fonctionnelle(s)s RM6 :
- technologie

: Isolation intégrale dans le SF6,

- cuve enveloppe : INOX,

- degré de protection enveloppe 1P 67,

- degré de protection mécanisme de fonctionnement : IP 2XC,

- type d’enveloppe : LSC2A-PM,

- tenue al'Arc Interne :A-FL 12,5kA/0,7s (HN 64-S-52),
- température ambiante de fonctionnement :-25°C a +40°C,

- peinture enveloppe métallique : RAL 9003.
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1.4.4.3.Descriptif technique des cellules HTA RM6 Connectées - POSTE C13-100

1.4.4.3.1.

Une Unité(s) Fonctionnelle(s) Interrupteur RM6 type RE-11 C13-100 motoriseé et connectée -

Extensible a droite et constituée(s) de :

1 jeu de barres tripolaire 400A,
2 fonctions interrupteurs (1), équipée de :

(©]
(o]

O O O O

e}

e}

1interrupteur-sectionneur et Sectionneur de Terre, 400A
1 commande motorisée CIT 48VCC « type 3 Enedis » comprenant :
* linterrupteur de Neutralisation de lacommande a distance
= 1 liaison pour coffret ITI/PASA avec connecteur (L=10m)
3indicateurs de présence de tension VPIS 10,1 a 24kV
1 compartiment a cables HN 64-S-52
1 porte du compartiment a cable amovible cadenassable
3 traversées embrochables fixes 400A pour connecteurs séparables équerre (CSE)
type B 400A
1 contact auxiliaire: 10 + 1C SW
1 systeme de bridage pour 3 x1 cables unipolaires/Ph < 240mm2,

1 kit(s) d'association pour module RM6 RE-II C13100.

Dim : L=(829+43) mm x P=710 mm x H=1142 mm

Poids : 155kg

Un équipement pour télé-conduite de réseau intégrant :

1 Coffret de télé-conduite ITI-PASA 2 voies avec détection de défaut
Amperemétrique/Directionnelle conforme a la spécification Enedis HN 64-S-44 version F, en
acier inoxydable de marque Ensto série Novexia ou techniquement équivalent, équipé de:

1.4.4.3.2.

e}

O O O O O

e}

1 Rack regroupant I'ensemble des modules électroniques

2 cartes mesure/détection de défaut

1 carte mesure de tension

1 module de transmission radio

1 batterie 12V 38Ah pour l’alimentation secourue

2 connecteurs pour la liaison avec les commandes électriques des interrupteurs HTA
arrivées réseau.

2 Jeux de 3 tores phases ouvrants 500/1 KSCTR500-1

2 Cables de liaison tores L=10m

Dimensions : H650mm x P310mm x L310mm

Une Unité(s) Fonctionnelle(s) transformateur de potentiel RM6 type T (Comptage) C13-100 -

Extensible de deux cotés équipée(s) de :

1jeu de barres tripolaire : 400A,

Courant de service : 50A

1 sectionneur et sectionneur de terre, liés avec les sectionneurs BT situés en aval,

1 commande manuelle CIT,

3 puits fusibles UTE étanches format UTE,

3 fusibles UTE type Soléfuse 6,3A (fourniture séparé),

3 transformateurs de potentiel : 17,5KV/v/3 100/4/3-100/v/3 15VACI. 0,2-15VA CL. 0,2,
5 contacts auxiliaires : 2NO + 2NC SW - 10/C ESW,

Transformateur type ETO modéle VRT4N,

1 coffret BT a 2 compartiments séparés comprenant :
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o lercompartiment BT intégrant avec porte en plexi:
= 2 sectionneurs des circuits BT avec protection fusibles (circuit comptage)
= 2 sectionneurs des circuits BT avec protection fusibles (circuit relais de
protection),
= 2 sectionneurs de réserve
o 2éme compartiment
» 1relais de protection de découplage P5 pour type H1 a H5,
= 1relais auxiliaire instantané 40/F
= 1relais bi-stable 48Vcc pour fonction RSE
- ldisjoncteur BT iC60N 4P 4A + contacts auxiliaires OF (circuit tension relais protection),
- 2boites a bornes essais : tension et polarité
- 1 commutateur RSE, 3 positions a clé avec contacts aux. 3NO+3NF,
- 1levierde manceuvre long,
- 1kitd'extensibilité droite & gauche pour Unité Fonctionnelle T.
Dim : L= (472+43) mm x P=1030 mm x H=1566 mm
Poids : 280kg

3 Transformateur de tension
VRT4
17500/V3 / 100/V3 - 100/V3 V
5VA CLO,2
5VA CLO,2
Type : Generic
Etiquette conforme a : IEC61869-3, 2pcs. (1x séparée)
Facteur de tension assigné : 1.9 x Ur, 8h
Altitude Jusqu'a 1000 m
Certificat d'essai : PDF

6 Fusible 4A gG
Type : Fuse 10x38

2 Sectionneur fusibles - 3P-N - 25A - Fusibles 10.3x38mm
Type : Fuse

1.4.4.3.3. Une Unité(s) Fonctionnelle(s) disjoncteur double sectionnement RM6, type D2S Droite
Protection Générale C13-100 connectée - Extensible des deux cotés et équipée(s) de :
- 1ljeude barres tripolaire : 400A,
- linterrupteur-sectionneur et sectionneur de terre amont,
- 1ljeude contacts auxiliaires : 2NO + 3NC SW - 1NO + INC ESW,
- 1disjoncteur de calibre 400A a commande CI2 Motorisée 48Vcc,
o Motorisation 48Vcc,
o Bobine de déclenchement MX1 (Sans)
o Bobine de déclenchement MX2 48Vcc
o Bobine a manque de tension MN1 48Vcc (déclencheur d’ouverture)
o Bobine a manque de tension MN2 (Sans)
o Contacts auxiliaires : 30/C CB
- linterrupteur-sectionneur et sectionneur de terre aval,
- linterverrouillage type R50,
- 1jeude transformateurs de courant "enroulement protection" : 100-200A /1A 1VA 5P30 - 2VA
5P30,
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- 1ljeude 3 transformateurs de courant "enroulement comptage" : 100-200A /5A 5VA cl0.2S,

@)

O O O 0O O O

o}

Modele : AOT1

Quantité d’enroulement primaire : 2

Rapport primaire : 100-200A

Cablage primaire : Double rapport (petit rapport)
Quantité d’enroulement secondaire : 1
Puissance enroulement secondaire 1 : 5VA
Classe enroulement secondaire 1: Cl 0,2s
Rapport enroulement secondaire 1 : 5A

- ljeude 3transformateurs de courant "enroulement comptage" : 100-200A /5A 5VA cl0.2S,

Modéle : AOT1

o
o Quantité d’enroulement primaire : 2
o Rapport primaire : 100-200A
o Cablage primaire : Double rapport (petit rapport)
o Quantité d’enroulement secondaire : 1
o Puissance enroulement secondaire 1: 1VA
o Classe enroulement secondaire 1: CI 5P30
o Rapport enroulement secondaire 1: 1A
- Verrouillage:
o Typedeverrouillage: 50
o Typede serrure: Clé tubulaire
o Verrouillage inter-sectionneur : Fermé (sur les deux sectionneurs)
o Verrouillage disjoncteur MT : Ouvert avec 1 serrure

- 1Caisson basse tension agrandi intégrant :

o}

O O O

e}

1 relais de protection P5 - C13100 & protection de découplage F1 (Régime de neutre
paramétrable NI ou NC) - Alim. 48Vcc :
= 1 ensemble de connecteurs pour relais de protection P5 : [CCA620], [CCA630]
& [CCA626]
* 1 module 10 entrées / 4 sorties logiques [MES114] et liaison [CCA770]
1 tore CSH30
3 boitiers Essais : Intensité, Tension, Polarité
1 disjoncteur BT C60H-DC : alimentation relais de protection P5
1 kit d'extensibilité pour Unité Fonctionnelle D2S.

- 3 capteurs de température auto-alimentés de type TH110 sur plages de raccordement cables

Le calibre des TC sera adapté en fonction des demandes du concessionnaire.

Dim : L=(1532+43) mm x P=710 mm x H=1744 mm

Poids : 500kg

1 Relais de protection
PowerLogic P5 - Protection poste de livraison Enedis C13-100/UTE C15-400
REL50459

Type : Generic
Fabriquant : Schneider Electric

1 Disjoncteur BT - C60H-DC - 2P - 6A - Courbe C
Type : MCB
1 Boite a borne d “essai courant CC-E-VA-6.6

Type : Test Block
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1 Boite a borne d'essai de polarité C4A
En cas de Montage affleurant
Type : Polarity test box

1 Boite a borne d'essai tension C4A
En cas de Montage affleurant
Type : Voltage test box

1 Bouton poussoir rouge - Support sans étiquette
Type : Push button (FP)

1 Bouton poussoir vert - Support sans étiquette
Type : Push button (FP)

1 Commutateur Local/Distance a clé FR
Type : Cam switch (FP)

1 Voyant vert - 24...125V CA/CC - Support sans étiquette
Type : Indicator light (FP)

1 Voyant Blanc Equipé - 24...125V CA/CC - Support sans étiquette
Type : Indicator light (FP)

1.4.4.3.4. Une Unité(s) Fonctionnelle(s) Interrupteur RM6 type DE-1 C13-100 connectée - Extensible des
deux cotés et constituée(s) de:

- 1ljeude barres tripolaire 630A,
- 1fonctioninterrupteur (1), équipée de :

e}

O O O O O

o}

linterrupteur-sectionneur et Sectionneur de Terre, 630A

1 commande CIT manuelle,

1 Verrouillage de boucle par serrure type R2, a clé tubulaire

3indicateurs de présence de tension VPIS 10,1 a 24kV

1 compartiment a cables HN 64-S-52

1 porte du compartiment a cable amovible cadenassable et interverrouillage SMALT
etinterrupteur

3 traversées embrochables fixes 630A pour connecteurs séparables équerre (CSE) ou
en T typeC,

1 systeme de bridage pour 3 x1 cables unipolaires/Ph <300mm2,

- Commande : Contacts auxiliaires pour indication de position = 20-2F/position interrupteur &
10-1F/position ST
- Verrouillage : par serrure Clé plate R2
- 1Kkit(s) d'association pour module RM6 DE-1 C13-100,
- 3capteurs de température auto-alimentés de type TH110 sur plages de raccordement cables,
Dim: L=(532) mm x P=710 mm x H=1142 mm

1 Interrupteur

Contacts auxiliaires pour indication de position 6 :20-2F/position interrupteur &

10-1F/position ST
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1.4.4.4.Equipements et accessoires du poste

- 1 Coffret de télé-conduite ITI-PASA 2 voies de marque Ensto série Novexia ou techniquement
équivalent, équipée(s) de:

(0]
(©]
o
(©]
(©]

o}

1 Rack regroupant I'ensemble des modules électroniques

1 module de transmission radio,

1 Batterie Alimentation secourue 12V 38Ah

des connecteurs pour la liaison vers les commandes électriques des interrupteurs
6 tores phase ouvrants 500/1 KSCTR500-1

2 liaisons Tores 10m

Dimensions : L 310 mm x P 310 mm x H 650 mm,
- 1kit Détecteur de défaut paramétrable (NI ou NC) comprenant:

o}

O O O

(6]
(©]

1 Détecteur de défaut universel : Amperemétrique/Directionnel (Alim 220VCA + super
capa),

3 tores phase ouvrants,

1 cable de liaison tores, L=10m

1 Dispositif de raccordement de ’entrée mesure tension (PPACS) pour connecteurs
séparables,

1 cable liaison PPACS avec connecteur L=10m,

1 Boitier Voyant de signalisation standard pour montage extérieur

- Deux blocs sources d’énergie auxiliaires 48Vcc redondants, pour poste MT :

e}

O 0O 0O 0O 0O O 0O O O o o

Coffret mural avec afficheur

Conforme a la norme :NF C13100 et conforme RESEDA,
Tension :48Vcc

Réarmement : Manuel

Courant de pointe pour réarmement disjoncteur  : 5A,

Batterie 1 7Ah,

Autonomie :2h minimum,

Alim : 230VCA,

Voyant de défaut : Posé a l’extérieur du poste
Alarme défaut : Renvoi sur GTC/Superviseur

Coffret IP31,
Dim : 450 x 497 x 253, Poids : 39kg

- 1lot accessoires de sécurité comprenant :

o}

e}

¢}

Affichage porte extérieur C13-100
= 1 pancarte d'avertissement et d'identification PR10 Alu pour porte de poste
(modele crantée),
= 1ltriangle « Eclair »,
= 1 pancarte odeur de gaz SF6,
Affichage intérieur C13-100
= ] affiche soins aux électrisés 210x297 Alu AF 20B,
1 affiche soins aux électrisés NFC 18-510,
= ltriangle « Terre »,
= 1triangle « Terre des masse »,
Affiche sur cellules PR40
1 perche isolante avec crochet de sauvetage 45kV avec support
1 perche vérification absence tension (VAT) lumineux 10 a 30kV de secours (piezo
électrique) avec perche isolante, conforme NF C18-510, y compris support,
1 tabouret isolant normalisé "intérieur" 24kV et patins
1 coffret a fenétre pour gants isolants
1 paire de gants isolants 24KV classe 3 avec talc
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1 bloc d'éclairage de secours portable
1 extincteur dioxyde de carbone (CO?) 2 kg
1 comparateur(s) de phase,
1 bloc d’évacuation BAES - SATI - LED - IP42,
1 éclairage LED étanche,
1interrupteur étanche,
1 prise de courant étanche,
1 tableau modulaire des auxiliaires entierement équipé,
1 convecteur électrique 1000W,
1 prise de communication,
1 voyant de défaut,
Dispositif de raccordement des masses a la terre,
Support documents,
Détecteur de défaut,
1 éclairage de secours portatif,
1 Kit Clé électronique pour NFC,
1 Kit tableau,
Comparateur de phase VPIS V2/V3,
Fusibles de rechange:
= 2jeuxde 3 fusibles DIN
Les fiches de consignes de manoceuvres a apposer sur les cellules HT,
Tous les verrouillages amont et aval,
Les accessoires d'extrémité et de raccordement des cables,
Le schéma unifilaire et de verrouillage, plastifié et sous cadre alu,
Le schéma de principe du poste plastifié et sous cadre alu,

- 1collecteur de terre et repérage pour poste HT,

= 1 Barre cuivre largeur 25 ép. 6mm avec 6 trous 10.5mm
= 1Borne en cuivre lisse diam.12 longueur 40mm

- Liaisons terre des masses du poste : Cable nu 29/352 sous tube IRL, et 6> V/J
- Accessoires des tableaux RM6. Le Lot des accessoires de tableau comprendra :

O

o O O

O O O O

1 Levier de manceuvre RM6 standard + support,
1 Levier de manceuvre RM6 long
1 Levier de manceuvre spécifique disjoncteur de la fonction D2S,

1 Notice d'installation et de mise en service en francais des fonctions RM6 NF C13-

100,

1 Notice d'utilisation en francais des fonctions RM6 NF C13-100 en francais,

1 Notice d'installation en francais des fonctions RM6 IEC (C13200)
1 Notice d'utilisation en francais des fonctions RM6 IEC (C13200)
1 Manuel d'entretien et d'exploitation en francais...

1.4.4.5.Réglementations et normes des tableaux RM6

Recommandations : CEl 62271-200, 62271-1, 62271-100, 62271-102, 62271-105, 60265-1.

Normes UTE : NFC 13 100, 13 200.
Spécifications Enedis : HN 64-S52, HN 64-S43.
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1.4.4.6.Plan d’implantation et facade poste RESEDA
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1.4.5. Materiel HTA SM-Air-Set

Le poste client C13-200, le poste GE et le conteneur GE seront équipés de tableaux HTA a isolation
complete dans lair pur, constitué d’unités fonctionnelles modulaires de la gamme HTA SM-Air-Set
de Schneider Electric ou techniquement équivalent.

1.4.5.1.Caractéristiques techniques des cellules HTA SM_Air_Set connectées

- tension assigné Un 124 kv,

- tension de service :17,5kV,

- fréquence industrielle :50 Hz,

- tensiond’isolement:
o tenueal’onde de choc (1,2/50 ps) 1125 kV créte,
o tenue afréquence industrielle 50 Hz 1 mn 150 kV eff,

- tenuecréte :31,5 kA créte,

- courant nominal du jeu de barre 1400 A,

- courant de courte durée admissible Ith (1s) 1 12,5 kA eff.

1.4.5.2.Unité(s) Fonctionnelle(s) SM_Air_Set:

- Technologie :Isolement dans l'air,

- Cuve enveloppe 1 INOX,

- Degré de protection mécanisme de fonctionnement  : IP 2XC,

- Typed’enveloppe : LSC2A-PI,

- Tenueal'Arc Interne :A-FL 12,5kA/0,7s (IEC),
- Température ambiante de fonctionnement :-25°C a +40°C,

- Peinture enveloppe métallique : RAL 9003.

Les produits proposés seront congus pour une durée de fonctionnement de 40 ans et devra tenir au
minimum 5 000 manceuvres pour l'interrupteur et 10 000 manceuvres pour le disjoncteur.

Les motorisations proposées devront étre de type plug & play pour garantir des temps
d’intervention rapides pour l'installation et le remplacement d’un moteur.
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1.4.5.3.Descriptif techniques des cellules HTA SM_Air_Set - POSTE CLIENT C13-200

1.4.5.3.1. Trois cellules Interrupteur SM Air SeT, type IM connectées (1 cellule arrivée venant du poste
C13-100 RESEDA + 1 cellule arrivée secours pour GE mobile + 1 cellule départ poste GE ), équipée de :

1 Jeu de barres tripolaires : 400A

1 Interrupteur-sectionneur 3 positions sans SF6 type SVI, 400A a coupure dans le vide et
isolation dans 'air pur et sectionneur de terre

1 Commande manuelle, type CDT

1jeu de 5 contacts auxiliaires 2NO+2NF sur l'interrupteur et 1 NO/NF sur smalt

1 Verrouillage de boucle type P1 avec serrure a clé tubulaire

3 Indicateurs de présence de tension VPIS V2

1 résistance de chauffage 50W 220Vca dans le compartiment a cables,

3 plages de raccordement pour 1 cable sec unipolaire (maxi. 240 mm2)

3 capteurs de température auto-alimentés de type TH110 sur plages de raccordement cables

1.4.5.3.2. Une cellule combiné interrupteur-fusibles SM Air Set de type QM Manuelle connectée -
Protection transformateur auxiliaire 100kVA, équipée de :

1jeu de barres tripolaires : 400A
1 Interrupteur-sectionneur et sectionneur de terre sans SF6 type SVI, 200A a coupure dans le
vide et isolation dans 'air
1 commande électrique, type CI2 comprenant :
o 1 motorisation 48V CC
o 1déclencheurd'ouverture a émission de type MX 48Vcc
o 1bobine de fermeture 48VCC
o 1sectionneur de terre en aval des fusibles lié au sectionneur de terre amont
1 Jeu de 5 contacts auxiliaires : 2NO+2NF sur interrupteur +1 NO/NF sur smalt
3 Porte-fusibles pour fusibles
1 Jeu de 3 fusibles 24kV (suivant puissance du transformateur)
1 Jeu de 3 fusibles 24kV de rechange
1 Contact de signalisation électrique NO/NF pour fusion fusible
1 verrouillage HTA/TRANSFO/BT C4 avec serrure a clé tubulaire
3 Indicateurs de présence de tension VPIS V2
3 plages de raccordement pour 1 cable sec unipolaire (maxi 95 mm?) par phase.
3 capteurs de température auto-alimentés de type TH110 sur plages de raccordement cables
1 caisson basse tension (hauteur 450 mm)
1 relais de protection P5 pour protection transformateur
1 connecteur de courant TC1/5A CCA630
1 interface homme machine IHM avancée
1 connecteur a vis 20 points CCA620
1 Boite a borne intensité
1 Jeu de contacts auxiliaires :
o 3 NO/NF surinterrupteur
o 1 NO/NF sur sectionneur de mise a la terre
1 résistance de chauffage 50W 220Vca dans le compartiment a cables,
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Description cellule
Désignation

Courant assigné départ
Fonction de la cellule

QM
200A
Interrupteur fusible

Dimensions

Largeur cellule 375 mm
Hauteur cellule 2050 mm
Profondeur cellule 1030 mm

Socle sous cellule (hxl)

350 mm x 375 mm

Verrouillage

Premier verrouillage (de boucle) type C4
Verrouillage logique Standard
Sectionneur de terre a clé K2 ouvert Avec
Serrure a clé MV derriere la porte d’acces Avec
Offre EcoStruxure

Sondes thermiques (TH110) Avec
Capteur environnemental (CL110) Oui

Equipement BT
Fronton BT

Compartiment BT
Caisson contrdle basse tension
Porte du coffret BT

Fronton plein

A assembler hauteur 450mm
Pleine

Fusibles MT

Type DIN
Longueur 442 mm
Puissance transformateur 100 kVA
Fusion fusible Avec
Signalisation de fusion fusible 2:10/1C
Autre

VPIS_(voyant présence tension) VPISV3

Connexion cables
Connection cable par le bas

LBS - Interrupteur

3x1c maxi 95 mm?

Type de commande CD2

Bobine de déclenchement 48V cc

Bobine d'enclenchement 48V cc

Contact auxiliaire 3:2NO/NF-SW +
1 NO / NF-ESW

Jeu d'indicateur Noir et blanc
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Alimentation puissance - 100...240V CA/120...250V CC - 24V CC 3,1A - 75W
Type : Source de courant

Serveur Ecostruxure - Sans fils universel, passerelle Modbus - 24 VCC
Type : Passerelle
N° commande : PAS600L

Concentrateur - 2xRJ45 - 24/240V CA/CC
Type : Acces sans fil
N° commande : ZBRN32

1.4.5.3.3. Une cellule disjoncteur simple sectionnement motorisée de type DMVL-A connectée (Départ
boucle vers poste Cuisine) comprenant :

1jeu de barres tripolaires : 400A,

1 sectionneur et sectionneur de terre amont, a coupure et isolation dans lair,
1 commande sectionneurs, type Rl manuelle,

1jeu de 7 contacts auxiliaires : 20+3F/sectionneur & 10+1F/sectionneur de terre,
1 disjoncteur FLUARC type SF1 a coupure dans l'air de calibre 400A,

1 commande disjoncteur, type électrique 48Vcc,

1 déclencheur d'ouverture a émission MX 48Vcc,

1 déclencheur de fermeture a émission XF 48Vcc,

1 compteur de manceuvre du disjoncteur,

1jeu de 7 contacts auxiliaires : SNO/NF et 2 NO / NF-ESW sur disjoncteur,
ljeude4 TC50-100A/5-1A 12,5kA/1s 7,5 VA cl0,2s - 15VA 5P10 ou 2,5VA 5P30,
1 compartiment basse tension comprenant:

o 1relais de protection type relais de protection P5, neutre compensé ou impédant
(Code ANSI :50/51-50N/51N-50G/51G -50BF-46-67N/67NC-32P-27/27S-
59-59N-47-81H-81L) - Alim. 48VCC
1 modaule relais de protection P5 : 10 entrées / 4 sorties
1 module de communication Modbus RS485 2 fils ACE949-2 (fourni en séparé)
1 cable de liaison relais de protection/module de com, L=3m
3 boites a bornes d’essais : courant, tension et polarité

o ldisjoncteur BT C60H-DC + Contacts Auxiliaires O/F,
1interverrouillage disjoncteur/sectionneur amont type 50 avec serrure a clé tubulaire,
1 verrouillage de boucle de type P1 avec serrure a clé tubulaire,
1relais de protection Easergy P5,
3indicateurs de présence tension VPIS,

1 résistance de chauffage 50W 220Vca dans le compartiment a cables,

3 plages de raccordement pour 1 cable sec unipolaire (maxi 240 mm?) par phase,
3 capteurs thermiques Easergy TH110 sur les connexions cables,

1 tore homopolaire CSH120 (montage sur cables).

O O O 0O O O

LBS - Interrupteur

Type de commande CDTS

Contact auxiliaire 7:5NO /NF-SW +
2 NO / NF-ESW

Jeu d'indicateur Noir et blanc
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Evolis Circuit Breaker

Type de dispositif EVOLIS

Type d'installation Fixe

Séquence de fonctionnement 0-0,35-CO-155-CO
Type de mécanisme de commande RI

Position du mécanisme Latérale Gauche
Mécanisme de commande Electrique
Compteur de manceuvre

Mécanisme 48-60V DC
Enclenchement a émission 48V DC
Déclenchement a émission 48V DC

Bouton poussoir Enclenchement et Déclenchement IEC : Rouge - Noir
Indicateur mécanique Ouvert / Fermé IEC : Noir - Blanc

Chargée / déchargée indicateur
CSH200 - Tore homopolaire 200mm - 470/1
Type : Core balance CT

FAISCEAU Tore CSH
N° commande : 904529-001

Disjoncteur BT - C60H-DC - 2P - 6A - Courbe C
Type : MCB

Disjoncteur BT - iC60N - 2P - 3A - Courbe C
Type : MCB

Bloc contacts - C60H-DC - iOF/SD+OF
Type : Aux. contact

Bloc contacts - iC60 - iOF/SD+OF
Type : Aux. contact

Commutateur Local/Distance a clé FR
Type : Cam switch (FP)

Bouton poussoir rouge - Support + étiquette ARRET
Type : Push button (FP)

Bouton poussoir vert - Support + étiquette MARCHE
Type : Push button (FP)

Voyant vert - 24...125 V CA/CC - Support + étiquette ARRET

Type : Indicator light (FP)

IEC : Blanc - Jaune

Voyant Blanc Equipé - 24...125V CA/CC - Support + étiquette MARCHE

Type : Indicator light (FP)

Boite a borne d “essai courant CC-E-VA-6.6
Type : Test Block
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1 Boite a bornes d “essais tension TC-E-VA-2.2
Type : Test Block

1 Relais de protection Easergy :
Type : P5
Fabriquant : Schneider Electric

1 Relais de protection P5F30 - 3|+1CSH - 4V - 8DO - 10DI - RJ45
Type : P5 Feeder
N° commande : REL50452
Tension auxiliaire 100...230 V AC / 48...250 V DC
Fabriquant : Schneider Electric

1.4.5.4.Descriptif techniques des cellules HTA SM_Air_Set - POSTE GE

1.4.5.4.1. Une cellule Interrupteur SM Air SeT, type IM connectée (1 cellule arrivée venant du poste
client), équipée de:

- 1Jeude barres tripolaires : 400A

- 1 Interrupteur-sectionneur 3 positions sans SF6 type SVI, 400A a coupure dans le vide et

isolation dans ['air pur et sectionneur de terre

- 1Commande manuelle, type CDT

- 1ljeudeb5 contacts auxiliaires 2NO+2NF sur l'interrupteur et 1 NO/NF sur smalt

- 1Verrouillage de boucle type P1 avec serrure a clé tubulaire

- 3Indicateurs de présence de tension VPIS V2

- 3 plages de raccordement pour 1 cable sec unipolaire (maxi. 240 mm2)

- 1résistance de chauffage 50W 220Vca dans le compartiment a cables,

- 3 capteurs de température auto-alimentés de type TH110 sur plages de raccordement cables

1.4.5.4.2. Trois cellules disjoncteur simple sectionnement motorisée de type DMVL-A connectée (1
cellule départ boucle vers poste Administration + 1 cellule protection trnaformateur GE HT fixe + 1
cellule réserve futur GE fixe) comprenant chacune :

- ljeude barres tripolaires : 400A,
- 1sectionneur et sectionneur de terre amont, a coupure et isolation dans l'air,
- 1commande sectionneurs, type Rl manuelle,
- ljeude7 contacts auxiliaires : 20+3F/sectionneur & 10+1F/sectionneur de terre,
- 1disjoncteur FLUARC type SF1 a coupure dans [air de calibre 400A,
- 1 commande disjoncteur, type électrique 48Vcc,
- 1déclencheur d'ouverture a émission MX 48Vcc,
- 1déclencheur de fermeture a émission XF 48Vcc,
- 1 compteur de manceuvre du disjoncteur,
- ljeude7 contacts auxiliaires : SNO/NF et 2 NO / NF-ESW sur disjoncteur,
- 1ljeude4TC50-100A/5-1A12,5kA/1s 7,5 VA cl0,2s - 15VA 5P10 ou 2,5VA 5P30,
- 1 compartiment basse tension comprenant :
o 1relais de protection type relais de protection P5, neutre compensé ou impédant
(Code ANSI :50/51-50N/51N-50G/51G -50BF-46-67N/67NC-32P-27/27S-
59-59N-47-81H-81L) - Alim. 48VCC
1 module relais de protection P5 MES114 : 10 entrées / 4 sorties
1 module de communication Modbus RS485 2 fils ACE949-2 (fourni en séparé)
1 cable de liaison relais de protection P5/module de com. CCA612, L=3m
3 boites a bornes d’essais : courant, tension et polarité

O O 0O O O ©
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o 1ldisjoncteur BT C60H-DC + Contacts Auxiliaires O/F,
- linterverrouillage disjoncteur/sectionneur amont type 50 avec serrure a clé tubulaire,
- 1verrouillage de boucle de type P1 avec serrure a clé tubulaire,
- 1relais de protection Easergy P5,
- 3indicateurs de présence tension VPIS,
- 1résistance de chauffage 50W 220Vca dans le compartiment a cables,
- 3 plages de raccordement pour 1 cable sec unipolaire (maxi 240 mm?) par phase,
- 3 capteurs thermiques Easergy TH110 sur les connexions cables,
- 1tore homopolaire CSH120 (montage sur cables).

LBS - Interrupteur

Type de commande
Contact auxiliaire

Jeu d'indicateur

Evolis Circuit Breaker

Type de dispositif

Type d'installation

Séquence de fonctionnement

Type de mécanisme de commande
Position du mécanisme

Mécanisme de commande

Compteur de manceuvre

Mécanisme

Enclenchement a émission
Déclenchement a émission

Bouton poussoir Enclenchement et Déclenchement
Indicateur mécanique Ouvert / Fermé
Chargée / déchargée indicateur

CSH200 - Tore homopolaire 200mm - 470/1
Type : Core balance CT

FAISCEAU Tore CSH
N° commande : 904529-001

Disjoncteur BT - C60H-DC - 2P - 6A - Courbe C
Type : MCB

Disjoncteur BT - iC60N - 2P - 3A - Courbe C
Type : MCB

Bloc contacts - C60H-DC - iOF/SD+OF
Type : Aux. contact

Bloc contacts - iC60 - iOF/SD+OF
Type : Aux. contact

CDTS
7:5NO / NF-SW +

2 NO / NF-ESW
Noir et blanc

EVOLIS

Fixe
0-0,3s5-CO-155s-CO
RI

Latérale Gauche
Electrique

48-60V DC

48V DC

48V DC

IEC : Rouge - Noir
IEC : Noir - Blanc
IEC : Blanc - Jaune
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1

Commutateur local/Distance a clé FR
Type : Cam switch (FP)

Bouton poussoir rouge - Support + étiquette ARRET
Type : Push button (FP)

Bouton poussoir vert - Support + étiquette MARCHE
Type : Push button (FP)

Voyant vert - 24...125V CA/CC - Support + étiquette ARRET
Type : Indicator light (FP)

Voyant Blanc Equipé - 24...125V CA/CC - Support + étiquette MARCHE
Type : Indicator light (FP)

Boite a borne d “essai courant CC-E-VA-6.6
Type : Test Block

Boite a bornes d “essais tension TC-E-VA-2.2
Type : Test Block

Relais de protection Easergy :
Type: P5
Fabriquant : Schneider Electric

Relais de protection P5F30 - 31+1CSH - 4V - 8DO - 10DI - RJ45
Type : P5 Feeder

N° commande : REL50452

Tension auxiliaire 100...230 V AC / 48...250 V DC

Fabriquant : Schneider Electric

1.4.5.4.3. Une cellule protection transformateur SM AirSet de type QM motorisée et connectée P5U20 -
protection générateur homopolaire :

1jeu de barres tripolaires : 400A
1 Interrupteur-sectionneur et sectionneur de terre sans SF6 type SVI, 200A a coupure dans le
vide et isolation dans 'air
1 commande électrique, type CI2 comprenant :
o 1 motorisation 48V CC
o 1ldéclencheurd'ouverture a émission de type MX 48Vcc
o 1bobine de fermeture 48VCC
o 1lsectionneurde terre en aval des fusibles lié au sectionneur de terre amont
1 Jeu de 4 contacts auxiliaires :
o 2contacts a Ouverture et 2 a fermeture sur interrupteur
o 2 contacts auxiliaires NO/NF de signalisation électrique de fusion fusible
3 Porte-fusibles pour fusibles
1 Jeu de 3 fusibles 24kV (suivant puissance du transformateur)
1 Jeu de 3 fusibles 24kV de rechange
1 verrouillage HTA/TRANSFO/BT C4 avec serrure a clé tubulaire
3 Indicateurs de présence de tension VPIS V2
3 plages de raccordement pour 1 cable sec unipolaire (maxi 95 mm?) par phase.
3 capteurs de température auto-alimentés de type TH110 sur plages de raccordement cables
1 caisson basse tension (hauteur 450 mm)
1 relais de protection P5 pour protection transformateur
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- 1connecteur de courant TC1/5A CCA630
- linterface homme machine IHM avancée
- 1connecteur a vis 20 points CCA620
- 1Boite a borne intensité
- 1Jeude contacts auxiliaires :
o 3 NO/NF surinterrupteur
o 1 NO/NF sur sectionneur de mise a la terre
- 1résistance de chauffage 50W 220Vca dans le compartiment a cables,

Description cellule
Désignation

Courant assigné départ
Fonction de la cellule

Dimensions
Largeur cellule
Hauteur cellule
Profondeur cellule

Verrouillage
Type de fermeture a clé

Premier verrouillage (de boucle) type
Verrouillage logique

Sectionneur de terre a clé K2 ouvert
Serrure a clé MV derriere la porte d’acces

Offre EcoStruxure
Sondes thermiques (TH110)
Capteur environnemental (CL110)

Equipement BT
Commande et signalisation

Fronton BT
Sélecteur arrét moteur
Compartiment BT

Caisson contrdle basse tension
Porte du coffret BT

Fusibles MT

Type

Longueur

Courant nominal

Fusion fusible

Signalisation de fusion fusible

Résistance chauffage

Autre
VPIS (voyant présence tension)

QM
200A
Interrupteur fusible

375 mm
2050 mm
1030 mm

Clé cylindrique
C4

Standard

Avec

Avec

Avec
Oui

Avec commutateur L/D

BP (vert et blanc) + local
distance + motor off
Cadenassable

A assembler hauteur 450mm
Pleine

UTE

442 mm
10A
Avec
2:10/1C

220Vac - 50W

VPISV3
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Connexion cables
Connection cable par le bas

1 LBS - Interrupteur

Type de commande

Carte électronique
Tension de motorisation
Bobine de déclenchement
Bobine d'enclenchement
Contact auxiliaire

Jeu d'indicateur

2 FAISCEAU Tore CSH
N° commande : 904529-001

1 BTF-100R - Tore homopolaire 100mm - 25/1
Type: Core balance CT

1 Montage pour tore en partie basse de la cellule
Type: PHA46373

3 TC tore
Type : ARC2
Rapport de transformation : 75/1 A
TC1: 75A/1A/5P20/2.5VA
Facteur de courant permanent (thermique) : 1.2 x Ir

2 Disjoncteur BT - C60H-DC - 2P - 6A - Courbe C
Type: MCB

1 Disjoncteur BT - iC60N - 2P - 3A - Courbe C
Type: MCB

3 Bloc contacts - C60H-DC - iOF/SD+OF

Type: Aux. contact

1 Commutateur Local/Distance a clé FR
Type: Cam switch (FP)

1 Bouton poussoir rouge - Support + étiquette ARRET
Type: Push button (FP)

1 Bouton poussoir vert - Support + étiquette MARCHE
Type: Push button (FP)

1 Voyant vert - 24...125V CA/CC - Support + étiquette ARRET
Type: Indicator light (FP)

DCE/CCTP/IndA/MARS 2025

3x1c maxi 95 mm?

CD2

48V cc

48V cc

48V cc

48V cc

4:3NO /NF-SW +
1 NO /NF-ESW

Noir et blanc
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1 Voyant Blanc Equipé - 24...125V CA/CC - Support + étiquette MARCHE
Type: Indicator light (FP)

2 Boite a borne d “essai courant CC-E-VA-6.6
Type: Test Block

1 Relais de protection P5U20 - 31+2lo - 8DO - 10DI - RJ45
Type : P5 Universal
N° commande : REL50333
Fabriquant : Schneider Electric

1.4.5.4.4. Une cellule mesure tension SM AirSet de type CM connectée pour mesure tension,

- ljeude barres tripolaire : 400A,
- Courant de service : 50A
- 1 sectionneur et sectionneur de terre sans SF6 type SVI, 50 A a coupure dans le vide et
isolation dans 'air, liés avec les sectionneurs BT situés en aval,
- 1 commande manuelle CS (ouverture et fermeture commandées par levier),
- 3 puits fusibles UTE étanches format UTE,
- 3fusibles UTE type Soléfuse 6,3A (fourniture séparé),
- 3transformateurs de potentiel : 17,5KV/v/3 100/+/3-100/+/3 15VACI. 0,5-15VACL. 0,5,
- 6 contacts auxiliaires : 4 NO / NC-SW +2 NO / NC-ESW
- Transformateur type ETO modéle SEVTPEA1
- 1lcoffret BT
= 2 sectionneur des circuits BT avec protection fusibles (circuit comptage)
= 2 sectionneurs des circuits BT avec protection fusibles (circuit relais de
protection),
- ldisjoncteur BT 4P 4A + contacts auxiliaires OF (circuit tension relais protection),
- 2boites a bornes essais : tension et polarité
- 1 commutateur RSE 3 positions a clé avec contacts auxiliaires 3NO+3NF,
- 1levierde manceuvre long,
- 1kitd'extensibilité droite & gauche pour Unité Fonctionnelle T.

Description cellule

Désignation CM

Courant assigné départ 50A

Fonction de la cellule Mesure
Dimensions

Largeur cellule 375 mm

Hauteur cellule 1600 mm
Profondeur cellule 1030 mm

Socle sous cellule (hxl) 350 mm x 375 mm

Offre EcoStruxure
Sondes thermiques (TH110) Avec
Capteur environnemental (CL110) Oui

Equipement BT
Fronton BT Pour protection TP
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Transformateur de Tension

DCE/CCTP/IndA/MARS 2025

TypedeTT Standard

Modelde TP SEVTPEA1

Nombre de VT 3

Rapport enroulement primaire 17500/v/3

Rapport enroulement secondaire 100/+/3-100/+/3 V

ler secondaire des TP 15VA-cl.0.5

2éme secondaire des TP 15VA-cl.0.5

Fusibles MT

Type DIN

Longueur 442 mm

Courant nominal 6,3A

Fusion fusible Avec

Signalisation de fusion fusible 2:10/1C

1 LBS - Interrupteur

Type de commande CDT

Contact auxiliaire 6:4NO /NC-SW +
2NO / NC-ESW

Jeu d'indicateur Noir et blanc

1 Etude mécanique
CL110JDB

1.4.5.5.Descriptif techniques de la cellule HTA SM_Air_Set - CONTENEUR GE

1.4.5.5.1. Une cellule Interrupteur SM Air SeT, type IM connectée, équipée de :

- 1Jeude barres tripolaires : 400A

- 1 Interrupteur-sectionneur 3 positions sans SF6 type SVI, a coupure dans le vide et isolation
dans l'air pur, et sectionneur de terre

- 1 Commande manuelle, type CDT

- 1ljeude contacts auxiliaires 2 NO/NF sur l'interrupteur et 1 NO/NF sur smalt

- 1Verrouillage de boucle type P1 avec serrure a clé

- 3Indicateurs de présence de tension VPIS V2

- 3 plages de raccordement pour 1 cable sec unipolaire (maxi. 240 mm2)

- 1résistance de chauffage 50W 220Vca dans le compartiment a cables,

- 3 capteurs de température auto-alimentés de type TH110 sur plages de raccordement cables

1.4.5.6.Equipements et accessoires des postes

- Deux blocs sources d’énergie auxiliaires 48Vcc, pour poste MT (par poste) :
o Coffret mural avec afficheur
o Conformealanorme :NF C13100 et conforme RESEDA
o Tension :48VCC
o Réarmement : Manuel
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o Puissance permanente :200W
o Courant de pointe pour réarmement disjoncteur  :25A
o Batterie : 7Ah
o Autonomie :2h minimum
o Alim :230VCA
o Voyantde défaut : Posé a l’extérieur du poste
o Alarme défaut : Renvoi sur GTC/Superviseur
o CoffretIP31,
o Dim:450x497 x 253, Poids : 28kg

- 1lot accessoires de sécurité comprenant :
o Affichage porte extérieur C13-200
= 1 pancarte d'avertissement et d'identification PR10 Alu pour porte de poste
(modéle crantée),
= 1triangle « Eclair»,
o Affichage intérieur C13-200
= 1 affiche soins aux électrisés 210x297 Alu AF 20B,
= ] affiche soins aux électrisés NFC 18-510,
= 1triangle « Terre »,
= 1ltriangle « Terre des masse »,
o 1percheisolante avec crochet de sauvetage 45kV avec support,
1 perche vérification absence tension (VAT) lumineux 10 a 30kV de secours (piezo
électrique) avec perche isolante, conforme NF C18-510, y compris support,
1 tabouret isolant normalisé "intérieur" 24kV et patins,
1 coffret a fenétre pour gants isolants,
1 paire de gants isolants 24KV classe 3 avec talc,
2 blocs d'éclairage de secours portable (BAPI),
1 extincteur dioxyde de carbone (CO?) 2 kg,
1 comparateur(s) de phase,
2 blocs d’évacuation BAES - SATI - LED - IP42,
1 éclairage LED étanche,
1interrupteur étanche,
1 prise de courant étanche,
1 tableau modulaire des auxiliaires entierement équipé,
1 convecteur électrique 1000W,
1 prise de communication,
1 voyant de défaut,
Dispositif de raccordement des masses a la terre,
Support documents,
Détecteur de défaut,
1 éclairage de secours portatif,
1 Kit Clé électronique pour NFC,
1 Kit tableau,
Comparateur de phase VPISV2/V3,
Fusibles de rechange:
= 2jeuxde 3 fusibles DIN pour cellule QM,
Les fiches de consignes de manceuvres a apposer sur les cellules HT,
Tous les verrouillages amont et aval,
Les accessoires d'extrémité et de raccordement des cables,
Le schéma unifilaire et de verrouillage, plastifié et sous cadre alu,
Le schéma de principe du poste plastifié et sous cadre alu...

(e}

0O 0O o0 O O O 0O O O O O O OoOO0oOO0oOO0o0OO0O O0OO0O O0O 0O O0
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- 1collecteur de terre et repérage pour poste HT,
= 1 Barre cuivre largeur 25 ép. 6mm avec 6 trous 10.5mm
= 1Borne en cuivre lisse diam.12 longueur 40mm
- Liaisons terre des masses du poste : Cable nu 29/352 sous tube IRL, et 6> V/J
- Accessoires des tableaux SM Air Set. Le lot des accessoires de tableau comprendra :
o 1 Levier de manceuvre standard + support,
o 1 Notice d'installation et de mise en service en francais des fonctions SM_Air_Set NF
C13-100 en frangais,
o 1 Notice d'utilisation en francais des fonctions SM_Air_Set NF C13-100 en francais.
o 1Manuel d'entretien et d'exploitation en francais,

1.4.5.7.Réglementation et normes des tableaux SM Air Set
Recommandations : CEI 62271-200, 62271-103, 62271-1,62271-100, 62271-102, 62271-105, 60265-1.
Normes UTE : 13 200,64. 130, 34. 160

1.4.5.8.Plan d’implantation Poste client C13-200
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1.4.5.9. Plan d’implantation Poste GE
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1.4.6. Tableaux HTA connectés

Les cellules seront équipées nativement d'un systéme de monitoring accessible localement
permettant de surveiller les équipements HTA pendant leurs fonctionnements, dans le but de :

- diminuer le taux de panne,

- augmenter la disponibilité de I’énergie,

- améliorer la sécurité des opérateurs et de ['équipement

- simplifier et faciliter les inspections et les interventions par le service de maintenance.

Le systeme fournira par l'intermédiaire, d'un écran situé en face avant des tableaux et du systéme de
supervision existant a [|’HoOpital, des informations en temps réel, 24h/7j, pour indiquer
immédiatement une alarme (avec identification / localisation de l'anomalie) a ’exploitant.

La connexion et le paramétrage permettant la remonté des informations sur le Superviseur/GTB et
sur le poste de visualisation sera a la charge de 'entreprise.

L’entreprise se rapprochera du gestionnaire de la GTB existante du site afin de réaliser la
dynamisation des points sur la supervision et via un écran de visualisation supplémentaire 3
implanter au service de maintenance électricité.

Le systeme de monitoring thermique sera également accessible localement via application gratuite
Easergy Thermal Connect ou techniquement équivalent

Celle-ci fournira les informations en temps réel a Uexploitant et lui permettra de consulter 24h/7j les
données thermiques au niveau des raccordements des cables de son tableau HTA en scannant
l’étiquette NFC positionnée en face avant du tableau.

L’application permettra également de générer une tragabilité des mesures effectuées.

Pour cela les tableaux HT seront équipés de :
- capteurs de températures TH110
Un systeme de surveillance thermique sera prévu pour détecter les températures
anormales dues a des connexions défectueuses afin d’éviter les dommages matériels. Les
Unités Fonctionnelles comportent des capteurs de mesure de la température au niveau des
points critiques : Connexions des cables moyenne tension.
Les capteurs de température Easergy TH110 seront :
o installés directement sur le raccordement cable, avec une précision de +/- 2 °C
o auto-alimenté par le courant traversant la connexion surveillée (pas d'alimentation
auxiliaire, pas de pile)
o communiquant sans fil via le protocole de communication Zighee Green Power
o fonctionnementde-25°Ca 125 °C,
- capteurs d’hygrométrie CL110
Deux capteurs sans fil CL110 seront situés a l'intérieur du tableau HTA pour mesurer
['humidité, la température ambiante et le point de rosé.
Cette surveillance permet de:
o éviter le vieillissement prématuré des équipements
o anticiper d'éventuelles phénomenes d'effluves
o adapter la périodicité de la maintenance aux conditions réelles environnementales,
- 1concentrateur (ou plusieurs si nécessaire) Zigbee ZBRN32 permettant de :
o collecter les datas transmises par les différents capteurs TH110 et CL110
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o récupérer les infos des Relais de protection relais de protection P5 et de découplage
Via les informations collectées dans les relais de protection, le systéme permettra
d’effectuer un vrai diagnostic sur la performance des disjoncteurs.

Afin d’anticiper toute panne éventuelle, le systéme surveillera les parametres suivants des
disjoncteurs :

o tempsd'ouverture et d’armement

o défauts

o vieillissement du mécanisme (nombre d'opérations)

o Vvieillissement des contacts de coupure,

- 1 passerelle Ethernet EGX150 (connexion des relais de protection avec port de com Modbus
série),
- 1dispositif de Monitoring de la Sous-station (SMD) composé de :
o 1 unité de traitement des données incluant des algorithmes de surveillance
spécifiques permettent de détecter en permanence les dérives des paramétres
mesurés en fonction des caractéristiques spécifiques de l'installation
o 1IHM pour aider ['opérateur lors de la surveillance locale. Avec accés aux données de
surveillance d'état et aux alarmes, pendant que |'opérateur se trouve dans la salle
électrique ainsi que la visualisation d’un synoptique animé de linstallation,
o 1carte mémoire SD
o des modules 16 Entrées TOR (contacts de position des appareils),
- ouverture vers Supervision client :

o 1Interface Ethernet pour connexion vers Scada client

o 1écran complémentaire qui sera installé dans les locaux du service de maintenance,
- alimentation et protection

o alimentation 24Vcc

o disjoncteur BT 2P C60H DC (protection alimentation 24Vcc).

L’entreprise devra donc, la remontée des informations de I’ensemble des contacts de position
(ouvert - fermé), de défauts, température..., des cellules, des disjoncteurs, des relais de protections
et des transformateurs sur le superviseur (GTB) de ’'hdpital.

La conversion RS485/Modbus est a mettre a disposition du prestataire de service qui a en charge la
gestion de la GTB.

L’entreprise intégrera dans son Marché :

- lamise a disposition des points a remonter sur le Superviseur/GTB,

- les prestations du mainteneur de le Superviseur/GTB et/ou de l'intégrateur,

- l’assistance pour la mise au point et les essais sur ces équipements avec le mainteneur du
Superviseur/GTB et/ou de l'intégrateur,

- la filerie entre le superviseur via les borniers du Superviseur/GTB et le SDM, y compris
support des cables,

- laprogrammation,

- lamise ajour des plans graphique du superviseur - dynamisation des points,

- lesessais,

- lamise enservice.

Le systeme de communication répondra au protocole IEC 61850 (norme de communication utilisée
par les systémes de protection des sous-stations dans le secteur de la production d'énergie
électrique).
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Architecture :
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1.4.7. Systéme détection arc

Afin d'atténuer les défauts d'arc a l'intérieur des cellules un systéme de détection Arc Flash de Type
PowerLogic Al ou A3 de marque Schneider Electric ou équivalent sera installé.

Powerlogic

PowerLogic

Grace a des capteurs optiques, le relais identifie et atténue le risque d'incident lié a 'éclair d'arc
électrique
- Les capteurs détecteront tout changement dans la lumiére émise par l'arc, ce qui peut
indiquer qu'un défaut s'est produit ou est sur le point de se produire.
- Les capteurs seront programmeés pour alerter le personnel dans la zone du danger potentiel,
ce qui leur donnera le temps de prendre les mesures de sécurité appropriées.

Les informations seront envoyées sur le superviseur
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1.4.8. Panneau de comptage

La pose du panneau, les liaisons et le raccordement des TC de comptage seront a la charge de
’entreprise.
La fourniture du panneau de comptage sera a la charge de RESEDA.

Il sera prévu :
- lemplacement chassis de comptage,
- les liaisons de comptage HN-S33-S24 - 4 x 6 mm? raccordé pour les U + terre cuivre nu,
- les liaisons de comptage HN-S33-S24 - 4 x 6 mm? raccordé pour les | + terre cuivre nu,
- lerail de fixation du comptage
- Poserail de fixation ITI-PASA

1.4.9. Transformateur HT/BT

Afin d’alimenter les auxiliaires des postes et du GE, il sera prévu un transformateur sec enrobé
17,5kV/410V - 50Hz.

1.4.9.1.Normes et certifications

Le transformateur sera conforme au réglement EcoDesign (UE) 2019/1783 du ler octobre 2019
amendant le reglement (UE) 548/2014 du 21 mai 2014, en application de la Directive 2009/125/CE de
la Commission de régulation européenne du Parlement et du Conseil Européen en ce qui concerne
les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance.

Il répondra aux normes et certifications actuels :
- Conforme aux normes francaise NF EN 50588 et CEl 60076-11,
- Norme EN 50708-2-1,
- Le document CENELEC HD 538-2 S1 - 1995 pour des transformateurs triphasés de type sec 50
Hz, de 100 a 2500 kVA dont la tension la plus élevée n’excede pas 24kV,
- Lanorme CEI 60076-12 - guide de charge des transformateurs de puissance du type sec,
- Certifié ISO 9001 (N°1990/113b) et ISO 14001 (N°1998/14091),
- Conforme aux réglements / directives environnementaux européens REACH / RoHS,
- Certifié:

o E4 - Certification environnementale (>95% humidité) Q

o C4 - Certification climatique (-50°C) selon IEC 60076-11 (2018)

o F1-Certification feu (autoextinguibilité)

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arenes 57003 Metz

Page 67 sur 117



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot CFO CFA DCE/CCTP/IndA/MARS 2025

o Décharges partielles < 5 pico Coulombs a 1,3*Un soit deux fois inférieur a
imposition normative (10pC a 1,3Un). Niveau maximal de décharges partielles
mesuré pendant des Tests Spéciaux selon la norme IEC 60076-11.

Le transformateur satisfera et se conformera respectivement aux derniers reglements et directives
européens environnementaux officiels en vigueur REACH et RoHS. Le transformateur sera garanti
100% sans silicone pour éviter toute propagation a son environnement

Les classes C4, E4 et F1 seront indiquées sur la plaque signalétique. Le Proces-Verbal d’essais d
transformateur sera a fournir.
Ces classifications auront fait 'objet d’essais en laboratoire extérieurs, ce qu’authentifieront les

rapports d’essais disponibles aupreés du constructeur.

1.4.9.2.Caractéristique du transformateur

Transformateur sec enrobé triphasé HTA/BT et HT moulé sous vide de type intérieur de la

série TRIHAL EcoDesign refroidi par air de marque SCHNEIDER Electric ou équivalent,

- Installation: s Intérieure

- Puissance assignée AN : 100 kVA

- Typede fonctionnement : Abaisseur

- Fréquence assignée :50 Hz

- Symbole de couplage :Dynll

- Enroulement MT/BT : Selon constructeur
- Tension primaire :17,5kV

- Niveau d'isolement assigné HT : 24kV

- Tension diélectrique (fréq. Indus.) HT : 50kV

- Tension choc HT : 95kV

- Réglage par commutateur hors tension HT :+-2,5% + -5% (Par barettes)
- Tension secondaire assignée (a vide) 1410V - 50 Hz

- Niveau d'isolement assigné BT 1 1,1kV

Tension (Ucc) C/C - Impédance de CC (AN) a 120°C
Tolérances

:6% (+/- 10% conforme a la norme)
: Sans dépassement de pertes

- Classe d’isolement thermique :Classe F
- Echauffement des enroulements :100K
- Niveau de bruit:
o Puissance acoustique LwA (AN) :54dB (A)
o Pression acoustique LPA a 1,00 m (AN) 142 dB (A)
- Altitude maximum :<1000m

T° max (moyenne mensuelle/annuelle) /min
Raccordement HTA

Raccordement BT

Habillage

Equipement de base

:40°C (30°C/20°C) / -25°C
: Type sur plage au nombre de 3
: Arrivée et positionnement : haut
: Marquage NFC
: Type sur plage au nombre de 4
: Arrivée et positionnement : haut
: Arrivée secondaire - Cable
: Sans habillage = 1P00
: Ral 9002 gris perle
: Amortisseurs Paulstra

: Convertisseurs relais ZIEHL
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: Protection thermique : 1 Relais de
température NT935 avec sortie RS 485 et 4-
20mA - Modbus + 6 sondes de température
PTC sur bornier
: 2 emplacement de mise a la terre
:4 galets de roulement orientables
latéralement et longitudinalement
: 2 anneaux de levage et trous de halage sur
chassis
: 1 plaque signalétique an aluminium
: 2 étiquettes d’avertissement « Danger
électrique »
: Barrettes de commutation de prises de
réglage coté HT

- Essais : Selon IEC 60076
: 1 proces-verbal d'essais individuels

L’acces aux raccordements HTA en face avant, se fera par un panneau asservi au verrouillage HT/BT.
L’ensemble des pieces aura une protection anticorrosion.

1.4.9.3.Dimensions & poids (transformateur et ses accessoires)

- Longueur (+/- 200 mm - non contractuelle) :1210 mm
- Largeur (+/-200 mm - non contractuelle)  :680 mm
- Hauteur (+/- 200 mm - non contractuelle) :1320 mm
- Poids (+/- 20 % - non contractuel) : 780 Kg

1.4.9.4.Transformateur connecté (Idem chapitre tableaux HTA connectés)

Le transformateur sera de type connecté, permettant au personnel électricien de visualiser ’état de
santé du transformateur en temps réel 24h/24 - 7j/7 et d’anticiper les pannes éventuelles.

Aussi, le transformateur sera équipé de capteurs intelligents. Ces capteurs sans-fil fonctionneront
sous protocole Zighee pour garantie une communication sire et fiable

Les information seront remontées sur le superviseur via la GTB. Ces informations seront également
remontées sur le poste de visualisation prévu au service électrique.

1.4.9.4.1. Easergy TH110: Capteurs de température

Les capteurs Easergy TH110 mesurent de maniere continue la température des connexions critiques
afin de détecter d’éventuelles défaillances.

Ils sont la meilleure alternative a des hublots thermographiques::
- Une mesure continue 24h/24h et 7j/7]
- Maintien de la tenue a l'arc interne
- Aucun dispositive colteux additionnel n’est nécessaire (caméra IR)
- Auto-alimentés par le courant circulant dans la liaison mesurée (5A min.)

La configurations intégrera la surveillance des connexions MT/BT et les commutateurs de
réglage de tension (13 capteurs).
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1.4.9.4.2. Easergy CL110: Capteurs d’environnement

Les capteurs Easergy CL110 mesurent de maniere continue la température et 'humidité de leur
environnement immédiat.

lls sont congus pour surveiller les conditions d’humidité pour éviter une mise sous-tension

inadaptée ainsi que calculer I'age réel du transformateur compte tenu de ses conditions
d’utilisation.

1.4.9.4.3. Relais numérique de protection transformateur

Le relais numérique de protection associé a 3 sondes PT100 protége le transformateur :
* Surveillance en temps réel des enroulements BT

= Contrdle de la ventilation forcée afin de limiter le sur-échauffement des enroulements

1.4.10. Générateur homopolaire

Le présent lot aura a sa charge la mise en place d’une bobine a point neutre. Celle-ci permettra de
créer un neutre artificiel sur le réseau électrique de la boucle sur fonctionnement du GEHT et sa mise
a laterre a travers une impédance en cas de perte du générateur homopolaire.

L’impédance sera calculée pour réduire les dommages causés aux installations en cas de défaut a la
terre.

L'intérét de cette impédance est de fixer le potentiel d'un réseau court par rapport a la terre (Zs
faible devant l'impédance d'isolement du réseau) et de diminuer le niveau des surtensions par
rapport a la terre (résistance de limitation de courant).

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arenes 57003 Metz

Page 70 sur 117



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot CFO CFA

L’entreprise devra:
le cablage de mise a la terre du point neutre

1.4.10.1.

le cablage du DGPT2
Mise a la terre du DGPT2
la mise a la terre de 'ensemble

Caractéristiques techniques

- Générateur homopolaire : Triphasé

- Type : Intérieur

- Type de fonctionnement : Abaisseur

- Haute tension 1 assignée :17,5kV

- Niveau d’isolement assigné 124 kV

- Tension diélectrique (fréq. Indus.)  :50kV

- Tenue alatension choc :125kV

- Basse tension 1 assignée 1231V

- Niveau d’isolement assigné :1,1kV

- Tension diélectrique (fréq. Indus.)  :3kV

- Fréquence assignée :50 Hz

- Couplage :YNd 11

- Diélectrique liquide : Huile minérale

- Norme : Selon CEI 60076-6
1.4.10.2. Raccordement c6té haute tension

1.4.10.3.

Nombre de traversées
Positions traversées

Type de traversées
Caractéristiques traversées
Verrouillages traversés

14

: Sur le couvercle

: Traversées embrochables fixes
:250A /24 kV

: Inox sans cadenas ni serrure

Raccordement co6té basse tension

Nombre de traversées
Position traversées

Type raccordement
Caractéristiques traversées
Arrivée raccordement client
Capotage des traversées
Plaque amovible sur capot

12

: Sur le couvercle

: Traversées porcelaine (NFC)
:250A/1,1kV

2/

:Acier - Type 22-S-IP 21

: Aluminium

DCE/CCTP/IndA/MARS 2025

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arenes 57003 Metz

Page 71 sur 117



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot CFO CFA
1.4.10.4. Caractéristiques électriques a valider apres étude
- Courant de défaut : avalider
- Durée du défaut :avalider
- Courant permanent :avalider
1.4.10.5. Caractéristiques thermiques
- Classe d’isolement thermique  :Classe A

1.4.10.6.
- Longueur (+/- 200 mm - non contractuelle) :1000 mm

Dimensions & poids (transformateur et ses accessoires)

- Largeur (+/-200 mm - non contractuelle)  :800 mm
- Hauteur (+/- 200 mm - non contractuelle) :1350 mm
- Poids (+/- 20 % - non contractuel) 1650 Kg

1.4.10.7. Caractéristiques mécaniques
- Technologie : Etanche a remplissage total
- Typedecuve : Cuve a ondes ou avec radiateurs
- Couvercle : Boulonné
- Type de chéssis : Standard

- Catégorie de corrosivité
- Durabilité (ISO 12944-6)

: C3 (corrosivité moyenne)
: Moyenne (5-15 ans)

Systeme de vidange

- Visserie : Inox
- Teintefinale : RAL 7033 Gris Vert
1.4.10.8. Conditions d’utilisation
- Altitude :<1000m
Température ambiante maximum  :40°C
Température moyenne mensuelle  :30°C
Température moyenne annuelle :20°C
Température de stockage minimum :-25°C
Ecran électrostatique 1/
Alimentation redresseur :Non
1.4.10.9. Accessoires standards
Galets de roulement 14
Anneaux de levage :Oui
Mise a la terre sur couvercle (M12)  :Oui
Trous de halage sur chassis :Oui

: Sans systeme de vidange

- Plaque signalétique c6té HT (Aluminium - en Frangais) : 1
- Notice d’installation en francais 01

1.4.10.10. Accessoires complémentaires

- DMCR
- Bacderétention

DCE/CCTP/IndA/MARS 2025
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1.4.10.11. Essais de routine selon IEC 60076
- Essaidiélectrique : essai de tension de tenue alternative par source séparée : Oui

- Mesures des pertes a vides et du courant a vide :Oui

- Mesures de la résistance des enroulements HT/BT :Oui

- Mesures de 'Ucc et des pertes dues a la charge :Oui

- Mesure du rapport de transformation et couplage :Oui

- Mesure de 'impédance homopolaire :Oui

- PV d’essai (en Francgais) 11

- Réception client : PV a fournir

1.4.11. Circuits de protection et de mise a la terre

La prise de terre sera réalisée par un ceinturage en fond de fouille périphérique standard, réalisé en
cuivre nu = 50 mm? (Cf étude foudre), qui sera raccordé sur une barrette de coupure dans les
postes. La boucle sera posée a ’'aplomb de la structure des postes.

Cette boucle constitue la prise de terre principale des masses des postes dont 'une des extrémités
sera raccordée a la borne principale de terre du poste lors de son installation, apres vérification de
sa valeur qui devra étre inférieur a 1 ohm (a confirmer avec RESEDA).

Les terres de chaque poste et du GE seront interconnectées afin d’avoir le méme potentiel.

Afin d’atteindre la valeur ohmique imposée par l’arrété technique, une prise de terre additionnelle
en forme de serpentin est adjointe a la boucle fond de fouille.

Parallelement aux conducteurs d’alimentation, il sera prévu ’'amenée du conducteur de protection
suivant les limites de prestations définies ci-dessous :

- Cable en attente a raccorder dans les différents postes.

- Les sections sont définies au tableau 54A de la norme C15.100.

670 m

—

_—~—Ceinture équipotentielle
La~  25mnt cuivre nu

M _—Connecteur en C
Serpentin additionnel =]

Bmm?® cuivre nu
Boucie fond de fDuile——-_H___H_
50mMITE cuivre nu

———— 3
Pénétration dans— L] [
vide technigue “—Connecteuren C
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6.50 m
870 m

. o o P
Ceinture équipotentielle—
25mm cuivre nu

disé (ciment 150ka/m™)

Boucle fond de foulle— d d':;“fjauﬂe

50mnT cuivre nu

L’entreprise devra un circuit de terre des masses interconnecté a savoir :

- Conducteur de terre principal en 50 mm? Cu nu,

- Terre des masses métalliques en 29 mm? Cu nu,

- Terre des masses des cables HT,

- Terre des masses : comptage 29 mm? nu, des cellules HTA 29 mm? nu, tresse HTA 29 mm? nu,
des portes/huisseries 6 mm? Cu, l'armature du radier 29 mm? CU nu, des panneaux de
comptage 29 mm? Cu nu,

- Mise alaterre des chemins de cébles...
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Sera prévu par I'entreprise :

- les boucles en fond de fouille par cuivre nu 50 mm? minimum,

- leraccordement de la prise de terre en fond de fouille a la borne de terre des postes et du GE,

- la réalisation d’une ceinture équipotentielle autour de l'’enveloppe du poste. Elle est
constituée d’un conducteur en cuivre nu de section minimale 29 mm?. Positionnée en
contact direct avec le sol. Elle est située a une profondeur comprise entre 0,30 m et 0,50 m du
sol fini et a une distance d’environ 1m de l’enveloppe. Le conducteur forme une boucle
fermée sur elle-méme a laide d’un connecteur en C a proximité immédiate de son
raccordement sur la borne principale de terre,

- Lesremontées des conducteurs de terre sur les tableaux électriques,

- les liaisons équipotentielle conformément a la norme NF C 15-100....
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L’ensemble des liaisons seront repérées.

Liaison équipotentielle principale
(collecteur des masses) SRR ARAE AR A

Liaison éventuelle di
newtre du tableau 8T
(U 1000 RO2V 25 mm?2 mini)
dles postes HTA/BT

Nota : Les raccords en « C » de la boucle en fond de

Raccordement " . Wil .
fouille et de la ceinture équipotentielle sont :

des conducteurs

fﬁ;;ﬁ#’csf afat . réalisés a l'intérieur du poste, & proximité de la
boulon Ceinture borne principale ;
£quipotentielle - clarrement visibles dans la fosse a cébles.

- Boucle a fond
Eventuelle de fouille
prise de terre %
additionnelle ‘.'

Equipements constituant la prise de terre du poste.

Boucle de fond de fouille

Boucle de fond de fouille sous le poste

Ceinture équipotentielle

- Valeur X =distance d’environ 1m
- ValeurY =distance d’environ 0,3m

Ceinture équipotentielle et boucle en fond de fouille

borne terne
des masses

400 pe-1000-» i

Lbau:le A fond de foullle
ceinturage d'équipatentialitd )

L]
i

'
L cable Cu = 286 mm*nu

Une terre spécifique aux réseaux de communication sera tirée directement vers les baies de
brassage depuis la barrette de terre du poste client a l'aide d’un cable isolé vert/jaune HO7 V- R 16
mm?2 V/J minimum qui sera ramené sur une borne de raccordement aux baies de brassage avec une
étiquette gravée « TERRE INFORMATIQUE ».
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1.4.12. Protection contre les effets directs

1.4.12.1. Paratonnerre

Suivant I’étude technique réalisée, et joint au DCE, aucune protection contre les effets directs de la
foudre est requise. La mise a la terre de la cheminée du groupe électrogéne est quand méme
nécessaire.

Si toutefois, la cheminée est livrée avec une pointe captrice, elle devra étre installée selon la norme
NF-EN 62305-3.

L’installation devra respecter entre autres les prescriptions du guide UTE C 15-443 et les normes NF
C17-102 et NF EN 62305.

L’ensemble des terres devront étre interconnectées via un fond de fouille réalisé en conducteur
cuivre de 50mm? (terre du Groupe électrogene et des postes HT).

Tous les éléments métalliques situés a proximités (canalisations entrantes, gardes de corps,
cheminée, chissis métallique, etc...), seront interconnectés au fond de fouille.

Est compris dans U'offre les cablages, les protections....

En tout état de cause, entreprise devra respecter les recommandations de ’étude foudre joint
en annexe.

1.4.12.2. Protection contre les effets indirectes

Des parafoudres de type 1 ou 1+2 seront installés en téte des installations, au niveau de
alimentation des tableaux électriques (TGBT et coffrets) et du groupe GE ainsi que sur les lignes de
communications entrantes pour la protection contre la foudre et les surtensions d’origine
atmosphérique.

1.4.12.2.1. Protection énergie :

Des parafoudres de type 1 ou typel+2 seront installés en téte des installations pour la protection
contre la foudre et les surtensions d’origine atmosphérique.

Des contacts secs de report d’alarme (TS) sont prévus. Ils seront a raccordés a la GTB pour le renvoi
d’information.

La réalisation de la connexion a la terre entre les parafoudres et la prise de terre de I’établissement
sera réalisée par un vert/jaune de 25 mm? cuivre minimum (selon la recommandation du fabricant).
Cette connexion devra étre la plus courte possible.

Les parafoudres seront placés dans les TGBT ou en coffrets.

Caractéristiques des parafoudres :

- Parafoudres type 1 ou type 1+2. Protection parafoudre débrochable tétrapolaire autoprotégé
avec fusible intégré de la série VARIO de marque ADEE ou techniquement équivalent,

- limp:12,5kA (10/350us),

- Up:1.5kV,

- In:25kA

- Déconnecteurs a associer selon recommandations du fabriquant sauf si parafoudres
autoprotégés (fusibles intégrés),

- Contact de télésignalisation (TS),
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- Fixation surrail DIN 35
- Dimension =8 modules standards

1.4.12.2.2. Protection réseau de communication :

Des parafoudres pour la protection des lignes de communication entre les postes et GE seront
également prévus pour les liaisons cuivre (incendie, intrusion, communication par exemple).

Seront compris dans ['offre, le cablage, les accessoires etc...

Caractéristiques des parafoudres :
- Parafoudres courant faible modulaire compact pour lignes contréle/commande adaptés aux
lignes bus de la série VARIO de marque ADEE ou techniquement équivalent,
- Fixation sur rail DIN 35
- Dimension=6,2mm
- Un:48vdc
- In:5kA
- Imax:10kA
- Technologie : Diodes + éclateurs

Caractéristiques des parafoudres :
- Parafoudres courant faible modulaire compact pour lignes téléphonique/ADSL/Numéris de la
série VARIO de marque ADEE ou techniquement équivalent,
- Fixation surrail DIN 35
- Dimension=6,2mm
- Un:110vdc
- In:5kA
- Imax:10kA
- Technologie : Diodes + éclateurs
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1.4.13. Liaisons haute tension

Le cablage de la boucle HT du site depuis le poste client vers les cellules de chaque poste sera
remplacé.

La liaison sera réalisée par cables secs unipolaires 95 mm? Alu HN 33523, posée en pleine terre
(section a valider par note de calcul par Uentreprise et section a transmettre au lot VRD). La
fourniture et la pose seront a la charge du lot VRD.

Le présent lot aura a sa charge:

- La pose et le raccordement des cables HT sur les cellules HT de la boucle dans les postes:
Client -> cuisine -> bat D -> Administration -> Client

- La fourniture, la pose et le raccordement des cables HT sur les cellules HT entre les postes
C13-100->C13-200 -> Poste GE -> Conteneur GE,
Depuis la cellule disjoncteur situé dans le poste de livraison GE via la cellule IM située dans le
conteneur, le lot CFO-CFA aménera sur le transformateur élévateur en amont du GE les
canalisations suivantes : Cable unipolaire HN 33523 de 3x50mm? (Section a confirmer par
note de calcul),

- La fourniture, la pose et le raccordement des tétes de cables normalisées et adaptées au
cellules existantes et nouvelles,

- Lapénétration des cables dans les postes,

- Lapose des cables sur chemins de cables dans les différents postes,

- Laconsignation des postes en collaboration avec le Maitre d’ouvrage,

- Le mode opératoire de basculement en concertation avec le Maitre d’ouvrage, le lot VRD et
RESEDA,

- Les manceuvres de remise sous tension,

- L’ensemble des accessoires de pose etc...

Ils seront repérés au moyen d’un étiquetage spécifique suffisamment identifiable et résistant dans le
temps.
Ces étiquettes :

- Indiqueront les tenants et aboutissant des cables,

- Préciseront la nature des liaisons.

L’entreprise aura également, durant les différents basculements, le maintien en service de la boucle.

Elle sera chargée :

- D’intégrer le nouvel hopital dans la boucle, avant la neutralisation des batiments B, C et UHA.
Le poste de ’hopital pourra étre provisoirement intégré entre le poste Cuisine et le poste du
Bat D. Aussi, une liaison provisoire entre le poste cuisine et le poste du nouvel Hopital sera
prévu. Cette liaison HT sera prévue et réalisée par le lot VRD.

L’entreprise sera chargée du raccordement des cables sur les cellules de la cuisine et du bat
D, y compris consignation, boites de jonction et remise sous tension.

Les travaux de raccordement des cables entre les cellules du poste du nouvel hopital et les
cables laissés en attente par le lot VRD seront a la charge du groupement retenu pour la
construction de ’hépital.

La suppression de la liaison entre Cuisine et bat nouvel hopital des la neutralisation des
batiments Bet C

Le raccordement de la liaison entre le poste nouvel hopital et le poste administration, y
compris consignation, boites de jonction et remise sous tension.
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- Aumaintien du poste UHA.
Le poste UHA sera provisoirement inséré entre le poste Client (C13-200) et le poste
Administration. Les cables de liaison entre le poste C et UHA existant seront partiellement
conservés et réutilisés.
Il sera ainsi prévu :
o Lemaintien de la liaison HT existante entre les postes UHA et Administration,
o Le raccordement provisoire du poste UHA sur la liaison prévue entre le poste Client
(C13-200) et le poste Administration par 'intermédiaire de la liaison UHA-batiment C
existante.

Avant la démolition du batiment UHA, le cable HT provenant du poste Client C13-200 sera raccordé
définitivement dans le poste Administration (voir chapitre mode Opératoire de basculement décrit
ci-apres).

Les cables seront déterrés et rallongés par le lot VRD (y compris fourniture et pose de boites de
raccordement normalisées). Le raccordement des cables sur les cellules et la pénétration le cas
échéant sera a la charge du présent lot.

Les liaisons HT existantes seront :
- COté réseau public = neutralisés et déposés a charge RESEDA,
- COté réseau privé = neutralisés et déposés a charge de 'entreprise,

1.4.14. Liaisons Basse tension

L’entreprise aura a sa charge :

- La fourniture, la pose et le raccordement des alimentations électriques basse tension des
postes RESEDA, client, GE et du conteneur depuis le TGBT prévu dans le poste client, y
compris protection et toutes sujétion de mise en ceuvre,

- L’alimentation et la protection différentielle des baies de brassages depuis le tableau
électrique le plus proche,

- Lafourniture, la pose et le raccordement de ['alimentation normale de ’larmoire surpresseur
AEP depuis le TGBT poste client. Liaison a raccorder en amont du disjoncteur général du
TGBT et sur Pinverseur de source prévu dans ’armoire surpresseur. Cette liaison sera
assurée par cable de type CR1 sous fourreau prévu au lot VRD,

- Lafourniture, la pose et le raccordement de I’alimentation secourue de 'armoire surpresseur
AEP depuis le disjoncteur de soutirage alternateur prévu dans le conteneur GE et sur le
inverseur de source prévu dans ’'armoire surpresseur. Cette liaison sera assurée par cable
de type CR1 sous fourreau prévu au lot VRD,

- Lafourniture, la pose et le raccordement

o des cables de commandes et de positions « Ouverture/fermeture » des disjoncteurs
motorisés « départ Normal et départ secouru de 'armoire surpresseur » depuis les
disjoncteurs jusqu’aux borniers de I'automate GE. Ces liaisons seront assurées par
cable de type CR1 et posées sous fourreaux prévus au lot VRD,

o des cables d’alimentation 48V des disjoncteurs motorisés. Ces liaisons seront
assurées par cable de type CR1 et posées sous fourreaux prévus au lot VRD,

- Lafourniture, la pose et le raccordement des liaisons contréle/commande de 'ensemble des
postes,

- Lafourniture, la pose et le raccordement des liaisons controle/commande du conteneur GE, y
compris::

o les liaisons nécessaires pour la cuve et mise a la terre,

o laterre pour le dérouleur de terre prévu dans la chapelle de dépotage,

o Auxiliaires GE : cadble 566mm? C1 (issu du tableau poste de livraison),
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o Présence et Informations (Fréquence, Tensions, Ordre de phases) SECTEUR RESEDA :
1 cable 5G1,5mm? C1 (issu du tableau poste de livraison),

o Ordre de commande du passage sur le groupe des disjoncteurs motorisés (Réseau
Normal et Réseau Secours) depuis tableau haute tension : 1 cdble 14G1,5mm? C1
(issu du tableau poste de livraison),

o Ordre des commandes de délestages issu du module GTB dans poste client : 1 cable
multiconducteurs 27G1,5mm? C1,

o Alarmes issus de 'armoire automatisme du groupe et reports de signalisations vers
’automate GTB dans I’'armoire GE : 1 cable spécifique 5 paires SYT1 - 9/10eme
(alarmes techniques),

o Un cable spécifique multi paires SYT1 pour les alarmes depuis le coffret GTB du poste
client,

o Un cable cat. 6a - STP sur RJ 45 pour les alarmes depuis le coffret GTB du poste
client...

La fourniture, la pose et le raccordement de la liaison pour le coffret d’inhibition du groupe
électrogene...

Les cables seront posés sous fourreaux prévus au lot VRD et sur chemins de cables fournis et posés
par le présent lot.

Les liaisons BT existantes seront neutralisées et déposées lors du démantélement de [’ancien poste
de livraison et autres.

Pour information :

Il sera prévu un sous tirage alternateur pour un départ 400V - 63A pour l’alimentation et la
protection « Secouru » de ’armoire surpresseur AEP. Ce départ sera raccordé sur un inverseur de

source N/S intégré dans I'armoire surpresseur AEP.

L’armoire skid surpression AEP sera fournie et posée par le lot VRD. L’inverseur de source sera
prévu dans cette armoire,

Le disjoncteur de soutirage « Départ secouru » sera motorisé et piloté par "lautomate du GE.
Ce disjoncteur sera intégré dans un coffret spécifique implanté dans le conteneur. Cet
ensemble sera a la charge du lot GE,

Le disjoncteur « Départ Normal » de 'alimentation et la protection de 'armoire surpresseur
AEP sera motorisé et piloté par 'lautomate du GE. Ce disjoncteur sera intégré dans le TGBT
client. Ce disjoncteur sera a la charge du présent lot,

La liaison normale entre I"armoire skid surpression et le départ implanté dans le TGBT poste
client seront a la charge du présent lot. La liaison sera réalisée par cable CR1 et posée sous
fourreau prévu au lot VRD. Le cable sera raccordé sur U'inverseur de source par le présent lot
en concertation avec le lot VRD.

La liaison secours entre 'armoire skid surpression et le disjoncteur de soutirage sera a la
charge du présent lot. La liaison sera réalisée par cable CR1 et posée sous fourreau prévu au
lot VRD. Le cable sera raccordé sur l'inverseur de source par le présent lot en concertation
avec les lots VRD et GE,

La programmation et les essais de ’lautomate GE seront a la charge du lot GE en concertation
avec les lots CFO-CFA et VRD...

1.4.15.Chemin de cables
L’entreprise devra la fourniture et la pose de chemins de cables :

Les chemins de cables seront de type acier galvanisé, profilés en U,
La pose se fera par 'intermédiaire de fixations liées aux superstructures,
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- Les coupes seront ébavurées et galvanisées a froid,

- Les pieces d’angle préformées seront obligatoires,

- lls seront dimensionnés pour étre utilisés au maximum a 70% de leur capacité,

- Des couvercles identiques aux chemins de cables sont a prévoir,

- Lacontinuité électrique des chemins de cables sera assurée par un cable cuivre nu (de 6 mm?
minimum), ’extrémité sera reliée a la terre des masses.

Les chemins de cables capotés seront repérés au moyen d’un étiquetage spécifique suffisamment
identifiable et résistant dans le temps. Ces étiquettes:

- Indiqueront les tenants et aboutissant des cables,

- Préciseront la nature des liaisons.

Ces chemins de cable seront prévus pour :
- La pose et la protection des cables HT et le déploiement des cables BT/CFA dans chaque
poste, y compris les nouveaux postes (PDL, Client et GE),
- La distribution des fibres jusqu’aux baies informatiques (Neuves ou existantes) dans
’ensemble des batiments et notamment pour ’'adduction fibre Orange, fibre Mercy, les fibres
dans les batiment Administration.

1.4.16. Transport et déchargement sur site

1.4.16.1. Généralités

Sera compris dans ['offre, le transport et le déchargement sur site. L’entreprise devra la fourniture
d'une grue pour la pose des postes préfabriqués et donnera en temps utile toutes les indications
nécessaires a la construction des plateformes.

Elle doit a ce titre l'ensemble des plans et détails techniques pour la réalisation du
terrassement. Ces éléments seront a transmettre au lot VRD

IMPORTANT :

Une attention particuliere sera portée sur la manutention du poste de livraison. L’entreprise est
reconnue avoir pris connaissance des lieux et avoir intégré dans son offre les travaux nécessaires a la
manutention et au déchargement sans contrainte de positionnement de la grue et du poste. Aucune
demande de travaux supplémentaires ne sera acceptée.

L’entreprise devra vérifier et s’adapter aux contraintes liées au site, notamment :

- A lacces au site, du porteur articulé et de sa marchandise. En prenant en considération les
dimensions et le poids de ’ensemble,

- Sur la nature et la qualité du sol d’assise. L’entreprise devra s’assurer avec son transporteur,
la faisabilité d’évolution jusqu’au point de livraison et la stabilisation d’un ensemble porteur
articulé, y compris de sa marchandise. Dans le cas contraire, elle devra réaliser les travaux
nécessaires afin de permettre les travaux de manutention dans des conditions acceptable.
Une étude de sol sera dans ce cas fournis,

o Terrain accessible aux véhicules routiers d’un poids unitaire de 40T,
o Labonne stabilité du sol a ’emplacement de la grue ou engin de manutention,
- Augrutage quel que soit la distance d’axe entre le camion et la position futur du poste,
- Auxobstacles
o Pasde ligne électrique / téléphonique / portique / arbre, a moins de 4m50 de haut sur
le passage des véhicules,
o Pasd’obstacle en hauteur et dans le rayon d’action des manceuvres,
o Plan des réseaux (a demander au MO),
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1.4.16.2. Plan de bilisage et de manutention

Ces plans sont donnés a titre indicatif. Il appartient a 'entreprises de s’adapter au terrain et de
proposer son propre plan d’intervention.

Le balisage de la zone d’acces au site et de la zone de livraison seront réalisés conjointement entre
Pentreprise et le service sécurité de 'Hopital. Ci-dessous exemple de délimitation de la zone de
travaux:

La livraison et la mise en place des postes feront I'objet d’un PV de réception.

1.5. COMMANDE ECLAIRAGE EP

Actuellement, la commande de |’éclairage extérieur de I’hopital est réalisée par un inter-
crépusculaire implanté au poste PC1.
Ce poste sera détruit afin de laisser place au nouvel hopital. Aussi, il sera prévu par le présent lot :
- La fourniture, la pose et le raccordement d’un nouvel inter-crépusculaire associé a une
horloge. Cet ensemble sera intégré dans le TGBT Cuisine et sera protégé par un disjoncteur 2
X 10A,
- Lafourniture, la pose et le raccordement des cables commandes depuis le TGBT Cuisine sur
les contacteurs de puissance de [’éclairage extérieur dans les TGBT Administration, batiment
D. Les cables seront posés sous fourreaux prévu au lot VRD,
- Lareprise des cables commandes éclairage extérieur des autres TGBT par l'intermédiaire des
boites de connexion et cables existants dans les postes des batiments B, C et UHA ou
fourniture, pose et raccordement d’inter-crépusculaire avec horloge pour ces batiments,
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- Le raccordement des candélabres selon la refonte des circuits lumieres sur les nouveaux
circuits EP (cf plan Eclairage public), y compris boites de jonction étanches normalisées,

- La fourniture, la pose et le raccordement de nouveaux disjoncteurs et contacteurs de
puissance éclairage extérieur dans les TGBT Administration, Cuisine et batiment D...

1.6. DEPOSEDUPDL ET DU GE EXISTANTS

Une fois la nouvelle installation en service et le poste HT existant neutralisé. L’entreprise devra le
nettoyage complet du poste (et du local GE) et notamment :

- Ladépose des cellules HT existantes,

- Ladépose compléte du groupe électrogene,

- Ladépose des transformateurs,

- Ledéplacement de la caméra de vidéosurveillance,

- Ladépose des équipements de sécurité,

- Ladépose du petit appareillage, éclairage, prises, ...

L’ensemble sera évacué vers une décharge agréée.

L’entreprise devra le PV de destruction des cellules et des transformateurs.

1.7. DOSSIER TECHNIQUE POUR VALIDATION RESEDA ET BUREAU DE CONTROLE

Ce dossier technique doit étre personnalisé, pas de plan type. Le cartouche des folios doit faire
apparaitre notamment :

- Lenomdu projet,

- L’adresse,

- Lenomduclient,

- Lenomde l'entreprise, ...

Il doit comporter:
- Unschéma unifilaire complet du poste de livraison (section de cables, liaison comptage U et |
HN33S34 en 4X6 mm?, valeur fusible HTA, fusible protection comptage de 10A, ...),
- Unschéma unifilaire complet de la boucle,
- L’étude de sélectivité,
- Laliste du matériel utilisé avec les références du constructeur,
- Le génie civil de la structure des postes (Ech. 1/50 éme),
- Autres documents selon demande RESEDA et du bureau de contrdle...

Le dossier technique du poste de livraison conforme a la norme C13-100 sera obligatoirement validé
par RESEDA.

L’entreprise se rapprochera du concessionnaire pour toutes demandes nécessaires a la validation de
son dossier.

Personne a contacter : Monsieur PHILIPPE Thibaut « t.philippe@reseda.fr » pour validation.

Pour la mise sous tension, ’entreprise devra fournir 3 RESEDA ’attestation de conformité établie par
le CONSUEL « Fiche Séquelec n°20 ».
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1.8. TRAVAUX SPECIFIQUES

Sont notamment a prévoir et de fagon non exhaustive pour I’ensemble des postes :

- ['étude de sélectivité de la boucle HT,

- lesverrouillages amont et aval de ’ensemble des installations,

- la motorisation des cellules départs boucle pour la mise en place futur d’un reconfigurateur
de boucle, y compris accessoires, cablage et relayage nécessaires, ...,

- la protection de découplage du groupe électrogene - fonction couplage fugitif, y compris les
liaisons et fourniture des TC et TP, référence tension et intensité, a raccorder sur carte
couplage synchronisation,

- lautomatisation de pilotage du disjoncteur C13-100 par le groupe électrogéne. Le
basculement en fonctionnement dégradé du groupe mobile « ultime secours » sera réalisé en
manuel. Un protocole de basculement devra étre établi entre le mainteneur du GE et le
service de maintenance de ’Hopital,

- lesliaisons entre les TC et le compteur RESEDA,

- les accessoires d'extrémité et de raccordement des cables,

- lesraccordements des cables HTA et BT,

- Lasynchronisation tension, fréquence et concordance des phases du groupe avec la tension,
fréquence et concordance des phases du réseau concessionnaire,

- L’élaboration des plans et schémas de la liaison « Référence tension » entre le tableau HT et
'armoire GE,

- lassistance a la mise en service du relais de protection relais de protection P5,

- lassistance a la mise en service du relais de protection de découplage,

- lafourniture d’un rapport de bon fonctionnement du relais de protection,

- le schéma unifilaire et de verrouillage, plastifié et sous cadre alu,

- le schémade principe du poste plastifié et sous cadre alu,

- le synoptique de la boucle plastifié et sous cadre alu,

- les frais d’assistance du constructeur,

- laformation du personnel sur le matériel installé sur site de 2 jours (manceuvre des cellules,
équipements connectés, relais de protection P5, etc... ),

- Lesfrais de réception des postes...

1.9. ALIMENTATION PROVISOIRE DE SECOURS

L’entreprise se doit d’organiser, en collaboration avec RESEDA et les services techniques de
’hopital, les basculements entre le nouveau et I’ancien poste de livraison.

Afin d’éviter les coupures multiples ou longues, le scénario retenu est ['utilisation des deux PDL en
« parallele » - Scénario Préconisé et a formaliser avec RESEDA et ’Hopital.

L’entreprise élaborera un mode opératoire et chiffrera l'utilisation :
- d’une centrale GE de secours HT cas d’avarie de I’alimentation concessionnaire,
- d’une centrale GE de secours BT pour 'alimentation des TGBT lors des raccordements des
cables HT sur les cellules HT.

L’entreprise aura a sa charge :
- La fourniture, la mise en place, le raccordement et la mise en service d’une centrale GE BT
secours de 2 x 400 kVA minimum, afin d’alimenter les TGBT des différentes entités lors des
basculements et en cas de probleme durant les travaux. Les groupes seront raccordés sur le
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jeu de barre du tableau général basse tension de chaque entité par cables UL000R2V lors des

différents basculements. Ces cables seront protégés mécaniquement,

- Lamise en place d’une centrale de GE secours HT 17,5kV - 2 x 630kVA mobile pour réinjection

sur la boucle HT depuis la cellule GE secours située dans le nouveau poste de livraison.

- La fourniture, la pose, la protection et le raccordement aux deux extrémités, des cables

entre:
o Lacentrale GEBT et les TGBT’s,
o Lacentrale GE HT et la cellule HT GE du nouveau PDL,
- La protection autour des groupes électrogenes (cloture, panneau de signalisation, ...),
- L’alimentation en fioul des groupes durant les travaux,
- Le personnel de permanence durant la période des travaux 24h/24 - 7j/7.

Ces groupes seront prévus en ultime secours en cas de défaillance du réseau concessionnaire et du

groupe HT secours de ’Hopital.

Afin de perturber le moins possible le site, ces travaux seront réalisés de préférence les week-ends

ou le soir aprés les heures d’ouverture (a convenir avec le Maitre d’Ouvrage).

Les basculements et les consignations seront réalisés conjointement avec le Maitre d’Ouvrage.
Toutefois, la consignation sera a la charge du MO et la remise en service a charge de

Uentreprise.

Avant basculement, il sera réalisé un essai des GE avec vérification par un organisme agrée.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de sécuriser ’'accés aux GE.

L’emplacement des GE sera déterminé avec le Maitre d’Ouvrage.

1.10. MODE OPERATOIRE DE BASCULEMENT, NEUTALISATION CONSIGNATION ET
DEPOSE

1.10.1. Mode opératoire de basculement

EtapeO:

- Etat initial du réseau avec la boucle HT hopital fermée et ouvert c6té concessionnaire sur

arrivée cellule « 50 logements ».

Poste D Poste B

Poste
Cuisine

. Poste UHA
Arrivée RESEDA "50 Logements® -
\
Arrivée RESEDA "Route de JURY"

Etapel:

- Mise en place du nouveau poste de livraison et raccordement de celui-ci sur le réseau

concessionnaire par RESEDA.
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Etape 2 : Mise sous tension du nouveau PDL c6té C13-100 et mise en service nouveau GE :

Essais et vérification du poste aprés accord du concessionnaire et présentation du
certificat Consuel.

Vérification et essais réglages des relais de protection par RESEDA (relais de protection et de
découplage),

Vérification présence tension en amont de I’ensemble des cellules du nouveau poste de
livraison :

o position des interrupteurs des cellules d’arrivées RESEDA pendant et apres les essais
= Interrupteurs fermés*

o position du sectionneur de la cellule comptage pendant et aprés les essais =
sectionneur fermé*

o position du disjoncteur double sectionnement pendant les essais = disjoncteur
fermé*

o position de linterrupteur départ poste client pendant et aprés les essais =
Interrupteurs fermés*

o position du disjoncteur double sectionnement apres les essais = disjoncteur ouvert*

Pose et raccordement des cables HT et BT entre le poste RESEDA et le postes client,

Pose et raccordement des cables HT et BT entre le poste client et le postes GE,

Pose et raccordement des cables HT et BT entre le poste GE et le nouveau GE,

Raccordement des cables sur les cellules départs boucles HT hépital dans les postes client et
GE:

o position des disjoncteurs simple sectionnement pendant et apres le raccordement =
disjoncteurs ouverts®,

o position des disjoncteurs simple sectionnement et interrupteurs pendant et apres le
raccordement = disjoncteurs fermés*,

o position du disjoncteur simple sectionnement GE et de Uinterrupteur Homopolaire
pendant et apres le raccordement = disjoncteurs ouverts* (Fermés lors des essais
injection GE),

Pose et raccordement cables présence tension référence 100V, jeu de barre site et secteur
RESEDA vers armoire nouveau GE,

Pose et raccordement cables présence tension référence 100V, jeu de barre site et secteur
RESEDA vers automate GTB,

Raccordement, essais et mise en service nouveau GE HT,

Raccordement centrale GE HT ultime secours sur cellule et essais du GE,

Posie B

Admi

Nouveau
PDL

Nouveau GE
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Etape3:
- Prise mesure sens de rotation des phases, repérage et vérification avant mise sous tension,

- Basculement boucle HT JURY sur nouveau PDL (Nouveau PDL = poste RESEDA + poste client
+ poste GE et GE)

o Ouverture interrupteurs boucle entre poste cuisine et ancien PDL

o Raccordement cables liaison poste client et poste cuisine (Inters ouverts au poste
cuisine et poste client)

o Enclenchement disjoncteur général poste RESEDA puis Ouverture interrupteur poste
A et poste cuisine (=coupure cuisine quelques minutes)

o Fermeture interrupteur cuisine et disjoncteur poste client (= cuisine alimenté depuis
le nouveau PDL et le reste des postes depuis l'ancien PDL). La boucle est ouverte
entre les postes cuisine et poste A et doit le rester.

Poste B

Poste UHA

oste
Admi

Nouveauy GE

Etape4:
- Basculement définitif sur le Nouveau PDL

- Ouverture interrupteurs boucle entre poste administration et ancien PDL (=coupure hopital
pendant quelques minutes hormis le poste cuisine qui est alimenté depuis le nouveau PDL)

- Fermeture interrupteurs boucle entre poste cuisine et poste A (=la boucle est réalimentée
depuis le nouveau PDL)

- Raccordement cables liaison nouveau PDL et poste administration (Inters ouverts au poste
administration et le nouveau PDL)

- Ouverture de la boucle au poste C

- Fermeture interrupteurs poste administration et nouveau poste PDL (=Boucle refermée)

- Essais GE =reprise boucle

Poste D Poste B

Poste
Cuisine

Nouveau GE
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Etape5:

Neutralisation et consignation ancien poste, y compris ancien GE,
Neutralisation, consignation et dépose des anciens cables HT réseau concessionnaire sur
interrupteurs d’arrivée. A charge RESEDA.

Poste D

Poste

Ancien

PDL ; Poste UHA

_ I
Poste
atelqall

Nouveau

PDL

Nouwveau GE

Etape6:

Neutralisation et consignation postes A
Ouverture de la boucle entre poste cuisine, poste D et poste A
Raccordement cables entre le poste cuisine et le poste D

Poste B

Nouveau GE

Etape7:

Neutralisation et consignation poste Bet C

Reprise poste UHA dans la boucle

Ouverture de la boucle entre poste D - poste B et poste C - poste UHA

Raccordement cables entre le poste UHA et le poste D (les cdbles seront lovés =
raccordement provisoire)

Fermeture boucle entre le poste UHA et le poste D

Essais GE = reprise boucle
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Poste D

Poste
Cuisine

Poste UHA

Nouveau
PDL

Nouveau GE

Etape 8:

Neutralisation et consignation poste UHA

Ouverture de la boucle entre poste D -> poste UHA et poste UHA -> poste administration
Raccordement cables entre le poste administration et le poste D

Fermeture boucle entre le poste administration et le poste D

Essais GE = reprise boucle

S R [ <

Poste UHA

MNouveau GE

Ce mode opératoire de basculement est donné a titre indicatif.

L’entreprise devra élaborer son propre mode opératoire et le soumettre au MO, bureau de
controle, RESEDA et Bureau d’étude pour validation

1.10.2. Neutralisation, consignation et dépose

Les tétes de cables d’arrivée sur les cellules HT existantes, co6té concessionnaire, seront neutralisées
par RESEDA et déposées par I'entreprise.

La coupure et la consignation du poste, ainsi que les prestations de raccordement des tétes de
cables HT sur les nouvelles cellules seront a la charge de RESEDA (hors marché).
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Les cellules HT existantes qui ne seront plus utilisées seront :
- Soit soigneusement déposées et mises a disposition du MO (a confirmer avec MO).
- Soit évacuées vers une décharge agréée. A charge de l'entreprise.

1.11. MISE EN SERVICE

L’entreprise devra:
- Les essais et le controle des installations par un organisme agrée,
- Lecertificat ’Consuel’ pour la mise en service du poste par RESEDA.

Les vérifications et les essais suivants seront réalisés :

- Vérification et mesure de la résistance des prises de terre,

- Continuité électrique des circuits de terre et des conducteurs de protection,

- Controéle et essais fonctionnels de tous les équipements MT,

- Contrdle de l'isolement des équipements MT,

- Controle de ’équipement BT du poste,

- Contréle de tous les verrouillages (mécaniques ou électriques), et des séquences
d’automatismes,

- Lesessais et la mise en service du relais de protection relais de protection P5,

- Les essais et la mise en service du relais de protection de découplage,

- La fourniture d’un rapport de bon fonctionnement du relais de protection, des
automatismes et des verrouillage,

- Lecolt des essais et de réception de U'installation...,

Les essais, les contrbles de bon fonctionnement et les réceptions seront exécutés aux frais et sous la
responsabilité de Uentreprise au fur et a mesure de 'avancement.
Les essais seront validés par le bureau de contrdle désigné par le Maitre d’Ouvrage et RESEDA.

Il sera procédé a:
- L’examen de conformité aux regles de l’art et au cahier des charges,
- Lavérification des réglages des protections suivant note de calcul et demande REDEDA,
- Lavérification et contrdle des fileries.

Le but des essais étant de vérifier le fonctionnement des installations dans toutes les configurations
possibles.

Pendant les essais et les vérifications, I'entreprise mettra a la disposition du vérificateur et de
RESEDA, le personnel qualifié a donner toutes explications nécessaires a la bonne compréhension
des ouvrages.

A toutes les anomalies signalées au cours des vérifications, ’entreprise devra effectuer les mises en
conformité dans les plus brefs délais, apres quoi il sera procédé a de nouveaux essais.

La liste des travaux énuméré dans ce document, aussi bien de raccordement, de modification ou de
mise en conformité, n’est pas exhaustive, ni limitative. Aussi, 'entreprise prendra toutes les
dispositions nécessaires pour le bon achévement de ces travaux.

L'entreprise devra toutes les adaptations nécessaires pour 'obtention du certificat Consuel et
du rapport du bureau de contrdle sans observation pour ’ensemble des travaux réalisés par
Uentrepreneur.
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Une attention particuliére sera portée sur la sécurité des travailleurs lors des travaux.

RAPPEL :

Une étude de sélectivité est a prévoir pour le paramétrage des protections afin de garantir une
sélectivité logique.

L’entreprise devra ’assistance du constructeur pour les études et tous les essais sur site.
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2. RESEAU FIBRE OPTIQUE et COURANTS FAIBLES
2.1. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Il sera prévu la mise en place d’un systeme de détection incendie dans chaque poste, le conteneur
GE et le local surpresseur.

Afin de gérer ’ensemble de ces équipements, il sera prévu un nouveau SSI qui sera implanté dans le
poste client.

Le Systéme de Sécurité Incendie sera de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1
adressable de marque SIEMENS. Il sera constitué de:
- Un Systeme de Détection Incendie (SDI) associé a:
o UnEquipement de Controle et de Signalisation. de type FC2020,
o Desdétecteurs automatiques d'incendie intégrant un indicateur d’action et de
o Desdéclencheurs manuel d'alarme,
o Descables et de liaisons nécessaires,
o Desaccessoires de pose...
- UnCentralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) constitué :
D'une unité de signalisation,
D'une unité de commande manuelle centralisée,
D'une unité de gestion d'alarmes. de type UGA20,
De matériels déportés éventuellement,
De diffuseurs sonores et/ou lumineux d'alarme feu,
De la source d'énergie de fonctionnement,
Des cables et de liaisons nécessaires,
Des accessoires de pose...

O O 0O O O o0 O O

Le site est équipé d’un superviseur SIEMENS de type DESIGO CC constituant le point d’acces unique
pour l'exploitation. Celui-ci permet la surveillance et |'optimisation des systemes raccordés sur le
réseau ETHERNET du client existant dédié regroupant ’ensemble des équipements pilotant les
installations techniques de sécurité.

Les postes de supervisions sont installés au PC sécurité situé a l'accueil, dans le bureau du service
restauration et dans la zone de production du service restauration. La plateforme DESIGO est
installé virtuellement sur le serveur de ’hopital.

Le nouveau SSI sera donc compatible et raccordé sur celle-ci. Il en sera de méme pour l’intrusion.

Ces travaux comprendront :
- laprogrammation,
- lesessais,
- laliaison sur le réseau Ethernet (liaison entre ’ECS et le réseau),
- Lamise ajour et un upgrade du systeme DESIGO (Cf chapitre GTB-Superviseur),
- le paramétrage et la mise a jour des plans graphiques sur la supervision avec ’ensemble des
points rajoutés,
- lalicence complémentaire,
- tous les travaux nécessaires a la bonne réalisation du projet...
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2.1.1. Réglementation

Le Systéeme de Sécurité Incendie devra étre conforme et réalisé suivant :

- ERP batiment type U (arrété du 10 décembre 2004),

- Code du travail,

- Larticle MS 58 sur l'obligation d'utiliser un matériel de détection incendie admis a la marque
« NF matériel de détection incendie » et estampillés comme tel ou étre certifié,

- Larticle MS 59 sur l'obligation d’utiliser un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
(C.M.S.1.) de type A ou B, certifié et admis a la marque « NF matériel de détection incendie » et
estampillés comme tel ou étre certifié,

- Larticle MS 66 sur les régles spécifiques applicables aux Equipements d'alarme de type 1,

- Lesnormes NF S61-931, NF S61-932, NF S 61-933, NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936 et NF
61-970 (dérivée de la R7),

- Lanorme NFS 32-001 sur la nature du son modulé d'évacuation,

- La regle d'installation R7 de ['"APSAD applicable aux installations de détection automatique
d'incendie...

2.1.2. Certification et qualification

L’entreprise devra étre titulaire d’une certification APSAD I7/F7. Dans le cas contraire, elle devra
s’associer avec une société ayant les qualifications requises.

2.1.3. Constitution du systéme de sécurité incendie

2.1.3.1.Equipement de controle et de signalisation

L’équipement de contréle et de signalisation sera de type adressable.

Cet Equipement de Contrdle et de Signalisation gere sur des lignes principales rebouclées tous les
éléments périphériques associés :

- les détecteurs automatiques d’incendie interactifs,

- les déclencheurs manuels

- les organes intermédiaires pour la gestion d’informations liées a la détection incendie,

- les coupleurs pour la gestion de commandes.

Les détecteurs automatiques employés seront interactifs et adressables.

2.1.3.2.Centralisateur de mise en securite

Le centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) de type A sera de type adressable.

Tous les Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) devront étre associés et compatibles avec les
sorties de commande et les entrées de contréle du C.M.S.1.

2.1.3.3.Détecteurs automatiques d’incendie

Les détecteurs automatiques employés seront interactifs, adressables, étanche et placés en sous
face du plafond.

Ils seront capables de compenser automatiquement [’encrassement de leur chambre de détection
lié aux contraintes du site.
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Ils devront signaler un dérangement a I’E.C.S. lorsque 'auto-adaptabilité des détecteurs arrivera a
saturation.
Tous les détecteurs seront adressés individuellement.

Ils devront étre conforme a la norme NF S 61-950, certifiés NF et associés a ’Equipement de Contréle
et de Signalisation.

Les points de détection automatique seront constitués :
- D’un socle étanche, avec isolateur de court-circuit, permettant la fixation et le raccordement
des cables par bornes a vis.
- D’un détecteur adapté aux phénomenes a détecter, fixé au socle par verrouillage résistant
aux vibrations. Les différents types de détecteurs devront étre interchangeables dans les
socles sans modifications du cablage.

Les points de détection sur les lignes principales rebouclées seront :
- Des détecteurs optiques de fumée, congus pour détecter les feux a évolution lente dégageant

une fumée blanche contenant beaucoup de particules lourdes et peu de gaz de combustion.

2.1.3.4.Indicateur d’action

A lextérieur seront placés des indicateurs d’action étanche au-dessus des portes d’acceés au
différents postes, au conteneur GE et au local surpresseur.

2.1.3.5.Déclencheurs manuels

Tous les Déclencheurs Manuels (D.M.) étanches seront adressés individuellement.

Les Déclencheurs Manuels adressables devront étre associés a I'E.C.S. et implantés conformément a
la réglementation.

Les Déclencheurs Manuels seront placés a 1,30 metre du sol et se présenteront sous la forme d'un
boitier en matiére thermoplastique de couleur rouge avec led rouge pour indicateur d’action, de
type a membrane déformable. Ils seront avec visiére de protection.

Les D.M. seront munis d’un dispositif de test.

s seront positionnés a proximité de chaque sortie.

2.1.3.6.Alarme
L’équipement d’Alarme (E.A.) est de type 1.

L’ensemble constituera une zone d’alarme.

La diffusion de l'alarme générale devra étre perceptible du personnel avec une diffusion minimum
de 5 minutes.

L'alarme sera déclenchée par la fonction U.G.A. sollicitée par le scénario de mise en sécurité.

Les diffuseurs sonores seront avec flash. Ils équiperont ’ensemble des postes et le conteneur.
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2.1.3.7.Cablage

2.1.3.7.1. Généralité:

Les cables chemineront sous fourreaux, sur chemins de cable et tubes IRL ou MRB spécifiques ne
véhiculant que des courant faibles.

Le cablage sera réalisé selon la NF C 15-100, NF S 61-970 et les préconisations du constructeur.

Tous les percements nécessaires au passage des conduits ainsi que les rebouchages sont a la charge
du présent lot, tout en assurant les degrés coupe-feu des mur ou sol traversés.

L’entreprise devra 'alimentation et la protection de ’ensemble des équipements.

2.1.3.7.2. Lignes de détection
- Cables de catégorie CR1, 1 paire 9/10 dans le respect de la norme NFS 61-970.

Le principe de cablage des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels s’effectuera via
des bus rebouclés.

2.1.3.7.3. Lignes de commande des D.A.S.

- Cables de catégorie CR1 de sections 2 x 1,5 mm? minimum (diffuseur sonore - émission de
tension)
- Cables de type U1000R2V de sections 1,5 mm? minimum (rupture).

2.1.3.7.4. Lignes des liaisons:

- Cables 1 paires 9/10 de type SYS1 de couleur rouge entre les détecteurs et les indicateurs
d’action,

2.1.3.8.Alimentation électrique de sécurité AES

Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) seront commandés en 48V par des voies de transmission
alimentées par une alimentation de sécurité NF 61-940 déportée avec convertisseur DC/DC.

- AES:tension d’alimentation 48 VCC en coffret avec batterie

- Tension d’alimentation : 48 VCC

Cette AES sera fournie, posée et cablée par le présent lot.
2.1.3.9.Repérage
Les détecteurs de fumée et les déclencheurs manuels seront tous identifiés par rapport au lieu

d’implantation.

Ce repérages sera retranscrit a l'identique dans la programmation. La codification sera vue et
validée par le MO
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2.1.4. Résultats d’Essais - Réception

Le MO, MOE et le bureau de contrdle procéderont a des essais globaux du systéme par sondage en
vue de sa réception.

L’entreprise concernée fournira au bureau d’étude et au bureau de contrdle :

Les PV de conformité des DAS a la norme NF S 61-937

La nomenclature des équipements installés avec emplacement

Les notices d’exploitation, d’entretien et de maintenance

Les PV de certification « NF» du TSI, du CMSI et des détecteurs ainsi que le rapport
d’associativité entre tous ces éléments

Le synoptique de programmation

Il sera prévu la présence obligatoire du constructeur lors de la mise en service. Il sera donc intégré
dans la prestation le colit de I’assistance du constructeur.

Cette assistance constructeur comprendra:

L’étude de projet avec définition, type, nombre et implantations des matériels,
Le suivi du chantier,

La mise en service de l'installation,

Les opérations de réception,

Le certificat A.P.S.A.D,

La formation des utilisateurs,

Le dossier SSI,

Le paramétrage du superviseur et de la mise a jour du plan du superviseur.

NOTA : L'ensemble de l'installation devra étre approuvé par le bureau de contréle avant exécution.

2.1.4.1.1. Prestation dii au lot
Le titulaire du présent lot aura a sa charge :

L’étude et les définitions des matériels nécessaires ;

La fourniture et la mise en place, de tous les matériels ;

Le cablage de l'ensemble de l'installation, y compris les canalisations, les chemins de cables
posés, les fourreaux et les accessoires nécessaires ;

La distribution ne véhiculant que des courants faibles ;

Les raccordements et cablage de toute l'installation ;

Le raccordement sur [’alimentation électrique ;

Tous les percements nécessaires au passage des conduits;

Le rebouchage de tous les trous, qu’il aura réalisé ;

L’assistance et la recette du fournisseur (étude, essais et réception) ;

La mise en service et essais de l'installation, avec fourniture des rapports correspondants ;
La remise des plans et notices de fonctionnement en francais ;

La formation des personnels exploitant.

Le dossier SSl sera réalisé par le présent lot et comprendra:

Les plans de cablage et raccordements détaillés de l'installation du batiment,

Les plans de cheminements des chemins de cables, avec repérage des cables de détection et
des asservissements,

La nomenclature des matériels mis en ceuvre, les documents du constructeur et certificat de
conformité,
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- Lesinstructions de manceuvre,

- La notice d’exploitation rassemblant les consignes d’exploitation et la maniere de

exécuter,
- Lanotice de maintenance...

2.1.4.1.2. Schéma de principe:
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Schéma donné a titre indicatif et non contractuelle

2.2. ALARME INTRUSION

DCE/CCTP/IndA/MARS 2025
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32 Diffuseurs
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Une détection anti-intrusion sera mis en place dans chaque poste, le conteneur GE et le local

surpresseur.
La centrale sera implantée dans le poste client.

Le PC de sécurité situés a l'accueil fait office de centre de supervision pour 'ensemble du site de

Jury.

Cette nouvelle centrale sera intégrée au réseau IP client et interfacé avec le Superviseur via la GTB

(logiciel DESIGO) existant a ’hopital de Jury.
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Pour information : Une mise a jour et un upgrade du logiciel DESIGO seront prévues par I'entreprise
titulaire du présent lot (Cf chapitre GTB-Superviseur).

L’installation proposée a pour finalité de garantir au maximum ’herméticité des postes et du
conteneur vis-a-vis de l’extérieur, par une détection précoce des tentatives d’intrusion ou de
neutralisation des matériels.

L’architecture de l'installation de détection intrusion mettra en ceuvre les constituants suivants :
- Une centrale (siege de décision de linstallation)
- Points d’Entrées / Sorties (détection et asservissement)
- Organes de commande déportés / claviers / boitiers synoptiques (répartition sur les postes et
le conteneur)
- Connection au Superviseur DESIGO CC du site

2.2.1. Centrale

Le systeme sera construit autour d’une centrale a bus sur laquelle seront raccordés des modules
périphériques.

La centrale a enveloppe métallique, protégée a l'ouverture et a l'arrachement, sera certifiée
conforme au référentiel FR NFA2P 2 ou 3 boucliers, NF EN50131-3, RTC 50131-3, NF EN 50131-6, RTC
50131-6, NF C48-212 grade 3, classe 2.

Le bus X-bus sera de type RS485, réalisé avec du cable alarme de type SYT1 comportant au minimum
2 paires torsadées 9/10. Le Bus pourra étre rebouclé afin d’assurer le fonctionnement de Uintégralité
de linstallation en cas de coupure de celui-ci.

L’alimentation du systéme sera secourue par une batterie en cas de coupure de l’alimentation
principale 230V avec une autonomie sur batterie d’au moins 60 heures.

Un dialogue via une liaison protocolaire entre la centrale et d’autres applicatifs (DMS, GTB,
superviseur) sera prévu. Dans le cas ou certains applicatifs tiers ne seraient pas compatibles, le
constructeur de la centrale aura obligation de fournirle protocole ainsi que son SDK pour
intégration.

La centrale sera de marque Siemens ou équivalent de type SPC

2.2.1.1.Entrées filaires

L’ajout d’entrées filaires supplémentaires se fera grace a 'adjonction de transpondeurs 8 entrées
raccordés sur le Bus de la centrale. Chaque transpondeur devra gérer et transmettre a la centrale, en
plus des informations propres aux éléments raccordés sur ses entrées,une alarme
d’autosurveillance a ouverture et a ’arrachement. La perte de communication entre la centrale et
les transpondeurs générera une alarme autosurveillance clairement identifiée sur la centrale.
Chaque entrée acceptera des détecteurs cablés entrée par entrée selon les types de cablage
suivants:
- Normalement ouvert (entrée ouverte au repos)
- Normalement fermé (entrée fermée au repos)
- Equilibré 1 résistance (gestion du contact d’alarme et du contact d’autosurveillance sur la
méme entrée)
- Equilibré 2 résistances (gestion du contact d’alarme, du contact d’autosurveillance et
détection de court-circuit sur la méme entrée)
- Equilibré 3 résistances ceci entrée par entrée (gestion du contact d’alarme, du contact
d’autosurveillance, du contact de détection de masquage et détection de court-circuit sur la
méme entrée),
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De plus, il sera possible de choisir la valeur des résistances, afin de s’adapter aux détecteurs du
marché.

Les transpondeurs seront de marque Siemens ou équivalent de type SPCE652

2.2.1.2.Sorties
La centrale devra comporter 6 sorties de base extensibles jusqu’a 32.

L’ajout de sorties supplémentaires se fera grace a ’ladjonction de transpondeurs 8 sorties raccordés
sur le Bus de la centrale. Chaque transpondeur devra gérer et transmettre a la centrale une alarme
d’autosurveillance a 'ouverture et a ’arrachement.

La perte de communication entre la centrale et les extensions générera une alarme autosurveillance
clairement identifiée sur la centrale.

Les sorties (exceptées celles présentes sur la carte mére) seront des sorties relais RTC, et pourront
toutes étre paramétrées en fonction des besoins du site.

Les transpondeurs seront de marque Siemens ou équivalent de type SPCE452.100

2.2.1.3.Secteurs de surveillance

La centrale devra permettre de gérer 4 secteurs de surveillance distincts avec possibilité de créer des
liens entre chacun.
Un secteur devra pouvoir étre commun a 2 secteurs minimum.
Exemples de scénarii réalisables :
- la mise en surveillance d’un secteur commun pourra entrainer la mise en surveillance des
secteurs dépendants du commun
- la mise en surveillance de tous les secteurs dépendants du commun pourra entrainer la mise
en surveillance du secteur commun
- la mise hors surveillance d’un secteur commun pourra entrainer la mise hors surveillance de
tous les secteurs dépendants du commun
- la mise hors surveillance d’un des secteurs dépendants du commun pourra entrainer la mise
hors surveillance du commun

Dans chaque secteur, il devra étre possible de choisir entre une protection totale ou une protection
partielle, avec deux modes de protection partielle possibles.

2.2.2. Organes de commande déportés/ claviers / Boitiers
L’armement et le désarmement du systeme sera opéré au moyen des claviers LCD

2.2.2.1.Claviers
Il sera possible de raccorder jusqu’a 4 claviers déportés sur le bus de la centrale.

lls posséderont un afficheur LCD rétro éclairé avec au minimum 2 lignes de 16 caractéres
alphanumériques et des voyants donneront un apercu rapide de I’état de tout ou d’une partie du
systeme.

Il sera possible de programmer les claviers pour limiter I'acces des utilisateurs aux seules fonctions
autorisées pour chacun.
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Les claviersseront de marque Siemens ou équivalent de type: clavier LCD 32 caracteres
SPCK420.100.

Il sera prévu un clavier par poste, un pour le conteneur GE et le local surpresseur.

2.2.3. Détection intrusion

La détection s’articulera autour de divers équipements paramétrés de maniere a déclencher une
alarme en temps réel des la moindre tentative d’intrusion ou d’actes de malveillance dans les zones
surveillées.
- Détection périphérique : par contacts d’ouverture sur les issues (portes simples et doubles
battants),
- Détection intérieure : par détecteurs de mouvements.

2.2.3.1.Contacts magnétiques d’ouverture

Ils seront raccordés individuellement sur les modules déportés d’entrées/sorties de la centrale par
cablage en mode dit «équilibré 2 résistances» et assureront la surveillance de tous types
d’ouvrants.

Pour des ouvrants métalliques, les contacts seront en boitier aluminium grand écartement montés
en saillie.

Pour des ouvrants aluminium, les contacts seront en boitier polycarbonate, dit tout support. Ils
pourront étre montés en saillie ou encastrés lorsque 'esthétique de la piece devra étre préservée.

2.2.3.2.Détecteurs volumétriques

Parfaitement adaptés a la surveillance intérieure des locaux de par leurs fonctionnalités avancées et
leur faible consommation, les détecteurs seront certifiés NFA2P 2 ou 3 boucliers, EN50131-2-2 grade
2 classe B et seront protégés a 'ouverture et a ’arrachement.

Les caractéristiques principales sont :
- Détection infrarouge passive avec ou sans détection hyperfréquence,
- Optique a double miroir de précision grand angle ou rideau,
- Fonction anti-masquage,
- Immunité aux animaux,
- Réglage de la sensibilité de détection en fonction de I’environnement,
- Faible consommation a partir de 2,5mA au repos,
- Résistances d’équilibrages 4,7Kohms prémontées en usine,

Le choix des détecteurs dépendra de 'exigence de sécurité du site.

Les détecteurs placés dans des zones calmes non accessibles au public (dans les 3 postes) seront
de marque Siemens ou équivalent de type PDM-I12 (portée de 12m) ou de type PDMI18 (portée de
18m).

Les détecteurs placés dans des zones de fortes perturbations, comme le conteneur GE devront
étre de type « double technologie ».

Ils seront de marque Siemens ou équivalentde type PDM-IXE-12 ou PDM-IXE-18, y compris les
accessoires de pose.
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2.2.3.3.Siréne intrusion

Il sera prévu une siréne extérieur 90 db a flash LED avec batteries 12V-2Ah sur la face avant du poste
client

2.2.4. Exploitation fonctionnelle

La centrale devra permettre de gérer jusqu’a 30 utilisateurs avec des profils différents et adaptés aux
besoins de I’exploitation du site.

Chaque utilisateur pourra étre identifié par son nom propre, et chacune de ses actions clairement
identifiée dans le journal de bord.

Un méme utilisateur pourra se voir doté d’un code (de 4 a 8 chiffres)

2.2.5. Superviseur

Un superviseur DESIGO CC est existant et il faudra raccorder la centrale intrusion sur le réseau IP du
client.

Il faudra remonter les événements sur le superviseur en mode texte et sur plans conformément a la
charte existante du client.

L’ensemble des points devra remonter sur celui-ci. En texte et sur plans.
Les licences complémentaires seront prévues.
L’assistance constructeur sera prévue et obligatoire.

Les essais sur Superviseur et tous les travaux nécessaires a la bonne réalisation du projet sont
également a prévoir.

2.2.6. Résultats d’Essais - Réception
Le MO et le MOE procéderont a des essais du systeme par sondage en vue de sa réception.

L’entreprise fournira:
- Les PV de conformité
- Lanomenclature des équipements installés avec emplacement
- Les notices d’exploitation, d’entretien et de maintenance
- Les PV de certification « NF » de tous les éléments
- Lesynoptique de programmation
- Lesplans d’installation
- Lesynoptique de céblage...

Sera intégrée dans l'offre le colt de l'assistance du constructeur. Cette assistance constructeur
comprendra :

- L’étude de projet avec définition, type, nombre et implantations des matériels ;

- Lesuivi du chantier,

- Lamise enservice de l'installation,
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Les opérations de réception,

Le certificat A.P.S.A.D,

La formation des utilisateurs,

Le paramétrage du superviseur et de la mise a jour du plan du superviseur.

2.2.7. Prestation dii au lot

Le titulaire du présent lot aura a sa charge :

2.3.

L’étude et les définitions des matériels nécessaires,

La fourniture et la mise en place, de tous les matériels,

Le cablage de ['ensemble de l'installation, y compris les canalisations, les chemins de cébles,
les fourreaux et les accessoires nécessaires,

La distribution ne véhiculant que des courants faibles,

Les raccordements et cablage de toute l'installation,

Le raccordement sur [’alimentation électrique,

Tous les percements nécessaires au passage des conduits,

Le rebouchage de tous les trous, qu’il aura réalisé,

L’assistance et la recette du fournisseur (étude, essais et réception),

La mise en service et essais de l'installation, avec fourniture des rapports correspondants,

La remise des plans et notices de fonctionnement en francais,

La formation des personnels exploitant,

Les plans de cablage et raccordements détaillés de l'installation,

Les plans de cheminements des chemins de cables, avec repérage des cables de détection et
des asservissements,

La nomenclature des matériels mis en ceuvre, les documents du constructeur et certificat de
conformité,

Les instructions de manceuvre,

La notice d’exploitation rassemblant les consignes d’exploitation et la maniére de les
exécuter...

RESEAUX DE COMMUNICATION

2.3.1. Généralite

Les prestations ci-dessous ont pour but la fourniture, l'installation, la mise en ceuvre, ainsi que la
recette technique du nouveau réseau fibre optique a "EPSM Metz Jury.

Le cablage structuré du batiment pour linformatique et les télécommunications résulte de
Papplication des normes et des regles suivantes :

NFC15-100 pour la partie courants forts (basse tension 230 V).
EN 50 173 pour la partie « courants faibles » (ISO 11801 Ed 2.2)
EN 50 167 cables capillaires écrantés pour transmission numérique
EN 50 168 cables capillaires écrantés pour raccordement du terminal
EN 50 169 cables de rocade écrantés pour transmission numérique
EN 55022 CEM
Régles de l’art professionnel F3i relatives au cablage VDIE, pour les réseaux voix, données,
images et alimentation électrique,
Normes (installation et utilisation) :
o ITU-T G.652.D pour la fibre SMF-28 Ultra
o ITU-T G.654.E pour la fibre de type TXF (distribution Corning)
o ITU-T G.657.A1 pour la fibre SMF-28 Ultra 200
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- Recommandations (propriétés géométriques et de transmission des cables a fibres optiques
multimodes et monomodes) :
o ITU-TG.651.1
ITU-T G.652
ITU-T G.653
ITU-T G.654
ITU-T G.655
ITU-T G.656
o ITU-T G.657
- Norme CEI

O O O O O

2.3.2. Origine de Uinstallation

L’origine de linstallation est le réseau fibre concessionnaire Orange. La fibre existante (adduction)
transite via le sous-sol du batiment accueil pour arriver dans le local informatique situé dans le
batiment administration.

Cette fibre sera dévoyée ultérieurement. Les travaux de GC seront réalisés au titre du présent
marché - Liaison directe entre chambre Orange et le local informatique (Cf synoptique
« Déploiement fibre optique Projet). La fibre sera quant a elle fournie, posée et raccordée
ultérieurement par Orange (hors marché).

A terme une double adduction concessionnaire sera réalisée afin de sécuriser le site. Le génie civil
depuis le réseau concessionnaire vers le futur hopital (tranchée + fourreaux + chambres de tirage et
chambre de tirage en attente a proximité de la zone de construction) sera a la charge du lot VRD (Cf
synoptique « Déploiement fibre optique Projet). La fibre sera fournie, posée et raccordée
ultérieurement par Orange (hors marché).

2.3.3. Principe de raccordement

Le nouveau bouclage a mettre en oceuvre permettra de relier le local serveur (batiment
administration), le serveur PC3 (batiment D1) et a terme le nouveau local serveur du nouvelle
hopital. Cette boucle permettra de sécuriser le réseau de communication.

Cette installation reprendra également les dessertes des batiments suivants :
- Cuisine/restauration,
- Services technique,
- Garage
- Lafuture Biomasse
- Le nouveau groupe électrogene (conteneur GE),
- Lenouveau PDL + poste client + poste GE.

Tout en maintenant la distribution existante durant les travaux. L’entreprise devra les adaptations
nécessaires afin de préserver la distribution VDI quel que soit le phasage et le planning du chantier.

Les liaisons seront réalisées par fibre optique monomode OS2 12 et 48 brins 9/125 avec
connecteurs type LC - SC pour les branchements sur les équipements de coeur de réseau et LC-LC
pour les équipements d'extrémité.
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Les liaisons « fibre optique » entre les batiments, chemineront en intérieur sur les chemins de cables
spécifiques courants faibles et fourreaux aiguillés, affectés au réseau Multimédia.

Un cable de terre spécifique (29mm? vert/jaune) issu depuis le collecteur général des constructions
assurera la mise a la terre des chemins de cables.

Les salles comportant des équipements de backbone (salles serveurs bat D, bat adm et futur hopital)
seront raccordées par FO monomode OS2 48 brins sans interruption (sans raccordement ou
pontage) et seront distribuées sur des parcours diamétralement opposés (Cf synoptique
« Déploiement fibre optique Projet).

Les locaux de brassage seront raccordés au minimum par au moins deux équipements de backbone
par FO monomode OS2 12 brins.

Chaque fibre sera raccordée sur un tiroir optique placé dans une baie de brassage. Les tiroirs
optiques seront fournis, posés et raccordés par le présent lot, y compris les jarretieres.

Les baies de brassage et les switchs (POE ou non) seront a la charge du Maitre d’ouvrage. Les baies
de brassage poste client et GE seront a la charge du présent lot (hors switchs).

Toutefois, I’entreprise devra prévoir les prises RJ45 et les liaisons sur les switchs ainsi que le
recettage et la vérification du bon fonctionnement de ces équipements (automates GE, relais de
protection P5, centrale intrusion, cellules HT, centrale intrusion, équipements de communication
pour les équipements du surpresseur...).

L’ensemble des éléments composant la liaison, cables de distribution capillaire, prises RJ 45 et
cordons de brassage fournis et mis en place proviendront du méme constructeur et seront classifiés
en catégorie 7 de marque Nexans ou Acome ou équivalent.

- Prises RJ45 : LANmark-7TA GG45 Connector de marque Nexans ou équivalent,

- Cable 4 paires : Cat.6a 700 F/FTP LSZH de marque Nexans ou équivalent,

Sur les chemins de cables, les FO et les cables cuivre seront posés et non tirés et fixés par colliers
non serrés.

Les prises RJ45 seront conformes a la norme I1SO 8877. Elles seront classifiées de catégorie 7 par le
fabricant.

Une terre spécifique a l'informatique sera tirée vers les baies de brassage. Le réseau de terre sera
raccordé sur la prise de terre du batiment a aide d’un cable isolé de section 29 mm? minimum.

Le réseau de terre informatique sera parfaitement maillé de sorte que la différence de potentiel
maximum entre deux points soit d’un volt. Sera mis en place un dispositif de mise a la masse des
drains d’écran des cables a leurs deux extrémités, par une reprise d’écran a 360°.
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Au titre du présent marché:
- lentreprise du lot VRD devra (Cf synoptique « Déploiement fibre optique Projet) la réalisation
des travaux suivant :
o Lasécurisation des zones de travail,
Les tranchés,
Les fourreaux,
Le lit de pose
Les chambres de tirage,
Les rebouchage et la réfection des surfaces,
Le repérage topographique,

O O O 0O O O

- lentreprise du lot présent lot devra (Cf synoptique « Déploiement fibre optique Projet) la
réalisation des travaux suivant :
o Lafourniture, la pose et le raccordement des liaisons FO,
La fourniture, la pose et le raccordement des liaisons cuivre,
Le raccordement des cables entre les répartiteurs et les prises terminales,
Tous les percements nécessaires au passage des conduits dans les cloisons, dalles et
autres percements,
La fourniture et la pose de chemins de cables, y compris accessoires de pose,
La fourniture et la pose de fourreaux, y compris accessoires de pose,
Le rebouchage de tous les percements réalisés et rendre le CF des éléments traversés,
Un recettage au scanner de toutes les liaisons...,

O O O

O O O O

2.3.4. Caractéristique des matériaux

2.3.4.1.Distribution verticale

Les cables de rocade informatique a fibres optiques, seront constitués par des cables a structure
serrée et constitués de 12 ou 48 brins monomode 0S2 9/125 a gradient d’indice et a double fenétre
de longueur d’onde. Les connecteurs et les jarretieres seront du type LC-SC pour les branchements
sur les équipements de coeur de réseau et LC-LC pour les équipements d'extrémité (a convenir avec
le responsable informatique de ’EPSM).

La gaine du cable sera zéro halogene. Le cable sera a structure serrée pour les liaisons intérieures.

Les performances des cables fibre optique devront étre supérieures a celles demandées par la
norme 1ISO11801.

Une fibre de rocade 24 brins multimode OM5 50/125 pour la téléphonie sera posée et raccordé
entre le serveur batiment administration et le serveur PC3 batiment D1.

2.3.4.2.Distribution horizontale

Les cables de distribution posés entre les prises R45 et la baie de brassage (panneaux de brassage)
seront de type 4 paires torsadé, F/FTP, d’impédance 100 Ohms, zéro halogene et classifiés de
catégorie 7 classe F.

2.3.4.3.Prise RJ45

La prise terminale sera du type RJ45 catégorie 7 générique étanche. Elle sera blindée avec reprise de
’écran sur 360°.
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Elle comportera:
- 8plots + 1 terre format 22,5/45 ou 45/45mm. A convenir avec le MO.
- Volet de protection a fermeture manuelle ou automatique avec emplacement pour
l’étiquette de repérage.

Il sera prévu une prise RJ45:
- parposte HT
- dans le conteneur GE
- par équipement spécifiques (alarme intrusion, incendie, GTB, automates...)
- local surpresseur

Ces prises seront raccordées sur les panneaux de brassage (Raccordement a charge de U'entreprise
et panneaux a charge du MO).

2.3.4.4.Baies de brassage

2.3.4.4.1. Constitution des baies de brassage :

Seul les baies de brassage implantées dans le poste client et container GE seront a prévoir au titre du

présent marché. Les autres seront a la charge du Maitre d’Ouvrage

Cette baie sera constituée de :

1 coffret entierement équipée 24 unités 19” de dimension 1226x600x600 avec porte avant

vitrée (attention a 'espace entre la porte et les panneaux de brassage afin de ne pas forcer sur

les cordons de brassage), porte arriére démontable, quatre montants, deux panneaux latéraux
démontable et équipé d’un ventilateur,

- 2 bandeaux d’alimentation 1 unité, 8 prises 230 V-16A+T protégé par disjoncteur différentiel
(x2 = PDU A et PDU B) avec interrupteur lumineux. Ces bandeaux seront alimentés depuis le
TGBT poste client,

- ltiroir optique 12 ports avec connecteur SCPC (voir ci-dessous)

- Un panneau de brassage, 24 ports 1U, 19” pour connectique catégorie 7 (couleur de prises
suivant utilisation et indentification a convenir avec le service informatique de
[’établissement,

- Deguides cables en plastique,

- De passe cables type balai,

- De prises composées de noyau RJ 45 blindé avec capuchon de faradisation catégorie 7 et de
support 22,5 x 45 mm adaptables et duplicables par 'adjonction d’adaptateurs a vis sur
bandeau 19”.

- Des anneaux guides cordons pour baies 19”,

- Etageres pour matériel actifs...

2.3.4.4.2. Cordons de brassage (jarretiéres) :
Sans objet (A charge MO)

2.3.4.4.3. Cablede liaison PA
- Cable MNC 1 x4 ou 2 x4 paires, 100 ohms catégorie 7.

2.3.4.4.4. Accessoires
Sans objet (A charge MO)
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Toutefois, 'entreprise aura a sa charge |’alimentation et la protection des baies de brassage. Il sera
prévu par baie, deux départs, protégées par disjoncteurs différentiels hautes sensibilités. Elles
seront intégrées dans le TGBT client, coffret GE et les TD existants (bat existants).

2.3.4.5.Les tiroirs optiques

Il devra étre prévu des tiroirs optiques de 1U de haut a 24 emplacements pour corps de traversée LC
(selon les besoins) pour le raccordement des rocades informatiques a fibres optiques de marque
ACOME ou équivalent.

Ces tiroirs présenteront les caractéristiques suivantes :
- Rackable au format standard 19”
- Hauteur 1U pour les tiroirs a 24 ports
- Compartiment de lovage des fibres
- 4entrées de cable sur la face arriere
- Pattes de fixation réglables

Les emplacements qui recevront une fibre optique, seront équipés d’un corps de traversée LC avec
férule métallique (a convenir avec le responsable informatique de 'EPSM).

Tous les emplacements restant libres sur les panneaux de brassage LC, une fois le pré-cablage
réalisé, devront impérativement recevoir un obturateur adapté.

2.3.4.6.Constitution d’un point d’accés

Les points d’acces V.D.l seront associés a des prises de courants destinés au branchement des
équipements informatiques (hors points d’acces automates).

Type Point d’acces VDI Composition du point d’acces
PA 1RJ45+ 1 PC Normal

2.3.4.7.Repérage
Toutes les liaisons seront repérées par une étiquette a chaque extrémité (prises et baies). La
codification sera validée par le service informatique de ’EPSM METZ Jury.

Le repérage sera effectué par l'installateur sur plans avant tous travaux de mise en place du systeme
de cablage. La méthodologie de repérage sera réalisée selon a la charte informatique établit par le
Service informatique de L’EPSM.

L'infrastructure de cablage sera soigneusement gérée afin de rester performante pour permettre la
mise en place simple et rapide des réseaux de transmissions.

2.3.4.8.DECT et WIFI
Sans objet

2.3.4.9.Local serveur
Sans objet (A charge MO)

2.3.4.10. Produits Actifs
Les produits nécessaires a 'activation du réseau seront a la charge du Maitre d’Ouvrage.
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Ne sont pas a la charge du présent lot :
- La fourniture, la pose et le raccordement des équipements actifs tels que switch, modem,
routeur, etc... d’activation au réseau,
- Lafourniture et la pose des baies de brassage (hors poste client et container GE),
- Lafourniture, la pose et le raccordement des serveurs,
- Lafourniture, la pose et le raccordement des postes informatiques,
- Lafourniture, la pose et le raccordement des postes téléphoniques,

Le service informatique déclarera les connections des prises terminales sur le réseau,

2.3.4.11. Lignes spécifiques analogique

Sans objet

2.3.4.12. Réception et recette informatique (y compris fibres)

Avant toute réception de linstallation, il sera procédé aux essais et contrdles de bon
fonctionnement de linstallation.
Le détenteur du présent lot vérifiera les performances de l'installation, sa conformité a la classe F et
réalisera donc les tests suivants :

- Vérification visuelle

- Teststatiques

- Mesures dynamiques

- Recettage aux scanner de toutes les liaisons

Un dossier de recette sera fourni. Il comportera :
- Une copie du cahier des charges
- Une description précise de 'architecture de l'installation
- Leplandusite
- Les modes de passage des cables
- Les plans de repérage avec les références permettant 'identification des connexions
- Laliste des criteres de qualité du matériel installé
- Lesfiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence
- Leplandes baies

L’objet de ces étapes est de valider les travaux réalisés par le soumissionnaire ainsi que la
conformité aux différentes recommandations.

Le raccordement sera effectué dans les regles de I’art. La convention de cablage utilisée sera EIA/TIA
568B et répondra aux conditions imposées par la norme ISO 8877.

Le dossier et le résultat des tests seront gravés sur CD et remis au service informatique.

2.4. GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT - SUPERVISEUR

L’entreprise devra au titre de son marché, la remontée d’informations (alarmes, états, mesures...
des équipements supervisés) sur le superviseur via la GTB.

L’ensemble des positions des contacts « ouvert - fermé » et de défauts :
- descellulesinterrupteurs,
- desdisjoncteurs,
- desrelais de protections,
- lestempératures,
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- défauts, alarmes GE, sources auxiliaires
- défauts et informations surpresseur ...
seront a renvoyer sur le superviseur via la GTB de ’hgpital.

Rappel : Le site est équipé d’un superviseur SIEMENS de type DESIGO CC constituant le point d’acces
unique pour l'exploitation. Celui-ci permet la surveillance et ['optimisation des systemes raccordés
sur le réseau ETHERNET du client existant dédié regroupant I’ensemble des équipements pilotant
les installations techniques. Le serveur DESIGO est installé virtuellement sur le cerveur de I’hopital.

Des postes clients sont installés :
- Au PC sécurité situé a l'accueil
- Dans le bureau du responsable du service restauration
- Danslazone de production du service restauration

Les travaux comprendront :
- Lamise ajouret'upgrade de la version du DESIGO CC
- laprogrammation,
- lesessais,
- le paramétrage du superviseur existant,
- lamise ajour des plans graphiques sur la supervision avec ’ensemble des points rajoutés,
- lalicence complémentaire,
- les essais sur superviseur
- tous les travaux nécessaires a la bonne réalisation du projet.

Il sera prévu la mise en place d’un systéme de reprise d’informations dans chaque poste et le
conteneur GE.

L’entreprise devra la mise a disposition (fourniture et cablage) de prises RJ 45 a proximité des
principaux équipements. Ces prises seront ramenées sur le panneau de brassage des baies
informatiques.

Pour les interventions et la programmation sur systéme DESIGO, ’entreprise prendra contact avec la
Société SIEMENS qui a en charge le déploiement et le suivi de ce systéme sur le site de JURY.

Afin de gérer I’ensemble des équipements, il sera prévu un nouveau module qui sera implanté dans
chaque postes et conteneur GE permettant la Connection au Superviseur DESIGO CC du site.

Il sera constitué d’un Automate modulaire PXC7.E400M en capacité de reprendre toutes les
informations jugées nécessaires.

L’entreprise devra notamment les contacts et les cables de télécommande, de signalisation, les
reprises et le renvoi d’information entre les postes, le groupe électrogéne, la GTB et les TGBT Cuisine
et administration:
- Les coffrets borniers pour GTB, les automates GE et délestage,
- Ladisponibilité des points a traiter,
- Livrer des contacts secs (libres de potentiel) raccordés sur bornier spécifique GTB et
clairement repérés,
- Raccordement des cables du c6té des armoires ou coffrets sur bornier spécifique et GTB. Les
liaison seront clairement identifiées,
- Lescanalisations, les cables et le raccordement entre "armoire groupe électrogéne et la GTB,
- Les canalisations, les cables et le raccordement entre 'armoire groupe électrogene et le
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poste de livraison (notamment pour la reprise de la référence tension) ...,

- Les canalisations, les cables et le raccordement entre 'lautomate de la GTB et les postes,

- Le traitement des alarmes GTB et la dynamisation des points sur [’écran de contrdle de la
GTB et superviseur,

- L’information "manque présence tension RESEDA - tension de référence 100V" depuis "le
poste de livraison" vers ’larmoire du groupe électrogene,

- Linformation "manque présence tension RESEDA - tension de référence 100V" depuis "le
poste de livraison" vers GTB,

- Les canalisations, les cables et le raccordement des "auxiliaires",

- L’information "des positions de chaque disjoncteur ou interrupteur motorisé" issue des
postes vers ’'armoire commande/signalisation du GE et la GTB,

- Lerelais de protection de découplage type F1 (couplage fugitif 10s) et relais de protection P5,

- Lescanalisations des alarmes techniques,

- Laremontée des informations des tableaux HT, transformateurs et TGBT connectés »,

- Lafilerie entre le bornier GTB et les automates...

La disponibilité des points a traiter et a intégrer dans la GTB sera a la charge du présent lot.

Cette liste n’est pas exhaustive, aussi ’entreprise devra ’ensemble des liaisons et contacts pour les
télécommandes, la signalisation, les remontés d’information ou alarme des équipements, ...

Les prestations et les interventions sur ces équipements seront a la charge de l'entreprise. Les
travaux comprendront :

- Les études,

- Les investigations, I’élaboration des plans et schémas de 'automatisation et de délestage

ainsi que la programmation,

- Lesraccordements et les borniers nécessaires intégrés dans des coffrets spécifiques,

- Lamodification et la dynamisation des points sur la GTB,

- Lamiseen service et les essais.

Certains travaux étant de nature tres spécifique, aussi l’entreprise pourra sous-traiter des
prestations a des entreprises habilitées. Les sous-traitants devront étre déclarer et apparaitre dans
'acte d’engagement.

NOTA : Les cables aboutiront a proximité des borniers des équipements techniques et armoires
concernés. Dans tous les cas, une coordination sera nécessaire entre les différents intervenants afin
de définir 'ensemble des contacts nécessaires, le nombre, la nature, ...

Le raccordement des cables coté postes, automatisme groupes électrogénes, délestage et GTB
est a la charge de U’entreprise, ainsi que la programmation des automates.

L’augmentation de la capacité des automates de la GTB sera prise en charge par le présent lot.
- Alarmes défauts:
o Des contacts état défaut SD des disjoncteurs dans le TGBT,
o Des contacts état défaut SD des disjoncteurs dans les TD postes C13-100, C13-200, GE
te conteneur GE

o Des contacts état défauts et positions des cellules HT et des transformateurs,
= Températures des cellules,
* Taux d’humidité dans les cellules
= Arcs,
= Quvert/fermé des disjoncteurs HT et interrupteurs,
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Ouvert/fermé des interrupteur HT,

Déclenchement des cellules,

Alarme et défaut DGPT2 (gaz, pression et défaut terre),
Alarme relais de protection transformateur,

Etc...

relais de protection et de découplage,

Des détecteurs de défauts directionnels,

Des coffrets alimentations secourues C13-100 (chargeurs, batteries...),

Des contacts état défauts transformateurs,

Un contact état défaut disjoncteur alarme incendie - défaut alimentation, défaut

batterie AES, défaut centrale,

o O

Déclenchement alarme intrusion,
Déclenchement alarme incendie,

o Défauts, alarmes groupe électrogene :

O O O O O

Défaut mineur

Défaut majeur

Retour de marche

Groupe prét a fonctionner

Temps de fonctionnement

Non démarrage

Une alarme défaut de charge batterie
Survitesse

Manque eau de refroidissement
Niveau trés bas cuve principale
Niveau haut cuve principale

Fuite cuve principale

Fuite cuve journaliere

Défaut pompe 1 ou 2 cuve journaliere
Niveau bas cuve journaliére

Niveau bas cuve principale

Arrét d’urgence

Défaut tension alternateur
Ouverture disjoncteurs auxiliaires
Délestage manuel forcé

Vanne pompier fermée

Vanne police fermée

Chien de garde automate GE

Chien de garde automate de délestage
Groupe non automatique

Pression d’huile

Température d’huile

Température eau

Alarme présence fuel dans bac de rétention du réservoir chassis,
Alarme manque préchauffage,
Autres stipulés dans le CCTP GE...

Un contact état défaut module d’alarme des parafoudres,
Défaut alimentation baie de brassage,

Défauts surpresseur,

Défauts alimentation surpresseur,

des contacts état défaut en réserve,
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- Mesure et comptage énergie HT et BT, compris GE
o Comptages énergies,

Courant de phase 11

Courant de phase 12

Courant de phase I3

Dernier courant déclenchement ltrip 1

Dernier courant déclenchement ltrip 2

Dernier courant déclenchement ltrip 3

Tension composée U21

Tension composée U32

Tension composée U13

Températures des cellules

Fréquence

Puissance active

Puissance réactive

Puissance apparente

Maximum puissance active

Maximum puissance réactive

Facteur de puissance

Harmoniques

O 0O 0O OO0 O 0O O O 0O OO O0OO0o0OO0O OO O0O O0O O0

- Visualisation de I’état de position des cellules de la boucle HT (du synoptique), y compris la
position des disjoncteurs communiquant de téte des TGBT Administration et Cuisine (info de
position)

- Informations surpresseur.

Toutes autres informations jugées utile dans la limite de capacité globale de 'automate de 200
variables.
Liste non exhaustives

Les automates programmables seront en liaison directe avec les installations et implantées a
proximité immédiate de celles-ci. Chaque installation devra étre contr6lée par son propre automate
afin de prévenir ’arrét complet de ’ensemble des installations d’une armoire en cas de panne. Les
automates Siemens communiqueront avec le systéme tiers sur un des protocoles suivants qui sera
déterminer en amont de la mise en service :

- Modbus/TCP ou Modbus/RTU

- Bacnet/IP ou Bacnet/MSTP

L’ensemble des informations sera reporté sur le Superviseur via la GTB (logiciel DESIGO) de
préférence selon le protocole ModBus par 'intermédiaire du réseau IP du client.

Les automates Siemens utiliseront le protocole BACnet pour interagir avec la supervision.

La connectivité Ethernet sera assurée par un double port Ethernet directement sur I'automate
permettant ainsi le raccordement en chaine de plusieurs équipements dans I’armoire.

De plus, les appareils terrains communiquant en Modbus RTU ne sont pas toujours compatibles
entre eux, il peut par exemple avoir des vitesses ou des parités différentes. Pour communiquer avec
ensemble des appareils Modbus, 'lautomate programmable devra étre en mesure de gérer
différents parametres de communications Modbus sur le mémes bus physique, tels que la vitesse, la
parité, le nombre de bits de données, cela afin de ne pas multiplier les bus Modbus et faciliter la
maintenance.
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Depuis le serveur web ou depuis une application pour smartphone il sera possible de déclarer dans
automate I’état de mise en service de chaque entrées / sorties (ex : Réussite / Echec / Non vérifié) et
également ajouter un commentaire. Le test des entrées / sorties sera ainsi sauvegardé dans chaque
automate et accessible a tous.

2.4.1. Sécurité et acces aux données

Afin de limiter les risques d’interception des données, d’utilisation d’appareils malveillants sur le
réseau pour modifier les paramétres ou prendre contréle de Uinstallation et surtout garantir la
sécurité et le fonctionnement des installations, les automates installés devront pouvoir utiliser le
protocole de communication BACnet Secure Connect. Ce protocole standard et normalisé offre une
sécurité intrinséque aux équipements. La gestion des certificats pourra étre réalisé par le logiciel de
paramétrage des automates (certificats autosignés) ou bien les certificats pourront étre fournis par
le client.

L’automate devra fournir localement une connectivité sans fil de type IEEE 802.11. La connexion au
réseau sans fil devra étre protégé par SSID et mot de passe. Dans le cadre de la prévention des
risques lié a la cybersécurité, ce signal radio sans fil sera activé uniquement en cas de besoin et
restera désactivé le reste du temps.

Toujours dans un cadre de prévention des risques lié a la cybersécurité, la couverture du wifi devra
étre courte afin de garantir une couverture dans le local technique mais pas au-dela. Le but est de
limiter au maximum Uexposition du signal radio a des sources étrangeres potentiellement mal
intentionnées. Il sera également possible de désactiver completement ce signal.

Les données de l"automate programmable seront accessibles depuis un serveur Web HTML5. Ce
serveur Web permettra notamment de modifier une consigne, un programme horaire ou bien
acquitter une alarme. L’acces a ce serveur Web sera protégé par un mot de passe et la
communication sera chiffrée et sécurisée (https). Il sera possible de limiter la visibilité de certaines
données en fonction des utilisateurs et de créer des profils d’utilisateurs.

Afin de garantir un niveau satisfaisant de sécurité des installations, Le firmware de 'automate
programmable devra étre signé par le constructeur pour empécher la mise en place d’un firmware
malicieux.

Les automates programmables devront permettre lingénierie a distance via leur outil de
programmation. Un mécanisme de sécurisation des acces, de chiffrement des données et
d’authentification sera directement intégré aux automates programmables afin de garantir une
connexion « tunnel » sécurisée sans avoir a recourir a l'installation d’une solution VPN, sans a avoir a
ouvrir de multiples ports sur Internet ou de mettre en place un pare-feu complexe.

2.4.2. Cablage

Les cables chemineront sous fourreaux, sur chemins de cable et tubes IRL ou MRB spécifiques ne
véhiculant que des courant faibles.

Le cablage sera réalisé selon la NF C 15-100, NF S 61-970 et les préconisations du constructeur.

Tous les percements nécessaires au passage des conduits ainsi que les rebouchages sont a la charge
du présent lot, tout en assurant les degrés coupe-feu des murs ou sol traversés.
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L’entreprise devra 'alimentation et la protection de ’ensemble des équipements.

Les circuits auxiliaires seront identifiés par la couleur rouge pour le courant alternatif, bleu pour le
courant continu. Le cablage des auxiliaires sera soigné et sera installé sous goulotte. Le cablage
interne sera réalisé sous goulotte plastique perforée avec couvercle. La dimension de ces goulottes
permettra une réserve de 30 % minimum.

Les conducteurs, qui d'une maniére générale seront de la série SV, seront en tout état de cause
adaptés a ['utilisation et aux courants transportés et aboutiront sur un bornier constitué de blocs
isolants encliquetables, posés cote a cote sur rail DIN.

Ce bornier servira également pour le raccordement de tous les circuits terminaux et fractionnaires.
Chaque borne ne devra recevoir plus de 2 fils. Toutes les extrémités de cables seront munies de
cosses ou d'embouts.

La double coloration VERT-JAUNE sera exclusivement réservée aux circuits de protection. Chaque
conducteur de protection de double coloration "VERT-JAUNE" devra aboutir individuellement sur
une barre afin de respecter la continuité.

Entre deux connections, aucune épissure, ni soudure ne sera admise sur les cadbles qu'ils
appartiennent a des circuits principaux, auxiliaires ou de protection.

Pour les conducteurs actifs, il sera admis au maximum deux arrivées ou deux départs sur une méme
plage de raccordement des organes de commande et de protection.

Dans le cas ou plus de deux conducteurs doivent aboutir sur une méme plage de raccordement, il
sera fait usage d'une queue de barre ou d'une barrette de séparation de phase.

L'utilisation de bornes reliées regroupant simultanément plusieurs conducteurs en un méme point
de serrage sera interdite.

2.4.3. Repérage

Un schéma de cablage sera fixé a l'intérieur du tableau. Tous les cables et fils seront clairement
bagués et repérés.

Toutes les bornes encliquetables seront repérées par étiquette pré-imprimée, montée directement
sur la borne.

2.4.4. Résultats d’Essais - Réception

Le MO et le MOE procéderont a des essais du systeme par sondage en vue de sa réception.
L’entreprise concernée fournira ao maitre d’ouvrage :

- Lanomenclature des équipements installés avec emplacement

- Les documents commerciaux des équipements posés

- LesPVderéception

Il sera également chiffré par le présent lot, la présence obligatoire du constructeur de la supervision
lors de la mise en service.
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Cette assistance constructeur comprendra :
- Lamise enservice de l'installation;
- Les opérations de réception ;
- Laformation des utilisateurs ;
- Le paramétrage du superviseur et de la mise a jour du plan graphique du superviseur.

2.4.5. Prestation diiau lot

Le titulaire du présent lot aura a sa charge :

- L’étude et les définitions des matériels nécessaires,

- Lafourniture et la mise en place, de tous les matériels,

- Le cablage de l'ensemble de l'installation, y compris les canalisations, les chemins de cables,
les fourreaux et les accessoires de pose nécessaires,

- Ladistribution ne véhiculant que des courants faibles,

- Lesraccordements et cablage de toute l'installation,

- Leraccordement sur I'alimentation électrique,

- Tous les percements nécessaires au passage des conduits,

- Lerebouchage de tous les trous, qu’il aura réalisé,

- L’assistance et la recette du fournisseur (étude, essais et réception),

- Lamise en service et essais de l'installation, avec fourniture des rapports correspondants,

- Laremise des plans et notices de fonctionnement en frangais,

- Laformation des personnels exploitant.

2.4.6. Schéma de principe :
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2.5. DELESTAGES/RELESTAGES
Un automate de délestage/relestage est prévu et sera a la charge du lot Groupe électrogéne.

Afin de permettre au Groupe électrogéne de reprendre la totalité de la charge de linstallation
électrique et d’absorber 'impact de charge, il est prévu de délester et relester les départs suivants :

- TGBT Cuisine

- TGBT Administration.

Pour information :
Les sorties seront les suivantes et sont indiquées dans 'ordre de délestage de type cascade :
- S1:Délestage TGBT Cuisine - Asservissement disjoncteur général du TGBT - 100%
- S2:Délestage TGBT Administration - Asservissement disjoncteur général du TGBT - 100%

Au démarrage du GE, toutes les sorties seront délestées et seront réenclenchées en fonction de la
puissance disponible, dans le sens S2 a S1.

L’entreprise CFO-CFA aura a sa charge, la fourniture, la pose, 'adaptation et le raccordement d’un
nouveau disjoncteur de téte dans les TGBTs Cuisine et Administration.

Le disjoncteur sera de type ComPacT NSX 630A tétrapolaire Vigi (disjoncteur communiquant) ou
équivalent associé a:

- Undéclencheur Micrologic

- Une télécommande motorisée

- Une bobine MX

L’entreprise aura également a sa charge :
- L’adaptation des nouveaux disjoncteurs dans les TGBT,
- Laliaison entre 'automate de délestage et les télécommandes motorisées. Les cables seront
posés sous fourreaux prévus au lot VRD.

Les travaux et les tests seront réalisés conjointement avec le lot GE.

3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.0.A.R+D.O.E.)

Pendant la période de préparation du chantier, I'entreprise fournira le dossier des ouvrages a
réaliser (DOAR) pour validation et agrément du Maitre d’ceuvre, puis huit jours avant la réception des
travaux, du dossier des ouvrage exécutés (DOE), au Maitre d’ceuvre en deux exemplaires papier et un
exemplaire sur fichier informatique, des éléments suivants :
- Plans et schémas électriques des ouvrages exécutés mis a jour en fonction des travaux
réalisés et des équipements posés,
- L'ensemble des notes de calcul et notes techniques,
- Lesfiches techniques des produits ou matériaux utilisés (avis technique),
- Procés-verbaux des matériaux mis en place,
- Lafourniture d’un rapport de bon fonctionnement des relais de protection,
- le schéma unifilaire et de verrouillage, plastifié et sous cadre alu dans chaque poste et GE,
- le schéma de principe du poste plastifié et sous cadre aluminium (synoptique dans chaque
poste et GE),
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- le synoptique de la boucle plastifié et sous cadre aluminium (synoptique dans chaque poste
et GE),

- Notice d'exploitation, de maintenance ou d'entretien (adresse des fournisseurs) de chaque
équipement,

- Nomenclature complete de tout le matériel mis en place,

- Certificats de tous les appareils...

4. IDENTIFICATION

Le soumissionnaire devra obligatoirement remettre en annexe, la liste des marques et types de
matériel définie par I'entreprise dans son offre.
Cette proposition devra obligatoirement :
- Etre précise (type de matériel parfaitement renseigné et non de maniere générale),
- Etre accompagnée des fiches techniques correspondantes permettant a la maitrise d’ceuvre
de juger le produit.

Il est a noter que cette proposition engage 'entreprise dans le cadre de son offre. Néanmoins, dans
le cas ou des performances du CCTP ne sont pas respectées, le maitre d’ceuvre demandera a
Uentreprise de mettre a jour sa proposition sans qu’elle ne puisse arguer une rémunération
complémentaire.

Les quantités figurant sur le devis quantitatif-estimatif de consultation, ne sont fournies qu'a titre
indicatif ; en conséquence, |'entrepreneur devra en vérifier ['exactitude, avant ['établissement de sa

proposition, réputée forfaitaire sur la base des plans et du descriptif de ['appel d'offres.

La marque et le type sont a remettre pour les ouvrages suivants

Description Marque proposée par ’entreprise Type proposé par ’entreprise

Mention manuscrite "Lu et Approuvé" :

L'ENTREPRENEUR:
(cachet et signature)
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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.  OBJET DU MARCHE

Le présent document, concerne la description des travaux a réaliser pour la réalisation des travaux
de rénovation et/ou 'adaptation des réseaux du centre du centre hospitalier de JURY (57) suivant :

- Réseau Gaz Naturel

- Réseau Haute Tension/Basse tension

- Réseau Eau Potable

- Réseau et desserte incendie

- Réseau eaux usées et eaux pluviales principaux: reprises ponctuelles éventuelles apres

inspection par caméra
- Réseau Télécommunications fibre optique
- Réseau Eclairage Public

Les travaux, objet du présent C.C.T.P. concernent l’exécution des ouvrages des installations
électriques, conformément aux plans marchés.

L’entrepreneur aura a sa charge les prestations et fournitures pour 'achévement complet des
ouvrages conformément aux régles de I'Art et cela sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration
de prix pour raison d’erreurs ou d’omissions dans les piéces du dossier.

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des
autres corps d’état afin de pouvoir estimer les prestations lui incombant.

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent a
la réalisation de ’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc a ces autres C.C.T.P. ainsi
qu’a I’ensemble des documents administratifs, techniques et graphiques qui définissent "'ensemble
des prestations de chacun.

Il est décomposé en trois parties :
- Une partie générale (chapitre 1)
- Une partie technique générale (chapitre 2)
- Une partie descriptive (chapitre 3)

La description des ouvrages ci-apres a pour but de définir le principe général des travaux, objet du
présent lot, en précisant le niveau de qualité minimum requis.

Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, sur leur ampleur et
leur emplacement.

Les renseignements sur les ouvrages existants et leurs dimensions, portés dans le présent dossier,
ne sont pas contractuels. Les entreprises sont tenues de les vérifier sur place et d’adapter en
conséquence leurs études, leurs documents et leurs ouvrages.

LES ETUDES D’EXECUTION SERONT A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE.
Ce CCTP n’est pas limitatif. En conséquence, '’entrepreneur aura intégré tous les travaux

indispensables a la bonne finition des ouvrages, conformément aux réglementations en vigueur
pour une parfaite exploitation.
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Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et les accessoires méme non
mentionnées, mais nécessaires au parfait achévement des ouvrages pour 'obtention d’une livraison
en parfait état de fonctionnement des installations.

L’entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux diverses autres entreprises et avoir
pris connaissance des CCTP de chacun des lots de travaux pouvant avoir une incidence sur les
prévisions et ’exécution des travaux du présent lot.

En cas d’imprécision, soit des plans, soit des pieces écrites, les soumissionnaires devront prévoir,
chacun dans leur corps d’état en analogie a ce qui est demandé d’autre part, tous les ouvrages qui
ne seraient pas spécialement décrits, pour aboutir a des ouvrages complétement terminés et
utilisables.

S’il le juge utile, 'entrepreneur demandera par écrit au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage les
documents complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables a [’établissement
de son offre. Réponse sera alors faite a 'ensemble des soumissionnaires par écrit.

Dans le cas ou l’entreprise du présent lot redistribue, a son initiative, la prestation entre plusieurs
intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des interventions et du parfait

achévement de la totalité des ouvrages.

Les sous-traitants devront obligatoirement étre déclarés.

Les travaux devront obligatoirement répondre aux conditions stipulées dans le présent document.

Toute modification, qui leur paraitrait susceptible d’améliorer la qualité des travaux ou I’économie
du projet, sera chiffrée en variante en dehors de la proposition de base.

1.2. DEVELOPPEMENT DURABLE

Pour permettre I’évaluation du critére « développement durable », chaque candidat établira, sur un
document individualisé et facilement identifiable sous le titre « développement durable », une note
de présentation qui fera ressortir de fagon précise et détaillée I’ensemble des actions mises en place
pour le développement durable :

- En matiére de politique environnementale: organisation pour réduire limpact
environnemental du produit, systeme de management de l’environnement sur le site de
production, certification 1SO 14001, EMAS ou équivalent, optimisation des circuits de
livraisons, utilisation de véhicules a faible émission de CO2, traitement et valorisation des
déchets etc.

- En matiére sociale: respect des principes et droits fondamentaux au travail énoncés par
organisation internationale du travail, insertion de public en difficulté etc.

- En matiére économique: sécurisation de lemploi des salariés, participation a la vie
économique locale, production de bien et services marchands respectant les ressources
naturelles etc...

Outre l’'aspect déclaratif de la note de présentation, les candidats apporteront des justificatifs : copie
des certifications, justificatifs d’insertion de publics en difficulté, copie des bordereaux d’élimination
des déchets etc.
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Les actions citées en exemple ne présentent aucun caractére d’exhaustivité et chaque candidat peut
mentionner des éléments dans sa note ou apporter les justificatifs ayant un intérét dans le cadre de
la démarche de développement durable.

1.3. CONSTITUTION DU DCE
Le DCE comprend les documents suivants :

- Leprésent CCTP,
- Le CDPGF,
- Les plans du projet (donné a titre indicatif).

L’entrepreneur devra également consulter tous les documents qui sont répertoriés dans les piéces
écrites générales du marché.

Toutes les clauses et tous les documents constituants le marché de ’entrepreneur ont un caractere
complémentaire, ils ne peuvent donc étre opposés entre eux en cas de divergence éventuelle.

Les chapitres 1 et 2, ayant un caractére général, demeurent applicables dans le cas des ouvrages en
variante, des ouvrages modifiés le cas échéant ou de toutes prestations supplémentaires
éventuelles.

1.4. PRESENTATION DU PROJET
L’opération consiste a renforcer, sécuriser et rénover les différents réseaux du site de JURY.

Le projet s’inscrit dans un plan général de réorganisation et de modernisation du site de JURY avec:
- Lamodernisation des réseaux ci-dessous énoncés
- La prise en compte de la construction futur d’un nouveau batiment de 168 lits et d’une
Biomasse,
- Laprise en compte de la destruction de MAS.

L’objectif principal est de réorganiser :
- Ladistribution électrique HT/BT avec création d’un nouveau poste de livraison HT et la mise
en place d’un nouveau groupe électrogene,
- Ladistribution fibre optique,
- L’adduction en eau potable et la défense incendie,
- Ladistribution de I’éclairage public,
- Ladistribution en gaz

Concretement les travaux se caractérisent par :
- Lamodernisation de l'installation moyenne tension :
o Mise en place d’'un nouveau poste de livraison
o Remplacement des cables HTA entre le nouveau poste de livraison et les postes
satellites qui seront conservés (Poste Cuisine, Poste batiment D et poste batiment
administration)
o Remplacement du Groupe Electrogene
- L’adaptation des besoins en eau potable et dans le cadre de la défense incendie
o Modifications des réseaux d’eau potable et de défense incendie
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o Remplacement de canalisations
o Suppression d’alimentations qui deviendront obsolétes
o Création et suppression de poteaux incendie et de dessertes des batiments
- Leredéploiement de la fibres optiques et coaxiale selon les besoins du MO
- La réalimentation des circuits d’éclairage extérieur selon le phasage de démolition des
entités A, B, C et UHA,
- Lamodernisation des conduites de gaz

A ce projet de renouvellement seront intégrées toutes les modifications :

- Rendues nécessaires par [’évolution de la reglementation concernant la conception des
ouvrages de raccordement au réseau public de distribution d’électricité et de gaz,
’adduction en eau potable et la défense incendie, le déploiement de la fibre optique et la
reprise de ’éclairage existant si maintien des cheminements existants,

- Visant a améliorer la continuité de service et la maintenabilité de louvrage de
distribution et anticiper le raccordement d’extensions futures « Nouveau batiment
d’hospitalisation de 168 lits et le batiment Biomasse »,

- Découlant des informations données par le SDIS de Moselle concernant la défense incendie a
prévoir.

Les basculements de 'ancienne installation sur la nouvelle seront conjointement réalisés avec
RESEDA, les Services Techniques de ’Hopital et le présent lot.

L'entrepreneur devra 'ensemble des travaux nécessaires au parfait achevement des prestations
décrites dans le présent CCTP.
REMARQUES IMPORTANTES
Une attention particuliére sera observée par Uentreprise titulaire du marché, quant a la conduite et a
exécution de ses travaux :
- Les délais d’exécution devront étre strictement respectés, compte tenu des impératifs du site
et des enjeux financiers pour le Maitre d’Ouvrage,
- Elle sera tenue pour responsable de toute dégradation ou disparition survenue pendant le
déroulement de ses travaux,
- Lorsque l’entreprise quittera son chantier, le soir et en fin de semaine, elle veillera a ce que
les ouvrages entrepris ne présentent pas de danger ni de géne.

Les travaux seront réalisés en une tranche ferme mais avec plusieurs phases de travaux qui seront
définis en concertation avec le MO.

L’attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour ne pas perturber le voisinage ni la circulation mais également mettre tout en
ceuvre au niveau de la signalisation et des protections nécessaires afin d’éviter tout risque
d’accident.

1.5. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux spécifiques au corps de métier cité a l’article objet
du marché et nécessaires :
- A la mise en service des nouveaux réseaux et tout particulierement le Groupe électrogene
(compris fourniture, pose, raccordement, ...) objet du présent document,
- Au parfait achevement et au bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages qu’ils soient
provisoires ou définitifs,
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- Au maintien des diverses servitudes avoisinantes (méme provisoirement) et voirie - parking,
Ces zones doivent fonctionner normalement pendant toute la durée du chantier,

- Ces dispositions doivent étre arrétées avec le Maitre d'Ouvrage et le représentant du site
avant le démarrage des travaux.

Ces travaux comprendront également :
- Les dévoiements éventuels,
- Les protections des ouvrages a proximité des travaux,
- Les déplacements des diverses installations en fonction de ’lavancement des travaux,
- La mise en place de tableaux électriques provisoire (compris cablage) et/ou le déploiement
de groupes électrogénes redondants (compris cablage et approvisionnement en carburant),
si cela est nécessaire.

1.6. ANALYSE DES ENJEUX DU PROJET ET CONTRAINTES LIEES AU SITE

Le centre hospitalier est un établissement recevant du public de 1ére nécessité, qui sera occupé
pendant la réalisation des travaux.

Le phasage sera judicieusement déterminé avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et
Pentreprise lors des 1ére réunion de chantier.

La sécurité des personnes est donc primordiale et prioritaire. L’activité doit étre maintenue pendant
la durée des travaux.

Les travaux ne devront pas perturber [activité normale du site, notamment lors de la mise en place
du nouveau poste de livraison, du Groupe électrogene et lors des différents basculements.

Aussi, Uentreprise devra fournir un schéma de principe de basculement des réseaux,
permettant notamment de minimiser les coupures électriques du site durant les travaux.

Elle devra également fournir :
- Lerapport d’essais et de réception usine du groupe électrogene,
- Le cahier de recette (essais et mise en service),
- L’analyse fonctionnelle de l'installation,
- Lafiche technique du groupe électrogene,
- Les schémas électriques du groupe électrogene,
- Lecarnetde céblage,
- Les plans du groupe électrogene.

Le phasage sera déterminé en tenant compte des contraintes techniques, des contraintes liées a
Pexploitation du batiment ainsi qu’aux spécificités de ses activités et bien évidement des
priorités, tout en prenant en compte l'intégration des besoins futurs.

L’établissement sera en exploitation durant les travaux. La nature sensible du site n’autorise aucune
coupure de courant accidentelle ou autres désagréments. Les coupures n’auront donc lieu que de
nuit ou les week-ends en accord avec le MO (a confirmer avec MO lors des travaux).

Les travaux seront conformes aux exigences réglementaires, notamment celles relatives a la sécurité
électrique dans les établissements de santé et permettront d’anticiper les futures évolutions du site.

L’enfouissement des réseaux comporte de par sa nature méme, des contraintes en phase travaux
pouvant perturber les installations existantes qui doivent pouvoir étre toujours alimentées.
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Une attention particuliére doit donc étre portée au phasage des travaux ainsi qu’aux basculement
entre anciens et nouveaux réseaux.

Les travaux, qui se dérouleront en site occupé devront étre parfaitement balisés et sécurisé eu égard
a la nature méme de lactivité de I’établissement hospitalier. Pour ce faire, les fouilles seront
balisées et des protections par barriérage mises en place.

Des passerelles seront mises en place pour franchissement des tranchées aux acces des batiments
et il sera prévu la mise en place de fourreaux en traversée des chaussées afin de remettre les voiries
en service au plus vite.

Une attention particuliere sera portée a la signalisation des travaux et aux éventuelles déviations de
circulation.

1.7. CONNAISSANCE DU PROJET

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du dossier de consultation, plans et
C.C.T.P et s'assurer que sa proposition est complete et cohérente avec les pieces des corps d’état

ayant des interférences avec le présent lot.

Il signalera au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage, dans une note annexe a son offre, les
anomalies qu'il pourrait déceler.

Il a obligation avant la remise de son offre d'avoir pris connaissance des lieux par une visite
approfondie du site et de ses abords afin de juger de l'importance de son offre.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les difficultés
des acces et des précautions a prendre.

Aussi, U'entreprise fournira dans son offre une attestation de passage diiment signée par le
représentant légal de ’hopital.

1.8. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est réputée par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :
- Avoir pris connaissance des contraintes de site et de |'état des lieux,
- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations et chantier, de stockage de
matériaux, contraintes liées a I'’exploitation, ...,
- Avoir pris connaissance des prescriptions générales de sécurité pour les entreprises
extérieures intervenant sur le site.

En résumé, |'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit, exercer une influence sur ['exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Le plan de localisation des réseaux fournit a l’appel d’offre et donné a titre indicatif.
L’entreprise pourra a son initiative, et donc a sa charge, réaliser des sondages
complémentaires
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1.9. HYPOTHESES D’INTERVENTIONS DES ENTREPRISES

1.9.1.Zone de vie commune

L’acces a des sanitaires ainsi que la zone réfectoire seront déterminés avec le MO dans ’enceinte du
site.

1.9.2.Déchets

Les containers de stockage éventuels seront mis en place par Uentreprise. L’emplacement sera
indiqué par le MO lors de la 1ére réunion.

1.9.3. Accés de chantier / site

Procédure sur le site :
- Entrée: A déterminer avec le Maitre d’Ouvrage lors des lere réunion de chantier (Entrée par
’acces principal. Inscription dans le registre de la base vie).
- Sortie: A déterminer avec le Maitre d’Ouvrage lors des 1lére réunion de chantier
(Désinscription dans le registre de la base vie).

1.10. LOCALISATION DU PROJET ET DES TRAVAUX

Le projet se situe : Centre Hospitalier Régional a JURY (57).
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1.11. CARACTERES DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

1.11.1. Obligations générales

Il est spécifié que les dispositions du présent C.C.T.P. n'ont pas de caractere limitatif. Les travaux de
sa compétence doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet y compris
toutes les sujétions normalement prévisibles.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans |'une des pieces énumérées au
marché pour que l'entrepreneur en doive ['exécution sans restriction ni réserve. En conséquence il
ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou du C.C.T.P. pour se
soustraire ou se limiter dans |'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour
justifier une demande de supplément de prix.

1.11.2. Intervention en site occupé

Le chantier se trouvant en site occupé, les entreprises sont priées de prendre toutes dispositions
nécessaires afin de réduire au maximum les génes qui entraveraient le fonctionnement, la
tranquillité ou la sécurité du site.

L'accés du personnel de l'entreprise en dehors de la zone délimitée du chantier est strictement
interdit.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans l'enceinte de l'établissement devra
respecter le reglement de sécurité de celui-ci.

1.12. RECEPTION DES SUPPORTS

Apres exécution des travaux et avant toute autre intervention ne faisant pas partie des travaux du
marché, il sera procédé a une vérification des ouvrages conformément au C.C.A.G et a
['établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer
immédiatement.

Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux. L’entrepreneur

devra remédier aux défauts constatés sans supplément de prix.

1.13. AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un
autocontrole de |'exécution des ouvrages a réaliser.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes
décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise et/ou sous-traitant,
assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier.

L'entrepreneur effectuera son autocontrdle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Controle, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions prévues par

['entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires a ['autocontrole.
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1.14. AGREMENT DES ENTREPRISES

Les entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux a réaliser sous
peine de voir leur marché annulé a leurs torts exclusifs si elles ne peuvent fournir les certificats
correspondants.

Les entreprises devront de plus pouvoir justifier des agréments auprés des Services
Concessionnaires directement ou par leur co-traitant ou sous-traitant.

Les entreprises devront fournir au Maitre d’ceuvre les justificatifs nécessaires. En cas de non-
agrément, Uentrepreneur devra, a ses frais, faire appel a un sous-traitant qualifié sans prétendre a
aucune indemnité.

1.15. ECHANTILLONS

L’entreprise exposera, lors des travaux, tous les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en
ceuvre selon les demandes du Maitre d’Euvre qui les soumettra au Maitre d’ouvrage.

Ces échantillons seront a faire parvenir dans les délais souhaités. Ils seront expédiés franco-
destinataire avec retour a la charge de ’entrepreneur.

Chaque échantillon portera de facon indélébile, I'identification du matériel et de expéditeur.

Toute variante sera soumise a la méme regle afin d’obtenir 'agrément du Maitre d’ceuvre et du
Maitre d'ouvrage.

L’entrepreneur devra également fournir au Maitre d’Cuvre un recueil des différents produits qu’il
souhaite mettre en place (fiche technique des produits, ...).

L'entreprise intégrera dans son offre, une réception du groupe électrogéne avant livraison de
celui-ci.

Cette prestation intégrera, les frais des tests, de transport, de restauration et d’hotel si nécessaire.

1.16. PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de ’exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- Lamise adisposition d’échantillons ou prototype

- L’établissement des études, des plans de phasage et les plans d’exécution (EXE). Elle aura
notamment 'élaboration et la fourniture des notes de calcules...,

- Tous les épuisements d’eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité,

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de leur
marché

- Tous les percements, tranchés, saignées, rebouchages, scellements, raccords...,

- Lafixation par tous moyens de leurs ouvrages

- L'enlevement de tous les gravois, terre, bois, de leurs travaux et leur évacuation en décharge
agrée spécifique payante,

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, ..., de leurs ouvrages en fin de travaux et apres la réception,
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- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, ...,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

- La mise a jour ou |'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au
Maitre d'Ouvrage a la réception des travaux (D.O.E.),

- Laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement
et ['entretien des installations et équipements (D.O.E),

- Les plans d'exécution, plans d'atelier et plans de chantier des ouvrages sont dus par
’entreprise en 3 exemplaires.

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) en trois exemplaires dont un reproductible et
informatisé.

- Tous les autres frais et prestations méme non énumérées ci-dessus mais nécessaire a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.16.1. Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont a la charge de l'entrepreneur.

Avant démarrage des travaux, l'entrepreneur devra la réalisation des plans d’exécution, plans
d’implantations détaillés, plans de pose des différents réseaux.... Il les soumettra au Maitre d’GEuvre
et au bureau de contréle pour visa.

L’ensemble de ces études fera I'objet de plans d’exécution numérisés sous fichiers DWG et DXF
(AutoCAD).

1.16.2. Dossiers de récolement

A la fin des travaux, le dossier de recollement de la réalisation devra étre remis au Maitre d’Euvre ou
a son représentant dans un délai de huit jours (Deux exemplaires papier et sur fichier informatique,
type AutoCAD).

Il devra comporter:
- Plans de récolement,
- Desfiches et essais techniques des ouvrages mis en ceuvre,
- Unreportage photo du chantier.
- Lerapport d’essais et de réception usine du groupe électrogene,
- Le cahier de recette (essais et mise en service),
- L’analyse fonctionnelle de l'installation,
- Lafiche technique du groupe électrogene,
- Les schémas électriques du groupe électrogene,
- Lecarnetde cablage,
- Les plans du groupe électrogene.

1.17. DEMARCHES ET AUTORISATIONS
Les autorisations et les consignations seront a la charge du Maitre d’Ouvrage et du lot CFO-CFA.
L”entreprise devra:

- Le plan de prévention avec le chargé de sécurité du site,
- Le plan de chargement et déchargement sur site des équipements.
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Il appartiendra a Uentrepreneur d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc..., nécessaires a la réalisation des travaux. Copie de toutes
correspondances et autres documents relatifs a des demandes et démarches devront étre
transmises au Maitre de I’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

L’entreprise devra mettre en place le panneau réglementaire de chantier, avec au moins toutes les
indications reglementaires du chantier et cela dans les délais réglementaires. Si l'entreprise désire
profiter, de ce panneau, pour des informations publicitaires, elle devra le faire valider préalablement
par Le Maitre d’Ouvrage.

1.18. RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur est responsable de tout dommage résultant de ses actes, de ses biens et des
personnes dont il est responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages
surviennent en cours d’études, durant les travaux ou apres ’lachevement de ceux-ci.

Dans le cas ou les travaux présentent des malfagons ou vice cachés ou exécution non-conformes aux
directives et prescriptions qui lui incombent, ’entreprise devra reprendre ses travaux et se verra
imputer les éventuelles pénalités de retard correspondantes.

1.19. DOMMAGES AUXTIERS

Les travaux auront lieu en milieu rural et privé. L’entrepreneur devra donc veiller a ne pas porter
atteinte au bati existant, aux édifices publics, aux tiers et plus généralement a tout ’environnement
du chantier.

De plus I'entrepreneur veillera, lors de ces travaux, a ne pas porter atteinte aux réseaux aériens et
souterrains existants (cdbles et canalisations diverses). Les frais de remise en état ou les pertes
d’exploitation seront a la charge de ’entrepreneur.

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive,
l'entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs
conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués
en suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et
sous quelque forme que ce soit, 'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis-
a-vis du Maitre de |'Ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

1.20. REPARATION ET REMISE EN ETAT

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit y compris
les abords extérieurs, tous les frais de réparation et de remise en état seront a sa charge, que les
travaux soient effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur sur la demande expresse du
Maitre d'Cuvre et du Maitre d'Ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent une
compétence particuliere ou présentent un caractere d'urgence.
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L'état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piece contractuelle du
présent marché et devra étre contresigné par l'entreprise.

1.21. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE ET GESTION DES DECHETS

L’entreprise retenue devra prendre des mesures afin de réduire l'impact du chantier sur
Penvironnement telles que la diminution de la consommation d’eau, d’électricité, d’émissions de
gaz carbonique.

1.21.1. Gestion des matériaux

Les objectifs sont de:
- S’assurer que les matériaux sont utilisés de maniére a minimiser le risque pour la santé des
travailleurs et les impacts pour I’environnement,
- Limiter les risques de fuites ou de déversement entrainant une contamination potentielle
des sols et des eaux souterraines et de surfaces.

Les actions a mener:

- Toutes les substances dangereuses doivent étre étiquetées comme telles. L’entrepreneur
veillera a la formation et a la sécurité de ses employés conformément aux lois en vigueur.
L’entreprise devra fournir au maitre d’Ouvrage les fiches de sécurités des produits utilisés,

- Le béton ne doit pas étre fabriqué directement sur le sol ou a proximité immédiate de cours
d’eau,

- Les zones de réapprovisionnement en carburant doivent étre protégées pour éviter toute
contamination du sol,

- Durant le transport, les matériaux doivent étre correctement contenus. Les chargements, en
particulier, lorsqu’ils sont composés de sable, graviers, végétaux, déchets, papiers, ciments,
..., doivent étre couverts,

- Les huiles végétales usagées doivent étre regroupées dans un endroit prévu a cet effet, sur le
chantier, avant d’étre envoyés dans un lieu prédéterminé a des fins d’élimination,

- Les citernes et réservoirs doivent étre régulierement testés afin de prévenir tout risque de
fuite,

- Favoriser l'utilisation de matériaux recyclés testés en laboratoire,

- Utiliser de préférence des matériaux non agressifs pour ’environnement,

- Optimiser les transports de matériaux et développer des pratiques d'éco-conduite.

1.21.2. Gestion de l’eau

L’objectif est de:
- Minimiser les volumes d’eau consommeés,
- Minimiser la contamination des eaux de ruissellement et par conséquent, les nappes
phréatiques et les eaux souterraines.

Les actions a mener:

- Les eaux usées domestiques doivent étre traitées sur place ou conservées en vue d’un
traitement ultérieur ou rejetés dans le réseau municipal de traitement,

- Les activités génératrices d’eaux usées sur le chantier (déplts, ateliers, lavage
d’équipement, ...) doivent étre situées sur le chantier de maniere a minimiser les risques de
pollution des eaux souterraines. Toutefois, le lavage des véhicules sur le chantier devra étre
limité. Il est rappelé que larticle L1331-10 du Code de la Santé Publique interdit le
déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics sans
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autorisation préalable de la collectivité. Le Décret n°2007-397 du 22 mars 2007, relatif a la
partie réglementaire du code de I’environnement, interdit le déversement, par rejet ou apres
ruissellement sur le sol ou infiltration, des huiles (huiles de graissage etc.) et lubrifiants neufs
ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines et de mer,

Limiter le lavage des véhicules au strict minimum (veiller tout de méme a conserver les roues
des véhicules propres en sortie de chantier afin de ne pas salir les chaussées).

Controle du risque incendie

L’objectif est de minimiser les risques d’incendie et s’assurer que les risques d’éventuels accidents
restent mineurs.

Les actions a mener:

1.21.4.

L’incinération sur site de matériaux usagers, végétaux, déchets ménagers ou autre est
interdite,

Des équipements de lutte contre lincendie (en particulier des extincteurs) doivent étre
disponibles et aux normes,

Une description des procédures d’urgence incluant les noms de personnes responsables de
la sécurité, les numéros d’urgence doit étre disponible en plusieurs endroits pertinents du
chantier. Ces numéros doivent également étre communiqués au Maitre d’Ouvrage.

Gestion des fuites et déversements

L’objectif est de minimiser limpact environnemental en cas de fuites ou déversements accidentels.
Les actions a mener:

1.21.5.

S’assurer que les machines sont propres et exemptes de fuites a ’arrivée sur le chantier, et
les maintenir dans cet état par la suite,

Entretenir les machines,

Tous les ateliers de réparations d’engins de chantier doivent étre pourvus d’un sol
imperméable équipé d’un bassin de rétention. Toutefois, entreprise devra limiter les
réparations d’engins sur site,

Hors réparations d’urgence, les vidanges d’huiles et autres lubrifiants, les pleins de
carburants ne doivent étre effectués que sur les zones prévues a cet effet,

Des matériaux absorbants visant a limiter l'impact sur ’environnement doivent étre
disponibles sur le chantier a tout moment,

Le carburant répandu, le sable ou la terre souillée, ou tout autre matériau contaminé doit
suivre lafiliere d’élimination des déchets dangereux.

Gestion des émissions atmosphérique

L’objectif est de minimiser les impacts des poussieres générées par le chantier pour les usagers et
les ouvriers.

Les actions a mener:

Chaque véhicule doit faire I'objet d’une inspection réguliere et doit répondre aux normes
techniques de contrdle anti-pollution conformément a ’arrété du 13 octobre 2006 modifiant
l'arrété du 18 juin 1991 relatif a la mise en place et a |'organisation du contréle technique des
véhicules dont le poids n'excede pas 3,5 tonnes,

Les matériaux susceptibles de générer des poussieres durant leur transport ou leur stockage
doivent étre couverts,

Les volumes de poussieres soulevés par les véhicules doivent étre minimisés par la mise en
ceuvre de contrdle du trafic (limitation de la vitesse des véhicules, du volume du trafic, ...),
Le moteur doit étre coupé a chaque fois que cela est possible.
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1.21.6. Gestion des déchets

Une politique de gestion des déchets de chantier doit, tout d’abord, viser une réduction a la source
en quantité et en toxicité, suivie d’une valorisation des déchets quand des filiéres locales le
permettent.

Le candidat remettra, avec son offre, un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED)
comprenant la quantité et la nature des matériaux. L’entreprise doit choisir les solutions de
traitement respectueuses de la réglementation, préciser le mode de gestion et d’élimination et
fournir une évaluation quantitative de ses déchets.

Il est rappelé que la Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la Loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative
a lélimination des déchets et a la récupération des matériaux) définit le responsable de
U’élimination des déchets : c’est leur producteur ou leur détenteur.

Les déchets d’emballages doivent étre stockés sur le chantier dans des conditions propres a
favoriser leur valorisation ultérieure.

Les actions a mener :

- Limiter les quantités de déchets produits,

- Trier les déchets sur le chantier: déchets inertes, emballages, déchets industriels banals,
déchets industriels spéciaux. La gestion des déchets devra étre réalisée sur le chantier ou en
centre de tri hors chantier suivant la nomenclature :

o «Déchets inertes » tels que les gravats, les bétons, les ardoises, les pierres, les terres
Cuites, ...

o «Déchets industriels banals » tels que les bois, les plastiques (emballages, tuyaux,
o)

o «Déchets industriels spéciaux » tels que les pots de colle, de joints, ...

o «Emballages » tel que les cartons, les palettes, le PVC, le PE,

- Les déchets devront ensuite suivre un traitement adapté (de préférence recyclage,
incinération, vitrification, ...) ou étre orientés vers une installation de stockage de classe I, II
ou llI. Si le tri n’est pas possible sur le chantier, les déchets seront orientés vers de centres de
regroupement ou de tri, des structures acceptant les déchets en mélange.

Les déchets inertes issus des terrassements seront évacués en décharge agréée. Le TITULAIRE DU
MARCHE devra fournir une copie des agréments préfectoraux de la décharge ainsi que les
bordereaux de suivi des déchets évacués.

Les déchets verts devront étre évacués par le biais d’une filiere appropriée permettant leurs
traitements. Les bons de mise en dépot devront étre remis au Maitre d’Ouvrage.

L’entreprise assurera le suivi et ’élimination de ses déchets et fournira les bordereaux de suivi.

- L’incinération sauvage des déchets sur le chantier ou en dehors est interdit. Les déchets
doivent étre éliminés par des opérateurs autorisés, le plus souvent dans des installations
classées (Loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
’environnement),

- Le dépot en décharge sauvage est interdit,
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1.21.7. Gestion des nuisances

1.20.7.1. Gestion de la circulation

Les objectifs sont de:
- Minimiser les encombrements et le risque pour les utilisateurs de la voirie ;
- Minimiser les dommages aux infrastructures routiéres du fait du passage de véhicules
lourds.

Les actions a mener:
- Les limites de vitesses doivent étre appliquées et vérifiées de maniere stricte ;
- Lesvéhicules ne doivent pas étre surchargés ;
- Lutilisation des klaxons doit étre limité aux situations d’urgence;
- Eviter de disperser de la terre, des poussiéres ou gravats sur les routes en vérifiant la
propreté des roues des véhicules en sorties de chantier.

1.20.7.2. Gestion du bruit et des vibrations

L’objectif est de minimiser les nuisances et en particulier les bruits du chantier.

Les actions a mener:

- Les équipements doivent étre entretenus pour limiter les émissions sonores et devront
respecter I'article R4312-23 du code du travail,

- Si possible, les équipements immobiles générateurs de bruits tel que les pompes, les
compresseurs doivent étre situés le plus loin que possible des riverains et des patients de
Uhopital. Dans tous les cas, les équipements générateurs de bruits devront respecter les
normes en vigueur mentionnées dans l'article R 4312-1 du code du travail,

- Favoriser l'utilisation d’engins limitant les nuisances sonores.

1.22. ADAPTATIONS TECHNIQUES

La réponse a l'offre de base est obligatoire, cependant le candidat est autorisé a présenter des
variantes, sur les points suivants :
- Variante favorisant ['utilisation de matériaux recyclés,
- Variante présentant des procédés permettant de limiter autant que possible la
consommation d’énergie et I’émission de gaz a effet de serre (par exemple une solution
technique agrée permettant d’abaisser la température de répandage des enrobés).

Ces variantes seront accompagnées des documents techniques nécessaires a 'appréciation de leur
intérét et de leur efficacité. Seules sont admises celles proposant la substitution de matériaux de
loffre de base par des matériaux présentant les mémes caractéristiques techniques dans des
épaisseurs similaires et présentant un gain réel en termes d’impact environnemental - émissions de
CO2 et économie d’énergie.

La présentation d’une offre portant uniquement sur une variante sans présentation d’une offre de
base sera jugée irréguliere et ne sera pas analysée.

S’ils le jugent bon, 'entreprise peut proposer des adaptations techniques sur matériaux et procédés
nouveaux pour autant qu’ils aient fait 'objet d’avis techniques du CSTB, permettant d’apporter des
économies ou des améliorations au projet de base, a charge pour eux d’expliciter ces propositions
d’adaptations techniques par tous documents nécessaires (plans, descriptif, quantitatif estimatif).
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1.23. RECEPTION DES SUPPORTS

Apres exécution des travaux et avant intervention des entreprises des autres lots, il sera procédé a
une vérification des ouvrages et a |'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts
constatés seront a réparer immédiatement afin de permettre ’enchainement des taches suivantes.
Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports
sont refusés.

1.24. MISE EN ROUTE ET ESSAIS

Les mises en route et essais seront réalisées conformément a la procédure détaillée ci-apres. Les
fiches d'essais de mesure et de controle seront intégralement remplies et remises avant la réception
des installations.

En cas de carence de l'entreprise a effectuer cette tache, le maitre d’ouvrage ou son représentant se
réservent la possibilité de faire appel a une entreprise extérieure, ceci a la charge intégrale de
['entreprise défaillante.

1.25. RECEPTION DES TRAVAUX

Apres exécution des travaux et avant intervention des autres entreprises, il sera procédé a une
vérification des ouvrages et a |'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés
seront a réparer immédiatement afin de permettre ’enchainement des taches suivantes.

Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur 'exécution des travaux dont les supports
sont refusés.

1.26. GARANTIES DES INSTALLATIONS

1.26.1. Délai de garantie

Pendant une période d'un an a compter de la date de réception, l'entrepreneur doit garantir
l'installation dans les conditions indiquées ci-apres.

1.26.2. Garantie de parfaite réalisation

L'installateur garantit, d'une facon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de la
spécification technique suivant les Regles de |'Art et compte tenu des Reglements et des Décrets en
vigueur.

1.26.3. Garantie de fonctionnement

L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a
installer, de méme que les installations réalisées dans leur globalité.

1.26.4. Garantie du matériel

L'entrepreneur garantit son matériel et son installation contre tous vices de fabrication et de
montage.
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1.26.5. Obligations de l'entrepreneur pendant la période de garantie

Pendant la période de garantie, |'entrepreneur devra remplacer, a ses frais, toutes les pieces
défectueuses ou toute partie de linstallation qui aura été endommagée par suite d'une
défectuosité.

Pendant ce méme délai, il devra sur simple demande, procéder aux réparations et aux modifications
nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Le personnel demandé devra étre envoyé dans les 8 heures qui suivent la réception de la demande,
délai de route non compris si l'entreprise a son siége en dehors de la localité.

Si I'entrepreneur n'a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, les travaux pourront étre
exécutés a ses frais par un tiers, indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient
réclamés si le défaut de réparation causait un accident ou un préjudice.

Tous accidents, bris ou détériorations qui se produiraient pendant la durée de garantie et qui
seraient la conséquence d'une surcharge, d'une imprudence ou d'un cas de force majeure sont
exclus de la garantie.

1.27. NETTOYAGE GENERAL ET FINITIONS

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté. L’entreprise attributaire devra le
nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris.

Ces gravats seront enlevés par ses soins et évacués en décharges agrée spécifique payante qu’elle
aura choisies.

1.27.1. Des planchers:

L’entreprise est tenue de procéder a un nettoyage quotidien de sa zone de travail et a un gros
nettoyage hebdomadaire des planchers (a ses frais) pour débarrasser les surfaces de ces matériaux,
matériels, ainsi que les déchets de mortier, gravats, bois, terre ou débris provenant de ses propres
travaux.

1.27.2. Des acces:

Le nettoyage permanent et journalier de 'acces du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi
que les abords, est a la charge de ’entrepreneur.

Il en sera de méme de l’entretien en cours de chantier TCE, et de la remise en état éventuelle en fin
de chantier des voies d’acceés.

Si cela s’avere nécessaire, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire appel a une société de
nettoyage de son choix, pour assurer un balayage quotidien et un nettoyage hebdomadaire complet
en sus des obligations des entreprises, restant dues, y compris enlévement des gravois de tout le
chantier, et ce, pendant toute sa durée. Les frais correspondants étant portés au compte des
entreprises responsables.
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En cas de persistance dans le refus ou le retard apporté au nettoyage du chantier et sans qu’il soit
besoin d’'une mise en demeure préalable, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter le
nettoyage par 'entreprise de son choix aux frais de 'entreprise défaillante.

1.28. VERIFICATION DES QUANTITES DU CDPGF

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire établi par le Maitre d’Euvre devra avoir été
vérifié par I’entrepreneur soumissionnaire qui supportera toutes les sujétions relatives a la mise en
ceuvre et au fonctionnement complet de ses ouvrages dans le respect des normes et des réglements
sans pouvoir réclamer aucune indemnité complémentaire a la valeur de son marché.

Il est rappelé que le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire établi par le Maitre
d’Euvre ne constitue pas une piéce contractuelle.

L’ENTREPRISE ne pourra se prévaloir d’omissions, d’imperfections ou d’imprécisions, pour
réclamer un supplément de prix pour des prestations qui n’y figureraient pas.

L’entreprise :
- devra sous peine d’élimination, indiquer clairement un prix de chacun des articles du
C.C.T.P.
- devra signaler toutes anomalies qu’il aurait décelées, conformément aux pieces
administratives.
Ces vérifications et rectifications éventuelles pourront étre opérées lors de I’établissement du
marché.

Le Détail Quantitatif Estimatif ne peut en aucun cas étre modifié, sous peine d’une non-
conformité.

Les prix fournis s'entendent toutes dépenses incluses et en particulier :

- Lamaind'ceuvre y compris éventuellement les heures supplémentaires.

- Letransport, le déchargement, la mise en place, le réglage et le raccordement des matériels,

- Tous les travaux et essais spécifiés dans les diverses pieces constituant le dossier de
consultation.

- Le maintien en bon état ainsi que la réfection et le remplacement de toutes les pieces qui
seraient révélées défectueuses pendant le délai de garantie, a l'exclusion de la remise en
état des avaries pouvant survenir du fait d'une mauvaise conduite des installations.

- Les fournitures des plans, schémas, notices descriptives et tableaux d'entretien nécessaires
a labonne exploitation des installations (Guide d'exploitation et d'entretien).

- Reconstitution du degré coupe-feu des cloisons ou d 'une paroi coupe-feu. Les études, essais
et controles.

- Lesassurances.

- Les frais éventuels de stockage du matériel, de gardiennage, de mise en place d'une baraque
de chantier si nécessaire.

- Le nettoyage et |'enlevement des débris qui lui sont propres.

- Les sujétions dues au travail simultané avec des ouvriers d'autres corps d'état.

- Lestaxes.

- Lamission de synthese.

- Le phasage des travaux.

- Lecompte prorata
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L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre a 'offre a exécuter dans les regles de |'Art une
installation complete en parfait ordre de marche ; il ne pourra étre réclamé de supplément
ultérieurement pour tout matériel qui aurait été omis au C.D. P.G. F. mais prévu au descriptif ou sur
les plans, ou que la conception imposerait par elle-méme.

Nota : Sauf indications contraires diiment précisées "hors fourniture" ou "hors mise en place",
tout matériel mentionné dans le C.C.T.P. ou représenté sur plan est sous-entendu fourni, posé,
fixé et raccordé y compris toutes sujétions.

1.29. MISSION DE COORDONNATEUR SANTE ET SECURITE

Conformément a la loi et a ses décrets d’application, I'attention de U'entreprise est attirée sur les
dispositions opérationnelles a prévoir : un P.P.S.P.S. devra étre établi avant tout commencement de
travaux sur la base du P.G.C. mis en place par le Coordonnateur.

Ces dispositions sont applicables pour les titulaires, cotraitants et sous-traitants.

1.30. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L’entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par la suite,
assurer lorganisation du chantier, conformément aux demandes du contrdleur de sécurité et de
protection de la santé.

Conformément a la loi n° 93.1418 du 31/12/93 et au décret d’application n° 94.1159 du 26/12/94, le
Maitre d’Ouvrage a désigné pour la présente opération, un Coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé.

Il a en charge principalement 'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-
traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, de la coordination de
leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que
léchange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs.

Obligations générales de I’entreprise :

- Respect des mesures relatives a la Sécurité et a la Protection de la Santé des travailleurs
édictées par le Code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,

- Respect des consignes formulées par le Coordonnateur et celles figurant en particulier dans
le PGCSPS,

- Etablissement d’un Plan Particulier Sécurité Santé (PPSS) et sa mise a jour en fonction des
remarques du Coordonnateur,

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants et les intervenants éventuels, avant toute
intervention avec le Coordonnateur,

- Participation au College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT) lorsqu’il est requis.

Obligations particuliéres de l’entreprise :
- Lesinstallations de chantier et les protections propres a ses interventions,
- Le stockage des matériaux et déchets, ’évacuation et/ou I’élimination des déchets propres a
ses interventions dans les conditions fixées par le Coordonnateur,
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- L’éclairage de ses postes de travail et d’'une maniere générale, toutes les prescriptions du
Coordonnateur,
- Leséchafaudages et plateformes individuelles conformes a la réglementation.

Echafaudages et plates-formes individuelles :
L’usage des échafaudages est régi par: le Décret n° 2004-924 du ler septembre 2004 relatif a
['utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

1.31. LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

Le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre n’auront pour interlocuteur unique, ’entreprise
mandataire du présent marché.

Celle-ci devra coordonner U’exécution des travaux en collaboration avec ses sous-traitants ou
co-traitants de maniére a ne pas ralentir la réalisation des différents travaux.

Le mandataire organisera des réunions avec les différents prestaires (Electricité, VRD, GE, etc...), afin
de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de
leurs ouvrages respectifs.

Les limites de prestations décrites ne sont données qu’a titre indicatif pour aider ’entreprise
générale ou groupement mandataire dans la consultation de ses sous-traitants.

Finalement, le mandataire doit une obligation de résultat et doit compléter sans plus-value toutes
prestations non explicitement décrite entre 2 lots mais nécessaire au bon fonctionnement de
installation.

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite
et constante avant et pendant les travaux.

En cas de sous-traitance, la liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du
projet, devra étre parfaite et constante avant et pendant |'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- L'entrepreneur prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipement des autres corps
d’état et qui auront une incidence sur la réalisation de ses propres travaux,

- L’entrepreneur réclamera au Maitre d'Euvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations,

- L’entrepreneur devra se mettre en liaison en temps voulu avec le ou les corps d’état ou sous-
traitants dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui
sont nécessaires,

- L’entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres intervenants sur le
chantier dans le cadre de la coordination d'ensemble,

- Tous les entrepreneurs seront tenus d’assurer ['exécution de leurs travaux en parfaite liaison
avec ceux des autres intervenants le cas échéant.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une absence de
coordination ou d'un manque de renseignements ou de plans ou dessins nécessaires aux autres
corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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IMPORTANT : Tous les cables issus des autres corps d’états seront raccordés sur ’'armoire du groupe
par le présent lot.

1.32. CONTROLE PAR UN ORGANISME AGREE

Les travaux feront |'objet d'un contréle par un organisme agréé.

Les honoraires de cet organisme ne sont pas a la charge de l'entreprise.

L'entreprise devra tous les échantillons et les documents nécessaires a la vérification de la qualité
des matériaux, notamment, pour chacun, un procés-verbal de réaction au feu établi par un

laboratoire agréé.

Les frais de CONSUEL seront a la charge du présent lot, qui centralisera les documents de I’ensemble
des lots de maniére a transmettre un envoi unique a CONSUEL.

1.33. REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE
Etablissement recevant du public et des travailleurs :
- ERP - lere catégorie - Type U

- ERT:Sous-sol et locaux techniques = code du travail

- Installations classées pour la protection de I’environnement.
o Tabl. 1-Rubriques ICPE concernant le projet

Installation et activités concernées N° nomenclature

Chaufferie gaz naturel + groupe 2910-A-1 Déclaration
électrogene fioul

1.34. PLANS D'EXECUTION

Les plans nécessaires au montage sur chantier seront a la charge de |'entreprise.

La synthese reste a la charge des entreprises sous le contréle de la maitrise d’ceuvre.

Les plans d’exécution des ouvrages sont dus par ’entreprise en 2 exemplaires papiers et deux CD (un
pour le MO et un pour la MOE).

1.35. ESPRIT DE CHANTIER

Il convient d’assurer une bonne coopération générale pour donner satisfaction au Maitre d’ouvrage,
en qualité dans le temps et en délais d’exécution.

Pour cette raison, il estindispensable de :
- Ne pas hésiter a téléphoner, demander des renseignements, lever des doutes avant d’établir
des plans,
- Présenter et arréter des choix des matériaux dans les plus brefs délais,
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- Réaliser des plans d’exécution et de détails précis,

- Réaliser des plans et indications garantissant la bonne coordination entre les lots,

- Motiver et transmettre au chef de chantier les exigences CCTP et souhaitsdela  Maitrise
d’ceuvre,

- Penser que toute modification apres un refus en cours d’exécution est plus pénalisante
financierement et en délais qu’a I’élaboration des documents d’exécutions.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Les travaux faisant 'objet du présent marché devront étre réalisés dans les regles de lart.

Les travaux devront répondre tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits qu'en
qualité de mise en ceuvre.

Les entrepreneurs sont tenus de respecter les textes et normes en vigueur au moment de la
passation des marches.

Les matériaux, matériels, mises en ceuvre et le déroulement des travaux sont conformes au C.C.A.G.
travaux, aux spécifications du C.C.T.G. et au présent C.C.T.P.

A défaut de spécifications précises, ’entrepreneur indiquera aux Maitre d’Euvre les matériels qu’il
propose et les spécifications auxquelles ils dépendent.

En tout état de cause, les matériels et matériaux proposés ainsi que les modalités et conditions
d’exécution des travaux, devront étre agréés par les différents concessionnaires.

2.1.1. Documents techniques unifiés (DTU)

Dans l'étude et I'exécution de son Marché, I'Entreprise du présent Lot devra tenir compte des
stipulations des Lois, Décrets, Arrétés, Ordonnances, Circulaires, Normes francaises homologuées
par 'AFNOR, Cahiers du CSTB, le Répertoire des Ensembles et Eléments Fabriqués (R.E.E.F.),
Documents Techniques Unifiés, etc... applicables aux travaux décrits dans le présent document et
en vigueur un mois avant la date de remise d'offres, ainsi qu'aux régles de 'Art.

Si en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, l'entrepreneur devrait en
avertir le Maitre d'Cuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer, a
la mise en service, une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-apres, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un
rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement normal.

2.1.2. Directives
- Directive machine 2006/42/CE
- Directive basse tension 2006/95/CE
- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive Outdoor 2000/14/CE
2.1.3. Normes
- Généralités groupes électrogenes
o Puissance moteur ISO 3046-1
o Performance, classe d’application groupe, méthodes d’application, etc... ISO 8528-1
alo0
o Sécurité groupe électrogeénes EN 12601
o Principe généraux de sécurité ISO 12100
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- Moteur
o Mesure émission gaz d’échappement ISO 8178
o Sécurité moteur EN 1679-1
- Alternateur
o Machines électriques tournantes IEC 60034
- Equipements électriques
o Protections électriques IEC 60364-4-41
o Appareillages commande et coupure ISO 8528-4
o Appareillage BT IEC60947-133
o Ensembles d’appareillage BT IEC 60439-1
o Degrés IP enveloppes pour appareilles électriques |EC 60529
- Réglement
o Reglement CE concernant l'enregistrement, l’évacuation et lautorisation des

substances chimiques 1907/2006/CE

- Normes expérimentales applicables aux travaux du présent lot et en particulier:

o}

NF C 13-100 - Relative aux postes de livraison établis a 'intérieur d’'un batiment et

alimentés par un réseau de distribution publique HT de 2éme catégorie,

NF C 13-200 - Relative aux installations électriques HT,

NF C 15-100 (version 2024) - Réglemente les installations électriques en basse tension

et guides UTE,

NF C 15-105 : Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de

protection,

NF C 15-106 : section des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des

conducteurs de liaison équipotentielle,

NF C 15-232 : impact de automatisation de la régulation et de la gestion technique

du batiment,

NFC 15-900 : Mise en ceuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des réseaux

de communication dans les installations des locaux d'habitation, du tertiaire et

analogues,

NF EN I1SO 16484.3 : systemes de gestion technique du batiment (SGTB),

Norme UTE C12.100 : protection des travailleurs dans les établissements qui mettent

en ceuvre des courants électriques,

Norme NF EN 12.464-1: éclairage des lieux de travail intérieurs,

Guide pratique UTE C 13-205 relatif a la détermination des sections des conducteurs

et aux choix des dispositifs de protection pour les installations électriques a haute

tension,

U.T.E. C 15-103 : Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en

fonction des influences externes,

Norme UTE C15.443 : Choix et installations de parafoudres,

Norme UTE C15.400 : Raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les
installations alimentées par un réseau public de distribution,

Norme UTE C15-559 : Installations d'éclairages en TBT,

Norme NFC 15-900 : Mise en ceuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des

réseaux de communication dans les installations des locaux d'habitation, du tertiaire

et analogues,

Norme UTE C17.100 et C17.102 : Protection contre la foudre. Norme NFC 17.200 :

Eclairage extérieur,

Pré-norme européenne ENV 61024-1 : Protection des structures contre la foudre,

Norme NFC 71.800/801/805/820 : blocs autonomes d'éclairage de sécurité,

Norme NFC 71.022 : regles générales d'éclairage de sécurité,

Bureau d’Etude Technique : PINGAT Ingénierie — 86, rue aux Arenes 57003 Metz

Page 29 sur 80



EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot GE DCE /CCTP/IndA /MARS 2025

- Al'ensemble des Normes et Décrets régissant le matériel utilisant ['énergie électrique

- Aux textes relatifs a la protection contre les troubles parasites,

- Lesnormes CEM, EN 55 022 et EN 50 082 - 1 relatives a la compatibilité électromagnétique,

- Le Reglement Sanitaire Départemental,

- Les conditions imposées par les Services de Sécurité (Nationaux, Départementaux et
Communaux), l'Inspection du Travail et la Sécurité Sociale,

- LanormelISO/IEC 11801, EN 50 173, EIA / TIA relative au précablage informatique,

- Lesnormes CEM, EN 55 022 et EN 50 082 - 1 relatives a la compatibilité électromagnétique,

- Les regles d’installations spécifiques au cablage VDI, documents établis par les organismes
professionnels (Fmee, F3 1),

- Tous les documents afférents et faisant suite aux documents précités.

2.1.4. Décrets et arrétés

Décret du 14 novembre 1988 portant sur la réglementation en ce qui concerne la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

Arrété du 10 novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité.

Réglement sur le contrdle et |'attestation de la conformité des installations et normes de sécurité en
vigueur.

La directive 89/336/CEE du conseil du 3 Mai 1989 relative a la compatibilité électromagnétique.

Le décret du 26 Juin 1992 modifié par le décret n° 95.283 du 13 mars 1995, réglementant les
appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques, ainsi que ceux dont le
fonctionnement est susceptible d'étre affecté par ces perturbations.

Ce décret porte notamment :

- Sur le champ d'application du décret : celui-ci s'applique désormais également "aux
équipements terminaux de télécommunications qui sont, en outre, soumis par ce qui
concerne les conditions de compatibilité électromagnétique spécifique de ces matériels aux
dispositions du décret du 4 février 1992".

- Etsurle marquage C.E.

Compatibilité électromagnétique : limite d'émission

Décret du 30 Ao(it 2010 (2010-1016 ; 2010-1017 ; 2010-1018) - relatif a la protection des travailleurs
dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques

Décret n® 83.721 du 2 Ao(it 1983, relatif a |'éclairage des lieux de travail

L'arrété du 29 Novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et
des parties nouvelles de batiments, modifié, notamment chapitre VIl - Eclairage des locaux

2.1.5. Textes réglementaires

- Cahier de la prévention Code du Travail

- Code de la construction et de |'habitation - Articles R 123.1 & R 123.55 - Circulaire DH/S12
n°4 du 27 Janvier 1994

- Circulaires des 3 mars 1982 et 21 juin 1982

- Réglementation contre les pollutions et reglements sanitaires départementaux.
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2.1.6. Label

Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes prévoient l'attribution de la marque de qualité aux
normes N.F, N.F. Electricité ou de la marque de qualité USE, la qualité de ce matériel doit étre
garantie par la présentation d'un proces-verbal de conformité aux normes, délivré par un organisme
habilité a cet effet.

Les matériels doivent présenter toutes les qualités de solidité, de pérennité, d'isolement, de
rendement et de bon fonctionnement désirables.

lls doivent notamment répondre aux réglementations ou spécifications techniques générales ou
fondamentales concernant 'usage auquel ils sont destinés.

De maniére générale, I'ensemble du matériel devra étre estampillé NF.

2.1.7. Autres documents

- Reéglement contre les risques d’incendie dans les ERT
- Reglement contre les risques d’incendie dans les ERP
- Code du travail

2.2. BASES DE CALCULS

Les bases de calcul a prendre en compte pour l'exécution seront conformes aux différentes
réglementations et devront plus particulierement étre établies suivant les principes suivants :

2.2.1. Bases électriques
Tableau - Bases électriques

Tension HTA: 17,5KV a vérifier suivant concessionnaire
BT: 400/230volts TRI+N+T

Fréquence 50Hz

Régime de neutre ITSN coté BT du GE

Uniquement par disjoncteurs (sauf cas particuliers) associés a des dispositifs

Protections des circuits | différentiels résiduels, appropriés au régime du neutre et au fiche de calculs. Les

caractéristiques des disjoncteurs seront appropriées a la nature du ou des
récepteurs (pouvoir de coupure, courbe, déclencheurs, etc...)

2.2.2.

Echauffement

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillage,
les intensités admissibles compatibles avec 'échauffement seront celles indiquées par la norme NF
C15-100 et les recommandations des constructeurs.

Nota : Sauf indications contraires, les sections des canalisations sont indiquées pour des
conducteurs en cuivre : les canalisations principales et secondaires dont le courant d’emploi
est important seront en aluminium.
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2.2.3. Chutes de tension

La chute de tension maximale admissible sera de:
- 5% pour I’éclairage.
- 8% pour les autres usages. (Voir NF C15-100 §525 tableau 52W).

Extrait de la NF C15-100 tableau 52W :

Lorsque les canalisations principales de Uinstallation ont une longueur supérieure a 100m, ces
chutes de tension peuvent étre augmentées de 0,005% par metre de canalisation au-dela de 100,
sans toutefois que ce supplément soit supérieur a 0,5%.

Le chutes de tension sont déterminées d’apres les puissances absorbées par les appareils
d’utilisation, en appliquant le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, a défaut, d’apres les
valeurs de courant d’emploi des circuits.

En dehors de toute valeur numérique, conforme a la réglementation, celles-ci ne devront jamais
dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement au démarrage et en service
normal de 'utilisation alimentée par la canalisation intéressée.

Pour plus de sécurité, la chute de tension maximum admissible des alimentations au droit des forces
motrices des armoires et tableaux divisionnaires sera de 3,5%.

2.2.4. Equilibrage

L'entreprise devra impérativement équilibrer les installations sur les trois phases.
Seul un déséquilibre inférieur a 10 % sur I'ensemble des circuits force et éclairage sera admis.

2.2.5. Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre
compatibles avec le courant du court-circuit présumé en régime de créte, au point considéré.

2.2.6. Résistance mécanique

Cette part de calculs concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts statiques
dynamiques et électrodynamiques.

En conséquence, les installations tels que chemins de cables, jeux de barres, serrurerie, supports,
etc....devront étre calculées et adaptées a leurs fonctions considérées a terme, en prenant en
compte les extensions normales et demandées soit 30 %, afin de ne subir aucune déformation et
supporter des surcharges normales.

Leur mise en ceuvre devra étre particulierement soignée et les matériels utilisés de premiére qualité.

2.2.7. Sélectivité

Il est rappelé que les puissances indiquées sur les plans et schémas ne sont données qu'a titre
indicatif et que le lot CFO-CFA devra en demander confirmation aux corps d'état intéressés
(chauffage/climatisation, etc...) de méme que la nature du courant distribué.

Le lot CFO-CFA devra également s'assurer auprés des corps d'état techniques des intensités de
démarrage de leur installation, de la nature et des calibres des protections a leur charge pour éviter
un double emploi ou une mauvaise utilisation, exemple : la protection différentielle doit étre assurée
au plus pres des utilisations.
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Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution B.T., tout défaut doit
provoquer uniquement 'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut.
Cette sélectivité, qui dans tous les cas sera du type vertical, sera adaptée suivant le schéma de
distribution du neutre et sera réalisée avec la combinaison et ['optimisation de 3 principes :

- Ampéremétrique (protection contre les surcharges)

- Chronométrique (protection contre les faibles courts-circuits)

- Energétique (protection contre les courts circuits élevés)

2.2.8. Perturbations

Tous les matériels mis en ceuvre devront étre conformes au chapitre 33 de la norme NF C15.100
concernant l'aptitude d'un équipement ou d'une installation a fonctionner de maniere satisfaisante
dans leurs milieux électromagnétiques, sans produire eux-mémes des perturbations néfastes pour
tout ce qui se trouve dans leurs environnements.

2.2.9. Canalisations
Les canalisations seront mises en ceuvre conformément a la partie 5.52 de la NFC 15.100.

Les notes de calculs des cables seront fournies pour ’ensemble du réseau électrique depuis le
réseau RESEDA jusqu’aux récepteurs suivants :

- Eclairage.

- Prises de courant.

- Moteurs.

- Armoires et tableaux.

Le calcul sera réalisé par étapes logiques, exprimées sur un synoptique unifilaire intégré au logiciel
de calcul.

Ce logiciel sera agréé par 'U.T.E., suivant les normes et guides C13.100, C13.200, C15.100, C15.101 et
C15.105.

2.2.10. Conducteur de neutre

- Lasection du conducteur de neutre sera égale a celle de la phase.

- L’emploi de canalisations unipolaires pour toutes section inférieure ou égale 16mm? cuivre et
25mm? aluminium, ne sera pas accepté dans le cadre de ce projet.

- Le conducteur neutre sera systématiquement protégé.

- Un futur de réduction de 0,84 a appliquer aux valeurs de courants admissibles pour les cables
et conducteurs PR 3 ou PVC 3 des tableaux BD et BE (C15.105), lorsque le conducteur de
neutre est chargé.

Ces dispositions sont applicables pour 'ensemble de 'opération ; il ne sera admis de réduction de la
section neutre. Le tableau ci-apres récapitule les différentes sections "Neutre" en fonction du TH.

2.2.11. Conducteur PEN

- Neutre impédant c6té HT RESEDA

- ITSN c6té BT GE

- IT aval des transformateurs existant et a terme TNS
- TNS pour les futurs batiments - Hopital et Biomasse
- Lerégime TNC ne sera pas autorisé sur ce projet.
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2.3. DOSSIER TECHNIQUE, MAINTENANCE ET FORMATION

2.3.1. Dossier technique

2.3.1.1. Documents préparatoires a l'exécution

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des études et des documents nécessaires a l'exécution
de ses travaux (plan de fabrication, plans d'atelier, plans de chantier, fiches de préfabrication, etc...),
ainsi que ceux qui lui seront demandés par le bureau de contrdle, le Maitre d'GEuvre, le Maitre
d’Ouvrage et/ou son représentant (détails, calculs justificatifs, agrément, etc...).

L'entrepreneur devra remettre au Maitre d'Euvre, au Maitre d’Ouvrage et/ou son représentant un
projet en 1 exemplaire chacun, comprenant notamment :
- Un plan d'implantation des équipements électriques, un tracé des canalisations, repéres des
circuits, position des boites de dérivation...
- Le schéma détaillé de chaque armoire ou coffret de distribution ainsi que les vues en face
avant et nomenclatures des matériels équipant ces ensembles.
- Les plans d'ensemble et de détails nécessaires a |'exécution des ouvrages et a leur pose. La
nature, la marque et les caractéristiques des matériels utilisés,
- Les plans définissant les emplacements et les dimensions des équipements,
- Le plan guide de génie civil pour Uinstallation du groupe électrogéne, de la cuve, de la
chapelle, etc...
- Lesnotes de calcul,
- Les carnets de cables précisant pour chacun la section, la longueur, le mode de pose, etc....
- Leplanduréseau de terre...

2.3.1.2. En fin de travaux

En fin de chantier, ['entrepreneur devra tous les éléments nécessaires a la gestion et a l'exploitation
des installations. Il fournira en 4 exemplaires et entierement en FRANCAIS :
- Un CD-ROM reprenant ’ensemble des documents ci-aprés sous forme de fichiers : WORD,
EXCEL, AUTOCAD, ACROBAT...,
- Leou les synoptiques d’exécution,
- Les plans techniques indiquant l'implantation des équipements et des locaux techniques, les
cheminements, les repérages des différents éléments. (cables, boites de dérivation...)
- Lesschémas électriques,
- Les notices techniques et les nomenclatures (comprenant la liste des matériels, des
fournisseurs, des constructeurs...) concernant les équipements mis en place,
- Les documentations completes et les notices d'entretien pour I'ensemble des équipements,
- Les attestations et les procés-verbaux de conformité (Consuel, P.V. des constructeurs, les
attestations de garanties et d'assurances...).

Cette liste n'est pas exhaustive, tous les documents complémentaires nécessaires a une bonne
compréhension des installations et demandées par la Maitrise d'CEuvre, le Maitre d'Ouvrage et/ou
son représentant seront fournis par l'entrepreneur du présent lot.

Nota : Le réglement de la derniére facture de l'entreprise ne pourra étre effectué si les
documents ci-avant n'ont pas été fournis et acceptés.
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Le schéma, plan ou synoptique particulier de l'installation sera présenté sous support plastifié
rigide, l'ensemble étant fixé sur une face du conteneur ou sur le c6té intérieur de la porte de
['armoire électrique.

Dans tous les schémas, il sera indiqué pour chaque protection les caractéristiques suivantes :
- Utilisation de ['appareil
o Tension nominale Intensité nominale
o Intensité de court-circuit (au point considéré) Pouvoir de coupure
o Nombre de déclencheurs et réglages
o Principe de sélectivité (temps de déclenchement)
- Pour chaque céble, il seraindiqué dans un carnet de cables::
o Lenuméro du circuit et sa désignation
o Données électriques de base (puissance, tension, intensité...). Type et référence de la
canalisation
o Coefficient de correction appliqué au circuit Mode de pose
o Longueur de circuit Chute de tension
o Section des canalisations...

Les consignes claires et résumées d'entretien répétitif des équipements contenus dans un local
technique, seront réunies sur un tableau installé dans les mémes conditions que ci-dessus.

2.3.2. Contrats de maintenance

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en annexe a sa proposition de co(t de travaux, une
proposition détaillée de contrat de maintenance pour les installations électriques d'une maniere
générale.

L'offre comprendra :
- La maintenance préventive basée sur des visites annuelles a définir par ['entreprise en
fonction des installations. Le dépannage et les interventions sur appel.
- Les délais d'intervention.

2.3.3. Formation

Dés la prise de possession de l'installation par le Maitre de |'Ouvrage et a une date fixée en accord
avec lui, I'entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés afin d'informer le personnel
désigné par le Maitre de |'Ouvrage.

L'installateur instruira le personnel sur les bases des notices d'exploitation avec:
- Les commentaires et les illustrations par des exercices pratiques sur les installations
(inverseur, délestage...),
- Lasimulation de cas (incidents et remédes),
- Lesopérations d'entretien a effectuer,
- La mise en garde concernant certaines installations et précautions a prendre, etc... Il sera
prévu plusieurs formations adaptées au personnel de |'établissement :
o Unede premier niveau, a l'attention des utilisateurs courants,
o Une de second niveau, a l'attention du personnel d'entretien des installations
électriques et habilité a manipuler ces organes.
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2.4. QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE

L’Entreprise soumissionnaire devra fournir, lors de sa remise de prix, les CERTIFICATS DE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE portant sur les Corps d’Etat et les ouvrages pour lesquels elle
soumissionne.

2.5. NATURE DES MATERIAUX ET DES MATERIELS

2.5.1. Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront neufs et
toujours de 1ére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.

Ils devront étre couverts par une garantie pieces et main d’ceuvre de deux ans.

Dans tous les cas ou, un matériau ou un produit est défini dans le C.C.T.P. par une marque
nommément désignée et la mention "ou équivalent", les entrepreneurs auront la faculté de faire
agréer par le Maitre d'@uvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit
similaire et équivalent.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux
C.C.T.P. sans accord du Maitre d'CEuvre vu avec le Maitre d’Ouvrage.

Chaque fois que cela existera, ils devront porter les estampilles de qualité et conformité (CE, NF,
USE).

Dans le cas ol aucun label n'est défini, il pourra étre demandé et exigé des essais, fiches techniques
et rapports des laboratoires agréés. En outre, toutes les fournitures devront étre conformes aux
Normes Francaises en vigueur ou a défaut, étre soumises a l'agrément du Maitre d’Ouvrage ou son
représentant qui donnera son accord par écrit.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux Normes francaise,
d'étre équivalents aux produits francais et d'étre agréés par le Maitre d'ceuvre.

Les matériaux et matériels reconnus défectueux sur le chantier seront refusés et remplacés par
entrepreneur a ses frais.

Jusqu’a réception définitive des ouvrages, ’entrepreneur sera seul responsable de la qualité des
matériaux et leur conformité aux prescriptions du marché.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer ['aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d'Guvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.

Toutefois, les références a des marques et catalogues utilisés dans les spécifications n’ont pas pour
objet d’exclure d’autres fabrications qui leur seraient équivalentes et qui pourront étre acceptées si
elles sont reconnues comme satisfaisant aux spécifications (a présenter en variante).
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2.5.2. Protection contre la corrosion

Tous les matériaux devront étre protégés contre la corrosion. Pour cela, tous les métaux ferreux non
galvanisés subiront un dégraissage phosphatant avec rincage passivant et application antirouille en
chromate de zinc et deux couches de peinture au minimum.

2.5.3. Degré de protection

Tous les matériels mis en ceuvre devront étre conformes au chapitre 32 de la norme NFC 15.100
concernant les influences externes.

2.5.4., Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un "Avis Technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis Technique" et il devra toujours
étre en mesure, a la demande du Maitre d'Guvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'GEuvre, les proces-
verbaux d'essais ou d'analyse de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'Euvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de 'entrepreneur.

Tout le matériel mis en ceuvre portera la marque de conformité aux normes U.T.E. ainsi que le
marquage C.E.

Nota : L'Entrepreneur précisera obligatoirement dans son offre ['origine et la nature des matériaux
qu'il propose. Il fournira notamment avec son offre les fiches techniques des produits proposés pour
avis du Maftre d’ceuvre, du bureau de controle, du bureau de sol.

2.6. MODES D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur sera tenu de surveiller les travaux et de maintenir sur le chantier un responsable
habilité a recevoir valablement tous les ordres de service ou instructions provenant du Maitre
d’CEuvre.

Il devra assurer une coordination constante dans les études ou l’'exécution des travaux entre divers
corps de métiers. Il prendra notamment toutes les dispositions nécessaires pour que I’exécution de
ses travaux ne vienne pas endommager les travaux déja exécutés ol compromettre la bonne
réalisation de ceux restant a faire.

L’entrepreneur veillera a la bonne exécution des essais demandés dans les piéces particulieres de
son marché.

Il tiendra a la disposition du Maitre d’Ouvrage, du concepteur et du Contréleur Technique, tous les
documents leur permettant de s’assurer que les vérifications auxquelles sont tenus les
constructeurs sont effectués de facon satisfaisante.
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2.7. ESSAIS - RECEPTION

Les essais seront réalisés par I’entreprise qui fournira le personnel nécessaire ainsi que les appareils
de mesure et de contréle.

La réception aura lieu conformément aux dispositions indiquée dans le CCAG - Travaux.

Tous les éléments d’installation présentant une défaillance quelconque devront étre remplacés au
frais du titulaire du marché.

L’entrepreneur du marché devra procéder, a défaut de précisions complémentaires, aux essais et
vérifications de la qualité et du fonctionnement des installations selon les regles de art.

Lors des essais et vérifications, lentrepreneur assistera le controleur et devra remédier
immédiatement aux anomalies constatées.

A lissu des essais, I'entreprise fournira la ou les attestations d'essais de fonctionnement de 'Agence
Qualité Construction (AQC) en deux exemplaires au bureau de contrdle, au Maitre d’Ouvrage et au
Maitre d’GEuvre.

En fin de travaux l'entrepreneur demandera la visite du contréleur technique et prendra en charge
les frais liés au CONSUEL.

La réception et la mise en service des installations interviendront dés que les réserves seront levées
et au recu du certificat de conformité.

2.8. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR ET LIMITE DE PRESTATIONS

2.8.1. Nomenclature des ouvrages a exécuter

L’entrepreneur du présent lot doit la totalité des installations complétement terminées et exécutées
selon les regles de l'art.

Il devra vérifier les quantités de matériels prévus au devis quantitatif, celui-ci étant établi a titre
indicatif.

Les ouvrages a exécuter au titre du présent marché comprendront :
- Les percements
- Lesinstallations électriques
- Les essais de bon fonctionnement de chaque installation
- L’élaboration des plans de récolement

2.8.2, Travaux et fournitures a la charge de ’entrepreneur

Le prix forfaitaire indiqué par 'entrepreneur comprendra tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages, les essais, la mise en route et le réglage des installations, la réfection
éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d’exécution du chantier ou a la réception.
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La proposition de I’entrepreneur comprendra en outre :

Les installations de chantier dans le respect des regles de sécurité et de protection de la
santé,

L’amenée et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation et au
contrdle des ouvrages exécutés,

La fourniture, le stockage, le transport a pied d’ceuvre, la mise en ceuvre, la pose, le réglage
de tous les matériaux et matériels nécessaires a ’exécution des travaux,

Tous les transports, les reprises, les mises en dépots aux emplacements indiqués des
matériaux et déblais utilisables,

L'évacuation a une décharge controlée des matériaux impropres et excédentaires,

A la fin du chantier, aprés nettoyage et remise en état des surfaces mises a disposition, la
totalité des sacs, pots, déblais et détritus de toutes sortes devront étre évacués aux frais de
Uentreprise dans un centre de traitement des déchets agréé,

Le maintien de l'accessibilité aux différents batiments et secteur du site par le personnel ou
les patients,

La reconnaissance et la localisation sur place de toutes les canalisations et réseaux existants
par sondages manuels,

La vérification de ’'absence d’obstacles a la réalisation des travaux ou dans le cas contraire la
localisation de ces obstacles,

La participation autant que de besoin a tous les travaux de contréle de coordination et de
réception y compris toutes les mises au point rendues nécessaires a la suite des travaux,

La participation aux réunions de la période de préparation, les réunions de chantier
hebdomadaires, état de |'avancement des travaux, définition du programme de la semaine,
recalage du planning travaux,

Le respect de I’ensemble des normes et textes en vigueur pour la réalisation des travaux
prévus,

Les controles et essais,

Les frais générés par I'exécution de travaux de nuit ou pendant le week-end si I'entreprise
[’estime nécessaire,

La coordination étroite avec les autres corps de métier afin d’élaborer avec ces derniers les
dispositions communes a adopter, le cas échéant,

L’élaboration des plans d’exécution et schémas, les frais de tirage de plans couleurs, les frais
de reprographie et tous les frais inhérents a ces études,

Les notes de calcul et documents liés a I’exécution propres a ’entreprise et aux interférences
avec la synthése,

L’étude de sélectivité pour le paramétrage des protections afin de garantir une
sélectivité logique est a la charge du lot CFO-CFA,

Les saignées, tranchées, scellements, percements dans les ouvrages en béton et magonneries
ou autre de toute nature (sauf ceux réservés par le lot VRD) et les rebouchages des trous en
matériaux appropriés a la construction avec la remise en état,

Les raccords de finition et de peinture des parois, poteaux, appareils supports, déja peints au
moment de l'intervention de ’entrepreneur

La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion

Les supports, suspensions, socles des appareils fournis

Les fluides et matériaux consommables nécessaires a la réalisation des travaux et essais

La fourniture des plans de récolement, fiches techniques et essais (ensemble a remettre au
Maitre d’GEuvre en deux exemplaires papiers et un en format numérisé a la fin des travaux)

Le déplacement de tout équipement apres pose de celui-ci dans un rayon de deux metres,
Les installations électriques et attentes,
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- Les croquis détaillés de montage et les schémas électriques,

- Lesfiches techniques ou les caractéristiques des appareils, des matériels et matériaux,

- Les demandes d’agrément des matériaux et fournitures a soumettre avant travaux. Les
matériaux et fournitures qui n’auront pas été soumis et/ou validés par le MOE seront déposés
et repris aux frais de ’entrepreneur,

- La fourniture, le transport, la manutention et la mise en ceuvre de tous les matériels
nécessaires a la réalisation des installations,

- L’établissement, le repliement et 'enlévement de tous les engins de levage et échafaudages
nécessaires apres travaux,

- L’enlévement des gravois et le nettoyage des locaux,

- Lamain d’ceuvre et les appareils nécessaires aux essais et controles,

- Lafourniture d’instructions précises sur la conduite et I’entretien de chaque installation et les
schémas des installations,

- L’établissement du ou des Dossier(s) des Ouvrages Exécutés (DOE) et plans de récolement
selon les normes.

- L’établissement du PPSPS,

- L’établissement d'un planning détaillé d'intervention, de lentreprise, y compris
enchainement des taches,

- Lancement des DICT (a fournir au Moe)

- L'ensemble des prestations nécessaires a |'établissement du PAQ et son suivi,

- L'ensemble des contréles intérieurs exécutés par |'entrepreneur,

- Lasynthese du PAQ,

- Laquote-part de entreprise dans les frais généraux du compte prorata

- Lafourniture d’instructions précises sur la conduite et I’entretien de chaque installation et les
schémas des installations,

L’entrepreneur fournira des ouvrages completement terminés, préts a fonctionner et adaptés a leur
destination.
2.9. ESSAISDIVERS ET ATTESTATION DE FONCTIONNEMENT

L’entrepreneur du présent lot devra procéder, a défaut de précisions complémentaires, aux essais et
vérifications de la qualité et du fonctionnement des installations.

Les résultats seront validés sur des attestions de bon fonctionnement, établis, le cas échéant.

En fin de travaux l'entrepreneur demandera la visite du contréleur technique et prendra en charge
les frais liés au CONSUEL.

Lors des essais et vérifications, lentrepreneur assistera le controleur et devra remédier
immédiatement aux anomalies constatées.

La réception et la mise en service des installations interviendront dés que les réserves seront levées
et au recu des attestations.
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3. DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION

Les travaux prévus a la charge du présent lot comprendront la fourniture, la mise en ceuvre et le
réglage d’un groupe électrogéne de sécurité sous conteneur.

Ces travaux comprendront notamment les équipements suivants :
- Fourniture, pose et raccordement d’un groupe électrogene de sécurité de 1000 kVA PRP en
conteneur et des accessoires,
- Fourniture, pose et raccordement des auxiliaires :

e}

O O OO0 O O O O O O 0 O O

Ventilation du local Groupe Electrogéne
Vases d’expansion
Systéme de démarrage électrique
Coffret de démarrage manuel
Dispositifs d’échappementy compris cheminée de 10m de haut minimum,
Préchauffage eau
Systéme d’alimentation en gasoil et huile
Stockage de combustible et d’huile
Canalisations tous fluides
Canalisations pour renvois d’informations
Cablages électriques BT
Armoire automate
Coffret inhibition
Matériel :
=  Transformateur élévateur HT/BT,
= Gaine a barre,
=  Cellules HTA,
* Automatisme et délestage
= Relayages
= Cablages HT-BE et communication, etc...

- Fourniture, pose et raccordement de matériels et équipements annexes :

o}

O 0O 0O o0 O O O O O O o0 O o

@)

Automate du groupe et renvois des défauts vers le superviseur de I’établissement via
la GTB en transitant par le réseau informatique du client,

Automate de délestage

Ecrans tactile

Consignation d’états

Synchro couplage HTA et égalisateur (couplage fugitif réseau public)
Serrures et menuiseries métalliques

Porte isophonique, isolation phonique du local

Equipements de manutention

Matériels de consigne et de lutte contre 'incendie

Piéges a sons

Parafoudre de type 1

Parafoudre sur carte mére GE

Piéces de rechange démarrage

Trousse d’outillage

Bac a sable, pelle, extincteurs, casque isophonique, plaques de consignes

- L’insonorisation du conteneur,

- Les pieges a sons sur les grilles d'entrée et sortie d'air de refroidissement en facade,
- Les grilles de ventilation en entrée et sortie d’air,

- Leschemins de cables,

- Lesréservations pour le passage des cables et canalisations,
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L'éclairage normal et secours du conteneur,

Les raccordements sur borniers dans I'armoire groupe de I’ensemble des cables nécessaires
aux besoins du fonctionnement,

Le raccordement du coffret inhibition,

Le délestage des deux disjoncteurs de téte des TGBT Cuisine et Administration et des
armoires batteries condensateurs le cas échéant, y compris cablage en concertation avec le
lot CFO-CFA,

Le petit appareillage (Prise de courant, éclairage, commande...) hormis les équipements de
détections incendie et intrusion (a charge du lot CFO-CFA),

L’évent de la citerne de 4m de haut,

Réservoir de gasoil incorporé 500L maximum et le 1* plein,

La citerne complémentaire enterré, capacité pour une autonomie minimum de 72 heures, y
compris liaison entre le GE et la citerne et le 1* plein,

Les accessoires et travaux afférents a la citerne et au combustible,

Le bac de rétention sous le groupe,

Les équipements de serrurerie et métallerie (caillebotis, portes acoustiques, grilles de
ventilation, etc...),

Dispositifs réglementaires de sécurité

Les études et les plans d’exécution,

Les plans d’implantations des passages, position définitifs et cotes a fournir au lot VRD et
CFO-CFA,

La fourniture de l'outillage de chantier,

la main d’ceuvre d’installation sur site,

La mise en service,

Tous les essais et frais afférents (en usine et sur site),

Des tests sur banc de charge (60% de la puissance nominale du groupe),

La réalisation et le suivi des travaux

Formation du personnel

Documentations techniques

Les DOE,

Contrat d’entretien

Etc...

Les travaux exclus du présent lot mais a prévoir par le groupement :

Les travaux de VRD (génie civil),
o Lesterrassements,
Le trou pour la cuve enterré
Le sable de riviere pour remblaiement
Le béton d’ancrage de la cuve
Le regard de visite avec tampon de fermeture
La réalisation de la dalle ou le massif support du groupe électrogene -Conteneur,
L’exécution des tranchées,
La fourniture et la pose des fourreaux (enterrés et pénétration) selon les besoins,
Les lits de sable,
Les grillages avertisseurs,
Le remblaiement,
L’évacuation des terres excédentaires,
Les chambres de tirage et regards de visite,
Les travaux de VRD et de terrassement concernant I’enfouissement de la cuve de
stockage,
o Lalogette de dépotage magonné 40x40x30cm,

0O 0O o0 0O O O O O O o0 O o0 o
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Une zone de dépotage pour un camion-citerne avec séparateur hydrocarbure pour
4000 litres.

- Lestravaux de CFO-CFA:

@)

O O O O

(e}

(©]
(¢]

La fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service du matériel HTA en
dehors du transformateur élévateur, de la gaine a barres et de la cellule IM située
dans le conteneur,

Les raccordements électriques HT/BT/Com en provenance des postes (C13-100, C13-
200, local cellules GE, GTB, TGBT cuisine, TGBT administration...) via le GE,

La liaison HT entre la cellule DMVL SM Air Set du poste GE et de la cellule IM du GE
dans conteneur,

L’information "manque de tension RESEDA sur 'armoire du groupe électrogene de
sécurité.

Les canalisations et cables pour les "auxiliaires"

Le relais de protection de découplage type F1 (couplage fugitif 10s).

Les canalisations des alarmes techniques,

Renvois des défauts et alarmes vers le superviseur de |’établissement via la GTB en
transitant par le réseau informatique du client,

Dynamisation des points sur le superviseur,

Les réservations et les fourreaux pour le passage des cables entre les postes, GE,
cuve, etc...

Les cables de télécommande et signalisation,

Les chemins de cables,

Les fonds de fouilles, liaisons équipotentielles, la mise a la terre en tranchée reliant
les différents points d’utilisation...,

Les liaisons puissance, controle présence tension secteur, puissance pour les
auxiliaires du groupe, reports a distance des alarmes,

Le délestage des deux disjoncteurs de téte des TGBT Cuisine et Administration et des
armoires batteries condensateurs le cas échéant, y compris cablage,

La fourniture la pose et le raccordement des disjoncteurs de téte des TGBT Cuisine et
Administration avec télécommande motorisée,

Les liaisons puissances, contrble présence tension secteur, puissance pour les
auxiliaires du groupe et les reports a distance des alarmes (GTB via superviseur),

Le raccordement de I’ensemble des cables HT, BT et communication, y compris les
besoins concernant la citerne,

La fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de la détection incendie,
compris cablage, raccordement, mise a jour de la GTB et du superviseur...,

La fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de la détection intrusion,
compris cablage, raccordement, mise a jour de la GTB et du superviseur...,

La mise en place de la détection incendie et intrusion,

La fourniture, la pose et le raccordement d’un parafoudre de type 1 ou type let 2, en
téte de l'installation et d’un parafoudre de type 2 pour la protection de la carte mére,
L’étude de sélectivité

L’étude de verrouillage...

L’entrepreneur du présent lot devra se rapprocher avec l’adjudicataire des lots VRD et CFO-

CFA, afin de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la

réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Les entrepreneurs devront prendre connaissance des pieces des dossiers des autres corps d’état. Ils
ont le devoir d’en prendre connaissance et ne pourront en aucun cas, ni a aucun moment, faire état
de ne pas les avoir consultés et les ignorer.
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Les limites de prestations décrites ne sont données qu’a titre indicatif pour aider 'entreprise
générale ou groupement mandataire dans la consultation de ses sous-traitants ou co-traitants.

Il est précisé que ces prestations ne sont pas limitatives, que I’entrepreneur du présent lot et le
groupement devront prévoir a leurs charges tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de
’ensemble des ouvrages.

Finalement le mandataire ou le groupement doit une obligation de résultat, doit compléter sans
plus-value toutes prestations non explicitement décrite entre 2 lots mais nécessaire au bon
fonctionnement de Uinstallation.

L’entrepreneur adjudicataire sera censé connaitre les délais et les plans des autres lots. Il devra
coordonner 'exécution de ses travaux de maniére a ne pas géner 'avancement des autres
entrepreneurs devant intervenir pour la réalisation des différents travaux.

Nota : Les différents composants et notes de calculs devront impérativement prendre en compte les
prescriptions acoustiques établies pour 'opération et faisant partie intégrante des pieces générales
de opération.

3.1. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
Frais consécutifs aux dispositions prises en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs.

L'entrepreneur devra assurer a ses frais exclusifs, la sécurité des travailleurs (EPI) et des tiers, au
moyen d'éventails de protection de chantier, barrieres, signalisation, clotures le cas échéant, ...

Toutes ces protections devront répondre a la réglementation en vigueur, aux demandes du Maitre
d’@uvre, du Maitre d’Ouvrage et du SPS.

Mode de métré : au forfait (forf.)

Localisation : Ensemble du projet.

3.2. CONTENEUR
Le conteneur sera de type 1SO 40 Sl de marque SDMO ou équivalent.

Ty

ANV /]

Longueur:12192mm

Largeur:2438mm

Hauteur: 2896

Poids : 22760kg (a confirmer avec constructeur)
Niveau sonore de pression acoustique a 1m: 91db(A)
Niveau de puissance acoustique : 114Lwa

Niveau sonore de pression acoustique a 7m : 83db(A)
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Peinture:

Une couche d’apprét antirouille riche en zic,
Une couche d’apprét polyuréthane,
Une couche de finition polyuréthane couleur ivoire clair 1015

Il sera composé :

D’un silencieux 29 dB(A) installé dans le conteneur,
Des ventilation latérales,
D’une cheminée de 10m de haut,
D’une grille pare pluie galvanisée en rejet d’air,
D’une grille INOX en sortie (L : 2250mm x H : 2500mm),
D’un électro-volet en entrée d’air - Classe 0 (L : 1900mm x H : 2400mm),
D’un électro-volet en sortie d’air - Classe 0 (L : 1900mm x H : 1620mm),
D’un toit démontable,
D’un bac de rétention pour conteneur 40P,
D’un réservoir séparé de 500,
D’in kit de remplissage automatique - 1 pompe 1m3/h,
D’une tuyauterie de raccordement fuel entre GE et réservoir de jour,
D’une vanne police
D’une insonorisation des parois avec une tole pleine de 2mm + LDR épaisseur 50mm + tole
perforée,
Peinture extérieur couleur ivoire clair RAL 1015
D’un chassis fixe pour transformateur,
D’une cloison grillagée pour protection transformateur,
De kit anti-pollution,
D’un transformateur sec élévateur 1000kVA - IPO0 - 400V/18KkV,
D’une cellule IM 400A SM Air SET arrivée réseau avec socle de surélévation,
Un jeu de barre 630A, liaison de puissance par gaine a barres,
Le module de protection alternateur monté sur le chassis du groupe électrogene et
comprenant (AIPR) :
o une tolerie de protection avec une sortie adaptée pour faciliter les raccordements
électriques
o un disjoncteur compact fixe manuel de 1600 A tétrapolaire installé dans la tolerie
métallique
o ledisjoncteur SCHNEIDER est équipé d'un déclencheur Micrologic 2.0E
o le raccordement électrique de puissance entre le disjoncteur et l'alternateur du
groupe électrogene
D’un coffret 48V CC - 10A
D’un lot d’accessoire de sécurité
D’une armoire électrique,
D’un éclairage de sécurité
D’une prise de courant 16A,
D’un éclairage
De commandes d’éclairage,
D’un convecteur électrique,
D’une sortie de cable,
Etc...

Des convecteurs seront prévus pour le chauffage du conteneur.
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3.2.1. Insonorisation
L’entreprise prévoira 'insonorisation du conteneur GE.

Le butest:

- D’assurer continuellement qu’a l'extérieur du conteneur, a une distance de 2m des
ouvertures (portes, ventilation, gaz briilés) le niveau sonore ne sera pas supérieur au bruit
ambiant (mesuré aux heures de calme et de repos, c’est-a-dire entre 22 h et 7 h) + 3dB. La
nuisance devra étre au plus égale a celle fixée par les normes,

- Eviter toute transmission de vibration a l'intérieur du conteneur,

- De limiter la transmission sonore du bruit de fonctionnement du groupe dans le conteneur,

- De limiter le niveau sonore du local a une valeur acceptable n’entrainant pas de troubles
pour le personnel appelé ay travailler momentanément.

A cet effet, les équipements dus par le présent lot porteront notamment sur :
- Lacorrection acoustique des parois du local et du plafond.
- Ledispositif amortisseur du groupe et I’échappement.
- Lessilencieux et, si nécessaire, revétement interne de la gaine de refoulement.
- Les calorifugeages de ’échappement.
- Laporte isophonique d’acces.

3.2.2. Protections antivibratiles

Le dispositif résiliant entre le groupe et la structure sera fourni et mis en place par Uentrepreneur du
présent lot. Le groupe électrogene reposera sur son chassis par 'intermédiaire de suspensions anti
vibratiles appropriées (suspensions semi-élastiques et élastiques).

Toutes les liaisons au départ ou aboutissant au groupe électrogene seront interrompues par un
manchon souple répondant aux normes en vigueur.

Tout appareillage, annexe au groupe électrogene, susceptible d’engendrer des vibrations a
Possature du batiment, sera monté sur dispositif anti vibratile. Les tuyauteries d’évacuation des gaz
briilés seront montées sur suspensions anti vibratiles appropriées.

3.2.3. Echappement
Silencieux primaires et secondaires sur échappement

3.2.4. Ventelles mobiles

Il sera prévu derriére les pieges a son sur entrée et sortie d’air frais, une grille a ventelles mobiles
fonctionnent statiquement avec la dépression créée par le ventilateur de refroidissement du
moteur. Sa section sera identique a celle de la voie d’air.

Elles seront en aluminium sur cadre en acier galvanisé avec axe en acier zingué. La vitesse d’air
d’utilisation sera au moins de 5m/seconde.

Ces ventelles ne devront pas créées de pertes de charge importantes.

3.2.5. Grilles extérieures

Les grilles extérieures d’air frais et chaud seront d’un aspect identique en acier galvanisé. Elles
devront permettre une vitesse d’utilisation de 5m/seconde.
Chacune sera équipée d’un maillage pare-oiseau de 10x10mm.
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Porte d’accés isophonique

La porte isophonique sera du type métallique CF 2 heure a usage extérieur. Elle sera équipée d’une
barre anti panique, fermeture 3 points.

La serrure devra étre intégré a 'organigramme général du site ; Pentrepreneur demandera au maitre
d’ouvrage, le type de serrure a mettre en place.

3.2.7.

3.2.8.

Niveau acoustique du conteneur

Niveau sonore de pression acoustique a 1m: 91db(A)
Niveau de puissance acoustique : 114Lwa
Niveau sonore de pression acoustique a 7m : 83db(A)

Garantie de résultat :

L’entrepreneur devra une garantie de résultat quant aux niveaux sonores acoustiques a 'extérieur
du conteneur (selon étude acoustique).

3.2.9.

3.3.

Recommandations importantes :

Les appareils seront choisis afin d’éviter toutes anomalies de caractere mécanique.

Le choix des appareils spécialisés en absorption acoustique, insonorisation et isolation
vibratoire, devront nécessairement étre assujettis a des spécifications strictement chiffrées
en affaiblissement spectraux, pertes de charge, facteur d’absorption et atténuation vibratoire
notamment.

Les fournisseurs devront s’engager, selon les garanties précises relativement aux
performances spécifiées, a la présentation et a la tenue en service de leurs matériels.

Un soin particulier sera apporté aux planchers supports, au choix des systéemes de suspentes,
ainsi qu’a leur élasticité.

Il sera prévu, notamment, des manchettes souples au départ des tubes d’échappement, ainsi
que des joints souples, afin d’isoler les tuyauteries des systémes tournants tels que pompes,
etc..., et le plus pres possible de ceux-ci.

GROUPE ELECTROGENE DE SECURITE

Est a la charge de 'entrepreneur, la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d’un
groupe électrogéne de sécurité en conteneur d’une puissance de 1000 kVa (PRP - 1100 kVA ESP) de
marque SDMO ou équivalent.

Il répondra aux normes suivantes :

NF E 37 312,

EL7,

EL13§2 -§3 (temps maxi de commutation de 10s),
Circulaire N°DGAS/2009/170 du 18 juin 2009,
1SO8528-5, classe de performance G3

L’entrepreneur devra toute U'installation du groupe, y compris :

'alimentation en carburant (fioul),
’évacuation des gaz d’échappement
'insonorisation.
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3.3.1. Caractéristiques machines

1 groupe électrogéne KD1100-E

Puissance unitaire groupe

(PRP OU ESP) : 1000 kVA - 1100 kVA
Moteur KOHLER: KD27V12-5DES
Alternateur KOHLER: KH03860T-400V

Conditions climatiques du site :
Température extérieure minimum : -20 °C
Température extérieure maximum : 40 °C
Altitude: 100 m

- Consommation a 100% charge PRP (L/h) : 200
- Consommation a 100% charge ESP (L/h) : 221
- Combustion moteur : conforme EPA Tier 2

- Type de refroidissement : radiateur

- Classe de performance : G3

- Charge acceptée en un seuil impact : 100%

3.3.2. Performances machine

Puissance unitaire du groupe électrogene assignée sur site : 1000 kVA PRP - 1100 kVA ESP
Facteur de puissance assigné :0.8

Fréquence assignée :50 Hz

Tension assignée 1400V

Puissance nominal continue a 40°C :1025 kVA

Puissance nominal secours a 27°C 11125 kVA

Puissance mécanique moteur : 890kWm

Ce groupe sera prévu pour assurer en classe G3, une puissance en sortie alternateur de 1100 kVA en
service ESP et constitué par:

- un moteur diesel suralimenté 1500 tours/minute, équipé de tous les accessoires énumérés
ci-apres

- un manchon d’accouplement semi-élastique,

- un alternateur triphasé avec neutre sorti, puissance 1100 kVA (puissance secours a 40°C) sous
cos.phi 0,8, tension 400V entre phases, fréquence 50 Hz, a excitation et régulation statiques,
température ambiante 40°C, en conteneur, auto-ventilée.

- un socle métallique en profilés soudés, sous moteur et alternateur, avec amortisseurs de
vibrations pour suspension élastique.
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3.3.3. Moteur et alternateur

Le moteur entrainant l'alternateur sera déterminé par le constructeur de telle sorte qu’il puisse
fonctionner avec une charge de l'alternateur sous cosinus phi de 0,8, une surcharge de 10 % durant
une heure.

Le moteur sera refroidi par eau. Les circuits d’huile et d’eau du moteur seront préchauffés par
résistances électriques.
Le démarrage sera électrique par démarreur avec une batterie en secours.

Les spécifications de l'alternateur seront les suivantes :
- Courant :Triphasé avec neutre distribué ITSN c6té BT GE
- Fréquence :50 Hz
- Tension :230V/410V
- Excitation :Type statique a diodes tournantes
- IP 123
- Transformateur de courant mesure et protection : 2000/5A
- Régulateur: DER2-EC043

L’alternateur sera protégé par un disjoncteur calibré a la puissance du GE.

Le moteur sera a faible consommation avec démarrage a basse température et a encombrement
réduit.

3.3.3.1. Moteur
Caractéristiques suivant NF ISO 3046-1

Données générales

Marque KD
Référence moteur KD27V12-5DES
Type aspiration Turbo
Carburant Gasoil
Nombre de cylindres 12
Disposition des cylindres v

Cylindrée 26,97 L
Course 157 mm
Alésage 135mm
Taux de compression 15;1
Vitesse de rotation 50Hz 1500 tr/min
Vitesse des pistons 7,85 m/s
Type de piston et matiere Acier
Puissance mécanique moteur 979 kW
Refroidissement air admission AIR/AIR
Type de régulateur moteur Electronique
Classe de régulation +/-0.25%
Type d’injection Direct
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Type d’ECU KODEC
Type de filtre a air Sec
Circuit d'alimentation en carburant
Débit max. pompe fuel 320L/h
Diametre raccordement entrée fuel ~ 19.05mm
Diametre raccordement retour fuel 9.53mm
Hauteur d'aspiration max 3,5m
Pression max. sur circuit fuel 3,Im
Température maxi aspiration fuel 60 °C
Consommation avec ventilateur PRP EPS
Consommation 100% 195 g/kWh 196,3 g/kWh
Consommation 75% 197,2 g/kWh 196,6 g/kWh
Consommation 50% 209,5 g/kWh 211,3 g/kWh
Consommation 25% 232,8 g/kWh 237 g/kWh
Circuit de lubrification
Capacité d’huile 101L
Capacité huile carter 89L
Pression d’huile mini 3,8 bars
Pression d’huile maxi 5,5 bars
Capacité d’huile jauge Max/Min 13L
Type refroidisseur d’huile EXPLAQ
Conso. d’huile 100 % 0,12L/h
Circuit d’admission d’air
Contre pression d’admission max 510 mm H20
Débit d’air combustion 996,25 L/s
Systéme d’échappement
Chaleur rejetée dans I’échappement 660 kW
Température des gaz d’échappement 485°C

en ESP
Débit de gaz d’échappement
Contre-pression échappement max

2458 |/s (PRP) - 2673 L/S (ESP)

867 mm H20

Systéme de refroidissement et refroidisseur d’air de suralimentation

Température ambiante de calcul
Capacité moteur et radiateur
Puissance ventilateur 50hz
Débit d’air ventilateur Dp=0
Contrepression dispo sur air

40°C
107litres
33kW

15 m3/s

20 mm H20
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Type de réfrigérant GENCOOL
Chaleur rayonnée 69 kW
Chaleur rejetée dans 'eau HT 338 kW
Débit sur le circuit HT 863 L/min
Capacité HT moteur seul 55L
Température d'eau en sortie 100 °C
Température d'eau arrét moteur 105°C
Pression max entrée pompe HT 1000mbar
Début d'ouverture thermostat HT 82°C
Pleine ouverture thermostat HT 92°C
Rejet thermique échangeur 210 kW
admission
Température sortie compresseur 218°Ca25°C

Le moteur sera du type a injection mécanique ou pneumatique, tournant a 1500 tr/mn maximum. Il
ne sera pas admis de réducteur de vitesse.

Les cylindres devront comporter des chemises facilement démontables. De facon systématique,
toutes les pieces du moteur devront étre aisément accessibles (tétes de cylindres individuelles,
porte latérales pour bulles et pistons.

Le graissage sera assuré sous pression. En cas de baisse de pression, un manomeétre a contact
électrique provoquera l’arrét automatique du groupe et actionnera un dispositif d’alarme.

Le moteur sera muni d’un volant assurant au groupe un coefficient d’irrégularité cyclique,
compatible avec les tolérances de fréquences imposées.

Un régulateur de vitesse de type électronique assurera la constance de la vitesse. L’écart entre la
marche a vide et la marche a pleine charge ne dépassera pas 2 % de cette vitesse.

En régime établi a toutes les charges fixes, ’écart maximum de vitesse de + 1 %. A cette fin, le volant
d’inertie du moteur sera prévu et dimensionné convenablement.

Le retour a la vitesse nominale devra étre atteint en moins de 3 secondes lors du passage de la
marche a vide a la marche a pleine charge, et vice-versa (disposition valable pour les moteurs non
suralimentés). Dans le cas d’un moteur suralimenté, le soumissionnaire précisera les écarts
supérieurs et inférieurs de vitesse en %.

Tous les points a graisser devront étre repérés.

Toutes les piéces en mouvement telles que volant, couronne de démarrage, tringleries, etc...,
doivent, si elles sont accessibles, &tre protégées par un capot ou par un grillage et seront de couleur
jaune.

Il sera également prévu :
- Moteur diesel au gasoil domestique (suralimentation maxi 80 %)
- Injection carburant a contréle électronique
- Volantd’inertie
- Pompe ainjection
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Régulateur de vitesse électronique (systeme mécanique a proscrire)
Circuit de graissage sous pression avec appoint automatique
Démarrage électrique 24V
Filtres a air sec
Filtres a huile
Récupérateur des « reniflards » et pot de décantation (rejet direct dans le local technique
interdit).
Appoint d’huile automatique avec réserve
Filtre a combustible et préfiltre
Vanne thermostatique sur le circuit eau sortie culasse
Réfrigérant d’huile
Pompe de pré graissage manuelle et vidange d’huile manuelle,
Dispositif de maintien d’huile de graissage a température convenable, ce dispositif étant
congu de telle sorte qu’il naltére pas I’huile en fonctionnement permanent. Ce dispositif
pourra étre commun avec celui du maintien en température de l'eau,
Si ce dispositif comporte des parties susceptibles d’usure mécanique (moteurs, pompes, ...),
il sera doublé et réalisé de telle sorte qu’une manceuvre simple de vannes et/ou commandes
électriques permette de remplacer I'un par l'autre, et que le systeme hors service puisse étre
démonté sans empécher le fonctionnement de l'autre.
Si nécessaire, une pompe de pré graissage permanent, et une en secours.
Toutes les canalisations électriques ou tuyauteries devront étre fixées efficacement de fagon
a résister aux vibrations et chocs.
Des dispositifs de protection appropriés devront protéger le moteur dans les cas suivants :
o Silapression d’huile baisse au-dessous d’une certaine limite
o Sile préchauffage de ’eau n’est pas assuré
o Silatempérature de 'eau de refroidissement s’éleve au-dessus d’une certaine limite
o Silavitesse devient excessive.
La protection des parties chaudes moteur : collecteur échappement, turbo (suivant le cas),
Le préchauffage eau moteur par résistance intégrée dans le bloc moteur et autorégulée,
Le préfiltre fuel monté en amont de la filtration standard et permettant la décantation de
['eau sur alimentation fuel moteur,
La pompe manuelle montée sur le moteur et permettant une vidange aisée du carter huile
moteur,
Le régulateur électronique de vitesse moteur incluant boitier électronique, pompe injection
avec actionneur et sonde de mesure de la vitesse monté sur cloche moteur,
La sonde de sécurité température huile moteur permettant de transmettre 'information de
température a l'automatisme pour arrét immédiat
Le filtre a air,
Le dispositif de sécurité niveau d’eau avec renvoi vers GTB et remontée sur Superviseur.

Le moteur comportera les organes de protections suivants :

Huile :
o Manocontact d’alarme mini-pression et thermo contact excés de température (sur
moteur), contact pour liaison a 'armoire de controle et régulation.

o Contact niveau bas

Eau:
o Contact niveau bas
o Thermo contact exces de température (sur moteur), contact pour liaison a l’armoire
de controle et régulation.
Carburant :
o Filtre décanteur d'eau avec gestion de 'alarme sur 'armoire d'automatisme du GE.
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Dispositif de lubrification et d’alimentation du moteur :
- Un réservoir de 500l de combustible

DCE/CCTP/IndA/MARS 2025

- Unréservoir de 50 litres d’huile installé a proximité du GE avec jauge de niveau
- Une pompe de commande a main pour remplissage et vidange du circuit d’huile

- Unrefroidisseur d’huile

- Unejauge de mesure en fonctionnement

- Pompe d’alimentation de la pompe d’injection
- Un (des) filtres a cartouches pour ’huile

- Unfiltre a cartouches pour le gasoil sur l’arrivée cuve principale

Nota : Le moteur devra étre rodé et prét a fonctionner de maniére continue, sans nécessiter de
précautions autres que celles prévues pour 'entretien normal (plein d’huile fait) et réservoir d’huile

rempli).

3.3.3.2. Alternateur
Caractéristiques suivant IEC 60034

Données générales

Marque

Type

Nombre de poles
Nombre de paliers

KOHLER
KH03860T

4

Mono palier

Technologie Sans bague, ni balais
Indice de protection P23
Classe d’isolement H
Nombre de fils 12
Régulation AVR Oui
Accouplement Direct
Capacité de maintien de court-circuit a 3In Oui
pendant 10s

Données d’application
Survitesse 2250 RPM
Facteur Puissance (cos Phi) 0,8
Régulation de tension a régime établi (+/- 0,5
%)
Forme d’onde : NEMA=TIF <40
Forme d’onde : CEI =FHT <2
Distorsion Harmonique Totale a vide DHT 2,5%
Distorsion Harmonique Totale en charge 1,9%
DHT
Temps de réponse (Delta U =20 % 200 ms

transitoire)
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Données de performance

Puissance nominale continue 40°C 1025kVA

Taux de déséquilibre max 8%

L’alternateur sera:
- ainduction rotatif sans balais,
- conforme aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour U'échauffement et le démarrage du
moteur,
- auto-ventilée et protégée contre les chutes de tension
- permettre un courant de court-circuit continu allant jusqu’a 300% de In pendant une durée
de 10s.

L’alternateur sera réalisé conformément aux prescriptions de construction de 'UTE, la température
ambiante maximum étant de 40°C.

Il sera imprégné sous vide : vernis polyester téréphtalique pour les stators. Aprés imprégnation, les
bobinages seront recouverts d’une couche de vernis anti-flash.

La régulation de la tension de lalternateur sera assurée a + 1 % pres de la valeur de la tension
nominale, quel que soit ’état d’échauffement du groupe et dans les cas suivants :
- Lorsque la charge varie de zéro a la pleine charge

- Lorsque le facteur de puissance varie entre 1 et 0,8 en déphasage

- Lorsque la vitesse varie entre les limites admises pour le moteur.

La régulation de la tension devra étre assurée dans les limites ci-dessus précisées, méme si les
conditions les plus défavorables se produisent simultanément. Le temps de réponse du régulateur
de tension sera inférieur a4 secondes.

Pour les différentes conditions de fonctionnement énumérées ci-dessus, la forme d’onde de la
tension 50 Hz devra étre pratiquement sinusoidale, suivant la définition de la norme C4 de 'UTE.
L’ensemble ci-dessus sera antiparasité, conformément au réglement en vigueur.

A lexception de l'alternateur (et de l'excitatrice, si celle-ci est en bout d’arbre) aucun appareil
électrique ne sera solidaire des parties soumises aux vibrations par le fonctionnement du groupe.

Conditions mécaniques

L’alternateur et son excitatrice seront du type grillagé et protégé contre les chutes d’eau verticales.
La position des boites a bornes sera définie en fonction de la position du cheminement des cables de
puissance.

L’alternateur sera muni de dispositifs de levage permettant sa manutention. La sortie des cables
sera faite par presse-étoupe.

Protections électriques

Il sera mis en place un générateur homopolaire dans le poste client. La fourniture et la pose du
générateur homopolaire sera a la charge du lot CFO-CFA. Le générateur homopolaire sera piloté par
"automate du GE

Des sécurités seront mises en place au niveau du Groupe pour gérer les protections HTA.

L’alternateur sera protégé par un disjoncteur calibré a la puissance du GE.
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Il sera également prévu un sous tirage alternateur pour un départ 400V - 63A pour ’alimentation
et la protection « Secouru» de ’armoire surpresseur AEP. Ce départ sera raccordé sur un
inverseur de source N/S intégré dans I’armoire surpresseur AEP.

- L’armoire skid surpression AEP sera fournie et posée par le lot VRD. L’inverseur de source sera
prévu dans cette armoire,

- Le disjoncteur de soutirage « Départ secouru » sera motorisé et piloté par I'automate du GE.
Ce disjoncteur sera intégré dans un coffret spécifique implanté dans le conteneur. Cet
ensemble sera a la charge du présent lot,

- Le disjoncteur « Départ Normal » de I’alimentation et la protection de ’armoire surpresseur
AEP sera motorisé et piloté par 'automate du GE. Ce disjoncteur sera intégré dans le TGBT
client. Ce disjoncteur sera a la charge du lot CFO-CFA,

- Laliaison normale entre ’'armoire skid surpression et le départ implanté dans le TGBT poste
client seront a la charge du lot CFO-CFA. La liaison sera réalisée par cable CR1 et posée sous
fourreau prévu au lot VRD. Le cable sera raccordé sur l'inverseur de source.

- La liaison secours entre I'armoire skid surpression et le disjoncteur de soutirage sera a la
charge du lot CFO-CFA. La liaison sera réalisée par cable CR1 et posée sous fourreau prévu au
lot VRD. Le cable sera raccordé sur l'inverseur de source,

- Laprogrammation et les essais seront a la charge du présent lot en concertation avec les lots
CFO-CFA et VRD...

3.4. PRECHAUFFAGE DE L’EAU

Il sera prévu un systeme de préchauffage du circuit d’eau par résistances électriques. Le
fonctionnement de ces résistances sera asservi a un thermostat (un pour chaque circuit). Le
préchauffage sera mis hors service automatiquement des le démarrage du moteur.

Sur 'armoire de régulation du groupe, un interrupteur permettra la mise hors ou en service du
systéme de préchauffage. Un voyant lumineux permettra le contréle du bon fonctionnement du
systeme.

3.5. REFROIDISSEMENT
- Radiateur standard avec ventilateur mécanique
- Sécurité niveau d’eau radiateur
- Liquide de refroidissement

Le groupe sera refroidi par un radiateur avec ventilation mécanique. Cet appareil sera capable
d’évacuer la totalité de la puissance calorifique dégagée par le moteur par une température
extérieure constante de 40°C.

La totalité des appareils de protection, de commande et de signalisation sera installée dans le
tableau électrique du groupe électrogene.

Dans le cas d’un liquide de refroidissement du moteur par eau, il sera installé un vase d’expansion
assurant continuellement le remplissage parfait des circuits de refroidissement et disposant d’un
indicateur de niveau d’un trop plein a débit aisément visible.

Ce systeme sera étudié par les soumissionnaires, selon données des constructeurs de moteurs et
complété (échangeurs,...) autant que nécessaire.
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3.6. DEMARRAGE
Il sera composé de:
- Undémarreur électrique en 24 Volts
- D’unalternateur de charge batterie
- D’un ensemble de batteries de démarrage en 24 Volts au plomb étanche (2x170 Ah). Cet
ensemble aura une capacité capable d’assurer 6 démarrages consécutifs (3 automatiques et
3 manuels) et dont la recharge a 80 % de sa capacité s’effectuera en moinsde 12 h.
- D’un commutateur de puissance « Coupe-batterie » pour circuit batterie placé a proximité
des batteries,
- Chassis support,
- Cosses et cables de raccordement,
- Accessoires nécessaires ou requis pour une installation complete,
- Accessoires de maintenance et d’entretien.

3.7. ECHAPPEMENT DES GAZ

L’entrepreneur devra I’équipement complet de "échappement des gaz brilés a réaliser entre le
moteur et le point d’échappement des gaz brilés a l’air libre au-dessus du conteneur.

3.8. ALIMENTATION EN CARBURANT ET CONBUSTIBLE

Le stockage combustible sera réalisé au moyen d’une cuve a double enveloppe, enterrée dans le
terrain.

La cuve aura une capacité de 10 000 litres minimum pour assurer au moins 72heures d’autonomie a
pleine charge, elle comportera un détecteur de fuite, et un limiteur de remplissage conformément a
la norme 88-512 et rubrique ICPE 2910.

L’ensemble de la mise en ceuvre est a la charge de U'entreprise (sauf laménagement de la zone
prévue au lot VRD).

L’entrepreneur devra :

- Lestravaux de serrurerie,

- Lesarceaux d’amarrage,

- Un controleur de fuite,

- Unorifice de remplissage,

- Lestuyauteries acier,

- Une vanne pompier sous coffret verre a briser avec contact O/F a raccorder au consignateur
d'état,

- Un limiteur de remplissage a 1,20m du sol sous coffret rouge fermant a clé, a intégrer dans la
logette de dépotage,

- Unorifice pour le remplissage de la cuve (dépotage),

- Un orifice et évent de mise a air libre,

- Un orifice de départ et un de retour de trop plein,

- Unejauge pneumatique indicatrice du niveau (cadran placé dans le local groupe),

- Un contact de niveau haut et deux contacts de niveau bas (pré-signalisation et alarme),

- Letracage électrique antigel entre la cuve principale et le local GE,

- La protection contre le gel des tuyauteries dans le regard de visite (polystyrene + sable).
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Le titulaire du lot VRD devra:
- Les travaux de génie civil et de terrassement,
- Lesable deriviére pour remblaiement,
- Lebéton d’ancrage de la cuve,
- Leregard de visite avec tampon de fermeture.

3.8.1. Stockage combustible

Le groupe fonctionnera au fioul. Il sera alimenté depuis un réservoir journalier de 500 litres intégré
au groupe et depuis une cuve extérieure, qui sera fournie et posée par l’entrepreneur.

Le stockage du combustible sera assuré par une cuve, de technologie double enveloppe a
détection de fuite, installée enterrée a proximité du conteneur.

Cette cuve comprendra tous les accessoires et équipements nécessaires (canalisation de
remplissage, d’évent..., ramenés dans une logette de dépotage et disposera d’un indicateur de
niveau pneumatique doublé d’un électronique dont la sortie, sous forme de signal 4-20 mA sera
reliée a un indicateur numérique placé sur I’armoire du GE.

Un limiteur de remplissage sera installé sur la cuve et une vanne anti-siphon si celle-ci est en gravité
sur le Groupe. Une vanne pompier sera prévue entre la cuve principale et le réservoir journalier.

La cuve, son cerclage et les accessoires de sécurité seront prévus par le présent lot.

Le terrassement, le béton d’ancrage, le regard de visite avec tampon de fermeture verrouillable et
sable de riviére seront prévus par le lot VRD. La capacité de la cuve devra assurer a minima une
autonomie de 72h en fonctionnement ESP, soit une cuve d’au moins 10.000 litres (& convenir pour
72h suivant le type et la marque du GE) dont le premier remplissage sera dii au présent lot.

Le remplissage se fera automatiquement depuis la cuve extérieure avec une panoplie de pompes en
poussée.

La cuve extérieure enterrée sera mise a la terre par une prise indépendante de valeur
maximum de 100 ohms. Cette prise de terre sera interconnectée a la prise de terre des postes
et du conteneur GE.

L’interconnexion sera réalisée dans un regard de visite accessible (a charge ’entrepreneur).

Nota : La position des tuyauteries d’aspiration sera particulierement étudiée pour éviter tout
colmatage (gel) et il sera installé des rubans chauffants autorégulés sur tout le parcours des
tuyauteries a Uextérieur.

Les prestations suivantes seront également a la charge de ce lot :

- Lafourniture, la pose et le raccordement d’une citerne double paroi a enterrée avec :
o sonchassis,
o sachambre ou réhausse métallique

- La fourniture et la pose des canalisations entre la cuve extérieure et le local GE. Ces

canalisations seront en double paroi,

o Tuyaut UPP double peau DN32 entre citerne et réservoir journalier
o Tuyaut UPP double peau DN32 entre citerne et réservoir journalier supplémentaire

- Lafourniture et la pose de la jauge électrique sur la citerne externe,
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- Lafourniture et la pose de la vanne pompier avec contacts de fin de course,
- Lafourniture et la pose du dépotage et de ’évent de longueur de 8m,

- L’enrouleur de mise a la terre du camion de livraison,

- Laréalisation de la chapelle pour accueillir la vanne pompier et le dépotage,
- Lalaison électrique entre la citerne double peau et 'armoire électrique,

- Letransport et le grutage de de la citerne

Le réservoir sera mis a l’air libre a l'aide d’un évent de @ 40/49 pour le réservoir journalier et par un
évent de @ 80 pour la cuve.

Les canalisations entre les cuves seront en acier noir ou PVC.

A prévoir également :

- Une Alarme présence fuel dans le bac de rétention du réservoir chassis. Cette alarme sera
renvoyée sur la GTB,

- Un bac de rétention des fluides fixé sous le chassis groupe et permettant la récupération a
110% de la totalité des fluides (huile, liquide de refroidissement et fuel),

- Leréservoir de gasoil incorporé 500L maximum et le 1*" plein,

- La citerne complémentaire enterré, capacité pour une autonomie minimum de 72 heures
(10000 litres, a confirmer selon fabricant), y compris liaison entre le GE et la citerne et le 1°*
plein,

3.8.2. Livraison combustible

La livraison du combustible (remplissage de la cuve principale) sera assurée a partir d’une logette de
dépotage magonnée, installée au plus proche d’une voie de circulation.

Cette logette comprendra tous les accessoires et équipements nécessaires (raccord de remplissage,
enrouleur de mise a la terre, barrette de coupure de terre, ...) et sera munie d’une porte métallique
cadenassable.

La canalisation de remplissage, le raccord pompier et son obturateur, la barrette de coupure de
terre, I'enrouleur de mise a la terre, la liaison de mise a la terre équipotentielle locale, la plaque
indicatrice, seront prévus par le présent lot.

Le terrassement, logette de dépotage maconnée et la porte métallique cadenassable sera a la
charge du lot VRD.

Une plaque indiquant de maniére indélébile, la désignation du produit entreposé, et la contenance
globale du réservoir principal sera fixée de fagon visible, sur la porte de fermeture de la logette ou
sur le coté de la logette (partie magconnée).

L’entrepreneur devra :
- Lestravaux de serrurerie,
- Unorifice de remplissage,
- Lestuyauteries acier,
- Une borne de mise a la terre (dans la logette de dépotage),
- Unenrouleur de mise a la terre (dans la logette de dépotage),
- Un coffret limiteur de remplissage (dans la logette de dépotage),
- Une plaque indicatrice « désignation du produit entreposé, contenance globale du réservoir
principal » (sur la logette de dépotage).
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Le titulaire du lot VRD devra:
- Les travaux de génie civil et de terrassement,
- Lalogette de dépotage avec porte métallique cadenassable.

3.8.3. Alimentation en combustible

Le moteur diesel sera alimenté en combustible a partir d’'une cuve journaliére de 500 litres, en tole
noire soudée et posée en console. Cette nourrice sera positionnée a proximité du groupe
électrogéne

L’alimentation en combustible issue de la cuve sera automatique et assurera la desserte du groupe.

La cuve journaliere comportera:

- Une jauge électrique, mini/maxi, avec échelle extérieure et contact électrique niveau haut
pour commande du circuit d’alarme,

- Deux pompes électriques, I'une en secours de l'autre, pour remplissage automatique de la
cuve ; entrepreneur devra les liaisons électriques depuis le groupe,

- Les accessoires de raccordement des canalisations gazole,

- Unbacde rétention d’une capacité de 600 litres avec détecteur de fuite,

- Unfiltre a cartouche a l'arrivée du fuel depuis la cuve principale,

- Un by-pass dufiltre a cartouche.

- Une pompe a main de secours semi-rotative, un tuyau souple avec tube enfuteur pour
remplissage par un baril,

- Lestuyauteries de liaison entre citerne, réservoirs journaliers et groupes,

- Lesvannes de coupure a chaque arrivée fuel et chaque organe,

- Unévent avec clapet anti - retour,

- Les dispositions nécessaires (calorifugeage, tracage, etc...) permettant d’éviter l'interruption
d’alimentation en gasoil du groupe par trés grand froid,

- Lerepérage de toutes les vannes avec étiquettes gravées,

- Lerepérage du sens des fluides,

- Unevanne police rouge avec contact O/F a raccorder au consignateur d’état.

A l’extérieur du conteneur, pres de la porte d’accés sous boitiers vitrés :
- Une boite de commande vanne police avec poignée massette brise-glace et étiquette
indicatrice,
- Une boite de commande de vanne pompiers (idem vanne police).

Il ne sera pas prévu d’arrét d’urgence électrique spécifique au groupe électrogéne a 'extérieur du
conteneur, la commande d’arrét d’urgence sera assurée pas le bouton d’arrét d’urgence général
basse tension, prévu au niveau de [’accueil.

3.9. ARMOIRE DE PROTECTION ET AUTOMATISME (PUPITRE)
Cette armoire ou coffret sera implantée dans le conteneur ou intégré au « groupe électrogene ».
Cette armoire aura les caractéristiques suivantes :

- Acier20/10°™,

- Ensemble 1 porte,
- Couleur RAL 7032, peinture texture époxy,
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IP 55, IK10,

Portes pleines avec ouverture a 120°, découpes matériels et arrét de porte,
Hauteur/profondeur/largeur (cm) : Selon équipements,

Crochets de levage,

Eclairage intérieur par réglette Led sur contact de porte,

Posée au sol ou fixations sur support spécifique

Portes plans.

L’armoire de protection et régulation/automate du groupe électrogéne et de ses auxiliaires
comportera les équipements suivants :

Un écran tactile IHM de type APM 802_A651, en face avant.

Un écran tactile APl délestage,

Le relayage pour couplage a l'arrét,

Un chargeur pour préchauffage moteur,

Ensemble de production de courant continu 48 volts comprenant la batterie et les chargeurs
de capacité nécessaire a assurer l’alimentation du relayage et I'excitation de l'alternateur et
pour l'alimentation des commandes électriques des disjoncteurs correspondants,

Ensemble automate de contréle/commandes,

Ensemble de synchronisation et couplage fugitif au réseau public,

Protection et contrdle du groupe. En facade, elle comportera les appareils de mesure et
contrdle correspondant au groupe et, en particulier :

o unvoltmeétre numérique,

o Ampéremétres numériques,

o un commutateur a clé 4 positions (arrét, essai, marche manuelle, marche
automatique de mise en service du groupe électrogene avec clé libre en position
arrét),
un commutateur marche/arrét/préchauffage eau,

Un bouton arrét d’urgence.

Un BP test lampe,

Un BP effacement défauts,

Alarme sonore (buzzer) sur défauts,

Un BP arrét buzzer,

Un commutateur « Pompe 1 - pompe2 » - Source journaliere,
Un BP ou commutateur de démarrage manuel du GE.

o Unrégleur ajustage vitesse (a 'intérieur de 'armoire).

O O 0O o0 O O O O

Nota : Ce régleur sera situé a 'intérieur de ’larmoire (non accessible en face avant).

Un synoptique gravé dessinant le groupe et liaisons de puissance jusqu’a l'aval du
disjoncteur général avec les LED suivants :

o LED débit alternateur.

o LED disjoncteur général alternateur enclenché.

o LED disjoncteur général alternateur déclenché.

Les voyants LED suivants ou consignateur :

Niveau trés bas cuve principale
Niveau haut cuve principale

Fuite cuve principale

Fuite cuve journaliére

Défaut pompe 1 ou 2 cuve journaliere
Niveau bas cuve journaliére

Arrét d’urgence

Défaut tension alternateur
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- Ouverture disjoncteurs auxiliaires

- Délestage manuel forcé

- Vanne pompier fermée

- Vanne police fermée

- Chien de garde automate GE

- Chien de garde automate de délestage
- Groupe non automatique

Le consignateur APM 802 devra, entre autres, indiquer la valeur des mesures suivantes qui devra étre
accessible sur I’écran tactile de type LCD couleur :
- Mécanique:
o Température huile,
o Température eau,
o Pression huile,
o Niveau fuel
- Electrique:
o Tensions.
Courants.
Fréquence.
Comptages énergies active et réactive.
Facteur de puissance.
Puissances (active, réactive, totale).
o HarmoniquesUetl.
- Chargeur:
o Voltmetre.
o Ampeéremétre batterie,
- Courbes:
o De puissance totale.
De puissance en W.
De puissance en VA.
De puissance en VAR.
Archivages et aide au diagnostic.

O O O O O

(©]
(©]
(©]
(©]

A lintérieur, elle comportera 'automate nécessaire au fonctionnement du groupe ainsi que les
organes principaux suivants :
- Lechargeur « démarrage » avec contact défaut a ramener sur le consignateur,
- Les disjoncteurs avec O/F (fusibles non autorisés) a ramener en synthése sur le
consignateur,
Les relais classiques électromécaniques,
- Lesrégulateurs divers de lalternateur,
- Lesconvertisseurs,
Le synchro-coupleur,
Les relais a seuils pour cuve,
- Lesborniers,
- Etc...

Il est a signaler que le groupe électrogeéne devra étre immédiatement arrété dans les cas suivants :
- Arrétd’urgence,
- Survitesse,
- Manque pression d’huile,
- Température maxi de ’eau de refroidissement,
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- Niveau de l’huile,
- Niveau de l'eau,
- Surcharge.

Tous ces défauts seront signalés par des voyants lumineux d’alarme et par une alarme sonore au
niveau du tableau et renvoyés sur le superviseur via la GTB.

Les informations défauts et alarmes suivants seront également a remonter sur le superviseur :
o Défaut sécurité pression huile 2°™ stade
Défaut sécurité température eau 2°™ stade
Alarme présence eau dans filtre fuel,
Alarme niveau bas huile,
Alarme présence fuel dans bac de rétention du réservoir chassis,
Alarme manque préchauffage,
Alarme niveau bas réservoir journalier,
Alarme niveau tres bas réservoir journalier,
Alarme niveau haut réservoir journalier,
Alarme niveau tres haut réservoir journalier,
Alarme niveau bas cuve principale,
Alarme niveau trés bas cuve principale,
o Alarme fuite citerne,
- Undisjoncteur de soutirage NSX100 - 4P - 100A,
- L’alimentation du systéme de fuite citerne 230Vac,
- Undisjoncteur départ tracage fuel 230Vac avec protection différentielle,
- Undisjoncteur départ aéro-fuel avec protection différentielle,
- Undisjoncteur départ prises de courant conteneur avec protection différentielle,
- Undisjoncteur départ éclairage conteneur avec protection différentielle,
- L’alimentation et la protection d’une électro-volets,
- L’alimentation et la protection de la pompe fuel,
- Les commutateurs marche/arrét, etc...
- Lesvoyants de signalisation,
- Unavertisseur sonore
- Etc...

O 0O 0O o0 O O o0 O O o0 o

L’entreprise devra fournir :
- une analyse fonctionnelle,
- lanomenclature du matériel électrique de I’armoire
- les schémas électriques
- latable d’échange MODBUS

Le consignateur se présentera sous la forme d’un écran tactile IHM accessible a un opérateur. Il sera
du type LCD couleur, et aura pour fonction d’étre l'interface homme-machine pour:
- Les alarmes / défauts / mesures.
- Caractéristiques standards : Voltmetre, Ampéremetre, Fréquencemeétre
- Alarmes et défauts : Pression d'huile, Température d'eau, Non démarrage, Survitesse,
Mini/maxi alternateur, Mini/maxi tension batterie, Arrét d'urgence
- Parametres moteur : Compteur horaire, Pression d'huile, Température d'eau, Niveau fuel,
Vitesse moteur, Tension batteries
- Caractéristiques complémentaires : Site web, Aide au diagnostic, Assistance et maintenance,
Courbes et archivages, Gestion des impacts de charge, 8 configurations d'installation
disponibles
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’APM802 assurera la régulation, la surveillance et le diagnostic du systeme. Il intégre :
- un affichage graphique avec écran tactile,
- des ports USB et Ethernet,
- le protocole Modbus,

Il sera conforme a la norme internationale CEl 61131-3.
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En complément des informations visuelles, ’automate du groupe consignera tous les états, alarmes
et les défauts du groupe ainsi que les informations suivantes :

- Gestions temporisations délestage/relestage.

- Position disjoncteur général.

- Vannes.

- Niveaux.

- Etat des commutateurs,

- Autres selon liste ci-dessous énuméré. ..

Il assurera le démarrage du groupe selon les principes d’un commutateur a quatre positions :

Automatique
Trois tentatives de démarrage automatique aprés détection temporisée d’absence de tension du

réseau normal en aval immédiat du disjoncteur de branchement. A ’échec de la troisieme tentative
une alarme sera donnée.

La détection d’absence de tension pourra étre temporisée sur une plage de 0 a 2 secondes.
- apres démarrage fermeture automatique du disjoncteur protégeant le groupe électrogene.
- commande du basculement normal secours.

Manuel
- possibilité de trois tentatives de démarrage manuel en cas d’absence de tension du réseau
normal
- aprés démarrage fermeture automatique du disjoncteur protégeant le groupe électrogene.
- commande du basculement normal secours.
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Essai
- démarrage pour essai par création d’'un manque de tension artificiel provoquant le
démarrage automatique.

Dans ce cas la commande du basculement normal secours est interdite sauf si la détection
temporisée ci-dessus commande le démarrage automatique.

Arrét
Position de sécurité pouvant étre verrouillée.

Toutes les commandes automatiques et manuelles sont inopérantes

Lors du retour secteur, apres une temporisation réglable de 0 a 3 minutes, ouverture du disjoncteur
protégeant le groupe électrogene qui fera repasser en normal l'inverseur normal secours, puis arrét
du groupe selon spécifications constructeur.

Dans cette armoire, sera implanté un enregistreur permettant de suivre au 100eme de seconde les
différents ordres, défauts et alarmes concernés par le groupe électrogene.

Seront gérées par un automate les alarmes suivantes :
- Pression d’huile
- Température d’huile
- Survitesse
- Manque eau de refroidissement
- Non démarrage
- Niveau bas carburant
- Une alarme défaut de charge batterie

Toutes ces indications seront reportées sur un cadran de 'automate avec un voyant de synthese
d’alarme en face avant de ’'armoire.

De plus, on trouvera également sur cette face avant :

- Unvoltmetre numérique indiquant la tension délivrée par le groupe,

- Unampéremeétre numérique indiquant le débit du groupe,

- Unvoltmetre numérique indiquant la tension du réseau normal,

- Unvoltmetre indiquant la tension des batteries de démarrage,

- Lacommande manuelle de la pompe de remplissage de la bache fioul,

- Un ensemble d’états d’alarme seront a reporter sur l’alarme technique notamment pour le
niveau de carburant. Il sera également placé un voyant de signalisation avec buzzer dans
Latelier.
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3.10. SCHEMA DE PRINCIPE CONTROLE-COMMANDE

Fonctionnement prévu avec un groupe électrogene en cas de coupure réseau. L'inverseur normal
secours sera de type auto-piloté.

GROUPE

A
|
i
1
X :
|
1
1
1
«
1
. _______________
commande
""" et
informations
(INS
autopilot

3.10.1. Descriptif fonctionnel

Le pupitre groupe électrogene est congue pour assurer :

- le secours en énergie électrique d’une installation a la suite d’une disparition réseau. Le
retour sur réseau se fera en basculement Normal / Secours avec coupure (Inverseur Normal
secours auto-piloté)

- unfonctionnement en MARCHE FORCEE sur groupe

3.10.2. Fonctionnement automatique

Disparition de la tension réseau (Absence tension réseau public)
- Ouverture du disjoncteur réseau
- Temporisation d’acquisition réglable de la disparition réseau
- Demande de démarrage du groupe électrogéne
- Le groupe monte en vitesse
- Fermeture de l'organe de puissance groupe aprés stabilisation de la tension et de la
fréquence

En cas de manque de tension sur le jeu de barres du tableau HT ou disjoncteur général, les fonctions
suivantes devront étre assurées :
- To+2secondes: Démarrage du groupe
- To + 15 secondes : Ouverture du disjoncteur général motorisés Réseau concessionnaire,
fermeture du disjoncteur Réseau Secours du tableau HTA.
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Nota : Ce fonctionnement pourra également étre obtenu par manceuvre des commandes manuelles
situées en face avant de ’armoire électrique du GE (en cas de marche dégradée des automatismes).

Retour de la tension réseau (retour référence tension)
- Temporisation d’acquisition réglable de retour réseau
- Ouverture de 'organe de puissance groupe
- Fermeture de 'organe de puissance réseau apres temporisation de 2 a 3 secondes
- Temporisation de refroidissement groupe
- arrét du groupe et mise en veille

Fermeture du disjoncteur général motorisés Réseau concessionnaire, couplage fugitif sur le réseau
public de moins de 10 secondes, ouverture du disjoncteur Réseau secours.

L’information absence secteur (ou commande marche GE) sera issue du disjoncteur générale.

3.10.3. Fonctionnement MARCHE FORCEE

Début de fonctionnement MARCHE FORCEE
- Demande de démarrage du groupe électrogéne
- Le groupe monte en vitesse
- Ouverture de 'organe de puissance réseau
- Fermeture de lorgane de puissance groupe aprés stabilisation de la tension et de la
fréquence

L’installation est alimentée par le groupe électrogene.

Fin de fonctionnement MARCHE FORCEE
- Ouverture de l'organe de puissance groupe
- Fermeture de 'organe de puissance réseau
- Temporisation de refroidissement
- Arrét du groupe et mise en veille

L’installation est alimentée par le réseau.

Fonctionnement manuel groupe

Ce mode de fonctionnement est sélectionné par action sur la touche du contréle commande.
L’opérateur a la possibilité de démarrer et d’arréter le groupe électrogene grace au contrdle
commande.

Ce mode de fonctionnement est sous la responsabilité de 'opérateur.

3.10.4. Fonctionnement essais

Le groupe est supposé étre sans défaut. Le systéme est positionné en mode Automatique
La mise en marche et l'arrét du groupe se fait par action sur les touches concernées.

Le choix test a vide/test en charge est proposé a ’écran.
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Test a vide

Ce mode de fonctionnement est sélectionné sur le contréle commande.

La durée de cet essai est fonction d’une action sur la touche arrét test ou apres une temporisation
réglable.

Ce fonctionnement permet de tester le démarrage du groupe sans commande de fermeture de
’organe de puissance groupe.

Sur disparition réseau l'automatisme devient identique au fonctionnement de la sélection
automatique.

Test en charge
Ce mode est activé par action manuelle.

La durée de cet essai est fonction d’une action sur la touche arrét.
Ce mode permet de tester le fonctionnement de 'automatisme complet du groupe comme un
fonctionnement MARCHE FORCEE.

Le fonctionnement test en charge peut étre utilisé pour se prémunir d'une éventuelle coupure
réseau (exemple : période d’orage).

Dans tous les cas, I'entreprise devra fournir une analyse fonctionnelle de l'installation et faire
apparaitre les principes de fonctionnement en mode manuel, dégradé, gestion des défauts
(automate GE HS, défauts du disjoncteur C13-100, défaut générateur homopolaire, cellules HT
indisponibles...), couplage fugitif, microcoupure, maintenance etc....

3.10.5. Alimentation secours de ’armoire surpresseur AEP

Le GE doit démarrer en fonctionnement iloté sur un ordre extérieur venant de Uinverseur de source
situé dans ’armoire surpresseur. Le pilotage des fonctionnalités sera assuré par 'lautomate du GE.

- Perte Secteur uniquement sur armoire surpresseur (Coupure TGBT poste client ou
ouverture/défaut disjoncteur départ armoire surpresseur)

Etat initial

Etat GE Etat « Organes manceuvrables » Présence tension
GES disponible et | - Cellule HT disjoncteur simple sectionnement | Présence  tension
al'arrét (en veille) | protection départ GE conteneur « Ouverte » secteur

- Disjoncteur départ BT Normale Armoire surpresseur
« Fermé »

- Sectionneur Inverseur Normale « Fermé »

- Disjoncteur départ BT Secours Armoire surpresseur
« Quvert »

- Sectionneur Inverseur Secours « Ouvert »

Etat fonctionnement

Etat GE Etat « Organes manceuvrables »
Coupure TGBT ou - Temporisation de 2s (perte alimentation réelle)
Ouverture/défaut - Pilotage par 'automate GE

disjoncteur  départ | - Cellule HT disjoncteur simple sectionnement protection départ GE
Armoire Surpresseur | conteneur « Ouverte »
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(Le démarrage du GE
ne doit pas entrainer
la fermeture du
disjoncteur HT départ
GE conteneur)

- Démarrage du GES

- « Ouverture » disjoncteur départ BT Normale Armoire surpresseur dans
TGBT client

- Confirmation position « Ouvert » disjoncteur BT départ Normale Armoire
surpresseur dans TGBT client

- « Ouverture » Inverseur Normale dans Armoire surpresseur

- Confirmation position «Ouvert» Inverseur Normale dans Armoire
surpresseur

- « Fermeture temporisée » disjoncteur départ BT Secours Armoire
surpresseur dans conteneur GE

- Confirmation position « Fermé » disjoncteur départ BT Secours Armoire
surpresseur dans conteneur GE

- « Fermeture » Inverseur Secours dans Armoire surpresseur

- Confirmation position «Fermé» Inverseur Secours dans Armoire
surpresseur

- Réalimentation de ’Armoire surpresseur par le GE

- GE iloté pour alimentation armoire surpresseur et perte boucle HT

Etat initial

Etat GE Etat « Organes manceuvrables » Présence tension
GES en débit BT | - Cellule HT disjoncteur simple sectionnement | Présence  tension
uniquement protection départ GE conteneur « Ouverte » secteur

- Disjoncteur départ BT Normale Armoire surpresseur
dans TGBT client « Ouvert »

surpresseur « Quvert »
- Disjoncteur départ BT Secours Armoire surpresseur

dans conteneur GE « Fermé »

surpresseur « Fermé »

Sectionneur Inverseur Normale dans Armoire

Sectionneur Inverseur Secours dans Armoire

- Etat fonctionnement

Perte secteur sur
boucle HT

- Temporisation de 2s (perte secteur réelle)

- Pilotage par 'lautomate GE

- « Ouverture » disjoncteur départ BT Secours Armoire surpresseur dans
conteneur GE

- Coupure de 'excitation de l’alternateur

- « Ouverture » cellule HT protection générale C13-100 (disjoncteur double
sectionnement) -> Découplage réseau

- Confirmation cellule protection générale C13-100 « Ouverte »

- « Fermeture » Cellule HT disjoncteur simple sectionnement protection
départ GE conteneur

- «Fermeture » Cellule HT interrupteur fusible protection générateur
homopolaire (Piloté également par automate du GE)

- Présence tension GE sur la boucle HT -> Boucle HT alimentée

- « Fermeture » disjoncteur départ BT Secours Armoire surpresseur ->
Armoire surpresseur réalimenté
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- Perte secteur concessionnaire sur boucle HT et armoire surpresseur

Etatinitial

Etat GE

Etat « Organes manceuvrables »

Présence tension

GES disponible et
a larrét (en veille)

- Cellule HT disjoncteur simple sectionnement
protection départ GE conteneur « Ouverte »

- Disjoncteur départ BT Normale Armoire surpresseur
« Fermé »

- Sectionneur Inverseur Normale « Fermé »

- Disjoncteur départ BT Secours Armoire surpresseur
« Ouvert »

- Sectionneur Inverseur Secours « Ouvert »

Présence  tension
secteur

Etat fonctionnement

Perte  alimentation | - Temporisation de 2s (perte secteur réelle)
secteur - Pilotage par 'automate GE
- « Ouverture » cellule HT protection générale C13-100 (disjoncteur double
sectionnement) - Découplage réseau
- Confirmation cellule protection générale C13-100 « Ouverte »
- « Fermeture » Cellule HT disjoncteur simple sectionnement protection
départ GE conteneur
- «Fermeture » Cellule HT interrupteur fusible protection générateur
homopolaire (Piloté également par automate du GE)
- Démarrage du GE
- Présence tension GE sur la boucle HT -> Boucle HT alimentée
- Disjoncteur départ BT Normale Armoire surpresseur « Ouvert »
- Confirmation disjoncteur BT départ Normale Armoire surpresseur
« Quvert »
- Sectionneur Inverseur Normale « Ouvert »
- Confirmation Inverseur Normale « Ouvert »
- « Fermeture » disjoncteur départ BT Secours Armoire surpresseur
- Confirmation disjoncteur départ BT Secours Armoire surpresseur
« Fermé »
- Sectionneur Inverseur Secours « Fermé »
- Confirmation Inverseur Secours « Fermé »
-> Armoire surpresseur réalimenté
Retour tension | Temporisation de 60 secondes -> retour secteur réel (Tempo a confirmer)
secteur - Synchronisation du GE avec le secteur par I'automate GE -> Couplage
fugitif
- «Ouverture » cellule HT interrupteur fusible protection générateur
homopolaire
- « Fermeture » cellule HT protection générale C13-100 (disjoncteur double
sectionnement) -> couplage réseau
- Confirmation cellule protection générale C13-100 « Fermé »
- Transfert de charge sur le réseau piloté par 'automate GE
- « Ouverture » Cellule HT disjoncteur simple sectionnement protection
départ GE conteneur apres temporisation (temps a confirmer)
- Présence tension « Secteur »
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- Disjoncteur départ BT Normale Armoire surpresseur « Fermé »

- Confirmation disjoncteur BT départ Normale Armoire surpresseur
« Fermé »

- Sectionneur Inverseur Normale « Fermé »

- Confirmation Inverseur Normale « Fermé »

- « Ouverture » disjoncteur départ BT Secours Armoire surpresseur

- Confirmation disjoncteur départ BT Secours Armoire surpresseur
« Quvert »

- Sectionneur Inverseur Secours « Ouvert »

- Confirmation Inverseur Secours « Quvert »

-> Armoire surpresseur réalimenté

- Refroidissement du GE (Tempo a confirmer)

- Arrét du groupe électrogene

Le principe de fonctionnement ci-dessus exposé est donné a titre indicatif. Il permet a I'entreprise
de comprendre le fonctionnement attendu afin de maintenir ['alimentation de [’Armoire
surpresseur.

3.11. BY-PASS AUTOMATIQUE - ULTIME SECOURS
L’automatisme du groupe pourra étre "by-passée" par un systéeme simple géré par un commutateur
aclé.

3.11.1.Dans armoire d’automatisme :

- Clé position 1 - marche normale (clé prisonniére)
- Clé position 2 - marche ultime secours (clé libre)

Nota: la position 2 provoquera 'inhibition de 'ensemble de I’lautomatisme du groupe.

3.11.2.En face avant de ’armoire :

- Une serrure pour clé de contact issue de la position 2 de ’'armoire d’automatisme,
- Unmodule (ou relais) permettant la gestion de :
o Voyant "ultime secours"
o Voyant pression huile
o Voyanttempérature d’eau
- BP marche groupe
- BParrét groupe
- Les protections nécessaires
- Unbornier de raccordements et les canalisations correspondantes.

3.12. CANALISATIONS ELECTRIQUES
Toutes les canalisations des liaisons électriques seront réalisées en cables de la série HO7-RNF
souples afin d’absorber les vibrations :

- Soit dans les chemins de cables.

- Soitsurcolliers.

- Soiten fourreaux.
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L’entreprise du présent lot aura a sa charge :
- Lescables de puissance entre l’alternateur et le disjoncteur de puissance.
- Lescéables de télécommande et de contrdle, entre :
o Legroupe et ’armoire d’automatismes.
o Legroupe et les accessoires.
o L’armoire d’automatismes et les accessoires.
- Toutes les masses seront raccordées a une terre commune fournie par le lot CFO-CFA et VRD.

3.13. LIAISONS AVEC LES LOTS CFO-CFAET VRD

3.13.1.Liaison HT :

Depuis la cellule disjoncteur situé dans le poste de livraison GE via la cellule IM située dans le
conteneur, le lot CFO-CFA aménera sur le transformateur élévateur en amont du GE les canalisations
suivantes:

- Cable unipolaire HN 33523 de 3x50mm? (A confirmer par note de calcul).

Nota : Les cables de puissance entre l'alternateur et le disjoncteur de protection de l’alternateur,
sont a la charge du présent lot.

3.13.2.Terre
- 1cable 1x50mm? Cu nu (Selon étude foudre et a charge du lot CFO-CFA)

3.13.3. Auxiliaires GE
- 1cable 566mm?C1 (issu du tableau poste de livraison et a charge du lot CFO-CFA)

3.13.4. Présence et Informations (Fréquence, Tensions, Ordre de phases) SECTEUR RESEDA :
- 1cable5G1,5mm?C1 (issu du tableau poste de livraison et a charge du lot CFO-CFA)

Nota : L’absence secteur concessionnaire provoquera le démarrage automatique du groupe.

3.13.5.0rdre de commande du passage sur le groupe des disjoncteurs motorisés (Réseau
Normal 1 et Réseau Secours) depuis tableau haute tension :

- 1cable 14G1,5mm? C1 (issu du tableau poste de livraison et a charge du lot CFO-CFA)

3.13.6.0Ordre des commandes de délestages issu du module GTB dans poste client :
- 1cable multiconducteurs 27G1,5mm? C1 (a charge du lot CFO-CFA).

3.13.7.Alarmes issus de ’armoire automatisme du groupe et reports de signalisations vers
l’automate GTB dans l’armoire GE :

- 1cable spécifique 5 paires SYT1 - 9/10eme (alarmes techniques et a charge du lot CFO-CFA).
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3.13.8.Le lot CFO-CFA ameénera dans ’armoire GE :

- 1 cable spécifique multi paires SYT1 pour les alarmes depuis le coffret GTB du poste client (a
charge du lot CFO-CFA).

- 1cable cat. 6a ou 7 - STP sur RJ 45 pour les alarmes depuis le coffret GTB du poste client (a
charge du lot CFO-CFA).

Le raccordement des cables c6té groupe et armoire d’automatisme du groupe est a la charge
du présent lot.

3.14. RACCORDEMENT GTB

L’entrepreneur devra :
- Livrer les relais et les contacts secs (libres de potentiel) raccordés sur bornier spécifique GTB
et clairement repérés, nécessaires permettant le report des informations GTB (mise a
disposition au lot CFO-CFA) :
o Défaut de synthése reprenant les alarmes (n’arréte pas le GE)

o Défaut de synthese reprenant les défauts (arréte le GE)
o Groupe non automatique
o Autres alarmes/défauts stipulés précédemment dans le CCTP,

- Le raccordement des cables laissés en attente par le prestataire CFO-CFA du groupement
pour le présent lot.

Ces informations seront données sous la forme de contacts inverseurs O/F secs ramenés sur un
bornier spécifique sur lequel le lot CFO-CFA viendra se raccorder.

Le prestataire CFO-CFA devra:

- L’armoire borniers pour GTB et 'automate,

- Ladisponibilité des points a traiter sur automate, a intégrer dans l’armoire,

- Les canalisations entre ’larmoire du groupe électrogene et 'armoire du prestataire CFO-CFA
contenant "lautomate GTB.

- Le raccordement des cables du c6té de son armoire, sur bornier spécifique GTB clairement
identifié.

- Lafilerie entre le bornier GTB du prestataire CFO-CFA et 'automate.

- Letraitement des alarmes ou défauts GTB.

NOTA : Les cadbles aboutiront a proximité des borniers des équipements techniques et armoires du
présent lot. Dans tous les cas, une coordination sera nécessaire entre les différents prestataires (GE
et CFO-CFA) afin de définir ensemble la nature des contacts, le nombre de points a remonter, les
positions, les besoins de chacun, etc...

3.15. DELESTAGES

3.15.1.Généralités

Le titulaire du présent lot devra, un systeme de délestage/relestage (automate API), dans 'armoire
électrique.
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Le controleur analogique sera du type wattmétrique a mesure permanente afin de délester les
consommateurs mentionnés ci- aprés. Il sera associé a un écran tactile en face avant.

L’API, gérera le délestage de ces équipements. Il sera alimenté depuis le réseau "auxiliaires GE".

Les entrées seront les suivantes :
- Puissance wattmétrique réglée a 95 % de la puissance PRP du groupe.

Les sorties seront les suivantes et sont indiquées dans 'ordre de délestage de type cascade :
- S1:Délestage TGBT Cuisine - Asservissement disjoncteur général du TGBT - 100%
- S2:Délestage TGBT Administration - Asservissement disjoncteur général du TGBT - 100%
- S3:Réserve
- S4:Réserve
- S5:Réserve
- S6:Réserve
- ST:Réserve
- S8:Réserve
Au démarrage du GE, toutes les sorties seront délestées et seront réenclenchées en fonction de la
puissance disponible, dans le sens S8 a S1.

3.15.2.Fonctionnalités

Dans ce paragraphe sont décrites les fonctionnalités de l'automate gérant le délestage des
installations.

Délestage MANU
Un commutateur « AUTO/FORCAGE » permettra le délestage forcée de toutes les voies. Ce
commutateur sera situé en face avant de ’larmoire et sera renvoyé sur le consignateur.

Délestage/Relestage AUTO

Ce systeme permettra d’ouvrir et fermer les contacts des relais qui piloteront la GTB, dans |'ordre
des priorités pré-programmé et ce, départs par départs.

3.15.3.Parametres

Pour chaque départ, il sera attribué :
- Un numéro de priorité unique, S1 a S8. Enclenchement dans lordre croissant et
déclenchement dans 'ordre décroissant.
- Une puissance théorique exprimée en KW.
- Un mode d’enclenchement ou de déclenchement par forcage permanent.

Communs a tous les départs :

- Une durée exprimée en secondes correspondra au temps de passage au départ suivant pour
le relestage (X1).

- Une durée exprimée en secondes correspondra au temps de passage au départ suivant pour
le délestage (X2).

- Une durée exprimée en minutes correspondra au temps d’interdiction de relestage suite a un
dépassement de seuil (X3).

- Seuil de puissance exprimé en % correspondant a la charge maxi autorisée sur les G.E. Les
valeurs programmeées pourront étre, par exemple : X1 =3s, X2 =10s...
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Les modifications de paramétrages seront réalisées au moyen d’un logiciel spécifique embarqué
(logiciel et moyens d’acces aux programmes dans 'automate). Les mises a jour sont réalisées avec
Pautomate a larrét.

L’accés a ces temporisations X1, X2 et X... seront accessibles via l'interface IHM de I’écran tactile
pour chacune des voies.

3.15.4. Fonctionnement

Sur disparition ou perturbation du réseau concessionnaire, tous les départs (S1 a S8) seront délestés
selon un ordre de délestage général issu du groupe électrogene.

Le GE ayant pris la charge, le relestage s’effectuera départ par départ selon les priorités et par crans
et toutes les X1 secondes paramétrées.

Ceci jusqu’a concurrence de la puissance disponible du GE. Un talon de puissance sera réservé pour
éviter les surpuissances dii aux divers enclenchements.

Si la puissance appelée devient supérieure a celle capable d’étre produite par le GE, il se produira un
délestage progressif, départ par départ, selon les priorités toutes les X2 secondes paramétrées.

Pour éviter des délestages/relestage de départs, lorsque l'on est proche du seuil, tout
franchissement du seuil interdira le relestage pendant X3 minutes, mais n’interdira pas le délestage.
En cas de perte de communication interne a l’installation du GE, pendant une perte du réseau
RESEDA, les départs S1 a S8 seront automatiquement configurés en mode de délestage.

3.15.5.Synthése et études

La synthése sera prévu entre les lots GE et CFO-CFA en partenariat avec le MO et la MOE afin :
- Derepréciser le fonctionnement.
- De confirmer les « poids puissance » par voie (suivant plans du lot CFO-CFA).
- D’organiser les essais fonctionnels.

Est a la charge du présent lot :
- Les études,
- Lanotice fonctionnelle
- Les notes de calculs détaillées devront étre envoyés au bureau d’études et Maitre d’ouvrage
pour accord et validation.

3.15.6. Composition de ’automate

L’automate (ou API) sera constitué de :
- Face avant sur l’armoire avec écran tactile couleur de type IHM.
- Unbac pour ’emplacement des modules avec réserve disponible.
- Le module d’alimentation.
- L’unité centrale programmable.
- Les modules d’entrées / sorties TOR.

L’ensemble des composants de 'automate sera dimensionné avec une réserve de 20% tant en
emplacement qu’en matériel (platines modules d’entrées / sorties, alimentation, etc...).

L’automate disposera d’un centre d’énergie d’'une autonomie de 1 heure minimum (ou alimentation
depuis le centre d’énergie de I’armoire).
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L’automate gardera en mémoire Uhistorique (avec horodatage) des cent derniéres commandes
effectuées ainsi que la puissance atteinte.

Toutes les sorties seront relayées par des relais a embase enfichable. Deux contacts inverseurs
seront laissés libres de raccordements sur bornier (par sortie) pour exploitation par le lot CFO-CFA
(bornier spécifique type borne sectionnable de couleur orange).

3.16. BANC DE CHARGE
Un banc de charge sera prévu afin d’assurer les essais avec une charge minimum de 60% de la
charge nominale de celui-ci.

3.17. AUTRES POINTS
De fagcon systématique, ’entreprise chargée du présent lot devra, lors de ses études d’exécution et
de sa réalisation, intégrer toutes les notions liées :

- Alaccessibilité des organes et équipements pour la maintenance

- Alapossibilité d’isolement unitaire des équipements en panne

- Alaisance des manceuvres

- Alaprotection des organes sensibles tels que : vannes cuve journaliére, vannes police, etc...

- Aux repérages de tous les organes de commandes (électriques et hydrauliques) par

étiquettes dilophane (plastique) gravées.

Le but étant d’obtenir une installation de groupe électrogene d’une conception, d’une réalisation et
d’une exploitation irréprochable.

3.18. MATERIELS DE SECURITE
- Bacasable100l,
- Sable,
- Pelle,
- Extincteur 6kg poudre ABC,
- Extincteur 5kg CO2

3.19. TRANSPORT ET DECHARGEMENT SUR SITE
Sera compris dans U'offre, le transport, le déchargement et la manutention sur site. L’entreprise
devra la fourniture d'une grue pour la pose:

- Du groupe électrogéne en conteneur

- Delaciterne

Elle donnera en temps utile toutes les indications nécessaires a la construction de la plateforme.

Elle doit a ce titre l'ensemble des plans et détails techniques pour la réalisation du
terrassement. Ces éléments seront a transmettre au lot VRD

IMPORTANT :

Une attention particuliere sera portée sur la manutention du conteneur et de la citerne. L’entreprise
est reconnue avoir pris connaissance des lieux et avoir intégré dans son offre les travaux nécessaires
a la manutention et au déchargement sans contrainte de positionnement de la grue et conteneur.
Aucune demande de travaux supplémentaires ne sera acceptée.
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L’entreprise devra vérifier et s’adapter aux contraintes liées au site, notamment :

A l'accés au site, du porteur articulé et de sa marchandise. En prenant en considération les
dimensions et le poids de ’ensemble,
Sur la nature et la qualité du sol d’assise. L’entreprise devra s’assurer avec son transporteur,
la faisabilité d’évolution jusqu’au point de livraison et la stabilisation d’un ensemble porteur
articulé, y compris de sa marchandise. Dans le cas contraire, elle devra réaliser les travaux
nécessaires afin de permettre les travaux de manutention dans des conditions acceptable.
Une étude de sol sera dans ce cas fournis,

o Terrain accessible aux véhicules routiers d’un poids unitaire de 40T,

o Labonne stabilité du sol a lemplacement de la grue ou engin de manutention,
Au grutage quel que soit la distance d’axe entre le camion et la position futur du poste,
Aux obstacles

o Pasde ligne électrique / téléphonique / portique / arbre, a moins de 4m50 de haut sur

le passage des véhicules,
o Pasd’obstacle en hauteur et dans le rayon d’action des manceuvres,
o Plan des réseaux (a demander au MO),

La livraison et la mise en place du conteneur et de la citerne feront I'objet d’un PV de réception.

3.20. ETUDES ET CHANTIER

Les études,
La mise en service,
Tous les essais et frais afférents (en usine et sur site),
Des tests sur banc de charge (100% de PN du groupe),
La réalisation et le suivi des travaux
L’analyse fonctionnelle,
Les DOE;
o lanomenclature des matériels installés
o lesschémas électriques
o lessynoptiques...

3.21. SERVICES

3.21.1. Documentation

Un Manuel(s) d’utilisation et d’entretien livré(s) sur CD en langue Frangaise

La documentation livrée avec les groupes électrogenes définit l'ensemble des opérations
d'utilisation et d'entretien du groupe électrogéne ou de la centrale électrique.

Cette documentation permet de prendre connaissance de |'équipement, de le faire fonctionner et de
['entretenir au quotidien et périodiquement. Pour ce qui concerne les documentations des moteurs
et alternateurs équipant les groupes, elles sont constituées des manuels d’utilisation et d’entretien
des moteurs (d’origine constructeur) et des manuels d’utilisation et d’entretien des alternateurs
(d’origine constructeur).

La documentation contient :

le manuel d’utilisation et d’entretien contenant entre autres :

les recommandations générales et les regles de sécurité a respecter

les regles générales d’installation des groupes électrogénes

les consignes générales de préparation des groupes électrogénes avant leur mise en service
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les tableaux des capacités (lubrifiants et liquides de refroidissement) et des réservoirs de
carburant des différents moteurs pouvant équiper les groupes en fonction de leurs
configurations

les consignes particulieres d’entretien,

les descriptifs et/ou consignes d’entretien de certains équipements optionnels.

le manuel d’utilisation du coffret de commande (si équipé),

les schémas électriques (ces schémas sont fournis avec la documentation ou livrés avec le
groupe électrogene),

la certification CE (si le matériel a été vendu conformément a cette application),

le PV d’essais avec les impacts de charge,

Le manuel d’utilisation et d’entretien du moteur équipant le groupe :

Exemple d’informations fonction de chaque type de moteur:

o consignes de sécurité pour le fonctionnement et ’entretien
mise en marche, carburant et huiles, entretien et pieces de rechanges
descriptif technique et identification
démarrage du moteur
mise en marche
arrét du moteur
programme d’entretien
entretien
recherche des pannes

o caractéristiques techniques
le manuel d’entretien de l’alternateur équipant le groupe
Exemple d’informations fonction du type d’alternateur

O O 0O O O 0O O O

3.21.2.Réception

normes et mesures de sécurité
controle

identification

stockage

caractéristiques techniques
caractéristiques électriques
caractéristiques mécaniques

3.21.3.Installation - Mise en service

montage

contrdles avant la premiére mise en marche
schémas de couplage des bornes

mise en service

réglages

3.21.4.Entretien - Maintenance

mesures de sécurité
maintenance courante
détection de défaut

défauts mécaniques
défauts électriques
démontage, remontage
installation et maintenance
tableau des caractéristiques
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3.21.5.Pieces détachées

- pieces de premiere maintenance
- désignation des roulements

- service assistance technique

- vue éclatée, nomenclature

3.22. MISE EN SERVICE SUR SITE

Mise en service:

- Du groupe électrogene,

- Delagestion d’automatisme par pupitre,

- De la configuration de fonctionnement: démarrage groupe sur coupure de réseau avec
Inverseur Normal/Secours et prise en compte du couplage fugitif sur retour secteur
concessionnaire,

- De linverseur de source Normal / Secours en haute Tension en concertation avec le lot CFO-
CFA.

3.22.1.Contrdle de installation mécanique

- controle de la suspension et nature du massif

- controle du refroidissement

- controle de l'échappement (section, compensateur, coudes, longueur, fixation,
calorifugeage, sortie)

- vérification combustible : cuve principale, hauteur d'aspiration, jauge, mise a l'air, diametre
tuyauterie et pose canalisation entre cuve-nourrice, nourrice-moteur

- controle de la ventilation a ['aspiration, refoulement et sortie reniflard

- controle des niveaux huile, liquide de refroidissement et acide batteries

- controle visuelle des raccordements mécaniques et aspect général

- controle de la machine tournante et de son refroidissement

3.22.2.Contrdle des raccordements électriques

- controle visuel des sections et raccordement des cables de télécommande dans le pupitre de
commande

- controle visuel des sections et raccordement des cables de puissance dans compartiment
puissance

- controle du sens de rotation de la pompe remplissage fuel et auxiliaires du groupe
électrogéne

3.22.3.Essai de fonctionnement et controles en mode manuel

- controle pression huile et température eau moteur

- test des sécurités et vérifications de |'arrét moteur sur défauts
- vérifications et ajustage des tensions et fréquence

- controle de la concordance des phases alternateur

3.22.4.Essai de fonctionnement et contrdle en mode automatique

- réglage des temporisations de démarrage sur coupure et retour secteur
- essai en charge sur l'installation avec controles du fonctionnement et inspection pour
vérification d’anomalies sur les parties tournantes

Un rapport de mise en service sera élaboré sur les contrdles et les essais réalisés sur le site.
Un procés-verbal de mise en service sera fourni.
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3.23. ASSISTANCE TECHNIQUE

Compte tenu de la technicité de l'installation électrique, le titulaire du présent lot comprendra dans
son offre, soit un contrat d’assistance technique avec les fournisseurs de tout ou partie de son
installation, soit la prestation d’un technicien de l’entreprise ayant effectué un stage chez ces
fournisseurs qui comprendra au minimum :

Approbation des plans d’exécution.

Visite de chantier.

Mise en service électrique.

Essais de I’ensemble de l'installation.

Réception de la Maitrise d’Euvre et d’Ouvrage et/ou son représentant.

Formation du personnel (1 jour ouvré).

Réalisation et fourniture des notices, plans, dossier, cablages sur borniers, repérages.
Fourniture des PV concernant ’ensemble de linstallation.

3.24. CONTRAT D’ENTRETIEN

Un contrat d’entretien sera prévu pendant la période de garantie.

3.25. GARANTIE CONSTRUCTEUR

Elle sera de 2 ans minimum.

3.26. ATTESTATION CONSTRUCTEUR

L’entreprise devra fournir ’attestation GRIGEL.

3.27. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.A.R+D.O.E.)

Pendant la période de préparation du chantier, I'entreprise fournira le dossier des ouvrages a
réaliser (DOAR) pour validation et agrément du Maitre d’ceuvre, puis huit jours avant la réception des
travaux, du dossier des ouvrage exécutés (DOE), au Maitre d’ceuvre en deux exemplaires papier et un
exemplaire sur fichier informatique, des éléments suivants :

Plans et schémas électriques des ouvrages exécutés mis a jour en fonction des équipements
réalisés,

L'ensemble des notes de calcul et notes techniques,

Procés-verbaux des matériaux mis en place avec degré coupe-feu ou pare-flammes:
certificats essais au feu,

Les fiches techniques des produits ou matériaux utilisés (avis technique),

Notice d'exploitation, de maintenance ou d'entretien (adresse des fournisseurs),
Nomenclature complete de tout le matériel mis en place,

Certificats de tous les appareils.
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3.28. IDENTIFICATION

Le soumissionnaire devra obligatoirement remettre en annexe, la liste des marques et types de
matériel définie par ’entreprise dans son offre.
Cette proposition devra obligatoirement :
- Etre précise (type de matériel parfaitement renseigné et non de maniere générale),
- Etre accompagnée des fiches techniques correspondantes permettant a la maitrise d’ceuvre
de juger le produit.

Il est a noter que cette proposition engage ’entreprise dans le cadre de son offre. Néanmoins, dans
le cas ou des performances du CCTP ne sont pas respectées, le maitre d’ceuvre demandera a
Uentreprise de mettre a jour sa proposition sans qu’elle ne puisse arguer une rémunération
complémentaire.

Les quantités figurant sur le devis quantitatif-estimatif de consultation, ne sont fournies qu'a titre

indicatif ; en conséquence, |'entrepreneur devra en vérifier ['exactitude, avant ['établissement de sa
proposition, réputée forfaitaire sur la base des plans et du descriptif de ['appel d'offres.

La marque et le type sont a remettre pour les ouvrages suivants

Description Marque proposée par ’entreprise Type proposé par ’entreprise

Mention manuscrite "Lu et Approuvé" :

L'ENTREPRENEUR:
(cachet et signature)
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