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EPSMMETZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD

Désignation des ouvrages

Quantités

Quantités ENTREPRISE Prix (€ H.T.)

DCE / CDPGF / IndA / MARS 2025

PRESTATIONS GENERALES

1,1 Etudes

111 Etudes d'exécution

112 Plan d'Assurance Qualité

113 Constat d'huissier

1,2 |Préparation de chantier

121 Installation de chantier commune
122 Piquetage
123 Signalisation de chantier
124 Cléture de chantier
125 Géolocalisation des réseaux existants
1,3 Essais et récolement

131 Essais et controles
132 Dossier des Ouvrages Exécutés / Récolement

TRAVAUX PREPARATOIRES

2,1 |Préparation du terrain
211 Nettoyage général de l'emprise des travaux
212 Arbres

HAUTE-TENSION

31 |Terrassement

311 Fouille en tranchée

312 Grillage avertisseur

32 |Cable HT

321 Cable HT

322 Cable HT pour futur hépital lové (50 m)

323 Boite de jonction HT normalisée (Batiment UHT, administration)
3,3 |Pénétration dans batiment

331 Pénétration dans un poste de transformation
332 Pénétration dans un poste client

34 Création plateforme pour poste

341 Poste PDL

342 Poste CLIENT

343 Poste GE
344 Poste GROUPE

345 Massif de fondation pour cheminée Groupe Electrogéne
35 Démolition poste HT existant

351 Démolition poste HT existant

352 Dépose et évacuation cuve

353 Démolition voirie et bordures

354 Bordure béton

355 Espaces verts

3,6 Essais

361 Essais et controles

POSTES HT ET GE

41 |Terrassements

411 Fouille en tranchée

412 Grillage avertisseur

42 |Gaine TPC

421 Gaines de liaison HT

422 Gaines de liaison CFA

423 Gaines de liaison CFO

4,3 |Pénétration dans batiment

431 Pénétration dans un poste

4,4 |Ouvrages

4.4 Cuve pour carburant et évent

442 Zone de dépotage

443 Chapelle de dépotage

4,5 Aménagement de surface

451 Aire de manceuvre entre les postes
4,6 |Essais

461 Essais et controles des fourreaux et des gaines

COURANT-FAIBLE / FIBRE-OPTIQUE

51 Terrassements

511 Fouille en tranchée commune

512 Grillage avertisseur

52 |Fourreaux

521 2 PEHD 63

53 |Cablage CFA et fibre optique

531 Au lot CFA/CFO

54 |Chambre de tirage

541 Chambre de tirage L2T

54.2 Chambre de tirage verrouillable L2T

543 Chambre de tirage K2C
S44 Chambre de tirage P2C
55 |Pénétration dans batiment

551 Pénétration dans batiment

552 Pénétration dans un poste

553 Raccordement dans chambre de tirage existante
56 Essais

561 Essais et controles des fourreaux et des gaines

COURANT-FAIBLE / RECONFIGURATION DE BOUCLE HT ET DELESTAGE

6,1 Terrassements

611 Fouille en tranchée
612 Grillage avertisseur
6,2 |Fourreaux

621 2PEHD 63

622 2 PEHD 90

6,3 |Cablage CFA et fibre
631 Au lot CFA/CFO
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Sous total PRESTATIONS GENERALES

Sous total T|

RAVAUX PREPARATOIRES

Sous total HAUTE-TENSION

Sous total POSTE HT ET GE

Sous total COURANT-FAIBLE / FIBRE-OPTIQUE
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EPSMMETZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot VRD

Désignation des ouvrages

Quantités Quantités ENTREPRISE Prix (€ H.T.)

DCE / CDPGF / IndA / MARS 2025

6,4 |Chambre de tirage

6.41 Chambre de tirage L2T

6.4.2 Chambre de tirage verrouillable L2T

6,5 |Pénétration dans batiment

651 Pénétration dans batiment

652 Pénétration dans un poste

6,6 |Essais

661 Essais et controles des fourreaux et des gaines

COURANT-FAIBLE / FIBRE ORANGE + MERCY

71 |Terrassements

711 Fouille en tranchée

712 Grillage avertisseur

7,2 |Fourreaux

7221 2 PEHD 63

7,3 |Cablage CFA et fibre optique

731 Au lot CFA/CFO

7,4 |Chambre de tirage

7.4 Chambre de tirage L2T

7.4.2 Chambre de tirage verrouillable L2T

7,5 |Pénétration dans batiment

751 Pénétration dans batiment

752 Raccordement dans chambre de tirage existante
7,6 |Essais

761 Essais et controles des fourreaux et des gaines

COURANT-FAIBLE - COURANT FORT / VIDEO SURVEILLANCE
Les réseaux CFA et CFO sont séparés
8,1 Terrassements

811 Fouille en tranchée

812 Grillage avertisseur

8,2 |Fourreaux

821 CFA:2TPC63

822 CFO:2TPC62

8,3 Cablage CFA et CFO

831 Au lot CFA/CFO

8,4 |Chambre de tirage

8.41 Chambre de tirage verrouillable L1T

8,5 |Pénétration dans batiment

851 Pénétration dans un poste

852 Raccordement dans chambre de tirage existante
8,6 |Essais

861 Essais et controles des fourreaux et des gaines

ECLAIRAGE PUBLIC

9,1 Terrassements

911 Fouille en tranchée

912 Grillage avertisseur

9,2 |Gaine TPC

921 1TPC 63 éclairage

922 1TPC 63 commande

9,3 Cables

931 Cablette de terre en cuivre nu

932 Cable d'alimentation éclairage (hors prestation)

933 Cable commande (au lot CFA/CFO)
9,4 |Chambre de tirage

9.4.1 Chambre de tirage 40x40

9,5 |Raccordement

951 Pénétration dans batiment

9,6 |Essais

961 Essais et controles des fourreaux et des gaines

mi
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COURANT-FAIBLE - COURANT FORT / LOCAL SURPRESSEUR
Les réseaux CFA et CFO sont séparés
10,1 Terrassements

1001 Fouille en tranchée

1012 Grillage avertisseur

10,2 |Fourreaux

1021 CFA:2TPC63

1022 CFO:1TPC160

10,3 |Cablage CFA et CFO

10.31 Au lot CFA/CFO

10,4 |Chambre de tirage

10.4.1 Chambre de tirage verrouillable L1T
10,5 |Pénétration dans batiment

1051 Pénétration dans un poste

105.2 Pénétration dans batiment

10,6 |Essais

1061 Essais et controles des fourreaux et des gaines

ADDUCTION EAU POTABLE

na Terrassements

i Fouille en tranchée

n2 Grillage avertisseur

1,2 |Canalisation

n21 Branchement PEHD 16 bars bouche d'arrosage
n22 Branchement PEHD 16 bars batiment

n23 Branchement PEHD 16 bars biomasse

n24 @100 Fonte

125 @150 Fonte
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us total COURANT-FAIBLE / RECONFIGURATION DE BOUCLE HT ET DELESTAGE

Sous total COURANT-FAIBLE / FIBRE ORANGE + MERCY

40
80

40
40

Sous total CFA-CFO / PORTAIL - VIDEOSURVEILLANCE

2280
2280

1510

1510

32

s total ECLAIRAGE PUBLIC

25
50

25
25

Sous total CFA-CFO / LOCAL SUPRESSEUR

2525
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50

660
1360
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EPSMMETZ JURY
Rénovation des réseaux

DCE / CDPGF / IndA / MARS 2025

Lot VRD
M3 |Piéces
n3a Vanne de sectionnement
n3a Vanne branchement bouche d'arrosage u 1 - €
n312 Vanne branchement batiment u n - €
n313 Vanne branchement biomasse u 1 - €
Nn3r4 Vanne @100 u 14 - €
n3is Vanne @150 u 9 - €
n32 Poteau incendie @100, aire en GNT 0/20 u 8 - €
n33 Bouche d'arrosage DN 25 u 1 - €
N34 Ventouse et purge
N.3.41 Ventouse u 5 - €
N342 Purge sous bouche a clé u 5 - €
1,4 |Raccordement
.41 Raccordement dans chambre de comptage existant u 1 - €
n42 Pénétration dans batiment u 12 - €
N43 Plaque pleine et purge réseau chateau d'eau u 1 - €
N44 Raccordement sur canalisation existante u 2 - €
n.45 Déconnexion du réseau existant et mis en place d'une purge sous bpoche a clé u 2 - €
1,5 |Surpresseur pour assurer la défence incendie
n.sa Local supresseur ens 1 - €
ns52 Surpresseur ens 1 - €
1,6 |Essais
nel Essais et désinfection fft 1 - €

12, Terrassements

1211 Fouille en tranchée

1212 Grillage avertisseur

12,3 |Canalisations

1221 Canalisation PEHD réseau principale DN 60

1222 Canalisation PEHD branchement cuisine DN 40

1223 Canalisation PEHD branchement biomasse

12,3 |Raccordement

1231 Raccordement dans armoire de comptage en limite de propriété
1232 Raccordement au droit du batiment dans coffret de coupure
12,4 |Essais

12.41 Essais

mi
mi

mi
mi
mi

REFECTION DES REVETEMENTS

13,1 |Réfection du revétement de voirie

1311 Pour réseau AEP

131.2 Pour réseau sec

13,2 |Réfection du revétement de trottoir
1321 Pour réseau AEP

1322 Pour réseau sec

13,3 |Réfection des espaces verts

1331 Pour réseau AEP

1332 Pour réseau sec

13,4 |Dépose et repose de bordures

13.41 Dépose et repose de bordures

RECAPITULATIF

1 PRESTATIONS GENERALES

2 TRAVAUX PREPARATOIRES

3 HAUTE-TENSION

4 POSTES HT ET GE

5 COURANT-FAIBLE / FIBRE-OPTIQUE

6 'COURANT-FAIBLE / RECONFIGURATION DE BOUCLE HT ET DELESTAGE
7 COURANT-FAIBLE / FIBRE ORANGE + MERCY

8 COURANT-FAIBLE - COURANT FORT/ VIDEO SURVEILLANCE
9 ECLAIRAGE PUBLIC

10 COURANT-FAIBLE - COURANT FORT / LOCAL SURPRESSEUR
w ADDUCTION EAU POTABLE

12 GAZ

13 REFECTION DES REVETEMENTS

mi
mi

mi
mi

mi
mi

ml

PINGAT Ingénierie
86, Rue aux Arénes - 57000 METZ

2165
9260

Sous total ADDUCTION EAU POTABLE

Sous total GAZ

Sous total REFECTION DES REVETEMENTS

MONTANT TOTAL EN EUROS H.T.
TVA 20% EN EUROS
MONTANT TOTAL EN EUROS T.T.C.
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EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot CFO-CFA

1.2
121
122
123
124
125
126

142
1421

1422
1423
1424

1431
1432
1433

144
1441
14.42
1443
1444

1.4.45
14.46

145
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457

149
1491
1492
1493
1494

1.4.10

140

1432
1421
14022

143221
14221

1433

Désignation des ouvrages

Il est précisé que les quantités figurant dans le CDPGF sont données 2 titre indicatif et que les entreprises doivent
les vérifier de maniére a remettre un prix forfaitaire sous leur entiére responsabilité.
Aucun supplément de prix ne sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées.
L'entreprise répondra obligatoirement suivant le CDPGF en vérifiant les quantités sous peine de voir son offre non
prise en compte par le pouvoir adjudicateur.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

PRINCIPE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Origine de I'alimentation de I'népital
Tension des réseaux

Régime de neutre RESEDA

Régime de neutre BT

Energie de remplacement et de sécurité
Bilan de puissance

TRAVAUX A REALISER

Travaux a réaliser

POSTES HAUTE TENSION
Branchement

Postes préfabriqués

Enveloppe

Poste concessionnaire - C13-100
Poste client - C13-200

Poste GE

Accés au poste

Trappe pour raccordement GE HT
Ventilation du poste

Constitution des postes

Coffret arrét d'urgence 2 voyants - Accueil + cablage CR15G2,5
Poste de livraison C13-100

Poste de livraison C13-200

Poste GE

Paramétrage des protections et réglage sur site

Materiel HTA RM6

Caractéristiques techniques des cellules HTA RM6

Unité(s) Fonctionnelle(s)s RM6

Descriptif technique des cellules HTA RM6 — POSTE C13-100
Equipements et accessoires du poste C13-100

Coffret de téléconduite ITI-PASA

Réglementations et normes des tableaux RM6

Plan d'implantation et fagade

Materiel HTA SM-Air-Set

Caractéristiques techniques des cellules HTA SM_Air_Set

Unité(s) Fonctionnelle(s) SM_Air_Set

Descriptif technique des cellules HTA SM_Air_Set - POSTE CLIENT C13-200
Descriptif techniques des cellules HTA SM_Air_Set - POSTE GE

Descriptif techniques de la cellule HTA SM_Air_Set - CONTENEUR GE
Equipements et accessoires des postes

Réglementations et normes des tableaux SM Air Set

Tableaux HTA connectés
Ecran avec PC de visualisation (service maintenance)

Systéme détection arc
Panneau de comptage

Transformateur HT/BT

Normes et certifications

Caractéristique du transformateur

Dimensions & poids

Transformateur connecté (Idem chapitre tableaux HTA connectés)

Générateur homopolaire
Renvoi alarmes et défauts sur superviseur via GTB

Circuits de protection et de mise a la terre

Protection contre les effets directs
Paratonnerre

Protection contre les effets indirectes
Protection énergie

Protection réseau de communication

Liaisons haute tension

La pose et le raccordement des cables HT sur les cellules HT de la boucle dans les postes

La fourniture, la pose et le raccordement des cables HT sur les cellules HT entre les postes C13-100-C13-200-GE et conteneur GE
Pénétrations

La consignation des postes en collaboration avec le Maitre d'ouvrage

Mode opératoire de basculement

Les manceuvres de remise sous tension

Repérage et étiquetage

Raccordement des cables HT pour intégration provisoire du poste du nouvel hopital entre le poste cuisine et e poste bat D pour
maintien des postes B, C, UHT.

La suppression de la liaison entre Cuisine et bat nouvel hopital dés la neutralisation des batiments B et C

Raccordement des cables HT de la liaison entre le poste du nouvel hopital le poste du bat Administration

Raccordement des cables HT pour intégration provisoire du poste UHA entre le poste C13-200 et le poste bat Administration
Reprises et raccordement des cables HT provenant du poste Client C13-200 sur cables cellules poste Administration, aprés
neutralisation du batiment UHA

Neutralisés et déposés des cables coté réseau privé

Fourniture et pose des accessoires de raccordement des cables

Fourniture et pose de chemins cables

fft

Quantités

1

Prix (€ H.T.)

Sous total SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

ens
ens
ens
ens
ens
ens
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Sous total PRINCIPE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

ens

N W
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Comepris dans 1.4.3
Comepris dans 1.4.3
Comepris dans 1.4.3

—~——

/
Comepris dans 1.4.3
Comepris dans 1.4.3
Comepris dans 1.4.3
Comepris dans 1.4.3

1

2

/

Compris dans 1.4.3
1

L —— —

o N ~~

Inclus
Inclus
Inclus

Compris dans 1.4.3
Compris dans 1.4.3
Compris dans 1.4.3

/
Compris dans 1.4.3
Compris dans 1.4.3
Compris dans 1.4.3
Compris dans 1.4.

Compris dans 1.4.3

Compris dans 1.4.3

/

/

/

Inclus

Compris au poste 1.4.15

DCE / CDPGF / IndA / MARS 2025

— i — —
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RESEAU HAUTE TENSION/BASSE TENSION
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Comepris dans 1.4.3
Comepris dans 1.4.3

Comepris dans 1.4.3

/

- €

Comepris dans 1.4.3
Comepris dans 1.4.3
Compris dans 1.4.3

Comepris dans 1.4.3

Compris dans 1.4.3
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Compris dans 1.4.3

/
/
/
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EPSM METZ JURY

Rénovation des rés
Lot CFO-CFA

eaux

Désignation des ouvrages

Quantités

Prix (€ H.T.)

DCE / CDPGF / IndA / MARS 2025

1414

1435

146

Liaisons Basse tension

La fourniture, la pose et le raccordement des alimentations électriques BT des postes et du conteur depuis le TGBT prévu dans le
poste client, y compris protection et toutes sujétion de mise en ceuvre

L'alimentation et la protection différentielle des baies de brassages depuis le tableau le plus proche

Alimentation et la protection Normale de I'armoire surpresseur depuis le TGBT poste client - Liaison cable CR1

Alimentation Secours de I'armoire surpresseur depuis le disjoncteur de soutirage prévu dans le conteneur - Liaison cable CR1

La fourniture, la pose et le raccordement des liaisons contréle/commande de I'ensemble des postes,

La fourniture, la pose et le raccordement des liaisons contréle/commande du conteneur GE, y compris :

- les liaisons nécessaires pour la cuve + mise a la terre

- la terre pour le dérouleur de terre prévu dans la chapelle de dépotage

- Auxiliaires GE : cable 5G6mm?2 C1

- Présence et Informations SECTEUR RESEDA : 1 cable 5G1,5mm?2 C1

- Ordre de commande et de position du passage sur le groupe des disjoncteurs motorisés (Réseau Normal et Réseau Secours) : 1
cable 14G1,5mm?2 CR1

- L'alimentation et la protection de la motorisation des disjoncteurs Normale et secours

- Ordre des commandes de délestages issu du module GTB dans poste client : 1 cable multiconducteurs 27G1,5mm? C1

- Alarmes issus de I'armoire automatisme du groupe et reports de signalisations vers 'automate GTB dans I'armoire GE : 1 cable
spécifique 5 paires SYTI - 9/10eéme

- Un cable spécifique multi paires SYT1 pour les alarmes depuis le coffret GTB du poste client

- Un cable cat. 6a - STP sur RJ 45 pour les alarmes depuis le coffret GTB du poste client

La fourniture, la pose et le raccordement de la liaison pour coffret inhibition du GE

Fourniture et pose de chemins cables

Neutralisations et déposées des cables BT existant

Chemin de cables

Fourniture et pose de chemins cables pour déploiement des cables HT

Fourniture et pose de chemins cables pour déploiement des cables BT

Fourniture et pose de chemins cables pour déploiement des cables de communication & contréle/commande
Fourniture et pose de chemins cables pour déploiement des fibres optiques

Mise a la terre des chemins de cables

Transport et déchargement sur site

COMMANDE ECLAIRAGE EP

La fourniture, la pose et le raccordement d'un nouvel inter-crépusculaire associé a une horloge. Cet ensemble sera intégré dans le
TGBT Cuisine et sera protégé par un disjoncteur 2 x 10A

La fourniture, la pose et le raccordement des cables commandes depuis le TGBT Cuisine sur les contacteurs de puissance de
I'éclairage extérieur dans les TGBT Administration, batiment D.

La reprise des cables commandes éclairage extérieur des autres TGBT par l'intermédiaire des boites de connexion et cables
existants dans les postes des batiments B, C et UHA ou fourniture, pose et raccordement d'inter-crépusculaire avec horloge pour
Le raccordement des candélabres selon la refonte des circuits lumiéres sur les nouveaux circuits EP (cf plan Eclairage public), y
compiris boites de jonction étanche normalisées

La fourniture, la pose et le raccordement de nouveaux disjoncteurs et contacteurs de puissance éclairage extérieur dans les TGBT
Administration, Cuisine et batiment D

DEPOSE DU PDL ET DU GE EXISTANTS

La dépose des cellules HT existantes

La dépose compléte du groupe électrogéne

La dépose des transformateurs

Le déplacement de la caméra de vidéosurveillance
La dépose des équipements de sécurité

La dépose du petit appareillage, éclairage, prises

Evacuation vers une décharge agréée

PV de destruction

DOSSIER TECHNIQUE POUR VALIDATION RESEDA ET BUREAU DE CONTROLE

Dossier technique pour validation RESEDA et bureau de contrdle

TRAVAUX SPECIFIQUES
Etude de sélectivité

Tous les verrouillages amont et aval

Motorisation des cellules

Protection de découplage

Automatisme de pilotage du disjoncteur C13-100 par le groupe électrogéne

Liaisons entre les TC et le compteur RESEDA

Accessoires d'extrémité et de raccordement des cables

Raccordements des cables HTA et BT

Assistance a la mise en service du relais de protection Sepam S48 par le constructeur
Assistance a la mise en service du relais de protection de découplage Sepam S48 et P923 par le constructeur
Fourniture d'un rapport de bon fonctionnement du relais de protectior

Schéma unifilaire et de verrouillage, plastifié et sous cadre alu

Schéma de principe du poste plastifié et sous cadre alu (synoptique),

Synoptique de la boucle plastifié et sous cadre alu

Frais d'assistance du constructeur pour I'ensemble des mises en services (paramétrage des protections, tests de
déclechement du disjoncteur pour chacune des protections et rapport certifiant le bon focntionnement du relais de

protection)
Formation du personnel sur le matériel installé sur site 2 jours

Frais de réception des postes

ALIMENTATION PROVISOIRE DE SECOURS

La fourniture, la mise en place, le raccordement et la mise en service d'une centrale GE BT secours de 2 x 400 kVA lors
des basculements, y compris I'alimentation en fioul des groupes durant les travaux

La mise en place d'une centrale de GE secours HT 17,5kV - 2 x 630kVA mobile lors des basculements, y compris
I'alimentation en fioul des groupes durant les travaux

Essai des GE et verification des installations par un organisme agrée

La sécurisation d'accés aux groupes électrogénes

Basculement, cablage, signalisation, protection mécanique...

Présence personnel durant le fonctionnement des groupes

MODE OPERATOIRE DE BASCULEMENT, NEUTALISATION CONSIGNATION ET DEPOSE
Mode opératoire de basculement
Neutralisation, consignation et dépose

ens

ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens

ens

ens

ens

ens
ens
ens
ens
ens

ens
ens
ens
ens
ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens
ens
ens
ens
ens
ens

ens

ens

ens

ens

ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens

ens

ens

ens
ens

PR [P N

Sous total POSTES HAUTE TENSION

Sous total DEPOSE DU PDL ET DU G

Sous total DOSSIER VALIDATION RE!

1

Sous total ALIMENTATION PROVISO

Compris au poste 1.4.15

Sous total COMMANDE ECLAIRAGE EP

E EXISTANTS

SEDA ET BC

Compris poste 1.4
Compris poste 1.4
Compris poste 1.4
Compris poste 1.4
Compris poste 1.4
Compris poste 1.4

IRE DE SECOURS

Sous total MODE OPERATOIRE DE BASCULEMENT

ooy

oo

Compris au poste 1.4.15

[0}

- €

Compris poste 1.4
Compris poste 1.4
Compris poste 1.4
Compris poste 1.4
Compris poste 1.4
Compris poste 1.4

PINGAT Ingénierie
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EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot CFO-CFA

21
211
212
213

2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
214

22
221
222

224
225
226
227

23]
231
232
253
234
2341

2345

2346

2.4

Désignation des ouvrages

MISE EN SERVICE
Prestation bureau de contréle

Mise en service et essais

Prestation "Attestation de conformité CONSUEL"

RESEAU FIBRE OPTIQUE ET COURANTS FAIBLES

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Réglementation

Certification et qualification

Constitution du systéme de sécurité incendie
Equipement de contréle et de signalisation
Centralisateur de mise en securite

Détecteurs automatiques d'incendie

Indicateur d'action

Déclencheurs manuels

Alarme : Diffuseur sonore avec flash

Cablage et accessoires de pose

Alimentation électrique de sécurité AES
Repérage

Résultats d'Essais — Réception

Assistance et mise en service du constructeur
Formation personnel

Dossier SSI

Paramétrage du superviseur et de la mise a jour du plan du superviseur

ALARME INTRUSION

Centrale

Organes de commande déportés/ claviers / Boitiers
Clavier LCD

Détection intrusion

Contacts magnétiques d'ouverture

Détecteurs volumétriques

Exploitation fonctionnelle

Superviseur

Résultats d’Essais — Réception

Prestation dd au lot

Cablage et accessoires de pose

Alimentation électrique de sécurité AES

Repérage

Résultats d'Essais — Réception

Assistance et mise en service du constructeur
Formation personnel

Dossier intrusion

Paramétrage du superviseur et de la mise a jour du plan du superviseur

RESEAUX DE COMMUNICATION

Geénéralité

Origine de l'installation

Principe de raccordement

Caractéristique des matériaux

Distribution verticale

Fibre 12 brins OS2

Fibre 48 brins OS2

Fibre 24 brins OM5

Boitier d'épisurage étanche

Chemins de cable pour pose fibre en sous-sol, vide sanitaire et faux-plafond/planchers
Fourreau ICTA 40mm aiguillé pour adduction concessionnaire local serveur administration
Dépose et repose soignées faux-plafond/planchers

Distribution horizontale

Prise R145

Baies de brassage

Baies de brassage service technique

Baies de brassage garage

Baies de brassage BioMasse

Baies de brassage GE

Baies de brassage Poste client - 19" - 24U

Baies de brassage chapelle

Cordon de brassage

Alimentation et protection des baies de brassage (double alimentations)
Cablage et accessoires de pose

Les tiroirs optiques

Tiroir optique service technique

Tiroir optique garage

Tiroir optique BioMasse

Tiroir optique GE

Tiroir optique Poste client

Tiroir optique chapelle

Tiroir optique local serveur PC3 bat D

Tiroir optique cuisine

Tiroir optique local serveur bat Administration

Tiroir optique local serveur bat Administration pour concessionnaire connecteur SCAPC
Constitution d'un point d'accés

Poste de livraison

Poste client

Poste GE

Conteneur

Autres (centrale intrusion, GTB, automate, incendie, vidéosurveillance...)
Local surpresseur

Repérage

DECT et WIFI

Local serveur

Produits Actifs

Lignes spécifiques analogique

Réception et recette informatique (y compris fibres)

GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT - SUPERVISEUR
Mise a jour du systéme DESIGO

Reprise des informations

Paramétrage du superviseur

Mise a jour des plans graphique du superviseur

Quantités

Total RESEAU HT/BT

ccccccceccc

e G LT = —

8

7
Compris poste 2.2.1
Compris poste 2.4.

1

Compris poste 2.4.

4400
1750
750
6
250
20
1
1
Compris poste 2.3.4.6

A charge MO
A charge MO
A charge MO
1
1
A charge MO
A charge MO
6
1

[ NI U R

Sans Objet
Sans Objet
A charge MO
A charge MO
1

Prix (€ H.T.)

A charge du MO

Compris poste 2.1.3.1

Compris poste 2.4.

Sous total SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Compris poste 2.2.1
Compris poste 2.4.

Compris poste 2.4.

Sous total ALARME INTRUSION

Compris poste 2.3.4.6

A charge MO
A charge MO
A charge MO

A charge MO
A charge MO

Sans Objet
Sans Objet
A charge MO
A charge MO

ICATION

DCE / CDPGF / IndA / MARS 2025

A charge du MO

€
€

- €
Compris poste 2.1.31

dy dy dy dy dy dhy @y dh @ dhy

Compris poste 2.4.

- €

- €

- €

- €
Compris poste 2.2.1
Compris poste 2.4.

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

Compris poste 2.4.

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
Compris poste 2.3.4.6

A charge MO

A charge MO

A charge MO
- €
- €

A charge MO

A charge MO
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Sans objet
Sans objet

A charge MO

A charge MO
- €
- €
- €
- €
- €
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EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot CFO-CFA

Désignation des ouvrages

DCE / CDPGF / IndA / MARS 2025

Quantités Prix (€ H.T.)

Fourniture licence complémentaire

Veérification du fonctionnement des installations

Fourniture, pose, raccordement de coffrets borniers pout GTB
Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'automate modulaire PX7.E400M
La reprise des informations sur les équipements connéctés et GE

Les investigations sur sites

241 Sécurité et accés aux données

242 |Cablage et accessoires de pose

243 |Repérage

2.4.4 |Résultats d'Essais — Réception

245 |Prestation dd au lot

Etudes

Alimentation électrique de sécurité AES

Assistance et mise en service du constructeur

Formation personnel

Dossier GTB

Paramétrage du superviseur et de la mise a jour du plan du superviseur
246 |Schéma de principe

25 DELESTAGES/RELESTAGES

Fourniture, pose, adaptation et raccordement disjoncteur dans TGBT Cuisine
Fourniture, pose, adaptation et raccordement disjoncteur dans TGBT Administration
Cablage

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.A.R + D.O.E.)
DOAR et DOE

IDENTIFICATION

Identification

RECAPITULATIF

1 RESEAU HAUTE TENSION/BASSE TENSION

2 RESEAU FIBRE OPTIQUE ET COURANTS FAIBLES

3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.A.R + D.O.E.)
4 IDENTIFICATION

1
1
3
3
1
1

ens Compris poste 2.4 Compris poste 2.4 Compris poste 2.4

[0}

3

[
e

UPERVISEUR

Sous total DELESTAGES/RELESTAGES
| |
Total RESEAU FIBRE OPTIQUE ET CFA

Sous total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Sous total IDENTIFICATION

MONTANT TOTAL EN EUROS H.T.

TVA 20% EN EUROS
MONTANT TOTAL EN EUROS T.T.C.

PINGAT Ingénierie
86, Rue aux Arénes - 57000 METZ
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EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux
Lot GE

Désignation des ouvrages

Quantités Prix (€ H.T.)

DCE / CDPGF / IndA / MARS 2025

L'entreprise répondra obligatoirement suivant

3.2 CONTENEUR ISO 40 SI
Transformateur

Cellule Interrupteur HT

Gaine a barre - Liaison puissance

Accessoires conteneur

321 |Insonorisation

322 |Protections antivibratiles

323 |Echappement

324 |Ventelles mobiles

325 |Crilles extérieures

326 |Porte d’acces isophonique

327 |Niveau accoustique du conteneur
328 |Garantie de résultat

329 |Recommandations importantes

33 GROUPE ELECTROGENE DE SECURITE
Moteurs - alternateurs

Groupe de sécurité TIOOKVA
Accessoires complémentaires
Altenateur complémentaires

3.4 |PRECHAUFFAGE DE L'EAU

3.5 |REFROIDISSEMENT

3.6 DEMARRAGE
Automatisme pour le démarrage
Jeux de batteries

3.7 ECHAPPEMENT DES GAZ
Silencieux et conduites d'échappement
Cheminée d'échappement extérieure 10m hauba

Jauge de carburant déportée au poste de garde
Réservoir journalier 500 litres

Remplissage du résevoir et de la citerne
Détecteur fuites

Réservoir stockage d'huile

Circuit d'huile, pompe, filtre et accessoires
Détecteur fuites

Enrouleur de cébles

Orifice de remplissage
Event

Armoire de protection, d'automatisme et pupitre
BY PASS automatique

Parafoudre

Coffret inhibition

Programmation automatisme et mise en service
Cablage de I'ensemble

310 [SCHEMA DE PRINCIPE CONTROLE-COMMANDE

311 |BY-PASS AUTOMATIQUE - ULTIME SECOURS

312 |CANALISATIONS ELECTRIQUES

313 |LIAISONS AVEC LES LOTS CFO-CFA ET VRD

314 |RACCORDEMENT GTB

Fourniture des tables d'échanges JBUS/MODBUS

Cablage de I'ensemble

Il est précisé que les quantités figurant dans le CDPGF sont données a titre indicatif et que les entreprises doivent les
vérifier de maniére a remettre un prix forfaitaire sous leur entiére responsabilité.
Aucun supplément de prix ne sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées.
ant les quantités sous peine de voir son offre non prise|
en compte par le pouvoir adjudicateur.
3a SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

le CDPGF en vé

Extrémité raccord. pour gaine de transport préfabriqué
Autres accessoires pour gaine de transport préfabriqué

Sous tirage alternateur pour alimentation Armoire surpresseur

née

3.8 |ALIMENTATION EN CARBURANT ET CONBUSTIBLE

Citerne a fioul 10000 litres métallique double peau
Circuit fioul, vannes et accessoires réglementaires

Jeu de pompe entre cuve enterrée et réservoir journalier

3.9 |ARMOIRE DE PROTECTION ET AUTOMATISME (PUPITRE)

Coffret arrét d'urgence 2 voyants - Accueil + cablage CR15G2,5

Borniers spécifiques GTB dans le tableau électrique

Assistance au lot GTC pour le raccordement sur les borniers spécifiques
Mise a disposition des points a remonter sur la GTB

fft 1

Sous total SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

[}
>
o

Sous total CONTENEUR

Inclus

Sous total GROUPE ELECTROGENE DE SECURITE

Inclus

[0}
>
o

Sous total PRECHAUFFAGE DE L’EAI

[0}
>
o

Sous total REFROIDISSEMENT

ens
ens

Sous total DEMARRAGE

Sous total ECHAPPEMENT DES GAZ

Sous total ALIMENTATION EN CARBURANT ET CONBUSTIBLE

[0}
>
o

Sous total ARMOIRE DE COMMANDE ET AUTOMATISME
ens 1 Compris dans 3.9
Sous total SCHEMA DE PRINCIPE CONTROLE-COMMANDE
ens 1 Compris dans 3.9
Sous total BY-PASS AUTOMATIQUE - ULTIME SECOURS
ens 1
Sous total CANALISATIONS ELECTRIQUES
ens 1

Sous total LIAISONS AVEC LES LOTS CFO-CFA ET VRD

®
>
o

Sous total RACCORDEMEN

c
™

|

|

- E
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

/

/

/
- €
- €

Inclus
- €
- €
Inclus

dh

 dh

y

dydy dy dhy dy dh dh dy dy iy dh @ dh

™

Compris dans 3.9

Compris dans 3.9

PINGAT Ingénierie
86, Rue aux Arénes - 57000 METZ
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EPSM METZ JURY
Rénovation des réseaux

Lot GE

Désignation des ouvrages

Quantités

Prix (€ H.T.)

DCE / CDPGF / IndA / MARS 2025

335

3.6

337

338

3.9

3.20

321

3.22

3.23

324

3.25

3.26

3.27

3.28

DELESTAGES

Automatisme de délestage

Programmation et mise en service

Borniers spécifiques dans le tableau électrique
Cablage de I'ensemble

BANC DE CHARGE

AUTRES POINTS

MATERIELS DE SECURITE

TRANSPORT ET DECHARGEMENT SUR SITE

ETUDES ET CHANTIER
Réception et essais en usine

SERVICES

MISE EN SERVICE SUR SITE

ASSISTANCE TECHNIQUE
Paragmétrage

Mise en service électrique

Essais de 'ensemble de I'installation
Formation du personnel

CONTRAT D’ENTRETIEN

GARANTIE CONSTRUCTEUR

ATTESTATION CONSTRUCTEUR

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.A.R + D.O.E.)

IDENTIFICATION

ens
ens
ens
ens
ens

Sous total DELESTAGES

ens 1

Sous total BANC DE CHARGE

ens 1

Sous total AUTRES POINTS

ens 1

Sous total MATERIELS DE SECURITE

ens 1

ens 1
ens 1

Sous total ETUDES ET CHANTIER
ens 1

Sous total SERVICES
ens 1

Sous total MISE EN SERVICE SUR SITE
ens
ens
ens

ens
ens

Sous total ASSISTANCE TECHNIQUE
ens 1

Sous total CONTRAT D’ENTRETIEN
ens 1

Sous total GARANTIE CONSTRUCTEUR
ens /

Sous total ATTESTATION CONSTRUCTEUR

ens 1

ens 1

Sous total IDENTIFICATION

MONTANT TOTAL EN EUROS H.T.
TVA 20% EN EUROS
MONTANT TOTAL EN EUROS T.T.C.

Sous total TRANSPORT ET DECHARGEMENT SUR SITE

|

|

|

|

|

Sous total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.A.R + D.O

/

/
- €
- €
- €
/
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