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compris:
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- Une fibre 24 brins OS2

- Tiroirs optiques dans les baies

- Connecteurs LC

Service
technique [
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Orange a créer

- Tk

- Une fibre 12 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC
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Trx bat

Pose et raccordement de la
fibre, y compris:

- Raccordement sur tiroirs
optiques dans les baies

- Connecteurs LC

Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans les chambres
de tirage et dans bat D + distribution
(CdC ou goulottes jusqu'au local baies
info dans bat D

Limites de prestations a définir
avec MO et Orange

Trx concessionnaire

Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans la chambre sur
voie publique (si nécessaire)

Pose et raccordement de la fibre téte de
réseau depuis réseau concessionnaire
via téte RGI/RGT Bat D
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Pose chambre de tirage = LxT (Type de
chambre a définir)

Trx réseaux

Trx bat

Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans bat

compris:

Pose et raccordement de la fibre, y

- Une fibre 48 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC
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Pose liaison fibre 48 brins OS2

Tranchées + tubes PEHD + pose liaison fibre 48 brins OS2

Pose liaison fibre 12 brins OS2

A charge Trx réseaux

Tranchées + tubes PEHD + pose liaison fibre 48 brins OS2

Tranchées + tubes PEHD

Tranchées + tubes PEHD + pose liaison fibre 12 brins OS2

Tranchées + tubes PEHD
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Fibres a poser Trx réseaux :
-12 brins OS2 =7
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Distribution de la fibre dans gaine CFA
spécifique sur CDC et/ou Goulottes entre
baies dans le bat
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compris:
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- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC
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- Connecteurs LC
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