
Tranchées + tubes PEHD + pose liaison fibre 48 brins OS2

A charge Trx réseaux

A charge Trx bâtiment neuf

Pose liaison fibre 48 brins OS2

Tranchées + tubes PEHD + pose liaison fibre 12 brins OS2

Tranchées + tubes PEHD + pose liaison fibre 24 brins OM5 (Téléphone)

Chambre de tirage

Pose liaison fibre adduction

Chambre de tirage sur domaine public

A charge Trx Orange

Liaison fibre réseau ORANGE + VPN MERCY sur domaine
public

Tranchées + tubes PEHD

Tranchées + tubes PEHD + pose liaison fibre 48 brins OS2

LEGENDE

Liaison existante à conserver

Fibres à poser Trx réseaux :
- 12 brins OS2 = 7
- 48 brins OS2 = 3
- 24 brins MO5 = 1

Pose liaison fibre 12 brins OS2

Tranchées + tubes PEHD

Tranchées + tubes PEHD pour adduction ORANGE + VPN MERCY

Chemins de câbles

Baie de brassage ou baies serveurs (à charge MO)

Baies de brassage (à charge entreprise)

Tranchées + tubes PEHD + pose liaison cuivre 4 paires cât 6a

Nouveau bât

SERV ADM

Adduction
existante (Fibre
ou analogique)

Bât Adm

Trx réseaux

Pose chambre de tirage = LxT (Type de
chambre à définir)

Trx réseaux

Bât D1

Adduction fibre
Orange à créer

Trx bât
Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans bât
Pose et raccordement des fibres, y
compris:
- Fibres 24 et 48 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC

Trx réseaux

SO

Trx bât

Trx réseaux Trx bât
Trx concessionnaire

Pose et raccordement de la fibre tête de
réseau depuis réseau concessionnaire
via tête RGI/RGT Bât D

UHA

Garage

BioMasse

GE

Trx bât
Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans bât
Pose et raccordement des fibres, y
compris:
- Une fibre 48 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC

Trx réseaux

SO

Distribution de la fibre dans gaine CFA
spécifique sur CDC et/ou Goulottes entre
baies dans le bât

Trx bât
Pose et raccordement de la fibre, y
compris:
- Une fibre 48 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC

Distribution de la fibre dans gaine CFA
spécifique sur CDC et/ou Goulottes entre
baies dans le bât

Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans bât

Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans la chambre sur
voie publique (si nécessaire)

Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans les chambres
de tirage et dans bât D + distribution
(CdC ou goulottes jusqu'au local baies
info dans bât D

Pose et raccordement de la
fibre, y compris:
- Raccordement sur tiroirs
optiques dans les baies
- Connecteurs LC

Limites de prestations à définir
avec MO et Orange

Trx réseaux

Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans bât

Pose et raccordement des fibres, y
compris :
- Fibres 24 ou 48 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC

Trx réseaux Trx bât

SO
Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans bât

Pose et raccordement des fibres, y
compris:
- Une fibre 12 ou 48 brins OS2
- Une fibre 24 brins OM5 (liaison tél)
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC

Trx réseaux Trx bât

SO
Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans bât
Pose et raccordement des fibres, y
compris:
- Une fibre 48 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC

SO

Trx Orange

Standard

Resto personnel
Cuisine

Trx réseaux Trx bât

SO

Liaison existante conservée

SERV
PC3

SERV
Nouvel
hôpital

24 brins OS2

48 brins OS2

Bât Adm

SO

Adduction fibre
Mercy à créer

Fibre = 1x12

Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fibre = 6x12
Fourreau = 6+2

Fourreau = 2

Fibre = 1x48Fourreau = 2

Fibre = 1x24
Fourreau = 2

Fibre = 1x48
Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fo
ur

re
au

 =
 2

Fibre = 1x48
Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fourreau = 2
Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fourreau = 6+2
Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fourreau = 2

Fo
ur

re
au

 =
 4

Fo
ur

re
au

 =
 2

Fo
ur

re
au

 =
 2

Fibre = 1x12
Fourreau = 2

Fibre = 1x12
Fourreau = 2

Fibre = 1x12

Fourreau = 2

Fibre = 1x12

Fourre
au = 2

Fibre = 1x12

Fourre
au = 2

Adduction fibre
Mercy à créer +

réserves

Trx bâtTrx réseaux
Tranchée + fourreaux +
chambres de tirage +
pénétration dans bât

Pose et raccordement des
fibres, y compris :
- Une fibre 48 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les
baies
- Connecteurs LC

Trx bâtTrx réseaux

Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans bât

Pose et raccordement des fibres, y
compris :
- Une fibre 12 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC

Trx réseaux Trx bât

SO
Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans bât

Pose et raccordement des fibres, y
compris:
- Une fibre 12 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC

Trx réseaux Trx bât

SO
Tranchée + fourreaux + chambres de
tirage + pénétration dans bât
Pose et raccordement des fibres, y
compris:
- Une fibre 24 brins OS2
- Tiroirs optiques dans les baies
- Connecteurs LC

C
h 

n°
1

C
h 

n°
2

C
h 

n°
3

C
h 

n°
4

Ch n°6

Fibre = 2x48
Fourreau = 4

Fibre = 1x48
Fourreau = 2

Fibre = 4x48
Fibre = 6x12
Fourreau = 20

Chapelle

Fibre = 1x12
Fourreau = 2

Fibre = 1x12
Fourreau = 2

Service
technique

Baie serveur (existante)

Baies serveurs (Hors lot)

Poste HT
client

Poste HT
C13-100

Poste HT
GE
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