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1  PRESENTATION

1.1 PREAMBULE

Situation & rappel du programme travaux
Le présent document a pour objet le descriptif des travaux de création d’un local sécurisé pour les Equipes
Locales de Sécurité Pénitentiaire de la Maison d’Arrét de Rouen.

La maison d’arrét de Rouen est un établissement construit en 1863. Il présente une capacité théorique de
649 détenus pour une superficie totale de 24800m2 tous locaux confondus.

Le programme initial prévoit :

e Modification de I'accés a une chambre de garde

e Suppression d’une chambre de garde et création d’un local sécurisé
Etablissement concerné
L'établissement concerné se situe boulevard de I'Europe a Rouen

4N
v A " /5
Malson diarrétide/Rouen
y - "y

Localisation de la Maison d’Arrét a Rouen
Périmétre des travaux
L’objectif des travaux est d’'implanter et d’'aménager un local au sein de I'établissement pour la prise de
possession du local par les Equipes Locales de Sécurité Pénitentiaires (ELSP).

Plus particulierement concernant le lot SERRURERIE / METALLERIE :
- Fourniture et pose de portes
- Fourniture et pose de serrures électromécaniques renforcées
- Fourniture et pose de grilles barreaudées et barreaudages
- Fourniture et pose de garde-corps
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1.2  INTERVENANTS

Désignation Intervenant Représentant Contact
Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Rennes
Département des Affaires Immobilieres Perrine DRODE @ 02.61.10.80.07
Maitre d’ouvrage | Cellule Maintenance >4 perrine.drode@justice.fr
18 bis, rue de Chatillon
C523131-35031 RENNES CEDEX

Exoloi Maison d’arrét ) @ 02.32.18.01.00
Exploitant 169 Bd de 'Europe lérémie GOLYNSKI =4 jeremie.golynski@justice.fr

76000 Rouen

Maitre d’ceuvre MLC FACILITIES Mathias LOICHOT @ 06.11.51.96.96

7 rue A. Fleming — 21121 AHUY >< Mathias.loichot@mlc-facilities.fr
Bureau de QUALICONSULT Issam ABDELLAH E
T >< issam.abdellah@qualiconsult.fr
Contréle
CSPs

1 ©

13 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont tenus de connaitre les lieux et ne sauraient
se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et de tous les éléments locaux existants
tels que nature des sols, moyens d’acceés, sécurité, état des installations existantes, etc.

Sauf avis contraire du réglement de consultation, la visite est obligatoire (se reporter au réglement de
consultation pour les modalités de visite).

1.4  SOuS TRAITANCE

La sous-traitance d’'une partie de lot n’entrant pas dans la compétence de I'entreprise est soumise a
I'agrément préalable du Maitre de I'Ouvrage, qui le notifie a la Maitrise d’ceuvre. Elle ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité de 'ensemble des travaux.

1.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de I'exécution des
travaux inclus dans le présent lot, ainsi que leur tenue dans le temps. Dans son offre, I'Entrepreneur aura
prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations. Chaque entreprise
doit son propre nettoyage et I'’évacuation des gravats aux décharges publiques. Les Entrepreneurs ne
pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour proposer ou exécuter
une prestation incompléte et non conforme aux régles de I’Art et différents reglements et avis techniques.
Dans tous les cas, I'interprétation finale appartiendra a la Maitrise d’ceuvre.

1.6 NORMES, REGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES

Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux textes officiels, normes,
réglements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et regles de I'Art en vigueur.

Il sera fait application des textes suivants (liste non exhaustive) :
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e Le R.E.E.F. du C.S.T.B ainsi que les DTU et ses mises a jour a la date du marché.

e Le reglement d’accessibilité & de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du
public.

e Le code du travail, et notamment en ce qui concerne la sécurité des acces et d’entretien du
matériel.

e Tous les appareils installés seront soumis a la norme frangaise en vigueur ainsi qu’aux normes et
directives européennes en vigueur.

e Les planchers et parois devront étre en matériaux de catégorie MO ou A2 —s1, dO y compris peinture
et revétement de sol.

1.7  PIECES PARTICULIERES

Le présent dossier de consultation des entreprises est composé :
e Du présent CCTP,
e D’une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
e D’un cahier de plans,

1.8 DEPENSES DIVERSES

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront a la
charge de I'Exploitant.

1.9 REGLEMENTATION PENITENTIAIRE APPLICABLE ET LEXIQUE :

- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des regles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

- Circulaire de la DAP n° 700020 du 12 janvier 2007 relative a I'application de I'arrété du 18 juillet 2006
portant approbation des regles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

DAP - Direction de I’Administration Pénitentiaire :
Placée sous l'autorité du garde des Sceaux depuis 1911, I'administration pénitentiaire est I'une des cinq
directions du ministere de la Justice.

MA - Maison d’arrét :
Prison - Etablissement pénitentiaire recevant les prévenus (détenus en attente de jugement) et les
condamnés dont le reliquat de peine est inférieur a un an.

PEP :
Poste d’Entrée Principal ou Porte d’Entrée Principale

PClI :
Poste de Centralisation de I'Information

Greffe :
A I'entrée en détention, le passage au greffe permet la prise de mesures anthropométriques (photo et
empreintes), le dépot des affaires personnelles et I’enregistrement du dossier

SAS ou Effet de SAS :
Ce sont les deux portes d’un sas qu’on ne peut ouvrir qu’alternativement, jamais les deux a la fois. Systeme
de franchissement verrouillable ou déverrouillable a distance selon le besoin des mouvements de détenus

Visiteurs :
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Tout individu ne faisant pas partie du personnel, visiteurs, avocats, familles, bénévoles, intervenants
d’associations qui rencontrent les détenus

PPSMJ :
Personne Placée Sous Main de Justice

PMR & UFR :
Personne a Mobilité Réduite et Usager en Fauteuil Roulant

1.10 PLANNING PREVISIONNEL

Zone Taches

Démolition Gros-CEuvre

Serrurerie

Cloisons-menuiseries-intérieures

Revétement de sols et muraux

Armurerie

CVC/Plomberie/Sanitaire

Electricité

Derniéres finitions puis réception partielle de la zone (libération)
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2  OBSERVATIONS GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-apres s'applique pour I'ensemble des
articles des présents CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en
complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-aprés.
Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a I'ensemble des regles, D.T.U,
cahiers des charges du C.S.T.B, normes en vigueur a la signature des marchés, ainsi qu'a tous les textes
législatifs et réglementaires en vigueur applicables a I'Ouvrage objet du présent CCTP.

2.1 ETENDUE DES TRAVAUX

D’une maniere générale, I'entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués aux plans et
au présent CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient
d’une facon logique des prestations dues ainsi que la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires
nécessaires a la bonne finition de ses travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage et le CSPS. L'Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

2.2  SITE OCCUPE

L'entreprise est tenue de se faire confirmer auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d'ouvrage, toutes les
informations concernant le phasage des travaux, le balisage, les barrieres délimitant les zones publiques, des
zones de chantier.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Toutes les dispositions devront étre prise pour permettre
I’exploitation de I’établissement, en limitant les nuisances et en maintenant I'établissement en sécurité. Il
est entendu que tout ou partie des travaux pourront s’exécuter en horaires décalés.

Etant donné la sensibilité de I’établissement, le Maitre d’Ouvrage pourra décaler une intervention si cela
s’avére nécessaire, pour la sécurité du site.

Les plans d’exécution devront étre visés par la maitrise d’ceuvre, et le bureau de controle, avant toute
intervention.

L’entreprise devra un nettoyage quotidien systématique de sa zone d’intervention.

Les références techniques du matériel proposé par le présent lot devront étre visées par la maitrise d’ceuvre
avant toute commande.

Sauf livraisons encombrantes, a ce jour, les véhicules ne pourront pas rentrer dans I'enceinte de la maison
d’arrét.

Les travaux préparatoires se feront dans les sous-sols ou a I'extérieur de la maison d’arrét (zone neutre).

2.3 AcCCES A L’ETABLISSEMENT

L'entreprise devra présenter une liste du personnel susceptible d’intervenir dans I'établissement des que
possible.
L’acces de chaque intervenant est soumis a I'approbation du chef d’établissement. Ainsi, préalablement a
chaque intervention, I'entreprise fournira :

- L'identité de chaque intervenant

- Lalecture et I'approbation du cadre de s(ireté et de ses annexes
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- La nature des prestations a réaliser
- Linventaire écrit complet des trousses a outils et des matériels a faire entrer dans I’établissement
- Les véhicules n’auront pas acceés a I'intérieur de I'établissement, sauf cas exceptionnel de livraison /
évacuation de matériels. Pour ce faire, la carte grise devra étre fournie préalablement dans les
mémes délais.
Si 'accés du personnel est renouvelable concernant son identité, la partie matérielle est a renseigner dans
une fiche d’intervention chaque semaine, en prenant en compte que la premiére demande pourra étre
validée sous deux semaines.
Les plannings de coupure de réseaux, de livraison, ou d’intervention exceptionnelle seront fournis dans les
mémes délais.
A noter que dans ce type d’établissement la sécurité de tous est prioritaire, le maitre d’ouvrage et plus
particulierement le chef d’établissement pourra décider d’annuler ou décaler n’‘importe quelle tache ou
intervention. Ces dispositions sont réputées incluses dans I'offre de I'entreprise.

2.4  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément au
Dossier de Consultation des Entreprises.

L'Entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son bordereau de prix
descriptif, de lire trés attentivement toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont
applicables au présent lot.

Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les bordereaux de prix
descriptifs, tout le matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes nature et la main d’ceuvre pour livrer un
ouvrage entierement terminé quant a sa partie spécialisée et décrit dans son lot.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans |'établissement de son prix.

Cette modification s’"accompagnerait d’une note explicative séparée et annexée a son offre.

L'Entrepreneur devra se renseigner auprés du Maitre d’CEuvre pour tout ce qui lui parait douteux ou
incomplet.

Il est spécifié que le prix remis par I'Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer d’une
omission ou erreur, soit au bordereau de prix, descriptif ou autres pieces, soit de sa part, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa spécialité
nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les regles de I'art des travaux projetés.
Dans la description qui va suivre, le Maitre d’CEuvre s’est efforcé de renseigner I'Entrepreneur sur la nature
des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractere limitatif.

2.5 COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec I'ensemble des compagnons, co-traitants, et sous-traitants
éventuels. Les informations quant a I'étendue des travaux précités seront données pendant la phase
chantier. L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, pour toutes les
réservations et fixations nécessaires.

L’Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés,
ainsi que les modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou
I'inobservation de cette clause.

2.6  CONDITIONS DE MISE EN GEUVRE

A Compter de la remise de I'ordre de service, et de la premiére réunion de démarrage et de préparation,
I'Entrepreneur doit s'assurer de I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non
conformes aux prescriptions de son marché ou plans seront précisées par écrit a la maitrise d’ceuvre.
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Tous les appareillages seront fixés a I'aide de vis INOX inviolables. L’outil adapté sera fourni a I'établissement.
En présence de plafonds métalliques solidarisés, ils devront étre remis a I’état initial a I'issue des travaux
Une attention particuliére sera portée aux nuisances sonores et aux poussiéres (sas de protection, polyane,
linge humide etc....).

2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
lors de I'exécution de ses travaux, résultant, soit de son propre fait, soit de son personnel.

Pendant I'ensemble de la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de la conservation et du maintien
en bon état des matériaux, matieres premiéeres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillage et installation
de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant
le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des personnes qui
auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des lieux, des
matériaux, des matiéres premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage
a l'intérieur de I'établissement (a un emplacement déterminé par le Maitre d’CEuvre en accord avec le Chef
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc...leurs
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.

IIs sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers responsable,
le Maitre d’Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes contestations ou
répartitions des dépenses. lls devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de
personne, sur ou aux abords du chantier.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.
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3 ORGANISATION DU CHANTIER

3.1 PERSONNEL ET RESPONSABLE

L’Entreprise doit nommer un responsable de projet ainsi qu’un suppléant qui reste informé de toutes les
phases du montage.

Le responsable du chantier assiste a toutes les réunions de chantier. L'Entreprise maintient sur le chantier un
chef responsable qui est continuellement présent sur le site pendant les heures de travail.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de I'une ou de ces deux personnes s’il
estime que leur travail ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable doit faciliter |a visite du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre, sur
simple demande de ceux-ci.

3.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous général de chantier aura lieu a une fréquence définie par le Maitre d’ceuvre en fonction de
la nécessité, au jour et a I’heure qui seront arrétés d’'un commun accord a I'ouverture du chantier.

Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maitre
d’CEuvre supportera une retenue sur le montant de son Marché, par absence.

Ces retenues seront comptabilisées par le Maitre d’CEuvre a chaque rendez-vous et la déduction sera
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

En complément des rendez-vous de chantier usuels, une réunion spécifique sera réalisée avant le démarrage
de chaque phase importante ou cruciale. La présence de I'ensemble des interlocuteurs sera indispensable.

3.3 COMPTE RENDU DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier feront I'objet de procés-verbaux établis et diffusés a I'Entreprise par le Maitre
d’CEuvre.

Ces comptes-rendus, numérotés, prennent un caractére contractuel et devraient éviter toutes
correspondances paralléles.

Le titulaire du présent lot devra veiller a faire figurer au compte-rendu de chantier toutes les modifications
apportées au CCTP et toutes les observations qui pourraient servir a la conduite ou aux reglements ultérieurs
de travaux.

3.4 ORGANISATION — AIRE DE STOCKAGE

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées a cet effet. Aucun
stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones ou il est prévu d’étre installé.

Dans tous les cas, celui-ci devra étre fait de facon a ne pas perturber I'exploitation du site.

Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le planning de I'opération, tout dépassement
de ces délais entrainerait I'application des pénalités prévues au CCAP.

3.5 HYGIENE ET SECURITE

PRESCRIPTIONS GENERALES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES TRAVAILLEURS
L'opération est soumise a I'observation de la réglementation en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs.

Chantiers de batiment et de génie civil « d’entretien usuel » :

Le décret n® 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particuliéres
d’hygiene et de sécurité est applicable. Il prévoit I'établissement d’un plan de prévention.

Page 11 sur 24
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M L(‘faci\'\ties l I ‘- Maison d’arrét de Rouen
S’

contact@mlc-facilities.fr

Hr—— Travaux de création d’un local ELSP
S CCTP LOT 02-V2 Février 2025

Chantiers de batiment et de génie civil dits « clos et indépendants » :

Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a |'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, pris en application de la loi n° 93-1418 du
31 décembre 1993 est applicable.

L'entreprise tiendra compte de l'intervention et des prescriptions éventuelles du coordinateur santé-
sécurité, en application des textes précités.

EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

3.6

Au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif a I'évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable
a partir du 8 novembre 2002.

A la circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n° 2001-1016 portant création d’un
document relatif a I’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

L'entreprise doit s’informer auprées du chef d’établissement en se faisant remettre notamment la
fiche récapitulative du DTA (en cours de diagnostic)

L'entreprise titulaire du marché devra disposer de I'accréditation d'intervention en sous section 4, et
avoir le personnel habilité pour les interventions sur I'amiante en sous section 4.

L'entreprise devra au préalable sur d'autres chantiers avoir réalisé des chantiers tests valides pour
les types d'interventions qu'elle réalisera sur ce chantier

L'entreprise en charge des travaux sur les matériaux amiantés devra prendre connaissance du PGC
annexe, et respectera lI'ensemble des prescriptions décrites dans le Décret n° 2012-639 du 4 mai
2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Dans le cadre des opérations susceptibles d'exposer son personnel aux poussiéres de plomb, elle
devra impérativement prendre les précautions précisées dans le pgc et founir un mode opératoire
détaillé de ses interventions.

Les revétements en peinture sont supposés contenant du plomb en teneur nécessitant des
précautions pour les opérateurs, en 'attente du diagnostic plomb qui sera joint au dossier de
consultation dés que possible.

NETTOYAGE DE CHANTIER — ENVIRONNEMENT — PROTECTION DES PERSONNES

Nettoyage de chantier

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I’exécution des
travaux dont il est chargé.

L’entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par
le MOE ou a la décharge publique.

L'entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu’ils a
salies ou détériorées.

L'entreprise a la charge de I'enléevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques, au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

Protection des biens et de I’environnement

L’entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation des voiries,
édifices, biens et de I'ouvrage jusqu’a la réception sans réserve des travaux.

L’entreprise doit toutes les dispositions et sujétions relatives a la protection de I’environnement.
En cas d’atteinte a I'’environnement ou de dégradation, I'entreprise supporte tous les frais de
nettoyage, dépollution et remise en état.

L’entreprise doit la réfection a I'identique de toutes les parties de voies, édifices publiques ou privés

Page 12 sur 24
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M L rfaci\Wties Maison d’arrét de Rouen

REPUBLIQUE FRANG)

- Travaux de création d’un local ELSP
e CCTP LOT 02-V2 Février 2025

contact@mlc-facilities.fr

endommagés par suite de I'exécution des travaux.

e L’entreprise doit la réfection dans les regles de I'art de toute partie de I'ouvrage objet du présent

marché endommagée par suite de I'exécution des travaux.
Protection des personnes

e L’entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément a la réglementation
en vigueur, aux directives de la CARSAT, de I'OPPBTP. Toutes les sujétions qui en découlent sont
réputées incluses dans les prix.

e L’entreprise rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conforme
aux directives ci-dessus et le soumettre a I'avis des organismes concernés par la sécurité et la santé
au travail.

D’une maniére générale, toute disposition visant a éviter tout affaissement, mouvement, désordre des
ouvrages mais également la chute de matériel, du personnel sera a prévoir a ses frais. Tous ces matériels et
dispositifs relévent de I'entiére responsabilité de I'entreprise.

3.7 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entrepreneur procéde au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation. La
location des bennes, I’'enlevement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets, sont a la
charge de I'entreprise.

3.8 CAROTTAGES

Les carottages et percements sont a prévoir par le présent Lot. Les demandes de réservations seront a fournir
au lot Magonnerie au moins un mois avant I'exécution des travaux concernés. En I'absence de demande en
temps et en heure ils seront assumés par le présent lot.

3.9 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prestations a la charge du titulaire comprendront implicitement :

e Laréception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé
les supports.

e Letransport et |'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires a la
réalisation des travaux.

e Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.

e Le nettoyage des supports et I'enlévement des déchets.

e La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes.

e Lestravaux de préparation des surfaces a revétir.

e Les mises en peintures.

e Les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état.

e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autres.

e La protection des ouvrages jusqu'a la réception.

e L'enlevement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.

e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des
ouvrages du présent lot.

3.10 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION.

Ces dispositions porteront sur la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves et essais.
En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée si la sécurité des intervenants ne peut étre
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables.
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3.11 ESSAIS ET RECEPTIONS

3.11.1 AUTOCONTROLES

Préalablement a la réception des installations, I'entreprise réalisera les essais de tous les équipements mis
en ceuvre et fournira ses autocontréles justifiants le fonctionnement des appareils et des installations mis en
ceuvre, conformément a la demande.

La transmission des installations Fourniture d’'un carnet d’autocontréles fonctionnement justifiant le bon
fonctionnement des installations.

3.11.2 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception des installations aura pour but d’évaluer la conformité des travaux réalisés en accord avec les
spécifications techniques, régles de I’art et normes en vigueur.

Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant et fera I'objet d'un
PV de réception des installations.

L’ensemble des travaux effectués seront controélés :

e Cheminements ajoutés et réutilisés

e Quantitatifs installés

e Respect des spécifications de pose et de raccordement

e Conformité des restitutions coupe-feu

e Installations au regard de la réglementation

e Dossier des ouvrages exécutés

e Repérage durable de l'installation

e Transmission des installations et formation du personnel en charge de sa maintenance

3.12 LEVEE DE RESERVES ET GPA

Lors de I'émission du PV de réception, un délai de levée des réserves constatées sera défini.

Une visite de levée de réserve aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant afin de
constater I'achévement complet des travaux.

Aprés émission du rapport final des organismes de contrdle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous les
travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

Il est rappelé que I'obligation de résultat de I'entrepreneur (principal ou sous-traitant, article 1147 du code
civil) persiste pour les désordres réservés jusqu'a la levée des réserves, méme aprés I’expiration de la garantie
de parfait achevement.
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4  TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1 PREPARATION DE CHANTIER :

Préalablement a toute intervention, I'entreprise fera un constat portant sur I'état des batiments et
aménagements. A ce constat sera annexé un reportage photographique permettant d’en visualiser I'état.
Toutes les dégradations constatées aprés intervention du présent lot seront réparées par, ou a la charge du
présent lot.

Egalement, I'entreprise sera tenue de réaliser I'ensemble des repérages nécessaires permettant de réaliser
ses ouvrages, comprenant les opérations de manutention et mesures conservatoires :

e Consignation installations existantes, signalisation et balisage

e Repérage des installations

e Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires

4.2 INSTALLATION D'UNE BASE VIE ET D’UNE ZONE DE STOCKAGE

Le stockage des fournitures se fera aux risques et périls de I'entreprise et sur des zones définies par
I’établissement. La possibilité de I'utilisation des sanitaires de I'établissement par les ouvriers impose a
I’entrepreneur la nécessité de veiller a ce que les sanitaires ne subissent pas de détérioration ou ne soient
pas salis anormalement par le personnel de I'entreprise.

De ce fait, a ce jour et sauf avis contraire au démarrage des travaux, I'entreprise prévoira la mise en place :
e D’une base vie

e D’unvolume de stockage et d’'une benne a gravats.

421 ROULOTTE DE CHANTIER :

L'entreprise devra l'installation et la mise en service d’une roulotte de chantier, chaque entreprise devra
prévoir sa propre roulotte en adéquation avec son effectif (équipe) sur le chantier. Les roulottes devront étre
propres et saines pour permettre au personnel de chantier d’utiliser les locaux dans des conditions sanitaires
irréprochables. Les roulottes comprendront :

- Un espace vestiaire (compris mobilier type armoires, casiers etc)

- Un espace sanitaire (douche et WC compris lavabo, consommables etc)

- Un espace réfectoire et réunion (compris tout mobilier nécessaire aux deux environnements : tables,

chaises, bancs, éviers, micro-ondes, frigidaires, consommables etc)
- Des points de chauffe (convecteurs etc), et tout équipement électrique (PC, Luminaires etc)

La roulotte sera de type « ROULOTTE 4 PERSONNES » de chez BUNGALOW PRO ou techniquement
équivalente.

Hauteur

inténoure

Cette roulotte devra étre installée par le présent lot & un emplacement a définir en phase de préparation. A ce
titre, I'entrepreneur titulaire du présent lot se rapprochera de la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires.
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42.2 ZONE DE STOCKAGE :

Une zone de stockage sera délimitée par des palissades de chantier. La surface nécessaire pour la zone de
stockage sera a préciser et a confirmer durant les premieres réunions de chantier. Aucun autre point de
stockage tampon ne sera mis a disposition des entreprises au sein des zones de détention.

423  ECLAIRAGE DU CHANTIER :

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la gestion de I'éclairage de la base-vie, de la
zone de stockage et de la zone de travaux compris extérieur et intérieur (sapine, échafaudage, acces et
intérieur des locaux tous niveaux confondus) et ce pour toute la durée du chantier. L’éclairage se fera par
ruban LED en priorité et par spots ponctuellement. Les circulations et les cheminements entre les différentes
zones seront traitées.

4.3  ETUDES D'EXECUTION :

Pendant la période de préparation et avant toute mise en ceuvre et fabrication, I’entreprise fournira son
dossier d’exécution complet incluant les plans et documents d’exécution nécessaires a la réalisation des
travaux, afin de recevoir I'approbation de I'’équipe de Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage.

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques
s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une obligation de
résultat. L’entrepreneur contrélera les cotes exactes en situation et sera tenu d’adapter ses ouvrages en
conséqguence apres signalement au Maitre d’CEuvre.

Le dossier d’exécution devra étre fourni dans son intégralité pendant la période de préparation.

- Plans d'implantation
- Plan de réservations
- Coupes
- Planning
- Notes de calculs
- Présentation au bureau de contréle
L’entreprise proposera un planning d’intervention détaillé en accord avec le phasage des travaux défini.

4.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE COMPLET YC FORMATION / TRANSMISSION DES INSTALLATIONS

2 semaines avant les OPR, |'entreprise fournira le DOE récapitulant I'ensemble des ouvrages mis en ceuvre
et les plans de recollement des nouveaux réseaux en 3 exemplaires papier + 1 version sur clé USB. Ce dossier
sera préalablement transmis au MOE pour validation avant envoi au MOA.
Il comprendra tous les éléments nécessaires a la bonne compréhension de l'installation, son utilisation, sa
maintenance et son évolution future, a minima :

e Plans complets des installations aux formats .pdf et .dwg

e Procés-verbal de classement au feu des matériaux

e Fiches techniques des équipements installés

e Notices d’entretien

e Notes et calculs techniques

e Notice de transmission des installations

e Attestation de pose conformément aux spécifications des fabricants (vitrages, passe paquets etc)

4.5 NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER COMPRIS EVACUATION DES DECHETS

Le nettoyage des ouvrages sera réalisé a I'issue de chaque prestation / zone d’intervention.
Le nettoyage intérieur, concerne (liste non limitative) :

. L'ensemble des menuiseries extérieures, intérieures et vitres

o L'ensemble des sols
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. Les revétements verticaux y compris la faience,
. La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc...,
. L'appareillage électrique,

NOTA IMPORTANT :

Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre pourra, s'il juge
nécessaire, faire réaliser les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisée et ce, a la
charge exclusive de I'entreprise titulaire du présent lot.
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5  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

5.1

BLOC PORTE NOUVEL ACCES A LA CHAMBRE

Fourniture et pose d’un bloc-porte extérieur

Porte pleine isolée a 1 vantail ouvrant a la francaise sur huisserie, comprenant

Dormant et ouvrant en bois exotique dur éco-certifié FSC

Jet d’eau mouluré et assemblé sur I'ouvrant ;

Panneaux rainurés aux 2 faces, traverse en partie haute

Ferrage par paumelles renforcées réglables dans les 3 dimensions

Quincaillerie compléte & serrure de slireté a 3 points de condamnation et a cylindre européen de
slreté A2P* avec 3 clés

Seuil plat en aluminium & butoirs sur I'ouvrant

Couvre-joint périphérique intérieur en bois recouvrant intégralement le dormant jusqu’au
revétement

Compris toutes sujétions de pose, d’étanchéité et calfeutrement périphérique

Sens d’ouverture : vers l'intérieur

Dimensions : a vérifier sur place avant fabrication

Finition : pré-peint 2 faces (couche de finition au lot PEINTURE)

La porte sera CF 1/2h

Localisation :

5.2

Palier acces coté mess

BLOC PORTE EN FACADE (TYPE LOCAL TECHNIQUE) :

Fourniture et mise en ceuvre d’une porte métallique adaptée au milieu pénitentiaire

Porte de service métallique

Dormant en acier galvanisé peint épaisseur 1.5mm
Parement double face en acier galva de 0.75mm
Ouvrant épaisseur 60 mm avec remplissage laine de roche
2 paumelles lourdes en acier et 1 pion anti-dégondage
Serrure encastrée de sureté

Finition RAL9010 blanc ou RAL par thermolaquage
Marquage CE pour les portes donnant sur 'extérieur
Passage utile : 930mm (L) x 2027mm (H)

Serrure mécanique DENY 46198NV

La porte sera CF 1h

Localisation :

5.3

Palier acces coté cour d’honneur

SERRURE ENCASTREE :

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’une serrure renforcée encastrée de type 11852 de chez DENY
ou techniguement équivalent.
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MINISTERE DE LA JUSTICE

e Serrure mécanique en acier
e Tétiére bouts ronds
e Traitement anticorrosion

e Course du péne de 24 mm en un tour de clé =
Localisation : 9
- Porte extérieure d’acces au couloir Ve B

5.4 GACHE ENCASTREE :

L'entreprise devra la fourniture et la pose d’'une gache a capteur encastrée dans le
montant métallique. Gache type 28015L de chez DENY ou techniquement
équivalent. L'entreprise devra la réalisation de I'ouverture dans le montant et la fixation de la gache en
bonne et due forme
e Gache a contact avec détecteurs magnétiques permettant de controler la sortie du péne d’une
serrure contenant 6 dispositifs magnétiques polarisés.
e Jeu maxi entre gache et serrure = 10 mm
e Alimentation sous 12Vcc +/- 15% TBTS, consommation 36/52mA @12V
e Contact sec NF ou NO sélectionnable par déplacement d’un cavalier sur la carte électronique
tropicalisée dans la gache, le relais du contact étant alimenté quand le péne est détecté, le contact
change d’état quand l'alimentation est coupée, le choix du contact NF permet de signaler la
coupure des fils. (Intensité maxi : 2A, Tension Maxi : 48Vcc TBTS).
e Raccordement par bornier a vis 4 points au pas de 3,81mm
Localisation :
- Porte extérieure d’acces au couloir

5.5 CYLINDRE ET BADGE

L'entreprise devra la fourniture et la pose d’un cylindre européen a
double téte électronique (controle d’acces entrée et sortie) de type
OPTIMAL LOCK MIFARE gamme « 02XX-XX/XX » de chez DENY ou
techniquement équivalent.
Localisation :

- Porte extérieure d’accés au couloir

5.6 POIGNEE DE TIRAGE

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’une poignée de tirage fixée sur la porte au droit de la serrure.
Localisation :
- Porte extérieure d’acces au couloir

5.7 BLOC PORTE 600KG
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Fourniture et mise en ceuvre d’une porte 600kqg adaptée au milieu pénitentiaire

Structure Acier 30/10 dormant et ouvrant — RAL au choix du Maitre d’ouvrage
Renfort intérieur en acier au niveau du point d’impact

Paumelles dont 1 indémontable

Remplissage en laine de roche

Conforme au test bélier 600KG du ministere de la Justice (30 coups d’'une masse de
600KG a 1m du sol, vitesse de la masse au niveau du point d’'impact de 3m/s)
Passage utile : 930mm (L) x 2027mm (H)

Cotes hors tout : 1100mm (L) x 2115 mm (H)

Cotes hors tout pré cadre : 1111mm (L) x 2128mm (H)

Serrure électromécanique Magister DENY 46052

La porte sera CF 1h

Localisation :

Acces SAS sécurisé

Poteaux techniques / huisserie :

En profil acier de type autoportant renfermant les différents cablages électriques, les organes de contrdle.
Fixation des poteaux sur fondation et sur parois verticales en béton armé.
Poteaux de section minimale : 0.15 m X 0.15 m.

Ouvrant :
o Cadre, toute hauteur de section : 50 mm X 20 mm.
o Lisses hautes, intermédiaires et basses de dimensions : 50 mm X 8 mm.
o Remplissage par barreaudage de section : 50 mm X 8 mm avec en espacement régulier de
100 mm a I'axe, compris imposte fixe en limite de faux plafond bois.
o Assemblage d'un module par soudure avec interpénétration des profils de barreaux.
Assemblage des modules par boulonneries a tétes fraisées antivandales Torx.
o Protection anticorrosion : ensemble galvanisé a chaud trempé aprés fabrication suivant
norme EN1461:2009, complété par thermo laquage ou peinture adaptée
o Ensemble conforme aux exigences de la norme NF EN 13-241-1.
o Y compris tous les aléas et sujétions de fourniture et de pose des accessoires nécessaires a
la pose dans les regles de I'art de cet ensemble (scellement ou écrous autocassants).
Ferrage :
o Pivots acier inox réglables et non dégondables sur traverses horizontales.
o Condamnation du vantail par serrure électrique DENY SECURITY compris fourniture et pose
de platine
o Garniture, poignée tirage extérieure/intérieure.
Equipements divers :
o 1 butoir au sol : hauteur : 37 mm, de diamétre 41 mm, type ARAMIS, finition inox de chez
BRICARD ou équivalent
o 1ferme porte modeéle a glissiere Dorma TS 93, taille suivant poids de la porte, finition laquée.
o 1 serrure renforcée en applique horizontale a péne dormant 50kN (niveau 4) type Dény
46287 (circulation)
=  Compris tous accessoires de protection de poignée, poignée extérieure, plaque avec
trou de canon, gache
=  Compris platines semelle de fixation du fabricant
=  Compris poignée gache et poignée de tirage
Compris plaque de renfort anti-arrachement

o

Localisation :
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- SAS sécurisé

5.8  GRILLE BARREAUDEE + METAL DEPLOYE

Fourniture et mise en ceuvre d’une grille barreaudée

e Barreaudage rond vertical
o Ensemble comprenant des barreaux et des entretoises de maintien assurant une
protection pour pallier les intrusions
o Les barreaux auront un diametre de 20 mm et seront espacés de 11 cm maximum avec
entretoises tous les 60 cm - Les barreaux seront traversants et soudés dans les entretoises
e Fabrication des barreaux et entretoises :
o Acier anti-abrasion comprendra 12 a 14 % de manganése minimum
Nuance X120Mn12 selon le référentiel EN 10204.
Traitements anti-corrosions garantissant leur pérennité dans le temps
Epaisseur minimale du revétement de zinc en tout point de 45um
Application de revétements polymeres anti-corrosion conformes au référentiel NF EN 12
944 assurées a |'aide de travaux préparatoires ou galvanisation

o
o
o
o

e Fixation des barreaudages
o Fixation pérenne dans le gros ceuvre
o Les fixations du barreaudage se feront dans les encadrements en béton armé des baies a
I'aide de goujons ou chevilles de sécurité ou douilles a frapper de diamétre 12mm
minimum traités anti-corrosion et possédant un agrément technique européen valide
o Les écrous de fixation seront inviolables et traités anti-corrosion
o Laprésence d’écrous auto cassants est souhaitée, mais les écrous devront étre renforcés
par un point de soudure
o Le nombre de fixations du barreaudage sera au minimum de 4
e Yc tous accessoires de mise en ceuvre et de fixation, y compris platine soudée pour la mise en
ceuvre de la serrure Dény, et corniéres pour le passage des cables de report
e Mise en peinture de I'ensemble
e Dormant + ouvrant de dimension finie de 93/204cm.
Localisation :
- SAS sécurisé

Fourniture et mise en ceuvre de métal déployé
o Le métal déployé ou métal étiré est un produit formé des ouvertures et des intervalles réguliers
de différentes formes (losange, carré, rond) de différentes tailles, permettant la transition de I'air
et la protection des personnes. '
e Fabrication sur mesure soudée
e Cadre acier de section 20x20mm ep 5mm
e Métal déployé acier brut mailles 10 x 5,5 mm
e Fixation des modules par boulonneries a tétes fraisées antivandales Torx.
e Protection anticorrosion : ensemble galvanisé a chaud trempé aprés fabrication suivant norme
EN1461:2009, complété par thermo laquage ou peinture adaptée
e Ensemble conforme aux exigences de la norme NF EN 13-241-1.
e Y compris tous les aléas et sujétions de fourniture et de pose des accessoires nécessaires a la pose
dans les régles de I'art de cet ensemble (scellement ou écrous autocassants)
Localisation :
- SAS sécurisé
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5.9 PORTES BARREAUDEES

Les portes barreaudées se composeront de poteaux tubulaires disposés sur deux lisses horizontales en acier
avec des barreaux tubulaires. L'assemblage par soudage avec interpénétration des barreaux leur assure ra
robustesse et durabilité. Cette disposition permettra aux grilles d’étre inviolables et de garantir le blocage du
passage des zones concernées.

L’entreprise prévoira la fabrication et mise en ceuvre d’une huisserie scellée et d’'une porte paliere métallique

barreaudée de dimension minimum 120/204cm, avec imposte barreaudée fixe, selon les caractéristiques
suivantes :

5.10 SERRURE DENY 24052 (MAGISTER)

Serrure a péne dormant renforcée de niveau 1 a condamnation électrique
Conforme au test bélier 600KG du ministére de la Justice (30 coups d’une masse de 600KG a 1m du sol, vitesse
de la masse au niveau du point d’'impact de 3m/s).
Localisation :
e Acces SAS sécurisé
e Acces local sécurisé
e Y compris tous accessoires et raccordements, yc bouton poussoir d’ouverture en entrée /

sortie
Les portes nouvellement équipées seront équipées de bouton d’appel, de part et d’autre, de chaque s
coté de la porte. L/

5.11 GARDE-CORPS

L'entreprise assurera la fourniture et la pose de mains courantes et garde-corps métalliques en acier a
peindre — de diametre 42mm :

e Elles seront toutes prolongées horizontalement de la longueur d'une
marche et/ou giron supplémentaire en pied et en haut de I'escalier. Le tout
sans créer d'obstacle a la circulation.

e Hauteurs comprises entre 0.80m & 1.00m du sol

e Garde-corps acier prémonté en usine et ajustement sur place

o Main courante murale, acier diamétre 42,4 mm pour une
excellente ergonomie.
Matiere : Inox 304 brossé grain 220
Finition : Brossé : aspect satiné mat
Possibilité de pose : Sur le dessus — francaise
Support de main courante : Conique orientable, esthétique et robuste
Hauteur avec main courante : 1010 mm - 1,01 meétre
Type de main courante : Ronde diametre 42,4 mm — ergonomique
Type de poteaux : Ronds diameétre 42,4 mm
Remplissage : barres diamétre 12 mm
Résistance a la corrosion : Excellente a l'intérieur comme a |'extérieur
Entraxe maxi entre poteaux : 1500 mm - 1,5 metre
Platine d'ancrage : Rectangulaire 70 x 130 mm, 4 trous de fixation pour ¢ 8 mm
Supports de barres : Orientables a 360° avec verrouillage
Conformité garde-corps : Conforme aux normes NF-PO1 012 et NF-P0O1 013
Réglementation construction : Respecte la norme NF-PO1 012 pour une hauteur de chute
inférieure ou égale a 1 metre
- Prolongement de main courante (un giron) a valider avec le bureau le contréle
Localisation :

O 0O 0O O O O 0O 0O O O O o0 0 O
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- Palier + escalier cour d’honneur
- Palier cour coté MESS

5.12 ESCALIER & PALIER EXTERIEURS GALVANISES

Escalier :
e Fourniture et pose d’un escalier extérieur galvanisé
e Marches droites en caillebotis antidérapant
e leére et derniére contre-marche contrastées, sinon pas de contre marche
¢ Nez de marches contrastés
e Hauteur a franchir 1m
e Garde-corps réglementaire
e Main-courante réglementaire
e Palier d’étage en caillebotis :

Palier caillebotis

e C(Cailleboti de type panneau perforé AP 50 a bord repliés
e Acier 3mm
e Galvanisé a chaud
e Perforation 9 mm avec drainage
Localisation :
e Palier + escalier cour d’honneur
e Palier cour coté MESS

Note : le plan d’exécution du palier et de I’escalier seront a fournir en période de préparation pour
validation MOE & BCT.
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5.13 PRINCIPE DE FIXATION POUR COORDINATION AVEC LE LOT 1

Encastrement de la poutre et du mur
BA dans le mur porteur existant

Coté cour MESS

Sommier BA a créer pour
appuis poutre

Porte a déposer, ouverture a condamner
en BA + finition brique a I'extérieur

Points de fixations dans murs, planchers et poutre

hll]

Encastrement de la poutre
et du mur BA dans le mur
porteur existant

Sommier BA a créer pour
appuis poutre

Comblement de vides en BA scellé
dans l'ossature métallique

Co6té cour d’honneur

Poteau métallique

Poutrelle

7

1

Points de fixations dans
\ ossature métallique

Ly
/
Mur Béton Armé (BA) |/ \

é—
71;

/
/
/

N Comblement de vides en BA scellé
N dans l'ossature métallique

I
| ]

Porte 600kg =H>

AL
- ‘ ‘ N Poutrelle
//' / « ||,

’ y 4 1

dil

Mur Existant

Décalage du mur ]

| Surélévation de la poutre | Fixation du cadre dans
la structure
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