Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Cahier des charges
Chantier RJH

PRESTATION DE FOURNITURE DE MATERIELS
METROLOGIQUE ET SECURITE

Rédacteur Vérificateur Approbateur Date d’approbation
Signature
TO P I numérique de Signature numérique de
MATRAY &
ate : . .CE.
N 5250103 Dat.le : 2025.04.0316:55:26
16:46:54 +02'00' +02'00

CHANTIER RJH
Etablissement de CADARACHE

Centre d’études de CADARACHE
BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

Page 1/10

DOC-0034656 Ind. A

DIFFUSION LIMITEE

Ce document CEA ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans I'accord de son émetteur



MM041497
Texte tapé à la machine
S.O


Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

A. PROTECTION DE MARCHE

N | - he
Cocher la case :

Libre

d Sensible O sans enquéte administrative [ avec enquéte administrative

Q Classifié U avec acces U avec détention U Secret U Tres Secret

Spécial France aoul NON
Intervention sur le périmétre du CEA/DAM Qoul NON

MDS 0 oul L1 NON

Protection des informations (application de I'IGI 1300 arrété du 09 aoiit 2021)

Cocher la case :

Le présent cahier des charges / DCE ne contient aucune information sensible ; il peut
étre mis en ligne sur la plateforme dématérialisée du CEA

[ Le présent cahier des charges / DCE contient des informations sensibles ou DR : sa mise
en ligne sur la plateforme dématérialisée du CEA ne peut se faire qu’en utilisant des

conteneurs ZED.

[ Le présent cahier des charges / DCE contient des informations classifiées : sa mise en
ligne sur la plateforme dématérialisée du CEA est interdite.

Signature Correspondant Sécurité Projet Visa : Signature numérique
Jean-Claude PAPANICOLA de PAPANICOLA
Jean-Claude 155630
Date : 2025.04.04
08:19:40 +02'00'
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0 TERMINOLOGIE

BMX:
BV2:
BV3:
BV4 :
CDC
CEA:
CSPS:
EPI :
IGC:
IRVE :
FLS:
FNC :
LDA :
0OS:
PC:
PIC :

PGCSPS :

PPSPS :
PSC:
QHSE :
RHMO :
RJH :
SSC:
SST:
VRS :

Batiment 1210 CEA

Base Vie 2 (Batiment 1242 CEA)

Base Vie 3 (Batiment 1243 CEA)

Base Vie 4 (Batiment 1253 CEA)

Cahier Des Charges

Commissariat a 'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
Equipement de Protection Individuelle

Instructions Générales Chantier

Installation de Recharge Pour Véhicules Electriques
Formation Locale de Sécurité du CEA

Fiche de Non-Conformité

Liste des Documents Applicables

Ordre de Service

Poste Central

Plan Installation Chantier

Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé
Poste de Surveillance et de Contrble

Qualité Hygiene Sécurité et Environnement

Relevé d’Heure Main CEuvre

Réacteur Jules Horowitz

Superviseur Sécurité Chantier

Sauveteurs Secouristes du Travail

Batiment : Vestiaires — Réfectoire — Sanitaires
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1 OBJET

Le présent Cahier des Charges (CDC) a pour objet de spécifier les exigences liées a la
fourniture de matériels métrologique et sécurité sur le chantier RJH.

Ce document a pour but de définir les exigences techniques et fonctionnelles des
équipements.

Pour les besoins du chantier RJH, le CEA souhaite mettre en place un contrat cadre
permettant d’approvisionner matériels des équipements de protection individuelle et
collective a étalonner sur une période de 4 ans

La construction du RJH s’effectue selon les regles de sécurité et de protection de la santé
applicables aux chantiers clos et indépendant (Décret 94-1159) soumis au Code du Travail
décliné dans les articles L4532-1 a L4533-7 applicables a compter du 1er mai 2008.

2 PRESENTATION DES INTERVENANTS

Les missions de Maitre d’ouvrage et Maitrise d’ceuvre sont assurées par le CEA.
Le Titulaire aura au maximum trois interlocuteurs CEA :
e La partie commerciale est assurée par la Supply Chain du projet RJH,
e Le suivi de prestation est réalisé par I'équipe logistique du Projet RJH,
e La coordination du chantier en matiere de sécurité et de protection de la santé est
assurée par le CSPS en charge de la coordination du chantier RJH, contrdlée par le
Projet RJH.

3 PRESENTATION DU SITE ET PERIMETRE D’INTERVENTION

Le périmetre du chantier RJH est un chantier clos indépendant (décret du 26 décembre
1994 n° 94-1159) délimité par une cléture a I'intérieur du site du CEA/CADARACHE.
Ce périmetre, d’'une superficie de 20 hectares, dispose de plusieurs acces :

e Depuis la RD 952, via une route d’accés extérieure dite route de « Bargette » se
trouve I'entrée du chantier « Porte RJH ». Un poste de gardiennage et de contrdle
des acces (PSC) permet la surveillance des passages (piétons par tripodes et
véhicules par barriéres) de tous les intervenants participant a la construction du RJH.

e Des Tourniquets Rotatifs de Sécurité, situés en extrémité Est de la rocade Sud, reliés
au contrdle d’accés du chantier, permettent au personnel autorisé de pénétrer a pied
(avec un badge CEA sécurisé avec encodage spécial et un badge Chantier RJH) sur
le chantier ou sur I'établissement CEA.

e Un portail P8, situé en extrémité Ouest de la rocade Sud, fermé en permanence et
gue seuls les agents de la Formation Locale de Sécurité du CEA/CADARACHE sont
habilités a manceuvrer.

L’acheminement du personnel jusqu’a la zone des bases vies est de la responsabilité du
Titulaire. Un acceés vehicule sera possible et sera attribué a un nombre défini de personnes.
Ce véhicule devra principalement étre utilisé pour le transport de matériel ou de personnel
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4 DOCUMENTS APPLICABLES ET DE REFERENCE

La liste des documents applicables est donnée ci-dessous :

N° Référence Intitulé du document Inc_ilce
applicable
DOC-0034656 | Projet RJH - Cahier des charges
B-1.1 TA-604107 Spécification de management applicable aux fournisseurs
B-1.2 - Code de la commande publique et ses annexes
B-1.3 - Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA
B-1.4 - Cahier des clauses sociales particulieres (C2SP)
B-1.5 TA-2004111 Procédure de mise a disposition de fournitures
B-2.1 TA-6731733 LCQ N°40 Maitrise de la sous-traitance intervenant sur le
' projet RJH. Alerte ASN
Plan général de Coordination en matiere de Sécurité et de la
c-1 EXT-581698 protection de la santé (PGCSPS)
Procédure relative aux modalités d’accés des chauffeurs
C-2 EXT-562158 livreurs pour le chantier RJH - CEA/DEN/CAD/DTAP/DIR RJH
SI22 1 NT 01
c-3 TA-577121 Reglement de chantier
C.4 TA-578148 Formalités d’acces : Travailleurs / Visiteurs / Transporteurs
o TA-577870 Dispositions environnementales applicables au chantier
C-6 TA-578235 Gestion des livraisons
C-7 TA-6758470 Protocole de sécurité Chargement-Déchargement
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5 DETAILS DES PRESTATIONS

5.1 PRESTATIONS DE FOURNITURES

Les équipements a approvisionner sont détaillées ci-dessous et sont décomposées en 9
unités d’ceuvre (UO) :

e UO 1: Fourniture d’'un oxygénomeétre jetable a alarme sonore :
o Référence du matériel : BWC2RX ou équivalent

e UO 2: Fourniture d'un détecteur 4 gaz avec chargeur :
o Reéférence du matériel : ALTAIR 4 XR ou équivalent

e UO 3: Fourniture d'un détecteur 4 gaz avec chargeur :
o Référence du matériel : VTS K123 ou équivalent

e UO 4 : Fourniture d'un détecteur 4 gaz avec chargeur :
o Référence du matériel : Drager X-am 2500 ou équivalent

e UO 5: Fourniture d'une balise détection 4 gaz:
o Référence du matériel : BM 25 (02-CO) ou équivalent

e UO 6 : Fourniture d’un kit biberonnage en option pour la balise 4 gaz ci-dessus

e UO 7 : Fourniture d'un sonométre portable :
o Reéférence du matériel : 8850SI ou équivalent

e UO 8: Fourniture d'un sonomeétre a affichage déporté :
o Reéférence du matériel : SMART SENSOR AR884A ou équivalent

e UO 9 : Fourniture d'un stylo détecteur de tension sans contact :
o Référence du matériel : FLUKE 90-1000 Volts AC CAT IV ou équivalent

5.2 PRESTATIONS D’ETALONNAGE SUR SITE RJH

e UO 10 : Etalonnage sur chantier RJH d’'un oxygénometre a alarme sonore
o Fréquence d’étalonnage: A définir par le soumissionnaire

e UO 11: Etalonnage sur chantier RJH d'un détecteur 4 gaz avec chargeur ALTAIR 4
XR ou équivalent
o Fréquence d’étalonnage : Tous les 6 mois
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UO 12: Etalonnage sur chantier RJH d'un détecteur 4 gaz avec chargeur VTS K123
ou équivalent
o Fréquence d’étalonnage : Tous les 6 mois

UO 13: Etalonnage sur chantier RJH d'un détecteur 4 gaz avec chargeur Drager X-
am 2500 ou équivalent
o Fréquence d’étalonnage : Tous les 6 mois

UO 14: Etalonnage sur chantier RJH d'une balise détection 4 gaz avec option
biberonnage
UO 15: Etalonnage sur chantier RJH d'une balise détection 4 gaz

o Fréquence d’étalonnage : Tous les 12 mois

UO 16: Etalonnage sur chantier RJH d'un sonométre portable
o Fréquence d’étalonnage : Tous les 12 mois

UO 17: Etalonnage sur chantier RJH d'un sonométre a affichage déporté
o Fréquence d’étalonnage : Tous les 12 mois

5.3 PRESTATIONS D’ETALONNAGE DANS LES LOCAUX DU TITULAIRE

UO 18: Etalonnage sur chantier RJH d’un oxygénomeétre a alarme sonore
o Fréquence d’étalonnage: A définir par le soumissionnaire

UO 19: Etalonnage sur chantier RJH d'un détecteur 4 gaz avec chargeur ALTAIR 4
XR ou équivalent
o Fréquence d’étalonnage : Tous les 6 mois

UO 20: Etalonnage sur chantier RJH d'un détecteur 4 gaz avec chargeur VTS K123
ou équivalent
o Fréquence d’étalonnage : Tous les 6 mois

UO 21: Etalonnage sur chantier RJH d'un détecteur 4 gaz avec chargeur Drager X-
am 2500 ou équivalent
o Fréquence d’étalonnage : Tous les 6 mois

UO 22: Etalonnage sur chantier RJH d'une balise détection 4 gaz avec option
biberonnage
UO 23: Etalonnage sur chantier RJH d'une balise détection 4 gaz

o Fréquence d’étalonnage : Tous les 12 mois

UO 24: Etalonnage sur chantier RJH d'un sonométre portable
o Fréquence d’étalonnage : Tous les 12 mois
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e UO 25: Etalonnage sur chantier RJH d'un sonomeétre a affichage déporté
o Fréquence d’étalonnage : Tous les 12 mois

Le déclenchement des unités d’ceuvre est opéré par le CEA au travers d'un bond
commande aux conditions du BPU.

6 _DELAI

A réception du BDC CEA de la prestation d’étalonnage, le titulaire dispose de 15 jours
ouvrés pour livrer sur le chantier le matériel étalonné conforme a la réglementation.

7 MARCHE SUBSEQUENT

Une part estimative plafonnée sur devis préalable est prévue pour ce marché. Cette part
estimative est mise en place pour toute prestation supplémentaire non prévue dans le CdC
et au bordereau général des prix, et qui est nécessaire a la bonne exécution du Marché.
Cette part sera limitée a 20 % du montant total du marché.

8 MOYENSA LA CHARGE DU TITULAIRE

Le Titulaire devra prendre les dispositions suivantes pour les prestations :
e Les demandes d’acces au chantier, a réaliser sous 48h aupres du service Sécurité
du RJH : PRIHDSCSecurite@cea.fr ;
e La rédaction du PPSPS (Trame transmise a I'enclenchement du contrat) auprés du
CSPS : RIHCSPS@cea.fr.

9 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Parmi les obligations qui incombent au Titulaire, figurent :
e La maitrise des textes réglementaires et techniques liés au métier ;
e La participation aux réunions de mise au point et d’'avancement de la prestation ;
e La formation du personnel au regard des exigences et normes applicables a la
prestation (formation, expertise, habilitation) ;
e La vérification que tous les intervenants ont la qualification requise pour toutes les
prestations qui lui sont confiées ;
e Les documents suivant :
o PPSPS relatif aux prestations, validé par le CSPS avant intervention. La trame
a respecter sera transmise lors de I'enclenchement du marché,
o Les PV d’'étalonnage des équipements.
e Le juste dimensionnement de I'équipe par rapport aux prestations demandées et a la
charge liée ;
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¢ La mise en place et le maintien d’un encadrement suffisant et compétent, capable de
traiter tous les domaines techniques nécessaires au déroulement satisfaisant de la
prestation ;

e La désignation d'un responsable technique qui est l'interlocuteur technique unique
du CEA;

e Exigences particuliéres pour la gestion des déchets : le Titulaire s’engage a identifier,
et mettre en filiére de retraitement les déchets produits et liés a la présente prestation;

10 ORGANISATION ET CADRES ADMINITRATIF DU CONTRAT CADRE

10.1 NON CONFORMITE

Tout écart constaté par rapport aux prescriptions du présent cahier des charges et
obligations de résultats listés ci-dessus donnera lieu a I'établissement d’'une FNC.

Le Titulaire devra, sous 48h, proposer et mettre en ceuvre les actions correctives
correspondantes ; passé ce délai I'application des pénalités sera effective.

10.2 REUNIONS DE TRAVAIL

Réunions particuliéres

Une réunion d’enclenchement sera organisée par le CEA dés la nomination du titulaire.
Des réunions particulieres seront organisées autant que de nécessaire. Ces réunions
pourront porter sur des questions d’ordres technique, de sécurité, etc.

Le compte-rendu de ces réunions sera rédigé et validé en séance par le CEA.

11 LIVRABLES

Les documents suivants devront étre fournis :

e Alaremise de l'offre :
o Le BGP suivant le fichier fourni,
o Les fiches techniques des matériels proposés dans I'offre du titulaire,
o Les délais d’approvisionnement des matériels,
o Les délais d’étalonnage des matériels.

e Alafourniture des piéces :
o Les fiches techniques des matériels approvisionnés,
o Les dossiers d’utilisation des matériels approvisionnés,
o Les certificats d’étalonnage.

12 DUREE DU MARCHE

La durée du marché est de quatre ans a partir du TO (Réunion d’enclenchement), le titulaire
devra donc garantir ses prix et la disponibilité du matériel ainsi que la prestation
d’étalonnage sur la totalité de la durée de la commande.
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