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1 DEMOLITION - GROS-CEUVRE - MENUISERIES-CLOISONS / FAUX-
PLAFONDS- MOBILIER- REVETEMENT DE SOLS ET MURS- PEINTURE -
SIGNALETIQUE-

|1.1 GENERALITES |

1.1.1 LOCALISATION DE L'OPERATION

e lIs’agit d'un marche s’inscrivant dans le cadre d'un projet de réhabilitation du bureau des entrées
et du rafraichissement du hall d'accueil de I'H6pital Pierre Zobda Quitman.

e L'enfreprise ftitulaire du lot n°1 ou sous-traitant devra metire en place un confinement
conformément a son analyse des risques amiante interne. L'ensemble des tfravaux seront exécutés
sous section 4 amiante.

e Cette opération est financée dans le cadre du projet sécurité. Il est fondé sur I'accord-cadre multi-
attributaires de maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation des établissements du CHU de MARTINIQUE.

e Cefte opération fera I'objet de tranche FERME pour les ZONES DE TRAVAUX A et B et d'une tranche
OPTIONNELLE pour la ZONE C.

¢ Un phasage de travaux de I'opération est prévu comme suit :

- Phase 1 ZONE B (tranche ferme).
- Phase 2 Zone A (iranche ferme).
- Phase 3 Zone C (tranche optionnelle).
L'ensemble des travaux seront réalisés sous Section 4, le rapport amiante est joint au dossier de
consultation. L'entreprise devra prendre en compte dans son offre, la plus-value liée aux
contraintes de cette intervention.

Le projet consiste en le programme des travaux suivants :

e ZONE A : Travaux de création de 3 bureaux et tfravaux de la réhabilitation du bureau des entrées

e ZONE B : travaux de la réhabilitation du bureau des entrées

e ZONE C : Travaux du rafraichissement du hall d’accueil
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1.1.2 DESCRIPTION DE L'OPERATION

VISITE DES LIEUX — CONTRAINTE DU SITE

Il est impératif que I'entreprise visite les lieux avant d'établir son offre afin d'apprécier les contraintes de ce
chantier qui va se dérouler dans un établissement en exploitation. Pour visiter les lieux, 'entreprise
s'adressera aux services techniques du CHU qui délivrera une attestation de visite que I'entreprise devra
obligatoirement joindre & son offre. Compte tenu de la nature des travaux, I'entreprise devra dans un
mémoire explicatif détailler la méthodologie qu'elle mettra en ceuvre pour la réalisation des fravaux des
trois zones A, B et C. Elle devra préciser dans son offre, si elle prévoie des horaires de nuit, ou des
interventions le week-end ou autres...., afin de perturber le moins possible I'exploitation de I'établissement.

1.1.2.1 Zone A tranche ferme : Travaux sur bureaux administratifs, et guichets

Ces travaux interviendrons apres la phase 1 de la zone B de travaux, et apres le transfert de la caisse
existante dans la zone A vers la zone B.

1.1.2.1.1 Travaux sur les bureaux administratifs.

Il s’agit des bureaux existants : 7006, 7007, 7008, 7009, 7011 et 7012
Ces bureaux existants sont maintenus et un rafraichissement y est demandé au cours de ces
fravaux :

e Peintfure et sols  harmoniser avec le reste du service

e Neftoyages des faux-plafonds existants

e Prise en compte de I'ensoleillement des bureaux

e Mise en place de prises PC nécessaires

e Ventilation & travailler dans cette zone (climatisation & étudier si besoin)

1.1.2.1.2 Travaux sur 3 guichets a créer et comptoir de caisse existante adapté aux PMR.

Les travaux portent sur une zone A cédée par les consultations externes au bureau des entrées. Création
de 3 houveaux guichets d'accueil indépendants :

* Formalités déces ; Patients étrangers ; Régie
e Caisse et la zone de coffre : seront maintenues dans le local actuel. Des fravaux de mises aux normes

pour I'accueil des personnes a mobilités réduites (PMR) seront faits sur le guichet de paiement dans le hall
d'entrée.

Les autres travaux d prévoir sont une sécurisation de cette zone :
e Renforcement mécanique :
- Les acces principaux par des blocs porte A2P classes CR4
- Verrouillages par des serrures A2P 2 étoiles
- L’enveloppe des locaux par des parois de type CR4

e Un dispositif technique de validation des passages par contréle d'acces par badges avec
authentification et verrouillage par électro-serrure a solénoide

e Une visiophonie sur les acceés principaux

e Une détection intrusion indépendante, couplée & la vidéoprotection environnante afin de
permettre une levée de doute rapide

e De produits verriers opacifiés, d'une résistance classée A2P P6B équipé d'un limitateur d'ouverture
ou barreaudeé si ouvrant,

e Leslocauxsensibles (local coffre) devraient étre dotés de deux dispositifs de détections et de points
d’'appels d'urgences (B.A.U.)

e Le ou les coffres devront étre fixés au sol,

e Prises PC & prévoir pour I'établissement d'un ou plusieurs TPE.
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1.1.2.2 ZONE B tranche ferme : Travaux de création de 2 bureaux d’encadrement, de bureaux back

office, de 2 espaces d’accueil patient (1 et 2).

Ces travaux interviendrons en phase 1 de la zone B de travaux.

1.1.2.3 Travaux de création de 2 bureaux d’encadrement
Il sera créé :

2 bureaux indépendants pour I'encadrement en lieu et place du local boutique. Ces bureaux
seront en lien avec les bureaux du back office et de I'espace accueil patient. La liaison se fera par
le couloir principal.

Une démolition partielle pour la pose de chassis vitrée,

Pose de Cloison toute hauteur,

Privilégier I'apport de lumiere naturelle,
Sont & prévoir, 2 PCN, 4PCO, 1 Prise USB A, 1 Prise USB C, 2RJ45 par bureau

1.1.2.4 Travaux de création de bureaux back office
Il sera créé :

Un espace de bureaux en back office pour 5 agents. Cet espace de travail est en dehors des
espaces d'accueil du public, devra respecter la reglementation du code du travail en vigueur. Les
bureaux devront permettre I'accueil de personnes & mobilité réduite.

Cette zone est néanmoins reliée a la zone accueil public afin d'assister I'équipe si le nombre de
patients augmente brusquement en salle d’attente.

C’est un aménagement spécifique proposé dans cette zone en open space.

Des sanitaires H/F existants sont & intégrer dans I'espace ainsi qu'une armoire technique électrique.
Cette espace se trouve sur un couloir existant.

Les unités de passage reglementaire devront étre maintenus selon la reglementation. Le projet sera
soumis & la validation du service de sécurité.

Aménagement de 5 ou 6 bureaux de fravail (800X1200) dont 1 PMR en back office en fonction du
projet.

2 PCN, 4PCO, 1 Prise USB A, 1 Prise USB C, 2RJ45 par bureau devront étre prévus.

Création d'une armoire pour le rangement des effets personnels et du petit matériel

Les cloisons seront en aluminium 3/4 pleine en soubassement et 1/4 vitrée en hauteur pour la
luminosité de la piéce.

Les faux-plafond seront acoustiques.

Le revétement de sol sera en sol souple.

La peinture des murs, cloisons, menuiseries, faux-plafonds et plafonds.

1.1.2.5 Travaux de création de 2 espaces d’accueil patient
Il sera créeé :

11 guichets d'accueil indépendants sous forme de comptoir d'accueil seront répartis en 2 zones
de 7 et 4 guichets. Ces bureaux seront en lien avec les bureaux du back office et de I'espace
d’'attente patient.

Dans Chaqgue guichet sera prévula pose de Cloison séparative toute hauteur permettant d’avoir
des espaces de rangements individuels.

1 meuble d imprimante par guichet d'accueil avec prise adaptée.

1 meuble de rangement entre chaque guichet, en médium ou post formé.

Prévoir une prise TPE /CB pour le paiement par carte bancaire comme indiqué sur le plan joint. Un
espace boite aux lettres sera & prévoir dans cette zone & I'attention des patients.

Les guichets seront installés derriere des vitres sécurisés avec un hygiaphone fixe avec passage de
document d'une hauteur de 100 mm et d'un rideau déroulant permettant la fermeture du poste .
Une signalétique devra étre proposée.

Des parois vitrées sérigraphies seront posées pour chaque espace de patient.
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e Les faux-plafond seront acoustiques sous forme de ciel, pour garantir une certaine discrétion entre
les différents guichets.

e Sont & prévoir, 2 PCN, 4PCO, 1 Prise USB A, 1 Prise USB C, 2RJ45 par bureau.

e Une boite aux lettres est a incruster & la paroi courbe.

1.1.2.6 Travaux de création d'une zone d’attente patient
Il sera créé :
e 3zones d'aftente maximum 20 places assises, ainsi que des espaces d’attentes pour les PMR.
e Niches de banquettes confortables en matériaux facilement lessivable, en médium et PVC ou

similaire.
e Pose d'une signalétique adaptée en accord avec les zones « accueil patients ».
e 1 borne ticket, 3 écrans afficheurs, 2 prises de télévisions. Les prises devront étre positionnées

comme sur le plan afin de positionner une borne (prises électriques + prises réseaux adaptées).
e 1 Boite aux lettres sera prévue dans la continuité des guichets.

1.1.3 CONTEXTE DE L'OPERATION
L'installation de chantier et la mise en place du confinement seront a la charge de ce présent lot.

1.1.3.1 Contrainte d’intervention en site occupé sous $S4 en zone amiantée

L'intervention est prévue en site occupé. Toutes les dispositions seront prises en tenant compte de ce
contexte afin d'assurer la continuité du service, et de ne pas dégrader la qualité de I'air et du service.

Un dispositif particulier respectant toutes les normes d’hygiene et de sécurité, sera mise en place pour les
fravaux des locaux prévus d cette effet. L'ensemble des interventions se fera Sous Section 4 zone en
zone amianté.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour I'organisation de ses fravaux avec
présence de matériaux contenant ou susceptibles de contenir de 'amiante. A cet effet, elle doit prendre
en compte les dispositions nécessaires par rapport aux conclusions des 2 rapports amiante fournis par le
Maitre d'ouvrage.

Afin de limiter les dommages indiqués précédemment, il a été mis en ceuvre un planning issu de
nombreuses séances de travail avec le personnel médical et les services techniques. Ce planning est
contractuel et devra étre scrupuleusement respecté.

Les soumissionnaires seront supposés avoir pris en compte dans leurs offres toutes les contraintes relatives
aux moyens humains et matériels dans les espaces temps et de I'emprise des travaux, afin de respecter
les objectifs fixés par ce planning. Aucune augmentation de prix ne sera accordée afin de prendre en
compte toutes sujétions de nature a rattraper des retards éventuels des titulaires.

Il est impératif que I'entreprise visite les lieux avant d'établir son offre afin d'apprécier les contraintes de ce
chantier qui va se dérouler dans un établissement en exploitation. Pour visiter les lieux, 'entreprise
s'‘adressera aux services techniques du CHU qui délivreront une attestation de visite que I'entreprise devra
obligatoirement joindre a son offre. Compte tenu de la nature des travaux, I'entreprise devra dans un
mémoire explicatif, détailler la méthodologie gu'elle mettra en ceuvre pour la réalisation des travaux
(horaires de nuit, infervention le week-end....) afin de perturber le moins possible I'exploitation de
I'établissement.

1.1.3.2 Cadre d’intervention
L'ensemble de I'installation de chantier, le confinement, et le dispositif vide déchet seront a la charge du
lot N°T.

Le confinement de la zone travaux par rapport au service sera assuré par le lot N°1 & I'aide de séparations
fixes de dalle a dalle et constitué de
e De plagues de placo platre rigides aménagées de portes si nécessaire afin d'assurer les sorties et
entrées dans I'espace chantier. L'ensemble devra étre parfaitement étanche aux poussieres.
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e Le confinement sera inspecté de facon journaliere et autant de fois que nécessaire afin d'assurer
une parfaite étanchéité et de s'assurer qu'il n’est causé aucune géne au fonctionnement du
service, et notfamment au passage des lits et brancards.

L'approvisionnement et I'évacuation des déchets se feront par la circulation extérieure a déterminer avec
les services compétents du CHUM.

1.1.3.3 Phasage des travaux

TRANCHE FERME :
PHASE 1 de travaux : Zone B

PHASE 2 de travaux : zone A (opération tiroir).
TRANCHE OPTIONNELLE :
PHASE 3 de travaux: zone C (ces travaux pourront étre anticipés en fonction de I'organisation des

entrepreneurs).

1.1.3.3.1 Concernant la zone B TRANCHE FERME

Les bureaux seront fermés pendant les travauy, il sera donc prévu un phasage de I'opération permettant
d’occuper une partie des locaux pour la réalisation des travaux. Ce phasage ne prévoit pas d’'arrét des
fravaux mais une continuité phase aprés phase.

1.1.3.3.2 Concernant la zone A TRANCHE FERME

Les travaux s’effectueront en une phase pour chaque bureau :
e Un confinement sera prévu pour les travaux des différentes zones de guichet, notamment lors de
I'intervention sur le comptoir de paiement de caisse, qui sera d déposer et a refaire.

1.1.3.3.3 Concernant la zone C TRANCHE OPTIONNELLE

Les fravaux s'effectueront en confinement mobile, sans blocage des espaces :
e Un confinement sera prévu pour les fravaux des différentes zones mises a disposition.
e Pour le comptoir d'accueil les fravaux se feront en coordination avec le service concerné, et en
accord avec le maitre d'ouvrage.
e Un prix de nuit devra étre estimée par I'entrepreneur au cas ou cette option soit retenue.

1.1.3.4 Horaires d’intervention

Les modalités du mouvement du personnel et des matériaux (approvisionnement et évacuation) seront
déterminées avec les services techniques et le représentant des services.

L'approvisionnement des matériaux et matériels lourds du chantier, ainsi que I'évacuation des gravois se
feront dans les créneaux horaires & définir avec I'ensemble des services concernés, afin de diminuer au
maximum les nuisances. Le candidat devra intégrer a son offre de prix la possibilité d'intervention en
horaires décalés.

1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

L'acceés du chantier se fera : Voir plans de phasage.

Pour la zone A Bureaux des admissions et les 3 guichets : & partir de la circulation de la circulation extérieure,
une organisation en opération tiroir sera mise en place.

Pour la zone B Bureaux des enfrées : depuis I'extérieur coté issue de secours condamnés. La zone des
guichets sera confinée mais devra laisser le passage des patients en toutes sécurité.
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L'accés du chantier pour I'aménagement des bureaux d'encadrement se fera par le hall d'entrée vers
I'extérieur.

Pour la zone C Hall d'accueil principal : La zone de fravaux devra laisser le passage des patients en toutes
sécurité. Une organisation sera proposée en concertation avec le maitre d'ouvrage, pour ne pas perturber
le bon fonctionnement de I'établissement. Des balisages mobiles seront & prévoir.

Il sera prévu au titre des installations de chantier.

1.2.1 POUR LA ZONE B GUICHETS D’ENTREE ET ATTENTE PATIENT

e Le confinement étanche sera prévu durant toute la phase de travaux.

e Le démontage des menuiseries extérieures pour I'acces. Ces menuiseries seront stockées puis
remontées aprés les travaux.

e L'isolement de la zone de travaux du reste de I'établissement a I'aide de cloisons Iégéres type
PLACOPLATRE de dalle a dalle calfeutrées avec des films polyane, avec des portes d'acces
dimensionnées pour les fravaux. Le confinement sera étanche et ne permettra en aucun cas le
refoulement de I'air vers les espaces voisins.

e La mise hors tension réalisée par une entreprise d'électricité sous la responsabilité et a la charge du
présent lot. Cette entreprise devra étre titulaire de toutes les habilitations nécessaires & cet effet. La
consignation sera effectuée par le représentant du maitre d'ouvrage

e |'éclairage de la zone.

e Lasurveillance vis-a-vis de la sécurité incendie de la zone de fravail, reportée sur le systeme général
de I'hépital.

e La protection et I'entretien des équipements se trouvant dans I'emprise des travaux et qui ne
peuvent étre déposés pour maintenir I'exploitation de I'établissement.

e La mise en dépression de la zone chantier par I'arrét du soufflage dans la zone et le maintien de
l'extraction dans tous les locaux. Un média filtrant de type G4 sera placé sur toutes les grilles ou
bouches d'extraction

e Le maintien en état de propreté et le nettoyage des espaces communs empruntés par le personnel
de chantier depuis le parking jusqu'au chantier.

e D’'une maniére générale, tous fravaux nécessaires pour assurer la sécurité a la fois du personnel de
I'établissement et celle des ouvriers du chantier.

e Les horaires d’amener des matériels et matériaux et d’évacuation des gravois, seront arrétés avec
les chefs des services voisins.

e Le présentlot dsacharge tous les travaux d'installation de chantier pour I'ensemble des corps d'état.

1.22 POURLA ZONE A BUREAUX DES ADMISSIONS

e L'isolement de la zone de travaux des 3 guichets et des fravaux de dépose de la menuiserie de
guichet de paie, du reste de I'établissement & I'aide de cloisons Iégeres type PLACOPLATRE de dalle
a dalle calfeutrée avec des films polyane, avec des portes d'accés dimensionnées pour les fravaux.
Le confinement sera étanche et ne permettra en aucun cas le refoulement de I'air vers les espaces
voisins. Pour les autres bureaux ils seront sécurisés par les portes des bureaux donnant sur le couloir.

e La mise hors tension réalisée par une entreprise d'électricité sous la responsabilité et a la charge du
présent lot. Cette entreprise devra étre titulaire de toutes les habilitations nécessaires & cet effet. La
consignation sera effectuée par le représentant du maitre d'ouvrage

e L’éclairage de la zone

e Lasurveillance vis-a-vis de la sécurité incendie de la zone de fravail, reportée sur le systeme général
de I'hopital

e La protection et I'entretien des équipements se trouvant dans I'emprise des travaux et qui ne
peuvent étre déposés pour maintenir I'exploitation de I'établissement.
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La mise en dépression de la zone chantier par l'arrét du soufflage dans la zone et le maintien de

I'extraction dans tous les locaux. Un média filtrant de type G4 sera placé sur toutes les grilles ou

bouches d'extraction

e Le maintien en état de propreté et le nettoyage des espaces communs empruntés par le personnel
de chantier depuis le parking jusqu'au chantier.

e D’une maniere générale tous travaux nécessaires pour assurer la sécurité a la fois du personnel de
I'établissement et celle des ouvriers du chantier

e Les horaires d’amener des matériels et matériaux et d'évacuation des gravois, seront arrétés avec
les chefs des services voisins.

e Le présent lot a a sa charge tous les fravaux d'installation de chantier pour I'ensemble des corps

d'état.

1.2.3 POUR LA ZONE C HALL D’ENTREE

e L'isolement de la zone de travaux pour la dépose des faux-plafond, des luminaires et des appareils
de climatisation, du reste de I'établissement & I'aide des films polyane et barrieres de protection,
avec des portes d'accés dimensionnées pour les fravaux. Le confinement sera facilement
démontable et amovible, pour faciliter les interventions, sans entraver les circulations.

e La mise hors tension réalisée par une entreprise d'électricité sous la responsabilité et a la charge du
présent lot. Cette entreprise devra étre titulaire de toutes les habilitations nécessaires a cet effet. La
consignation sera effectuée par le représentant du maitre d'ouvrage

e L'éclairage de la zone

e Lasurveillance vis-a-vis de la sécurité incendie de la zone de travail, reportée sur le systeme général
de I'hépital

1.3  CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.3.1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.3.1.1 Caractére non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux et leur mode d'exécution, il n'a aucun caractere limitatif.

En conséguence, il demeure contractuellement convenu gque moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires
au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la
Reglementation et les Normes contractuellement réputées connues.

En conséquence, il doit prévoir dans son offre :

- tous les travaux indispensables, dans I'ordre général et par analogie, étant entendus qu'il doit assumer le
parfait et complet achévement des ouvrages de son but sans qu'il puisse prétendre & aucune majoration
du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans ou devis descriptif ou découleraient de l'intervention
logique entre deux corps d'état.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'une méconnaissance partielle du dossier de consultation pour
justifier d'une omission dans ses prévisions.

Le C.C.T.P du présent lot, les plans joints etc..., donnent des renseignements sur la nature, l'importance et
l'emplacement des travaux & effectuer. Ces descriptions n‘ont pas un caractére limitatif et I'entrepreneur
doit exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les fravaux nécessaires
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par sa profession et nécessaires pour I'achévement complet de son lot suivant les régles de I'art, les normes
et la réglementation en vigueur au moment de sa réalisation.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier, devront étre levées au stade de I'étude
et aucune réclamation postérieure a la remise de la premiere offre, émise par suite d'une imprécision,
d'une confradiction ou de toute imperfection desdits, ne sera admise.

Si le présent descriptif comporte des prestations qui ne sont pas précisées sur les documents graphiques,
ces dernieres doivent étre prises en compte dans les devis estimatifs.

De méme, chaqgue entrepreneur devra répondre sur la totalité des prestations qui composent chacun des
lots pour lesquels il soumissionne. Toute proposition incompléte sur le contenu d'un lot serait
irémédiablement rejetée en commission d'appel d'offres. L'entrepreneur sera responsable des dommages
de toute nature occasionnés aux fravaux des autres corps d'état lors de l'exécution de ses propres
ouvrages.

1.3.1.2 Documents Techniques Contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession de ces documents techniques et
parfaitement conndaitre les clauses, conditions et prescriptions énoncées dans ces documents.

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent lot, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents techniques et plus particulierement de ceux énumérés ci-
dessous :

e Cahier des Clauses Techniques Générales ( C.C.1.G. ) applicable aux marchés publics de travaux
passés au nom de I'Etat.

e Ces documents C.C.T.G. ne sont pas tous nommément désignés ici, chaque entrepreneur étant
contfractuellement réputé connaitre tous les documents C.C.T.G. applicables aux fravaux de son
lot.

e Cahier des charges et regles de calcul des D.T.U. (annexe au décret 78-667 du 23 Juin 1978 et
autres le cas échéant)

e Cahier des clauses spéciales D.T.U. (C.C.S.-D.T.U.)

e Documents D.T.U. non encore rendus obligatoirement applicables aux marchés publics

e Avis fechniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels" entrant dans les
fravaux du présent marché

e Cahier des charges des fabricants

e Regles SECURITAS - VERITAS - Etc...

e Brochure - Installations classées pour la protection de I'environnement (le cas échéant) -Tomes 1 -
2 et 3.

e Réglement de sécurité des établissements recevant du public

e Textes légaux portant reglementation de I'hygiene, et de la sécurité sur les chantiers, Reglement
sanitaire Départemental ou National.

e Tous textes I[égaux relatifs d la sauvegarde et a la protection de I'environnement des chantiers et
en général, tous textes reglementaires nationaux, départementaux et municipaux ayant trait a la
construction, & l'urbanisme, d la sécurité, a la limitation des bruits de chantier, aux conditions de
travail et a I'emploi de la main-d’oceuvre, a l'organisation de chantier, a I'environnement, etc.

e Cahier des charges et Reglement Particulier de la zone aquatique et naturelle.

1.3.2 NATURE DES PRIX DU MARCHE

Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire.
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1.3.2.1 Marché a "prix global forfaitaire”

Il est rappelé que le marché a "prix global et forfaitaire” est celui ou les prestations demandées
I'entrepreneur sont déterminées et ouU le prix est fixé en bloc et & I'avance.

Les documents constituant le dossier de consultation définissent I'objet des marchés et donnent les
caractéristiques des travaux & prévoir. En cas d'incertitude ou s'il apparaissait sur les documents
susmentionnés des divergences, des erreurs ou des omissions, les entrepreneurs devront compléter leurs
renseignements et parfaire et suppléer & un manque d'indications et aux omissions éventuelles.

En conséquence, il est donc bien spécifié que le prix souscrit par I'entrepreneur sur sa soumission ou son
acte d'engagement correspond a une opération livrée en parfait et complet état de finition.

Ne seront donc pas considérés comme "travaux supplémentaires” et de ce fait ne pourront donner lieu &
ordre de service ou 4 supplément, tous les travaux et fournitures nécessaires a l'entier et parfait
achevement de l'opération dans le cadre des plans et du C.C.T.P. souscrits en parfaite connaissance de
cause.

Aucun entrepreneur ne pourra donc réclamer de supplément en s'appuyant sur ce que les indications
mentionnées sur les plans et le C.C.T.P. pourraient présenter d'incomplet et de divergent, ou sur des

omissions évidentes qui pourraient se révéler.

1.3.2.2 C.D.P.G.F Annexé a l'offre est a titre indicatif

Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire joint au dossier de consultation n'a qu'une valeur
indicative non contractuelle, il appartiendra au soumissionnaire, en se fondant sur le C.C.T.P., les
documents graphiques et les renseignements recueillis, de vérifier ce cadre de décomposition, suivant ses
méthodes propres de calcul et d'appréciation. Toutefois, afin de faciliter 'examen des offres, ce cadre de
décomposition devra étre présenté et articulé en suivant le cadre remis, il sera impérativement chiffré en
Euros (€).

Toutes les quantités mentionnées a titre indicatif dans le cadre de la DPGF, doivent étre vérifiées et
modifiées si besoin par I'entrepreneur. Toutes omissions du maitre d'ceuvre devront étre mentionnées et
intégrées a I'offre. Le maitre d’oeuvre analysera ces éléments lors de I'ACT.

A la remise de I'offre de I'entreprise, la DPGF sera rendue contractuelle y compis les quantités modifiées si
elles sont justifiées; par conséquent nous laissons a I'entrepreneur toute latitude de changer les quantités
relevés lors des visites mais qu'a l'issu de nofification, la DPGF deviendra contractuelle y compris
les quantités de I'entreprise.

1.3.2.3  Particularités de présentation du cadre de décomposition
Sans objet
1.3.3 OPTION

Sans objet.
1.3.4 VARIANTE

Pas de variantes.
1.3.5 PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
e Les frais de participation au compte pro rata
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e La mise a disposition d'échantillons ou prototype

e Tous les épuisements d'eau survenus en cours de fravaux sans aucune indemnité.

e La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires d la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... Dans les conditions
précisées aux documents contractuels.

¢ Lafixation par tous moyens de leurs ouvrages.

e L'enlevement de tous les gravois dus  leurs travaux.

e La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etfc.... de leurs ouvrages en fin de tfravaux et apres la réception.

e La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements.

e Les sujétions liées au découpage des phases, proposées par le Maitre d'Ouvrage

e L'amenée et lareprise du matériel et des fournitures.

e Les démarches administrafives.

e Lerespect des normes de sécurité avec fourniture du PPSPS et du DIUO.

e Les manipulations pour reprise et tfransport des matériaux.

e Lesindemnités éventuelles aux tiers pour dégdts.

e Lessondages nécessaires au repérage des canalisations et des cdbles existants

e Lesessais que le B.E.T. - Le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de Contrble jugeraient utiles de faire.

e Les frais de décharges privées ou publiques quel que soit la distance vis & vis du chantier.

e Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

e Lerespect des prescriptions des matériaux indiqués au présent CCTP

e Les incidences consécutives aux fouilles en tranchées profondes vis d vis des autres réseaux
existants (blindage, déviation, fixation, maintien et autres sujétions) et de la présence d'eau dans
le sol.

e Leslistes des fers.

e Les éventuels éléments préfabriqués.

1.3.6 PLANS DE CHANTIER
Les plans de chantier seront préparés par I'entrepreneur en conformité avec les plans d'appels d'offres.

1.3.7 DECHARGES ET DEPOTS

L'entrepreneur devra dans un délai de quinze (15) jours  compter de la noftification du marché, fournir au
maitre d'ceuvre, I'adresse et la distance par rapport au chantier, de la décharge publique ou privée ouU il
compte évacuer les déblais impropres au réemploi. | devra également préciser les itinéraires qu'il compte
emprunter. Si en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur doit modifier son lieu de décharge, il devra
en faire part au maitre d'ceuvre.

1.3.8 CONNAISSANCE DES LIEUX - DEMARCHES ET AUTORISATIONS
Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
e S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.
e Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées.
e Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, de stockage de matériaux, etfc...
e Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
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En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit exercer une influence sur l'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou & des prolongations de délais.

L'entrepreneur a I'obligation de vérifier toutes les indications des documents du dossier de consultation,
notamment celles données par les plans, profils, coupes, dessins d'exécution, CCTP, etc..., s'étre assuré
gu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels aupres du Maitre d'CEuvre avoir pris tous renseignements utiles auprés des
services publics et d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes aupres des services
publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc... nécessaires
d la réalisation des travaux.

1.3.9 PRESENCE DE RESEAUX DIVERS

Lors de I'exécution des travaux I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas endommager
ni détruire les réseaux éventuellement rencontrés.

L'entrepreneur devra immédiatement, dés localisation d'un de ces ouvrages, avertir le Maitre d'CEuvre et
les services compétents, pour obtenir toutes instructions utiles.

L'entrepreneur demeurera responsable envers les administrations concernées de tous les incidents
compromettant le fonctionnement des réseaux et devra dans le cadre du prix de son marché en assurer
la sauvegarde et la protection pendant toute la durée nécessaire.

1.3.10 DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'd la réception définitive, I'entrepreneur sera
seul responsable vis & vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de
guelgue nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers d quelque titre que ce soit et sous
quelque forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis  vis du Maitre
de I'Ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

1.3.11 DOCUMENTS ECRITS

Les documents écrits joints au marché sont les suivants :
e Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),
e Cadre du Détail des Prix Globaux et Forfaitaires.
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2 DEMOLITION - GROS OEUVRE

|2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1.1 CONSISTANCES DES TRAVAUX

e L'entreprise comprend tous les fravaux nécessaires a la complete réalisation des ouvrages, y/c
confinement avant travaux, de démolition, de dépose, de gros-ceuvre y compris la mise en sécurité
du chantier (étaiement et toutes dispositions requises par la maitrise d'ceuvre). Tous les travaux se
feront sous-section 4 sur la base du rapport d'amiante fransmis. L'entreprise titulaire du lot n°1 ou
sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément a son analyse des risques
amiante interne. L'ensemble des travaux seront exécutés sous section 4 amiante.

L'entreprise prend & sa charge toutes les démolitions, réfections, fournitures et mises en ceuvre nécessaires
a la complete réalisation des fravaux faisant l'objet du présent lof.

L'entreprise devra fravailler sous-section 4 et devra prendre toutes les dispositions réglementaires
nécessaires en vigueur pour ce type de travaux.

2.1.2 TRAVAUX INCLUS AU PRESENT LOT

Les travaux comprendront I'installation de chantier, son isolement et sa mise en sécurité. L'entreprise
titulaire du lot n°1 ou sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément a son analyse des
risques amiante interne. L'ensemble des fravaux seront exécutés sous section 4 amiante.

Les travaux comprendront, la dépose ou la démolition de tous les éléments prévus au marché de
I'entreprise : murs, menuiseries, portes, carrelage, placards, faux plafonds, main courante, socle bétons et
garde-corps ainsi que les travaux de construction des cloisons magconnées et le gros ceuvre des souches
et colonnes nécessaires pour le désenfumage des locaux.

2.1.3 DOCUMENTS CONTRACTUELS — REGLEMENTATION

2.1.3.1 Documents techniques particuliers aux différents corps d'état

La totalité des plans, descriptifs, schémas, etc.... joints au dossier.

2.1.3.2 Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)

Pieces énumérées dans l'article 2.3.2 ci-avant.

2.1.3.3 Normes, Réglements, Bases de Caicul

Les calculs de dimensionnement des ouvrages ont été menés sur les bases suivantes, ceci en conformité
avec les documents techniques.

2.1.3.3.1 Lois et décrets
Les ouvrages doivent étre conformes aux lois et reglements en vigueur au moment de la construction et
notamment & ceux concernant l'urbanisme, I'hygiéne et la sécurité.
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2.1.3.3.2 Réglements et normes

Les travaux sont soumis aux reglements généraux ainsi qu'aux normes suivantes, et dans la mesure ou les
présentes clauses techniques n'y dérogent pas, aux documents techniques généraux ci-apres, étant
entendu gu'en cas de nouvelle édition ou complément, seront applicables les derniers textes en vigueur
au moment de I'exécution des travaux.

Les normes francaises AFNOR et en particulier ;

N.F.P. 14 : Agglomérés

N.F.P. 15 : Liants hydrauliques et leurs essais
N.F.P. 16 : Canalisations, égouts

N.F.P. 17 : Béton armé

N.F.P. 35 : Qualité des aciers

N.F.P. 06.001 : Hypothéses de calcul.

=  Décretn® 62.48 du 8 janvier 1965 "Hygiene et sécurité des travailleurs”.
= Arrété du 13 décembre 1963 pour les mesures de sécurité concernant le montage, I'utilisation et le
démontage des échafaudages, plateformes, passerelles de service.
= Regles parasismiques 1992 et annexes (modifié 99).
= Reégles Anfilles BV 84 révise 92.
= Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux.
= Documents Techniques Unifiés francais (édités par le C.S.T.B)
= DIUN®20 : Macgonnerie - Béton armé
= DIUN®°21.4 : Utilisation du chlorure de calcium dans la confection
des mortiers et bétons.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions ayant valeur de cahier des charges DTU
publié parle C.S.T.B.

2.1.4 ZIONE SISMIQUE

Pour le calcul des structures prenant en compte les effets du séisme, il sera appliqué I'Eurocode 8 et toutes
reglementations en vigueurs.

2.1.41 Calculs

Les calculs de béton armé seront effectués selon les régles B.A.E.L. 99. Il sera impératif de respecter les
regles B.V. Antilles.

2.1.4.2 Régles de calcul

= ReéglesBAEL 99 : Regles de calcul des ouvrages en béton armé suivant la méthode des états-limites.

= Regles NV 66-67 (modifié 99) : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les
consfructions.

= Regles PS 92, modifié 99.

Actions sismiques :
Zone lll = PS 92 modifié 99.
aN = 4m/s? (classe C)

Actions climatiques :
Vent — NV 65 révisé 99.
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.Zone 5: 120 daN/m?
. Site exposé : 1,20

2.2 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

2.2.1 LISTE DES MATERIAUX

Dans les trente jours suivant l'ordre de service général, I'entrepreneur devra soumettre a lI'agrément du
maitre d'oeuvre, une liste complete des fournitures, matériels et appareillages devant étre utilisés et
comportant les indications suivantes :

* Nature et objet de la fourniture.

= Nom et adresse du constructeur.

»  Type du matériel.

*  Numéro de fabrication ou numéro de repére de série.

= Caractéristiques principales.

* Nombre d'articles de méme type.

» Lieu d'installation.

Cette liste devra étre complétée. En cas d'omission, le maitre d'oeuvre choisira les matériaux et
I'équipement qu'il désire voir employer. La liste ainsi établie sera définitive et impérative sans aucun
supplément de prix de I'enfrepreneur.

222 TECHNOLOGIE

Elle sera conforme :
a. Aux prescriptions contenues dans les documents techniques de base.
b. Aux prescriptions particulieres, & chaque corps d'état, incluses dans le descriptif correspondant.
c. Aux meilleures regles de l'art.

2.3 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.3.1 GENERALITES

Le descriptif fixe le mode d'exécution des ouvrages. Une omission sur un dessin ou un descriptif ne
dispensera pas lI'entrepreneur d’exécuter les travaux nécessaires au complet achevement des ouvrages
de leur équipement et de leur abord, ni de prétendre de ce fait & un supplément de prix. Il est en particulier
précisé que le fait d'avoir la mise en ceuvre d'un matériau, la pose d'un équipement implique
obligatoirement sa fourniture & pied d'ceuvre, sauf indication contraire et explicite du marché.

2.3.2 LIMITE DES LOTS ET LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque lot de travaux comprend toutes les prestations nécessaires & une parfaite exécution des ouvrages
qui ne serait pas explicitement spécifiée comme & charge des autres lots. L'attributaire de chaque lot est
réputé avoir a ce propos une parfaite connaissance de toutes les pieéces des dossiers des autres lots et ne
pourra, pour éluder ses obligations, arguer de son ignorance des prestations exactes dues par les autres
corps d'état. Sauf indication contraire figurant au descriptif, les entrepreneurs font & leurs frais, et
conformément aux regles de I'art, les franchées, percements, trous, scellements et raccords nécessaires
aux travaux de leur propre corps d'état. Le réglage, la mise en charge et le calfeutrement des fourreaux
sont assurés par le corps d'état intéressé.
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23.3 EXECUTION

Toutes ces opérations seront dirigées par le maitre d'ceuvre. Il est précisé que l'entrepreneur est tenu
d'assurer par ses propres moyens et a ses frais les branchements provisoires et les amenées de fluides
nécessaires aux essais afférents a son lot. De méme, la fourniture des fluides nécessaires aux essais sera &
la charge de I'entrepreneur concerné.

2.3.4 OBLIGATIONS DIVERSES
Obligations assumées par les entreprises

a. Lesouvrages a exécuter sont définis par les pieces dessinées, plans, coupes, dessins de détail et
les descriptifs. L'ensemble de ces documents constitue un tout homogéne qui définit la totalité des
prestations dues. Chaque enfrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de foutes les parties
de ces documents. Une omission sur un dessin et dans un descriptif, n'aura pas pour effet de soustraire
l'entrepreneur a l'obligation d'exécuter les ouvrages tels gu'ils sont, soit dessinés, soit décrits, pour le
montant global soumissionné.

b. Sauf exception mentionnée dans le descriptif, le fait de devaoir, soit la pose ou la mise en ceuvre
d'un matériau, implique I'obligation de la fourniture de ce matériau. En aucun cas, sauf mention expresse
dans le descriptif, le terme "mise en ceuvre" ne pourra étre interprété comme prestation de pose, sans
fourniture.

c. |l appartiendra aux soumissionnaires, au cours de |'étude détaillée gu'ils devront en vue de
I'établissement de leur soumission, signaler le cas échéant aux concepteurs, les omissions, les imprécisions
et les contradictions qu'ils auraient pu relever dans les documents qui leur ont été remis, et de demander
les éclaircissements nécessaires. Faute de quoai, ils resteraient seuls responsables des erreurs qui pourraient
se produire et des conséquences gu'elles entraineraient.

d. L'entrepreneur ne pourra en conséguence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible
d'étre relevée dans les pieces du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement des travaux, des installations techniques et des viabilités suivant les regles de I'art, et selon les
prescriptions demandées sur les plans et descriptif, ou pour prétendre ultérieurement a un supplément au
prix global forfaitaire souscrit. L'enfrepreneur devra prévoir et exécuter l'intégralité des travaux pour un
complet et parfait acheévement des constructions projetées. II ne pourra se prévaloir de la
méconnaissance des fravaux afférents aux autres corps d'état, pour formuler une demande de
suppléments.

e. Au cas ou certaines dispositions des plans et descriptif préteraient a l'interprétation, la solution
adoptée devra étre conforme aux regles de la bonne construction et étre approuvée parles concepteurs,
sans entrainer des modifications au prix forfaitaire global souscrit.

f. Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur est tenu de vérifier sous sa
responsabilité, les cotes et niveaux figurant sur les plans, dessins ou croquis et de s'assurer de leur
concordance. Sous réserve de cette vérification et des modifications de détails qui pourraient
éventuellement recevoir 'agrément des concepteurs, I'entrepreneur est tenu de se conformer aux plans
d'ensemble et de détail du dossier initial.
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g. L'entreprise devra provoquer elle-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui
manquer. Dans le cas contraire, elle ne pourra se prévaloir de manguer de renseignements pour ralentir
les travaux.

h. La vérification et la mise au point des documents présentés par l'entrepreneur n'auront pas pour
effet de la soustraire & son entiere responsabilité. La vérification et 'acceptation de ces documents auront
pour seul objet de constater qu'ils ne sont pas conftraires aux prescriptions du descriptif et des dessins. De
méme, le fait par I'entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions de tous documents
techniques annexés au dossier d'appel d'offres, n'atténue en rien sa pleine responsabilité de constructeur.

i. Pour permettre aux autres corps d'état de prévoir dans leurs ouvrages la réservation ou la mise
en place des trous, fourreaux, etc. nécessaires & I'exécution de ses tfravaux, chague entreprise sera tenue
de fournir en temps utile & l'intéressé et au plus tard a sa demande, tous les renseignements et matériels
nécessaires. Les réservations, etc. non signalés ou prévus apres coup seront a la charge des corps d'état
intéressés.

2.3.5 ENTRETIEN ET PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur devra l'entretien et la protection de ses ouvrages jusqu'd la réception provisoire.
Cet entretfien intéressera tant les matériaux stockés, que ceux mis en place. Toute détérioration subie au
cours des travaux sera remise en état par I'entrepreneur de 'opération intéressée.

2.3.6 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot mettra a disposition des autres entreprises une benne pour le nettoyage de
chantier. L’entrepreneur de chaque lot devra assurer I'enlevement de ses gravats et déchets provenant
de I'exécution de ses fravaux jusqu’'d la benne afin que I'ouvrage soit remis au Maitre d'Ouvrage dans un
parfait état de propreté. Le lot Gros CEuvre assurera un nettoyage permanent du chantier, celui-ci devant
étre présenté propre & chaque réunion sur le site.

2.3.7 NOTES COMPLEMENTAIRES POUR SECURITES INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Tous les intervenants sur le site devront étre identifiables par badge au nom de I'entreprise. Les salariés
auront des vétements de travail, les shorts et vétements personnels étant interdits. lls porteront des gants,
un casque et des chaussures de sécurité.

Toutes les zones de téches seront balisées de facon & en interdire I'accés aux Utilisateurs et seront
préservées de toutes chutes de matériaux ou d'évolution d’engins. Les entreprises se conformeront point
par point aux exigences fixées par le PGC.

2.3.8 NOTES COMPLEMENTAIRES

Dans le cas d'un retard dans I'exécution d'une tdche contractuelle au planning d’exécution,
I'entrepreneur fautif devra toutes les protections et sujétions permettant I'exécution de ses fravaux.

2.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER
Fourniture et pose d'un panneau de chantier et d'information 2m x 3m, selon modéele fourni par la maitrise
d'ceuvre, cantonnement pour les ouvriers, sanitaires, douches, salle de réunion, clétures, etc...
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L'entrepreneur du présent lot devra la signalisation des abords du chantier, du début jusqu'a la fin des
fravaux. Toutes consommations étant a la charge et dues par le présent lot. La gestion et le tenu du
compte prorata étant & la charge de l'entreprise du Gros CEuvre. L'entreprise présentera un plan
d'installation de chantier pour approbation a la Maitrise d'ceuvre.

Le titulaire du présent lot, a, & sa charge, le nettoyage total du chantier et ce, une fois par semaine. Il doit
mettre une benne a la disposition qui sera évacuée une fois par semaine.

Dans l'installation de chantier est compris le repliement de ces mémes installations et la remise en état du
chantier compris toutes sujétions.

2.4.2 ISOLEMENT DU CHANTIER travaux sous section 4 amiante.

Le chantier étant réalisé dans un béatiment existant et a proximité de batiments en exploitation, I'entreprise
devra la surveillance vis-a-vis de la sécurité incendie, I'éclairement des locaux existants, leur ventilation et
I'étanchéité par rapport aux services voisins vis-A-vis des poussieres et autres nuisances du chantier.
L'entreprise fitulaire du lot n°1 ou sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément &
son analyse des risques amiante interne.

243 DEMOLITION MURS ET CLOISONS Y/C PORTES ET CHASSIS

Démolition de murs, cloisons existantes de toutes natures, supports, compris sciage a la scie d eau le cas
échéant, évacuation des gravois d la décharge et toutes les sujétions. Compris dépose des portes,
fenétres, ragréage des parties conservées et toutes les sujétions. Lors de la démolition, I'entreprise devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas détériorer les ouvrages conservés. Tout ouvrage
détérioré devra étre repris aux frais I'entrepreneur. L'entrepreneur devra également le traitement des
sections correspondant & I'arrét des démolitions (piquage des aciers non adhérents, passivation des aciers,
bouchage au mortier de résine et ragréage de finition).

2.44 DEMOLITION REVETEMENT DE SOL

Démolition carrelage ou sol souple existant compris démolition chape sur une épaisseur de 5 cm environ,
avec les moyens adéquats (scie, marteau piqueur, etc....), compris évacuation des gravois d la décharge
et toutes les sujétions. Compris ragréage des parties conservées, reprise de la surface de la dalle conservée
et toutes les sujétions. Lors de la démolition, I'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires
afin de ne pas détériorer les aciers et ouvrages conservés. Tout ouvrage détérioré devra étre repris aux
frais I'entrepreneur. L'entrepreneur devra également le traitement des sections correspondant a I'arrét
des démolitions (piquage des aciers non adhérents, passivation des aciers, bouchage au mortier de résine
et ragréage de finition).

24,5 DEMOLITION PLACARD, FAUX PLAFOND, SOCLES

Démolition des placards, faux plafonds, socles de douches existants. Lors de la démolition, I'entreprise
devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas détériorer les aciers et ouvrages conservés.
Tout ouvrage détérioré devra étre repris aux frais I'entrepreneur.

2.4.6 TRAITEMENT DES FISSURES ET RESTRUCTURATION DU BETON ECLATE

La restructuration se fera comme suit :
= Lessupports béton et mortier doivent étre propres, sains et débarrassés des parties non adhérentes
(enlevement des zones dégradées par piquage).
» Les aciers seront décapés au disque abrasif ou d la brosse métallique pour éliminer la rouille
Sondage de I'ensemble de la surface par pression jet d’eau de 150 bars minimum

MACRO-LOT N°01 — DEMOLITION - GROS-OEUVRE - MENUISERIES - CLOISONS - FAUX- PLAFONDS - MOBILIER - REVETEMENT SOLS ET
MURS — PEINTURE ET SIGNALETIQUE Page 22 sur 57



CHUM : REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET RAFRAICHISSEMENT DU HALL D’ACCUEIL

— CCTP MACRO LOT N° 1

= Au besoin, suivant indications du maitre d'ceuvre et du bureau de conftréle, renforcer le ferraillage
existant par ajout d’acier (greffe d’'acier) si les armatures initiales ont perdu par corrosion plus de
20% de leur section utile.
» Passivation des aciers existants.
=  Préparation du mélange SIKA ou similaire suivant prescriptions du fournisseur :
o0 Application du revétement anticorrosion des armatures type SIKATOP ARMATEC 108 ou
équivalent
0 Réparation et reconstitution du béton en mortier SIKATOP ou équivalent.

Les fissures supérieures ou égales a 1 mm seront ouvertes et bouchées avec un mastic acrylique de
premiere catégorie comportant le Label SNJ et surfacées avec de I'enduit MUREX ou similaire.

Les fissures inférieures & 1 mm seront bouchées ou surfacées avec de I'enduit MUREX ou similaire.

Les éclats de béton seront bouchés ou surfacés avec un mortier époxydique de type TOUPRELITH ou
similaire.

Les fers apparents recevront une barbotine de FERLITH ou similaire.

L'entrepreneur du présent lot devra suivre a la lettre les indications techniques fournies par le fournissevur.

2.4.6.1 Macgonneries
Sans objet

2.4.6.2 Béton chainages verticaux et horizontaux - Raidisseurs
Création de chainages verticaux et horizontaux ainsi que toutes suggestion de raidisseurs sont a prévoir
dans toutes les créations d’ouvertures dans les murs existants, en béton ou en maconnerie.(voir plans).

2.4.6.3 Ragréage et enduit

Enduits au mortier de ciment de qualité n° 04, en revétement extérieur. L'entreprise devra toutes les reprises
d’enduits, tous les tableaux, toutes les réservations, tous les appuis etc.

Enduits ordinaires sur sous-enduits, au mortier n°3 tirés a la régle et finement taloché, & toutes hauteurs
depuis les sols, sur parements verticaux, horizontaux ou obliques, compris rives, tableaux, arétes arrondies,
angles rentrants, arétes, joints tirés au fer, etc. compris toutes sujétions :

Epaisseur moyenne : 0,015 m.

Le mortier batard est recommandé pour les corps de I'enduit, et la couche de finition Renforcement par
voile de verre dans les zones de jonction avec les structures béton.

Exécuté en deux passes d la regle au repere, dressé et taloché.

Finition au bouclier feutré.

Le saupoudrage de ciment pur et le lissage a la truelle sont strictement interdits.

2.4.7 EVACUATION DES GRAVOIS

L'ensemble des éléments déposés doit étre évacué avec le plus grand soin par le titulaire de ce Lot. |I
devra se conformer au tri sélectif et a toutes les reglementations en vigueurs.

2.4.8 REALISATION COLONNES AMENES D’'AIR
Sans objet
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2.4.9 DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ZONES DE TRAVAUX. Travaux réalisés sous section 4 amiante pour
toutes les zones.

2.4.9.1 1Zone A Caisse - démolition- gros ceuvre

Zone A : Locaux Formalité déces, patients étrangers et Régie
=  Démolition de Cloisons existantes.
= Dépose des menuiseries intérieures existantes portes et chdassis vitrés
= Dépose des cloisons en plague de platre, et habillage des parois y compris les portes et meubles
integrees.
= Dépose des faux plafonds existants ou partiels.
= Dépose de revétement de sol existant
= Création d'une ouverture dans le mur existant coté couloir.
» Locadlisation : suivant plan de démolition et gros ceuvre aménagement zone A.

Zone A : Local Caisse
= Dépose des menuiseries intérieures existantes porte 93x 205.
= Dépose du chdssis de comptoir.
=  Démolition par découpe partielle de mur existant.
=  Dépose faux plafond existant.
*» Localisation : suivant plan de démolition zone A.

2.4.9.2 1Ione BBureaux des encadrements- Bureaux back office- Espaces accueil patient- Zone d’'attente

Zone B : 2 Bureaux d'encadrement
= Démolition de la paroi vitrée.
= Démolition des gaines existantes.
= Dépose des menuiseries intérieures existantes, portes vitrées et bois.
= Dépose de revétement de sol.
=  Dépose faux plafond existant.
= Création d'ouvertures dans le mur intérieur suivant préconisation du Bureau d’'étude technique et
du bureau de contrbéle de I'opération.
» Locadlisation : suivant plan de démolition zone B.

Zone B : Guichets patient — Attente- bureau back office
= Démolition de I'ensemble de I'aquarium cloison extérieure.
=  Démolition des gaines existantes.
= Dépose des menuiseries intérieures existantes, portes, et mobilier.
= Dépose de revétement de sol.
= Dépose et stockage du faux plafond existant y/c couloir.
» Locadlisation : suivant plan de démolition zone B.

2.4.9.3 1Zone C Hall d’entrée

Zone C : Hall d’entrée
=  Dépose faux plafond existant avec soin afin de les rénover.
» Dépose du poste d'accueil existant
= Dépose des luminaires et climatisation.
= Localisation : suivant plan de zone A.
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3 MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS

|3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les tfravaux seront exécutés conformément aux regles de I'Art et d la réglementation francaise telle qu'elle
se frouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de 'offre. L'entreprise titulaire du lot n°1
ou sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément & son analyse des risques amiante
intferne.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents
Techniques Unifiés (DTU), Normes Francaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) :

3.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
DTU P 23-201 DTU 36.1 - Menuiserie en bois (Décembre 1984)
3.1.3 AUTRES PUBLICATIONS

Spécifications du Cahier 173 du CSTB et du Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux
fravaux de menuiseries en bois

3.1.4 NORMES FRANCAISES HOMOLOGUEES

Normes Francaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état

NF P 20-102 Vocabulaire du bois (Juillet 1963)

NF P 20-311 Spécifications techniques de résistance & l'effraction par des moyens destructifs des
blocs-portes munis de leurs accessoires (Octobre 1982)

NF P 23-501 Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/4 d'heure (Décembre
1986)

NF P 23-502 Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/2 heure (Aolt 1987)

NF P 26-101 Serrures - Définitions - Classification - Désignation (Septembre 1956)

NF P 26-102 Crémones - Définitions - Classification - Désignation (Décembre 1971)

NF P 26-301 Quincaillerie - Caractéristiques générales des serrures de batiment (Janvier 1969,
mise d jour Septembre 1989)

NF P 26-303 Crémones - Caractéristiques et essais (Novembre 1976)

NF P 26-304 Articles de quincaillerie en applique - Caractéristiques générales (Décembre 1970)

NF P 26-306 Paumelles & lames pour menuiserie en bois

3.1.5 MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le maitre
de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.

3.1.6 NORMES PORTES AUTOMATIQUE
e Sans Objet
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3.2 COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

3.2.1 RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES DE MACONNERIE

Le ftitulaire du présent corps d'état se mettra en rapport avec l'entreprise de GROS-CEUVRE pour lui
communiquer les dimensions de fous les ouvrages de menuiserie, ainsi que I'emplacement et la nature des
réservations, percements, feuillures, etc.... a prévoir. Si cette démarche n'est pas effectuée, toutes les
reprises éventuelles dans les ouvrages de maconnerie en vue de la pose des menuiseries seront faites aux
frais de I'entreprise de MENUISERIE.

3.2.2 SCELLEMENT DES OUVRAGES

Le scellement des menuiseries est d la charge du présent corps d'état. Les raccords de platre et/ou
d'enduit sont dus au corps d'état GROS-CEUVRE.

3.3 QUALITE DES MATERIAUX

3.3.1 ESSENCE ET QUALITE DES BOIS

L'essence et la qualité choisies pour chaque nature d'ouvrage sont précisées dans le titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES. Les bois employés pour travaux de menuiserie seront sains et secs. lls devront répondre aux
exigences des normes en vigueur.

3.3.2 COLLES

En regle générale, les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront & assumer et devront assurer
une bonne tenue de l'ouvrage, quel que soit le degré d'humidité de I'assemblage concerné. En outre, les
colles employées devront étre insensibles aux attaques des moisissures et des champignons. Utiliser de
préférence une colle phénol-formol ou résorcine-formol.

3.4 PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'atelier et de détail devant servir & I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront soumis
au maitre d'ceuvre pour approbation avant tout début d'exécution, cette approbation ne concernant
que la conformité ou I'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de
I'entreprise.

3.5 EXECUTION DES OUVRAGES

Les cotes de menuiseries intérieures portées sur les plans concernent les dimensions du bloc porte afin
d’obtenir une dimension de passe diminuée d'environ 10 cm : largeur-hauteur.

3.5.1 GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

Dans la mesure du possible, les pieces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur ; au cas ou |l
s'‘avérerait nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur
rigidité et leur durabilité soient identiques a celles des pieces d'un seul tenant.

Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace de sciage, flache,
épaufrure, les abouts apparents étant dressés. Les bois devant rester bruts et apparents seront exempts de
flaches.

Les nceuds des bois devant étre peints pourront étre, si besoin est, bouchonnés avec des bouchons de
méme essence, collés en respectant le fil du bois.
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Les tétes de pointes téte d'homme et chevilles métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure
a Tmm sur les parements vus, les tfraces étant bouchées et rendues invisibles sur les bois devant rester
apparents. Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou les défauts du bois, que ce soit au moyen
de cales ou de mastic.

3.5.2 ASSEMBLAGES

Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans fonction et affleuré. lls ne
comporteront aucun vide susceptible de nuire a I'étanchéité ou a la solidité de la menuiserie.

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se produire dans le
temps, par suite des variations dimensionnelles des bois, par retrait, par fendillement de la colle, par suite
de l'action de I'humidité ou de I'eau. Les assemblages a tenons et mortaise seront parfaitement ajustés et
maintenus a I'aide de chevilles en bois feuillu dur et sec ou en métal d'un modele agréé.

3.5.3 QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'ceuvre pour approbation avant tout
approvisionnement aupres des fournisseurs.

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes a scellement, équerres
et autres ferrures en nombre suffisant. La quincaillerie sera de premiere qualité et portera I'estampille
SNN.F.Q. (Sociéeté Nationale Frangaise de Quincaillerie).

Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois.
L'emploi des fausses vis est formellement interdit, ainsi que I'enfoncement des vis ordinaires au marteau.
Toutes les pieces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose. A la
réception, I'entrepreneur remettra au maitre de I'ouvrage ou a son représentant, trois clefs de chaque
serrure mise en ceuvre.

3.6 PROTECTION DES OUVRAGES

3.6.1 PROTECTION CONTRE LES INSECTES ET LES MOISISSURES
Toutes les pieces destinées d rester en contact avec la maconnerie recevront, un traitement insecticide
et fongicide, due par le titulaire du présent corps d'état Classe 3T en extérieur, Classe 2T en intérieur.

3.6.2 PROTECTION DES PIECES METALLIQUES
Les éléments de quincaillerie, non soumis & mouvement et sujets a oxydation, recevront avant pose une
couche de peinture au minium de plomb.

3.6.3 STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, & I'abri des intempéries et placés
de telle sorte que I'air puisse circuler entre les éléments. Tous les frais relatifs a la mise aux conditions
d'ambiance déterminées par le DTU sont a la charge de l'entreprise.

3.7 TOLERANCES DE POSE

3.7.1 TOLERANCES DE POSE DES MENUISERIES

L'écart maximal entre la pose réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun des axes
théoriques des baies ne devra dépasser 10mm.

3.7.2 TOLERANCES DE POSE DES HUISSERIES
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Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou bdatis, tant sur le plan de la porte ou de
I'élément de fermeture, que sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer un écart de
+2mm sous réserve que le parallélisme des poteaux en tous points soit respecté & 2mm prés sur tous les
plans.

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2mm pour le premier métre
et, sous un maximum de 4mm, Tmm par metre supplémentaire. Dans le cas d'incorporation des huisseries
entre banches ou préfabrication lourde, il est admis pour la traverse une tolérance d'altitude de £ 5mm
par rapport & la position théorique prévue.

|3.8 NETTOYAGE |

L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de
l'exécution de ses travaux.
|3.9 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE |

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, impligue le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront
garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.
Par cilleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue 'origine de la garantie décennale des
ouvrages, pour applicatfion des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

3.10 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.10.1.1 BLOCS PORTES A LA CHARGE DU PRESENT CORPS D'ETAT
Les équipements décrits ci-apres feront I'objet d'un échantillonnage pour présentation et agrément du

Maitre d'oeuvre. Toutes les visseries apparentes seront du type anti-vandalisme, & faire agréer.

Les serrures seront & larder, coffre renforcé et protégé contre la corrosion avec label SNQF et conforme &
la norme NF.

Les coffres seront réversibles sans démontage, concu avec le . tour bombé afin de favoriser la bonne
fermeture en réduisant les bruits et chocs.

Axe 50 mm.

lls seront pourvus de trous de passage de vis de fixation des rosaces de béquilles afin d’effectuer leur
montage par vis traversantes.

lls comporteront des ressorts renforcés afin d'assurer un bon maintien des béquilles.

Les garnitures seront en aluminium anodisé argent sur plaque avec entrée clé plate.

La quincaillerie de portes nécessitant la mise en place de contrdle d'acces est assurée par le lot menuiserie
intérieure, cf précision dans les articles.

Les butoirs de porte seront des butées au sol, avec caoutchouc amortisseur.

Les vantaux secondaires se fermeront par béquille verticale en acier, coloris inox, blanc ou noir, au choix
de I'architecte.

Les garnitures pour les portes d’'issue de secours seront par barre anti-panique & 3 points avec béquille
d'ouverture coté extérieur pour le vantail principale.

Les cylindres seront identiques aux cylindres existants, protégés contre la reproduction frauduleuse des
clés, Les fermes portes seront conformes aux normes EN 1154 et EN 1158 permettant les réglages de la
vitesse de fermeture ou d'ouverture, de I'accélération finale, de la temporisation :

- ferme porte hydraulique a crémaillére avec bras d coulisse et butoir intégré pour les portes & 1 vantail,
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- bandeau avec sélecteur linéaire invisible de vantail équipé de capot avec verrouillage antieffraction,
une battée de sécurité, de 2 fermes portes hydrauliques d crémaillere avec bras a coulisse et butoirs
intégrés pour les portes & 2 vantaux.

Pour les portes asservies, les fermes portes seront conformes aux normes EN 1154, EN 1155 et EN 1158 :

- ferme porte a crémaillére elliptique avec bas a coulisse et arrét électromécanique pour les portes a 1
vantail,

- bandeau avec sélecteur linéaire invisible et avec arrét électromécanique des deux cotés équipés de
capot avec verrouillage anti-effractions, une battée de sécurité, de fermes portes hydrauliques &
crémaillére avec bras & coulisse et butoirs intégrés pour les portes a 1 vantail.

lls seront tous adaptés a la taille, au poids et aux exigences feu des vantaux PV du CSTB & fournir.

Les matériels précités bénéficieront d'une garantie décennale du fabricant.

L'organigramme des clés sera validé par la maitrise d’ouvrage ;

Localisation : - Ensemble des blocs portes livrés sur les zones de travaux A/B/C.

3.10.1.2 LIVRAISON DES PORTES STRATIFIEES

Travaux a charge du lot :

- Livraison sur site de I'ensemble des blocs portes avec une protection

- Dépose des portes et stockage avec les protections

- Pose des portes pour réglage avec leur protection

- Dans le cas ou les portes sont maintenues en place avant livraison définitive cette protection sera
conservée sur I'ensemble de la porte. A la livraison la porte sera essuyée avec un produit lustrant.

3.10.2 PORTES INTERIEURES

3.10.2.1 PORTE A AME PLEINE — 1 VANTAIL (réf. PB1 1030 x 2100)

Fourniture et pose de portes en bois intérieure stratifiée & un vantail :

Nature des parois de scellement : magconnerie.

Ouvrant : Ame pleine, panneaux de particules, cadre bois dur (4 cotés) épaisseur 40 mm, parements

CTBX 2 faces, revétus de stratifiés avec collage hydrofuge et chants lasurés. Battement bois dur ou

feuillure pour porte & deux vantaux. ep. 40mm

Parements : stratifiés POLYREY 9/10, teintes au choix de I'architecte selon la gamme compléete du
fabricant

Ferrage : Trois paumelles de 140 mm avec bague laiton pour vantail.

Condamnation : Une serrure & mortaiser coffre embouti protégé par laquage.

Garniture : béquille double conforme aux normes hospitaliéres, et prescriptions

Performances requises : label S.N.F.Q.

Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C supérieur ou égal 30 dB.
Stabilité au feu TH
Localisation : Bureaux zone A Régie / Déces/ Patients étrangers

3.10.2.2 PORTE A AME PLEINE POUR CLOISON LEGERE AMOVIBLE- 1 VANTAIL (réf. PB2 1030 x 2100)

Fourniture et pose de portes en bois intérieure pleine :

Nature des parois de scellement : cloison amovible.

Huisserie ou bdti : Aluminium lagqué comprenant deux montants, une traverse section variable suivant
I'épaisseur de la cloison, trois happes de fixation par montant.
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Ouvrant : Ame pleine, panneaux de particules, cadre bois dur (4 cotés) épaisseur 40 mm, parements

CTBX 2 faces, revétus de stratifiés avec collage hydrofuge et chants lasurés. Battement bois dur ou

feuillure pour porte & deux vantaux. ep. 40mm

Parements : stratifiés POLYREY 9/10, teintes au choix de |'architecte selon la gamme compléte du
fabricant

Ferrage : Trois paumelles de 140 mm avec bague laiton pour vantail.

Condamnation : Une serrure & mortaiser coffre embouti protégé par laquage.

Garniture : béquille double conforme aux normes hospitalieres, et prescriptions
Stabilité au feu 1H
Performances requises : label S.N.F.Q.

Localisation : Bureaux 2 et 3 Zone A Déces/ Patients étrangers

3.10.2.3 PORTE A AME PLEINE AVEC OCULUS (réf. PB3 1030 x 2100)

Fourniture et pose de portes en bois intérieure pleine :

Nature des parois de scellement : cloison amovible.

Huisserie ou bati : Aluminium laqué comprenant deux montants, une traverse section variable suivant

I'épaisseur de la cloison, trois happes de fixation par montant.

Ouvrant : Ame pleine, panneaux de particules, cadre bois dur (4 cotés) épaisseur 40 mm, parements

CTBX 2 faces, revétus de stratifiés avec collage hydrofuge et chants lasurés. Battement bois dur ou

feuillure pour porte & deux vantaux. ep. 40mm

Parements : stratifiés POLYREY 9/10, teintes au choix de I'architecte selon la gamme complete du
fabricant

Ferrage : Trois paumelles de 140 mm avec bague laiton pour vantail.

Condamnation : Une serrure & mortaiser coffre embouti protégé par laquage.

Garniture : béquille double conforme aux normes hospitalieres, et prescriptions poignet de tirage ouvrant

extérieur. Barre antipanique intérieure, avec ferme porte sortie de secours.

Performances requises : label S.N.F.Q.

Stabilité au feu TH

Vitrage : oculus en verre sécurit clair Diametre 600mm. Parclose bois venant en recouvrement avec

fixation anti-vandalisme vers le couloir du service.

Localisation : Zone B bureau circulation Open space et Guichets patients

3.11 ACCESSOIRES DE PORTES A INTEGRER a toutes les portes

3.11.1 SERRURES DE SURETE
Fourniture et pose de serrure de sOreté :
- Serrure de sUreté & cylindre type FERCO ou similaire.

Renforcement mécanique :

Les acceés principaux par des blocs porte A2P classés CR4
Verrouillages par des serrures A2P 2 étoiles

L'enveloppe des locaux par des parois de type CR4

3.11.1.1 Serrure de sireté a cylindre
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Localisation : Suivant recommandation
3.11.2 FERME-PORTE

Fourniture et pose de ferme-porte :

- Dispositif assurant la fermeture automatique de la porte et son maintien en position fermée
- Ferme-porte d ressort & tension réglable de type boudin

- Pose sur la traverse haute

3.12 BUTEES DE PORTES

3.12.1 BUTEES EN CAOUTCHOUC
Fourniture et pose de butées de portes en caoutchouc :

- Butées de portes en caoutchouc sur allonge en inox
- Fixation murale par cheville & 60cm environ de la charniéere des portes

3.12.1.1 Butées de sol en caoutchouc

Localisation : A I'arriere de toutes les portes intérieures.

4 MENUISERIES ALUMINIUM AVEC VITRAGE

|4.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

4.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les tfravaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et d la réglementation francaise telle qu'elle
se frouvera étfre en vigueur un mois avant la date d'établissement de 'offre. L'entreprise titulaire du lot n°1
ou sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément & son analyse des risques amiante
intferne.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents
Techniques Unifiés (DTU), Normes Francaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) :

4.1.1.1 Documents Techniques Unifies

DTU P 20-201 DTU 36.1/37.1 - Choix des fenétres en fonction de leur exposition - Mémento pour les
maitres d'ceuvre (Mai 1974)

DTU P 25-201 DTU 34.1 - Ouvrages de fermetures pour baies libres (Juillet 1983)

DTU P 78-201 DTU 39 - Travaux de miroiterie-vitrerie (Février 1987)

4.1.1.2 Normes Frangaises Homologuées

Normes Francaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état

NF A 01-010 Conditions de conftréle de I'aluminium et les alliages d'aluminium
NF A 01-101 Conditions de confréle de I'aluminium et les alliages d'aluminium
NF P 92-512 Sécurité contre lincendie - Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux -

Détermination de la durabilité des classements en réaction au feu des matériaux - Essais (Mai 1986)

4.1.1.3 Matériaux et procédes traditionnels
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Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le maitre
de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les fravaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.

4.1.1.4 Essai

Essai d'étanchéité a I'eau et a I'air : les résultats exigés correspondant aux normes selon les classes
suivantes :

Perméabilité a I'air A2

Etanchéité & I'eau clase E3

Résistance au vent dit vent extréme selon le réglement NV 65 avec tenue des cadres et chdssis
dans leurs supports lors des vents cycloniques de 250 KM /Heure.

4.1.2 COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

4.1.2.1 Réservations dans les ouvrages de magonnerie

L'entreprise devra le tfracé des scellements ou réservations.

Le ftitulaire du présent corps d'état se mettra en rapport avec l'entreprise de GROS-CEUVRE pour lui
communiquer les dimensions de tous les ouvrages en aluminium, ainsi que I'emplacement et la nature des
réservations, percements, feuillures, etc... d prévoir. Si cette démarche n'est pas effectuée, toutes les
reprises éventuelles dans les ouvrages de maconnerie en vue de la pose des menuiseries seront faites aux
frais de I'entreprise du présent corps d'état.

4.1.2.2 Scellement des ouvrages

La fixation et le calfeutrement des menuiseries est & la charge du présent corps d'état.

4.1.2.3 Pose de vitrage

Les portes avec oculus seront livrées vitrées.

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le corps d'état MIROITERIE pour prévoir en accord avec
lui les feuillures suffisantes d la pose des différents types de vitrages retenus.

4.1.3 PLANS D'EXECUTION

Les plans d'atelier devant servir & I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lis seront soumis & I'architecte
pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou I'adaptation au projet architectural
et ne diminuant en rien la responsabilité de I'entreprise.

4.1.4 LOCALISATION DES OUVRAGES

L'emplacement des diverses menuiseries figure sur les plans du dossier établi par I'architecte.
Chaque ouverture étant cdté en largeur et en hauteur de tableau, la localisation des différentes
menuiseries n'a pas été reprise ci-dessous.

4.1.5 GARNITURES D'ETANCHEITE

Les matériaux devront étre titulaires d'un certificat de qualification A (arrété du 10 janvier 1978): mastics
exfrudés, cordons préformés, bandes de mousses imprégnées. Les garnitures d'étanchéité devront
comporter une protection qui sera enlevée aprées les opérations de peinture.

4.1.6 QUINCAILLERIE
L'entrepreneur devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types prescrits.
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La quincaillerie sera de premiére qualité et portera l'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Francaise de
Quincaillerie).

4.1.7 CONTROLE

Les ensembles menuisés en service seront soumis lors de leur livraison a des contréles dimensionnels. En
outre, des essais d'étanchéité a I'eau et a I'air pourront étre effectués a la charge de 'adjudicataire du
présent lot de facon que les résultats obtenus répondent aux normes selon les classes suivantes :
Perméabilité a l'air  classe A3

Etanchéité & l'eau  classe E5

Résistance au vent  classe VA3

Le contréle du nettoyage rigoureux de tous les éléments de menuiserie et vitrerie avant peinture aura lieu
et une réception des fonds sera prononcée.

Ce nettoyage est dU par le titulaire du présent lot.

4.1.8 EXECUTION DES OUVRAGES

Les cotes de menuiseries extérieures portées sur les plans concernent les dimensions des ouvertures en
tableau : largeur x hauteur.

4.1.8.1 Généralités sur I'exécution des ouvrages

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages
en tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait
fonctionnement.

4.1.8.2 Quincaillerie

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'ceuvre pour approbation avant tout
approvisionnement auprés des fournisseurs.

L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites
d'utilisation garanties par le fabricant.

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes a scellement, équerres
et autres ferrures en nombre suffisant. Toutes les pieces mobiles des quincailleries seront, si besoin est,
graissées et huilées avant pose.

A la réception, I'entrepreneur remettra au maitre de I'ouvrage ou & son représentant, trois clefs de chaque
serrure mise en ceuvre.

4.1.9 PROTECTION DES OUVRAGES

4.1.9.1 Protection des piéces métalliques

Les éléments de quincaillerie, non soumis & mouvement et sujets a oxydation, recevront avant pose une
couche de peinture au minium de plomb.

4.1.9.2 Stockage sur le chantier

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, & I'abri des intempéries et placés
de telle sorte que I'air puisse circuler entre les éléments.

Tous les frais relatifs a la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont & la charge de
I'entreprise.

4.1.10 NETTOYAGE
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L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de
l'exécution de ses travaux.

4.1.11 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matieére de construction. Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus
brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette
période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des fravaux initiaux.

Par cilleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

4.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

4.2.1 ORIGINE DES PRODUITS
Les menuiseries aluminium seront fabriquées & partir de profilés en provenance d'un fabricant notoirement
connu, PECHINEY Alunion, TECHNAL, INSTALLUX, ALCAN, KAWNEER.

4.2.2 TEINTE DE THERMO-LAQUAGE

L'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous sera tfraité par laquage conformément a la Norme
Francaise NF A 91 450, de coloris suivant :

"TEINTE ALUMINIUM LAQUE

L'entreprise présentera une palette RAL des teintes disponibles d I'architecte, le choix de ce dernier ne
pouvant donner lieu & aucune plus-value sur le prix du marché.

Une exigence sera demandée & I'entreprise qui devra étre titulaire du label QUALICOAT MARINE.

4.2.3 CHASSIS INTERIEURS VITRES EN ALUMINIUM

> ENSEMBLE CHASSIS FIXE (réf. : CF1 chassis fixe vitré 750x2015)
Fourniture et pose de chdéssis double aluminium intérieure vitrée, remplissage en verre clair ou translucide
suivant localisation :
Cadre : dormant en profil tubulaire extrudé d'aluminium laqué
Assemblage : par équerre a sertir ou par équerre munie d'un dispositif & vis et contre-plaque
Remplissage : en verre Stadip Sécurit 4.4.2
Parcloses permettant de recevoir différentes épaisseurs de vitrage : type PCHINEY Alunion, TECHNAL,
INSTALLUX ou similaire.
Condamnation : avec protecteur de cylindre et garniture retardant I'effraction. Serrure de sGreté &
cylindre type FERCO ou similaire avec cylindre & profil trois points.
Garniture : béquille double conforme aux normes hospitalieres
Performances requises : label C.T.B
Finition : lagué au choix de I'architecte
Chassis fixe :
Cadre fixe en aluminium extrudé
Assemblage : par équerre a sertir ou par équerre munie d'un dispositif a vis et contre-plaque
Etanchéité entre montant et fraverse par double joint élastomeére, pose par clipage dans les
rainures
Parcloses permettant de recevoir différentes épaisseurs de vitrage
Remplissage en verre sécurit
Finition : lagué au choix de I'architecte
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Localisation : Zone A Bureaux régie/déceés, Zone B bureaux des encadrants coté caillebotis bois.

> ENSEMBLE CHASSIS FIXE (réf. : CF2 2 chassis 1000x2000)
Fourniture et pose de chdssis double aluminium intérieure vitrée, remplissage en verre clair ou translucide
avec Hygiaphone et passe document suivant localisation :
Cadre : dormant en profil tubulaire extrudé d'aluminium laqué
Assemblage : par équerre a sertir ou par équerre munie d'un dispositif & vis et contre-plaque
Remplissage : en verre Stadip Sécurit 4.4.2
Parcloses permettant de recevoir différentes épaisseurs de vitrage : type PCHINEY Alunion, TECHNAL,
INSTALLUX ou similaire.
Performances requises : label C.T.B
Finition : lagué au choix de I'architecte

Chassis fixe :

Cadre fixe en aluminium extrudé

Assemblage : par équerre 4 sertir ou par équerre munie d'un dispositif d vis et contre-plaque
Etanchéité entre montant et fraverse par double joint élastomére, pose par clipage dans les
rainures

Parcloses permettant de recevoir différentes épaisseurs de vitrage

Remplissage en verre sécurit

Finition : lagqué au choix de I'architecte

Localisatfion : Zone A Bureaux Caisse.

> ENSEMBLE CHASSIS FIXE avec imposte, ventilant par lames (réf. : CF3 chassis 1000x1050)
Fourniture et pose de chdssis double aluminium intérieure vitrée, remplissage en verre translucide (film
occultant) suivant localisation :
Cadre : dormant en profil tubulaire extrudé d'aluminium laqué
Assemblage : par équerre 4 sertir ou par équerre munie d'un dispositif & vis et contre-plaque
Remplissage : en verre Stadip Sécurit 4.4.2
Parcloses permettant de recevoir différentes épaisseurs de vitrage : type PCHINEY Alunion, TECHNAL,
INSTALLUX ou similaire.
Performances requises : label C.T.B
Finition : lagué au choix de I'architecte
Chassis fixe avec imposte en lames mobiles:
Cadre fixe en aluminium extrudé
Assemblage : par équerre 4 sertir ou par équerre munie d'un dispositif d vis et contre-plagque
Etanchéité entre montant et fraverse par double joint élastomére, pose par clipage dans les
rainures
Parcloses permettant de recevoir différentes épaisseurs de vitrage
Remplissage en verre sécurit
Finition : lagqué au choix de I'architecte
Localisation : Zone B bureaux des encadrants coté caillebotis bois intérieur.

> ENSEMBLE CHASSIS avec imposte, ventilant par lames (réf. : CF4 2 chassis 1000x2000)
Fourniture et pose de chdssis double aluminium intérieure vitrée, remplissage en verre translucide (film
occultant) suivant localisation :
Cadre : dormant en profil tubulaire extrudé d'aluminium laqué
Assemblage : par équerre 4 sertir ou par équerre munie d'un dispositif & vis et contre-plaque
Remplissage : en verre Stadip Sécurit 4.4.2
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Parcloses permettant de recevoir différentes épaisseurs de vitrage : type PCHINEY Alunion, TECHNAL,
INSTALLUX ou similaire.

Condamnation : avec protecteur de cylindre et garniture retardant I'effraction. Serrure de sGreté &
cylindre type FERCO ou similaire avec cylindre & profil trois points.

Garniture : béquille double conforme aux normes hospitalieres

Performances requises : label C.T.B

Finition : laqué au choix de I'architecte

Chassis fixe avec imposte en lames mobiles : Cadre fixe en aluminium extrudé

Assemblage : par équerre 4 sertir ou par équerre munie d'un dispositif d vis et contre-plagque

Etanchéité entre montant et fraverse par double joint élastomeére, pose par clipage dans les

Rainures.

Parcloses permettant de recevoir différentes épaisseurs de vitrage

Remplissage en verre sécurit

Finition : lagué au choix de I'architecte

Localisation : Zone B bureaux des encadrants coté caillebotis extérieur.

> ENSEMBLE DE STORE ENROULEUR OCCULTANT EN TEXTILE POLYESTERE (réf. BS : Brise soleil)
Fourniture et pose de store enrouleur occultant de grande dimension (brise soleil), & poser a I'intérieure
des bureaux zone C et a adapter aux baies vitrées existantes, grande dimension et hauteur 1,50m
minimum, en toile certifiée OEKO-Tex standard. Commande & chainette, enroulement normal, avec
guidage de cdble. Pose sur chdssis ou mural.

Descriptif Produit
Le store enrouleur se compose :

e D'un tube d'enroulement en aluminium fixé sur une platine

D'un systeme de manceuvre Manuelle par chainette Blanche, Grise, Noire ou Métal Chromé ou
Motorisée 12 volts avec Télécommande

D'une Toile Occultante Unie

De joues de finition

Les cbles et supports de guidage si cette option a été choisie

D'une Barre de Charge apparente en aluminium lagué Blanc, Noir ou Gris

D'une plague arriere du méme coloris que votre mécanisme

Des supports de pose correspondant au type de pose choisi

Principales Caractéristiques

e Manoeuvre Manuelle : Chainette Blanche, Grise, Noire ou Métal Chromé

e Manoeuvre Motorisée : Télécommande 1 canal + moteur 12 volts.

Moteur 12 volts : 21 tours/min - Autonomie 200 montées/descentes - Rechargement fres simple en
6h

Mécanisme et barre de lestage Blancs, Noirs ou Gris

Le store occultant sur mesure est Fourni avec les supports de Pose

Composition toile : 100% polyester

Epaisseur Toile 0,5 mm

Couleur au choix de I'architecte.
Localisation : Ensemble des bureaux zone A, donnant sur |'extérieur.

5 CLOISONS ET FAUX-PLAFONDS
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5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

5.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les fravaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et & la réglementation francaise telle qu’elle
se frouvera étfre en vigueur un mois avant la date d’'établissement de I'offre. L'entreprise titulaire du lot n°1
ou sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément & son analyse des risques amiante
interne.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents
Techniques Unifiés (DTU), Normes Francaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) :

5.1.1.1 Documents Techniques Unifies

e DTU P 68-201 DTU 25.232 - Plafonds suspendus - Plaques de plé&tre & enduire - Plagues de platre &
parement lisse directement suspendues (Février 1960)

e DTU P 72-201 DTU 25.222 - Plafonds fixes - Plaques de platre d enduire - Plaques de platre a
parement lisse (Février 1960)

e DTU P 72-203 DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de parement en platre, plagues a faces
cartonnées (Septembre 1981)

e DTU P 72-204 DTU 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches -
Plaques de parement en platre isolant (Décembre 1989)

e DTU P 73-201 DTU 25.51 - Plafonds en staff (Septembre 1970)

5.1.1.2 Auires publications
e Regles professionnelles

5.1.1.3 Normes Francaises Homologuées

5.1.1.4 Normes Francaises homologuées applicables aux travaux de plaque de platre

e NF P 72-302 Plaques de parement en platre - Définition, spécifications et essais (Octobre 1981)

e NF P 72-321 Fléments en platre et produits de mise en ceuvre - Liants-colles et colles de blocage
d base de platre - Définition, spécifications, essais (Octobre 1990)

e NF P 73-301 Staff et stuc - Eléments en staff - Plaques, éléments pour décoration (Septembre
1991)

e NF P 90-207 Salles sportives - Acoustique (Octobre 1992)

Normes Frangaises homologuées applicables aux travaux de Faux Plafond

e NF P 90-207 Salles sportives - Thermique - Spécification (Octobre 1992)

e NF P 90-207 Salles sportives - Acoustique (Octobre 1992)

e NF P 93-311 Filets de sécurité en textiles & base de polyméres synthétiques - Caractéristiques -
Essais (Mars 1987)

e NF P 93-312 Filets de sécurité - Supports (Février 1987)

e NF P 93-500 Echafaudages de service en éléments préfabriqués - Matériaux, dimensions,

charges de calcul et exigences de sécurité (Décembre 198
5.1.1.5 Matériaux et procédes traditionnels
Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux regles précédentes, le maitre

de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.
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5.1.2 MISE EN CEUVRE

5.1.2.1 Plaques de doublage

Les principales sujétions de mise en ceuvre des plaques de doublage sont les suivantes :

e Raccordements avec les batis, les huisseries ou les menuiseries extérieures

e Poteau en sapin blanc du Nord pour arrét du doublage thermique lorsque celui-ci est arrété en un point
qguelconqgue de la paroi

e Baguettes métalliques d'angle sur 2m de hauteur

e Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

5.1.2.2 Cloisons

Les principales sujétions de mise en ceuvre des cloisons sont les suivantes :

e Rails de licison en plafond et & la jonction avec d'autres séparations verticales

e Taqguets de licisonnement des éléments de cloisons

e Raccordements avec les batis ou les huisseries

e Renforts en bois a I'intérieur des cloisons pour permettre la pose des appareils sanitaires et des meubles
de cuisine

e Création d'orifices avec encadrement en sapin pris entre les deux plaques de platre cartonné au droit
des trappes de visite sur gaines d'encoffrement des canalisations

e Baguettes métalliques d'angle sur 2m de hauteur

e Renforts pour cloisons de grande hauteur

e Ef foutes sujetions d’exécution, suivant préconisation du fabricant

5.1.2.3 Faux plafond

Les principales sujétions de mise en ceuvre sont les suivantes :

e Toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent étre protégés
conftre la corrosion par galvanisation ou métallisation

e Toutes les préconisations du fabricant seront rigoureusement respectées

e Les faux-plafonds existants destinés a étre rénové, seront stockés a la charge de I'entrepreneur dans
de bonnes conditions avant d’'étre re posés.

5.1.3 TOLERANCES DE POSE

Les tolérances de poses sont les suivantes :
TOLERANCE SUR CLOISONS

e Implantation : £ 5mm

e Verticalité sur une hauteur d'étage : £ 5mm

5.1.3.1 Tolérance sur faux plafonds
e Ecart d’alignement de chaque file de joints : inférieure & + 0, 5mm
e Planéité sur une hauteur d'étage : £ 3mm

5.1.4 TRAITEMENT DES JOINTS

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la maniére suivante :
Enduit de collage, pose de calicots

e Enduit de finition

e Poncage

e Enduit de lissage

Sila bordure des plagues n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte située en bout de plague sera
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posé d 3mm en retrait par rapport au nu fini, de facon & éviter toute saillie du joint.

5.1.5 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

Dans les pieces humides (cuisine, salle de bains, WC etc.) I'entrepreneur devra prévoir sous tous les types
de cloisons (doublage ou distribution) une protection contre I'humidité (rail plastique ou film polyane
relevé le long de la cloison)

L'ensemble des cloisons en contact avec un milieu humide sera revétu d’'un traitement placo- étanche
sur la totalité de la hauteur de cloison.

5.1.6 NETTOYAGE

L'entrepreneur devra avant pose des éléments de faux plafonds, un dépoussiérage soigné du volume
situé entre le faux plafond et le plancher haut ou la toiture, y compris tous les appareillages équipant ce
volume.

A la fin de ses travaux, I'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en excédent, les
déchets et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté parfaite.
L'entrepreneur devra avant pose des éléments de faux plafonds, un dépoussiérage soigné du volume situé
entre le faux plafond et le plancher haut ou la toiture, y compris de tous les appareillages équipant ce
volume.

5.1.7 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront
garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.
Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue I'origine de la garantie décennale des
ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

5.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

5.2.1 PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Le montant des travaux proposés par I'entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le Lot
PRESCRIPTIONS COMMUNES, et méme s'ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descripfif, les
fravaux suivants : Les cloisons amovibles,

Sont prévus a la charge de I'entrepreneur du présent lot :

- Les études, calculs, dessins et nomenclatures nécessaires a I'établissement et & I'exécution du projet,

- L'implantation ou le tracage du développé des ouvrages,

- La fourniture et 'amenée a pied d'ceuvre des matériaux composant les ouvrages, y compris fournitures
diverses (matériaux d'ossature, dispositifs de suspension), dispositifs d'appui intermédiaire (pour les
habillages), matériaux de fixation, ...

- La fourniture d'échantillons et I'exécution d'essais qui pourront étre demandés par le Maitre d'ceuvre,

- La mise en place, réglage et scellement au gros ceuvre des huisseries associées aux cloisons de
distribution,

- Diverses incorporations, suivant les précisions données dans la suite du présent C.C.T.P.,

- Le dépoussiérage de la surface des supports aux raccords avec les ouvrages en plaques,

- L'enlévement des gravois, déchets et emballages occasionnés par les tfravaux du présent lot.

Le stockage des matériaux devra étre fait a I'abri des intempéries, en tenant compte de la surcharge
pouvant étre supportée parles planchers des locaux et de la géne apportée a la libre évolution des autres
corps d'état.
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5.2.1.1 Visite des lieux - contrainte du site

Il est impératif que I'entreprise visite les lieux avant d'établir son offre afin d'apprécier les contraintes de ce
chantier qui va se dérouler dans un établissement en exploitation. Pour visiter les lieux, I'entreprise
s'‘adressera aux services techniques du CHU qui délivrera une attestation de visite que I'entreprise devra
obligatoirement joindre & son offre. Compte tenu de la nature des travaux l'entreprise devra dans un
mémoire explicatif détailler la méthodologie qu'elle mettra en oceuvre pour la réalisation des travaux
(horaires de nuit, infervention le week-end.) afin de perturber le moins possible Il'exploitation de
I'établissement.

5.2.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION
5.2.2.1 Cloisons en plaques de platre + isolant

e Fourniture et pose de cloisons de distribution en cloisons en plagques de platre hydrofuge sur chaque
face

e Isolant en fibre minérale placée dans le vide des cloisons. Epaisseur de I'isolant sera adapté au confort
acoustique exigé par le code du fravail et ne sera jamais inférieur & 60mm.

e Accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, etc.). Rails horizontaux et montants
verticaux en acier galvanisé 6/10eme, 'entraxe sera fonction de la hauteur des panneaux (4 métres
environ).

e Renforts bois incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires ou autres

e Traitement des joints entre plaques

e Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints

¢ Nettoyage du chantier

5.2.2.2 Cloison en plaques de platre sur ossature métallique

Cloisons Epaisseur 72mm, 2X2 plaques BA13 standard, ép.12,5mm, R=46dB(A), PF/CF 1/2h

Produit PLACOPLATRE Placo marine standard ou LAFARGE Prégycéram +Préygro sur ossature M48 Produit
PLACOPLATRE Placo dur. VIROC ou similaire

Localisation : Zone A les cloisons de séparation entre bureaux régie, déces.

Zone B niches d'attente, et cloisons de séparation entre la circulation des patients et les 2 zones de guichet.
Voir plan architecte.

5.2.3 HABILLAGE DE MURS EN PANNEAUX DECOCHOC décoratif

5.2.3.1 Panneau d’habillage en pvc dur type décochoc

* Fourniture et pose d’'un habillage PVC lisse mural foute hauteur.
« Lisses horizontales de renfort aux angles a 1,20m de hauteur.

e Y/C toute fixation pour habillage de mur.

* Mofif au Choix de I'architectes

Localisation : Zone B Niches d'aftente

524 CLOISON AMOVIBLE
5.2.4.1 Pose de Cloisons amovibles ZONE A et B

L'entreprise devra se fixer sous plafond, elle aura & sa charge la dépose et repose du plafond si nécessaire
et le remplacement des plaques de plafond dito existant au cas ou celles-ci seraient dégradées. En cas
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de dégradation et d'impossibilité de refaire un plafond satisfaisant ponctuellement, il pourra étre
demandé par le MO et le MOE de reprendre le faux plafond sur plusieurs trames.

5.2.4.2 1IONE A : Pose de cloisons amovibles a parement plein - remplissage en plaques fibre-gypse Y/
vitrage

Ouvrage comprenant :

- Hauteur 2,70 m maximum,

- Traverses hautes et basses, montants en aluminium naturels servant d'ossature générale des cloisons et
recevant les différents revétements de fermeture (portes, plagues de plétre, vitrage ...).

- Remplissage a I'aide de plaques fibre-gypse revétues vinyle finition grainée (décors et coloris au choix
du maitre d'ceuvre),

- Epaisseur totale 80 mm en partie courante, - Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C supérieur
ou égal a 44 dB.

- Couvre joints en aluminium laqué de couleur formant plinthe en partie basse, fermeture en partie haute
et jonction entre plaques. - Finition des profilés visibles par laquage teinte RAL

Localisation : Cloison de facade des bureaux 2 et 3 zone A : régie et décés voir plan architecte.

5.2.4.3 IONE B : Cloisons amovibles avec double vitrage + imposte pleine -

Ouvrage comprenant :

Vitrage de type double vitrage feuilleté sans interposition de store,

- Vitrage monté sous pare closes dans un encadrement en aluminium laqué de couleur avec fillm
décoratif vitrophanie, motifs au choix de I'architecte

- Finition des profilés visibles par laquage teinte RAL

- Imposte identique aux dispositions de cloisons pleines.

- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C supérieur ou égal a 38 dB.

- Allege identique aux dispositions de cloison pleine : hauteur : 1.160 ml

- Finition des profilés visibles par laquage teinte RAL

Localisation : Zone B — Cloison du bureau 1 des encadrants - Encloisonnement back offices, cloisons
donnant sur circulation intérieur guichets patients. Voir plan architecte.

5.2.5 PLAFOND METALLIQUE
5.2.5.1 Plafond en lames d’aluminium pleines : dimension : 100mm X 3000mm
Fourniture et pose de plafond en lames d’aluminium pleines neuves :

- Ossature semi apparente en rails tubulaires acier, tiges filetées de support et tous accessoires
- Lame en t6le d'aluminium 6/10°mm, planes ou en refombée, M.surf. 2,1kg/m?2

- Finition par peinture pré laquée épaisseur 20um

- Corniére assortie délimitant les bordures du plafond

- Pose en simple appui sur les porteurs métalliques

- Classement au feu MO

- Teinte au choix de I'architecte, coloris RAL

Produit ARMSTRONG ORCAL de Type suspendu / Attouche décors OU SIMILAIRE

La mise en ceuvre du faux plafond devra éfre conforme & la réglementation.

MACRO-LOT N°01 — DEMOLITION - GROS-OEUVRE - MENUISERIES - CLOISONS - FAUX- PLAFONDS - MOBILIER - REVETEMENT SOLS ET
MURS — PEINTURE ET SIGNALETIQUE Page 41 sur 57



CHUM : REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET RAFRAICHISSEMENT DU HALL D’ACCUEIL

— CCTP MACRO LOT N° 1

Dans la mesure du possible des lames existantes de bonne qualité, seront conservées. Elles seront rénovées,
poncées, et laquées aux couleurs choisis par I'architectes.
HSP : 2,70 m selon localisation.

Localisation : Zone B circulation et attente patient et Zone Hall d'entrée

Zone du hall d'entrée (zone conditionnelle) : Les lames existantes seront conservées et rénovées.
Nettoyage et laquage, couleur au choix de I'architecte.

5.2.5.2 Plafond en dalles acoustique suspendu : dimension : 600mm X 600mm

Fourniture et pose de plafond suspendu réalisé avec des panneaux autoportants, bord TEGULAR, posé sur
T Prélude XL2 de 24 mm.

Les panneaux seront en laine de verre ou de roche de forte densité, revétus sur la face apparente d'une
peinture microporeuse et sur la contre face d'un voile de verre.
Dimensions des modules : 600 x 600 x 20 mm.

Classement feu : MO Le plafond sera de classe acoustique A, aura un coefficient Aloha W de 1,00.

Les panneaux mis en ceuvre ne contiendront aucun élément favorable au développement microbien.
Montage sur ossature métallique laquée semi-apparente, cornieres de rives laquée a joint creux, raidisseurs
incorporés selon besoin, suspension par tiges filetées en acier galvanisé fixées en sous face de plancher
par attaches spécifiques.

Mise en ceuvre conformément & la norme NFP 68-203 1&2 référence DTU 58.1.
Selon nécessité des grilles seront intégrées dans le plafond afin d’équilibrer les pressions et températures
de part et d’autre des panneaux.

Les ossatures respecteront les exigences des regles PS 92 (contreventement renforcé) Coloris au choix du
Maitre d'CEuvre dans la gamme de fabrication. Y compris toutes sujétions de pose, de découpes,
réservations, insertion de luminaires, d'accessoires et profils supports spéciaux en rives au droit des
retombées ou soffites.

Recréation des feuillures pour bords TEGULAR sur les dalles ajustées en rives. Matelas de laine de verre en
panneaux semi-rigide 60 mm étalé au-dessus du plafond. Les panneaux devront étre parfaitement jointifs.

HSP : 2,50 m selon localisation.
Référence : ARMSTRONG, modele ULTIMA+OP.

Localisation : Zone A : Bureaux régie / déces, et patients étrangers, Zone B : 2 bureaux encadrement,
Espace guichets et back office, zone C : Guichet accueil.

5.2.6 PLAFONDS EN PLAQUE DE PLACO PLATRE

Fourniture et pose de plafond en plague de placo platre y/c trappe d'acces au plénum
- Mise en oceuvre sur ossature secondaire

- Matériaux composite

- Panneaux sous forme de panneaux gris, surfaces planes

- Classement au feu M1
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- Pose d'isolant acoustique laine de roche déroulant ép. 6mm sur plafond
Localisation : Zone B : ciel des espaces guichets patients
- Soffites : Type BA 13 sur ossature métallique et tasseaux support, compris traitement des joints,

compris corniere en raccordement avec le plafond démontable. Finition de I'ensemble des
parements en prét a peindre. Position : Selon nécessité et plans des lots techniques.

6 AGENCEMENT MOBILIER

Zone A : 3 Bureaux régie et déces

Zone B : 2 Bureaux encadrement - Banque d'accueil 11 guichets patients - 5 Bureaux back Office -

Zone C : Banque d’accueil adaptation PMR

L'entreprise titulaire du lot n°1 ou sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément &
son analyse des risques amiante interne.

Le présent descriptif technique concerne la fourniture et la pose des aménagements intérieurs de la
maison du parc : signalétique intérieure, mobilier et matériel audiovisuel. Les travaux comprennent I'étude,
la fourniture, le fransport, la mise en ceuvre et la pose de tous les matériaux ou matériels. En régle générale,
tous matériaux, matériels et équipements seront soumis a I'agrément du Maitre d'Ouvrage.

La plus grande attention sera apportée, pour assurer un aspect esthétique et homogene & I'ensemble du
matériel mis en place. Les descriptifs, cotes et plans joints en annexe sont donnés a titre informatif, ils
peuvent varier pour répondre aux exigences de fabrication. Pour I'impression des décors, les fichiers
graphigues seront fournis par le maitre d'ceuvre : Fichiers haute définition cmjn pour les décors. Fichiers
vectoriels pour les découpes. Préalablement & I'impression des décors, I'entrepreneur présentera un bon
a firer (B.A.T.) au Maitre d’ouvrage.

Ce B.A.T. devra étre obtenu préalablement & toute fabrication.

L'entrepreneur restera seul responsable vis d vis du Maitre de I'ouvrage, de la qualité des matériaux,
composants, produits et matériels utilisés pour I'exécution de son marché.

L'entrepreneur d le choix de la provenance des matériaux, composants, produits et matériels & condition
qu'ils répondent aux conditions fixées par le marché et normes CE.

Il devraindiquer les modes de fabrication et joindre une copie des certificats d’'nomologation sinécessaire.
Lors de I'élaboration de son offre et s'il le juge nécessaire, I'entrepreneur est censé avoir pris connaissance
des lieux sur lesquels seront implantés les ouvrages (emplacement et nature des travaux, conditions
relatives au moyen de transport et de stockage des matériaux, caractéristiques de I'équipement et des
installations nécessaires aux travaux).

Les conséquences des erreurs ou carences de |'enfrepreneur en ce qui concerne les renseignements
nécessaires d la bonne exécution du chantier, demeurent & sa charge.

Les tfravaux comprennent le tfransport et la mise en ceuvre des matériaux et matériels nécessaires, ainsi que
la remise en état du site aprés la pose. Au fur et  mesure de I'avancement des travaux, et au plus tard &
I'achevement des travaux, I'entrepreneur est tfenu de procéder au dégagement, au nettoiement et d la
remise en état des lieux.

Relevé des cotes :

Des schémas et plans sont fournis dans le présent CCTP a titre de principe. A la charge de I'entrepreneur
d’ajuster les dimensions en fonction des dimensions de I'espace dans lequel se trouveront ces installations
et en fonction des contraintes techniques de fabrication. Les plans du présent CCTP ne peuvent étre admis
comme plans de fabrication, ceux-ci restant d la charge de I'entrepreneur. L'entrepreneur devra relever
frés exactement les dimensions de chaque espace pour la fabrication des mobiliers et de la signalétique.
Les dimensions portées sur les plans de principe n'étant qu'indicatives.
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Avertissements de fabrication :

L'ensemble des éléments décors & réaliser doit étre concu et réalisé en tenant compte d'une utilisation
intensive et non délicate, tant d'un point de vue la sécurité du public que pérennité des produits.
L'ensemble des ouvrages devra étre nettoyable a I'eau. L'entrepreneur veillera d la solidité de I'ouvrage
tant d'un point de vue structurel que de revétement (coups de chaussures, sacs ¢ dos, )

6.1 ZONE A : MOBILIER DE BUREAU ESPACE DE TRAVAIL REGIE ET DECES/PATIENTS ETRANGERS

Fourniture et pose de 3 bureaux de travail destinés a recevoir un poste de travail.

Plan de travail en médium ou en stratifier surmonté d'un vitrage de séparation entre I'espace de travail
des agents et I'accueil du publique y/c passe documents. Le plateau de travail sera dimensionné pour
que le patient puisse rédiger un formulaire.

Les caissons bas de rangement en médium pour les agents, serviront de structure au plan de tfravail pour
imprimante

Porte en médium avec serrure.

Mise en place d'un meuble de rangement en stratifié, couleurs au choix du MOE comprenant 5 tablettes
de fravail de 3 cm d'épaisseur un caisson haut avec une étagere.

- Couleur au choix de I'ARCHITECTE

* Pour le mobilier, il décidera en particulier si ce mobilier est un modele standard choisi sur catalogue ou
une fabrication sur mesure. Le prestataire choisira le matériel le plus avantageux au regard du rapport
durabilité / qualité / lavabilité / colt. Le prestataire devra justifier son choix.

Le choix définitif reste de droit au maitre d'ouvrage.

Le matériel choisi devra respecter la réglementation sur le classement de réaction au feu des matériaux,
ainsi que la norme NF Environnement. Dans tous les cas, le choix devra répondre a I'ensemble des
contraintes précédemment citées.

Les plans de fabrication sont & la charge de I'entrepreneur. Il devra les communiquer a la maitrise
d’ouvrage pour obtenir son visa avant toute mise en fabrication.

Localisation : Zone A 3 bureaux régie et déces/ patients étrangers, voir plan architecte.

6.2 ZONE B : MOBILIER DE BUREAU ESPACE DE TRAVAIL ENCADREMENT

Aménagement intérieur de meuble en angle de rangement avec étageéres et caissons fermés.

Fourniture et pose de 2 bureaux de travail destinés d recevoir un poste de travail

Plan de fravail en médium ou en stratifier

Les caissons bas de rangement en médium serviront de structure au plan de fravail pour imprimante
Porte en médium avec serrure

Mise en place d'un meuble de rangement en stratifié 10 couleurs au choix du MOE comprenant 5 tablettes
de fravail de 3 cm d'épaisseur un caisson haut avec une étagere.

- Couleur au choix de I'ARCHITECTE

Localisation : Zone B 2 bureaux encadrement, voir plan architecte.

6.3 ZONEB:2BANQUES D'ACCUEIL PATIENTS, 11 GUICHETS AVEC RANGEMENT

Aménagement intérieur de meuble en angle de rangement avec étagéres et caissons fermés.
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Fourniture et pose de 2 espaces d'accueil patients distinctes de 7 et 4 guichets destinés & recevoir un
poste de travail et son rangement.

Plan de fravail en médium ou en stratifier

Les caissons bas de rangement en médium serviront de structure au plan de travail pour imprimante
Porte en médium avec serrure

Mise en place d'un meuble de rangement en stratifié 10 couleurs au choix du MOE comprenant 5 fablettes
de fravail de 3 cm d'épaisseur un caisson haut avec une étagere pour chacun des guichets..

Mise en place de paroi de séparation entre poste de travail en cloison placo plétre avec isolant phonique.
Mise en place vitrages sérigraphiés en verre securit stadip feuilleté, avec hygiaphone et passe document
de 10cm de haut.

Mise en place d'un store PVC occultant @ commande manuelle par guichet.

Couleur et motif au choix de I'ARCHITECTE

Localisation : Zone B voir plan architecte.

6.4 ZIONE B : MOBILIER DE BUREAU ESPACE DE TRAVAIL BACK OFFICE

Aménagement intérieur de meuble en angle avec rangement avec étagéres et caissons fermés.

Fourniture et pose de 5 bureaux de travail destinés d recevoir un poste de travail dont 1 PMR

Plan de fravail en médium ou en stratifier

Les caissons bas de rangement en médium serviront de structure au plan de fravail pour imprimante
Porte en médium ou straftifié avec serrure

Mise en place d'un meuble de rangement en stratifié 10 couleurs au choix du MOE comprenant 5 tablettes
de tfravail de 3 cm d'épaisseur un caisson haut avec une étagere.

Mise en place de paroi de séparation entre postes garantissant la confidentialité.

- Couleur au choix de I'ARCHITECTE

Poste de travail avec rangement

Localisation : Zone B 5 bureaux espace back office, voir plan architecte.

6.5 ZONEB: NICHES D'ATTENTE PATIENT

Fourniture et pose de 4 niches d’'attente destinées & recevoir 5 chaises coques chacune.

Structure composée d'une armature en tubes métalliques fixés au mur et plafond avec un habillage des
parois en panneaux stratifiés.

Les caissons bas sont en médium serviront de structure support pour fixer les banquettes coques.

Mise en place d'un caisson haut avec un plafond en médium avec armature.

Mise en place de paroi de séparation entre postes garantissant la confidentialité.

- Couleur des coques d’assises au choix de I'ARCHITECTE

Localisation : Zone B Hall d'attente, voir plan architecte.

6.6 IONEC: BANQUE D'ACCUEIL DU HALL D’ENTREE

Aménagement intérieur de meuble en angle avec rangement avec étagéres et caissons fermés.

Fourniture et pose de 2 postes de travail destinés & recevoir les visiteurs y compris PMR

Plan de travail en médium ou en stratifier

Les caissons bas de rangement en médium serviront de structure au plan de travail pour imprimante
Porte en médium ou stratifié avec serrure
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Mise en place d'un meuble de rangement en stratifié 10 couleurs au choix du MOE comprenant 5 tablettes
de fravail de 3 cm d'épaisseur un caisson haut avec une étagere.

Mise en place de paroi de séparation entre postes garantissant la confidentialité.

Mise en place d'un plafond ciel en en structure placo plaque et dalle acoustiques perforées 600X600mm.
- Couleur au choix de I' ARCHITECTE

Poste de travail avec rangement et 2 banques d’accueil séparées

Localisation : Zone C Hall d'accueil, voir plan architecte.

7 REVETEMENT SOLS SOUPLES ET MURS

Zone A : 3 Bureaux régie et déces
Zone B : 2 Bureaux encadrement - Banque d’'accueil 11 guichets patients - 5 Bureaux back Office -
Zone C : Banque d’accueil adaptation PMR

7.1  DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation francaise telle
gu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de 'offre. L'entreprise fitulaire
du lot n°1 ou sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément a son analyse des
risques amiante interne.

En particulier, les tfravaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents
Techniques Unifiés (DTU), Normes Francaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) :

7.1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

e DTU P 14-201 DTU 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (Septembre 1982)

e DTU P 18-203 DTU 21.4 - Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons (Octobre 1977)

e DTU P 61-202 DTU 52.1 - Revétements de sol scellés (Octobre 1985)

e DTU P 65-201 DTU 55 - Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et
établissements d'enseignement (Avril 1961)

7.1.2 NORMES FRANCAISES HOMOLOGUEES

Normes Francaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état

e NF P 13-306 Blocs perforés en terre cuite destinés & rester apparents (Octobre 1983)

e NF P 15-300 Liants hydrauliques - Vérification de la qualité des livraisons - Emballage - Marquage
(Décembre 1981)

e NF P 15-301 Liants hydrauliques - Définitions, classification et spécifications des ciments
(Décembre 1981)

e NF P 15-307 Ciments d magconner CM (Octobre 1969)

e NF P 15-308 Ciments naturels CN (Octobre 1964)

e NF P 15-310 Chaux hydrauliques naturelles XHN (Octobre 1969)

7.2 QUALITE DES MATERIAUX

7.2.1 REVETEMENTS DE SOL EN CARREAUX OU DALLE

Avant toute mise en ceuvre, l'entreprise soumettra au maitre d'ceuvre, pour accord, un échantillon de
chaqgue produit de carreaux et dalles. Les revétements de sols utilisés devront répondre au classement
U.P.E.C. des locaux dans lesquels ils seront utilisés. Les classements devront étre rigoureusement respectés
pour les matériaux de base, comme pour les variantes.

Les carreaux ou dalles seront livrés et stockées sur le chantier bottelé sous emballage portant de facon
apparente la margue et le classement. Tous les approvisionnements ne répondant pas strictement aux
prescriptions définies au titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES seront refusés et évacués aux frais de
I'entreprise.

7.2.2 REVETEMENTS DE SOL SOUPLE
Quel que soit le type de revétement employé, |'utilisateur en exigera les qualités suivantes :
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- Une bonne résistance aux compressions

- Une bonne résistance a l'abrasion

- Une bonne résistance a I'arrachement

- Une bonne stabilité dimensionnelle

- Une bonne conservation de coloris

- Une bonne résistance a la chaleur

- Une bonne résistance a l'eau

- L'absence d'odeur

- Une résistance aux salissures

- L'élimination rapide des charges électrostatiques

- Résistance a la brllure de cigarette

- Un classement au feu correspondant & la réglementation en vigueur pour chaque type de local
- Les classements UPEC sont précisés au titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ci-apres.

723 COLLES

Les revétements en dalles ou en Iés, seront posés a I'aide de colle préconisée par le fabricant et ayant
fait I'objet d'un avis technique du CSTB Sur le chantier, aucun bidon ne devra &fre desserti s'il n'est pas en
cours d'utilisation.

7.3 RECEPTION DES SUPPORTS ET FORMES

731 SOLS

Les sols livrés par I'entreprise chargée du corps d'état GROS-CEUVRE feront I'objet d'une réception par le
maitre d'ceuvre et I'entrepreneur du présent corps d'état. Leur cote d'arasement étant fonction des
épaisseurs de forme complémentaire, mortier de pose et revétement, les indications nécessaires seront
fournies a I'entreprise titulaire du corps d'état GROS-CEUVRE. L'entrepreneur devra s'assurer que le support
devant recevoir le carrelage est parfaitement résistant, propre, exempt de déchets ou matériaux
susceptibles de souffler, et de planimétrie permettant Ia mise en ceuvre parfaite de ses revétements.

La plénitude des supports et formes sera telle qu'une regle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas
apparaitre de différence supérieure & 5 mm.

7.3.2 MURS

Dans le cas de carrelages muraux scellés, le support sera abondamment arrosé avant de recevoir le
crépi de 10 a 20mm d'épaisseur, dressé et non lissé, dosé a 350kg de mortier bé&tard 2/1 par m3 de sable
sec. Ce sable sera propre, dur, dépourvu de matieres gypseuses, d'oxydes et de pyrites, efc.

7.4 MISE EN CEUVRE DES CARRELAGES ET SOLS SOUPLES

L'entrepreneur doit effectuer toutes les découpes, entailles qui seraient nécessaires pour I'exécution du
carrelage. Le coulis pour jointement des carrelages sera soit un produit spécialement adapté soit un
coulis de ciment pur et suffisamment fluide pour pénétrer parfaitement dans les joints et bien les remplir.
Le sable entrant dans la composition du mortier de pose sera un sable de riviere. L'emploi du sable a
lapin ou du sable argileux est interdit.

Les adhésifs employés devront étre ceux qui seront préconisés par le fabricant. lls devront étre soumis &
l'examen du conftréleur technique agréé éventuel.

La désolidarisation entre la chape de mortier et le plancher sera assurée par un matériau permettant
I"isolation phonique au bruit d'impact.

La désolidarisation entre le carrelage au sol et les cloisons ou murs sera assuré par un joint & plasticité
permanente. La plinthe sera scellée uniqguement sur le support vertical avec interposition contre le
carrelage d'un cordon mousse. Les joints des revétements muraux au contact avec les appareils
sanitaires seront réalisés a I'aide d'un mastic au silicone. La jonction de carrelage de natures différentes
ou de coloris différents sera effectuée a mi-feuillure des portes.

La planéité des ouvrages finis ne devra pas étre inférieure aux tolérances ci-dessous :
- Pour les sols, une regle de 2m promenée en tous sens ne fera pas apparditre de différence supérieure a
3mm. Les joints seront parfaitement alignés
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- Pour les murs, une régle de 2m promenée en tous sens ne fera pas apparaitre de différence supérieure
a 2mm. Les joints aussi bien horizontaux que verticaux seront parfaitement alignés

Les niveaux des surfaces finies devront correspondre avec les niveaux finis des pieces adjacentes avec
une tolérance de 5mm, quelle que soit la nature du matériau employé.

La pose sera effectuée aprés les peintures et toutes les précautions seront prises pour éviter les
détériorations. La pose pourra se faire, soit avant celle des plinthes, soit apres, mais aucun jeu ne sera
toléré entre les plinthes et le sol. Toutes les pieces livrées a la pose des revétements de sol devront étre
vitrées.

L'entrepreneur doit effectuer toutes les coupes nécessaires au droit des murs, cloisons, canalisations,
huisseries, etc. La jonction de revétement de sols différents ou de coloris différents sera effectuée a mi-
feuillure des portes.

La surface des revétements de sol ne doit présenter aucune poche, soufflure, irégularité apres pose. Les
ajustages seront exécutés soigneusement avec une tolérance de Tmm maximum. Les joints seront
rectilignes et parfaitement fermés compte tenu des dilatations possibles des matériaux pendant le
séchage des colles. Les flipots sont strictement interdits. Tout manguement & cette clause, entrainera le
remplacement de la partie du revétement de sol correspondante. L'existence d'un défaut entrainera la
dépose, le nettoyage et le remplacement des parties défectueuses aux frais de I'entrepreneur du
présent corps d'état.

7.5 NETTOYAGES ET PROTECTIONS

La finition des travaux de revétement de sols comporte le nettoyage a exécuter immédiatement apres
le coulage des joints, au chiffon sec et a la sciure fine de bois blanc. Le frottage sera exécuté suivant les
diagonales des éléments, sans dégarnir les joints, jusqu'd un état de propreté parfaite. Ensuite, la
protection des revétements sera assurée par une couche de sciure de bois blanc, & enlever pour la
réception des travaux.

Toutes les circulations seront interdites sur le carrelage pendant les trois jours suivant la pose de celui-ci.
Une barriere efficace sera établie pour empécher toute circulation.

7.6 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément
qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites
seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des tfravaux
initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue I'origine de la garantie décennale des
ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

VISITE DES LIEUX — CONTRAINTE DU SITE

Il est impératif que I'entreprise visite les lieux avant d'établir son offre afin d'apprécier les contraintes de ce
chantier qui va se dérouler dans un établissement en exploitation. Pour visiter les lieux, 'entreprise
s'adressera aux services techniques du CHU qui délivrera une attestation de visite que I'entreprise devra
obligatoirement joindre & son offre. Compte tenu de la nature des travaux l'entreprise devra dans un
mémoire explicatif détailler la méthodologie qu'elle metira en oceuvre pour la réalisation des travaux
(horaires de nuit, intervention le week-end....) afin de perturber le moins possible I'exploitation de
I'établissement.

L'entreprise titulaire du lot n°1 ou sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément &
son analyse des risques amiante interne.

7.7 CHOIX DES COULEURS
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Le choix des couleurs sera fait par le maitre d'ceuvre en début des fravaux. L'entrepreneur devra avertir
suffisamment tét le maitre d’'ceuvre pour tenir compte des délais de livraison & prévoir au planning.

7.8 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DES REVETEMENTS

» REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

Préparation des supports

- Démolition des revétements existant et enlevement a la décharge

- Exécution d'une chape en mortier de ciment, finition talochée fin

- Poncage fin et aspiration

- Application d'un primaire acrylique PREPARSOLE de CEGECOL ou similaire & 250g/m?2

- Mise en ceuvre d'un ragréage CEGESOL HP ou similaire classé P3 de CEGECOL ou similaire a 4,5kg/m?2
- Efanchéité au sol sous revétement souple dans toutes les zones humides sanitaires et douches.

En surfaces courantes

Fourniture et pose de revétement type TARALAY PRENIUM GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions

- Vinyle

- Traité TOPCLEAN et SANITIZED (fongistatique et bactériostatique)

- Performances requises : U4.P3.E3.C2, en les de 2m de large.

- Epaisseur 3,45 m/m, m2

- Collage a I'aide de colle acrylique de type TRIFIX SUPER de CEGECOL ou similaire

- Soudure des joints & chaud par cordons d'apport.

Compris remontées sur les murs formant plinthes avec profils d'angle et d'arrét.

Localisation : Zone A, 3 bureau régie et déceés, Zone B Guichets d'accueil- bureau back office — espace
attente patient

Coordination avec les autres entreprises

L'entrepreneur fitulaire du présent lot devra se procurer avant commencement de ses travaux tous les
documents écrits ou graphiques des entreprises titulaires des autres lots (gros ceuvre, menuiseries bois,
menuiserie alliage |éger, serrurerie, plomberie, équipements etc...) dans le but d'exécuter ses travaux
conformément aux prescriptions du CCTP avec tous les renseignements lui étant nécessaires compléte

Refus des ouvrages

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage refusé par le maitre d’ceuvre sera refait aux frais de I'entrepreneur
titulaire du présent lot et par ses soins, pour constatation de défaut de teinte, non-respect des tolérances
ou alignement des joints, chape et revétements fissurés ou creux.

Echantillons
Les échantillons des divers revétements prévus au CCTP seront soumis & I'agrément du maitre d'oeuvre
avant exécution des ouvrages.

Ouvrages divers
Tous les fravaux nécessaires a une parfaite finition des sols et murs devront étre effectués par le présent lot,
Exemples : habillage des pieds de chute EU/EP, relevée au droit de paillasses, jambages, siphons de sols...

Remise en état des revétements existants

Pour toutes les parties de revétements de sols et murs qui ne sont pas prévus d'étre remplacés mais qui ont
été endommagés par les entreprises pendant les travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge toutes les prestations nécessaires pour la remise en
état de I'ouvrage avant réception.

Protection des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot assurera la protection des sols jusqu’'d la réception par tous les moyens qu'il
jugera efficace pour livrer ceux-ci en parfait état d'habitabilité, sans tache, ni dépbt, ni détérioration,
efflorescence ou fissuration.

MACRO-LOT N°01 — DEMOLITION - GROS-OEUVRE - MENUISERIES - CLOISONS - FAUX- PLAFONDS - MOBILIER - REVETEMENT SOLS ET
MURS — PEINTURE ET SIGNALETIQUE Page 49 sur 57



CHUM : REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET RAFRAICHISSEMENT DU HALL D’ACCUEIL

— CCTP MACRO LOT N° 1

DESCRIPTION DES TRAVAUX

7.9 IONE A : 3 BUREAUX DES ENTREES

Fourniture et pose de revétement type TARALAY PRENIUM GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions
- Vinyle

- Traité TOPCLEAN et SANITIZED (fongistatique et bactériostatique)

- Performances requises : U4.P3.E3.C2, en lés de 2m de large.

- Epaisseur 3,45 m/m, m2

- Collage a I'aide de colle acrylique de type TRIFIX SUPER de CEGECOL ou similaire

- Soudure des joints & chaud par cordons d'apport.

Compris remontées sur les murs formant plinthes avec profils d'angle et d'arrét.

- Couleur au choix de I'ARCHITECTE

Localisation : Zone A 3 bureaux voir plan architecte.

7.10 ZONE B : BUREAUX ESPACE DE TRAVAIL ENCADREMENT - ZONE D'ACCUEIL PATIENTS, 11 GUICHETS
PATIENTS - BUREAUX ESPACE DE TRAVAIL BACK OFFICE — ZONE D’ATTENTE PATIENTS - CIRCULATION

Fourniture et pose de revétement type TARALAY PRENIUM GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions
- Vinyle

- Traité TOPCLEAN et SANITIZED (fongistatique et bactériostatique)

- Performances requises : U4.P3.E3.C2, en les de 2m de large.

- Epaisseur 3,45 m/m, m2

- Collage a I'aide de colle acrylique de type TRIFIX SUPER de CEGECOL ou similaire

- Soudure des joints & chaud par cordons d'apport.

Compris remontées sur les murs formant plinthes avec profils d'angle et d'arrét.

Localisation : Zone B voir plan architecte.

7.11 ZONE C : GUICHET D’ACCUEIL DU HALL ENTREE

Fourniture et pose de revétement type TARALAY PRENIUM GERFLOR ou similaire Y/C ttes suggestions
Reprise de la structure principale du plancher existant avant la pose du revétement neuf.

- Sol Vinyle

- Traité TOPCLEAN et SANITIZED (fongistatique et bactériostatique)

- Performances requises : U4.P3.E3.C2, en lés de 2m de large.

- Epaisseur 3,45 m/m, m2

- Collage a I'aide de colle acrylique de type TRIFIX SUPER de CEGECOL ou similaire

- Soudure des joints & chaud par cordons d'apport.

Compris remontées sur les murs formant plinthes avec profils d'angle et d’arrét.

8 PEINTURE ET SIGNALETIQUE

Zone A : Murs et cloisons des 3 Bureaux régie et déceés

Zone B : Murs et cloisons des : 2 Bureaux encadrement - Banque d’accueil 11 guichets patients - 5 Bureaux
back Office — attente patients.

Zone C : Murs et cloisons du hall d’accueil et guichet

L'entreprise titulaire du lot n°1 ou sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément a
son analyse des risques amiante interne.

8.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'Art et d la réglementation francaise telle
gu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.
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En particulier, les tfravaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents
Techniques Unifiés (DTU), Normes Francaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) :
8.1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

e DTU P 74-201 DTU 59.1 - Peinturage (Novembre 1979)

e DTU P 74-203 DTU 59.1 - paragraphe 5.31

e DTU DTU81/2

e DTU P 74-203 DTU 59.3 - Peinture en sol (Septembre 1990)

8.1.2 NORMES FRANCAISES HOMOLOGUEES

Normes Francaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état

e NF P 93-301 Plateaux préfabriqués en bois pour échafaudages volants I€égers dits "de peintres”
(Mai 1967)

e NF  galvanisation C 66400

e NF P 93-311 Filets de sécurité en textiles & base de polymeres synthétiques - Caractéristiques -
Essais (Mars 1987)

e NF P 93312 Filets de sécurité - Supports (Février 1987)

e NF P 93-500 Echafaudages de service en éléments préfabriqués - Matériaux, dimensions,
charges de calcul et exigences de sécurité (Décembre 1988)

e NF P 93-501 Equipements de chantier - Echafaudages de service & éléments préfabriqués -
Méthodes d'essais (Octobre 1983, mise a jour Décembre 1988)

e NF P 93-502 Echafaudages de service & éléments préfabriqués - Exploitation des résultats -
Procédure de calculs (Novembre 1983, mise a jour Décembre 1988)

e NF P 93-510 Echafaudages roulants - Spécifications - Méthodes d'essais (Aot 1984)

e NF P 93-550 Echafaudages - Tours d'étaiement métalliques & éléments préfabriqués - Définitions

- Essais - Spécifications - Charges d'utilisation (Décembre 1987)

8.1.3 MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux reégles précédentes, le maitre
de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.

8.2 ECHANTILLONS

L'entreprise présentera au maitre d'ceuvre les gammes de coloris disponibles, ce dernier se réservant le
droit de demander des coloris différents de ceux présentés.

Le maitre d'ceuvre pourra en outre demander :

- La mise au point des coloris souhaitées

- L'exécution d'essais en nombre suffisant, sous forme de surface-témoin de I'ordre de 1 m2

8.3 ACCEPTATION DES SUBJECTILES

Les surfaces devant recevoir 'application des couches de peinture ou les papiers peints devront éfre
acceptées parle peintre. Ce dernier devra formuler par écrit les réserves quant a I'état de ces surfaces,
s'il le juge incompatible avec la bonne réalisation de ces travaux. Faute d'avoir formulé ces réserves
avant l'exécution des travauy, il sera entierement responsable de la tenue et de 'aspect de ses
ouvrages, sans pouvoir prétendre d dédommagement du fait du mauvais état des subjectiles.

8.4 ENDUITS AVANT PEINTURE

lls recouvriront completement les surfaces a traiter, les pores et cavités étant parfaitement remplis. lls
comporteront obligatoirement le rebouchage des trous peu importants, le calfeutrement des moulures
et I'enduisage, sur une couche primaire antirouille, de toutes des pieéces et ferrures entaillées.

8.5 EXECUTION DES PEINTURES ET VERNIS

Tous les ouvrages seront parfaitement couverts, le nombre de couches indiqué au titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES étant un minimum.
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Les différentes couches de peinture devront étre d'une tonalité I€gérement différente, afin de permettre
le contréle des couches, leur qualité d'application. Une nouvelle couche ne sera appliquée qu'apres un
séchage suffisant et une révision compléte de la couche précédente, les aspérités ou irrégularités étant
effacées et les gouttes et coulures grattées. De méme, les peintures sur mastic de vitrerie ne seront
exécutées qu'apres séchage complet de celui-ci. Si les menuiseries sont destinées a étre fraitées par un
produit fongicide, insecticide, les feuillures et les parements de parecloses qui seront en contact avec le
mastic devront étre revétues d'un vernis incolore de facon a les rendre imperméables aux huiles des
mastics.

Les reprises de peinfurage ne seront pas percepftibles. La surface finie sera nette, uniforme, sans traits ni
rayures. |l ne sera constaté aucune surépaisseur anormale dans les feuillures, gueules de loup, etfc.
L'entreprise de peinture doit toutes les retouches consécutives & une remise en jeu des menuiseries apres
lintervention du corps d'état MENUISERIE.

8.6 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages d la réglementation nationale en
matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément
qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites
seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux
initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue I'origine de la garantie décennale des
ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

VISITE DES LIEUX - CONTRAINTE DU SITE

Il est impératif que I'entreprise visite les lieux avant d'établir son offre afin d'apprécier les contraintes de ce
chantier qui va se dérouler dans un établissement en exploitation.

Pour visiter les lieux, I'entreprise s'adressera aux services techniques du CHU qui délivrera une attestation
de visite que I'entreprise devra obligatoirement joindre a son offre. Compte tenu de la nature des fravaux
I'entreprise devra dans un mémoire explicatif détailler la méthodologie qu'elle mettra en ceuvre pour la
réalisation des travaux (horaires de nuit, intervention le week-end....) afin de perturber le moins possible
I'exploitation de I'établissement.

L'entreprise fitulaire du lot n°1 ou sous-traitant devra mettre en place un confinement conformément &
son analyse des risques amiante inferne.

8.7 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de peinture se limitent a la zone d'intervention définie sur les plans. Il s'agit essentiellement des
prestations de peinture intérieure sur murs et plafonds (crées et existants).

Les seuls travaux sur I'extérieur concernent le panneau de facades qui sera démoli provisoirement pour
permettre I'acces du chantier.

Un nuancier est a fournir au maitre d’'ceuvre pour le choix des feintes.

NOTA : Les peintures qui seront mises en ceuvre sur les murs et les plafonds devront répondre aux critéres
requis par la réglementation hospitaliére.

8.8  NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
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Afin de donner aux entrepreneurs un minimum de précisions sur la qualité des peintures exigées pour ce
travail, il est précisé au cours de la description des ouvrages deux références SEIGNEURIE et I.P.A GAUTHIER
des différentes peintures entrant dans le cadre des travaux a exécuter.

Les entrepreneurs auront la possibilité de proposer tout autre peinture de qualité au moins équivalente &
la marque, au type et & la qualité référencée.

Toutes les peintures seront d'un ton préalablement choisi par le maitre d'ceuvre.

8.9 RECEPTION DES SUPPORTS

Le titulaire du présent lot devra exécuter un nettoyage général des supports béton et des maconneries &
I'eau sous haute pression avec adjonctions de produits anticryptogamiques et toutes sujétions.
Pose Enduit murex et ragréage sur champ des démolitions des murs B.A.

8.10 PEINTURE INTERIEURE

Sur bois

Tous les ouvrages seront livrés sur le chantier, revétus d’'une couche d'impression avant pose exécuté, par
le peintre en atelier de charpente et de menuiseries.

- 1 couche d'impression du type PRIMWOOD ou NEOPRIM

Aprés pose, préparation des supports (ratissage, enduit d I'huile et poncage).
- 2 couches de laque glycérophtalique LUSTRA PANTOR ou ROBUR.

Sur murs et plafonds intérieurs, piéces seches

Préparation :

. L'entrepreneur devra réceptionner le support avant application de sa peinture et faire exécuter par le
gros ceuvre toutes les rectifications pour obtenir une planimétrie satisfaisante.

. Préparation des supports (nettoyage, égrenage, ..... )

Travaux définitifs :
. Deux couches de peinture finition satinée

Destination : Toutes les maconneries et béton intérieurs (murs et plafonds) les cloisons et plafonds en
placoplatre a I'exception des pieces humides.

Sur murs et plafonds intérieurs, pieces humides

Préparation :

. L'entrepreneur devra réceptionner le support avant application de sa peinture et faire exécuter par le
gros ceuvre toutes les rectifications pour obtenir une planimétrie satisfaisante.

. Préparation des supports (nettoyage, égrenage,.)

Travaux définitifs :

. Deux couches de peinture Glycéro mat

Destination : Toutes les magconneries et béton intérieurs (murs et plafonds) les cloisons et plafonds en
placoplatre a I'exception des pieces seches.

Sur support métallique intérieure

Travaux préparatoires :
- Piquage, grattage, brossage a la brosse métallique
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- Une couche antirouille au minium de plomb ou similaire

Travaux définitifs :

- Deux couches d'émail glycérophtalique de type PANTOR ou similaire.

Canalisations

Sur toutes les canalisations apparentes, eau, évacuation, se trouvant dans I'ouvrage.
Travaux préparatoires :

- 1 couche d’'accrochage suivant nature du support.

- 2 couches de PANCRYL ou TEXTONE.

Nettoyage divers avant réception

Sols, vitres, jalousies, appareillage électrique, appareils sanitaires, quincaillerie, etc...

Préparations et enduits

- Enduit projeté intérieur

Enduit BAGAR de chez RIPOLIN ou similaire.

Sur plafond des pieces seches

2 passes lisses.
- Surmur béton

1 ébauche.

1 passe lisse pour recevoir 2 couches de peinture acrylique satiné.
- Surciment

1 ébauche.

1 passe lisse pour recevoir 2 couches de peinture acrylique satiné.
- Sur Placostil

1 passe lisse pour recevoir 2 couches de peinture acrylique satiné.

Localisation : Cloisons et murs des pieces seches.

- Enduit technicaot mince repassé sur les murs et les plafonds avec reprise des défauts des supports pour
les plafonds. L'enduit employé sera adapté aux supports extérieurs ou intérieurs, suivant le cas.

Localisation : Plafonds Cloisons guichets et murs, aprés dépose de meuble de rangements,

) - Peinture acrylique pour plafond
Egrenage des enduits.
2 couches de peinture acrylique

Localisation : toutes les pieces sans faux plafond.

- Peinture plafonds et parois humides
Egrenage des enduits.
Brossage,
2 couches de peinture ACRYLEX sur plafond
1 couche ACRYLEX et 2 couches de PANTIDERME & 2000 & 300 gr au m2
Localisation : : Plafonds et murs, toilettes, office douches, lave bassin efc..

- Peinture acrylique intérieure satinée
Sur enduit
Brossage, égrenage des enduits.
2 couches de peinture acrylique satinée pour I'ensemble des piéces seches.
Localisation : Sur tous les murs et cloisons des pieces seches.

- Peintures sur bois

Systeme de peinture comprenant le brossage a la brosse dure
- Impression huile,
- rebouchage, enduit repassé, poncage a sec,
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- 2 couches de peinture Glycéro avec révision intermédiaire.
- Finition soignée
Localisation : Zone C : Caillebotis bois,

DESCRIPTION DES TRAVAUX

8.11 ZONE A :3 BUREAUX DES ADMISSIONS - FRAIS DE SEJOURS

Fourniture et pose d'enduit murex et ragréage sur champ des démolitions des murs B.A.
- Enduit technicaot mince repassé sur les murs et les plafonds avec reprise des défauts des supports
pour les plafonds. L'enduit employé sera adapté aux supports extérieurs ou intérieurs, suivant le cas.

- Peinture acrylique intérieure satinée
Sur enduit
Brossage, égrenage des enduits.
2 couches de peinture acrylique satinée pour I'ensemble des piéces seches.
Localisation : Cloisons et murs, apres dépose de meuble de rangements,

8.12 ZONE B : BUREAUX DES ENCADRANTS - ZONE D’ACCUEIL PATIENTS, 11 GUICHETS PATIENTS - BUREAUX
ESPACE DE TRAVAIL BACK OFFICE — ZONE D’ATTENTE PATIENTS - CIRCULATION

Fourniture et pose d'enduit murex et ragréage sur champ des démolitions des murs B.A.
- Enduit technicaot mince repassé sur les murs et les plafonds avec reprise des défauts des supports
pour les plafonds. L'enduit employé sera adapté aux supports extérieurs ou intérieurs, suivant le cas.

- Peinture acrylique intérieure satinée
Sur enduit
Brossage, égrenage des enduits.
2 couches de peinture acrylique satinée pour I'ensemble des pieces seches.
Localisation : Cloisons et murs, Bureaux des encadrants. Aftente patients, bureaux back office, circulation,
accueil patients

8.13 ZONE C : GUICHET D'ACCUEIL DU HALL ENTREE

Fourniture et pose d’enduit murex et ragréage sur champ des démolitions des murs B.A.
- Enduit technicaot mince repassé sur les murs et les plafonds avec reprise des défauts des supports
pour les plafonds. L'enduit employé sera adapté aux supports extérieurs ou intérieurs, suivant le cas.

- Peinture acrylique intérieure satinée
Sur enduit
Brossage, égrenage des enduits.
2 couches de peinture acrylique satinée pour I'ensemble des pieces seches.

- Peintures sur bois
Systéme de peinture comprenant le brossage d la brosse dure
- Impression huile,
- rebouchage, enduit repassé, poncage a sec,
- 2 couches de peinture Glycéro avec révision intermédiaire.
- Finition soignée
- Peinture sur support métallique, laquage de lames de faux plafond existant
Brossage, neftoyage et traitement anti-rouille.
2 couches de peinture laquée, ral au choix de I'architecte.

Localisation : Cloisons et murs, Hall d’accueil Caillebotis bois, et faux -plafond existant.
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Nettoyage général

I comprendra :

un pré nettoyage avant pré réception comportant :

-le nettoyage et essuyage a la peau des revétements en faience et appareils sanitaires.
-le nettoyage aux deux faces des verres de glaces.

Le nettoyage et lustrage de la robinetterie, de la quincaillerie (poignée de portes, etc....)
Le neftoyage des interrupteurs, prises de courant,

Le déblocage de toutes les parties mobiles et géche de serrures,

Le balayage et lavage des sols en ciment,

L'enlevement des tGches de peinture et menues souillures graffitis, traits de crayons, etc ...

Le nettoyage en profondeur destiné d bien éliminer I'agent de démoulage sur les sols caoutchouc
L'enlevement de tous les déchets de nettoyage.

le nettoyage aprés levée de réserves :
—le nettoyage complet de mise en service comprenant tous les travaux nécessaires pour la livraison des
locaux et un batiment prét & I'utilisation.

8.14 ELEMENTS DE SIGNALETIQUE ET BOITE AUX LETTRES

Matériaux

Le choix de la technique de réalisation des panneaux et des adhésifs est laissé a I'entrepreneur en charge
du présent lot.

Les panneaux d’exposition seront rigides, imprimés en quadrichromie (fichiers d'impression fournis par la
maitrise d'oceuvre). En fonction du présent descriptif et de ses annexes, le prestataire choisira la technique
la plus avantageuse (impression sur dibond, mélaminé, pvc, , ...) au regard des critéres de durabilité des
supports / qualité / lavabilité / technique de fixation / coUt. Le prestataire justifiera son choix.

Les adhésifs seront opaques, imprimés en quadrichromie (fichiers d'impressions fournis par la maitrise
d’'ceuvre).

Le matériau choisi devra respecter la réglementation sur le classement de réaction au feu des matériaux,
ainsi que la norme NF Environnement. Un passage verni anti-graffiti ou autre technique équivalente pourra
étre proposé pour protéger les impressions. Dans tous les cas, le choix devra répondre a I'ensemble des
confraintes précédemment citées. Des tests seront exécutés avant la réalisation définitive des ouvrages.

- Inscriptions autocollante
Inscription sur plaque stratifiée alu avec des lettres de 6 cm de hauteur sur gaines EDF, PTT, EAU, RIA,
Descente EV, EU, EP

- Signalétique des bureaux
Fabrication et Pose d'inscription sur plaque stratifiée pour le nom des piéces sur toutes les portes prévoir
Lettre de 10 cm de haut. Pose sur les portes d’entrée des différents bureaux.
Zone A : 3 bureaux Régie Déces
Zone B : Bureaux des enfrées — Bureaux des encadrants —
Zone C : Accuell

- Signalétique des banques d'accueil et Guichets Zone B et C:
Fabrication et Pose d'inscription sur plaque stratifiée des différents numéros (11) de guichets patients. Lettre
en relief de 17 cm de haut sur la cloison de la zone attente patient du service des entrées.

BOITE AUX LETTRE Zone B Guichet d’accueil des patfients
- Fourniture d'une boite aux lettres & encastrer dans une paroi de type Decayeux ou similaire

PROTECTION - NETTOYAGE — RECEPTION ESSAIS
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L'Entreprise du présent lot devra fournir un rapport de mesures d'épaisseur et essais d’adhérence des feuils
de peinture qui sera rédigé par un bureau de contréle agréé. Les résultats seront fournis a I'avancement
du chantier. L'entreprise fitulaire du lot n°1 ou sous-traitant devra mettre en place un confinement
conformément d son analyse des risques amiante interne.

L'Entreprise veillera a protéger efficacement toutes les menuiseries aluminium, vitrerie, sols du batiment.

Aprées son passage, I'Entrepreneur devra laisser les abords et le batiment parfaitement propres et évacuera
tous ses déchets, emballages, pots vides etc...

Réception des tfravaux : Cette opération donnera lieu & I'établissement d'un procés-verbal qui sera signé
par I'applicateur, le représentant du fabriquant et le représentant du maitre d'ouvrage.

Essais : L'entreprise devra prévoir dans son offre toute une série d'essais de feuils sur les facades et les
pignons.

Contréle d'épaisseur de peinture sur écaille de peinture :

-Prélever une écaille ou un éclat représentatif des revétements présents sur la facade.

-Mesurer au droit de la cassure, I'épaisseur de chaque couche et I'épaisseur totale (sur le chantier a I'aide
d'une jauge ou en laboratoire a I'aide d'un microscope)

-L'utilisation du bleu de méthylene permet d'augmenter la précision

Protection pendant les fravaux :

L'entrepreneur doit assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tdchées, attaquées ou
détériorées (marches carrelages, menuiserie alu, appareils, etc.)

En cas de carence a cet égard, il aura & sa charge, outre les nettoyages, toutes les réfections s'il y a lieu,
remplacement de revétements ou d’appareils rendus nécessaires.

Le nettoyage des facades salies par les coulures de rouilles est également a la charge de I'entrepreneur
de peinture.

L'entrepreneur devra vérifier et assurer aprées peinture le fonctionnement de toutes les parties mobiles,
chassis portes, fenéires, efc....)

Remise des clés au maitre d'ouvrage :

L'entrepreneur du lot remettra au maitre de I'ouvrage les clés de chague logement au fur et & mesure de
leur finition. La perte d'une clé entrainera le remplacement du canon de la serrure aux frais de
I'entrepreneur.

Fin du CCTP TCE LOT 1
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