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1. GENERALITES

1.1. LOCALISATION DE L’OPERATION

Il s’agit de la réhabilitation du bureau des entrées et le rafraichissement du hall d’accueil situés au niveau
0 de I'hépital Pierre Zobda Quitman (PZQ1)

Le projet consiste en le programme des travaux suivants :
e ZONE A : Travaux de création de 3 bureaux et fravaux de la réhabilitation du bureau des entfrées
e 7ONE B : fravaux de la réhabilitation du bureau des entrées
e ZONE C : Travaux de rafraichissement du hall d’accueil
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1.2. DESCRIPTION DE L’'OPERATION

1.1.1. Réalisation de I'opération

Les travaux se dérouleront comme suit :
- Tranche ferme : décomposée telle qu'il suit :
o Phase1-zoneB
o Phase 2-17Zone A
- Tranche optionnelle : Phase 3 - Zone C.

L'ensemble des travaux seront réalisés sous-section 4 , le rapport amiante est joint au dossier de

consultation. L'entreprise devra prendre en compte dans son offre, la plus-value liée aux contraintes de
cette intervention.

1.2.1.Visite des lieux — contrainte du site

Il est impératif que I'entreprise visite les lieux avant d'établir son offre afin d'apprécier les contraintes de ce
chantier qui va se dérouler dans un établissesment en exploitation. Pour visiter les lieux, I'entreprise
s'adressera aux services techniques du CHU qui délivrera une attestation de visite que I'entreprise devra
obligatoirement joindre a son offre. Compte tenu de la nature des travaux, I'entreprise devra dans un
mémoire explicatif détailler la méthodologie qu'elle mettra en oceuvre pour la réalisation des travaux
(horaires de nuit, intervention le week-end...) afin de perturber le moins possible l'exploitation de
I'établissement.

1.2.2.Z2one A : Travaux sur bureaux administratifs, et guichets

1.2.2.1.Travaux sur les bureaux administratifs.

Il s’agit des bureaux existants : 7006, 7007, 7008, 7009, 7011 et 7012.
Ces bureaux existants sont maintenus et un rafraichissement y est demandé au cours de ces travaux :
e Peinfure et sols  harmoniser avec le reste du service
¢ Nettoyages des faux-plafonds existants
e Prise en compte de I'ensoleillement des bureaux
e Mise en place de prises PC nécessaires
e Ventilation a travailler dans cette zone (climatisation & étudier si besoin)

1.2.2.2.Travaux sur 3 guichets a créer

Les travaux portent sur une zone cédée par les consultations externes au bureau des entrées.
Création de 3 nouveaux guichets d'accueil indépendants :
e Formalités décés
e Régie
e Caisse ef la zone de coffre : seront maintenues dans le local actuel. Des travaux de mises aux
normes pour I'accueil des personnes & mobilités réduites seront faits sur le guichet de paiement
dans le hall d’entrée.

Les autres travaux d prévoir sont une sécurisation de cette zone :
e Renforcement mécanique :
0 Les acces principaux par des blocs porte A2P classés CR4
o Verrouillages par des serrures A2P 2 étoiles
o L'enveloppe deslocaux par des parois de type CR4

e Un dispositif technique de validation des passages par contréle d'acces par badges avec
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authentification et verrouillage par électro-serrure & solénoide

e De produits verriers opacifiés, d'une résistance classée A2P P6B équipé d'un limitateur d'ouverture
ou barreaudé si ouvrant,

e Leslocauxsensibles (local coffre) devraient étre dotés de deux dispositifs de détections et de points
d’'appels d'urgences (B.A.U.)

e Le oules coffres devront étre fixés au sol,

e Prises PC a prévoir pour I'établissement d'un ou plusieurs TPE.
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1.2.3.ZONE B : Travaux de création de 2 bureaux d'encadrement, de bureaux back office, de 2
espaces d'accueil patient (1 et 2).

1.2.3.1.Travaux de création de 2 bureaux d’encadrement

Il sera créé :

2 bureaux indépendants pour I'encadrement en lieu et place du local boutique. Ces bureaux
seront en lien avec les bureaux du back office et de I'espace accueil patient. La liaison se fera par
le couloir principal.

Une démolition partielle pour la pose de chassis vitrée,

Pose de Cloison toute hauteur,

Sont & prévoir, 2PCO+2PCN+ 2RJ45 + 1 USB C + 1 USBA par bureau

1.2.3.2.Travaux de création de bureaux back office

Il sera créé :

Un espace de bureaux en back office pour 5 agents. Cet espace de travail est en dehors des
espaces d'accueil du public, devra respecter la reglementation du code du travail en vigueur. Les
bureaux devront permettre I'accueil de personnes d mobilité réduite.

Cette zone est néanmoins reliée a la zone accueil public afin d'assister I'équipe si le nombre de
patients augmente brusquement en salle d’attente.

C'est un aménagement spécifique proposé dans cette zone en open space.

Des sanitaires H/F existants sont & intégrer dans I'espace ainsi qu'une armoire technique électrique.
Cette espace se trouve sur un couloir existant,

Les unités de passage réglementaire devront étre maintenus selon la réglementation. Le projet sera
soumis & la validation du service de sécurité.

Aménagement de 5 ou 6 bureaux de fravail (800X1200) dont 1 PMR en back office en fonction du
projet.

Sont & prévoir, 2PCO+2PCN+ 2RJ45 + 1 USB C + 1 USBA par bureau

Création d'une armoire pour le rangement des effets personnels et du petit matériel

Les cloisons seront en aluminium 3/4 pleine en soubassement et 1/4 vitrée en hauteur pour la
luminosité de la piece.

Les faux-plafond seront acoustiques.

Le revétement de sol sera en sol souple.

La peinture des murs, cloisons, menuiseries, faux-plafonds et plafonds

1.2.3.3.Travaux de création de 2 espaces d’accueil patient

Il sera créé :

11 guichets d'accueil indépendants sous forme de comptoir d'accueil seront répartis en 2 zones
de 7 et 4 guichets. Ces bureaux seront en lien avec les bureaux du back office et de I'espace
d’'attente patient.

Dans chaqgue guichet sera prévue la pose de cloison séparative toute hauteur permettant d'avoir
des espaces de rangements individuels.

1 meuble a imprimante par guichet d'accueil avec prise adaptée.

1 meuble de rangement entre chaque guichet, en médium ou post formé.

Prévoir une prise TPE /CB pour le paiement par carte bancaire comme indiqué sur le plan joint. Un
espace boite aux lettres sera a prévoir dans cette zone a I'attention des patients.

Les guichets seront installés derriere des vitres sécurisés avec un hygiaphone fixe avec passage de
document d'une hauteur de 100 mm et d'un rideau déroulant permettant la fermeture du poste .
Une signalétique devra étre proposée.

Des parois vitrées sérigraphies seront posées pour chaque espace de patient.

Les faux-plafond seront acoustiques sous forme de ciel, pour garantir une certaine discrétion entre
les différents guichets.

Sont & prévoir, 2PCO+2PCN+ 2RJ45 + 1 USB C + 1 USBA par bureau

Une boite aux lettres est a incruster & la paroi courbe.
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1.2.3.4.Travaux de création d'une zone d’attente patient
Il sera créé :

e 3zones d'aftente maximum 20 places assises, ainsi que des espaces d’attentes pour les PMR.

e Niches de banquettes confortables en matériaux facilement lessivable, en médium et PVC ou
similaire.

e Pose d'une signalétique adaptée en accord avec les zones « accueil patients ».

e 1 borne ticket, 3 écrans afficheurs, 2 prises de télévisions. Les prises devront étre positionnées
comme sur le plan afin de positionner une borne (prises électriques + prises réseaux adaptées).

e 1 Boite aux lettres sera prévue dans la continuité des guichets.
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1.3. CONTEXTE DE L'OPERATION

1.3.1.Contraintes d’intervention sous $54 en zone amiantée

Toutes les interventions pour les percements, fixations, autres s'effectueront obligatoirement sous SS4.
L'entreprise devra donc au préalable présenter tous les certificats et attestations de compétence a cet
effet. Toutes les contraintes d’interventions seront intégrées & son offre.

L'entreprise doit intégrer dans ses prix, tous les frais et moyens pour un parfait achévement de ses tfravaux :
démolitions, dépose y/c évacuation des déchets vers un site de traitement agréé suivant la filiere
réglementaire ou entreposage des éléments a reposer, fourniture et pose des matériaux. L'entreprise devra
prendre toutes les dispositions nécessaires pour I'organisation de ses travaux avec présence de matériaux
contenant ou suscepftibles de contenir de I'amiante. A cet effet, elle doit prendre en compte les
dispositions nécessaires par rapport aux conclusions des 2 rapports amiante fournis par le Maitre d'ouvrage.
elle prendra toutes les dispositions nécessaires par rapport aux conclusions des rapports amiante fournis
par le Mdaitre d'ouvrage. Tous les déchets amiantés devront étre traités (récupération, stockage,
évacuation...) par le titulaire du présent lot suivant les dispositions réglementaires.

Al'issue de son chantier test, la méthodologie d'exécution seraretenue. La charge de de cette procédure
sera intégrée a I'offre

Chaqgue lot sera responsable des contraintes liées & son intervention

Le soumissionnaire sera supposé avoir une parfaite connaissance de l'existant lui permettant d'intégrer &
son offre toutes les sujétions annexes et connexes venant compléter les précédentes prestations, et lui
permettant de respecter les objectifs du présent cahier des charges, les regles de l'art et la réglementation
en vigueur.

Il prendra soin de collecter  cet effet toutes les précisions et les informations nécessaires aupres de la
maitrise d'ceuvre, du maifre d'ouvrage et au cours de la visite des lieux.

1.3.2.Contrainte d’intervention en site occupé

L'intervention est prévue en site occupé. Toutes les dispositions seront prises en tenant compte de ce
contexte afin d'assurer la confinuité du service, et de ne pas dégrader la qualité de I'air et du service.
Afin de limiter les dommages indiqués précédemment, il a été mis en ceuvre un planning issu de
nombreuses séances de travail avec le personnel médical et les services techniques. Ce planning est
contractuel et devra étre scrupuleusement respecté.

Les soumissionnaires seront supposés avoir pris en compte dans leurs offres toutes les contraintes relatives
aux moyens humains et matériels dans les espaces temps et de I'emprise des travaux, afin de respecter
les objectifs fixés par ce planning. Aucune augmentation de prix ne sera accordée afin de prendre en
compte toutes sujétions de nature a rattraper des retards éventuels des titulaires.

Il est impératif que I'entreprise visite les lieux avant d'établir son offre afin d'apprécier les contraintes de ce
chantier qui va se dérouler dans un établissement en exploitation. Pour visiter les lieux, I'entreprise
s'‘adressera aux services techniques du CHU qui délivreront une attestation de visite que I'entreprise devra
obligatoirement joindre & son offre.

Le candidat doit intégrer dans ses prix la possibilité d’intervention en horaires décalés (horaires de nuit,
intervention le week-end...) afin de perturber le moins possible I'exploitation
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1.3.3.Cadre d'intervention

L'ensemble de I'installation de chantier, le confinement, et le dispositif vide déchet seront a la charge du
lot N°T.

Le confinement de la zone travaux par rapport au service sera assuré par le lot N°1 & I'aide de séparations
fixes de dalle a dalle constitué :
e De plagues de placo platre rigides aménagées de portes si nécessaire afin d'assurer les sorties et
entrées dans I'espace chantier. L'ensemble devra étre parfaitement étanche aux poussiéres
e Le confinement sera inspecté de facon journaliere et autant de fois que nécessaire afin d'assurer
une parfaite étanchéité et de s'assurer qu'il n'est causé aucune géne au fonctionnement du
service, et notamment au passage des lits et brancards.

L'approvisionnement et I'évacuation des déchets se feront par la circulation extérieure au niveau 0 et
depuis le parvis du HALL d’entrée

1.3.4.Horaires d’intervention

Les modalités du mouvement du personnel et des matériaux (approvisionnement et évacuation) seront
déterminées avec les services techniques et le représentant des services.

L'approvisionnement des matériaux et matériels lourds du chantier, ainsi que I'évacuation des gravois se
feront dans les créneaux horaires & définir avec I'ensemble des services concernés, afin de diminuer au
maximum les nuisances.
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1.4. PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront comme suit :
- Tranche ferme : décomposée telle qu’il suit :
O Phasel-zoneB
O Phase2—-ZoneA
- Tranche optionnelle : Phase 3 —Zone C.

1.4.1.Concernant la zone B

Les bureaux seront fermés pendant les travauy, il sera donc prévu un phasage de I'opération permettant
d'occuper une partie des locaux pour la réalisation des travaux. Ce phasage ne prévoit pas d'arrét des
fravaux mais une continuité phase aprés phase.

1.4.2.Concernant la zone A

Les tfravaux s'effectueront en une phase pour chaque bureau :

e Un confinement sera prévu pour les travaux des différentes zones de guichet, notfamment lors de
I'intervention sur le comptoir de paiement de caisse, qui sera d déposer et d refaire.

1.4.3.Concernant la zone C

Les travaux s’effectueront en confinement mobile, sans blocage des espaces :
e Un confinement sera prévu pour les tfravaux des différentes zones mises a disposition.

e Pour le comptoir d'accueil les fravaux se feront en coordination avec le service concerné, et en
accord avec le maitre d'ouvrage.

1.5. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.5.1.CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.5.1.1. Caractére non limitatif du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux et leur mode d'exécution, il n'a aucun caractere limitatif.

En conséguence, il demeure confractuellement convenu que moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires
au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la
Reglementation et les Normes contractuellement réputées connues.

En conséquence, il doit prévoir dans son offre :

- tous les travaux indispensables, dans I'ordre général et par analogie, étant entendus qu'il doit assumer le
parfait et complet achévement des ouvrages de son but sans qu'il puisse prétendre & aucune majoration
du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans ou devis descriptif ou découleraient de lintervention
logique entre deux corps d'état.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'une méconnaissance partielle du dossier de consultation pour
justifier d'une omission dans ses prévisions.

Le C.C.T.P du présent lot, les plans joints etc..., donnent des renseignements sur la nature, l'importance et
l'emplacement des travaux & effectuer. Ces descriptions n'ont pas un caractere limitatif et I'entrepreneur
doit exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les fravaux nécessaires
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par sa profession et nécessaires pour I'achevement complet de son lot suivant les regles de I'art, les normes
et la réglementation en vigueur au moment de sa réalisation.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier, devront étre levées au stade de I'étude
et aucune réclamation postérieure a la remise de la premiere offre, émise par suite d'une imprécision,
d'une confradiction ou de toute imperfection desdits, ne sera admise.

Si le présent descriptif comporte des prestations qui ne sont pas précisées sur les documents graphiques,
ces derniéres doivent étre prises en compte dans les devis estimatifs.

De méme, chaqgue entrepreneur devra répondre sur la totalité des prestations qui composent chacun des
lots pour lesquels il soumissionne. Toute proposition incompléte sur le contenu d'un lot serait
irémédiablement rejetée en commission d'appel d'offres. L'entrepreneur sera responsable des dommages
de toute nature occasionnés aux travaux des autres corps d'état lors de I'exécution de ses propres
ouvrages.

1.5.1.2. Documents Techniqgues Contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession de ces documents techniques et
parfaitement connaitre les clauses, conditions et prescriptions énoncées dans ces documents.

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent lot, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents techniques et plus particulierement de ceux énumérés ci-
dessous :

e Cahier des Clauses Techniques Générales ( C.C.1.G. ) applicable aux marchés publics de travaux
passés au nom de I'Etat.

e Ces documents C.C.T.G. ne sont pas tous nommément désignés ici, chaque entrepreneur étant
contractuellement réputé connditre tous les documents C.C.T.G. applicables aux fravaux de son
lot.

e Cahier des charges et regles de calcul des D.T.U. (annexe au décret 78-667 du 23 Juin 1978 et
autres le cas échéant)

e Cahier des clauses spéciales D.T.U. (C.C.S.-D.T.U.)

e Documents D.T.U. non encore rendus obligatoirement applicables aux marchés publics

e Avis fechniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels" entrant dans les
tfravaux du présent marché

e Cahier des charges des fabricants

e Régles SECURITAS - VERITAS - Etc...

e Brochure - Installations classées pour la protection de I'environnement (le cas échéant) -Tomes 1 -
2 et 3.

e Reglement de sécurité des établissements recevant du public

e Textes légaux portant reglementation de I'hygieéne, et de la sécurité sur les chantiers, Reglement
sanitaire Départemental ou National.

e Tous textes légaux relatifs a la sauvegarde et a la protection de I'environnement des chantiers et
en général, tous textes reglementaires nationaux, départementaux et municipaux ayant trait a la
construction, & l'urbanisme, a la sécurité, a la limitation des bruits de chantier, aux conditions de
travail et a I'emploi de la main-d'oceuvre, a l'organisation de chantier, a I'environnement, etc.

e Cahier des charges et Reglement Particulier de la zone aquatique et naturelle.

1.5.2. NATURE DES PRIX DU MARCHE

Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire.
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1.5.2.1. Marché a "prix global forfaitaire"

Il est rappelé que le marché a "prix global et forfaitaire” est celui ou les prestations demandées &
I'entrepreneur sont déterminées et ou le prix est fixé en bloc et & I'avance.

Les documents constituant le dossier de consultation définissent I'objet des marchés et donnent les
caractéristiques des travaux & prévoir. En cas d'incertitude ou s'il apparaissait sur les documents
susmentionnés des divergences, des erreurs ou des omissions, les entrepreneurs devront compléter leurs
renseignements et parfaire et suppléer & un manque d'indications et aux omissions éventuelles.

En conséquence, il est donc bien spécifié que le prix souscrit par I'entrepreneur sur sa soumission ou son
acte d'engagement correspond a une opération livrée en parfait et complet état de finition.

Ne seront donc pas considérés comme "travaux supplémentaires” et de ce fait ne pourront donner lieu &
ordre de service ou 4 supplément, tous les travaux et fournitures nécessaires a l'entier et parfait
achevement de l'opération dans le cadre des plans et du C.C.T.P. souscrits en parfaite connaissance de
cause.

Aucun entrepreneur ne pourra donc réclamer de supplément en s'appuyant sur ce que les indications
mentionnées sur les plans et le C.C.T.P. pourraient présenter d'incomplet et de divergent, ou sur des
omissions évidentes qui pourraient se révéler.

1.5.2.2. C.D.P.G.F Annexé a l'offre est a titre indicatif

Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire joint au dossier de consultation n'a qu'une valeur
indicative non conftractuelle, il appartiendra au soumissionnaire, en se fondant sur le C.C.T.P., les
documents graphiques et les renseignements recueillis, de vérifier ce cadre de décomposition, suivant ses
méthodes propres de calcul et d'appréciation. Toutefois, afin de faciliter 'examen des offres, ce cadre de
décomposition devra étre présenté et articulé en suivant le cadre remis, il sera impérativement chiffré en
Euros (€).

Toutes les quantités mentionnées a titre indicatif dans le cadre de la DPGF, doivent étre vérifiées et
modifiées si besoin par I'entrepreneur. Toutes omissions du maitre d'ceuvre devront étre mentionnées et
intégrées a I'offre. Le maitre d’'oeuvre analysera ces éléments lors de I'ACT.

A la remise de |'offre de I'entreprise, la DPGF sera rendue contractuelle y compris les quantités modifiées
si elles sont justifiées ; par conséquent nous laissons a I'entrepreneur toute latitude de changer les quantités
relevés lors des visites mais qu'a l'issu de nofification, la DPGF deviendra contractuelle y compris
les quantités de I'entreprise.

1.5.2.3. Particularités de présentation du cadre de décomposition

Sans objet

1.5.3.VARIANTE
Pas de variantes.

1.5.4.PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
e Les frais de participation au compte pro rata
e La mise a disposition d'échantillons ou prototype
e Tous les épuisements d'eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité.
e La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires d la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de leur marché.
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e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... Dans les conditions
précisées aux documents contractuels.

e Lafixation par tous moyens de leurs ouvrages.

e L'enlevement de tous les gravois dus a leurs travaux.

e La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc.... de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés la réception.

e La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements.

e Les sujétions liées au découpage des phases, proposées par le Maitre d'Ouvrage

e L'amenée et la reprise du matériel et des fournitures.

e Les démarches administratives.

e Lerespect des normes de sécurité avec fourniture du PPSPS et du DIUO.

e Les manipulations pour reprise et tfransport des matériaux.

e Lesindemnités éventuelles aux tiers pour dégdts.

e Lessondages nécessaires au repérage des canalisations et des cdbles existants

e Lesessais que le B.E.T. - Le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de Contrdle jugeraient utiles de faire.

e Les frais de décharges privées ou publiques quel que soit la distance vis & vis du chantier.

e Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

e Lerespect des prescriptions des matériaux indiqués au présent CCTP

e Les incidences consécutives aux fouilles en tranchées profondes vis a vis des autres réseaux
existants (blindage, déviation, fixation, maintien et autres sujétions) et de la présence d'eau dans
le sol.

e Leslistes des fers.

e Les éventuels éléments préfabriqués.

1.5.5.PLANS DE CHANTIER

Les plans de chantier seront préparés par I'entrepreneur en conformité avec les plans d'appels d'offres.

1.5.6.DECHARGES ET DEPOTS

L'entrepreneur devra dans un délai de quinze (15) jours & compter de la noftification du marché, fournir au
maitre d'ceuvre, 'adresse et la distance par rapport au chantier, de la décharge publique ou privée ou il
compte évacuer les déblais impropres au réemploi. Il devra également préciser les itinéraires qu'il compte
emprunter. Si en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur doit modifier son lieu de décharge, il devra
en faire part au maitre d'ceuvre.

1.5.7.CONNAISSANCE DES LIEUX - DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
e S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.
e Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées.
e Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, de stockage de matériaux, etfc...
e Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit exercer une influence sur l'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou & des prolongations de délais.
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L'entrepreneur a I'obligation de vérifier toutes les indications des documents du dossier de consultation,
notamment celles données par les plans, profils, coupes, dessins d'exécution, CCTP, etc..., s'‘étre assuré
gu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels aupres du Maitre d'CEuvre avoir pris tous renseignements utiles aupres des
services publics et d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes aupres des services
publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc... nécessaires
d la réalisation des travaux.

1.5.8.PRESENCE DE RESEAUX DIVERS

Lors de I'exécution des travaux I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas endommager
ni détruire les réseaux éventuellement rencontrés.

L'entrepreneur devra immédiatement, dés localisation d'un de ces ouvrages, avertir le Maitre d'CEuvre et
les services compétents, pour obtenir toutes instructions utiles.

L'entrepreneur demeurera responsable envers les administrations concernées de tous les incidents
compromettant le fonctionnement des réseaux et devra dans le cadre du prix de son marché en assurer
la sauvegarde et la protection pendant toute la durée nécessaire.

1.5.9.DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'd la réception définitive, I'entrepreneur sera
seul responsable vis a vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de
guelgue nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait d étre recherché directement par des tiers & quelque titre que ce soit et sous
quelque forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis  vis du Maitre
de I'Ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

1.5.10. DOCUMENTS ECRITS

Les documents écrits joints au marché sont les suivants :
e Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),
e Cadre du Détail des Prix Globaux et Forfaitaires.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. PROGRAMME DES TRAVAUX

Les travaux compris au présent lot sont les suivants :

1.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Reconnaissance des réseaux existants, et aprés accord de la MOE et de la MOA, dépose des
installations existantes non réutilisées de la zone des travaux

Tous les percements, carottages, rebouchages nécessaires a la mise en ceuvre de la présente
installation.

Raccordement sur le réseau de distribution d'eau glacée existant.

Mise en ceuvre du raccordement sur le réseau existant comprenant, de 2 vannes d'isolement et
d'une vanne d’équilibrage hydraulique de type TA CONTROL ou similaire.

Distribution d'eau glacée en kryoclim (tuyauterie, calorifugeage, vidange, vannes, dérivations,
raccords, etc....) depuis le réseau existant jusqu’aux équipements terminaux.

Prise d’air sur le réseau de soufflage existant

Les équipements de traitement d'air des bureaux comprenant : les ventilo-convecteurs de type
cassette a I'intérieur des locaux

La dépose des diffuseurs ou des bouches de soufflages d'air neuf existant, et leur remplacement
par des diffuseurs neufs de méme type.il sera posé un régulateur & débit constant en amont de
chaque diffuseur ou grille

Les réseaux de distribution d’air et d’extraction d’air ainsi que les accessoires (registres, piege & son,
clapets coupe-feu, orifice de contréle, manometre de controle...)..

. Le coffret de régulation de I'ensemble des équipements et les raccordements électriques de tous

les composants du lot climatisation & partir des attentes laissées par le lot électricité

Les plans d’exécution de l'installation.

Toute la régulation de I'ensemble des composants de l'installation de climatisation & mettre en
place dans un coffret séparé de I'armoire électrique et le report vers la GTB existante y compris les
frais de modification de la programmation, de la schématheque, de mise en service et de
formation.

Les modules de réglage de la température des locaux.

Le report des points vers la GTB existante de type SIEMENS.

Les études d'exécution et de synthése de tous les autres lots

Les DOE et la formation du personnel en fin de fravaux

Les certificats de conformités des installations électriques
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2.2. REGLEMENTATION

Les tfravaux seront exécutés suivant les regles de I'Art, conformément aux normes et réglements en vigueur
les concernant. lls répondront aux prescriptions des normes francaises, européennes et internationales,
reglements et documents techniques unifiés.

Ne seront pas considérées comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes
de conftréle, notamment en cas d'application des reglements de sécurité, des normes, des textes de lois
et desregles de I'Art en vigueur un mois avant la remise de I'offre par I'entreprise.

Les projets remis seront étudiés par les entreprises en toute connaissance de cause et seront, en particulier,
conformes aux textes réglementaires référencés ci-apres.

Si une modification & une norme ou & un réglement intervenait apres la date d'établissement de I'étude
d'appel d'offres, il appartient & I'Entrepreneur, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre d'CEuvre,
par écrit, en indiquant les conséquences techniques et financieres résultant de cette modification. Le
Maitre d'CEuvre soumettra ensuite la proposition au Maitre de I'Ouvrage qui prendra la décision nécessaire.
Si cette décision est négative, linstallateur devra en demander notification par écrit.

Les normes et les reglements a appliquer sont, sans étre exhaustifs, les suivants :

2.2.1.Acoustique

e Décret no 95-20 du 9 janvier 1995 (caractéristiques acoustiques secteur tertiaire)

e Décret du 21 Avril 1988 modifiant le Code du Travail

e Arrété du 9 janvier 1995 (locaux d'enseignement)

e Code du travail, livre 2 - titre 3 (arrété d'application du 30 aolt 1990)

e Décret du 18 Avril 1995 (lutte contre les bruits)

e Décret du 9 janvier 1988 (caractéristiques acoustiques de certains batiments et de leurs
équipements)

e Réglements sanitaires type, circulaire du 9 AoGt 1978 et ses mises  jour,

e Normes : NFS 30.010, 31.010, 31.018, 31.021, 31.046, 31.057, 31.092, NFC 97.010

o Arrété du 25 avril 2003 sur la limitation du bruit dans les établissements de santé

e Arrété du 2 février 1998 relatif aux installations classées pour la protection de I'environnement
soumises a autorisation

2.2.2.Batiment

e Code du travail article R235-2 & R235-13, articles R232-5 & R232-7-10

e Réglement sanitaire départemental section 2 article 68C

e Arrétés d'Avril et Mai 1988

e Arrété du 16 Janvier 1992

e Réglementation thermique 2000

e Norme NFS90351 établissement de santé salles propres en environnements maitrisés apparentés —
exigences relatives & la maitrise de la contamination aéroportée - Juin 2003.

e Régles THU, THI, THS, THC, THE

e Circulaire DGSI3al677 du 10 octobre 1985 concernant la concentration admissible des produits
d'anesthésie

e Circulaire n03.005 DPPN - SEl du 21 juin 1976

e Circulaire DRT 95-07 du 14 avril 1995 relative au lieu de fravail
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2.2.3.Electricité

Décret no 721.1 20 du 14 Décembre 1972
Normes NFC (notamment C 15.100)
NFC 15211

2.2.4.Réqulation

Décret No 78.499 du 30 Mars 1978
Arrétés des 11 Mars et 12 Avril 1988

NORMES

NFP 52.004
NFC 63.850

2.2.5.Ventilation

Arrété du 8 octobre 1997 relatif au contréle des installations d'aération et d'assainissement des
locaux du fravail

Arrété du 24 Mars 1962

Arrété du 12 Mars 1976

Circulaire du 20 Janvier 1983

Décret du 7 Décembre 1984 et Circulaire du 9 Mai 1985

Décret du 31 Mars 1992

Décret du 5 AoGt1 992

Code du fravail livre 2. Titre 3

Reglement sanitaire départemental type

DTU P 50.41 1 d'octobre 1988

Normes : NFE 36.102, NFX 43.259, NF S 90-351n NF x 44-101, prEN1822

Essais : COPREC CA et VM

Normes : EN ISO 14.644-1 1 CEN CT 243 et NF EN 12599 de juillet 2000

Norme NFS 90 351 (décembre 1997) relative aux procédures de réception et de contréle des salles
d'opérations, qualité d'air

Normes NFS 90.351 (juin 2003) relative aux salles propres et environnements maitrisés apparentés
dans les établissements de santé

Norme NF EN 779 (février 2003) relative aux filtres & air de ventilation générale pour I'élimination des
particules.

2.2.6.Economie d’'énergie

Arrété no 74.1025 du 3 Décembre 1974 et ses modificatifs
Loi no 80.531 du 15 Juillet 1980
DTU 65.5

NORMES

NFD 35.002
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2.2.7.Réglements de sécurité conire l'incendie

e Réglement de Sécurité contre lincendie dans les établissements recevant du public

e La Circulaire du 3 mars 1982 complétée par la circulaire du 21 juin 1982 relative aux Instructions
Techniques Ministérielles prévues dans le reglement de sécurité :

e Instruction Technique n° 246, relative au Désenfumage

e Instruction Technique n° 247, relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de
fermeture résistants au feu et au Désenfumage

e L'Arrété du 05 aoUt 1992 relatif & la prévention contre I'Incendie dans les lieux de travail

e Le décret du 31 Mars 92 relatif aux modifications du code du travail et la directive européenne
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail

e Cette liste n'est pas limitative, tout reglement concernant les installations mises en ceuvre devra
étre appliqué.

e En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les différents reglements énumérés ci-dessus et
le CCTP, la priorité devra toujours étre donnée a la réglementation en vigueur que l'entrepreneur
s'engage a observer de facon stricte, méme si elle correspond pour lui & une solution plus onéreuse.

2.2.8.Régles et recommandations professionnelles

La mise en ceuvre, linstallation et I'assemblage des matériels, doivent étre conformes aux regles et
recommandations des différentes catégories professionnelles.
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2.3. DONNEES. HYPOTHESES DE BASE ET RESULTATS
2.3.1.Données
2.3.1.1. Localisation du site

e Ville de Fort de France
e Département de la Martinique

2.3.1.2. Conditions extérieures de base

Les conditions extérieures suivantes correspondent aux bases pour les calculs d'apports ainsi que pour la
sélection de I'ensemble des équipements :

e Température : 31°C

e Humidité relative : 75%

2.3.1.3. Conditions intérieures et types de traitement

e Température de consigne : 24°C
e Humidité relative NC
e Niveau acoustigue : 35- 40 dBA
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2.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.4.1.Production de froid

Le froid nécessaire au fonctionnement des ventilo convecteurs sera fourni par le réseau d'eau glacée
existant en colonne montante & proximité de la zone J derriére I'escalier.

Le raccordement s’effectuera sur la canalisation principale, et il comprendra : les vannes d’isolement,
vanne d'équilibrage type TA CONTROLS, accessoires et toutes les sujétions.

Toutes les dispositions seront prévues pour une intervention en S$S4 sur ces réseaux

2.4.2 Réseaux de distribution générale et terminale d'eau glacée

Les réseaux de distribution d'eau glacée seront exécutés en tube PVC pression au feu de type M1 de type
KRYOCLIM pour I'eau glacée ou équivalent.

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux normes DTU, prescriptions des fabricants et avis
techniques (NF P 41.211, NF T 54.003, NFT 54.016, NF T 54.028, NF T 54.029 etc...).

Les cinfrages, faconnages, formages, usinages sur les tuyauteries en PVYC pression sont interdits.
L'assemblage se fait par collage en utilisant des raccords moulés fabriqués en usine. Les surfaces a coller
seront préalablement dépolies d la toile émeri fine ou papier de verre fin, et dégraissées a I'aide d'un
décapant.

La distribution hydraulique sera faconnée avec soin et installée avec esthétique. Les pentes seront
régulieres pour permetire la purge de l'air, la vidange et la circulation du fluide dans les meilleures
condifions.

Aux différents points hauts des réseaux d'eau glacée seront placés des purgeurs d'air automatiques de
bonne qualité, et complétés par des purges manuelles avec robinet.

Toutes les canalisations devront étre fixées sur les supports par des colliers possédant une bague en PVC,
permettant une libre dilatation et une isolation phonique. Les supports comporteront une partie
démontable.

lls seront en nombre suffisant. Les dilatations pourront s'opérer librement, sans occasionner des dégats et
toutes dispositions seront prises pour éviter les effets d'allongement au point de raccordement avec les
batteries, au moyen de lyres ou de compensateur. Les canalisations ne doivent pas géner les acces aux
fenétres, coffres utilisables, et la surface extérieure des tubes sera écartée d'au moins 2 cm des parois et
de 5 cm des sols finis.

Tous les supports métalliques des canalisations devront également étre traités anticorrosion avant la pose
des canalisations.

Il sera prévu la mise en place de vannes d'isolement de type 1/4 de tour & boisseau sphérique sur I'aller
des dérivations principales et de vannes de réglage, d'isolement et de vidange de marque TA type STAD/F
ou similaire sur le retour des dérivations principales pour équilibrage des réseaux.

Il sera prévu des points de vidange sur les canalisations avec vannes d'isolement de type 1/4 de tour &
boisseau sphérique avec bouchons pleins.

Les traversées de murs, planchers et cloisons s'effectueront par des fourreaux scellés, de diamétre suffisant
pour permettre Ia libre dilatation. Ces fourreaux seront en tube incombustible.

Des essais d'étanchéité devront étre réalisés avant le coulage des planchers et voiles béton pour les
canalisations encastrées, et la pose des faux-plafonds et des encoffrements. Dans le cas contraire, toute
détérioration due a une fuite sera imputable & I'entrepreneur qui devra en supporter les conséguences
financiéres.

Les passages des canalisations en sol et murs seront effectués conformément au DTU 65.10.

Les tuyauteries qui chemineront a I'extérieur seront posées sur des supports sans risque d’altération de
I'étanchéité.

Il sera prévu en fonction de la distribution, des lyres de dilatation, des points fixes et des guides.

Le réseau recevra un ensemble d’'étiquettes permettant de visualiser le sens du fluide et sa nature.
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2.4.3.Ventilo convecteur de type cassette

Les ventilo convecteurs seront de type cassette MELODY2 600X600 de chez CIAT ou équivalent.

Les caractéristiques sont les suivantes :

e Moteur HEE
e Régulation par vanne 3 voies

La régulation pour chague batterie se fait au moyen d'une vanne motorisée modulante de régulation
communicante, type 3 voies qui assure le contréle de la température en fonction des besoins.

Il sera possible de visualiser et régler, la température.

La consigne sera une fempérature de la salle réglable entre 23 et 26°C.

2.4.4.Distribution de I'air neuf

La distribution de I'air neuf sera assurée par I'installation existante de traitement d'air des différentes zones.
Il sera remplacé uniquement les diffuseurs et les grilles de soufflages par des équipements neufs et adaptés.
Ceux-ci devront comporter en amont un régulateur & débit constant.

2.4.5.Canadlisations terminales

Les canalisations terminales seront impérativement en KRYOCLIM jusqu’'a 1 m des équipements terminaux.
Le raccordement se fera & I'aide de flexible de raccordement en inox calorifugé ne dépassant pas 1 m.

2.4.6.Prescriptions fabricant

Ci-aprés un lien du fabricant pour les prescriptions de mise en ceuvre des réseaux et des accessoires de
suspension.
https://www.youtube.com/watch?v=HGXrGkZLJe0

2.4.7.Cdalorifugeage des canalisations

Toutes les tuyauteries de la distribution d’eau glacée et les accessoires, y compris les vannes, seront
calorifugés avec des coquilles de mousse de polystyrene extrudée a cellules fermées contenant un agent
retardateur de propagation des flammes de type STYROCLIM ou similaire, revétues d’'un pare vapeur de
type ARMLACAL blanc avec fermeture joint butyle comprenant les caractéristiques suivantes :
e Conductibilité thermique 0,036 W/m°C & 10°C ;
e Perméabilité ala vapeur d’'eau de I'enduit pare-vapeur WB 1501 (suivant NF 1100-030) 0,8 g/m 2/24
h & 25°C et 90 % HR.

La mise en ceuvre sera conforme aux DTU et normes en vigueur cités dans le §2.1, ainsi qu'aux prescriptions
des fabricants. Les coudes et points singuliers seront traités & partir d'éléments préfabriqués en usine.
Les épaisseurs minimales de calorifuge de la distribution d’eau glacée seront :

e 25 mm pour les canalisations de @ extérieur inférieur ou égal & 60 mm

e 30 mm pour les canalisations de @ extérieur compris entre 60 et 160 mm

Les coquilles seront munies de mancheftes d'arrét en aluminium au droit des vannes et raccords. Les
coquilles de calorifuge des tuyauteries de distribution d'eau glacée situées a I'intérieur du batiment seront
revétues d'une protection par feuille PVC classement M1.
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2.4.8.Supports et fixations

La pose sera conforme au guide de pose de GIRPI de janvier 2018.

Les supports seront réalisés a I'aide de colliers coulissants type MONOKLIP assurant la libre dilatation. Les
espacements entre supports seront conformes aux prescriptions du fabricant et de la reglementation en
vigueur.

Les piquages et dévoiements seront réalisés de facon d permettre une absorption naturelle de la dilatation.
Des lyres ou des compensateurs ou flexibles seront mis en ceuvre afin de s'assurer de la dilatation des
canalisations. A cet effet il est recommandé d'utiliser les compensateurs type PVC-C de GIRPI ou
équivalent.

2.4.9.Fourreaux

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers sont protégées par des fourreaux
individuels.

Les fourreaux des traversées entre locaux sont en matériau de synthese & surface interne lisse diametre
intérieur correspondant au plus juste au diametre extérieur de la canalisation. lls sont arasés au nu fini des
murs, cloisons et plafonds et & 1 cm au-dessus du sol fini des planchers. Leur surface intérieure est telle que,
aprés calage et rebouchage de leur traversée, ils ne puissent se déplacer (ergots ou autre procédé). Les
fourreaux permettent la libre dilatation des canalisations. A fravers les joints de dilatation des murs, ils sont
distincts de part et d'autre du joint évitant toute contrainte sur les canalisations.

2.4.10. Robinetterie

L'emploi de diverses robinetteries générales est le suivant :

e Vanne a papillon : Isolement de tous appareils et tous ensembles d brides solidaires du corps de
vanne, ou équivalent pour I'étanchéité a la dépose d'un des deux troncons de raccordements,
commande a levier pour 0 < 100, & volant au-dessus, avec index de repére.

e Vanne & double opercule : d n'‘employer que dans les cas de manceuvre indispensable fréquente
en locaux technigues.

e Robinet combiné sur toutes colonnes, rampes de distribution, avec prises de pression, réglage de
débits purges.

Robinetterie de réglage et d'équilibrage

e Robinet a double réglage avec prise de pression différentielle, corps bronze et couvercle en laiton,
clapet polyphényléne, double étanchéité de la tige.

Vannes papillon
e Corps fonte GS
e Axe eninox
e Papillon cuproalu avec nervure médiane pour démontage aval
e Manoeuvre : levier 1/4 tour avec blocage aux positions extrémes jusqu'au DN 200 : démultiplicateur
pour DN supérieur

Robinet & soupape
e Corps, chapeau en fonte
e Siege, soupape en inox
e Tige en acier inox & vis extérieure
e Chapeau, presse étoupe boulonnés
e Exirémités a brides
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Purges hautes et basses
e Pour chaque point haut sur la tuyauterie, il sera installé une bouteille de dégazage munie d'un
robinet & boisseau pour évent
e Chaque point bas sur la tuyauterie sera pourvu d'un piquage équipé d'un robinet & boisseau (I) 3/4
pour purge.

2.4.11. Electricité

L'armoire de commande et de protection des équipements du présent lot sera prévue. Elle seraraccordée
sur I'attente laissée par le lot électricité a proximité. Elle sera du type PRISMA de chez SCHNEIDER ou
similaire, avec panneau démontable, des plastrons en face avant libérant les tétes de manceuvre des
organes de commande et des portes pivotantes sur charniére, fermant & clé en face avant.

Les dimensions de I'armoire seront telles que I'on puisse disposer d'une réserve de 20 % de volume
supplémentaire. Ce tableau comportera une réserve de 20 % consistant en des départs protégés
semblables a ceux existants. L'appareillage sera soigneusement repéré.

Tous les appareils de contréle, commande, protection ou asservissements seront repérés individuellement
par un dispositif durable.

Elle sera équipée de dispositifs parafoudres de type modulaire.

Tous les c@bles porteront d chacune de leurs extrémités, un repere inaltérable.

Le repérage individuel des conducteurs comportera entre armoires : numéro de la borne tenante, nom
du bornier aboutissant. Les extrémités de conducteurs multibrins seront équipées de cosses serties.

Un schéma synoptique général de I'installation plastifié sera placardé dans le local.

Il sera prévu en face un module de contrdle et de signalisation des valeurs instantanées de tension
d'intensité de puissance de fréquence et du cosphi (de type DIRIS de chez SOCOMEC ou équivalent)

Il sera installé prés de chaqgue tableau un dispositif assurant la coupure générale électrique. Dans le cas
ou un tableau serait placé dans un local accessible au public, ce dispositif sera placé sous verre dormant.
Il sera prévu également I'arrét d'urgence par les pompiers de I'armoire de climatisation dont la commande
sera ramenée dans le local sécurité, situé au niveau 0B rotonde. L'entreprise de climatisation aura & sa
charge le raccordement et la programmation des clapets coupe-feu. Ces prestations seront réalisées par
I'entreprise chargée de I'exploitation du SSI mais & la charge du lot Climatisation.

2.4.12. Coffret électrique et réqulation

e Alimentation : Tri 400V N+T 50Hz
e Puissance électrique

o L'armoire électrique sera localisée dans la zone en concertation avec les services
techniques du CHUM

o Elle comprendra:

= Automates, contacteurs et protections thermiques pour les organes de puissance.
= Module de régulation et de contréle par microprocesseur avec affichage LCD
e Communication

o Tousles équipements permettant le renvoi des paramétres vers la GTC existante de marque
SIEMENS seront prévus.

0 L'entfreprise soumissionnaire devra rentrer en contact avec SIEMENS et le service
responsable (M. ALLEBE) afin d'intégrer toutes les sujétions nécessaires au report des
parametres vers la GTC existante.

o lI'sera prévu la tfransmission vers la GTC de tous les paramétres nécessaires au suivi du bon
fonctionnement des installations et notamment tous les parametres de fonctionnement des
ventilo convecteurs :

=  Température de reprise

» Vitesse ventilateur

= Pourcentage ouverture des vannes
=  Synthése alarme
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Il sera prévu dans cette prestation :
e Lesvues et la schématique sur plan
e Laformation
e Le paramétrage
e Leslicences de fonctionnement nécessaires
e Tous les raccordements, céblages, accessoires et sujétions

FIN DU LOT CLIMATISATION / VENTILATION
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