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CHU DIJON — PHARMACIE A USAGE INTERNE C.CT.P
Réhabilitation de locaux en Zone a Atmosphére Contrélée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC

1 PREAMBULE

1.1 Objet de la mission

Le projet se situe au niveau de la PUI sur le site du CHU de DIJON et concerne :
La réhabilitation de certains locaux en Zone a Atmosphére Contrélée dans le cadre de la mise en place de 2 robots et 1 PSC.

Le bureau d’études FEBUS a été missionné pour une prestation d’étude et de présélection des matériels et équipements.
Cependant, il appartient a I'entreprise de :

- Vérifier le cadre de bordereau de prix ainsi que les quantités,

- Réaliser les études d’exécutions,

- Prévoir I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

1.2 Liste des lots

La liste des lots est présentée ci-dessous :

N° Lot
01 CvC

02 SALLES PROPRES

03 CFO-CFA-SSI

1.3 Constitution du dossier

Le dossier technique du présent lot est composé des documents suivants :
- Le présent CCTP,
- La DPGF,
- Les plans de principe des installations techniques,
- Le prédimensionnement des installations.

Nota : les documents constituants le dossier, sont considérés comme une proposition que I'entreprise du présent lot devra
examiner en détail avant I'élaboration de son offre.

1.4 Gestion des indices

Les indices du présent document découlent des modifications suivantes :

Ordre Date Objet
A 14/03/2025 Version Initiale
B
C

1.5 Objet des travaux

Les travaux a réaliser par le présent lot comprendront d’une fagon générale :
- Linstallation de coffret et éclairage de chantier,
- La dépose des installations,
- Leremplacement de I'éclairage des locaux dans I’emprise des travaux,
- Les modifications des armoires électriques en fonction des nouveaux besoins,
- Larepose des équipements sur les nouveaux plafonds,
- Les alimentations électriques en attente,
- Les appareillages,
- Les RJ45,
- La mise en place de détection incendie complémentaire,
- Lereport de sondes de températures des armoires froides au PCS.
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1.6 Obligations de I'entreprise

Sont comprises dans les obligations de I'entrepreneur, d'une fagcon générale, les fournitures ainsi que la mise en ceuvre de tous
les travaux nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages et notamment :

- lorsque nécessaire, le démontage, la dépose et I'évacuation du matériel sans emploi,

- la manutention, le bardage, le transport du matériel déposé, ainsi que de toutes fournitures a pied d'ceuvre,

- les percements nécessaires pour les passages de ses ouvrages,

- les rebouchages des réservations aprés mise en place des fourreaux avec reconstitution des tenues au feu des parois
traversées,

- lerepére et la réalimentation des éléments existants,

- les scellements des supports d'appareils

- la protection antirouille des parois métalliques,

- les raccordements électriques et mises a la terre des appareils installés par ses soins,

- laréalisation des essais et réglages des installations,

- le nettoyage du chantier avec évacuation a la décharge des déblais et gravois occasionnés par ses travaux, le tout dans le
respect de la réglementation en vigueur,

- d’assurer la sécurité des personnes, le passage et I'accés des pompiers

- la protection des équipements installées afin d’éviter toute dégradation en cours de travaux,

- la participation aux réunions de chantier suivant le phasage de I'opération,

- laformation du personnel de maintenance du Maitre d’Ouvrage ou des utilisateurs sur les installations mises en ceuvre,

- L'établissement des notes les calculs, de plans et schémas d'exécution définitifs de construction a soumettre a
approbation du Maitre d'ceuvre.

- Les plans de réservation, d’installation, les schémas, les documents DOE, les devis de matériels et les accessoires a
I’exécution des installations électriques.

- Les calculs d’éclairement

- Les vacations nécessaires pour obtenir 'approbation des études aupres du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre

L’entreprise fournira avant toute commande de matériel, un catalogue de matériel.

1.7 Limites de prestations

1.7.1  Généralités

La liste non exhaustive des limites de prestations a pour but de décrire précisément les missions de chaque lot afin que chacun
puisse prévoir toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages selon les régles de I'art.
Les origines et les limites de travaux a exécuter entre les différents corps d’état sont les suivantes.

Les installations et travaux décrits dans le présent CCTP devront se faire au fur et a mesure de I'avancement des travaux et
concurremment avec les autres corps d’état.

L’entreprise du présent lot a I'obligation de consulter les autres corps d’état qui devront lui fournir en temps utile et par écrit leurs
besoins réels d’électricité, les puissances étant susceptibles d’étre telles qu’'une modification importante des sources d’énergie et
des canalisations soit nécessaire.

Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au Lot Electricité, le titulaire de ce lot qui n’aurait pas averti le Maitre
d’ceuvre en temps utile serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient entiérement a sa charge.

L’entreprise du présent Lot devra indiquer aux autres corps d’état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages a déposer
dont il a besoin (tels que plinthes, habillage des murs, etc....) faute de quoi il se trouverait dans I'obligation de les exécuter a ses
frais.

Il veillera particulierement a se coordonner avec les lots suivants :

1.7.2  Avecle lot CVC

Sont dus par le lot CVC:
- La confirmation des besoins de puissance et la nature du courant a fournir, notamment les indications d'intensité de
démarrage de ses équipements ;
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Le raccordement des alimentations et liaisons en attentes sur ses équipements ;

Les armoires de commande et de protection, la distribution électrique de ses appareils, y compris les systémes de
régulation, automation et instrumentation en aval de ces attentes ;

Les liaisons et commandes de régulation, les commandes de ses équipements ;

Les liaisons équipotentielles de ses appareillages et canalisations ;

Les coffrets de coupure de proximité ;

La pose, la fourniture et le raccordement des sectionneurs de proximité et/ou disjoncteurs moteurs a proximité des
extracteurs et équipements isolés ;

Sont dus par le présent lot courants-forts, courants-faibles, SSI :

1.7.3

Les alimentations électriques sous forme de brin mou en attente (3 ml de cable) dans les locaux techniques, y compris
les liaisons équipotentielles principales ;

L'amenée de puissance a proximité des extracteurs et équipements isolés (suivant plans), sous forme de brin mou en
attente (3 ml de cable) ;

Les RJ45 suivant besoins du lot HVAC pour ses équipements

Avec le lot Faux plafonds, Revétements muraux et Portes a débit de fuite contrdlé en zone a atmosphére contrdlée

(salles propres).

Sont a la charge du lot Faux plafonds, Revétements muraux, Portes a débit de fuite contr6lé en zone a atmosphére contrblée

(salles propres) :

Toutes les réservations supérieures a 10cm de diametre pour I'installation des équipements électriques ;

La confirmation des besoins de puissance et la nature du courant a fournir ;

La fourniture pose et raccordement des portes de SAS, des verrouillages électriques, automates de gestion et commandes
Le raccordement des cables en attente laissés par le lot Electricité ;

Les essais conjoints avec le lot électricité et notamment le bon fonctionnement des asservissements des automates au
SSI;

La participation a la réception technique SSI.

Sont a la charge du lot Electricité :

1.7.4

Le tragage des découpes sur les cloisons ou la fourniture des plans précis des travaux a effectuer. Toute réservation non
prévue sera exclusivement a charge du lot électricité ;

Les percements pour encastrement des appareillages et le passage de ses cables ;

Les fixations des luminaires et appareillages divers ;

La reconstitution de I'étanchéité des cloisons et plafonds, par mise en place de mastic a chaque percement réalisé et sur
toute la longueur des descentes de goulottes et sur le pourtour des appareillages ;

La fourniture des appareils adaptés au type cloison installée, et d'effectuer tous les travaux d'ajustement et de finition
nécessaire ;

Les alimentations électriques en attente pour les automates de portes

Les essais conjoints avec le lot électricité et notamment le bon fonctionnement des asservissements des automates au
SSI;

Interfaces avec le fournisseur du matériel pharmaceutique

Sont a la charge du lot matériel pharmaceutique :

La confirmation des besoins de puissance et la nature du courant a fournir, notamment les indications d'intensité de
démarrage de ses équipements ;
Le raccordement des alimentations et liaisons en attentes sur ses équipements.

Sont a la charge du lot Electricité :

Les alimentations électriques sous forme de brin mou en attente (3 ml de cdble) dans les locaux techniques, y compris
les liaisons équipotentielles principales ;
Les RJ45 suivant besoins du lot pour ses équipements.
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1.7.5 Attentes délivrées par le lot Electricité
En aval des alimentations délivrées par le lot Electricité, les différents corps d’état ont a leur charge la fourniture et la mise en

ceuvre des armoires et coffrets de protection et de commande, ainsi que la distribution correspondante, jusqu'a leurs
équipements.
Les raccordements au niveau des interfaces seront réalisés de la fagon suivante :

Cables de puissance ou coffret de coupure en attente :

- Raccordement par le lot a qui I'attente est destinée ;
- Veérification conjointe de la concordance des phases en présence de I'entrepreneur du lot Electricité.

Cables de prises d'information ou télécommande :
- Leraccordement dans tous les cas sera réalisé par I'entrepreneur du lot utilisateur en présence de I'entrepreneur du lot
Electricité ;
- La vérification conjointe entre le lot utilisateur et le lot Electricité de la concordance des borniers, fileries et
informations.

1.8 Liaisons avec autres Lots

Les installations et travaux décrits dans le présent CCTP devront se faire au fur et a mesure de I'avancement des travaux et
concurremment avec les autres corps d’état.

L’entreprise du présent lot a I'obligation de consulter et transmettre aux autres corps d’états toutes les informations utiles pour
la pose et le raccordement de ces équipements.

Le présent lot intervient sur un site existant en exploitation et a I'obligation de consulter et de transmettre au maitre d’ouvrage
toutes les informations utiles concernant ses interventions (durée, typologie de travaux, nuisances potentielles, nécessité de

coupure d’énergie, Etc.)

Toute coupure des installations existantes ne pourra se faire sans accord préalable du maitre d’ouvrage.
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2 PRESENTATION GENERALE

2.1 Présentation du site

Le projet se situe sur le site du CHU de Dijon.

Les locaux a traiter se situent au RJH du batiment Bocage central sud

Zone Travaux
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Vue en plan de la zone travaux principale :

[l | | PUI (Pharmacie a Usage Interne)

1
1
1
{

ZONE A ATMOSPHERE CONTROLEE PUI

ZONE TRAVAUX PHASE 1

ZONE TRAVAUX PHASE 2

ZONE TRAVAUX PONCTUELS PHASES 1 & 2

b Mo

LagoRATORE DE
‘ConRoLe

BUREAU PHARMACE 4

BUREAU WTERNES 2
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2.2 Contraintes liées au site

Les travaux seront réalisés en site occupé :

Fonctionnement PUI : 7h — 19h — du Lundi au Vendredi

Fonctionnement CHU : 24h/24h - 7j/7]

L’activité de la PUI se poursuit normalement hors Zone a Atmosphére Contrdlée durant la période de travaux

Une partie de I'activité est conservée sans interruption au sein de la Zone a Atmosphére Controlée durant la période
de travaux.

VVVYYV

Certaines interventions seront imposées en horaires décalés (Nuits, Weekends) sur simple demande du MOA, sans possibilité
de demandes d'honoraires complémentaires.

Le présent lot prévoira dans son offre de réaliser les travaux de modifications des armoires en horaires décalés, de nuit ou de
weekend, pour ne pas perturber le fonctionnement du service. Le délai d’instruction avant pour obtenir un permis de travaux
est d’au moins 1mois. Il ne sera pas possible de couper les armoires en horaires de journée.

Attention les opérations de tirage de cables en dehors de la zone de travaux, pouvant impacter les services voisins au chantier,

devront se faire en coordination avec les services concernés et suivant les modes opératoires lies a I'hygiéne hospitaliére.

2.3 Phasage des travaux

Les travaux seront réalisés en 2 phases principales, I'objectif étant de livrer la phase 1 en priorité afin d’assurer la reprise
d’activité immédiate :

> Phasel:
o Travaux des zones :
= Sallel
=  Sas personnel salle 1
= Zone de stockage médicament
= Circulation bureau
= (Circulation ZAC
= Stock autres produits
= Zone de dispensation
=  Facgade et toiture technique
> Phase2:

o Travaux des zones :
= Sas de sortie
= Sastoxique pulvérulent
=  Salle toxique pulvérulent
=  Local ménage
= Zone de dispensation
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 Etude d’exécution a la charge de I’entreprise

Les études d’exécution sont a la charge de |'entreprise titulaire du présent lot. L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre pour
visa avant le démarrage des travaux, les notes de calcul et les plans d’exécution compris tous les éléments nécessaires a la
vérification.

L’entrepreneur prendra la responsabilité du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa. L'inobservation de cette clause engagerait la responsabilité de I'entreprise
pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires consécutifs a I’exécution des dispositions figurées sur les documents non visés.
L'ensemble des documents d'exécution seront constamment tenus a jour sur toute la durée du chantier.

3.2 Installation de chantier / PPSPS

D’une maniére générale le présent lot devra appliquer les préconisations du Plan Général de Coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Avant toute intervention, I'entreprise devra transmettre son PPSPS au Coordinateur SPS afin que ce dernier en prenne
connaissance et émette ses remarques éventuelles.

Alimentation provisoire de chantier

L’entreprise devra la mise en ceuvre d’une installation provisoire dans la zone de travaux intérieure par 1 coffret de chantier type
portatif.
L'installation sera conforme au décret du 14 novembre 1988, aux recommandations de I'OPPBTP, a la norme NF C 15-100 section
704, et au plan de prévention.
L'installation de chantier sera déposée et évacuée en fin de travaux. Elle sera composée de :

- 1 coffret dans la zone de travaux comprenant a minima :

o une enveloppe avec un indice de protection IP44-1K 08
un disjoncteur général tétra polaire différentiel 30mA
un coup de poing d'arrét d'urgence
un nombre de prises suffisant (8 prises 2P+T 10/16A)
protection des prises par disjoncteurs
o borniers, barrette de terre...

- 1 alimentation électrique pour la base vie
- 1alimentation électrique pour le sciage de la porte (32A TRI+N a confirmer)
- 1 alimentation électrique pour la plateforme pendulaire
- 1linstallation de luminaires et blocs de secours de chantier.

O O O O

Le coffret de chantier sera installé de maniére que les appareils et outillages électroportatifs ne soient jamais situés a plus de 15
métres. Les coffrets seront sur chaise.

Les cables d'alimentation du coffret de chantier seront de la série HO7 RN-F, de section adaptée aux besoins (suivant NF C 15-100).
L'installation de chantier sera vérifiée par un bureau de contrdle avant sa mise en service, aux frais de I'entreprise du présent lot.
Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur assurera la maintenance de son installation ; et la dépose en fin de travaux.

Il sera prévu I'Installation d'un éclairage de chantier sur I'ensemble de la zone de travaux, par mise en ceuvre de guirlandes led

permettant d'avoir un niveau d'éclairement correct pour travailler. Les luminaires seront déplacés au fur et a mesure de
I'avancement du chantier, puis dépose et enlévement en fin de travaux.

3.3 Dépose

Avant toute dépose d’équipement alimenté électriquement, le présent lot devra s’assurer de la bonne consignation électrique.
Se reporter au PGC pour les préconisations détaillées.

La dépose des équipements est identifiée sur le plan de repérage dépose ELO1.

Nota : les quantités reportées sur plan sont données a titre indicatif. 1l appartiendra a I'entreprise de les vérifier sur site a la
remise de son offre et en exécution. Les plans seront remis a jour en conséquence.
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Un état des lieux de fonctionnement des systémes devra étre réalisé par le présent lot avant dépose, notamment des systémes
interphonie et vidéo surveillance. Cet état des lieux sera consigné dans un rapport. A I'issue du chantier, les systémes devront
étre dans le méme état de fonctionnement, comme précisé dans le rapport.

Le présent lot aura a sa charge la dépose des installations électriques courants forts et courants faibles de la zone concernée par
les travaux (voir zone précisée ci-dessus), en fonction du phasage travaux. Les cdblages seront modifiés en conséquence, et/ou
repris depuis les différentes armoires.

L’entreprise devra réaliser les consignations nécessaires au niveau des armoires électriques existantes.

Les équipements déposés seront triés et confiés a un organisme spécialisé de recyclage, avec bordereau de suivi.

Nota : la gestion des déchets est a la charge de chaque entreprise et a ce titre, celle-ci devra prévoir une évacuation au fur et a
mesure a ses frais.

Les cables ne pouvant pas étre réutilisés seront également déposés sur tout leur cheminement du tenant.

Dans les armoires électriques, les départs qui ne seront plus utilisés seront identifiés « libre » et les schémas électriques devront
mis a jour en conséquence.

3.4 Liaisons équipotentielles

La prise de terre est déja existante.

Chaque alimentation force sera accompagnée d’un cable de terre.

L’équipotentialité des masses des divers réseaux métalliques canalisations (eau froides, eau chaude, robinet d’incendie armé,
gaines de ventilations, cloisons...), sera réalisé en raccordant chacun de ces éléments a un conducteur équipotentiel
supplémentaire.

Celui-ci sera constitué d’un conducteur cuivre nu 16 mm? de section, fixé sur les ailes des chemins de cables courants forts et
courants faibles.

Les raccordements sur ce collecteur se feront par un conducteur en cuivre isolé (vert/jaune) de 6 mm? minimum.

Liaisons équipotentielles :
En reprise du conducteur principal de terre (cu nu) et des bornes d’équipotentialité des armoires, des liaisons équipotentielles
permettront le raccordement de :

- Des panneaux de type salle blanche

- tous les chemins de cables métalliques et conduits métalliques

- les huisseries et structures métalliques qui seront toutes reliées au conducteur de protection

- les armatures métalliques de fagade,

- les armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte

- labroche de terre de toutes les prises de courant

- les carcasses métalliques de tous les organes électriques

- laborne de terre a disposition d’autres lots, avec I'alimentation puissance en attente

- tous les poteaux de la structure et fondations

- les appareils d’éclairage

- les canalisations métalliques d'eau chaude, d'eau froide, de vidange, de fluides

- éléments métalliques accessibles de la construction (bardages y compris ossatures)

- les montants de cloisons modulaires recevant un appareillage électrique

- les conduits de ventilation

- les siphons de sol

- d’'une maniére générale a toutes les masses métalliques du batiment

- les sorbonnes et PSM

- les armoires solvants

Cette liste n’est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.

3.5 Origines électriques

La pharmacie est distribuée électriquement depuis le TGBT PHA situé au sous-sol local technique TGBT BCS.E.51.502 + Transfo
stérilisation, et depuis des armoires situées dans le local LT FORCE — ONDULEUR BCS.E.RH.056 :

FEBUS Ingénierie Affaire n® 24-043 Page 13 sur 33




CHU DIJON — PHARMACIE A USAGE INTERNE C.CT.P
Réhabilitation de locaux en Zone a Atmosphére Contrélée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC

- Origine réseau ondulé sous-sol a préciser

- Origine réseau ondulé toiture a préciser

- Leréseau normal PC éclairage est distribué depuis le TD PHARMACIE — RJH ECL/PC-EL-SE/RH1
- Leréseau normal Forces est distribué depuis le TD PHARMACIE — RJH FM-SE-RH

Pour le laboratoire, un TD ondulé robot sera créé, dans le local électrique de la pharmacie. Il sera alimenté depuis le TGO du sous-
sol depuis un départ 4x40A a intégrer au TGO.

En toiture, pour le coffret des extracteurs créé, son alimentation aura pour origine le TGO toiture. Un départ 2x20A sera ajouter
a ce tableau.

Toutes les modifications nécessaires au niveau de ces armoires électriques seront réalisées pour permettre |'alimentation en
énergie des divers équipements liés au bon fonctionnement du laboratoire.

Le régime de neutre de l'installation est réalisé en TNS

- Le point neutre du transformateur est relié directement a la terre « T »
- Les masses de l'installation sont reliées au neutre « N »

- Les cables de neutre et de terre sont séparés

3.6 Armoires électriques

D’une fagon générale, les armoires électriques comprendront les dispositifs, organes et appareillages de coupure, de protection,
de commande et de sécurité nécessaire en fonction des caractéristiques des installations, en conformité avec la norme NF C 15-
100 et le DTU n° 70.1. Le TGBT sera conforme a la norme IEC 60439-1 ou aux normes équivalentes applicables dans les pays
membres (NF EN 60439-1, BS EN 60439-1, NBN EN 60439-1...). Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

Tous les départs des armoires devront pouvoir étre consignés par cadenas, suivant procédures de consignation.

Le présent lot prévoira dans son offre de réaliser les travaux de modifications des armoires en horaires décalés, de nuit ou de
weekend, pour ne pas perturber le fonctionnement du service. Le délai d’instruction avant pour obtenir un permis de travaux
est d’au moins 1mois. Il ne sera pas possible de couper les armoires en horaires de journée.

Les équipements complémentaires respecteront les prescriptions minimums suivantes :

Le matériel devra étre de méme marque que le matériel existant a savoir SCHNEIDER, afin de respecter I'associativité et la filiation

des protections.

- Nature du réseau : 400V TRI

- Régime de neutre TNS.

- Conforme a la norme IEC 60439-1 ou aux normes équivalentes applicables dans les pays membres (NF EN 60439-1, BS EN
60439-1, NBN EN 60439-1...). Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

- disjoncteurs différentiels individualisés, 30mA ou 300mA type Vigi Si, de calibre approprié. lls seront distincts selon la nature
des circuits protégés : (éclairage, prises, force) et la nature des locaux

- des protections terminales par disjoncteurs magnétothermiques, de calibre et courbe appropriés

- chaque disjoncteur sera associé a un contact pour la remontée de chaine de déclenchement sur la GTC du site.

- des organes de commande : contacteurs, télérupteurs, minuteries, interrupteurs horaires et crépusculaires, etc.

- des organes de contréle, de commande et de signalisation.

Afin de limiter les déclenchements indésirables sur les circuits prises de courants, il est préférable de subdiviser les circuits pour
limiter les courants de fuites a des valeurs inférieures a 15mA. (Soit moins de dix appareils et périphériques par différentiel)

Les circuits d’alimentation des locaux humides seront impérativement protégés par des disjoncteurs différentiels 30mA Si.

Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure adapté au courant de court-circuit présumé au point
d’installation.

Les calibres et sensibilités des appareils de protection devront permettre d’obtenir une sélectivité verticale convenable.

Les sections des conducteurs situés a l'intérieur de I'armoire ne devront en aucun cas étre inférieures aux sections des conducteurs
de cables vers les utilisations. Toutes les extrémités de cables souples seront munies de cosses ou d'embouts sertis. Tous les
conducteurs devront étre numérotés ; ils porteront a chaque extrémité un porte-étiquette en matiere plastique, les repéres
correspondront aux plans et aux schémas d'exécution. Les cables extérieurs de petite section aboutiront sur un bornier général
dont les bornes seront numérotées. lls seront identifiés a leur 2 extrémités.

L'entreprise remettra au Bureau de Contrdle les documents nécessaires a la vérification suivant I'arrété du 10 octobre 2000.
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Les départs complémentaires créés au niveau des armoires hors circuits de prises et éclairage seront les suivants :

3.6.1 Caractéristigues principales du TD ondulé Robot

Le TD ondulé robot créé aura les caractéristiques minimales suivantes :
Les départs seront de type modulaire raccordés sur des répartiteurs de type Multiclip.

Il sera constitué a minima :

- D’undisjoncteur en téte 4x40A

- D’unvoyant « présence tension » par phase, sur la porte de type TriLed de marque Schneider,

- De barres de répartition de type Multiclip tétrapolaire

- Des disjoncteurs 2x16A 30mA type SI (1 disjoncteur pour 6 prises maxi)

- Bornier repéré

- Chassis et tous accessoires de fixation

- Rails DIN

- Plastrons

- Réserve égale au moins a 50% pré-équipé sur la partie Multiclip Tétra, et borniers, apreés travaux.

Les départs principaux départs du tableau seront :

TD ondulé Robots
Puissance| Intensité
S " . Type de . ) Section Calibre par .
Type d'équipement quantité| Tension » unitaire | nominale |Imax L o commentaire
racct Théorique disjoncteur

en KW (A)

Alimentation Robot 2 | acov | Surerise 5,00 16,00 462,5 3x16A30ma s | * Valideravecle fournisseur des Robots
Hypra 3P+N ! ! ! Prise femelle & charge du lot CFO CFA

Alimentation PSC 1 230V direct 2,01 9,00 3G2,5 2x16A 300mA SI | Avalider avec le fournisseur de la PSC
Alimentation portes SAS 4 230V direct 3G1,5 2x10A
Alimentation Automate 2 230V direct 3G1,5 2x10A
Armoire froide 7 230V sur prise 3G2,5 2x16A 30mA SI
prise ondulée poste de travail par groupe de 6 3 230V sur prise 3G2,5 2x16A 30mA S|

3.7 Repérage et schémas

Tout I'appareillage (disjoncteurs, interrupteurs...) installé ou modifié dans chaque Tableau sera repéré a I'aide d’étiquettes gravées
(fond blanc, écriture noire, sauf pour les circuits ondulés ou la couleur rouge sera utilisée) qui seront collées sur les plastrons, en
respectant les regles de repérage interne CHU.

Le cablage interne de I'armoire sera repéré a chaque extrémité des conducteurs : au niveau des jeux de barres, des bornes amont
et aval des disjoncteurs de tous les borniers de raccordement pour la distribution principale et secondaire.

Chaque prise, luminaire, interrupteur, ou départ direct sera identifié avec numéro de départ localement.

Une mise a jour du schéma électrique en version informatique sous GEDVISION ALGOTECH sera a prévoir.

3.8 Equipements électriques des locaux

Nota : les sections de cables sont données a titre indicatif, il appartiendra au présent lot de les vérifier par note de calcul.

Le nombre d’équipements par local est défini sur les plans et dans la DPGF.

Encastrement dans les panneaux de salle blanche :

Les appareillages de type prises seront intégrés dans les goulottes encastrées prévues par le lot panneaux de salle blanche. Les
autres types d’appareillages sont encastrés dans les panneaux. Les percements de descentes ponctuelles pour les passages de
cables dans les panneaux neufs seront réalisés par le lot panneaux de salle blanche, ainsi que les défonces.

La répartition et la position de I'appareillage des locaux sont reportées sur les plans joints au présent document. L'entreprise fera
valider par le Maitre d’Ouvrage, durant les travaux, la position exacte des prises de courant et appareillages associés a chaque
local.
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Encastrement dans les cloisons coupe-feu :

Dans la cloison coupe-feu le nombre d’appareillage sera limité, ainsi que le nombre de traversée de cables. Pour I'encastrement
des appareillages, il sera fait usage de pots simple ou double coupe-feu 1H. le PV devra étre fourni avant sa mise en ceuvre, pour
validation.

Appareillage :
L’ensemble de I'appareillage sera choisi sur le standard 45x45 (sauf équipement spécifique).

L’appareillage pour I'ensemble du projet sera de type Mosaic 45 anti-microbien de chez LEGRAND.

Les prises sur le réseau normal/secours seront de couleur blanche.
Les prises sur le réseau ondulé seront de couleur rouge avec détrompeur

Un mou de cdble de 1ml sera laissé en attente afin de pouvoir repositionner les appareillages sur goulotte.

Tous les accessoires nécessaires a l'installation du cablage des prises seront prévus a savoir les embouts serre-cables, les
accessoires pour repiquage rapide, les accessoires SOULCLIP assurant I'anti-glissement, I’anti-arrachement (IP4X), le support pour
appareillage modulaire.

Prise spécifique pour le raccordement des robots :
Pour chaque robot, sur le poteau technique, un coffret de type Hypra IP44 -équipé d’une prise 16A
380V~ a 415V~ 3P+T sera prévu.
Chaque coffret aura les caractéristiques suivantes :
- Coffret monoprise Hypra IP44 équipé
- Socle de 1 prise 3P+T 380V~ a 415V~ 16A
- Prise avec interrupteur cadenassable avec cadenas référence 022797
- Plastique
- Conforme aux normes :
o |EC61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance
o |EC61439-3 : tableaux de répartition destinés a étre utilisés par des personnes
ordinaires (DBO)

3.9 Eclairage normal

3.9.1 Généralités

Sur I'ensemble du projet, les luminaires seront équipés de sources LED afin de limiter les puissances d’éclairage et d’avoir une
durée de vie plus longue des sources. Les rendus de couleurs seront de bonne qualité (IRC > 80).

Les luminaires seront fixés aux éléments stables de la construction ou équipés de filins.

Les luminaires devront étre conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant. Ils feront I'objet d’une inscription a la
marque NF luminaires ou a la marque ENEC.

Les appareils d'éclairage a fournir et a poser par I'entrepreneur, seront a livrer complets avec tous leurs équipements tels que
sources, driver, etc., en parfait état de fonctionnement.

Les luminaires seront de classe électrique 1., Il ou Ill.
IIs seront choisis en fonction des principales classes d’influences externes : température ambiante, présence d’eau, présence de
corps solides, chocs, nature des matieres traitées ou entreposées.

Les appareils d’alimentation des luminaires devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- lls seront de type électronique

- lls seront adaptés a la puissance des lampes installées

- lls permettront la graduation du flux des lampes alimentées (le cas échéant)

- Lafréquence de I'énergie fournie a la lampe donnera des lumiéres assurant une fatigue visuelle minimum et ne générera pas
d’effet stroboscopique
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Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus seront reliés aux éléments stables de la construction. L'entrepreneur aura a sa charge
la pose et la fixation parfaite en plafond ou sur paroi verticale, avec fixation par tous moyens en fonction de la nature du support,
y compris toutes fournitures d’accessoires nécessaires.

Outre le fait de donner l'uniformité d’éclairement ou de luminance nécessaire, leur implantation devra permettre une
maintenance aisée.

Les appareils d’éclairage placés dans les passages ne devront pas faire obstacle a la circulation.
Lorsque des appareils sont encastrés en faux plafond, toutes dispositions seront prises pour éviter I'accumulation de poussiére

aux endroits soumis a échauffement, et pour permettre la dissipation de la chaleur produite.

Les découpes pour intégration des luminaires seront réalisées par le lot cloison. Le présent lot devra lui fournir un plan de
réservations coté.

3.9.2 Niveau d’éclairement

Les niveaux d’éclairement moyens pour les locaux listés ci-dessous seront les suivants :
- Laboratoire : 500 lux moy a 0.8m du sol avec une uniformité de 0.6.

3.9.3 Définition des luminaires

Le présent lot devra présenter au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre ses produits pour validation. L’entreprise se
rapprochera de son fournisseur afin d’avoir des échantillons. Ces échantillons devront étre installés en conditions réelles. Une
attention particuliére sera portée aux températures de couleurs suivants les locaux et au ressenti de I’éblouissement des futurs
utilisateurs. En cas de non-respect de ces différents points, il appartiendra au présent lot de remplacer les luminaires pouvant
occasionner des génes, a ses frais.

Les sources seront en température de couleur 4000°k

Dans le laboratoire, le stockage et le SAS, des luminaires en saillies seront mis en ceuvre ayant les caractéristiques minimales
suivantes :

Marque : CLAREO

Produit : Panel CLAREO Clean 600x600 35W TECH

Driver : Garantie 5 ans minimum Fliker FREE

Dalles - LED - Jusqu'a 900 mA - Classe lll - IP65 - L90B10 = 50 000 h - 3540 Im - UGR 19 - Garantie : 7 ans

Caractéristiques mécaniques : IP65 - IKO3 - Blanc - 2,9 kg - Longueur : 596 mm - Largeur : 596 mm - Hauteur : 13 mm
Caractéristiques électriques : - Jusqu'a 900 mA - Classe Il

Caractéristiques lumineuses : 35 W - 3540 Im - L90B10 = 50 000 h @Tj = 85 °C et Ta = 25 °C - Opale - Angle : 110 deg - RGO -
Exempt de risque - UGR 19 - IRC > 80

Fabrication et certification du produit : CE — ROHS - Produit fabriqué par usine certifiée ISO 9001 - ISO 14001

Ils seront commandés sur détecteurs de présence et boutons poussoirs permettant de réaliser de la gradation

Dans le SAS de sortie et le local ménage des réglettes led seront prévues :

Marque : CLAREO

Produit : EverPark CLAREO 120cm 33W ADVANCE 4

Etanches - LED - Classe Il - IP66 - L8OB10 = 60 000 h - 3960 Im - UGR 25 - Garantie : 7 ans

Caractéristiques mécaniques : IP66 - IK10 - Polycarbonate - Blanc - 0,7 kg - Longueur : 1 200 mm - Largeur : 79 mm - Hauteur : 59
mm

Caractéristiques électriques : 220-240 V AC - Classe Il - Variable : Oui : selon référence - PF 0,9 - THD 0,2

Caractéristiques lumineuses : 33 W - 3960 Im - CEE : BAR-EQ-110 - L80B10 = 60 000 h @Tj = 85 °C et Ta = 25 °C - Opale - Angle :
120 deg - RGO - Exempt de risque - UGR 25 - IRC > 80

Fabrication et certification du produit : CE — ROHS

Commandes existantes reprises

3.94 Commandes
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Dans le laboratoire, I'éclairage sera commandé sur détection de présence. Un bouton poussoir a I'entrée sera implanté,
permettant aux usagers de reprendre la main et de pouvoir régler le niveau de luminosité souhaité.

Pour les autres locaux, les commandes existantes seront réutilisées.

3.10 Eclairage de sécurité

3.10.1 BAES type évacuation ou balisage

L’éclairage permettra I'évacuation, en assurant I'éclairage des cheminements tous les 15 m, des sorties, des obstacles, des
changements de directions et des indications de balisage, en cas de coupure de I'éclairage normal. Les foyers lumineux devront
avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement.

L’éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes adressable de marque BEHAR, a contrdle automatique intégré
(systeme SATI) permettant la réalisation automatique des tests réglementaires, avec report du résultat de ce test via la fonction
DIAGNOSTIC.

— ———2 L’éclairage d’évacuation et de balisage sera assuré par un bloc autonome d’éclairage
de sécurité (BAES) ref BAES PROOF évacuation SATI Connecté 45Im/1h — IP65/IK10

| NF Environnement

' Equipé d’une LED unique, le luminaire assurera 45 lumens / Autonomie 1H.
Consommation 2.5W.
Il sera équipé d’un systéeme de test automatique SATI et d’une fonction DIAG,

permettant le report du résultat du test SATI sur la télécommande.

Il portera un pictogramme de taille 280 x 150 x10mm conforme a la norme NFX 08-
003 de 2006.

Conforme aux normes : NF EN 60598-2-22 / NF EN 60598-1 / NF C71-800 et NF C71-
820. Il portera les marques NF AEAS et HQ Energie.

3.10.2 Télécommande

La télécommande est existante. Une reprise du circuit existant sera a prévoir.

3.11 Alimentations

L'Entreprise du présent lot aura a sa charge les différentes alimentations électriques nécessaires au fonctionnement des
équipements liés aux autres corps d'état. Le présent lot se rapprochera des différents corps d’états afin d’obtenir les besoins de
chacun.

Ces alimentations seront issues des différentes armoires électriques de zone.

Les puissances des équipements des autres lots devront étre validées en début de chantier avec les lots concernés.

Il appartiendra a I’entreprise de réaliser I'’ensemble des notes de calcul afin de vérifier les sections de cables. Les sections sont
données a titre indicatif.

Pour la liste des alimentations, se référer au chapitre « compléments dans les armoires divisionnaires » et aux plans.

Attention les opérations de tirage de cables en dehors de la zone de travaux, pouvant impacter les services voisins au chantier,

devront se faire en coordination avec les services concernés et suivant les modes opératoires lies a I'hygieéne hospitaliere.
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3.12 Canalisations

3.12.1 Cables de distribution principale

La distribution principale sera I'ensemble des cables issus des armoires électriques. Les cables seront du type FR-N1 X1 G1 a ame
en cuivre sauf pour ceux intéressant les circuits de sécurité, qui seront en cables du type CR1-C1.

La distribution se fera sur chemins de cables verticaux ou horizontaux / sous fourreaux pour tous les départs issus du TGBT et des

armoires divisionnaires. Les cables pourront étre 3 4me aluminium pour des sections = 50 mm?2. Pour des sections inférieures, ils
seront obligatoirement a ame cuivre.

3.12.2 Cables de distribution secondaire

La distribution secondaire sera I'ensemble des cables issu des tableaux électriques, hormis la distribution principale et les
alimentations spécifiques. Les cables d’alimentation des radiateurs électriques sont compris dans la distribution secondaire.

Les cables chemineront principalement sur chemins de cables.

Dans les locaux techniques, la distribution terminale pourra étre effectuée en apparent, sous fourreaux rigides.

Dans les salles blanches, la distribution sera réalisée dans les vides de constructions, meneaux techniques, ou goulottes.

A noter que dans les ERP la NFC 15-100 d’Aout 2024 précise qu’il est imposé dorénavant l'installation de cables :
Les réglementations relatives aux ERP (arrété du 17 mai 2024) précisent que les CONDUCTEURS ISOLES et CABLES doivent étre
d'Euroclasse B2ca-sla,d1,al et Cca-s2,d2,a2 en remplacement respectivement des catégories C1 et C2.

Il sera fait exclusivement usage de cables sans halogéne de type FR-N1X1 G1.

Il faut noter que les cdbles résistant au feu ne sont pas encore soumis au Réglement (CE) N° 305/2011, dit Réglement Produits
de Construction (RPC). En conséquence, leurs classements CR1-C1 ou CR1-C2 restent en vigueur selon la NF C 32-070.

Pour les circuits prises de courants 230V 16A, les cables n’auront jamais une section inférieure a 2,5mm?.

Pour les circuits éclairages, les cables n’auront jamais une section inférieure a 1,5mm?2.
Des boites de dérivation seront spécialement prévues et dédiées a I'alimentation de chaque terminal ou circuit.

3.13 Mise en ceuvre des cables

3.13.1 Généralités
Les cables seront tous issus des tableaux électriques correspondants.

Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité jusqu'aux appareils terminaux seront de catégorie CR 1 ;
les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, devront satisfaire a I'essai au fil incandescent a
960°C.

3.13.2 Canalisations encastrées

Les appareillages sont encastrés au maximum dans les panneaux de salles blanches. Les percements de descentes ponctuelles
pour les passages de cables dans les panneaux neufs seront réalisés par le lot panneaux de salle blanche. Il sera également possible
de réaliser des descentes de cables dans les clés de montage de certains panneaux.

Pour les panneaux conservés, les descentes seront réalisées soit dans les vides de construction soit dans les meneaux techniques
existants.

En cas de réelles impossibilités de réaliser les passages de ciables comme décrit ci-dessus, une tolérance sera ponctuelle de
passage sous goulotte sera acceptée. Elle sera soumise a validation avant exécution.

3.13.3 Boites de dérivation

Les boites de dérivation seront toutes identifiées au moyen d’un marqueur indélébile de couleur noir, facilement lisible a 3 métres
minimum de la boite de dérivation. Elles seront fixées aux chemins de cables ou aux éléments stables de la construction et seront
toutes facilement accessibles (Il ne sera pas autorisé de boites de dérivation en apparent ou dans des endroits non accessibles ou
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non démontables). Les raccordements des circuits éclairages, prises de courants, force, chauffage, etc... seront séparés dans des
boites de dérivation distinctes.

Les boftes de dérivation 960°C minimum pour les cables de sécurité seront obligatoirement de couleur rouge.

Un plan d’implantation de ces boites repérées devra étre fourni dans le DOE. Les repéres indiqués sur les boites rappelleront les
numéros ou les noms d’armoires en précisant le numéro de la protection disjoncteur correspondante.

3.13.4 Fixations — scellements — réservations

L’entreprise d’électricité devra assurer la fixation de tous ses ouvrages et la suspension des luminaires dans les locaux équipés de
faux-plafonds, sous dalles et dans les zones de grande hauteur.

Les scellements de toute nature sont a la charge du présent lot.

L’emploi du pistolet a cartouche poudre a action directe est interdit. Seul le pistolet avec pare-éclats sera autorisé.

Les chemins de cables chemineront dans les plénums des circulations, le titulaire du présent lot devra les réservations nécessaires
a ses réseaux (CFO et CFA).

3.13.5 Repérage

Tous les cables seront repérés au tenant (armoire électrique) et a I'aboutissant (boite de dérivation, appareil d’utilisation) seront
étiquetés a I'aide d’un systeme durable.

3.13.6 Calfeutrement

Chaque cloison démontable sera calfeutrée par des isolants acoustiques. Ainsi, le titulaire du présent lot devra a chaque passage
de cadbles ou de chemins de cables, le calfeutrement de ses passages.

3.14 Jointements élastiques

Dans toutes les zones de salles blanches, tous les équipements courants forts courants faibles feront I’'objet d’'une mise en ceuvre
de silicone sur leur périphérie afin de limiter I'apparition de bactérie. Les équipements concernés seront les luminaires les
goulottes, les interphones, les détecteurs... (voir équipements implantés sur plan)

Le silicone sera de type neutre spécial salle blanche, avec fongicide, non corrosif classe démissions COV A+, de type OTTO SEAL
S68.

3.15 Chemins de cables

Les chemins de cables devront étre fixés sur les éléments stables de la construction. Le présent lot prévoira des cheminements
complémentaires aux existants, avec les supportages qu’il jugera nécessaire a la mise en ceuvre des chemins de cables.

Il sera prévu au minimum :

- Un Chemin de cables CFO type dalle marine
- Un Chemin de cables CFA type dalle marine
- Un chemin de cables SSI type dalle marine

Les chemins de cables « courants forts » et « courants faibles » seront installés en apparent, dans les gaines d’électricité et dans
les locaux techniques. lls seront identifiés tous les 5m au maximum, aux moyens d’étiquettes gravées. En cas de cheminement
paralléle, les chemins de cables CFO et CFA seront systématiquement espacés de 30cm au minimum.

Tous les cables chemineront obligatoirement sur chemins de cdbles et ne pourront « sortir » du chemin de cables que pour
alimenter I'équipement terminal (Luminaire, Prise, interrupteur...) et ce au plus pres de I'équipement.

Sur le chemin de cable « courants faibles », il sera accepté de mettre en place des cables informatiques et des cables SSI, mais ils
devront impérativement étre séparés physiquement tout le long de leurs cheminement (au moins 5cm) et identifiés
séparément « Cables courants faibles » et « cables SSI » tous les 5m maximum par des étiquettes gravées.

Les cables CFO pourront cheminer sur les mémes chemins de cables, mais seront obligatoirement regroupés entre eux par colliers
polyamides et séparés tout le long de leurs cheminements par un espace d’au moins 5cm. lls seront identifiés séparément tous
les 5 metres maximum par des étiquettes gravées.
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Chaque fois que plus de 2 cables chemineront parallelement, ils seront fixés obligatoirement sur chemins de cables. Les fixations
des chemins de cébles seront espacées de 3m au maximum.

Les chemins de cables posés verticalement sur une cloison seront protégés mécaniquement a l'aide d'un couvercle démontable
jusqu'a une hauteur de 2,25m du niveau du sol fini.

Tous les chemins de cables CFO et CFA seront obligatoirement reliés a la terre au moyen d’une cablette en cuivre nu de section
10mm?2 minimum tout le long du chemin de cable, et fixée 3 celui-ci uniguement au moyen de borne mi-métal adaptée en section,
fixée tous les 15 metres maximum.

Des joncs seront systématiquement mis en place sur les rebords tranchant des chemins de cébles de type dalle marine de maniére
a ne pas pouvoir abimer les cables lorsque ceux-ci sortent du chemin de cable.

Les chemins de cables seront tous métalliques et galvanisés a chaud apres fabrication selon la norme EN I1SO 14 61.
Les autres cheminements seront réalisés selon les prescriptions suivantes :

Conduits ICTA encastrés pour tous les passages en cloisons.

3.16 Systéme de Sécurité Incendie

L’établissement est classé ERP de type U, N, V et W de 1™ catégorie
Le batiment est équipé d’un SSI de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1. Le matériel est de marque SIEMENS.

Les travaux consistent a I'ajout de tétes de détection et d’indicateurs d’actions. Les tétes seront reprises sur le bus existant n°5,
point validé avec SIEMES Incendie.

Le SDI est composé de :

- Unéquipement d’alarme de type 1 (au sens de la norme NF S 61-936), comprenant :
o équipement de contrdle et de signalisation (ECS)

déclencheurs manuels (DM)

détecteurs automatiques d’incendie (DAI)

équipement d’alimentation électrique (EAE)

Diffuseurs Sonores (D.S.)

alarme générale (AG)

alarme générale sélective (AGS)

O O O 0O O O

Le SMSI est composé de :
- Des centralisateurs de mise en sécurité (C.M.S.l.) comprenant chacun :
o une unité de commande manuelle centralisée (U.C.M.C.)
une unité de signalisation (U.S.)
une unité de gestion d'alarme (U.G.A.1)
des dispositifs commandés terminaux (D.C.T.) tels que :
dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
o Diffuseurs sonores et ou lumineux
- Des alimentations de sécurité (AES)
- Des Modules électroniques (MEA)

O O O O

Il sera prévu I'asservissement depuis le CMSI des éléments suivants :
- Des portes de compartimentage a bandeau magnétique

- Des clapets coupe-feu

- Des Alarmes Générales Sélectives

- De la coupure sonorisation

- Du Non-stop ascenseur

Le SSI est complété par une unité d’aide a I’exploitation (PANORAMA) qu’il conviendra de mettre a jour prenant en compte les
modifications induites par le projet.

Cette prestation devra étre réalisée par I'entreprise SPIE Facilities ayant en charge la maintenance de |I'équipement supervision,
seule entreprise autorisée a la mise a jour de la supervision SSI.

L'installation du Systeme de Détection Incendie (S.D.l.) sera conforme a la norme NFS 61-970 du 20 Juillet 2007).
L'installation du Systeme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.) sera conforme a la norme NF S61-932 de décembre 2008.
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3.16.1.1 Fichiers a fournir

Le SSI de technologie communicante est raccordé sur un outil de supervision. Toute modification de la programmation du SSI doit
faire I'objet d’une mise a jour sur I'outil de supervision.

Le titulaire prendra contact avec I'entreprise titulaire du marché de maintenance de la supervision afin qu’elle procede a la mise
a la mise a jour de cet outil en lui fournissant les éléments suivants :

- les fichiers MAP et TXT pour le SDI et pour le CMSI,

les plans d'implantation des détecteurs et des DAS

les adresses (issus du dossier SSl)

Les tableaux du dossier SSI remis a I'issue des travaux doivent étre fournis sous format EXCEL pour intégration des fichiers.

3.16.1.2 Détecteurs automatiques d’incendie

Les détecteurs automatiques d'incendie seront adressables individuellement. L’adressage de chaque détecteur sera réalisé a |'aide
d’un dispositif amovible situé sur le socle du détecteur.

Tous les détecteurs automatiques seront montés sur socle et disposeront d’un voyant d’indication d’alarme et fixés au plafond.
IIs seront positionnés a I'écart des courants d’air, a I’endroit le plus élevé en prenant garde qu’ils ne soient pas situés derriére des
poutres.

Dans les zones « cuisson » les détecteurs seront de type thermo-vélocimétrique afin d’éviter les déclenchements intempestifs.
Pour les autres locaux, les détecteurs automatiques ponctuels de fumée seront de technologie optique.
Dans les locaux humides, les détecteurs seront sur socle étanche.

Chaque détecteur et déclencheur manuel sera obligatoirement équipés d’un isolateur de ligne : cette solution garantit le
fonctionnement de la totalité de I'installation de détection en cas de défaut d’un trongon de cable ou d’un détecteur, a I'exception
du seul détecteur en défaut. (NFS 61970 § 7.3.1 -a).

Ils seront certifiés selon la série de normes NF EN 54 et a ce titre, estampillés NF-SSI

Tous les détecteurs (socles) seront identifiés de fagon inaltérable avec étiquette gravée précisant la zone de détection et numéro
du détecteur : ZD*/N° du détecteur. Les socles seront équipés d’un porte étiquette compatible suivant principe ci-dessous :

3.16.1.3 Indicateur d’action

Raccordé sur les socles des détecteurs ils seront placés a I'extérieur des locaux a surveiller par une détection automatique pour
permettre une localisation rapide des alarmes.

Chaque local équipé d’un détecteur automatique de fumée possedera un indicateur d’action au-dessus de la porte d’entrée ou
d’une maniere générale visible en tout point de la circulation.

3.16.1.4 Equipement de contrble et signalisation (E.C.S.)

L’équipement de controle et de signalisation réalise les fonctions de commande de mise en sécurité via le CMSI.

Le systéeme d'alarme incendie de type 1 sera composé d'un Equipement de Contréle et de Signalisation adressable (E.C.S.), et de
tous les éléments périphériques associés, dispositifs a commandes manuelles, dispositifs a commandes automatiques, alarmes
techniques liées a la surveillance incendie ...
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Le tableau de signalisation adressable doit permettre de connaitre I'origine exacte de |'alarme incendie d'un détecteur ou d'un
déclencheur manuel et de lui donner la priorité.

Il sera certifié NF selon la norme AFNOR NFS 61 962 et NFS 61 950 et estampillé NF-SSI, de méme que les organes intermédiaires
et détecteurs associés.

Le tableau de signalisation adressable contrélé par un microprocesseur doit avoir en face avant :
- Un afficheur alphanumérique de 16 lignes et de 40 caracteres,
- Toutes les fonctions lumineuses et sonores,
- Toutes les fonctions manuelles de commande ou de tests,
- Un clavier de commande alphanumérique destiné a I'Agent de surveillance.
- Compris modules libres, accessoires, étiquetages, ...

L'ECS sera alimenté par le secteur 220 volts monophasé 50 Hz et disposera d'une alimentation de secours 12V 24 A.h. avec

batteries étanches sans entretien assurant une autonomie de 12 heures en veille, puis 5 minutes en alarme, et d'une 3éme source
signalant le dérangement en cas d'indisponibilité simultanée des deux premiéeres.

3.16.1.5 Dispositif actionné de sécurité (D.A.S.)

Portes automatigues des SAS sous atmosphére contrdlée :

Les portes automatiques des SAS interloquées, devront étre déverrouillées en cas d’incendie. Un contact sera laissé a disposition
par le lot salle propre permettant de réaliser un asservissement au centraliseur de mise en sécurité incendie, par l'intermédiaire
de module déporté.

Le présent lot prévoira dans son offre la fourniture et le cablage d’'un module déporté, ainsi que la réalisation d’un volume
technique protégé pour I'intégration du module.

Clapets coupe-feu sur les réseaux de ventilation :

Placés sur les réseaux de ventilation ou de traitement d’air au droit des traversées de parois coupe-feu dans les gaines ou plénums
techniques, ils seront asservis par le présent lot.

Les clapets seront fournis et posés par le lot CVC avec leurs dispositifs de manceuvre, leurs contacts de signalisation et leur
motorisation de réarmement. Le réarmement sera réalisé par le présent lot.

L’entrepreneur du présent lot devra les liaisons de commande et de signalisation de chaque clapet depuis le CMSI, a partir des
modules déportés. Les éléments de lignes de commandes, et de controles seront prévus.

La commande se fera par émission de courant composée de train d’impulsion émis par le CMSI.

L’entrepreneur du présent lot devra :

La liaison de commande réalisée en cables résistant au feu de section suffisante.

La liaison de signalisation de la position ouverte et fermée de chaque clapet sera réalisée en cables résistant au feu 2 paires
9/10éme.

Tous les clapets coupe-feu seront identifiés a I'aide d’étiquettes inaltérables avec étiquette gravée, sur les gaines ou plénums
techniques et sur les clapets.

Tous les MEA seront identifiés de fagon inaltérable précisant la zone de détection et numéro du déclencheur: ZD*/N° du
déclencheur. Etiquettes gravées obligatoire

Les MEA existants dans la zone ne pourront pas reprendre ces asservissements, il sera donc nécessaire d’ajouter un MEA 20A
pour I'asservissement des nouveaux CCF et un MEA 20AT pour les asservissements des automatismes de portes.

3.16.2 Cheminement sécurité incendie
La distribution sera réalisée sur chemins de cables dans un compartiment dédié des chemins de cables courants faibles.
Les cables seront posés non apparents
- dans le plénum des plafonds suspendus des circulations, sur chemins de cables en toles galvanisées Toilartois ou KZ
- encombles, en dérivations dans les locaux.
- dans les vides de construction sous conduits isolants
- dans les doublages des murs et cloisons pour les parties verticales
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Les passages apparents des cables avec impossibilité d’encastrement, reconnus par le Maitre d’CEuvre, seront posés exclusivement
sous moulures blanches fixées collées et vissées et assembles avec tous les accessoires d’origine.

3.16.3 Canalisations électriques

Généralités :
Les cables concernant les équipements de sécurité incendie disposeront d’'un cheminement différent des autres cables (courants
forts et faibles).
La couleur des cables utilisés pour la sécurité incendie sera « rouge orangée »
Les cables et les boites de dérivations seront repérés par le mode " tenant — aboutissant » avec marquage gravé.
Les boites seront installées accessibles et installées sur les chemins de cables.
En régle générale la nature des liaisons selon la norme NF C 32-070 sera :
- Type(C2
o Déclencheur manuel
o Asservissement ou commande par manque de tension
o Déverrouillage des issues
- TypeCR1
Centrales : ECS et CMSI
Diffuseur sonore

Tableau de report (y compris lignes de surveillance d’état)

O O O O

Asservissement ou commande par émission de tension

o Etats de position « PA » et « PS » DAS désenfumage
En cablage CR1, les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondant et leurs enveloppes devront satisfaire a I'essai au fil
incandescent défini dans la norme NF C 20-455 (température : 960°C, extinction flammes maxi : 5s)
La mise en place, le cas échéant, de VTP pour les modules déportés du CMSI desservant plusieurs zones de mise en sécurité (les
gaines techniques courants faibles existantes pourront étre utilisées sous réserve qu’elles soient stables au feu 1 heure).

Cablage détection :

- couleur rouge

- SYSSE 1p 9/10 entre Al et DA / DM

- CR11p9/10 entre SDI et le premier détecteur raccordé

- CR11p9/10 dans la traversée de locaux non surveillés par DA.

- Utilisation de cables a plus de 2 conducteurs est interdite pour le bus

- Cable 1 paire 9/10 torsadé sans écran SYS1 si pas de risque IEM

- Cable 1 paire 9/10 torsadé avec écran SYT1 si risque IEM

- Longueur maximale de la ligne détection : 2000 m

- Nombre maximal de détecteur : 128

- Modes de pose selon norme NF C 15-100

- Les cables de l'installation de détection automatique doivent cheminer a plus de 0.50 m d’un céble de courant fort
et sur des chemins de cables distincts

- Lignes rebouclées, les cables « aller et retour » doivent emprunter des cheminements séparés

- Hormis les raccordements sur les appareillages, les connexions sur les cables des circuits sont proscrites

- Les lignes de détection rebouclées (réseau adressable) traversant des locaux non surveillés peuvent étre réalisés en
cables de la série C2 si elles ne traversent qu’une seule fois la zone non surveillée et n’empruntent gu’une seule fois
le méme cheminement technique protégé

Cablage asservissements :
Liaison via des satellites 4 et 8 voies (MEA) raccordés a adapter en fonction du constructeur :
- aun bus redondant 2 cibles CR1 2x2, 5mm? minimum. (a adapter en fonction des calculs du constructeur lors de la
réalisation)
- aun bus rebouclé CR1 1p9/10 avec écran
Chaque satellite (MEA) sera identifié, étiqueté de fagon inaltérable avec étiquette gravée, suivant standard CHU. Les étiquettes
manuscrites ou a la dymo seront proscrites.
Dérivations aux récepteurs :
- volets de désenfumage R2V 2x1, 5
- portes asservies R2V 2x1, 5
- Diffuseurs d’Alarme CR1 2x1, 5
- signalisation coffret de désenfumage CR1 2x1, 5 et CR1 2p9/10 (batiment 14)
- arrét pompier désenfumage CR1 2x1, 5
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- réarmement désenfumage R2V 2x1, 5 via un relais faible consommation.

- Alimentation en 48V du coffret de relayage par cable R2V 2x1, 5 depuis I'alimentation « réarmements incendie »

- Report de synthése US et UGA : cdble 1P 9/10 CR1

- Coffret de relayage : Cables CR1

- Arrét technique a manque de tension : Cable 2x1.5 mm?2 C2

- Modes de pose selon norme NF C 15-100

- Utilisation de cables a plus de 2 conducteurs est interdite pour le bus

- Les cébles de I'installation de détection automatique doivent cheminer séparément d’un cable de courant fort et sur

des chemins de cables distincts
- Lignes rebouclées, les cibles « aller et retour » doivent emprunter des cheminements séparés
- Hormis les raccordements sur les appareillages, les connexions sur les cables des circuits sont proscrites

3.16.4 Codification unifiée

Afin de faciliter les mises au point de chantier et de permettre une bonne vérification de la documentation, de la mise en ceuvre
et du fonctionnement de chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), de chaque dispositif commandé terminal (DCT) et
commande d’installation technique, une codification unifiée devra étre mise en place.

Cette codification devra permettre de repérer de fagon unique chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), chaque dispositif
commandé terminal (DCT) et chaque commande d’installation technique pour toutes les entreprises.

Le principe de la codification unifiée est laissé libre a I'entreprise responsable de la pose de I'équipement d’alarme (le présent lot)
qui devra donc la fixer, en concertation avec les autres entreprises concernées.

Une fois fixée, cette codification unifiée devra étre utilisé par tous les intervenants quand ils auront a désigner un dispositif
actionné de sécurité (DAS), un dispositif commandé terminal (DCT) ou une commande d’installation technique.

La codification unifiée suivante, devra étre utilisée : MAT-NN-NO
» MAT = type de matériel

- DAC = Dispositif actionné de commande
- EXD = exutoire de désenfumage

- OTF = ouvrant télécommandé en fagade
- PFA = porte a fermeture automatique

- AVC = arrét ventilation de confort

- MEL = Mise en lumiére éclairage

- ASG = Arrét sonorisation générale

» NN =numéro de niveau

- S1=1ersous-sol

- 00 = rez-de-chaussée
- RC =rez-de-chaussée
- 01=1lerétage

- 02=2e étage

- TO =toiture

» NO =numéro d’ordre, ou repérage architecte

- 01
- 02
- Etc...

3.16.5 Documents a fournir

Afin de permettre la vérification de la conformité des matériels et de leur mise en ceuvre et afin de permettre I'établissement en
bonne et due forme des différents exemplaires du dossier d’identité SSI selon le § 14 de la norme NF S 61-932, les documents
indiqués ci-apres sont a fournir au coordinateur SSI.
- les documents administratifs et techniques du SSI, requis dans le cadre de la réception technique menée par le
coordinateur SSI ;
- les documents complémentaires utiles a I'exploitation, a la maintenance, aux vérifications et aux évolutions de
I'installation
- les informations concernant les ensembles indépendants complémentaires au SSI.

Ces groupes de documents, d’exploitation, d’installation et administratifs (C), sont a fournir selon I'échéancier défini par les codes
suivants dans le tableau ci-apres :
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- | : Phase études d’exécution
Liste des matériels du SSI installé
Schémas unifilaires du SSl installé

- Il: Avant achat du matériel
Justificatifs d’associativité des équipements
Justificatifs de conformité des équipements

- Il : Plans définitifs DOE, documentation technique au plus tard 15 jours avant la réception technique SSI
(conformément a la norme NF S61-932)

Consignes pour I'exploitation du SSI

Plans de récolement détection

Plans de récolement SMSI

Schémas unifilaires du SSl installé

Listing de programmation ECS

Documents preuve, aprés travaux, de 'adéquation entre la capacité des EAES/EAE/AES et I'autonomie exigée

O O 0O 0O O O O

Notices exploitation et maintenance :
= CMSI
= DCS
= DAS
=  Etc...
o Rapports d’essais par autocontrole
= Préalablement a la réception technique, l'installateur réalise, pour chaque matériel qui le concerne,
I'ensemble des essais fonctionnels et doit établir un document listant ces essais, les résultats obtenus et
attestant du bon fonctionnement de chacun des matériels.

Tout retard dans la remise des documents, entrainera, l'application de pénalités de retard.

3.16.6 Controdles, essais et mises en service

Organisation des essais

Les essais définis ci-aprés seront réalisés sur le site. La liste des essais prescrits n'est donnée qu'a titre indicatif et n'est pas
limitative.

Les modalités des essais ou contrdles sont établies d'un commun accord entre le Maitre d’CEuvre et I'Entreprise.

L'Entreprise rédige les proces-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les résultats des mesures effectuées
ou de vérifications réalisées. lls seront remis au Maitre d’CEuvre et au Maitre d'Ouvrage (la non remise de ces documents
entrainera le refus de réception des installations par le Maitre d'Ouvrage).

Tous les frais afférents a ces travaux sont réputés étre inclus au prix porté dans I'offre de I'Entreprise.

Les essais doivent étre effectués en respectant scrupuleusement les consignes de protection du matériel et du personnel.

Essais et contrdles en usine

Certains équipements peuvent faire |'objet d'essais ou de contréle particuliers avant la livraison sur le chantier.

L’entrepreneur devra inviter le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage a participer a ces essais au minimum trois mois avant la
livraison sur site.

Tous les frais liés a ces essais en usine (transport, hébergement, restauration) sont a la charge de I'entrepreneur

Autocontrdle des installations

L'Entreprise doit procéder aux autocontrdles techniques de ses installations conformément aux dispositions figurant dans les
documents techniques AQC.

L'Entreprise est tenue de fournir au Maitre d’CEuvre :
- un programme des vérifications,
- des fiches des autocontréles attestant la réalité de ces vérifications.
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Enfin, elle doit organiser son chantier de telle sorte que I'autocontréle de la mise en ceuvre soit systématiquement assuré.
Une personne de I'entreprise devra étre désignée comme « chargé de I'autocontréle ».
Des copies des fiches d’autocontrole seront adressées au bureau de controle.

Essais et controdles sur le site

Les modalités de I'organisation des essais doivent étre définis uniquement par la Maitrise d’ceuvre en accord avec le
coordonnateur SSlI. lls devront étre exhaustifs pour vérifier le bon fonctionnement de I'intégralité de I'installation.

Avant la réception, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de contrdler par sondage les résultats des vérifications exécutées par
I'Entreprise.

Ces contrOles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux prescriptions du
présent CCTP et qu'elles satisfont aux performances demandées.

Dans le cas ou les contréles de conformité et les essais révéleraient un élément non conforme ou l'impossibilité d'obtenir toutes
les caractéristiques exigées dans le présent document, I'Entreprise devra remplacer ou modifier a ses frais et sans augmentation
des délais contractuels les piéces ou éléments de I'installation incriminée.

Réception technique SSI

Le titulaire du présent lot devra obligatoirement assister aux sessions relatives a la réception technique SSI, jusqu’a délivrance du
PV « sans réserve », et aux sessions de commission de sécurité, jusqu’a autorisation d’exploitation de I'établissement.

Il devra prévoir la présence de personnel qualifié, au fait de I'installation, et capable d’intervenir sur le SSI (centrale, terminaux...),
jusgu’au parfait fonctionnement de I'installation

Il ne pourra arguer d’une quelconque plus-value relative aux réserves constatées

3.17 Réseau Voix Données Image (VDI)

3.17.1 Généralité
Il est nécessaire de choisir une offre homogene comprenant des composants de qualité (cables, prises, cordons...) afin d’assurer

la compatibilité des matériels et de garantir les performances et la pérennité du cablage. L'installateur devra justifier d’un
agrément du fournisseur du précablage.

3.17.2 Origine de l'installation

La zone pharmacie est équipée de baies VDI dans le local dédié BCS.E.RH.562. de la place est disponible pour I'ajout de nouvelles
prises RJ45.

La baie sera complétée avec un bandeau 19" 1U 24 ports RJ45 extractibles avec guide-cable, porte étiquette et volet d’obturation
de marque MMC.

3.17.3 Points terminaux

La quantité de points terminaux est indiquée sur plan.

Les prises RJ45 seront blindées au format 45x45 avec I'emploi d’un séparateur, afin de permettre un raccordement aisé. Les prises
RJ45 seront équipées de détrompeur amovible permettant de distinguer les différentes applications, d’un volet anti-poussiére a

fermeture automatique.

Toutes les connexions du réseau VDI seront repérées a |'aide d'étiquettes ineffacables et imperdable, réalisées a I'étiqueteuse.
Les repérages a la main seront proscrits. Un synoptique du réseau sera établi et joint au dossier technique de l'installation.

Il sera prévu un love de cable de 2m en attente dans les faux-plafond au niveau des postes de travail afin de pouvoir déplacer les
prises si nécessaire.

3.17.4 Cables
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Le réseau VDI sera constitué d’un cablage classe EA Giga Ethernet, de catégorie 6. Il sera conforme aux normes EN 50-173 (ISO
11801), EN 50-167 a 169, EN 50-022, et aux regles de I'art professionnelles F3i.

Les prises terminales seront du type RJ45 9 contacts, catégorie 6F/FTP.

Les cables capillaires seront des cables 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 F/FTP, 500 MHz ohms. lls seront 0 halogéne
LSOH. La longueur des cables ne devra pas excéder 90 metres.

3.17.5 |Identification des liens et vérifications - Recette cat 6
Les performances de transmission seront évaluées par rapport au canal (chaine complete) et au lien (entre la prise terminale et
la premiere connectique du panneau de brassage). La longueur du lien constituant le canal ne devra pas excéder 90 métres.

Le repérage des prises sera a faire selon le standard CHU : N° de local-étage-N° bandeau-N° prise sur le bandeau

La chaine de liaison devra respecter les exigences minimales suivantes (amendement de la classe D de I'EN 50-173) :

Amendement Classe D pour le Canal, pour Giga Ethernet
Fréquence .Affai- NEXT ACR PS PS PS Return Propagation Skew
MHz blissement p/p p/p NEXT ACR EL FEXT Loss ne ns
dB dB dB dB dB dB dB
1 non applicable 60.3 57.9 57.3 54.9 54.4 17.0 580 50
4 4.5 50.6 46.0 47.6 43.0 42.4 17.0 562 50
10 7.1 44.0 36.9 41.0 33.9 34.4 17.0 555 50
16 9.1 40.6 315 37.6 28.5 30.3 17.0 553 50
20 10.2 39.0 28.8 36.0 25.8 28.4 17.0 552 50
62.5 18.7 30.6 12.0 27.6 9.0 18.5 12.1 549 50
100 24.1 27.1 3.0 24.1 0.0 14.4 10.0 548 50
Amendement Classe D pour le lien permanent, pour Giga Ethernet
Fréquence .Affai- NEXT ACR PS PS PS Return Propagation Skew
MHz blissement p/p p/p NEXT ACR EL FEXT Loss ne ns
dB dB dB dB dB dB dB
1 non 61.3 59.1 58.3 56.1 57.0 17.0 522 43
applicable
4 3.9 51.8 47.9 48.8 44.9 45.0 17.0 504 43
10 6.1 45.5 394 42.5 36.4 37.0 17.0 497 43
16 7.8 42.3 345 39.3 315 32.9 17.0 495 43
20 8.7 40.7 32.0 37.7 29.0 31.0 17.0 494 43
62.5 15.9 32.7 16.8 29.7 13.8 21.1 135 491 43
100 20.6 29.3 8.7 26.3 5.7 17.0 12.1 490 43

A la fin des travaux, l'entreprise du présent lot contrdlera et validera le réseau VDI, selon les exigences de la norme ISO/CEI IS
11801.

Elle établira un dossier de recette qui comprendra systématiquement :
- une description précise de I'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des cables, les plans de
repérage avec les références permettant l'identification des connexions
- une présentation des matériels utilisés ainsi qu'une documentation des fournisseurs
- laliste des criteres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de l'installation, ainsi qu'un commentaire sur les non-
conformités constatées
- les fiches de mesure relatives aux tests basses et hautes fréquences qui seront joint au DOE.

Mise a la terre
Le réseau de masse maillée sera interconnecté en de nombreux endroits avec les conducteurs de protection du réseau électrique.

Des terres indépendantes sont interdites. Celle des « courants forts » et celle des « courants faibles », dite terre informatique
seront obligatoirement interconnectées.
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3.18 Divers

Dans le local de stockage de médicaments ainsi que dans le laboratoire, des armoires froides seront installées. Un suivi des
températures sera nécessaire pour garantir la bonne conservation des stocks. En cas défaut, une remontée sera nécessaire sur la
supervision WAGO au PC de sécurité.

Il sera prévu la dépose / repose des contacts de défauts températures armoire existants dans le local de stockage.

Au niveau du laboratoire des nouveaux contacts seront a créer. L’ajout d’une carte d’entrées WAGO sera intégrée au systéme
existant.

L’entreprise prévoira toutes les prestations nécessaires au bon fonctionnement de ce systéme, intégration incluse au systéme de
supervision.
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4 PRESCRIPTIONS GENERALES

4.1 Normes et reglements

Les installations décrites ci-apres seront exécutées conformément aux spécifications et en particulier :

- Le Reglement Sanitaire Départemental Type,

- Le Code du Travail,

- Décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs,

- Les normes frangaises,

- Les arrétés et décrets en vigueur en particulier en ce qui concerne la sécurité dans les batiments et les reglements d'hygiene
du département,

- Les prescriptions acoustiques réglementaires,

- La Réglementation Thermique en vigueur,

Les matériels fournis seront, d'une maniére générale, choisis parmi les équipements conformes aux normes francaises.

Les installations électriques seront réalisées selon les normes NF et UTE, classe C, en particulier la classe C15-100. Les installations
électriques devront satisfaire au controle légal et les frais d'établissement du certificat CONSUEL sont a la charge du Client.

Ces travaux doivent également étre exécutés selon les regles de I'art et si, au cours des travaux, des modifications étaient

apportées aux reglements en vigueur, |'entreprise devrait le signaler par écrit aux Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre en indiquant
également les conséquences techniques et financieres résultant de cette modification.

4.2 Déchets et nettoyage

Les travaux comprennent, outre la fourniture et la pose des installations, leur mise en service, les réglages ainsi que les prestations
comme la mise au courant du personnel chargé de I'entretien.

Les travaux s’effectueront en site occupé. L'entrepreneur assurera également le nettoyage et I’évacuation journalier des gravois

dus a ses travaux en cours de chantier y compris le nettoyage précédant la réception des travaux. Tout manquement sera
sanctionné a ses frais exclusifs.

4.3 Margques — Qualité de fourniture

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient I'attribution de la marque de qualité, il ne devra étre utilisé que du
matériel revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF.

Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant I'objet de normes frangaises, la conformité de ce matériel aux

spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un procés-verbal d'essais délivré par un organisme habilité a cet effet
ou par la possession d'estampille d'un des organismes de la CEE.

4.4 \isite préalable de chantier — Qualification — Effectif

Le candidat devra se rendre sur place avant la remise de son offre, afin de prendre connaissance des installations existantes ainsi
que des conditions d'acces et de travail sur le chantier.

Celui-ci est réputé étre parfaitement conscient du travail qui sera a exécuter avec toutes les modifications par rapport a I'existant.

L'entreprise devra justifier de sa compétence et de sa qualification pour la réalisation des installations faisant I'objet du présent
marché.

4.5 Responsabilités de I’entreprise

Les travaux et fournitures faisant I'objet du présent descriptif ayant pour but I'équipement complet en parfait ordre de marche
des installations a réaliser dans le projet considéré, I'entrepreneur devra livrer ses installations sans aucune restriction et
conformes aux régles de l'art.
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En conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, arguer ultérieurement que des erreurs ou omissions au dossier d'appel d'offres
puissent le dispenser d'exécuter certaines parties des équipements de son lot, ou justifier une demande de supplément sur les
prix.

Le fait, pour I'entrepreneur titulaire du marché de respecter les clauses des piéces écrites et les plans établis, ne saurait en aucune
facon le soustraire a sa pleine et entiére responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux. |l gardera cette
responsabilité jusqu'a la réception des installations.

Cette responsabilité ne sera diminuée en rien par le fait que ses approvisionnements ou travaux cesseront d'étre sa propriété au
fur et a mesure qu'il les aura fait figurer sur ses demandes d'acompte.

4.6 Etudes d’exécution a la charge de I’entreprise

Les études d’exécution sont a la charge de |'entreprise titulaire du présent lot. L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre pour
visa avant le démarrage des travaux, les notes de calcul et les plans d’exécution compris tous les éléments nécessaires a la
vérification. Un envoi en version papier et numérique de ces études devra également étre envoyé au Bureau de controles pour
validation avant toute réalisation sur le chantier.

L’entrepreneur prendra la responsabilité du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa. L'inobservation de cette clause engagerait la responsabilité de I'entreprise
pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires consécutifs a I'exécution des dispositions figurées sur les documents non
visés.

L'ensemble des documents d'exécution sera constamment tenu a jour sur toute la durée du chantier.

La mise a jour des schémas électriques existant sera a charge du présent lot.

Avant toute mise en ceuvre sur chantier, le titulaire du présent lot devra établir une Fiche d'Agrément Matériels et Matériaux
(FAM) pour chaque document d’exécution le nécessitant. Elle permettra a I'entreprise de les faire valider a la Maitrise d’ceuvre, a

la Maitrise d’ouvrage et au Controleur Technique et au CSPS.
Chaque FAM suivra un chemin de validation précis : Maitrise d’ceuvre, CT/CSPS, Maitre d’ouvrage.

4.7 Contrdle des installations — Essais et Réception

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entreprise titulaire devra
effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications prévus dans les attestations d'essais de fonctionnement certifiés
par I’Agence qualité construction (AQC). Ces attestations seront fournies au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle et jointes
aux DOE.

Il est rappelé que I'entreprise doit mener des actions d'inspection dont la finalité est de s'assurer de la conformité de la totalité
de ses travaux.
Les résultats de ces controles sont formalisés par I’entreprise sur des fiches d'autocontréles qui doivent nous étre communiquées.

En compléments des auto-controles il sera procédé a des essais et aux réceptions techniques en présence du MOE, du contréleur

technique et du Maitre d’Ouvrage. Les réceptions des installations avec essais exhaustifs seront réalisés pour les lots CFO et CFA
et plus précisément les armoires électriques, le réseau ondulé, les appareillages, VDI, Incendie, GTC...

4.8 Qualité et fini des installations

Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin.

L'attention des entreprises est tout particulierement attirée sur le fait que dans I'esprit du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre,
le présent alinéa ne doit pas étre interprété comme une clause de pure forme.
L'entrepreneur veillera tout particulierement a ce que son personnel d'exécution prenne un soin méticuleux aux moindres détails.

L'installation ne sera acceptée que si elle est d'un fini irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé que dans sa mise en
ceuvre. Toutes les mesures seront prises pour que le fonctionnement et I'entretien futur soient sans défaillance.
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D'autre part, le souci d'esthétique méme dans les ouvrages non apparents ne sera jamais perdu de vue.

4.9 Controle technique

Les frais de vérification des installations électriques sont a la du maitre d’ouvrage. Toutes les modifications demandées par le
Bureau de Controdle sont a la charge exclusive de I'entreprise du présent lot, sans qu'il puisse en résulter quelque supplément de
prix que ce soit.

L'entreprise remettra au Bureau de Controle les documents nécessaires a la vérification suivant I'arrété du 10 octobre 2000.

4.10 Plans — Etudes — Documentations techniques - FAM

Les plans ou données techniques du dossier d'appel d'offres sont a respecter scrupuleusement en ce qui concerne les marques,
dimensions, implantation des installations ou parties d'installations.

Pendant la période de préparation, le titulaire du présent lot, en collaboration avec le Maitre d'ceuvre, vérifiera la parfaite
concordance des ouvrages définis au C.C.T.P. avec les plans et apportera éventuellement les rectifications et/ou compléments qui
s'imposeront sans changer la nature du prix forfaitaire.

Avant toute commande de matériel, le titulaire du présent lot devra établir une Fiche d'Agrément Matériels et Matériaux (FAM)
pour chaque équipement le nécessitant. Elle permettra a I'entreprise de proposer des matériaux / matériels a la Maitrise d’ceuvre
et a la Maitrise d’ouvrage et au Contréleur Technique et au CSPS de donner un avis sur les FAM avant validation définitive.
Celles-ci seront réalisées selon la trame « Excel » du CHU et complétées par la documentation des équipements, matériels ou
matériaux, les PV de conformité aux normes, les fiches de données et de sécurité.

Chaque FAM suivra un chemin de validation précis : Maitrise d’ceuvre, CT/CSPS, Maitre d’ouvrage.

4.11 Dossier des Ouvrages Exécutés

A la réception des travaux, I'entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés :

- Sous forme informatique pour validation par le Maitre d’ceuvre,

- Apres accord du Maitre d’ceuvre, sous forme papier en 2 exemplaires au Maitre d’Ouvrage, et sous forme informatique
support numérique en 2 exemplaires (1 a destination du Maitre d’ceuvre, 1 a destination du Maitre d’Ouvrage).

Le présent lot devra fournir I’'ensemble de ses études au format PDF et DWG concernant les installations courants forts, VDI,

Incendie, vidéosurveillance, vidéoprotection, contrdle d’acces, interphonie, systéme d’intercommunication appel malade,

sonorisation, GTC... :

- Plans

- Synoptiques

- Schémas

- Notes de calculs

- FAM, documentations techniques complétes de matériels

4.12 Glossaire

Définition des acronymes des différentes phases projet et chantier, et des documents administratifs :
- DIAG : Diagnostic

- APS: Avant-Projet Sommaire

- APD: Avant-Projet Détaillé

- PRO: Projet

- DCE : Dossier de Consultation des Entreprises

- ACT : Assistant pour passation des Contrats de Travaux

- EXE: Exécution

- DET: Direction de I'Exécution de Travaux

- OPR: Opération de Pré-Réception

- AOR : Assistance pour les opérations de Réception

- DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

- DUIO : Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages
- CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales
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Définition des acronymes du présent marché :

- CFO: Courants Forts

- CFA : Courants Faibles

- TGBT: Tableau Général Basse Tension

- TD:Tableau Divisionnaire

- MALT: Mise alaTerre

- Régime de Neutre TNS: (T) le neutre du transformateur est relié a la terre, (N) les masses de l'installation sont reliées au
neutre, (S) le neutre et la terre sont séparés

- SSI: Systéme de Sécurité Incendie

- DM : Déclencheur Manuel

- DAD : Dispositif Autonome Déclencheur

- VDI : Voix Données Images

Autres acronymes :

- CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulieres
- DPGF : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
- AQC: Agence Qualité Construction
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