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Dépose de réseaux aérauliques
(gaine acier galvanisé, tube PVC réseaux d'extraction isolateurs
et tube PVC réseaux "pneumatique inidirectionnel

Maitre d'Ouvrage

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON
BOURGOGNE

1 Boulevard Jeanne d’Arc — 21000 DIJON
Tél. 0380293031

CHU DIJON
PHARMACIE a USAGE INTERNE

Réhabilitation de locaux en Zone a Atmosphere

Controlée dans le cadre de la mise en place de 2
ROBOTS et 1 PSC

Bureau d'études

Lot n°01 CVC
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