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CHU DION — PHARMACIE A USAGE INTERNE LOT1CVC - CCTP

Réhabilitation de locaux en Zone a Atmosphere Contrdlée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC PRO indD
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1 PREAMBULE

1.1 Objet de la mission

Le projet se situe au niveau de la PUI sur le site du CHU de DIJON et concerne :

La réhabilitation de certains locaux en Zone a Atmosphére Contrdlée dans le cadre de la mise en place de 2 robots et 1 PSC.
Le bureau d’études FEBUS a été missionné pour une prestation d’étude et de présélection des matériels et équipements.
Cependant, il appartient a I'entreprise de :

- Vérifier le cadre de bordereau de prix ainsi que les quantités,
- Réaliser les études d’exécutions,
- Prévoir I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

1.2 Liste des lots

La liste des lots est présentée ci-dessous :

N° Lot
01 CVC

02 SALLES PROPRES

03 CFO-CFA-SSI

1.3 Constitution du dossier

Le dossier technique du présent lot est composé des documents suivants :
- Le présent CCTP,
- LaDPGF,
- Lesplans de principe des installations techniques,
- Le prédimensionnement des installations.

Nota : les documents constituants le dossier, sont considérés comme une proposition que I’entreprise du présent lot devra
examiner en détail avant I’élaboration de son offre.

1.4 Gestion des indices

Les indices du présent document découlent des modifications suivantes :

Ordre Date Objet
A 14/03/2025 | Version Initiale
B 17/03/2024 | Ajout prestations complémentaires extractions spécifiques
C 28/03/2025 | Suppression d’une prestation
D 01/04/2025 | Suppression d’une prestation
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1.5 Obijet des travaux

Les travaux a réaliser par le présent lot comprendront d’une fagon générale :

Les installations et accés de chantier,

Les protections sol/mur sur I'ensemble de I'opération,

Les cloisons provisoires séparatives,

La dépose d’une partie des réseaux, équipements et terminaux aérauliques,

Reprise de I'installation de traitement d’air existante pour I’'adaptation aux nouveaux besoins,
Création des réseaux d’extraction unitaires des robots et PSC en fagade du batiment jusqu’en toiture technique,
L’installation et la fourniture des extracteurs spécifiques,

Reprise du bardage extérieur au droit des réseaux d’extraction en fagade,
Raccordements aérauliques, hydrauliques et électriques des équipements,

Mise en place d’automatismes HVAC en concordance avec les installations existantes,
Reprise et extension et de la GTC existantes,

Nettoyage des réseaux,

Mise en service et le réglage des installations,

Dépose des plafonds platre existants,

Dépose cloisons existantes,

Travaux de reprise de plafond platre,

Travaux de peinture plafond/cloison,

Nettoyage chantier final,

Mise a gris,

Mise a blanc,

Qualifications QI/Q0O

Assistance aux qualifications QP.

1.6 Obligations de I’entreprise

Sont comprises dans les obligations de I'entrepreneur, d'une fagon générale, les fournitures ainsi que la mise en ceuvre de tous
les travaux nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages et notamment :

Tous les supports nécessaires aux matériels et canalisations,

La fourniture et la pose des chaises et tous accessoires nécessaires au support des appareils,

Tous systeme de levage nécessaire a la mise en place des équipements dus au présent lot,

Tous les accessoires nécessaires au parfait fonctionnement des installations (anti bélier, vannes de réglage, réductions
de pression, filtre, clapets, registres, etc.) ;

Lorsque nécessaire, le démontage, la dépose et I'évacuation du matériel et des tuyauteries sans emploi,

La manutention, le bardage, le transport du matériel déposé, ainsi que de toutes fournitures a pied d'ceuvre,

Les percements nécessaires pour les passages de ses réseaux et la mise en ceuvre de ses équipements,

Les rebouchages des réservations aprés mise en place des tuyauteries avec reconstitution des tenues au feu des parois
traversées,

Les scellements des supports d'appareils y compris la mise en place d'organes antivibratiles,

La protection antirouille des parois et supports métalliques,

Les raccordements électriques des appareils et de ses installations a partir des attentes données par ses soins au lot
électricité ;

La régulation et les asservissements cablés de I'ensemble des installations du présent lot,

L'alimentation en eau de I'installation de chantier conforme a la réglementation,

La réalisation des essais et réglages des installations,

Le nettoyage du chantier avec évacuation a la décharge des déblais et gravois occasionnés par ses travaux, le tout dans
le respect de la réglementation en vigueur,

La formation du personnel de maintenance du Maitre d’Ouvrage ou des utilisateurs sur les installations mises en
ceuvre,

Lorsque I'entreprise a en charge la mission d’exécution, I'établissement des notes les calculs, de plans et schémas
d'exécution définitifs de construction a soumettre a approbation du Maitre d'ceuvre.

Les travaux préparatoires a la peinture, tels que : décapage, égrenage, brossage, pongage, impression, enduisage,
bouchage de trous, réparation des fissures, etc.

L'exécution des sous couches telles qu'enduits de lissage,

Tous les rechampissages nécessaires seront compris dans les prix,

Les raccords de peinture a effectuer, aprées la mise en jeu des ouvrants,

La fourniture de I'outillage, du matériel d'exécution,
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Le transport et le montage des matériaux et matériels,

La fourniture de bois, produits dérivés du bois, plaques de parement en platre, produits et articles en métal ou en
matériaux de synthése, etc. entrant dans la composition des cloisons, dans les qualités minimales définies aux D.T.U. et
compte tenu des chutes et déchets de fabrication,

La pose et la fixation des cloisons, ainsi que tous ouvrages de protection pendant la durée des travaux,

Les réservations pour mise en place des éléments de ventilation, désenfumage ou d’électricité,

Les scellements et calfeutrements divers,

La protection particuliere des ouvrages des autres corps d'état si la mise en ceuvre des revétements, risque d'entrainer
des désordres (bris ou salissures),

La réfection des travaux défectueux avec remplacement des matériaux refuseés,

L'assistance technique du fabricant,

Le tri et le transport de tous les déchets (gravats, emballages, dispositifs de protection...) résultant des travaux du
présent lot jusqu’aux bennes de chantier prévues a cet effet,

Le nettoyage usuel des locaux en cours de chantier.
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Réhabilitation de locaux en Zone a Atmosphere Contrdlée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC PRO indD
1.7 Limites de prestations
_ _ Lot Lot Lot Maitre

Prestations a réaliser ove SALLES CFO-CFA- D'Ouvrage
PROPRES SSl

Installations de chantier, plan PIC, signalisation, base vie, escaliers d’accés

chantier, cloisons séparatives de chantier en panneaux pleins, X

» Hors coffret électrique de chantier

Coffret électrique de chantier X

Dépose de menuiseries extérieures X

Protections des sols et murs en zone chantier X

Moyen de levage et d’acces pour la mise en place des équipements et réseaux X X X

(nacelles, chariot, grue ...)

Percements des murs et cloisons puis rebouchage / calfeutrement aprés passage X X X

de ses propres réseaux et équipements

Réalisation des supports pour la fixation de ses propres équipements X X X

Fourniture et mise en place des équipements de chauffage / ventilation / X

climatisation / fluides spéciaux

Nettoyage des réseaux de ventilation X

Cablage et raccordements électriques des équipements CVC X

Réalisation des coffrets et armoires automatisme/régulations CVC X

Fourniture, pose et raccordement des sondes et actionneurs CVC X

Attentes électriques a proximité des équipements des autres lots X

Raccordements électriques depuis attentes laissés par I'électricien X X

Reprise des plafonds platre, et cloisons platre X

Mise en peinture plafonds platre et cloisons platre X

Remplacement de menuiseries intérieures par des blocs portes a débit de fuite X

contrdlé et systéme d’interlockage

Réception des supports avant pose des doublages et réalisation des enduits X

platre

Fourniture du plan de calepinage faux plafond « salles propres » X

Fourniture des plans de réservations d’une maniére générale et notamment

pour les réservations a intégrer dans les faux plafonds de salles blanches réalisé X X

en panneaux sandwich

Nettoyage de chantier quotidien X X X

Nettoyage de chantier final X

Mise a gris des locaux en fin de chantier X

Mise & blanc des locaux en fin de chantier X

Test d’'intégrité des filtres HEPA terminaux X

Qualification d’installation (QI) X

Qualification opérationnelle (QQO) X

Qualification de performance (QP) X

Assistance aux Qualifications X X X
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1.8 Liaisons avec autres Lots

Les installations et travaux décrits dans le présent CCTP devront se faire au fur et a mesure de I'avancement des travaux et
concurremment avec les autres corps d’état.

L’entreprise du présent lot a I'obligation de consulter et transmettre aux autres corps d’états toutes les informations utiles pour
la pose et le raccordement de ces équipements.

Le présent lot intervient sur un site existant en exploitation et a I'obligation de consulter et de transmettre au maitre d’ouvrage
toutes les informations utiles concernant ses interventions (durée, typologie de travaux, nuisances potentielles, nécessité de
coupure d’énergie, Etc.)

Toute coupure des installations existantes (gaz, eau, fluides spéciaux) ne pourra se faire sans accord préalable du maitre
d’ouvrage.
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2 PRESENTATION GENERALE

2.1 Présentation du site

Le projet se situe sur le site du CHU de Dijon.

Les locaux a traiter se situent au RJH du batiment Bocage central sud.

Zone Travaux
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Vue en plan de la zone travaux principale :

I I PUI (Pharmacie a Usage Interne)

1
il
1
il

ZONE A ATMOSPHERE CONTROLEE PUI

ZONE TRAVAUX PHASE 1

ZONE TRAVAUX PHASE 2

ZONE TRAVAUX PONCTUELS PHASES 1 & 2

uuuu

ssssssssssssss
uuuuuuuu

HH
d

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-0043 Page 11 sur 62




CHU DIJON — PHARMACIE A USAGE INTERNE LOT1CVC - CCTP
Réhabilitation de locaux en Zone a Atmosphere Contrdlée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC PRO indD

2.2 Présentation de I'installation de traitement d’air existante

Actuellement La Zone a Atmosphére Contrdlée (ZAC) dont il est question est traitée par deux CTA :

» LaCTA n°101, traitant les locaux :
0 BCS.ERH.545 Sallel
0 BCS.ERH.549  Sas personnel Salle 1
0 BCS.E.RH.543 A Stockage salle blanche

La CTA 101 est une CTA simple flux, fonctionnant avec mélange air neuf/air recyclé

» LaCTA n°101B, traitant les locaux :

0 BCS.ERH.551  Zone de Stockage autres produits (modification du traitement réalisé en 2024)
BCS.E.RH.547  Laboratoire de Contrdle Analytique (modification du traitement réalisé en 2024)
BCS.E.RH.547 B SAS Lab. Cont. Ana. (modification du traitement réalisé en 2024)
BCS.E.RH.537A Salle 3 (modification du traitement réalisé en 2024)

BCS.E.RH.531  Salle 2 (modification du traitement réalisé en 2024)
BCS.E.RH.537  SASsalle2 et 3 (modification du traitement réalisé en 2024)
BCS.E.RH.533  Vestiaire Personnel (modification du traitement réalisé en 2024)
BCS.E.RH.533A WC (modification du traitement réalisé en 2024)

BCS.E.RH.533B Douche (modification du traitement réalisé en 2024)
BCS.E.RH.525  SAS zone Décartonnage (modification du traitement réalisé en 2024)
BCS.E.RH.523  SAS Sortie

BCS.E.RH.541  Local Ménage Propre

BCS.E.RH.543  Zone de Dispensation

BCS.E.RH.535  Circulation

BCS.E.RH.529A Salle Toxique Pulvérulent

BCS.E.RH.529  SAST.PULV

O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0ODOO0OD0OO0OO0OOoOOo

La CTA 101B est une CTA double flux, 100% air neuf, avec échangeur a eau glycolée.

Traitement thermique
Le traitement des locaux est réalisé par le biais de deux principes :
» Un pré-traitement réalisé en CTA gréace a une batterie a eau chaude (régime 80/60°C) et une batterie a eau glacée
(régime 7/10°C).
» Un traitement terminal par batteries chaudes électriques pour les locaux a fort taux de brassage.

Le traitement d’air agit aujourd’hui uniquement sur une consigne de température avec pour objectif une température de salle
comprise entre 19°C et 24°C toute I'année quel que soit la charge thermique interne de chaque local.

Traitement de I’hygrométrie
Aujourd’hui il n’y a pas de régulation de I’hygrométrie.

Pression de salle
Le systeme de traitement d’air permet par ailleurs aujourd’hui de traiter les cascades de pressions positives et négatives de
chaque local.
La gestion actuelle des cascades de pressions n’est pas satisfaisante (hors locaux traités en 2024), les pressions ne sont pas
correctement maintenues.
Equipements de réglage actuel :

» Registre manuel sur les reprises,

» Registre a débit constant au soufflage,

Qualité d’air
Suivant les locaux, ces derniers sont classés Classe C, D ou non-classés,

La filtration de la CTA 101 est la suivante :
> Air neuf:
o G4+F7
» Soufflage :
o F9
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La filtration de la CTA 101 B est la suivante :
> Air neuf:
o G4+F7
» Soufflage :
o F9
> Reprise:
o G4

Dans le cas d’une filtration terminale en salle, les filtrations terminales sont les suivantes :

» Soufflage :

o Hi4
> Reprise:

0o G4+F6

Régulation/Automatisme
Local technique CTA :
Les centrales de traitement d’air en local technique sont gérées par le biais d’automates situé au sous-sol.

Zone de production pharmaceutique :
Actuellement, le systéme de régulation terminale au niveau de la zone a atmospheére contr6lé est trés réduit (Cela a I’exception
des locaux qui ont fait I'objet de travaux en 2024), et ne porte que sur les batteries électriques terminales au soufflage.

Concernant les locaux ayant fait I'objet de travaux en 2024, I'automatisme de ces locaux est assuré depuis une armoire
électrique et de régulation située dans le local « air comprimé », I'arborescence générale est la suivante :

SIEMENS
Ihg%u;‘y{or&k DESIGO CC
CHU DIJON DESIGO CC Client
' CHU DIJON
- A
“ BACNE I T T

Réseau Ethernet / IP Client

Régulation Locaux
10 * PXC4 + TXIO o

LOCAL - Zone de ] ]
Stockage autres LOCAL - Laboratoire | | LOCAL - Sas Labo. LOCAL - Vestiaire LOCAL - Sas
produits controle analytique | | Cont. Analytique LOCAL - Salle 3 LOCAL-Salle2 | |LOCAL - Sas salle 2/3 personnel décartonnage

LOCAL - Zone de
dispensation LOCAL - Circulation

GTC
Afin d’assurer le pilotage, le controle et la sécurité des installations, le site du CHU est équipé d’un systéme de gestion technique
centralisé de marque SIEMENS modéle DESIGO CC. La présente installation est communicante avec ce systéme.

Extractions spécifiques isolateurs existants
Les réseaux d’extractions spécifiques des isolateurs existants sont implantés en faux plafond.
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2.3 Obijectif du projet

LOT1CVC - CCTP
PRO indD

2.3.1  Préambule

Les équipements biomédicaux de la PUI évoluent avec notamment la mise en place de 2 robots de préparation de solutions
injectables de chimiothérapie et de 1 poste sécurité cytostatique (PSC).

De plus la gestion actuelle des pressions de salle ne donne pas satisfaction.

Les systemes d’enregistreurs certifiés relevent des anomalies sur les cascades de pression.

L’objectif des présents travaux est de :
» Améliorer le systeme de traitement d’air terminal actuel afin de s’adapter aux nouveaux besoins de la pharmacie,
notamment par la mise en place d’une gestion dynamique des pressions de salles ;
Assurer la gestion d’hygrométrie (déshumidification uniqguement) ;
Assurer les classifications particulaires des ZAC ;
Assurer la gestion des pressions de salle ;
Réaliser les réseaux d’extractions spécifiques des isolateurs jusqu’en toiture technique comprenant reprise de bardage ;
Mettre en place les extracteurs spécifiques en toiture et assurer leur asservissement ;
Etendre I'automatisme existant, notamment concernant la gestion des pressions de salles pilotable a distance pour
certaines salles ;
Etendre la supervision GTC avec les nouveaux écrans de visualisation et de paramétrage ;
Assurer les prestations de second ceuvre inhérentes au chantier ;
Nettoyage final de chantier ;
Assurer les mises a Gris et mise a Blanc final avant QO ;
Réaliser les Qualifications d’installations (QI) et les Qualifications d’installations (QO) ;

VVVYVVVYYV

YVVVYVY

Tout cela en conservant toute partie de I'installation existante encore fonctionnelle et exploitable.

Afin d’arriver aux résultats escomptés, le présent lot devra la réalisation de prestations tout corps d’état décrits dans le présent
document.

2.3.2  Consignes attendues

Le projet répond aux demandes suivantes :

- . Plage de - Pression Classification
Nomenclature Designation A Hygromeétrie 12 .
température contrélée | pharmaceutique
BCS.E.RH.523 SAS Sortie 18°C - 25°C NC +10 Pa Non classé
BCS.E.RH.541 Local Ménage Propre 18°C - 25°C NC +10 Pa Non classé
BCS.E.RH.543 Zone de Dispensation 18°C — 25°C NC + 10 Pa Non classé
BCS.E.RH.535 Circulation ZAC 18°C - 25°C NC +10 Pa Non classé
BCS.E.RH.545 Salle 1 18°C - 25°C HR max. 60% +35Pa Classe C
BCS.E.RH.549 Sas personnel salle 1 18°C — 25°C HR max. 60% +25Pa Classe D
BCS.E.RH.543A | Zonz de stockage médicamentssalle 1 | 18°C — 25°C NC 0 Pa Non classé
BCS.E.RH.529A Salle Toxique Pulvérulent 18°C — 25°C NC -10Pa Non classé
BCS.E.RH.529 SAS T.PULV. 18°C - 25°C NC +15 Pa Non classé
NC = Non Contr6lé
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2.4 Contraintes liées au site

Les travaux seront réalisés en site occupé :

Fonctionnement PUI : 7h — 19h — du Lundi au Vendredi

Fonctionnement CHU : 24h/24h - 7j/7]

L’activité de la PUIl se poursuit normalement hors Zone a Atmosphére Contrdlée durant la période de travaux

Une partie de I'activité est conservée sans interruption au sein de la Zone a Atmosphére Contrélée durant la période
de travaux.

YV VY

Certaines interventions seront imposées en horaires décalés (Nuits, Weekends) sur simple demande du MOA, sans possibilité
de demandes d'honoraires complémentaires.

2.5 Phasage des travaux

Les travaux seront réalisés en 2 phases principales, I’objectif étant de livrer la phase 1 en priorité afin d’assurer la reprise
d’activité immédiate :

» Phasel:
o Travaux deszones:
= Sallel
= Saspersonnel salle 1
=  Zone de stockage médicament
= Circulation bureau
= Circulation ZAC
= Stock autres produits
= Zone de dispensation
= Facade et toiture technique
» Phase?2:

o Travaux deszones:
= Sasde sortie
= Sastoxique pulvérulent
= Salle toxique pulvérulent
= Local ménage
= Zone de dispensation
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2.6 Données climatiques du site

Caractéristigues du site

Ville : DIJON
Département : 21
Altitude : 260m
Zone climatique : Hic

Conditions extérieures du site

Température seche de référence en hiver : -11°C
Hygromeétrie de base hiver : 90 %
Température seche de référence en été : 32°C
Hygromeétrie de base été : 40 %
Température séche de sélection des équipements frigorifiques et de climatisation en été : 35°C
Hygromeétrie de base été : 35%

2.7 Acoustigue

L’entreprise titulaire du présent lot sera responsable des bruits transmis par ses propres installations techniques et devra
respecter les niveaux sonores admis par la réglementation.

L’entreprise devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs nécessaires a I'insonorisation des moteurs, des appareils tournants,
vibrants ou mobiles et prévenir la transmission des vibrations de toutes natures.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 ETUDES D’EXECUTION a la charge de I’entreprise

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. L'entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre pour
visa avant le démarrage des travaux, les notes de calcul, les analyses fonctionnelles, les fiches techniques de I'ensemble des
équipements et matériaux, PV feu et les plans d’exécution compris tous les éléments nécessaires a la vérification.
L’entrepreneur prendra la responsabilité du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa. L’'inobservation de cette clause engagerait la responsabilité de
I’entreprise pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires consécutifs a I'exécution des dispositions figurées sur les
documents non visés.

L'ensemble des documents d'exécution seront constamment tenus a jour sur toute la durée du chantier.

3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER / PPSPS

D’une maniéere générale le présent lot devra appliquer les préconisations du Plan Général de Coordination en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Avant toute intervention, I'entreprise devra transmettre son PPSPS au Coordinateur SPS afin que ce dernier en prenne
connaissance et émette ses remarques éventuelles.

3.2.1 Plan d’installation de chantier (PIC)

Le présent lot fournira un plan d'installation de chantier (PIC) avant démarrage des travaux sur lequel devra apparaitre :
Clétures de chantier,

Gardes corps,

Entrées et sorties du chantier,

Implantation de la structure d’accés et d’approvisionnement,
Cantonnements,

Aires de stockage,

Aires de stationnement,

Implantation des moyens de levage et échafaudages,
Position des installations électriques provisoires de chantier,
Le PIC sera composé d’autant de phases que nécessaires.

VVVVVYVYVYVYVYYVY

Une esquisse d’implantation est jointe au dossier a titre indicatif, un plan devra néanmoins étre retravaillé et validé en
collaboration avec le CHU.

3.2.2 BaseVie

Il sera prévu dans le cadre du présent marché la réalisation de I'installation de chantier Hygiene et Sécurité suivant
réglementations en vigueur, pour I'ensemble des intervenants, pendant la durée totale des travaux.

L'entreprise en charge du présent lot devra une installation compléte de chantier qui sera composée au minimum :

- D’unbungalow équipé de vestiaires et de sanitaires conforme a la réglementation du Code du Travail (décret du
08/01/1965 modifié le 06/05/1995) en vigueur. (sanitaires autonome incluant les prestations de vidange et de
nettoyage/désinfection périodique sur toute la durée du chantier)

- D’unbungalow réfectoire permettant la prise de repas sur site. Il ne sera pas toléré que les pauses déjeuners soient
prises dans I'enceinte du chantier, ainsi que dans les espaces extérieurs appartenant au maitre d'ouvrage.

Les consignes et directives de secours seront affichées dans le réfectoire.
Les circulations des piétons se feront par des cheminements balisés sur les zones en travaux.

Les zones de stockage des approvisionnements (matériels et matériaux), I'implantation des dispositifs d'évacuation des déchets
(goulottes, bennes), I'implantation des appareils de levage figureront sur le plan d'installation de chantier.

Les matériels et matériaux stockés dans les zones définies avec le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage se feront sous I'entiére
responsabilité de I'entrepreneur.
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Une coordination avec les éventuels sous-traitants sera organisée aux fins de prévenir les risques résultant des interventions
simultanées ou successives de chaque entrepreneur et de prévoir lorsqu’elle s'impose, I'utilisation des moyens communs tels
que les infrastructures, les moyens acoustiques et les protections collectives.

L’entreprise réalisera une implantation de ses installations, sur plan de masse du site, pour validation avec la Maitrise d’Ouvrage

et la Maitrise d’Euvre. Ce plan sera réalisé a ses frais.
L’implantation se fera a proximité des utilités disponibles du site.

3.2.3  Branchements et alimentations

L'entreprise du présent lot devra I'installation des alimentations provisoires d’eau potable, et d’évacuation EU.
L'installation de chantier sera vérifiée par le bureau de contrdle et le coordinateur SPS avant sa mise en service.

L'entreprise du présent lot devra exécuter les travaux provisoires de branchements nécessaires au chantier. Elle devra
également le repli de ses installations a la fin du chantier. Elle fera son affaire des demandes et démarches aupreés des différents
services administratifs.

L'entreprise du présent lot supportera les frais d'installation et de repli.

Les installations comprendront :

- un compteur d’eau avec vanne d’isolement

- un compteur d’électricité

Les consommations seront a la charge du présent lot.

Nota :
L’installation électrique provisoire de chantier est a la charge du lot électricité.
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3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.3.1 Protection des surfaces

Afin d’assurer la protection pendant les travaux des revétements de surface existants et conservés, il appartient au présent lot
d’assurer, par les moyens appropriés la protection de ces surfaces pour I’'ensemble du chantier. Et a minima les protections
suivantes :

Sol
Sur la totalité des surfaces impactée par les travaux, y compris circulation d’acces le présent lot devra la mise en place :
» De plaque de protection de type PROTECTA PLAQUE 3mm Non-Feu M1, 600g/m?2, résistance a la compression
supérieure a 35N/cm2, solidaires entre elles par adhésif PVC catégorie au feu M1
» Une attention particuliére sera apportée a la protection des remontées de plinthe en sol souple avec la mise en place
d’une protection suffisante

Mur
Sur la totalité des surfaces verticales des locaux impactés par les travaux, le présent lot devra la mise en place :
» D’un film de protection de type polyane 300 um minimum catégorie au feu M1

Une attention particuliére sera apportée sur la protection :
» Des liaisons Mur/Sol réalisées par remontées linoléum ;

Paillasse/mobilier fixe

Le présent lot devra la protection des paillasses et le mobilier fixe contre la poussiére et les risques d’impacts. Cette protection
se fera au cas par cas, et sur le principe d’une protection par film Polyane complétée par des plagues de protection de type
Protecta plague 3mm Non-feu M1.

Le présent lot devra le retrait de I'ensemble des protections en fin de chantier avant nettoyage définitif.

3.3.2 Cloisons provisoires de protection/séparation

Dans le cadre du chantier afin de délimiter les zones de travaux des zones en activités, I'entreprise devra, d’'une maniere
générale, et en suivant I'avancement des travaux, la mise en place et le retrait de cloisons provisoires.

Ces cloisons séparatives devront étre réalisées toute hauteur et étanche a I'air avec une finition lisse nettoyable double face
(cbté zones d’activité et coté travaux), (finition de type polyane 300pum adhésivée).

Fourniture et mise en place de cloison de chantier en panneau bois pleins ignifugés M1 a emboitement sur ossature bois ou
métallique. Ces cloisons doivent étre étanches aux poussiéres.

Fermeture toute hauteur des zones de travaux. Jusqu’en sous-face de dalle dans le cas de la zone de travaux principale
Fourniture et mise en place d’une porte double pour I'accés chantier mini 1.4m.

Dépose avec soin apres réalisation des travaux, évacuation en dehors du chantier et rebouchage des trous de fixation.

3.3.3  Acceés chantier

Le chantier sera accessible via :
» 1accésalazone de chantier principale
o0 Depuis une porte d’issue de secours existante coté Esplanade Bocage Sud
» 1accés au local technique automatisme/électricité
0 Depuis porte d’acces au local depuis I'extérieur

Nous attirons votre attention sur les difficultés d’accés au chantier.
Les chemins d’évacuation liés aux issues de secours devront étre maintenus completement libres et exempts de tous
matériels/matériaux pendant la durée du chantier. Aucun dép6t ne sera toléré.

Ces issues de secours gardant leur office sur la durée du chantier.

L’installation sera validée par le coordinateur SPS.
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3.34 ArrétCTA 101

L’arrét de la CTA 101 aura pour effet un déséquilibre des pressions au sein de la ZAC.

Afin d’assurer le maintien des cascades de pressions pour les locaux restants en activité, le présent lot devra assurer une
campagne de réglages et de paramétrages « débits/pressions » au niveau des locaux associés a la CTA 101B et en particulier au
niveau de la circulation commune de la ZAC.

Les modifications seront consignées dans un document remis au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

En fin de chantier et au redémarrage de la CTA 101, le présent lot devra assurer les réglages et paramétrages nécessaires afin de
revenir aux conditions débits/pressions initiales.
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3.4 TRAVAUX DE DEPOSE

3.4.1 Rappels préalables

Avant tout travail par point chaud, I’entreprise devra demander un permis feu journalier ou hebdomadaire auprés du PC
sécurité.
Cela est valable pour les travaux de déposes et pour tous les travaux d’installation le nécessitant.

Pour tout travail par point chaud, I'entreprise devra utiliser toutes protections nécessaires et étre équipé d’un extincteur adapté
aux risques.

Avant toute dépose d’équipement alimenté électriquement, le présent lot devra s’assurer de la bonne consignation électrique.

Se reporter au PGC pour les préconisations détaillées.

3.4.2 Dépose de faux plafonds platres existants

Afin d’assurer le remaniement du systéme de ventilation et permettre de s’adapter aux nouveaux besoins d’exploitation, une
partie des réseaux et terminaux de ventilation (diffuseurs) seront déposés pour laisser libre champ a la mise en place de la
nouvelle distribution d’air et des nouveaux équipements électriques.

A ce titre, le présent lot devra la dépose des faux plafonds des zones nécessitant des interventions en faux plafond.

La dépose des faux plafonds sera coordonnée avec les autres lots, notamment pour assurer le retrait des équipements
terminaux de ventilation et d’électricité pour partie réutilisés dans le cadre du projet.

Dépose des faux plafonds platre sur ossature métallique et enlévement des structures porteuses, compris enlévement,
chargement et évacuation de I’ensemble des gravats en centrale de traitement des déchets.

3.4.3 Dépose de faux plafonds en plagues minérales sur ossature métallique

Afin de permettre la mise en place des nouveaux réseaux d’extraction spécifique, une partie du faux plafond de la circulation des
bureaux sera déposée.

La dépose des faux plafonds sera coordonnée avec les autres lots, notamment pour assurer le retrait des équipements
terminaux de ventilation et d’électricité tous réutilisés dans le cadre du projet.

Dépose des faux plafonds plaques minérales sur ossature métallique et enlévement des structures porteuses, compris
enlévement, chargement et évacuation de I'ensemble des gravats en centrale de traitement des déchets.

NOTA :

Dans un second temps et suite & la mise en place des égquipements techniques, un faux plafond sera recréé sur la méme
emprise.

Afin de limiter I'empreinte carbone des travaux et la création de déchets dispensables, I'entreprise pourra réutiliser I'ensemble
des plaques retirées dans le cadre des opérations de repose sous réserves que celles-ci soient et restent dans un état
irréprochable. Dans ce cas I'entreprise devra assurer le stockage de ces plaques le temps du chantier.

3.4.4 Dépose de cloisons plagues de platre sur ossature métallique y compris chassis vitré

Afin d’assurer le remaniement du systéme de ventilation et permettre de s’adapter aux nouveaux besoins d’exploitation, le
présent lot devra la dépose de certaines cloisons platres sur ossature métallique.

La dépose des cloisons sera coordonnée avec les autres lots, notamment pour assurer le retrait des équipements terminaux de
ventilation et d’électricité pour partie réutilisés dans le cadre du projet.

Dépose des cloisons platre sur ossature métallique et enléevement des structures porteuses, compris enlevement, chargement et
évacuation de I'ensemble des gravats en centrale de traitement des déchets.

La prestation comprend la dépose et la mise en décharge d’un chassis vitré existant d’environ 6.5mx 1 m.
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3.45 Dépose partielle de la ventilation

Afin d’assurer le remaniement du systéme de ventilation et permettre de s’adapter aux nouveaux besoins d’exploitation, une
partie des réseaux de distribution aéraulique, équipements en gaines (registres, batteries électrique), équipements terminaux
(diffuseurs) sera déposée pour laisser libre champ a la mise en place de la nouvelle distribution.

L’entreprise devra la dépose des gaines de ventilation, ainsi que des isolants et supportages associés, aussi bien en soufflage
qu’en reprise en suivant le principe du plan de dépose.

Il est rappelé ici que I'un des objectifs de I'installation est la qualification pharmaceutique de certains locaux en Classe C.
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu’aucune particule ne pénétre dans les gaines, aussi bien au
moment de la dépose des réseaux existants que de la pose des réseaux neufs.

Les réseaux conserves seront notamment provisoirement obturés a leurs extrémités pendant la phase de travaux.

Par ailleurs, I'intérieur des réseaux existants sera nettoyé et désinfecté par une entreprise spécialisée afin d’assurer le niveau
de qualification attendu.

3.4.6  Dépose partielle des réseaux d’extraction spécifigues isolateurs

Le présent lot devra la dépose des anciens réseaux PVC « extraction isolateurs » cheminant dans les faux plafonds qui ne sont
plus adaptés aux nouveaux équipements.
La dépose se fera suivant le principe du plan de dépose :

» Ladépose se limitera ala zone de travaux.

» Lesréseaux seront bouchonnés a la limite de dépose

» Les bouchons recevront un étiquetage indiquant « ancienne extraction isolateur, réseau inactif »
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3.5 TRAITEMENT D’AIR DEPUIS CTA 101

3.5.1  Principe

Afin d’adapter le systéme de traitement d’air actuel aux nouveaux besoins de la pharmacie, le systéme de distribution d’air lié a
la CTA 101 est modifié pour partie.

Objectifs principaux :
» Adapter la distribution et la diffusion d’air aux nouveaux besoins (débit, pression, filtration) ;
» Assurer le traitement thermique terminal de I'ambiance par local ;
» Assurer le maintien de I’lhygrométrie dans une plage donnée (30% a 60%)

Pour cela une partie des réseaux et équipements sera déposée et remplacée.

Principe de filtration d’air :

» Filtration au soufflage sur la CTA :
o0 Préfiltration sur I'air neuf : G4 / F7 (principe existant et conservé)
o Filtration au soufflage : F9 (principe existant et conserve)

» Filtration terminale des locaux respectant une classe pharmaceutique ainsi que leur Sas :
o Filtration terminale au soufflage : H14
o0 Filtration terminale a la reprise : F7

Principe de gestion des cascades de pression :

> Sallel:

o CAV motorisés au soufflage réglé en Qv constant fixe afin de garantir les taux de brassage requis (motorisés
pour garder la possibilité de réglage a distance),

o CAV motorisés sur une partie du débit de reprise, réglé en Qv constant fixe afin de garantir les taux de
brassage requis (motorisés pour garder la possibilité de réglage a distance),

O Registres motorisés sur I'autre partie du débit de reprise asservis sur sonde de pression de salle permettant
d’assurer la poursuite de la consigne de pression attendue,

0 Le systeme de poursuite des pressions de salle sera figé sur détection d’ouverture de porte et reprendra dés
fermeture des portes.

0 Vitesse d’action de la régulation de poursuite de pression en cohérence avec les systémes d’extraction des
robots de préparations et du PSC (systéme d’extraction & débit variable, rampe d’évolution en cohérence avec
la rampe d’évolution des débits extractions)

» Sas personnel salle 1, Zone de stockage médicaments :
o CAV motorisés au soufflage réglé en Qv constant fixe afin de garantir les taux de brassage requis (motorisés
pour garder la possibilité de réglage a distance),
o CAV motorisés a la reprise réglé en Qv constant fixe afin de garantir les taux de brassage requis (motorisés
pour garder la possibilité de réglage a distance),

Traitement thermique terminal :
Le principe du traitement thermique des locaux est conservé d’une maniére générale, c’est-a-dire :
» Pré-traitement via batterie chaude et batterie froide au niveau de la centrale de traitement, avec calage de la consigne
de température sur le local en demande de froid le plus important ;
» Le traitement terminal est assuré par batterie chaude terminale électrique.

Les batteries électriques terminales sont remplacées dans le cadre du projet pour s’adapter aux nouveaux besoins et nouveaux
réseaux.
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3.5.2 Réseaux aérauliques

Réseaux de soufflage / reprise

Les plenums et gaines utilisées seront en acier galvanisé et répondrons a une classe d’étanchéité C minimum.

Les réseaux seront étanchés par joint mastic et complété par un ruban adhésif de type PE-Butyl PSB sur les jonctions de trongons
et piquages a I'extérieur des conduits.

Les gaines seront livrées dégraissées bouchonnées.

Une attention particuliére sera apportée pour conserver I'intérieur des réseaux propres, les réseaux seront systématiquement
protégés tout au long du chantier (réseaux déja posés et a posés).

Le supportage des gaines est a la charge du présent lot. Il sera réalisé systématiquement en incluant un systéme anti-vibratile.

Calorifuge
L’ensemble des réseaux de soufflage seront calorifugés en matelas de laine minérale de 25mm finition pare vapeur aluminium.
Les réseaux de reprise ne seront pas calorifugés.

Nota : les plénums de soufflage seront calorifugés anti-condensation par feuille de mousse polyéthyléne réticulée a cellules
fermées d’épaisseur 5mm adhésivée. Classement feu M1.

Trappes de visites étanches pour le nettoyage
Le présent lot devra la mise en place de trappes de visite judicieusement positionnées afin d’assurer I'inspection et le nettoyage
de I'ensemble des réseaux, aussi bien en soufflage qu’en reprise.
Disposition minimum :
» Aumoins 1 trappe tous les 7m en réseau rectiligne
» Aumoins 1 trappe a chaque changement de direction
» Aumoins 1 trappe entre chaque accessoire

Les trappes de visite auront une étanchéité Classe C minimum (joint supplémentaire).

Prise de pression sur branches les plus défavorisées

Le présent lot devra la mise en place de sondes de pression différentielle en gaine au niveau de la branche la plus défavorisé, au
soufflage et a la reprise, afin d’avoir un retour de valeur de pression réelle sur la GTC.

2 sondes sont a prévaoir.

Prise de pression de contrble
Les diffuseurs seront équipés de prises de pression amont filtres directement depuis la salle.

Prise 100% pour test d’intégrité
Les diffuseurs avec filtration terminale seront équipés de prises de contrdle de concentration particulaire 100% en amont des
filtres directement depuis la salle.
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3.5.3 Registre de réglage motorisé

Registre de réglage circulaire
Ces équipements devront tre conformes a la classe d’étanchéité C.
Marque : TROX ou techniqguement équivalent
Modéle : AK
Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Débit de fuite de lavirole : Classe C minimum
- Servomoteur rapide électrique modulant 0-10V

3.5.4 Registre a débit constant a réglage motorisé

Registre motorisé rectangulaire a débit constant
Marque : TROX ou techniqguement équivalent S5 I
Modele : EN _—
Caractéristiques =
- Lecture directe de la valeur réglée ﬁ
- Pression diférentielle de fonctionnement : 50Pa .. 1000Pa
- Débit de fuite de la virole : Classe C minimum
- Incertitude de réglage : inférieure a 5%
- Servomoteur électrique modulant 0-10V

Registre motorisé circulaire a débit constant
Marque : TROX ou techniqguement équivalent
Modéle : RN
Caractéristiques :
- Lecture directe de la valeur réglée
- Pression diférentielle de fonctionnement : 50Pa .. 1000Pa
- Débit de fuite de la virole : Classe C minimum
- Incertitude de réglage : inférieure a 5%
- Servomoteur électrique modulant 0-10V
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3.5.5 Diffuseur de soufflage

Salle1
Marque : France AIR ou techniqguement équivalent
Modgle : CLEAN BOX 3 £
Type : PLC avec registre
Taille : 6.6
Débit max./Diffuseur : 1 100 m3/h
PdC max. filtre HEPA H14 propre : 140 Pa
» Caractéristiques :
0 Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle
0 Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité
o0 Face de diffusion type Multidirectionnels ou Tourbillonnaire suivant position, grille basculante sur charniéres
0 Patte de fixation pour intégration en panneau sandwich
» Accessoire :
0 Registre d’équilibrage a pelle réglable depuis la salle
0 Filtre HEPA H14 : hauteur 110mm, version Haut Débit (HD)

Salle 1 - cas d’'une faible hauteur disponible
Marque : CAMFIL ou techniquement équivalent
Modéle : CleanSeal
Type : Side-R
Taille : 6P6
Débit max./Diffuseur : 1 100 m3/h
PdC max. filtre HEPA H14 propre : 140 Pa
» Caractéristiques :
0 Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle
0 Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité
o0 Face de diffusion type 4 directions ou jet hélicoidal suivant position, grille basculante sur charniéres et
chainette de retenue
0 Patte de fixation pour intégration en plafond de salle blanche
» Accessoire :
0 Registre d’équilibrage a pelle réglable depuis la salle
0 Filtre HEPA H14 : hauteur 110mm, version Haut Débit (HD)
o0 Transformation Rect./Circ. pour connexion flexible acoustique

Sas personnel salle 1
Marque : CAMFIL ou techniquement équivalent
Modele : CleanSeal |
Type : Side-R . v
Taille : 3P6
Débit max./Diffuseur : 350 m3/h
PdC max. filtre HEPA H14 propre : 140 Pa
» Caractéristiques :
0 Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle
0 Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité
o0 Face de diffusion type 4D, grille basculante sur charniére et chainette de retenue
o0 Intégration en plafond de salle blanche
» Accessoire :
0 Filtre HEPA H14 : hauteur 110mm, version Haut Débit (HD)
o0 Transformation Rect./Circ. pour connexion flexible acoustique

Nota :
Version piquage circulaire autorisée sous réserve de possibilité en termes d’encombrement.
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Zone de stockage médicaments
Marque : CAMFIL ou techniquement équivalent
Modéle : CleanSeal
Type : Side-R
Taille : 5P5
Débit max./Diffuseur : 650 m3/h
PdC max. filtre HEPA H14 propre : 180 Pa
» Caractéristiques :
0 Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle
0 Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité
o0 Face de diffusion type 4D, grille basculante sur charniére et chainette de retenue
0 Patte de fixation pour intégration en plafond de salle blanche
» Accessoire :
0 Filtre HEPA H14 : hauteur 110mm, type haut débit (HD)
o0 Transformation Rect./Circ. Pour connexion flexible acoustique

Nota :
Version piquage circulaire autorisée sous réserve de possibilité en termes d’encombrement.

Raccordement des diffuseurs de soufflage
Les diffuseurs de soufflage seront raccordés au réseau rigide par des flexibles isophonique de 1m de long comportant une
enveloppe intérieure non relargante spécialement congu pour les ambiances propres. La mise en place de ces flexibles devra
étre soignée afin de garantir I'étanchéité du réseau.
Marque : France Air
Modéle : PHONI-CLEAN
» Caractéristiques :

o Conduit intérieur MO

0 Revétement extérieur M1

0 Longueur standardisée pré-manchonnée
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3.5.6  Diffuseur de reprise

Salle1
Marque : France AIR ou techniqguement équivalent
Modéle : GFF SP
Type : 1 ensemble de 2 grilles 1/3 - 2/3y compris leurs plénums
Taille : 5.5 + 5.9 + 2xplénums @400
Débit max./Diffuseur : 2 400 m3/h
PdC max. filtre F7 propre : 110 Pa
» Caractéristiques :
0 Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle
0 Intégration en cloison de salle blanche
» Accessoire :
o FiltresF7
0 Plénums de raccordement
O Registres d’équilibrage

Sas personnel salle 1
Marque : France AIR ou techniqguement équivalent
Modéle : CLEAN BOX 3
Type : PLC
Taille : 3.6
Débit max./Diffuseur : 350 m3/h
PdC max. filtre F7 propre : 110 Pa
» Caractéristiques :
0 Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle
0 Face de diffusion type tole perforée.
0 Patte de fixation pour intégration en panneau sandwich
» Accessoire :
o FiltreF7

Zone de stockage médicament
Marque : France AIR ou techniqguement équivalent
Modéle : CLEAN BOX 3
Type : PLC
Taille : 6.6
Débit max./Diffuseur : 850 m3/h
PdC max. filtre F7 propre : 110 Pa
» Caractéristiques :
0 Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle
0 Face de diffusion type tole perforée.
0 Patte de fixation pour intégration en panneau sandwich
» Accessoire :
o FiltreF7

Raccordement des diffuseurs de reprise
Les diffuseurs de soufflage seront raccordés au réseau rigide par

LOT1CVC - CCTP
PRO indD

des flexibles isophonique de 1m de long comportant une enveloppe intérieure non relargante spécialement congu pour les
ambiances propres. La mise en place de ces flexibles devra étre soignée afin de garantir I'étanchéité du réseau.

Marque : France Air
Modéle : PHONI-CLEAN
» Caractéristiques :
o Conduit intérieur MO
0 Revétement extérieur M1
0 Longueur standardisée pré-manchonnée

o 1 AL T B | ol v
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3.5.7 Batteries électriques terminales

Batterie électrique circulaire
Marque : FRANCE AIR ou techniquement équivalent
Modéle : SYSTAIR CIREC AUTOREGULEE 2
» Caractéristiques :
O Régulateur de puissance intégré
0 Protection thermigue intégrées
= Thermostat de sécurité a réarmement automatique (seuil +50°C)
= Thermostat de sécurité a réarmement manuel (seuil +115°C)
0 Protection manque de débit
= Pressostat de sécurité
o0 Pilotage de puissance par signal externe 0-10V
0 Mono 230V ou TRI 400 suivant puissance

Batterie électrique rectangulaire
Marque : FRANCE AIR ou techniquement équivalent
Modéle : SYSTAIR CIREC REC
» Caractéristiques :
0 Protection thermigue intégrées
= Thermostat de sécurité a réarmement automatique (seuil +60°C)
= Thermostat de sécurité a réarmement manuel (seuil +120°C)
0 Protection manque de débit

LOT1CVC - CCTP
PRO indD

=  Pressostat de sécurité raccordé en logique céblée (relayage) pour coupure de la puissance

0 Régulateur de puissance proportionnel intégral 0-10V (module supplémentaire)
o0 Pilotage de puissance par signal externe 0-10V
o TRI400

3.5.8 Nettoyage désinfection des réseaux de ventilation

Le présent lot devra le nettoyage, le dépoussiérage et la décontamination bactériologique des réseaux de ventilation avant

livraison définitive des installations.

3.5.9 Equipements de contrdle visuel des pressions de salle

Des manometres a aiguille de type MAGNEHELIC a fixation murale seront installés dans les locaux afin de permettre le

contrdle des surpressions et des cascades.

lls auront une plage de mesure de -50 a +50 Pa.

Ils comporteront une zone verte permettant de visualiser la conformité de la pression de
maniére simple.

lIs seront gradués en Pa (pascal).

Les plages d’indication seront transmises en phases EXE par le maitre d’ouvrage.

Détail de montage en traversée de cloison
IIs seront installés a I'aide d’un kit pour un montage en encastré spécifique pour une
utilisation en salle blanche (modéle A-464)

La prise de pression ‘secondaire’ se fera via une plaque affleurante (modéle A-465)
T

ZONE DE DISPENSATION

CIRCULATION
5208

SALLE1

0 40

MAGNEHELIC
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3.5.10 Remplacement de I’ensemble des filtres de I'installation associée a la CTA 101

En fin de chantier I'entreprise devra le remplacement de I'ensemble des filtres de I'installation :

» FiltresdelaCTA 101 :
o0 Air neuf/soufflage : G4 + F7 + F9

» Mise en place des filtres terminaux de reprise :
0 Reprise : F7

» Mise en place des filtres terminaux de soufflage des locaux classés et de leur Sas associés :
0 Soufflage : H14

Dans le cadre de la mise en place des filtres terminaux HEPA H14 le présent lot devra faire réaliser les tests d’intégrité par une
société spécialisé a ses frais.
Les rapports seront transmis a la maitrise d’ouvrage.
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3.6 TRAITEMENT D’AIR DEPUIS CTA 101B

3.6.1  Principe

Afin d’adapter le systéme de traitement d’air actuel aux nouveaux besoins de la pharmacie, le systéme de distribution d’air lié a
la CTA 101B est modifié pour partie.

Nota :
Lors d’une premiére phase de travaux réalisée en 2024, les réseaux et la régulation d’une partie des locaux associés a cette CTA
101B ont déja été modifiés.
L’objectif est d’assurer les modifications importantes uniquement dans la zone a atmosphére contrdlée de la pharmacie.
La CTA ne sera pas modifiée dans le cadre des travaux, hormis pour ce qui est du réglage des nouvelles consignes, de la mise en
service, de I'extension de la partie automatisme/GTC).
Objectifs principaux :
» Adapter la distribution et la diffusion d’air aux nouveaux besoins (débit, pression, filtration) ;
» Assurer le traitement thermique terminal de I'ambiance par local ;

Pour cela une partie des réseaux et équipements sera déposée et remplacée.

Principe de filtration d’air :

» Filtration au soufflage sur la CTA :
o Préfiltration sur I'air neuf : G4 / F7 (principe existant et conservé)
o Filtration au soufflage : F9 (principe existant et conserve)

> Filtration & I'extraction sur la CTA :
o Filtration a la reprise : G4 (principe existant et conservé)

> Filtration terminale « Sas de sortie », Salle toxique pulvérulent :
o Filtration terminale au soufflage : H14
o Filtration terminale a la reprise : F7

» Filtration terminale des locaux non classés :
0 Soufflage : Pas de filtration terminale
0 Reprise : F7

Principe de gestion des cascades de pression :

» Sas de sortie, Sas toxique pulvérulent, salle toxique pulvérulent, zone de dispensation :
0 Registres manuels a débit constant au soufflage afin de garantir les taux de brassage requis,
O Registres manuels a débit constant a la reprise réglés, a la mise en service des installations suivant fuites
réelles de I’enveloppe des locaux.

Traitement thermique terminal :
Le principe du traitement thermique des locaux est conservé d’une maniére générale, c’est-a-dire :
» Pré-traitement via batterie chaude et batterie froide au niveau de la centrale de traitement, avec calage de la consigne
de température sur le local en demande de froid le plus important ;
» Le traitement terminal est assuré par batterie chaude terminale électrique.

Les batteries électriques terminales sont remplacées dans le cadre du projet pour s’adapter aux nouveaux besoins et nouveaux
réseaux.
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3.6.2 Réseaux aérauliques

Réseaux de soufflage / reprise

Les plenums et gaines utilisées seront en acier galvanisé et répondrons a une classe d’étanchéité C minimum.

Les réseaux seront étanchés par joint mastic et complété par un ruban adhésif de type PE-Butyl PSB sur les jonctions de trongons
et piquages a I'extérieur des conduits.

Les gaines seront livrées dégraissées bouchonnées.

Une attention particuliére sera apportée pour conserver I'intérieur des réseaux propres, les réseaux seront systématiqguement
protégés tout au long du chantier (réseaux déja posés et a posés).

Le supportage des gaines est a la charge du présent lot. Il sera réalisé systématiquement en incluant un systéme anti-vibratile.

Calorifuge
L’ensemble des réseaux de soufflage seront calorifugés en matelas de laine minérale de 25mm finition pare vapeur aluminium.
Les réseaux de reprise ne seront pas calorifugés.

Nota : les plénums de soufflage seront calorifugés anti-condensation par feuille de mousse polyéthyléne réticulée a cellules
fermées d’épaisseur 5mm adhésivée. Classement feu M1.

Trappes de visites étanches pour le nettoyage
Le présent lot devra la mise en place de trappes de visite judicieusement positionnées afin d’assurer I'inspection et le nettoyage
de I'ensemble des réseaux, aussi bien en soufflage qu’en reprise.
Disposition minimum :
» Aumoins 1 trappe tous les 7m en réseau rectiligne
» Aumoins 1 trappe a chaque changement de direction
» Aumoins 1 trappe entre chaque accessoire

Les trappes de visite auront une étanchéité Classe C minimum (joint supplémentaire).

Prise de pression de contrble
Les diffuseurs seront équipés de prises de pression amont filtres directement depuis la salle.

Prise 100% pour test d’intégrité

Les diffuseurs avec filtration terminale seront équipés de prises de contrdle de concentration particulaire 100% en amont des
filtres directement depuis la salle.

3.6.3  Registre a débit constant a réglage manuel

Registre manuel circulaire a débit constant
Marque : TROX ou techniqguement équivalent
Modéle : RN
Caractéristiques :
- Lecture directe de la valeur réglée
- Pression diférentielle de fonctionnement : 50Pa .. 1000Pa
- Débit de fuite de la virole : Classe C minimum
- Incertitude de réglage : inférieure a 5%

Registre manuel circulaire a débit constant
Marque : TROX ou techniqguement équivalent
Modéle : VFC
Caractéristiques :
- Tableau de corespondance des débits sur le corps du registre
- Pression diférentielle de fonctionnement : 30Pa .. 500Pa
- Débit de fuite de lavirole : Classe C minimum
- Incertitude de réglage : inférieure a 10%
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3.6.4 Diffuseur de soufflage

Local toxique pulvérulent
Marque : CAMFIL ou techniquement équivalent
Modéle : CleanSeal )
Type : Side-R -
Taille : 3P3
Débit max./Diffuseur : 300 m3/h
PdC max. filtre HEPA H14 propre : 140 Pa
» Caractéristiques :
0 Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle
o0 Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité
o0 Face de diffusion type 4D, grille basculante sur charniére et chainette de retenue
o0 Intégration en plafond de salle blanche
» Accessoire :
o0 Filtre HEPA H14 hauteur 110mm
o0 Transformation Rect./Circ. Pour connexion flexible acoustique

Nota :
Version piquage circulaire autorisée sous réserve de possibilité en termes d’encombrement.

Sas « sortie »
Marque : FRANCE AIR ou techniquement équivalent
Modéle : AERYS S
» Caractéristiques :
0 Facilement nettoyable
0 Etanchéité par joint silicone
o Manchon de fixation
o @160

Raccordement des diffuseurs de soufflage
Les diffuseurs de soufflage seront raccordés au réseau rigide par des flexibles isophonique de 1m de long comportant une
enveloppe intérieure non relargante spécialement congu pour les ambiances propres. La mise en place de ces flexibles devra
étre soignée afin de garantir I'étanchéité du réseau.
Marque : France Air
Modéle : PHONI-CLEAN
» Caractéristiques :

o Conduit intérieur MO

0 Revétement extérieur M1

0 Longueur standardisée pré-manchonnée
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3.6.5 Diffuseur de reprise

Local toxique pulvérulent
Marque : CAMFIL ou techniquement équivalent
Modéle : CleanSeal )
Type : Side-R -
Taille : 3P6
Débit max./Diffuseur : 300 m3/h
PdC max. filtre F7 : 30 Pa
» Caractéristiques :
0 Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle
o0 Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité
o0 Face de diffusion type tole perforée, grille basculante sur charniére et chainette de retenue

» Accessoire :
0 Filtre F7 trés faible PdC
o0 Transformation Rect./Circ. Pour connexion flexible acoustique

Nota :
Version piquage circulaire autorisée sous réserve de possibilité en termes d’encombrement.

Sas « sortie »
Marque : FRANCE AIR ou techniquement équivalent
Modéle : AERYS S
» Caractéristiques :
0 Facilement nettoyable
0 Etanchéité par joint silicone
o Manchon de fixation
o @160

Raccordement des diffuseurs de reprise
Les diffuseurs de soufflage seront raccordés au réseau rigide par
des flexibles isophonique de 1m de long comportant une enveloppe intérieure non relargante spécialement congu pour les
ambiances propres. La mise en place de ces flexibles devra étre soignée afin de garantir I'étanchéité du réseau.
Marque : France Air
Modéle : PHONI-CLEAN
» Caractéristiques :
o Conduit intérieur MO
0 Revétement extérieur M1
0 Longueur standardisée pré-manchonnée
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3.6.6  Batteries électriques terminales

Batterie électrique circulaire
Marque : FRANCE AIR ou techniquement équivalent
Modéle : SYSTAIR CIREC AUTOREGULEE 2
» Caractéristiques :
O Régulateur de puissance intégré
0 Protection thermigue intégrées
= Thermostat de sécurité a réarmement automatique (seuil +50°C)
= Thermostat de sécurité a réarmement manuel (seuil +115°C)
0 Protection manque de débit
= Pressostat de sécurité
0 Pilotage de puissance par signal externe 0-10V
0 Mono 230V ou TRI 400 suivant puissance

3.6.7 Clapets coupe-feu télécommandés a réarmement motorisé

LOT1CVC - CCTP
PRO indD

Des clapets coupe-feu seront installés en limite de la zone définit par le coordinateur SSI (Limite du local a risque moyen),

Les clapets coupe-feu seront de type télécommandé a réarmement motorisé et auront pour objectif le rétablissant du degré CF

des parois traversées.
Les clapets seront certifiés NF et seront mis en ceuvre suivant les conditions de leur PV d’essai.

Pour assurer la maintenance des clapets, une attention tout particuliere sera portée lors de leur installation sur chantier.

lIs seront de type :

Clapet coupe-feu télécommandé a réarmement motorisé
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
Modéle : ISONE 2.1
Caractéristiques :
- Circulaire ou rectangulaire
- Certifiées NFS 61.937
- Coupe-feu 2 heures EI120 S - 500Pa
- 2contacts début de course
- 2contacts fin de course
- Déclenchement électromagnétique a émission ou a rupture 24V ou 48V

Nota :

Le présent lot échangera avec le CHU et les autres lots afin de définir les tensions et typologie de déclenchement (24V, 48V,

Rupture, Emission)

3.6.8 Nettoyage désinfection des réseaux de ventilation

Le présent lot devra le nettoyage, le dépoussiérage et la décontamination bactériologique des réseaux de ventilation avant

livraison définitive des installations.

Cette désinfection sera réalisée sur les portions de réseaux soufflage et reprise de la CTA 101B cheminant dans les locaux

suivants :

Sas sortie

Salle toxique pulvérulent
Sas salle toxique pulvérulent
Local ménage

Zone de dispensation

YVVVYVY

3.6.9 Equipements de contrdle visuel des pressions de salle

Des manometres a aiguille de type MAGNEHELIC a fixation murale seront installés dans les locaux afin de permettre le

contrdle des surpressions et des cascades.
lls auront une plage de mesure de -30 a +30 Pa.
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Ils comporteront une zone verte permettant de visualiser la conformité de la pression de
maniére simple.
lIs seront gradués en Pa (pascal).
Les plages d’indication seront transmises en phases EXE par le maitre d’ouvrage.

Détail de montage en traversée de cloison

IIs seront installés a I'aide d’un kit pour un montage en encastré spécifique pour une
utilisation en salle blanche (modéle A-464)

La prise de pression ‘secondaire’ se fera via une plaque affleurante (modéle A-465) -

/' SAS SORTIE
" 7.50m* BCS.E.RH 523,

o
SALLE TOXIQUE O

PULVERULENT

9.29m*
BCS.E.RH 520A

CIRCULATION
31.20 my

BCSERH 535
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3.7 EXTRACTIONS SPECIFIQUES ROBOTS, PSC ET ISOLATEURS

3.7.1  Principe

Dans le cadre des travaux, le présent lot devra la réalisation des installations d’extractions spécifiques des équipements
suivants :

» Robotsn°1

» Robots n°2

» PSC

» lIsolateurs pulvérulents

L’installation comprendra d’une maniére générale :

Les réseaux d’extraction

Les percements en voile béton et reprises de structure

Les extracteurs en toiture

Les liaisons électriques de commande et coffrets de commande

L’habillage des réseaux en fagade sur les murs en voile béton brut

La reprise du bardage de la facade du batiment toute hauteur afin d’assurer I'intégration architecturale des réseaux
d’extraction

VVVYVVVYYV

Chaque réseau sera laissé en attente c6té salle 1 suivant positionnement précis défini pour chaque équipement.

Depuis leur point d’attente respectif, les réseaux chemineront dans les faux plafonds jusqu’en fagade, d’ou ils sortiront en voile
béton.

lls chemineront ensuite le long de la fagade par I'extérieur jusqu’a la toiture terrasse technique.

Rappel :
Le présent lot devra tous les moyens de protections et de levage nécessaires a la réalisation des ouvrages.

A noter que la zone de travail est située au droit d’une voie d’accés pompier et d’acces VSL au trafic élevé et ininterrompu.
La mise en place notamment d’un systéme d’échafaudage de type plateforme de protection et d’une tour d’escalier de grandes
hauteurs est indispensable.

Nota :
Les travaux en hauteur se trouve dans les périmeétres d’atterrissage/décollage des hélicopteéres, le présent lot devra la réalisation
des demandes d’autorisation administratives aupres de I'aviation civile.

Le présent lot devra la fourniture et la pose des liaisons électriques commandes/puissances entre isolateurs/robots et leur
extracteur associé. Chaque liaison électrique suivra le réseau d’extraction dédié a I'équipement spécifique.

Afin de couvrir les réseaux d’extraction en facade, le présent lot devra la réalisation :
»  Sur les murs extérieurs en béton banché brut :
o Lafourniture etla pose d’un habillage 3 faces de type panneaux tole d’'acier perforé galvanisé sur structure
porteuse en acier galvanisé (revétement proche des panneaux perforés existants a proximité).

> Sur les parties existantes en bardages zinc :
o0 Lareprise de bardage de facade reprenant le méme aspect et le méme RAL que I'habillage existant. (Bardage
de type lame horizontale zinc).

Les systemes de fixation des réseaux et les principes d’accroches du sur-habillage sur la fagade structurelle seront soumis au
bureau de contrdle durant la phase d’étude d’exécution pour avis et validation. Détails d’exécution et note de calcul de charges
précis et obligatoires.

Une fois en toiture technique, les réseaux d’extraction seront répartis de maniére a pouvoir étre raccordés individuellement a
chaque extracteur indépendant.
Le présent lot devra le refoulement des extracteurs en suivant les préconisations suivantes :

» Rejeta plus de 8 m de toute prise d’air ou d’ouvrants,

» Rejeta plus de 3m de hauteur de I'acrotére de la toiture technique,
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Principe de cheminement en fagade
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Nota :
» Lesréseaux en toiture technique seront dirigés vers une zone permettant la mise en place des extracteurs
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3.7.2  Réseaux d’extraction

Les réseaux d’extraction seront réalisés en gaine d’acier galvanisé de classe d’étanchéité classe C
Le montage comprendra tous supportage, les bouches d’attentes, coudes, tés, fixations anti vibratiles, rejets pare-volatile et
pare-pluie et toutes sujétions.

Le systeme de supportage et de fixation des réseaux d’extraction sera robuste et connecté sur les supports structurels de la
fagade, les points de fixation des réseaux seront espacés au maximum d’lm.

En toiture terrasse, les réseaux seront supportés sur des supports de type bigfoot.
Afin d’assurer le passage des réseaux sur I'extérieur, le présent lot devra :
» Laréalisation de 4 carottages y compris renfort structurelle si nécessaire

» Lafourniture d’une note de calcul structure réalisée par un bureau d’étude compétant afin d’assurer que les
prestations mises en ceuvre seront suffisantes pour garantir la stabilité de I'ouvrage.

3.7.3  Extracteurs
Les ventilateurs d’extraction auront les caractéristiques suivantes :

Extracteur spécifique neuf :

Marque : SEAT ventilation ou techniqguement équivalent
Type : SEAT 20 EC

Moto-ventilateur en polypropyléne

Support chaise standard en acier peint

Moteur EC TRI IP66

Puissance moteur 1.2 kW

RPM 3 440 tr/min

Réglage du débit depuis lacommande de I'extracteur

VVVVYVVYYVY

Quantité : 3 extracteurs

Extracteur spécifique existant a déplacer :

» Extracteur spécifique de I'isolateur pulvérulent
0 L’extracteur existant situé dans le local technique CTA du SS-1 sera déplacé, réalimenté et remis en service en
toiture technique au méme emplacement que les 3 extracteurs neufs. Le phasage de I'intervention sera vu en
phase d’exécution en collaboration avec la pharmacie et le service biomédicaux.
o Pourinformation I'extracteur existant a déplacer est un extracteur de type moto ventilateur polypropyléne
laboratoire de débit environ 100m3/h & 200m3/h.

Coffret de commande a proximité des extracteurs :

Depuis I'attente laissée par I'électricien, le présent lot devra la mise en place d’un coffret de puissance/commande sur pieds
dans I'espace technique a proximité des ventilateurs.

Pour information, I'alimentation électrique sera ondulée.

Le coffret électrique sera métallique et aura un indice de protection IP66 et sera a fermeture par serrure.
» Modele : SCHNEIDER SPACIAL3D
» Dimensions estimées : H600 x L500 x P200

L’armoire comportera :
- Uninterrupteur général a commande extérieure pour coupure en charge,
- Unvoyant « sous-tension »
- Des protections par disjoncteurs,
- Des relayages par contacteurs ou micro-relais,
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Le coffret permettra le déclenchement et I'arrét de chaque ventilateur depuis les contacts sec rapporté depuis les équipements
biomédicaux.

3.7.4 Liaisons électriques équipements biomédicaux/extracteurs

En suivant chaque réseau PVC d’extraction individuel, le présent lot devra faire suivre les cables de commande et/ou
d’alimentation électrique dédié a chaque extracteur en toiture.

Chaque cable suivra strictement son réseau d’extraction associé, depuis I'attente intérieure jusqu’a la toiture a proximité de
I’extracteur.

Chaque liaison électrique sera réalisée sous tube IRO anti-UV, les changements de direction seront réalisés par coudes grand
rayon.

Cébles a prévoir :
» Depuissallel:
0 Robotn°l:
= 1 xcable de liaison pour contact sec de pilotage de I'extracteur (Max. 2 Ampéres) (commande)
e 4m de mou c6té robot
e 4m de mou c6té coffret de commande en toiture
0 Robotn°2:
= 1 xcable de liaison pour contact sec de pilotage de I'extracteur (Max. 2 Ampéres) (commande)
e 4m de mou c6té robot
e 4m de mou c6té coffret de commande en toiture
o PSC:
= Alimentation depuis coffret de commande en toiture

0 Isolateur pulvérulent :
= 1xLiaison par cable blindé LIYCY-JZ 4G 2.5mm?2 (commande + puissance)
e 4m de mou c6té isolateur
e 4m de mou cOté extracteur

3.7.5 Habillage des réseaux en facade sur béton brut

Afin de couvrir les réseaux d’extraction en facade, le présent lot devra la réalisation : W ll/]/l/ "II[//// "III//// |
> Sur les murs extérieurs en béton banché brut : //// /// ///

o0 Lafourniture et la pose d’un habillage 3 faces de type panneaux tole % %f/ //// /// /

d’acier perforé galvanisé sur structure porteuse en acier galvanisé % //// ////// // /// /

contre)

?////

I

(revétement proche des panneaux perforés existants a proximité). (Voir ci- %
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3.7.6  Reprise du bardage de facade

Le présent lot devra la réalisation d’une reprise de bardage de facade reprenant le méme revétement et le méme RAL que
I’habillage existant. (Bardage de type lame horizontale métallique).

Les systemes de fixation et d’accroches du nouveau bardage a la fagade structurelle seront soumis au bureau de contréle durant
la phase d’étude d’exécution pour avis et validation. (Détails d’exécution précis et obligatoires).

Le présent lot devra toutes les sujétions nécessaires a la finition propre et étanche de I'ouvrage, bande de rive, lamier, bavette,
solin, acrotére, etc.

Le complexe créé sera recoupé horizontalement a chaque niveau par un matériau de catégorie MO.

Principe d’habillage atten :
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3.8 EAU GLACEE

3.8.1  Principe

Afin d’alimenter en eau glacée les nouveaux robots de la pharmacie (dissipation de la charge thermique interne aux robots), le
présent lot devra réaliser un piquage sur réseau d’eau glacée existant suivant emplacement définit par le CHU, réaliser le réseau
de distribution, et laisser le réseau en attente a proximité avec vannes en attentes bouchonné a proximité de chaque robot.

> Piquage sur réseau d’eau glacée EG1 en local technigue « CTA Urgences » au niveau RB

» Réseau commun aux deux robots a prévoir en DN32,
» Réseau individuel par robots a prévoir en DN20,
» Attente individuelle pour chaque robot :

0 Vanne a boisseau sphérique INOX %"

3.8.2  Distribution

D’une maniéere générale, la pose des canalisations sera conforme aux avis techniques du CSTB et aux regles de I'art. Toutes
canalisations posées ne répondant pas a ces directives seront déposeées et reprises par I’entrepreneur.

Les raccords et les tubes seront compatibles avec les réseaux existants sur les sites et I'outillage du Centre Hospitalier
Universitaire de Dijon.

Les traversées de murs ou cloisons passent sous fourreaux type GAINOJAC, SACATEC ou équivalent.

Le présent lot devra tous rebouchage au passage de murs, dalles, cloisons avec rétablissement du degrés coupe-feu de la paroi
traversée.

Distribution en gaine technique et faux plafond

La distribution en gaine technique et en faux plafond sera réalisée en acier inox 316 exclusivement, serti de type :
Marque : GEBERIT ou techniquement équivalent

Type : Mapress

Approuvé CSTB

Acier inoxydable 316

Systeme de raccord avec indicateur visuel de sertissage

PN16

Mise en ceuvre selon spécifications techniques générales y compris supportage et toutes sujétions de pose et
accessoires

VVVVVYYY

Tout raccordements au équipements terminaux sera réalisé sur le principe de I'écrou libre.
Calorifuge des réseaux d’eau glacée
Le calorifuge des réseaux d’eau glacée sera de classe 3 suivant laRT2012

L’isolation des réseaux acier Inox sera de type :

Marque : Armacell ou techniquement équivalent

Armaflex XG mousse élastomeére a base de caoutchouc synthétique non fendu
Conforme ERP et IGH

A £0,035 W/m.°K manchon compris entre 6 et 19 mm

A £0,036 W/m.°K manchon compris entre 25 et 40 mm

Température de service : -50°C a +110°C

Classement au feu B-s3-d0

Le supportage sera réalisé de maniére a ne pas rompre la continuité de I'isolation et a ne pas le déformer.
Mise en ceuvre y compris toutes sujétions de pose et accessoires

L’isolation de type fendu est proscrite sur réseau neuf.

VVVVVYVYVYVYVYYVY

L’ensemble des vannes et accessoires seront entierement calorifugé par boite isolante a fagon.
Les réseaux d’eau glacée seront supportés par colliers isolés.
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Supportage des réseaux

Les supports mis en place seront en nombre suffisant et ne devront pas étre des risques potentiels pouvant créer des accidents
pour les utilisateurs.

Les tiges filetées devront obligatoirement étre coupées au plus juste.

Le supportage sera de marque PB ou similaire et devra permettre une libre dilation du produit mis en place.

Le nombre et I'entraxe des supports doivent respecter a mimima les préconisations constructeur et réglementaire.

Si le maitre d’ouvrage I'estime nécessaire ; il peut exiger un renforcement du supportage sans plus-value pour le titulaire du
présent lot.

Les canalisations seront maintenues par des supports anti-vibratiles avec raccords adaptés au besoin.

Les supports seront en tdle d’acier galvanisé et en nombre suffisant pour éviter toute vibration, flambement et laisser libre
action a la dilatation.

L’espacement maximum des organes de supportage pour les réseaux acier sera de :
DN 15:1,80m
DN 20:2,00m
DN 25:2,00m
DN 32:2,20m
DN 40:2,50m
DN 50:3,00m
DN 65:3,00m

VVVVVYY

Vannes d’isolements
Chaque dérivation depuis le réseau principal sera équipée de vanne d’isolement.
Des vannes d’isolement seront également installés avant chagque passage en encastré.

Les vannes d’isolements jusqu’au DN50 seront de type :

Marque : SFERACO

Vanne a boisseau sphérique a passage quasi-intégral- Vanne % de tour avec butée d’arrét
Presse étoupe resserrable

Corps, tige et sphére en laiton

Manchette en PTFE PN10

NF

Intégralement étanche sous 10 bars

Montage entre 2 raccords union 3 piéces

VVVVVVYVYVYYVY

Purgeur d’air

Chaque point haut du réseau sera équipé d’un purgeur d’air de type :
Marque THERMODUR ou techniquement équivalent
Modéle ROBOCAL

Corps et couvercle en laiton

Flotteur résistant & la corrosion

Pression de service : 10 bars

Raccordement 12x17

Clapet pour remplacement sans vidange

VVVYVYVVYVY

Vidange en point bas
Hors points bas sur radiateurs, chaque point bas du réseau sera équipé d’une vanne de vidange a boisseau sphérique tel que
décrit ci-avant munie d’un bouchon laiton & visser.
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3.9 ELECTRICITE

Régime de neutre : TNS

Depuis le départ laissé en attente dans le coffret électrique divisionnaire présent dans le local air comprimé a proximité de la
pharmacie, le présent lot devra la mise en place d’'une armoire électrique CVC « puissance/automatisme ».

Cette armoire sera I'origine électrique Force et Commande de toute I'installation du présent lot.
L’armoire sera positionnée dans le local air comprimé.

3.9.1 Armoires électriques (Puissance et Commande)

L’armoire sera métallique et aura un indice de protection IP66 et sera a fermeture par serrure. Elle sera de type SCHNEIDER
SPACIAL3D
Les armoires puissances comporterons :

- Uninterrupteur général a commande extérieure pour coupure en charge,

- Unvoyant « sous-tension »

- Des protections par disjoncteurs,

- Des transformateurs,

- Des relayages par contacteurs ou micro-relais,

L’armoire sera agrémentée de voyants indiquant les retours de fonctionnement et de défauts ainsi que d’un bouton permettant
la remise a zéro de tous les défauts repris sur I'automate de gestion.

Détails des voyants en facade d’armoire :

Des voyants en fagade devront permettre de visualiser I'état des équipements :
- Voyant vert : équipement en fonctionnement normal,
- Voyant rouge : défaut ou alarme sur I'équipement,
- Voyant éteint : équipement a I'arrét.

Armoire CVC

L’armoire CVC alimentera :

Les batteries terminales électriques,
Les automates et carte E/S,

Les sondes,

Les actionneurs,

3.9.2 Raccordement des équipements depuis armoires

L’entreprise doit intégrer a sa prestation les raccordements de I'ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement des
installations du lot CVC (Sondes, actionneurs, batteries terminales...).

Les cables seront installés dans des chemins de cébles en séparant les courants forts des courants faibles par une distance
suffisantes pour ne pas générer de perturbations.

Les installations réalisées devront étre en conformité avec la réglementation actuelle.

Les cables CFO et CFa cheminant en extérieur devront étre protégés (capot, tube IRO anti-UV, ...).

Les supportages des chemins de cables sont a la charge du présent lot.

Les équipements principaux seront équipés d’interrupteurs a coupure visible.

Nota :
La liaison entre le local compresseur (position de I'armoire CVC) et la zone de travaux en salle 1 sera réalisée en faux plafond par
le local « stockage pour autres produits »

Nota important :
Les réglementations relatives aux ERP précisent que les CONDUCTEURS ISOLES et CABLES doivent é&tre d'Euroclasse B2ca-

sla,dl,al et Cca-s2,d2,a2 en remplacement respectivement des catégories C1 et C2.
L’entreprise devra respecter cette réglementation.

3.9.3 Mise & la terre des gaines et tuyauteries
L’entreprise devra intégrer a sa prestation la mise a la terre des gaines, tuyauteries et équipements installés.
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3.10 REGULATION - AUTOMATISME

3.10.1 Généralités

Ce marché a pour but I'intégration du systéme de régulation défini ci-aprés dans le systéme de GTB SIEMENS DESIGO CC déployé
sur le CHU de DIJON.

Ces nouveaux équipements devront s'insérer dans I'architecture informatique existante afin de permettre au maitre d’ouvrage
une exploitation uniforme pour I'ensemble des installations concernées.

La configuration de I'ensemble du systéme avec la programmation et les différents paramétrages réalisés pendant la mise en
service des équipements sera réalisée par le constructeur suivant les standards déja déployés sur les installations existantes afin
de permettre au gestionnaire une exploitation standardisée pour la conduite des installations et la maintenance du site.

La société soumissionnaire sera donc chargée :

- Des analyses et études fonctionnelles.

- Des fournitures des matériels.

- Pose et raccordement des matériels de I'ensemble des prestations d'ingénierie, imagerie, de programmation, configuration
et paramétrage du systeme.

- Mise en service, test des points et automatismes compris avec I'assistance du constructeur

- Formation des personnels sur le périmétre des installations de ce projet pour assurer I'exploitation du systeme.

Niveau gestion (GTB) : Fonctionnalités a implémenter dans la GTB DESIGO CC

Navigation

Selon ses droits et compétences définis selon les standards actuellement implémentés au CHU, I'utilisateur pourra choisir des
applications ou bien sélectionner la partie de 'installation. En partant d'un point, il pourra sélectionner d'autres éléments pour
obtenir plus de détail, agir sur le systéme, ou voir les éléments associés (disponibles automatiquement par sa sélection).

Graphiques

Une interface graphique orientée objets et interactive offrira aux différents utilisateurs un contréle complet. Les graphiques
seront élaborés a I'aide d'objets intelligents programmeés pour réagir en fonction de leur utilisation et adopter la représentation
adéquate.

Suivi des tendances et des activités systeme
Le suivi de tendance sera pris en charge aussi bien au niveau automation qu‘au niveau gestion

Programmes horaires

Il sera possible de configurer et superviser entierement les programmes horaires, calendriers et commandes, et d'élaborer des
programmes horaires sur le poste de travail

Pour une exploitation cohérente de tous les sous-systemes fédérés, tous les programmes horaires seront accessibles en ligne a
partir de la GTC

Vue Calendrier
La vue Calendrier permettra de consulter les programmes horaires du poste de gestion globale et des différents systémes, sur
une période donnée.

Barre de synthése

Une Barre de synthése devra signaler la situation courante en indiquant clairement la priorité des événements actifs, et
permettra a I'utilisateur d'ouvrir rapidement la Liste d’événements. Elle indiquera les alarmes non acquittées et tous les
événements, classés par catégories.

Toujours présente en haut de I'écran, elle informe des alarmes présentes sur I'installation en fonction de leurs priorités

SIEMENS WTNGIUATANTES Asweuets par dblat  1GORI0N CEI0 Mine v

oz an a9 L sewsicn dingéniere explre : 48 Heures Y o
Ungence I ) raute Moyenne Bavse  Divangement Enchusion Armalen e ation La licence expire - 0WO82017 » -

- Ces boutons sont clignotants, en couleur, quand des alarmes sont présentes et non traitées
- lls sonten couleur fixe lorsque les alarmes présentes ont été traitées
- llssontgris quand il n’y a plus d’alarmes

Liste d’événements

La Liste d’événements fournit une liste compléte (ou filtrée) des événements supervisés.

Elle indique I'origine, la gravité et I'état actuel de chaque événement, ainsi que des messages personnalisés et une suggestion
des mesures a prendre (textes, couleurs, et symboles).
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On peut acquitter, rendre silencieux et effacer des événements de la Liste d’événements.
Le clic sur un des boutons permet d’afficher la liste des alarmes relatives a ce bouton :

SIEMENS WIN-GISAISMBTRS  Administrateur por défout 140912016 0849 Menu, 9a

33 419 La session d'ingénierie expire : 48 Heures Y= ‘)))
Urgence Alarme Haute Moyenne. Basse  Dérangement Exclusion Anomalie Indication La licence expire : 09/08/2017 =d v

Liste d'événements - Filtrer par: Catégories = <Alerte>

| compte| Commandes | informations | état aévéneme| Etatdeasourc] _ Datefheure v

g Limite haute (35,00 °C) e . Ginant e, Cantra du atamant i Conor Température de soufflage Prét pour o Tzt

téinitialisat...

Limite basse :\Qt:i\‘m“\)a Mode. Batiment Industriel. Centrale de traitement d'ai. Confort. Température extérieure Attendrela o tamanolg

condition

Chaque ligne représente une alarme avec toutes ses informations. Elle peut étre traitée ici (Acquittement, Effacement).
Un clic sur la source de I'alarme emmeéne I'opérateur sur le point d’alarme dans la vue navigation.

Traitement des alarmes::

Les alarmes entrantes seront colorées pour étre interprétées rapidement et facilement, I'ordre, I'état ainsi que la priorité de
I'alarme étant clairement signalés. L'affichage de la fenétre d'alarme dépendra des besoins de I'opérateur.

Les messages contiennent toutes les informations nécessaires pour localiser et résoudre I'erreur/alarme :

Texte en clair.

Nom de l'installation

Priorité (selon les standards définis par le CHU).

Heure.

Etat (acquittée, non acquittée).

Des instructions pour résoudre le probléme doivent étre disponibles en arriére-plan.

De plus, le systéme permettra de filtrer les alarmes par listes d'alarmes ou par priorités, celles-ci s'affichant dans une fenétre
contextuelle. Des instructions pas a pas sur le traitement des alarmes aident I'opérateur dans ses actions.

Traitement assisté d’évenements critiques

Le systeme permettra de définir des procédures d’exploitation comportant une succession d'étapes ou d'actions obligatoires ou
conseillées & exécuter en mode de traitement assisté.

Depuis la Liste ou la Barre d'événement, les opérateurs pourront ouvrir le traitement assisté et se laisser guider vers des
procédures d'exploitation préconfigurées. Chaque procédure se compose d'étapes, certaines obligatoires, que I'utilisateur doit
aborder (par ex pour consulter le schéma de I'objet en alarme, remplir un formulaire de traitement ou imprimer les détails de
I'événement automatiquement).

Le systeme permettra de créer, consulter, éditer, supprimer des procédures (selon les droits utilisateurs)

Niveau automation (Armoire UTL) : description des fonctions de pilotage et régulation

Les équipements seront pilotés via des armoires de commande
dédiées dans laquelle seront implémentées suivant la liste de
point définie des UTL dédiées a cette fonction de type SIEMENS
DESIGO PXC équipée d’un terminal d’exploitation PXM30E qui ,
permettront notamment : !
- Régulation et automatismes de I’ensemble des o AT
équipements techniques.
- Gestion des alarmes.
- Modification des consignes et des parametres.
- Gestion des programmations temporelles.
- Suivi de tendance des valeurs sous forme
graphique (Fonction Trend).

L T g

Pour permettre une exploitation et une consultation aisée, il est exigé de reporter sur I'ensemble des points gérés une
commande manuelle pour dérogation locale, conforme a la norme ISO 16484 afin d'intervenir directement sur les valeurs du
point par le biais de touches de commande.

La dérogation manuelle sera graphiquement visible sur tous les IHM (Interfaces Hommes Machines).

Cette information sera automatiqguement reportée dans les données de tendance.

Les Entrées/Sorties seront raccordées sur les UTL au travers des modules dédiés lIs constitueront I'interface entre | UTL et les
équipements controlés.
lIs seront de types SIEMENS TX I/0 et adaptés selon la nature de I'information a traiter :

- Les modules devront étre interchangeables pour permettre I'échange des modules d'un méme type entre les UTL.
- Le raccordement des Entrées/Sorties devra se faire uniqguement sur des borniers-socles, indépendants des circuits
électroniques des modules.
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- Contact libre de potentiel ou en tension avec voies isolées les unes des autres

- Possibilité d’utiliser des sondes actives ou passives.

- Plages admises : 0-10 V., 0-20 mA, 4-20mA. et 0-2500 ohms.

- Commande par sortie analogique

- Impulsion fermeture de contact libre de potentiel

- Chaque sortie doit étre équipée, pour le fonctionnement en mode dégradé, d'un réglage en manuel et d'un commutateur
normal/secours.

- Commande par contact impulsionnel ou maintenu mécaniguement ou électriquement.

- Pouvoir de coupure des relais: Tension 24 ou 230v., courant 4 A. résistif, 3 A. inductif.

- Les modules devront étre prévus, pour certaines fonctions (commande de pompes, de ventilateurs par exemples), avec un
retour d’information permettant I'élaboration de la synthése des valeurs émises.

Ces matériels respecteront les normes et directives de sécurité des produits électriques EN 60730-1, de compatibilité
électromagnétique EN 61000-6-2 & EN 61000-6-3 et conformité CE 2004/108/CE. lIs respecteront également I'environnement
en répondant aux normes 1SO 14001, 1ISO 9001, SN 36350 & 2002/95/CE (RoHS).
La communication et la transmission des données entre les UTL, les terminaux d’exploitation ou vers le niveau Gestion devront
se faire sur le protocole de communication standard et ouvert dans le domaine du batiment, BACnet sur Ethernet / IP
La prestation inclus le raccordement sur le réseau informatique dédié du CHU

- Seront inclus en fourniture et pose tous les capteurs et actionneurs qui seront de marque SIEMENS et harmonisés avec

I’ensemble des éléments déja existants en vue de faciliter la maintenance de ceux-ci
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3.10.2 Automate / réqulateurs

Le site du CHU posséde une gestion technique centralisée (GTC) qui assure le pilotage, le contréle et la sécurité des installations.
A ce titre, les équipements installés pendant cette phase de travaux devront pouvoir s'intégrer dans I'architecture du systeéme.

Le systeme de gestion sur le site du CHU est de marque SIEMENS modéle DESIGO CC.

Automate

Les automates seront des modéles SIEMENS PXC4. Ils sont équipés de modules E/S permettant de reprendre I'ensemble des
points nécessaires au fonctionnement et a la surveillance des nouvelles installations.

11 Les modules de sorties comporteront des commandes de forcage.

La liste estimative des points a reprendre sur les automates sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

ENTREE SORTIE
TOR | Analogique | TOR | Analogique Communication Commentaires
(0/1) Mesure (0/1) (0-10V)

LOCAL - Salle 1
Terminal d'ambiance (T°, consigne T°,HR) com. KNX; 3 points T°, Consigne T°, HR%,
Mesure Pression différentielle 1
Mesure Pression différentielle gaine S/R 2
Position porte (contact a bille) 2
Pilotage batterie électrique terminale 1
CAV Soufflage

- Pilotage 1 Maintien Qv fixe
CAV Reprise

- Pilotage 2 Maintien Qv fixe
Registre de reprise

- Pilotage 1 Gestion poursuite de pression
LOCAL - Sas Personnel salle 1
Terminal d'ambiance (T°, consigne T°,HR) com. KNX; 3 points T°, Consigne T°, HR%,
Mesure Pression différentielle 1 information
Position porte (contact a bille) 1 information
Pilotage batterie électrique terminale 1
CAV Soufflage

- Pilotage 1 Maintien Qv fixe
CAV Reprise

- Pilotage 1 Maintien Qv fixe
LOCAL - Zone de stockage médicaments
Terminal d'ambiance (T°, consigne T°,HR) com. KNX; 3 points T°, Consigne T°, HR%,
Mesure Pression différentielle 1 information
Position porte (contact a bille) 1 information
Pilotage batterie électrique terminale 1
CAV Soufflage

- Pilotage 1 Maintien Qv fixe
CAV Reprise

- Pilotage 1 Maintien Qv fixe
LOCAL - Sas sortie
Terminal d'ambiance (T°, consigne T°,HR) com. KNX; 2 points T°, Consigne T°
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Mesure Pression différentielle 1 information
Pilotage batterie électrique terminale 1
LOCAL - Sas salle toxique pulvérulent
Mesure Pression différentielle 1 information

LOCAL - Salle toxique pulvérulent

Terminal d'ambiance (T°, consigne T°) com. KNX; 3 points T°, Consigne T°, HR%,
Mesure Pression différentielle 1 information
Pilotage batterie électrique terminale 1

LOCAL - Zone de dispensation

Terminal d'ambiance (T°, consigne T°) com. KNX; 2 points

Pilotage batterie électrique terminale 1

VAV Reprise Maintien Qv fixe
- Pilotage 1
- Mesure 1

TOTAL 4 9 0 15

3.10.3 Actionneurs - sondes

L’entreprise devra intégrer a son offre I'ensemble des sondes et actionneurs nécessaires au pilotage et contréle de la nouvelle

installation.

Nota important :

Les solutions constructeurs avec passerelle de communication vers Siemens ne seront pas acceptées.

Au minimum, les sondes et actionneurs suivants sont a prévoir :

Sallel
- 1 xAppareil d’'ambiance « température et hygrométrie » (QMX3.P44)
- 1 xRégulateur batterie électrique terminale
- 1xsonde de pression différentielle salle (sonde a plage modifiable)
- 3xservomoteur de registre modulant (0-10V)
- 1 xservomoteur de registre modulant (0-10V) rapide inférieur & 20sec
Sas personnel salle 1
- 1 xAppareil d’'ambiance « température et hygrométrie » (QMX3.P44)
- 1 xRégulateur batterie électrique terminale
- 1xsonde de pression différentielle salle (sonde a plage modifiable)
- 2xsonde de pression différentielle de gaine (sonde a plage modifiable)
- 2xservomoteur de registre modulant (0-10V)
Zone de stockage médicaments
- 1xAppareil d’'ambiance « température et hygrométrie » (QMX3.P44)
1 x Régulateur batterie électrique terminale
1 x sonde de pression différentielle salle (sonde a plage modifiable)
- 2xservomoteur de registre modulant (0-10V)
Sas sortie
- 1xAppareil d'ambiance « température » (QMX3.P34)
- 1 xRégulateur batterie électrique terminale
- 1xsonde de pression différentielle salle (sonde a plage modifiable)
Sas salle toxique pulvérulent
- 1xsonde de pression différentielle salle (sonde a plage modifiable)
Salle toxique pulvérulent
- 1 xAppareil d’'ambiance « température et hygrométrie » (QMX3.P44)
- 1 xRégulateur batterie électrique terminale
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- 1xsonde de pression différentielle salle (sonde a plage modifiable)
Zone de dispensation
- 1xAppareil d'ambiance « température » (QMX3.P34)
- 1 xRégulateur batterie électrique terminale
- 1x VAV avec servomoteur modulant (0-10V)

Nota :

Concernant les sondes de pressions différentielles de salles classées, celle-ci seront toutes déportées et implantées dans des
zones ou locaux moins sensibles a proximité direct d’une trappe d’'accés afin d’en faciliter I'accés et la maintenance.
L’entreprise devra les liaisons tubeclair et tés de dérivation nécessaire permettant de rejoindre ces sondes déportées.

3.10.4 Appareil d’ambiance

Afin de réguler la température ambiante dans les locaux, des appareils d’ambiance seront installés en applique mural (zone
stratégique).
Les appareils d’ambiance seront de type Siemens QMX3.P34 et QMX3.P44 et seront communigquant avec I'automate.

Fonctions attendues :
» Mesure de la température ambiante sans affichage en salle
» Mesure de I’hygrométrie sans affichage en salle,
» Réglage de la consigne de température sans affichage de la consigne réglé

3.10.5 Raccordements électriques des sondes, capteurs et signaux de commande

L‘entreprise intégrera dans son offre les raccordements des sondes et actionneurs depuis les armoires installées.
Les cables de mesures et de commande analogique seront de type blindé.

lls chemineront en chemins de cables, tube IRO ou goulotte selon la configuration.

3.10.6 Analyse fonctionnelle

Le présent lot devra transmettre a la maitrise d’ouvrage une analyse fonctionnelle du systéme précisant les asservissement,
boucle de régulation, sécurité et alarmes.

Celle-ci devra étre validée avant la réalisation de la programmation de I'automate.

Les tests de points et les contrdles de fonctionnement devront donner lieu a un rapport qui certifiera la conformité vis-a-vis de
I’analyse fonctionnelle validée.

3.10.7 Terminal d’exploitation
Il est prévu la mise en place d’une interface Homme Machine (IHM) permettant la visualisation et la modification des consignes.
L’IHM sera installé en fagade d’armoire.

L’IHM aura un web serveur intégré et communiquera en BACnet IP.
Modéle IHM : SIEMENS PXM30.E (quantité : 1)

3.10.8 Développement des pages graphigues
Le présent lot devra la réalisation des pages graphiques sur la supervision existante DESIGO CC relatives aux locaux et
équipements installés.
Les vues, pilotage et remontées d’'information visualisables seront a valider avec le CHU.
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3.11 TRAVAUX SECOND EUVRE

3.11.1 Principe

Le présent lot devra d’une maniére générale sur les zones de travaux et suivant plan de repérage les prestations ci-apres
décrites.

3.11.2 Faux-plafond platre sur ossature métalligue

Localisation :

Sas sortie

Sas toxique pulvérulent

Salle toxique pulvérulent

Local ménage propre (reprise partielle du plafond)
Stock pour autres produits (reprise partielle du plafond)

VVVVYY

Le présent lot devra la mise en ceuvre d’un plafond non démontable sur ossature secondaire et ossature primaire en acier
galvanisé fixée sur la dalle haute.

Il sera prévu la mise en place de parements :
- 1plague BA13 hydrofuge

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux prescriptions du fabricant.

3.11.3 Faux-plafond dalles minérales 600x600 sur ossature métallique

Localisation :
> Circulation des bureaux

Le présent lot devra la mise en ceuvre d’un plafond démontable a dalle 600x600 sur ossature secondaire et ossature primaire en
acier galvanisé fixée sur la dalle haute.

Dalles de parements :
»  Epaisseurs 15mm maxi, finition joints creux dito plaques existantes
> Réaction au feu Al
» Décors identiques aux plaques existantes.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux prescriptions du fabricant.

3.11.4 Cloisons de distribution CF1H sur ossature métallique (ep.98/48mm)

Cas de la création de la cloison séparative entre salle 1 et circulation bureau

NOTA IMPORTANT :

Des réseaux de chauffage encastrés en dalle sont présent aux passages des futurs cloisons.

Le systeme de fixation au sol se fera sans percage. En cas d’extréme nécessité, les réseaux en dalle devront étre repérés.
(Caméra thermique si concluant)

Ces cloisonnements seront réalisés en cloisons seches semi-préfabriquées, constituées par des plaques de parement en platre
montées sur une ossature métallique adaptée avec incorporation d'isolant phonique.

Les cloisonnements proposés bénéficieront d'un Avis Technique du C.S.T.B. en cours de validité et seront mis en ceuvre en se
conformant strictement aux spécifications de I'Avis Technigue.

Seront dues :
- Lesrails spéciaux de liaisons contre sol, plafond et murs,
- Dans les pieces seches, mise en place d'un polyane sous les rails des cloisons et remontant de part et d'autre de la cloison
jusqu'a 2cm plus haut que le niveau du sol fini. Dans les piéces humides, réalisation d'un joint central en mousse en
complément du polyane sous les rails des cloisons.
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- Les montants intermédiaires U ou | de section adaptée avec assemblages et lumiéres,
- Lestraitements des joints et angles,
- Lacollaboration aux entreprises chargées des lots Electricité, Plomberie/Sanitaire et Chauffage/Climatisation/Ventilation,
notamment pour obtenir des percements, encastrements et scellements de bonne qualité avec renforts,
- L’application directe d'une peinture devra étre possible.
- Renfort bois dans cloisons placostyl pour fixation d'équipements par fourniture et mise en place de structure bois,
assurant le renfort des cloisons en plaques de platre sur ossature métallique. La structure sera verticale et composée de
panneaux bois d'épaisseur 22mm sur toute la largeur entre ossature de cloison.

Réalisation de cloisons non porteuses, épaisses a ossature métallique a 2 parements finis en plaques de platre en DOUBLE
EPAISSEUR conformément & I'Avis Technique et aux recommandations du fabricant.

Cloisons de type 98/48 de Placo ou équivalent

Les plaques de parements seront de type 2 x BA13 Placoflam de chaque c6té de la cloison.

Indice d'affaiblissement acoustique R minimal demandé : dB (A) 47 avec incorporation de laine minérale de 45mm dans les
présentes cloisons.

Résistance aux chocs 120..

Il sera prévu des dispositions particuliéres pour I'étanchéité en pied de cloisons dans les pieces humides. Les joints seront traités
suivant la technique (y compris entre plaques et magonnerie) par bande et enduit. Finition a I'enduit spécial en 2éme couche,
pour obtenir une surface parfaitement plane, compris poncage,

» Entre axe moyen entre montants de 40 cm
» Hauteur de mise en ceuvre : jusqu’en sous-face de dalle des locaux

Compris renforts pour appareils et accessoires, élément de fixation et d’assemblages

Par ailleurs le présent lot devra I'ensemble des rebouchages soignés et reprises de cloisons séparatives afin de rétablir
I’étanchéité a I'air entre locaux. Y compris sur cloisons donnant sur la circulation.

3.11.5 Trappe de visite en faux plafond platre

Afin de conserver I'accés aux équipements techniques, le présent lot devra la mise en place de nouvelles trappes d’acces dans
les faux plafond suivant besoin d’acces.
Les trappes seront judicieusement implantées et en nombre suffisant.

» Trappes 600x600, étanche a Iair classe 4 avec ouverture par clé 4 pans

3.11.6 Porte de gaine technique

Le présent lot devra la mise en place de portes de gaines techniques suivant repérage.

Fourniture et pose de porte de gaine technique CF1h:
» Huisserie 4 cOtés
0 Pose au-dessus de laremonté de plinthe
RAL suivant choix du maitre d’ouvrage
Huisserie en bois avec joint intumescent
Vantail plein avec joint intumescent
Serrure carrée
PV feu a fournir
Toutes sujétions de finition (platines de fixation, étanchéité, profilés d’habillage, etc.)

VVVYVYVVYYV

3.11.7 Peinture sur subjectile neuf

Localisation :
» Faux plafond créé ou modifié
> Cloisons verticales créés

Qualité de finition : A
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Peinture avec label NF environnement

Travaux préparatoires :
- Epoussetage ;
- Impression;;
- Révision des joints;
- Ratissage ;
- Pongage, époussetage ;

Finition :

- 2 couches de peinture ayant les caractéristiques suivantes :
SOFRAMAP ou techniquement équivalent,

Type : HYGIOSAFE

Copolymeres acryliques et résines polyuréthanes
Formulée a base d’ions d’argents actifs,

Satinée a brillant

Action antibactérienne

Antisalissure

Lessivable

Adapté au milieu hospitalier et laboratoire
Couleur : Blanc

Cov<1g/L

VVVVVYVYVYVVYVY

3.11.8 Peinture sur subjectiles existants

Localisation :
» Plafond existants suivants plan de repérage
» Cloison existantes suivants plan de repérage

Qualité de finition : A

Travaux préparatoires
- Brossage et époussetage ;
- Lessivage;
- Grattage des parties mal adhérentes, ouverture des fissures si nécessaire ;
- Impression, rebouchage, calicotage des fissures si nécessaire ;
- Pongage et époussetage ;
- Adjuvant d’accroche ;

Finition :
- 2 couches de peinture ayant les caractéristiques suivantes :
- SOFRAMAP ou techniguement équivalent,
- Type : HYGIOSAFE
- Copolymeres acryliques et résines polyuréthanes
- Formulée a base d’ions d’argents actifs,
- Satinée a brillant
- Action antibactérienne
- Antisalissure
- Lessivable
- Adapté au milieu hospitalier et laboratoire
- Couleur : Blanc
- COov<lg/L
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3.12 MISE EN SERVICE ET REGLAGES

Les essais de mise en épreuve de réseaux et tuyauteries devront étre réalisés et consignés par écrit.

Une fois I'intégrité du réseau réalisée, le présent lot devra procéder a la mise en service et aux réglages de ses installations.
L’entreprise réalisera la mise en service et le réglage de ’ensemble de I'installation afin d’obtenir les valeurs demandées.

A ce titre, elle devra procéder aux réglages des débits aérauliques, hydrauliques et effectuer les corrections si nécessaires afin
d’obtenir les résultats attendus. Un rapport de fin d’équilibrage sera remis avec le DOE.

L’entreprise devra également procéder aux paramétrages de I'automate et réaliser les tests de points afin de s’assurer que les
communications sont effectives.

La mise en service fonctionnelle des équipements sera réalisée conjointement afin de s’assurer du bon fonctionnement des
boucles de régulation. Les réglages seront effectués afin d’obtenir les résultats attendus au niveau des performances de
I'installation.

L’ensemble des controles de fonctionnement, des réglages et des tests de sécurité devront étre réalisés et consignés dans un
rapport.

L’ensemble réglages, test et essais seront a joindre au DOE.
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3.13 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER / MISE A GRIS / MISE A BLANC

3.13.1 Principe
Le présent lot aura a sa charge I'ensemble des prestations de nettoyage, mise a gris, et mise a blanc en fin de chantier.

Les prestations seront assurées impérativement par une entreprise spécialisée, aux frais du titulaire du présent lot.

Nota :

Tout au long du chantier, chaque lot doit, pour ses propres installations et ses propres opérations de dépose, a ses frais, le
nettoyage quotidien des zones impactées par son intervention et le retrait des déchets et gravois produits.

Le présent chapitre porte uniqguement sur les opérations de nettoyage de fin de chantier.

Ci-aprés tableau récapitulatif des zones d’intervention :

-~ : Nett(_)yage Mise & Mise aBlanc | Mise aBlanc | Décontamination

Nomenclature Désignation de fin de : L . : : X
: Gris Primaire Finale microbiologique
chantier
BCS.E.RH.C53 Circulation X
BCS.E.RH.545 Salle 1 X X X X X
BCS.E.RH.549 Sas personnel salle 1 X X X X X
BCS.E.RH.543A Zone de stockage X X X X X
médicaments

BCS.E.RH.543 Zone de dispensation X X X X X
BCS.E.RH.541 Local ménage propre X X
BCS.E.RH.529A | Salle Toxique pulvérulent X X X X X
BCS.E.RH.529 Sas toxique pulvérulent X X X X X
BCS.E.RH.523 Sas sortie X X
BCS.E.RH.535 Circulation propre X X

Le détail des prestations attendues est décrit ci-apres.

3.13.2 Nettoyage de fin de chantier

Le nettoyage général du chantier sera effectué en toute fin de chacune des différentes phases de travaux et en amont des mises
a gris et mises a blanc.

Tous les ouvrages suivants seront nettoyés, a savoir :

Dépoussiérage de I'ensemble des ouvrages et locaux compris intérieurs des placards et gaines techniques.
Tous les sols avec, passage de I'aspirateur filtre HEPA, passage autolaveuse monobrosse

Revétements muraux de toutes natures.

Quincailleries.

Appareils et réseaux techniques apparents

Appareils électriques et luminaires.

Vitres et glaces.

Toutes les menuiseries intérieures et extérieures.

Mobiliers.

VVVYVYVYVVYVY

3.13.3 Mise & Gris
La mise a gris est réalisée apres le nettoyage poussé de fin de chantier.

La mise & gris est réalisée dans le respect des normes NF EN 1SO 14644 et NF S 90-351 et du guide ASPEC.
La mise & gris est réalisée de la zone la plus propre, vers la zone la plus sale ; Du haut, vers le bas.

Toutes les surfaces et équipements constitutifs des locaux sont a traiter, a savoir :
» Plafonds
» Luminaires
» Cloisons
» Vitrages
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» Sols
» Mobiliers
» Goulottes techniques et tuyauteries apparentes

La tenue de travail sera constituée d’une combinaison intégrale de type Tyveck a usage unique, avec ports de gants, masques
FFP3, charlottes et surchaussures.

La mise & gris sera réalisée systéme de traitement d’air a I'arrét.

Elle permettra de dépoussiérer, nettoyer et enlever les traces de I’'ensemble des surfaces traitées.
Cela permettra de réaliser les phases de désinfection en garantissant I'efficacité des opérations.

Ordre de réalisation des prestations :

Nettoyage des plafonds

Nettoyage des cloisons et vitrages

Nettoyage des équipements et matériels

Aspiration des sols

Brossage mécanique des sols

Aspiration de I'eau résiduelle avec un aspirateur a eau

VVVVYVY

Plafonds et cloisons verticales :
» Dépoussiérage par balayage humide a I'eau claire
» Détergence des surfaces a I'aide d’un balayage humide et d’un détergent
» Rincage par balayage humide a I'eau claire

Sols :

Aspiration a I'aide d’un aspirateur a filtration absolue

Décapage des sols par I'utilisation d’'une monobrosse et d’un détergent
Raclage et récupération des eaux souillées

Ringage par balayage humide a I'eau claire

VVVYVYYV

Equipements et matériels :
» Essuyage humide a I'alcool isopropylique

3.13.4 Mise aBlanc

La mise & blanc est réalisée dans le respect des normes NF EN ISO 14644 et NF S 90-351 et du guide ASPEC, et est réalisée en
deux phases.

La mise & blanc primaire, s'effectuera systemes de traitement d’air a I'arrét et la mise a blanc finale, systemes en
fonctionnement.

Mise a blanc primaire

Plafonds, cloisons verticales :
» Dépoussiérage minutieux des surfaces
» Décontamination manuelle en 2 étapes :
o Détergence,
0 Puis désinfection,

Sols :
» Dépoussiérage minutieux des surfaces
» Décapage des sols par I'utilisation d’'une monobrosse et d’un détergent
» Raclage et récupération des eaux souillées
» Rincage par balayage humide a I'eau claire
» Désinfection des surfaces par balayage humide et a I'aide d’un détergent désinfectant

Mobilier, équipements et matériels :
» Dépoussiérage minutieux des surfaces
» Essuyage humide a I'alcool isopropylique
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Remise en fonctionnement du systéme de traitement d’air

Mise a blanc finale

Plafonds, cloisons verticales :
» Dépoussiérage minutieux des surfaces
» Décontamination manuelle en 2 étapes :
o Détergence,
0 Puis désinfection,

Sols :

Dépoussiérage minutieux des surfaces

Décapage des sols par I'utilisation d’'une monobrosse et d’un détergent

Raclage et récupération des eaux souillées

Ringage par balayage humide a I'eau claire

Désinfection des surfaces par balayage humide et a I'aide d’'un détergent désinfectant

YVVVYVYVY

Mobilier, équipements et matériels :
» Dépoussiérage minutieux des surfaces
» Essuyage humide a I'alcool isopropylique

Décontamination microbiologique

Toutes zones::
» Désinfection manuelle de toutes les surfaces et équipements
» Désinfection finale des surfaces par brumisation d’un biocide

LOT1CVC - CCTP

PRO indD
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3.14 QUALIFICATIONS DES LOCAUX

3.14.1 Généralités

Les qualifications portent sur les locaux suivants :
» Sallel
0 Objectifs de performances : Classe C au sens du BPP.
» Sas personnel salle 1
0 Objectifs de performances : Classe D au sens du BPP.

3.14.2 Qualifications d’installation (QI)

Le présent lot doit les qualifications d’installation des locaux sur la base du dossier DOE.

Vérification des systemes de commande, de surveillance, d'alerte et d'alarme (vérification « fil a fil ») ;

Collecte des certificats d'étalonnage des sondes et des capteurs qui mesurent des paramétres critiques pour le process ;
Vérification des Centrales de Traitement d'Air ;

Vérification des réseaux aérauliques : état de propreté, etc. ;

Vérification des grilles de soufflage et de reprise ;

Vérification de I'enveloppe et des ouvrants ;

Collecte des certificats d'efficacité du constructeur des filtres (étiquette pour chaque filtre HEPA), le montage et I'essali
en place des filtres terminaux (test d'intégrité in situ selon la norme NF EN ISO 14644-3) ;

Vérification du niveau d'éclairement ;

Vérification de la pression acoustique ;

La séparation des zones propres.

VVVVVYVY
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3.14.3 Qualifications opérationnelle (Q0)

Le présent lot doit les qualifications opérationnelles des locaux.
Les qualifications opérationnelles sont réalisées dans les conditions nominales au repos.

» Classification particulaire selon la norme NF EN 1SO 14644, parties 1 et 2 en précisant préalablement au cahier des
charges I'étendue de la gamme (diamétres choisis) ;

» Classification microbiologique de I'air : un plan d'échantillonnage est défini pour étre joint a I'appel d'offres en se
référant a la norme NF EN ISO 14698 parties 1 et 2. L'utilisateur doit faire référence aux textes réglementaires auxquels
il est soumis (BPPH, BPP) ;

» Classification microbiologique des surfaces : un plan d'échantillonnage est défini pour étre joint a I'appel d'offres en se
référant a la norme NF EN ISO 14698 parties 1 et 2. L'utilisateur doit faire référence aux textes réglementaires auxquels
il est soumis (BPPH, BPP) et pourra se référer aux recommandations du CTIN ;

» Vérification des paramétres aérauliques de la zone :

0 Mesurage des vitesses de déplacement d'air des flux d'air entrant ;

Mesurage des débits d'air de soufflage, de reprise et d'extraction ;

Calcul des taux de brassage horaire ;

Calcul du taux d'air neuf ;

Visualisation des flux d'air (identification des zones mortes et vérification de la laminarité des flux

unidirectionnels) ;

» Vérification des pressions différentielles (gradient ou cascade de pressions) (& comparer aux valeurs lues des
manometres en place si présents) ;

» Vérification de la température et éventuellement de I'hygrométrie (% HR) ;

» Cinétique d'élimination des particules. Le point de préléevement est un point identifié comme a risque (exemple : table
d'opération, lit du patient, salle de conditionnement, Unités de Préparation des Cytotoxiques (UPC)).

O o0 Oo0Oo

3.14.4 Assistance aux qualifications de performance (QP)

Les qualifications de performance sont a la charge du CHU.

Il est demandé a I'entreprise d’assister aux qualifications Classe C des salles et d’apporter les corrections nécessaires en cas de
non-conformité constatée.
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4 PRESCRIPTIONS GENERALES

4.1 Normes et réglements

Les installations décrites seront exécutées conformément aux spécifications et en particulier :
- Le Reglement Sanitaire Départemental Type,
- Le Code du Travail,
- DTU60-1: plomberie sanitaire,
- DTU 65 : installations de chauffage central,
- DTU 65-10 : canalisations d'eau chaude ou froide sous pression a l'intérieur des batiments,
- DTU65-11 : dispositifs de sécurité,
- DTU68-2 : exécution des installations de ventilation mécanique et arrétés des 08/10/87 et 09/10/87,
- Regles professionnelles UCH 24-79 : canalisations de chauffage a l'intérieur des batiments,
- Recommandations interprofessionnelles d'isolation des installations de génie climatique,
- Arrété du 23 juin 1978 : installations fixes destinées au chauffage,
- Décret du 24 mars 1982,
- Regles ATG,
- Instructions pratiques GDF : M280 et M430 en particulier,
- Décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs,
- Lesnormes frangaises,
- Lesarrétés et décrets en vigueur en particulier en ce qui concerne la sécurité dans les batiments et les reglements
d'hygiene du département,
- Les prescriptions acoustiques réglementaires,
- La Réglementation Thermique en vigueur,

Les matériels fournis seront, d'une maniére générale, choisis parmi les équipements conformes aux normes frangaises.

Les installations électriques seront réalisées selon les normes NF et UTE, classe C, en particulier la classe C15-100. Les
installations électriques devront satisfaire au contréle Iégal et les frais d'établissement du certificat CONSUEL sont a la charge du
présent lot.

Ces travaux doivent également étre exécutés selon les régles de I'art et si, au cours des travaux, des modifications étaient

apportées aux reglements en vigueur, I'entreprise devrait le signaler par écrit aux Maitre d’Ouvrage en indiquant également les
conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification.

4.2 Déchets et nettoyage

Les travaux comprennent, outre la fourniture et la pose des installations, leur mise en service, les réglages ainsi que les
prestations comme la mise au courant du personnel chargé de I'entretien.

L’entrepreneur assurera également le nettoyage et I’'évacuation des gravois dus a ses travaux en cours de chantier y compris le
nettoyage précédant la réception des travaux.

Il est rappelé que la gestion des déchets est propre a chaque entreprise et qu'elle n’est pas du ressort du compte prorata. Elle
respectera la recommandation n°T2-2000 aux Maitres d’ouvrage publics relative a la gestion des déchets de chantiers du
batiment du 22/06/2000. Elle prévoira le codt de cette gestion dans I'article « Gestion des déchets » figurant dans le bordereau
des prix de chaque lot.

4.3 Margues — Qualité de fourniture

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient I'attribution de la marque de qualité, il ne devra étre utilisé que du
matériel revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF.

Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant I'objet de normes frangaises, la conformité de ce matériel
aux spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un procés-verbal d'essais délivré par un organisme habilité a cet
effet ou par la possession d'estampille d'un des organismes de la CEE.
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4.4 Qualification — Effectif

L'entreprise devra justifier de sa compétence et de sa qualification pour la réalisation des installations faisant I'objet du présent
lot.

Elle devra également justifier d'un effectif suffisant pour disposer simultanément de plusieurs équipes sur le chantier afin de
pouvoir faire face a toutes les situations créées par les impératifs d'avancement de travaux.

45 Responsabilités de I'entreprise

Les travaux et fournitures faisant I'objet du présent descriptif ayant pour but I'équipement complet en parfait ordre de marche
des installations a réaliser dans le projet considéré, I'entrepreneur devra livrer ses installations sans aucune restriction et
conformes aux régles de I'art.

En conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, arguer ultérieurement que des erreurs ou omissions au dossier d'appel
d'offres puissent le dispenser d'exécuter certaines parties des équipements de son lot, ou justifier une demande de supplément
sur les prix.

Le fait, pour I'entrepreneur titulaire du marché de respecter les clauses des pieces écrites et les plans établis, ne saurait en
aucune facon le soustraire a sa pleine et entiére responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux. Il gardera cette
responsabilité jusqu'a la réception des installations.

Cette responsabilité ne sera diminuée en rien par le fait que ses approvisionnements ou travaux cesseront d'étre sa propriété au
fur et a mesure qu'il les aura fait figurer sur ses demandes d'acompte.

4.6 Contrdle des installations — Essais et Réception

Le matériel installé devra étre rigoureusement conforme a celui défini dans le présent dossier et, par la méme, dans I'offre de
I'entreprise ayant servi a I'établissement du marché.

4.7 Etiquetage et repérage

L’ensemble des réseaux, vannes et équipements seront repérés et étiquetés.

Les appellations et numéros d’équipement seront transmis par le Maitre d’Ouvrage.
Les repérages devront étre cohérents entre les plans / schémas / PID et étiquettes.
Les étiquettes seront de type gravées (écritures noires sur fond blanc).

47.1 Appareillage

Chaque appareil portera une étiquette gravée, fixée sur un support métallique indiquant la désignation de I'appareil et sa
fonction.

Les étiquettes seront exécutées en plexiglas avec lettres majuscules et chiffres de couleur noire sur fond jaune. Leur fixation
s'effectuera par vis. Elles ne devront pas étre collées.

La dimension et la position des étiquettes seront soumises a I'agrément du Maitre d'@uvre ainsi que leur libellé.

Toutes les indications de repérage de la robinetterie et des dispositifs d'équilibrage (hydraulique et aéraulique) seront reportées
sur les plans définitifs mis a jour a la réception d’une part, et portées sur des étiquettes sur les vannes d’autre part.

47.2 Tuyauteries

Le repérage des tuyauteries découlera de la norme NFX 08.100.

Les teintes seront les mémes pour un circuit, que ce soit l'aller ou le retour. Le sens de circulation du fluide sera indiqué a I'aide
de fléches noires sur fond blanc.

Les anneaux auront une largeur de 50 mm et seront espacés de 50 mm maximum. Le nombre de tours a effectuer sur la
tuyauterie serade 1.5 a 2 tours minimum.

Les anneaux seront constitués de bandes adhésives entoilées.
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La distance entre ensemble de repérage n’excédera pas 5 metres, cette distance pourra étre réduite en fonction des tracés des
circuits. A chaque changement de direction ou chaque dérivation, tous les réseaux doivent étre a nouveau repérés.
Avant la pose, le support devra étre dégraissé (revétement métallique ou calorifuge), ou revétu d'un vernis avant collage.

4.8 Qualité et fini des installations

Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin.

L'attention des entreprises est tout particuliérement attirée sur le fait que dans I'esprit du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre, le présent alinéa ne doit pas étre interprété comme une clause de pure forme.

L'entrepreneur veillera tout particulierement a ce que son personnel d'exécution prenne un soin méticuleux aux moindres
détails.

L'installation ne sera acceptée que si elle est d'un fini irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé que dans sa mise en
ceuvre. Toutes les mesures seront prises pour que le fonctionnement et I'entretien futur soient sans défaillance.

D'autre part, le souci d'esthétique méme dans les ouvrages non apparents ne sera jamais perdu de vue.

4.9 Plans — Etudes — Documentations techniques

Les plans ou données techniques du dossier d'appel d'offres sont a respecter scrupuleusement en ce qui concerne les marques,
dimensions, implantation des installations ou parties d'installations.

L'entreprise devra fournir dans sa remise de prix une étude technique et justifier des puissances des matériels installés.

4.10 Dossier des OQuvrages Exécutés

A laréception des travaux, I'entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que le dossier
d’intervention ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) :
- Sous forme informatique (de préférence) ou sur papier en 1 exemplaire pour validation par le Maitre d’ceuvre,
- Aprés accord du Maitre d’ceuvre, sous forme papier en 1 exemplaire au Maitre d’Ouvrage, et sous forme informatique
(CD, DVD ou tout autre support physique ou non) en 1 exemplaire
- Lorsque le projet est dirigé par une équipe de Maitrise d’ceuvre (architectes + bureau d’études), un 2éme support
informatique sera fourni a I'architecte, sur demande

Pour le support informatique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires a I'établissement
du dossier d’intervention ultérieure sur I’'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels
de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

Le DOE comprendra au minium :

- Les fiches techniques des équipements installés,

- Les notes de calculs réalisées pour la sélection des équipements,
- Les plans des réseaux et schémas,

- Lesanalyses fonctionnelles,

- Lerapport de mise en service avec les valeurs réglées,

- Une notice d’exploitation de I'installation.

Le DIUO présentera I’ensemble des données utiles pour la maintenance et le suivi de I'installation (jamme de maintenance, ...).

4.11 Formation des utilisateurs

L’entreprise devra procéder a la formation du client & I’'exploitation de I'installation réalisée.
Deux sessions d’une demi-journée chacune sont a prévoir.
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