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Réhabilitation de locaux en Zone a Atmosphere Contrdlée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC PRO indB

1 PREAMBULE

1.1 Objet de la mission

Le projet se situe au niveau de la PUI sur le site du CHU de DIJON et concerne :

La réhabilitation de certains locaux en Zone a Atmosphére Contrdlée dans le cadre de la mise en place de 2 robots et 1 PSC.
Le bureau d’études FEBUS a été missionné pour une prestation d’étude et de présélection des matériels et équipements.
Cependant, il appartient a I'entreprise de :

- Vérifier le cadre de bordereau de prix ainsi que les quantités,
- Réaliser les études d’exécutions,
- Prévoir I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

1.2 Liste des lots

La liste des lots est présentée ci-dessous :

N° Lot
01 CVvC

02 SALLES PROPRES

03 CFO-CFA-SSI

1.3 Constitution du dossier

Le dossier technique du présent lot est composé des documents suivants :
- Le présent CCTP,
- LaDPGF,
- Les plans de repérages.

Nota : les documents constituants le dossier, sont considérés comme une proposition que I’entreprise du présent lot devra
examiner en détail avant I’élaboration de son offre.

1.4 Gestion des indices

Les indices du présent document découlent des modifications suivantes :

Ordre Date Objet
A 14/03/2025 | Version Initiale
B 01/04/2025 | Suppression d’une prestation

1.5 Obijet des travaux

Les travaux a réaliser par le présent lot comprendront d’une fagon générale :
- Mise en place de faux plafond type sandwich adaptés salles blanches,
- Pose de cloisons type panneaux sandwich a clé de montage,
- Pose de cloisons démontable type panneaux sandwich a clé de montage,
- Mise en place de cloisons vitrées coupe-feu.
- Pose de revétement t6le d’acier en couche mince adaptés salles blanches sur cloisons platres existantes,
- Remplacement / installation de portes a débit de fuite contrdlé + interlockage + asservissement SSI,
- Reprises ponctuelles de sol linoléum, notamment sur les zones de reprie de cloison,
- Remplacement d’un Sas de transfert existant par un Sas de transfert ventilé, autonome, en lieu et place.
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1.6 Obligations de I’entreprise

Sont comprises dans les obligations de I'entrepreneur, d'une fagon générale, les fournitures ainsi que la mise en ceuvre de tous
les travaux nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages et notamment :

Etudes, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, vérification des matériaux choisis aux vues des prescriptions
réglementaires, notamment a celles relatives aux risques d'incendie, acoustiques, prescriptions contractuelles de
résistance des produits employés, d'adaptation a I'hygrométrie des locaux

La reconnaissance des subjectiles et la réception des supports,

Le dépoussiérage des supports avant travaux,

Les travaux préparatoires a la peinture, tels que : décapage, égrenage, brossage, pongage, impression, enduisage,
bouchage de trous, réparation des fissures, etc.

L'exécution des sous couches telles qu'enduits de lissage,

Tous les rechampissages nécessaires seront compris dans les prix,

Les raccords de peinture a effectuer, aprés la mise en jeu des ouvrants,

La fourniture de I'outillage, du matériel d'exécution,

Le transport et le montage des matériaux et matériels,

La fourniture de bois, produits dérivés du bois, plaques de parement en platre, produits et articles en métal ou en
matériaux de synthese, etc. entrant dans la composition des cloisons, dans les qualités minimales définies aux
D.T.U. et compte tenu des chutes et déchets de fabrication,

La pose et la fixation des cloisons, ainsi que tous ouvrages de protection pendant la durée des travaux,

Les réservations pour mise en place des éléments de ventilation, désenfumage ou d’électricité,

Les scellements et calfeutrements divers,

La protection particuliére des ouvrages des autres corps d'état si la mise en ceuvre des revétements, risque
d'entrainer des désordres (bris ou salissures),

La réfection des travaux défectueux avec remplacement des matériaux refuseés,

L'assistance technique du fabricant,

Le tri et le transport de tous les déchets (gravats, emballages, dispositifs de protection...) résultant des travaux du
présent lot jusqu’aux bennes de chantier prévues a cet effet,

Le nettoyage usuel des locaux en cours de chantier,

Liste non exhaustive.
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1.7 Limites de prestations

LOT 2 SALLES PROPRES - CCTP

PRO indB

Prestations a réaliser

Lot
CcvC

Lot
SALLES
PROPRES

Lot
CFO-CFA-
SSI

Maitre
D’Ouvrage

Installations de chantier, plan PIC, signalisation, base vie, escaliers d’accés
chantier, cloisons séparatives de chantier en panneaux pleins,
» Hors coffret électrique de chantier

Coffret électrique de chantier

Protections des sols et murs en zone chantier

Moyen de levage et d’acces pour la mise en place des équipements et réseaux
(nacelles, chariot, grue ...)

>

Percements des murs et cloisons puis rebouchage / calfeutrement aprés passage
de ses propres réseaux et équipements

Réalisation des supports pour la fixation de ses propres équipements

Fourniture et mise en place des équipements de chauffage / ventilation /
climatisation / fluides spéciaux

Nettoyage des réseaux de ventilation

Cablage et raccordements électriques des équipements CVC

Réalisation des coffrets et armoires automatisme/régulations CVC

Fourniture, pose et raccordement des sondes et actionneurs CVC

XXX |X]| X [X| X

Attentes électriques a proximité des équipements des autres lots

Raccordements électriques depuis attentes laissés par I'électricien

>

Reprise des plafonds platre, et cloisons platre

>

Mise en peinture plafonds platre et cloisons platre

Dépose de chassis vitrés intérieure CF existants

Remplacement de menuiseries intérieures par des blocs portes a débit de fuite
contrdlé et systéme d’interlockage

Réception des supports avant pose des doublages et réalisation des enduits
platre

Fourniture du plan de calepinage faux plafond « salles propres »

>

Fourniture du plan de calepinage cloison « salles propres »

Fourniture des plans de réservations d’une maniére générale et notamment
pour les réservations a intégrer dans les faux plafonds de salles blanches réalisé
en panneaux sandwich

Réception des emplacement et support avant mise en place des paillasses

>

Fourniture des plans de détails des paillasses

Validation des plans de détails

Protection des paillasses posées pendant la durée du chantier

>

Réfection/remplacement des paillasses si défaut a la réception (impact/casse/...)

>

Nettoyage de chantier quotidien

Nettoyage de chantier final

Mise a gris des locaux en fin de chantier

Mise a blanc des locaux en fin de chantier

Test d’intégrité des filtres HEPA terminaux

Qualification d’installation (QI)

Qualification opérationnelle (QQO)

XXX X X | X[ X

Qualification de performance (QP)

Assistance aux Qualifications
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1.8 Liaisons avec autres Lots

Les installations et travaux décrits dans le présent CCTP devront se faire au fur et a mesure de I'avancement des travaux et
concurremment avec les autres corps d’état.

L’entreprise du présent lot a I'obligation de consulter et transmettre aux autres corps d’états toutes les informations utiles pour
la pose et le raccordement de ces équipements.

Le présent lot intervient sur un site existant en exploitation et a I'obligation de consulter et de transmettre au maitre d’ouvrage
toutes les informations utiles concernant ses interventions (durée, typologie de travaux, nuisances potentielles, nécessité de
coupure d’énergie, Etc.)

Toute coupure des installations existantes (gaz, eau, fluides spéciaux) ne pourra se faire sans accord préalable du maitre
d’ouvrage.
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2 PRESENTATION GENERALE

2.1 Présentation du site

Le projet se situe sur le site du CHU de Dijon.

Les locaux a traiter se situent au RJH du batiment Bocage central sud.

& ﬁl([@.r.
! ”,

Zone Travaux
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Vue en plan de la zone travaux principale :

il
1
il
1
il

uuuu

LOT 2 SALLES PROPRES - CCTP

I PUI (Pharmacie a Usage Interne)

ZONE A ATMOSPHERE CONTROLEE PUI

ZONE TRAVAUX PHASE 1

ZONE TRAVAUX PHASE 2

HH
d

ZONE TRAVAUX PONCTUELS PHASES 1 & 2

ssssssssssssss
uuuuuuuu
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2.2 Présentation de I’existant

Circulation de la zone a atmosphére contrdlée
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Sas de transfert existant a remplacer en lieu et place
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Sas de transfert existant a remplacer en lieu et place
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Faux-plafond existant en salles propres, reprise murale, vitrage coupe-feu existant
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2.3 Obijectif du projet

2.3.1 Préambule

LOT 2 SALLES PROPRES - CCTP
PRO indB

Les équipements biomédicaux de la PUI évoluent avec notamment la mise en place de 2 robots de préparation de solutions
injectables de chimiothérapie et de 1 poste sécurité cytostatique (PSC).

De plus la gestion actuelle des pressions de salle ne donne pas satisfaction.
Les systemes d’enregistreurs certifiés relevent des anomalies sur les cascades de pression.

A ce titre, le systéme de traitement d’air est modifié.

Dans le méme temps, et afin d’améliorer I’enveloppe des zones propres, des travaux vont étre engagés.

Programme de travaux :

VVVVYVYVYY

2.3.2  Consignes attendues

Le projet répond aux demandes suivantes :

Mise en place de faux plafond type sandwich adaptés salles blanches,
Pose de cloisons type panneaux sandwich a clé de montage,

Pose de cloisons démontables type panneaux sandwich a clé de montage,
Mise en place de cloisons vitrées coupe-feu.
Pose de revétement t6le d’acier en couche mince adaptés salles blanches sur cloisons platres existantes,
Remplacement / installation de portes a débit de fuite contrdlé + interlockage + asservissement SSI,
Reprises ponctuelles de sol linoléum, notamment sur les zones de reprise de cloison,
Remplacement d’un Sas de transfert existant par un Sas de transfert ventilé, autonome, en lieu et place,
Fourniture et pose de paillasses seches

- . Plage de - Pression Classification
Nomenclature Désignation A Hygrométrie A1z .
température controlée pharmaceutique

BCS.E.RH.545 Salle 1 18°C-25°C | 30% a 60% +35Pa Classe C
BCS.E.RH.549 SAS personnel Salle 1 18°C—-25°C | 30% a 60% +25Pa Classe D
BCS.E.RH.543A Zone de stockage 18°C—25°C | 30%a 60% 0Pa Niveau Classe D (non

meédicament qualifié)
BCS.E.RH.523 SAS Sortie 18°C - 25°C NC +10 Pa Non classé
BCS.E.RH.541 Local Ménage Propre 18°C - 25°C NC +10 Pa Non classé
BCS.E.RH.543 Zone de Dispensation 18°C — 25°C NC + 10 Pa Non classé
BCS.E.RH.535 Circulation 18°C — 25°C NC + 10 Pa Non classé
BCS.E.RH.529A Salle Toxique Pulvérulent 18°C — 25°C NC -10Pa Non classé
BCS.E.RH.529 SAS T.PULV. 18°C - 25°C NC +15 Pa Non classé

NC = Non Contrélé
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2.4 Contraintes liées au site

Les travaux seront réalisés en site occupé :

Fonctionnement PUI : 7h — 19h — du Lundi au Vendredi

Fonctionnement CHU : 24h/24h - 7j/7]

L’activité de la PUI se poursuit normalement hors Zone a Atmosphére Contrdlée durant la période de travaux

Une partie de I'activité est conservée sans interruption au sein de la Zone a Atmosphére Contrélée durant la période
de travaux.

VVVYVYYV

Certaines interventions seront imposées en horaires décalés (Nuits, Weekends) sur simple demande du MOA, sans possibilité
de demandes d'honoraires complémentaires.

2.5 Phasage des travaux

Les travaux seront réalisés en 2 phases principales, I'objectif étant de livrer la phase 1 en priorité afin d’assurer la reprise
d’activité immédiate :

» Phasel:
o Travaux deszones:
= Sallel
= Saspersonnel salle 1
=  Zone de stockage médicament
= Circulation bureau
= Circulation ZAC
= Stock autres produits
= Zone de dispensation
= Facade et toiture technique
» Phase?2:

o Travaux deszones:
= Sasde sortie
= Sastoxique pulvérulent
= Salle toxique pulvérulent
= Local ménage
= Zone de dispensation

2.6 Acces chantier

Le chantier sera accessible via :
» 1accésalazone de chantier principale
o0 Depuis une porte d’issue de secours existante coté Esplanade Bocage Sud
» 1accés au local technique automatisme/électricité
0 Depuis porte d’acces au local depuis I'extérieur

>> Voir plan d’installation chantier (plan lot CVC1_installation de chantier)
Nous attirons votre attention sur les difficultés d’accés au chantier.
Les chemins d’évacuation liés aux issues de secours devront étre maintenus completement libres et exempts de tous

matériels/matériaux pendant la durée du chantier. Aucun dép6t ne sera toléré.
Ces issues de secours gardant leur office sur la durée du chantier.
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2.7 Données climatiques du site

Caractéristigues du site

Ville : DIJON
Département : 21
Altitude : 260m
Zone climatique : Hic

Conditions extérieures du site

Température seche de référence en hiver : -11°C
Hygromeétrie de base hiver : 90 %
Température seche de référence en été : 32°C
Hygromeétrie de base été : 40 %
Température séche de sélection des équipements frigorifiques et de climatisation en été : 35°C
Hygromeétrie de base été : 35%

2.8 Acoustigue

L’entreprise titulaire du présent lot sera responsable des bruits transmis par ses propres installations techniques et devra
respecter les niveaux sonores admis par la réglementation.

L’entreprise devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs nécessaires a I'insonorisation des moteurs, des appareils tournants,
vibrants ou mobiles et prévenir la transmission des vibrations de toutes natures.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 ETUDES D’EXECUTION a la charge de I’entreprise

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. L'entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre pour
visa avant le démarrage des travaux, les notes de calcul et les plans d’exécution compris tous les éléments nécessaires a la
vérification.

L’entrepreneur prendra la responsabilité du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa. L’inobservation de cette clause engagerait la responsabilité de
I’entreprise pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires consécutifs a I'exécution des dispositions figurées sur les
documents non visés.

L'ensemble des documents d'exécution seront constamment tenus a jour sur toute la durée du chantier.

3.2 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

D’une maniéere générale le présent lot devra appliquer les préconisations du Plan Général de Coordination en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Avant toute intervention, I'entreprise devra transmettre son PPSPS au Coordinateur SPS afin que ce dernier en prenne
connaissance et émette ses remarques éventuelles.

3.3 TRAVAUX DE DEPOSE

3.3.1 Rappels préalables

Avant tout travail par point chaud, I'entreprise devra demander un permis feu journalier ou hebdomadaire auprés du PC
sécurité.

Cela est valable pour les travaux de déposes et pour tous les travaux d’installation le nécessitant.

Pour tout travail par point chaud, I'entreprise devra utiliser toutes protections nécessaires et étre équipée d’un extincteur
adapté aux risques.

Les travails par point chaud seront dans tous les cas évités au maximum et devront étre justifiés le cas échéant.

Avant toute dépose d’équipement alimenté électriquement, le présent lot devra s’assurer de la bonne consignation électrique.

Se reporter au PGC pour les préconisations détaillées.

3.3.2  Dépose des bloc-porte existants

Le présent lot devra la dépose de I'ensemble des blocs porte existants et remplacés dans le cadre des travaux :

» Dépose des ouvrants
» Dépose des dormants

Quantité : 4 ensembles
Pour les portes en contact direct avec la zone d’activité restant en fonctionnement, la dépose des blocs porte existants, et la

pose des nouveaux blocs porte sont & prévoir sur la méme intervention sur une date et un laps de temps prédéfini avec la
pharmacie. (Pour rappel, hors heures d’activité de la pharmacie).
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3.3.3 Dépose des paillasses existantes

» Le présent lot devra la dépose et la mise en centre de tri d’une paillasse seche de 5.25 m de longueur monobloc :

Paillasse existante a déposer

» Le présent lot devra la dépose / repose d’une paillasse séche de 1.25m de longueur monobloc :

Paillasse existante conservée (dépose pendant la durée du chantier et remise en place en fin de chantier)
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3.4 FAUXPLAFOND SALLE BLANCHE

3.4.1  Principe

Le présent lot devra la mise en place d'un faux plafond de de type panneaux sandwich congu pour les milieux de salle blanche
suivant repérage sur plans d’implantation.

Nota :

Pour des raisons de contraintes techniques, les plafonds ne seront pas systématiquement filants. Des décaissées seront a
prévoir, suivant plan de synthese.

3.4.2 Faux plafond en panneaux sandwich

L’entreprise devra la pose de faux plafond de type panneaux sandwichs a destination de salles propres.

Caractéristiques techniques::

Marque : PLASTEUROP ou techniquement équivalent

Type : PANNEAU SBO05 LR 130

Epaisseur des panneaux : 50 mm maximum (contrainte tres forte liée a la hauteur technigque disponible)
Panneau bordé 4 faces par un profil aluminium

Assemblage des panneaux par clé de 34x30

Ame : Laine de roche de densité 130kg/m?

Parements : 2x parement en tdle acier galvanisé S280GD + 2225¢g ép.6/10°
Finition cdté salle : Pré laquage polyester 25um

Couleur blanc 9010, brillance 30%

Classement au feu : A2.s1,d0

VVVVYVYVYVYVYYVY

3.4.3 Trappes de visites

Le présent lot devra la réalisation des trappes de visites positionnées suivants besoins des lots techniques.
Ces trappes auront les caractéristiques suivantes :

Trappe semi-affleurante jointée

Trappe sur cadre de support semi-affleurant

Sans poignée ni charniére

Fermeture par ruban magnétique de type flexor

Joint silicone étanche a la mise en place

Finition lisse thermolaquée

Habillage de la tranche du panneau par une bande périphérique aluminium collée

VVVYVYVVYYV

Dimensions sur mesure suivant les besoins d’acces techniques (sur une base de dimensions moyenne de 600x600)

3.4.4 Réservations

Le présent lot devra la réalisation de I’ensemble des réservations dans ces panneaux techniques sur la base d’un plan synthesé
intégrant les besoins de ventilation, climatisation, d’électricité, et de process utilisateur le cas échéant.

En phase de préparation de chantier et en amont du démarrage des études d’exécution, le présent lot devra préciser aux autres
lots les capacités et contraintes du faux plafond en termes de réservation.

3.4.5 Finition Mur/plafond

Les jonctions entre mur et plafond sera réalisée par congé d’angle clipsable a jointer, y compris support de fixation d’angle.
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3.5 CLOISON SALLE BLANCHE

3.5.1  Principe

Le présent lot devra la mise en place de cloisons de de type panneaux sandwichs congus pour les milieux de salle blanche suivant
repérage sur plans d’implantation.

Suivant repérage sur plan, ces cloisons seront en fonction de leur situation : fixes ; démontable ; intégrant des trappes de visite
technique ; intégrant des panneaux techniques, intégrant des goulottes électriques affleurantes.

3.5.2 Cloison en panneaux sandwich

L’entreprise devra la pose de cloisons de type panneaux sandwichs & destination de salles propres.

Caractéristiques techniques::

Marque : PLASTEUROP ou techniquement équivalent

Type : PANNEAU SBO05 LR 130

Epaisseur des panneaux : 50 mm

Panneau bordé 4 faces par un profil aluminium

Assemblage des panneaux par clé de 33x30

Ame : Laine de roche de densité 130kg/m?

Parements : 2x parement en tdle acier galvanisé S280GD + Z2225¢g ép.6/10°
Finition cdté salle : Pré laquage polyester 25um

Couleur blanc 9010, brillance 30%

Classement au feu : A2.s1,d0

Panneau posé sur semelle de sol réhaussée afin d’assurer une remontée de sol affleurante.

VVVVYVYVYVYVVYVY

NOTA IMPORTANT :

Des réseaux de chauffage encastrés en dalle sont présent aux passages des futurs cloisons.

Le systeme de fixation au sol se fera sans percage. En cas d’extréme nécessité, les réseaux en dalle devront étre repérés.
(Caméra thermique si concluant)

3.5.3 Goulottes électriques affleurantes démontables

Le présent lot devra la mise en place de goulottes électriques démontable suivants besoins des lots techniques.
Ces goulottes électriques auront les caractéristiques suivantes :

Goulotte électriques affleurantes

» Marque : PLASTEUROP ou techniquement équivalent

» Montage aclé

» Finition bi-affleurante

» Intégration en panneaux SB05

» Pour intégration de module type Legrand Mosaic 45x45
Nota :

Les goulottes électriques seront d’'une maniére générale montées systématiquement avec 2 compartiments en paralléle, afin
d’assurer le principe de séparation courant fort (CFO) et courant faible (CFA).

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-0043 Page 21 sur 35




CHU DIJON — PHARMACIE A USAGE INTERNE LOT 2 SALLES PROPRES - CCTP
Réhabilitation de locaux en Zone a Atmosphere Contrdlée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC PRO indB

3.5.4 Panneau technigue démontable

Le présent lot devra la mise en place de panneaux techniques démontables suivants besoins des lots techniques pour le passage
des différents fluides.

Ces panneaux techniques auront les caractéristiques suivantes :

Panneau technique démontable

Marque : PLASTEUROP ou techniquement équivalent
Type panneau technique SB0O5

Montage a clé

Finition bi-affleurante

Intégration en panneaux SB05

Largeur 600 mm

VVVYVYVVYYV

3.5.5 Trappes de visites sur cloison

Le présent lot devra la réalisation des trappes de visites positionnées suivants besoins des lots techniques.
Ces trappes auront les caractéristiques suivantes :

Trappe de visite affleurante
Trappe bi-affleurante sur huisserie 4 faces de type PLASTEUROP PSSB LR
Ame en laine de roche
Epaisseur 5¢cm
Joint d’étanchéité tubulaire sur toute la périphérie
Charniéres inox
Fermeture par bloc serrure
Sans poignée
Ouverture par clé carrée
0 Le carré devra pouvoir étre recouvert d’un élément de masquage permettant le nettoyage quotidien.
» Finition lisse thermolagquée

VVVYVYVVYVYVYYV

Dimensions sur mesure suivant les besoins d’acces techniques (sur la base des dimensions moyennes de 600 x 1000(h) unitaire)
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3.5.6 Réservations

Le présent lot devra la réalisation de I’ensemble des réservations dans ces panneaux techniques sur la base d’un plan synthesé
intégrant les besoins de ventilation, d’électricité, et de process utilisateur le cas échéant.

En phase de préparation de chantier et en amont du démarrage des études d’exécution, le présent lot devra préciser aux autres
lots les capacités et contraintes du faux plafond en termes de réservation.

3.5.7  Finition Mur/Mur

Les jonctions entre mur et mur seront réalisées par congé d’angle clipsable a jointer, y compris support de fixation d’angle.

3.5.8  Finition Mur/sol

Les jonctions entre mur et sol seront réalisées par relevée de sol (linoléum) finition affleurante.
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3.6 REVETEMENT MURAL EN TOLE D’ACIER LAQUEE

3.6.1  Principe
D’une maniéere générale, les finitions murales existantes sont réalisées par peinture blanche lessivable sur cloison en panneaux

platre.
Afin d’améliorer I'état de propreté de certaines surfaces murales sur cloisons existantes conservées et d’en faciliter le nettoyage,
un revétement mural de type revétement tble d’acier laquée lisse sera mis en place sur certaines cloisons.

Emplacement suivant repérage sur plan.

3.6.2 Revétement mural

L’entreprise devra la pose d’un revétement mural en tole d’acier laquée

Caractéristiques techniques::

Parement en tble acier galvanisé S280GD + Z225g ép.75/100¢
Finition cdté salle : Pré laquage polyester 25um

Couleur blanc 9010, brillance 30%

Classement au feu : A2.s1,d0

Finition lisse

YVVVYVYVY

3.6.3  Préparation du support

Le présent lot devra la préparation du support, poncage, primaire d’accroche, rattrapage des creux, des bosses, etc.

Nota :

En fonction de la qualité du support existant et de sa planéité, I'entrepreneur pourra proposer de varianter avec la mise en place
ponctuelle de plaques de platre BA13 revétues d’une finition tdle d’acier laquée ayant les mémes caractéristiques de finition
que décrites précédemment.

L’entrepreneur ayant dans tous les cas a sa charge la remise en état des supports, si cette solution est retenue par
I’entrepreneur, celle-ci se fera sans plus-value.

3.6.4  Accessoires et finitions

Le présent lot devra toutes prestations nécessaires a la parfaite finition et a la parfaite étanchéité du revétement, avec a minima
les prestations suivantes :

Angles rentrants :
» Finition hygiéne avec mise en place de profil d’appui pour angle rentrant

Angle sortant :
» Protection d’angle sortant

Finition sol/mur :
» Recouvrement de la remontée de plinthe avec profil de diminution et profil de finition hygiene

Equipements technigues : (notamment grilles de ventilation et terminaux électriques)
» Les terminaux muraux existant seront déposeés et reposés par les lots concernés afin d’obtenir la meilleure finition.
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3.7 REPRISE DE SOL SOUPLE

3.7.1  Principe

Dans le cadre de I'opération, certaines cloisons sont déposées, modifiées, voir déplacées.

Le présent lot devra la découpe et la reprise du sol souple existant aux abords de ces cloisons afin d’assurer les remontées de sol
en plinthes sur les nouvelles cloisons.

3.7.2 Reprise de sol souple

Le présent lot devra la découpe propre du revétement existant, le rapiégage en vue d’assurer les remontées de sols sur les
cloisons, et toutes finitions de plinthes.

Le revétement de sol sera choisi identique au revétement de sol existant des zones concernées, de type salle propre, résistant
aux nettoyages et décontaminations.

Le décor et le coloris devront étre identique au sol existant.
Un échantillon sera fourni au maitre d’ouvrage en phase de préparation pour validation.

Sol existant :

Les joints seront traités par soudure pour une finition parfaite.

Finition sol/mur :
» Mise en place d’une forme d’appui 20x20 permettant d’effectuer la remontée en plinthe
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3.8 MENUISERIE INTERIEURE COUPE-FEU 1H

3.8.1  Principe

Dans le cadre de la création d’une cloison séparative coupe-feu 1h entre la zone a atmosphére contrélée est la zone de bureaux
de la pharmacie, le présent lot devra la mise en place de :

» Chassis vitré CF1h sur alleége en cloison plagques de platre CF1h,

» Chassis vitré CF1h pose au sol, intégré entre cloisons plaques de platre CF1h,

» Porte pleine CF1h de gaine technique,

Nota :

Les cloisons séches réalisées en ossature métallique et plaques de pléatre sont hors lot.
Le lot en charge de la réalisation des cloisons patre devra les réservations nécessaires a I'intégration de ces chassis et portes.

3.8.2  Chassis vitré CF1H sur allége

Fourniture et pose d’un chassis vitré fixe :
Chéssis vitré CF1h
Chéssis fixe
Chassis vitré affleurant cété propre
RAL au choix du Maitre d’ouvrage
Dimensions estimées (réservation dédiée au chassis)
o Longueur : 2200 mm
0 Hauteur: 950 mm
0 (Allege prévisionnelle 1200mm)
» Toutes sujétions de finition (platines de fixation, étanchéité, profilés d’habillage, etc.)

YVVVVYY

Une attention particuliére sera apportée a I'étanchéité a I'air des menuiseries, celles-ci étant le seul rempart entre I'atmosphére
extérieure et la zone a atmosphere controlée.

3.8.3  Chassis vitré CF1H au sol

Fourniture et pose d’un chassis vitré fixe (démontable*) :
Chéssis vitré CF1h
Chassis fixe (Démontable*, voir Nota)
Chassis vitré affleurant coté propre
RAL au choix du Maitre d’ouvrage
Dimensions estimées (réservation dédiée au chassis)
o Longueur : 2600 mm
0 Hauteur: 2150 mm
o Allége:0mm
» Toutes sujétions de finition (platines de fixation, étanchéité, profilés d’habillage, etc.)

YVVVYVYVY

Une attention particuliére sera apportée a I'étanchéité a I'air des menuiseries, celles-ci étant le seul rempart entre I'atmosphére
extérieure et la zone a atmosphere controlée.

Nota :

Ce chassis vitré aura pour objectif de servir de cloison fusible dans le cadre de I'acheminement ou du retrait d’égquipements
pharmaceutiques volumineux (isolateurs, robots, PSC), lors de la premiére mise en place dans le cadre des présents travaux puis
dans la phase d’exploitation du batiment a long terme.

L’ensemble du complexe devra pouvoir étre démontable complétement et remontable

L’objectif étant notamment de pouvoir faire rouler les « équipements volumineux au sol.

A ce titre, le revétement de sol (linoléum) au droit du chassis sera restera continu. Les remontées en plinthes dans ce cas précis
seront de type démontable.

NOTA IMPORTANT :

Des réseaux de chauffage encastrés en dalle sont présent aux passages des futurs cloisons.

Le systeme de fixation au sol se fera sans percage. En cas d’extréme nécessité, les réseaux en dalle devront étre repérés.
(Caméra thermique si concluant)
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3.9 BLOCS PORTE A DEBIT DE FUITE CONTROLEE

3.9.1  Principe

LOT 2 SALLES PROPRES - CCTP

PRO indB

Le présent lot devra le remplacement de 4 portes existantes par des portes a débit de fuite contrdlée motorisées, spécialement
congues pour environnement salle blanche.

Listing blocs portes

Nomenclature Désignation des Nombre de | N°Bloc Etat Hauteur | Largeur type
locaux blocs portes | porte
BCS.E RH.543A Zone de stockage 5 n°l Existant/Remplacé | 204cm | 120cm | Semi affleurante
T Médicament salle 1 n°2 Existant/Remplacé | 204cm | 120cm Bi-affleurante
n°3 Existant/Remplacé | 204cm | 90cm | Semi affleurante
BCSERH.549 | SasPersonnel salle 1 2 n°4 Existant/Remplacé | 204cm | 90cm Bi-affleurante

Attention :
L’'usage des portes est trés intensif. Les blocs portes devront étre congus et renforcés pour cet usage.
Cadre/Paumelle/motorisation...

3.9.2

Blocs portes

Les blocs portes seront de type :

Bloc porte salle blanche semi-affleurant :

VVVVVVVYVVYVYVYVVVYY
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\ 4

Marque : PLASTEUROP ou techniquement équivalent
Type : PSBN
Porte & débit de fuite contrblée
Semi-affleurante
Simple vantail épaisseur 50mm
Ame en laine de roche
Deux parements en tble d’acier galvanisé ép. 75/100 finition thermolaquage (RAL finition au choix CHU)
Revétement de protection de type HPL sur chaque moitié inférieure du vantail
Montage sur la cloison par pincement avec fixations invisibles
Huisserie 3 faces en aluminium assemblée dans les angles, thermolaguée blanc 9010
Charniéres inox
Joint d’étanchéité tubulaire clipsé sur les 3 cotés
Plinthe automatique en bas du vantail
Poignée de tirage Inox
Plaque de poussée Inox
Systeme d’interlockage affleurant avec :

0 Ventouse encastrée

0 1 xContact de feuillure a bille encastré (dédié interlockage)

0 1 xContact de feuillure a bille encastré (dédié au contr6le de position du lot CVC)
Commande d’ouverture sans contact de type Magic Switch
Platine de commande affleurante voyants rouge/vert
Déclencheur manuel affleurant de secours
Porte motorisée

0 Le systeme motorisé devra permettre :

= Unusage intensif
= D’assurer I'ouverture et la fermeture des portes avec une contre d’écart de pression de 40 Pa

Capteur de sécurité pour la surveillance de la zone de pivotement de la porte, de part et d’autre de la porte
Oculus affleurant serti 340 x 620h
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Bloc porte salle blanche bi-affleurant :

VVVVVVVVYVYVYVYVYVYY

YV VY

>
>

Marque : Plasteurop ou techniquement équivalent
Type : PSSB
Porte & débit de fuite contrblée
Bi-affleurante
Simple vantail épaisseur 50mm
Ame en laine de roche
Deux parements en tble d’acier galvanisé ép. 75/100 finition thermolaquage (RAL finition au choix CHU)
Revétement de protection de type HPL sur chaque moitié inférieure du vantail
Montage sur la cloison de salle blanche a emboitement a clé
Huisserie 3 faces en aluminium assemblée dans les angles, thermolaguée blanc 9010
Charniéres inox
Joint d’étanchéité tubulaire clipsé sur les 3 cotés
Plinthe automatique en bas du vantail
Poignée de tirage Inox
Plaque de poussée Inox
Systeme d’interlockage affleurant avec :

0 Ventouse encastrée

0 1 xContact de feuillure a bille encastré (dédié interlockage)

0 1 xContact de feuillure a bille encastré (dédié au controle de position du lot CVC)
Commande d’ouverture sans contact de type Magic Switch
Platine de commande affleurante voyants rouge/vert
Déclencheur manuel affleurant de secours
Porte motorisée

0 Le systeme motorisé devra permettre :

= Unusage intensif
= D’assurer I'ouverture et la fermeture des portes avec une contre d’écart de pression de 40 Pa

Capteur de sécurité pour la surveillance de la zone de pivotement de la porte, de part et d’autre de la porte
Oculus affleurant serti 340 x 620h

Les finitions entre les blocs portes et les cloisons existantes se devront d’étre irréprochables et d’une parfaite étanchéité.

Si nécessaire, la mise en place de plagues de recouvrement de type Acrovyn sera tolérée afin d’assurer une parfaite finition sur
les reprises de cloisons en platre peint. Un joint de finition acrylique entre cloison platre peint et plaques de recouvrement sera
alors nécessaire.

3.9.3

Interlockage

Le présent lot devra la fourniture, la mise en place et le paramétrage de systéme complet d’interlockage pour chaque Sas.
(automate, cablage et capteurs/actionneurs nécessaires)

Quantité : 2 systémes d’interlockage

>
>

Les temporisations devront étre paramétrables.

Le systeme d’interlockage devra commander les ventouses de portes afin d’assurer la fermeture compléte des portes
dans leur position de fermeture.

Le systeme d'interlockage devra pouvoir recevoir un ordre de décondamnation des portes via le SSI du site.
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3.10 SAS DE TRANSFERT VENTILE

3.10.1 Principe

Le présent lot doit le remplacement du mini sas de transfert existant par un nouveau mini sas de transfert ventilé.

Pour information, ci-apres photo du SAS existant

3.10.2 Mini sas de transfert

Le mini sas ventilé aura les caractéristiques suivantes :

Marque : Malochet, Ermaflux ou techniquement équivalent
Type : Mini Sas autonome ventilé
Avec 2 portillons vitrés
Caisson technique intégrant un systéme de ventilation autonome et filtration HEPA H14
Ventilateur centrifuge avec variateur de vitesse électronique
Gestion de la surpression du mini Sas
Lecture Delta P entre le sas et chaque salle
Construction entiére en acier Inox 304
Clayette perforée amovible en inox :
o Position & mis hauteur
Alimentation électrique monophasé
Dispositif d’arrét d’urgence électrique
Fermeture des portes par interverrouillage électronique par ventouses
Dimensions :
o Dimensions intérieures identiques au Sas existant.

VVVVYVYVYYVY

YV VYV

> Acces technique c6té salle de dispensation

Le présent lot devra :
» Ladépose du Sas existant
» Lamise en place du nouveau Sas ventilé autonome y compris toutes sujétions de supportages et de finitions
» Le raccordement électrique depuis I'attente électrique laissée a proximité par le lot électricité.
» Lamise en service du Sas de transfert.

Exemple de I’équipement attendu :
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3.11 PAILLASSE SECHE MOBILE

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la mise en place des paillasses séches suivants les caractéristiques ci-apres :

Paillasse seche mobile :

Paillasse seche mobile sur-mesure

Plan droit

Avec dosseret arriére de 10cm a congés
Revétement de type Corian ou équivalent
Antibactérien

Plan + dosseret arriére monobloc sans joints réalisés en résine de type Corian
Ossature/Chassis acier laguée blanc sur-mesure
Paillasse sur roulettes a vérins déployables réglable
Hauteur du plan : 100 cm

Profondeur du plan : 65cm

Longueur : suivant implantation

VVVVVVVYVYVYVYVY

Impératif :
Les dimensions et le fagonnage sur mesure du chéssis devront permettre la mise en place des dessertes roulantes existantes de
la pharmacie. (voir photos ci-avant)

Les plans d’atelier de chaque paillasse devront étre validés par la pharmacie avant lancement en fabrication.
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3.12 MISE EN SERVICE ET REGLAGES

Le présent lot devra procéder a la mise en service et aux réglages de ses installations.

A ce titre, elle devra procéder aux réglages minutieux des systemes d’interlockage et des portes motorisées.

La mise en service fonctionnelle des équipements sera réalisée conjointement afin de s’assurer du bon fonctionnement des
boucles de régulation.

Les réglages seront effectués afin d’obtenir les résultats attendus au niveau des performances de I'installation.

L’ensemble des contrdles de fonctionnement, des parametres de réglages et tests de sécurité devront étre réalisés et consignés
dans un rapport.

L’ensemble des réglages, test et essais seront a joindre au DOE.

3.13 ASSISTANCES AUX QUALIFICATIONS DES LOCAUX

Qualifications hors lot.

Il est demandé a I'entreprise d’assister aux qualifications Classe C des salles et d’apporter les corrections nécessaires en cas de
non-conformité constatée.
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4 PRESCRIPTIONS GENERALES

4.1 Informations sur la réglementation de référence

Les travaux, mises en ceuvre, fournitures, sujétions d'exécution de toutes natures, seront effectuées en accord et conformité
avec la totalité des Regles de I'Art.

Par ailleurs, ils se référeront aux législations, réglementations, prescriptions ou recommandations professionnelles et syndicales,
normes ou cahier des charges, en vigueur et applicables pour tous les travaux ou interventions nécessaires a I'exécution des
ouvrages objets de la présente opération de constructions.

Notamment, seront respectés ou appliqués :

- reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

- dispositions techniques applicables pour accueillir des personnes a mobilité réduite.

- normes francaises AFNOR et toutes normes homologuées,

- prescriptions des DTU et tous leurs additifs, annexes, modificatifs, regles de calculs,

- les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales approuvés par décret et applicables aux marchés
de travaux de BAT. et travaux publics passés au nom d'un organisme public,

- lesregles de construction,

- les prescriptions de REEF,

- laclassification UPEC applicable aux locaux de la présente opération,

- les reglements sanitaires desquels reléve la commune ou sont implantés les ouvrages,

- lesregles syndicales et professionnelles et les recommandations des organismes professionnels spécialisés et reconnus,
tels le CSTB, le CTB, ..., des assurances couvrant les risques professionnels des entrepreneurs,

- les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels,

- les contraintes de plan d'hygiéne et de sécurité applicables a I'opération,

- leslégislations, régles et recommandations relatives aux ouvrages qui n'ont pas été mentionnées par les éléments ci-
avant rappelés.

Les documents précités ne sont pas limitatifs.

L'ensemble des documents ci-avant rappelés ne sera, en principe, pas détaillé par le présent descriptif. Il est cependant réputé
connu et accepté des soumissionnaires.

Chaque entreprise s'engage par présentation de son offre a respecter intégralement et sans réserve d'aucune sorte, la totalité
de cet ensemble, pour ce qui la concerne.

Les documents précités et les sujétions qu'ils impliquent sont tous ceux en vigueur au moment de la signature des marchés.
Toutes prescriptions réglementaires ou |égales applicables aux ouvrages, mises en ceuvre, fournitures, etc ... destinés a la
réalisation des travaux, en vigueur a la date de signature des marchés, auront priorité sur toutes indications contraires ou
opposées au présent descriptif.

4.2 Déchets et nettoyage

Les travaux comprennent, outre la fourniture et la pose des installations, leur mise en service, les réglages ainsi que les
prestations comme la mise au courant du personnel chargé de I'entretien.

L’entrepreneur assurera également le nettoyage et I’évacuation des gravois dus a ses travaux en cours de chantier y compris le
nettoyage précédant la réception des travaux.

Il est rappelé que la gestion des déchets est propre a chaque entreprise et qu'elle n’est pas du ressort du compte prorata. Elle
respectera la recommandation n°T2-2000 aux Maitres d’ouvrage publics relative a la gestion des déchets de chantiers du
batiment du 22/06/2000. Elle prévoira le codt de cette gestion dans I'article « Gestion des déchets » figurant dans le bordereau
des prix de chaque lot.
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4.3 Margues — Qualité de fourniture

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient I'attribution de la marque de qualité, il ne devra étre utilisé que du
matériel revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF.

Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant I'objet de normes frangaises, la conformité de ce matériel

aux spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un procés-verbal d'essais délivré par un organisme habilité a cet
effet ou par la possession d'estampille d'un des organismes de la CEE.

4.4 \Visite préalable de chantier

Chaque entrepreneur devra se rendre sur place avant la remise de son offre, afin de prendre connaissance des installations
existantes ainsi que des conditions d'acces et de travail sur le chantier (attestation de visite obligatoire).

Celui-ci est réputé étre parfaitement conscient du travail qui sera a exécuter avec toutes les modifications par rapport a
I'existant.

4.5 Qualification — Effectif

L'entreprise devra justifier de sa compétence et de sa qualification pour la réalisation des installations faisant I'objet du présent
lot.

Elle devra également justifier d'un effectif suffisant pour disposer simultanément de plusieurs équipes sur le chantier afin de
pouvoir faire face a toutes les situations créées par les impératifs d'avancement de travaux.

4.6 Responsabilités de I'entreprise

Les travaux et fournitures faisant I'objet du présent descriptif ayant pour but I'équipement complet en parfait ordre de marche
des installations a réaliser dans le projet considéré, I'entrepreneur devra livrer ses installations sans aucune restriction et
conformes aux régles de I'art.

En conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, arguer ultérieurement que des erreurs ou omissions au dossier d'appel
d'offres puissent le dispenser d'exécuter certaines parties des équipements de son lot, ou justifier une demande de supplément
sur les prix.

Le fait, pour I'entrepreneur titulaire du marché de respecter les clauses des pieces écrites et les plans établis, ne saurait en
aucune facon le soustraire a sa pleine et entiére responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux. Il gardera cette
responsabilité jusqu'a la réception des installations.

Cette responsabilité ne sera diminuée en rien par le fait que ses approvisionnements ou travaux cesseront d'étre sa propriété au
fur et a mesure qu'il les aura fait figurer sur ses demandes d'acompte.

4.7 Contrdle des installations — Essais et Réception

Le matériel installé devra étre rigoureusement conforme a celui défini dans le présent dossier et, par la méme, dans I'offre de
I'entreprise ayant servi a I'établissement du marché.
Les produits devront étre éventuellement soumis, lors de leur livraison, a des essais, ayant pour but de vérifier :

- soit, gu'ils sont identiques aux échantillons déposés

- soit, gu'ils sont conformes aux spécifications imposées.

s feront I'objet d'une réception par le Maitre d'ceuvre et I'Entrepreneur adjudicataire du présent lot.

Celui-ci s'assurera que les supports qui lui sont fournis sont sains, lisses, sans tache, respectueux des tolérances de planéité et
sans humidité et qu'ils lui permettent d'exécuter ses ouvrages dans les meilleures conditions. Il lui appartiendra de signaler au
Maitre d'ceuvre tous supports défectueux qui seraient a reprendre ou a ragréer par les autres lots. A partir de cette réception, il
sera pleinement responsable de la qualité de ses travaux.
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4.8 Etiquetage et repérage

L’ensemble des équipements seront repéreés et étiquetés. (notamment automate d’interlockage)
Les appellations et numéros d’équipement seront transmis par le Maitre d’Ouvrage.

Les repérages devront étre cohérents entre les plans / schémas / PID et étiquettes.

Les étiquettes seront de type gravées (écritures noires sur fond blanc).

4.9 Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot réceptionnera en présence du Maitre d’Euvre et du titulaire des lots concernés, les supports lui
étant destinés et formulera ses observations éventuelles.

Il devra prendre connaissance des divers subjectiles et de leurs localisations énumeérées dans les descriptifs des différents corps
d'état, afin d'étre parfaitement renseigné sur les ouvrages destinés a étre peints.

4.10 Qualité et fini des installations

Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin.

L'attention des entreprises est tout particuliérement attirée sur le fait que dans I'esprit du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre, le présent alinéa ne doit pas étre interprété comme une clause de pure forme.

L'entrepreneur veillera tout particulierement a ce que son personnel d'exécution prenne un soin méticuleux aux moindres
détails.

L'installation ne sera acceptée que si elle est d'un fini irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé que dans sa mise en
ceuvre. Toutes les mesures seront prises pour que le fonctionnement et I'entretien futur soient sans défaillance.

D'autre part, le souci d'esthétique méme dans les ouvrages non apparents ne sera jamais perdu de vue.

4.11 Plans — Etudes — Documentations techniques

Les plans ou données techniques du dossier d'appel d'offres sont a respecter scrupuleusement en ce qui concerne les
caracteéristiques techniques, des installations ou parties d'installations.

L'entreprise devra fournir dans sa remise de prix une étude technique et justifier des puissances des matériels installés.

4.12 Dossier des Ouvrages Exécutés

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les éléments nécessaires

a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire,

- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de maintenance des
éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés par I'entrepreneur y compris le programme des opérations de
maintenance préventives, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, la liste des pieces
détachées,

- Lesconstats de tri et d’évacuation des déchets.

Les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) qui devront étre fournis

par le titulaire sont définis ultérieurement.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, I’'ensemble des documents a remettre aprés exécution doivent étre remis au
maitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le maitre d'ceuvre.

L’ensemble des documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage dans les délais prévus a l'article 5.6 ci-dessus
seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG sauf les stipulations ci-dessous :

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage,
seront fournis au format : A4 normalisé pour le format papier pdf pour le format numérique.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront fournis conformément au document « protocole DOE » du Maitre
d’ouvrage.

Ces documents seront fournis en 3 exemplaires, dont un reproductible.
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lIs pourront étre remis sur support informatique (CD, DVD, autres) en deux exemplaires (un exemplaire utilitaire et une copie de
sauvegarde) dans les conditions suivantes : CD en deux exemplaires.
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