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PREAMBULE

L’Ecoles Nationale Supérieure de Chimie de Rennes engage un projet de transformation des espaces de travail pour les services administratifs.
Pour monter ce projet et la réflexion préalable, elle a confié une mission de programmation a la société VERIFICA.

Le Programme est un document contractuel. Il doit étre respecté par le Maitre d’CEuvre ; toutefois, celui-ci est libre de proposer des solutions alternatives qu'il
justifiera et que le Maitre d’'Ouvrage se réservera d’approuver ou non.

Le Maitre d'Ouvrage a la volonté d’engager le Maitre d’CEuvre sur I'économie du marché pour limiter le codt global de I'opération. Pour atteindre cet objectif, le
Maitre d’CEuvre a toute liberté sur le choix des matériaux et des procédés utilisés tout en respectant les exigences fixées au présent cahier des charges.
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1. PRESENTATION GENERALE

Rénovation et réaménagement des espaces de travail

1.1 Présentation de I'opération

L'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR) est situee sur la rive €S
nord de la Vilaine, surle Campus scientifique et technologique de Beaulieu (270
hectares), Université de Rennes.

L’ENSCR s’est portée candidate a I'Appel & Projets 2024 porté par la Direction de
Immobilier de [I'Etat (DIE) sur les nouveaux espaces de travail et
I'accompagnement de la transformation publique. L'objectif du projet de F&
transformation porté par 'ENSCR est d’en faire un site pilote, vitrine de la &=
transformation publique au sein de 'Académie.

Grande Ecole publique, I'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes [t 1 (i, :’ff, __ L - & < Wi T

(ENSCR) propose un cursus académique de haut niveau pour former les futurs : G S5 ARy Sdmpus de'Beaulieu, ... o [0
ingénieurs aux enjeux de l'industrie chimique et les préparer a répondre aux défis e o

des grandes transitions. Elle compte plus de 500 étudiants en cycle préparatoire, en cycle ingénieur et formation doctorale. L'école rassemble également une
équipe d'enseignants-chercheurs d'excellence qui contribuent chaque jour a faire avancer la science aux cétés des entreprises. Certifié ISO 9001 depuis 2015,
I'établissement s'appuie sur un systéme de management par la qualité robuste.

Avec l'arrivée d'une nouvelle directrice en juillet 2023, 'ENSCR affiche une ambition forte : contribuer a ériger la chimie en acteur essentiel de la transformation
du monde. Pour ce faire, I'école s'appuie sur une formation de pointe pour les ingénieurs de demain et intégre les enjeux de la Transition Ecologique et du
Développement Soutenable (TEDS) dans ses enseignements. Elle participe également a des projets scientifiques d'envergure pour accompagner les entreprises
du secteur de la chimie dans leurs objectifs de décarbonation et d'innovation au service de la société. Enfin, I'école se transforme elle-méme en tant
qu'établissement de référence engagé dans la TEDS. Un plan de sobriété a été mis en place en 2023, les personnels ont été sensibilisés aux enjeux du
déréglement climatique et aux éco-gestes, et une équipe TEDS dédiée a été nommée pour analyser et mettre en place des actions au sein de I'établissement
aujourd'hui et pour l'avenir.

vér-i fiC a Programme Technique Détaillé V2 — Avril 2025 9
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Dans ce cadre, une réflexion est menée depuis janvier 2024 sur l'organisation et les modes de travail au sein d'une école centenaire. Ainsi, le présent programme
de réaménagement des bureaux administratifs a pour objectif de faciliter la transformation organisationnelle et améliorer la qualité de service de I'établissement.
II'vise & :
e Rassembler les équipes administratives et techniques sur un méme étage, tout en décloisonnant les services afin de stimuler les échanges, de promouvoir
la co-construction et de favoriser le travail en mode projet,
o Améliorer la convivialité et développer la transversalité,
e Développer la cohésion entre les personnels administratifs et techniques, les enseignants-chercheurs et enseignants de I'école, situés dans une autre
partie des batiments,
e Améliorer l'accueil et le suivi des étudiants, et montrer I'exemple aux futurs ingénieurs en matiére de transformation managériale au service de la
performance des organisations,
e Moderniser les espaces de travail, construits en 1967 avec des rénovations postérieures, et améliorer leur performance énergétique,
o Développer l'accessibilité des espaces pour les personnes a mobilité réduite,
e Proposer des mobiliers favorisant la mise en mouvement et I'ergonomie des postes pour lutter contre les effets néfastes de la sédentarité au travail,

e Anticiper I'évolution de I'établissement pour accueillir de nouveaux collaborateurs et partenaires dans le futur.

A travers ce programme, I'ENSCR vise a modéliser I'évolution du réle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leurs pratiques
manageériales. L'objectif est de faire de cet établissement d'excellence une vitrine de la transformation publique au service des transitions environnementales et
sociétales.

Un projet de transformation global et stratégique pour accompagner le développement de I'établissement

Comme dans la majorité des batiments du secteur public, la configuration de 'ENSCR est caractérisée par la présence de bureaux individuels cloisonnés ou de
bureaux dans des espaces par services, qui reflétent l'organisation hiérarchique. Les espaces collaboratifs manquent, en quantité comme en variété. A limage de
I'évolution du secteur de la chimie, I'école souhaite favoriser le décloisonnement et faire évoluer les pratiques professionnelles en renfor¢ant notamment les liens
entre les services administratifs, techniques et les enseignants et enseignants-chercheurs.

Ainsi, I'école souhaite réaménager I'espace dédié aux personnels administratifs et techniques et a la direction dans le cadre d'un projet de transformation global,
managérial et stratégique. L'ensemble des services administratifs de I'établissement sont concernés par ce projet : la direction, le cabinet de direction (incluant la
communication et la qualité), le Service d’Accompagnement a I'Etudiant (SAE), le service finances et achats, le service des ressources humaines et le service

Véri fi ca Programme Technique Détaillé V2 — Avril 2025 6
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recherche et partenariats. Les services informatique, prévention, patrimoine et logistique, ainsi que les enseignants et Directeurs délégues, actuellement situés
sur différents étages et dans des batiments distincts, sont également intégrés au programme.
Ce projet de réaménagement a pour objectif de réunir les services au sein d'un méme plateau, de créer des espaces permettant le travail collaboratif tout en
favorisant la variété des positions et postures de travail pour s'adapter aux besoins des occupants. Ce nouvel espace global transformé renforcera le collectif,
favorisera le travail en transversalité et la créativité. Sa mise en place sera soutenue par la création et le déploiement d'un Schéma Directeur des Ressources
Humaines (SDRH) qui accompagnera I'évolution de I'établissement et de son organisation. Ce volet prévoira notamment |'élaboration d'un nouveau référentiel de
compétences pour développer 'agilité des personnels.
Suite a la création de nouvel/es fonctions pour accompagner le développement de 'ENSCR (assistante de direction, directrice de cabinet, ingénieurs d'affaires
hébergés dans le cadre du Pole Universitaire d'innovation notamment), le projet de réaménagement des espaces de travail a été initié en janvier 2024. Il doit
permettre a I'école de poursuivre son développement stratégique dans les années a venir en offrant des espaces évolutifs, adaptés aux nouveaux modes de
travail collaboratifs.

Le projet concerne le 1er étage du batiment F, situé au 11 allée de Beaulieu, 35708 Rennes. La surface impactée sera de 753 m2
L’ensemble des travaux de désamiantage et de démolition seront réalisés pendant I'été 2025 par la Maitrise d’Ouvrage. Le plateau sera livré nu — dépose sol,
faux-plafonds, cloisons.

Les travaux de rénovation des espaces comprendront :
e L'isolation par l'intérieur,
e Les nouveaux aménagements incluant les travaux de cloisons, menuiseries intérieures, faux plafonds, les peintures, les revétements de sols et de
faience, le traitement acoustique soigné,
e Les lots techniques CVC et électricité,
e L’agencement et le mobilier.

Véri fi ca Programme Technique Détaillé V2 — Avril 2025 7
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1.2 Documents transmis pour I'étude

Documents transmis en annexe :

Annexe 1 : Fiches espaces

Annexe 2 : Plan RDC (aussi disponible au format .dwg)
Annexe 3 : Plan R+1 (aussi disponible au format .dwg)
Annexe 4 : Repérage amiante avant travaux

Annexe 5 : Repérage plomb avant travaux

Annexe 6 : Diagnostic énergétique

Annexe 7 : Repérage radon

Annexe 8 : Candidature a I'Appel a Projets

0O O O O O O

1.3 Acteurs en charge de I'opération

La Maitrise d’Ouvrage :
Représentée par Monsieur Ronan POUSSIN, responsable financier et responsable des marchés publics et Monsieur Dominique ALLAIRE, responsable Patrimoine
et logistique,

Ecole Nationale Supérieure de Chimie

11 Allée de Beaulieu

35708 RENNES Cedex 7

L’Assistant a la Maitrise d’Ouvrage :

La société Vérifica, représentée par Léana COUSIN, cheffe de projet.
VERIFICA
2, impasse Le Mintier
44100 NANTES

Véri fi ca Programme Technique Détaillé V2 — Avril 2025 8
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2. CONTEXTE URBAIN ET PHYSIQUE DU SITE

2.1 Situation et caractéristique

PLU : Zone UG2a : Equipements d’intérét collectif et de services publics n/'
Pas de contrainte particuliére pour la restructuration et la rénovation énergétique f

des locaux concernés.
/
- \

I

Données climatiques : Zone climatique H2a. \ ~ \ [ '.'
\ /14

L

-
-
o
_————
-

Radon : Potentiel radon de catégorie 3 — concentration importante de radon. Des \UG2a ) ,1 /'
dispositifs spécifiques devront étre mis en place. \ J ,§'
,J

Sismicité : Zone sismique de niveau 2 - risque sismique faible. \

Inondation : La parcelle n'est pas signalée en zone a risque d’'inondation selon 1 -
, . . , . . . , . \ (G}

le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin de la Vilaine en région \ /

1 i

rennaise, llle et lllet.

2.2 Etat des lieux batiment existant
L’ENSCR est située au 11 Allée de Beaulieu, sur le campus de I'Université Rennes. Il s'agit d'un ERP de 3¢me catégorie de type R, d’'un effectif total de 640

personnes (500 public + 140 personnel).

Le R+1 (753 m?) et I'entrée Sud RDC (35 m?) du batiment F sont concernés par la restructuration. Construit en 1967, le batiment a connu une mise en conformité
en 1998.

Véri fiC a Programme Technique Détaillé V2 — Avril 2025



N Ecole Rénovation et reaménagement des espaces de travalil
de'Chimie
W o =r . .
: it D Zones concernés par le projet
l’: 2 Q.J-— ] [ [} . f [ ,’- A ]

i

Batiment F

ENTREE

ACCES
PRINCIPALE “

HANDICAPES

Buwosnx ; Shustin ~ 008 — Swvise M — Survios faenchr- sorvie Commumbelion

a —a a8 A&
P R T R T TR e TR i

.

Vérifica

Programme Technique Détaillé V2 — Avril 2025

10



< Ecole Rénovation et réaménagement des espaces de travail
N\ Nationale Supérieure
de'Chimie

Plomb : Repérage avril 2024 — pas de présence de plomb révélée.

Amiante : Repérage avril 2024 - présence d’amiante révélée (sols, colles de sols et faience, coffrage perdu).

[E) zrso-017a
Dalle de sol=colle
Présence d'amiante

&) zrso-016a CE”ZPSD’??_M’ .
(& zrs0-027a Moquette lle non Diramineuse [_@”zr:sl 0-005a
@ ZPS0-028b Moquette Présence d'amiante ESENCEe e Colle bitumineuse

[@) zPso-on2a
Colle bitumineuse
Présence d'amiante

Colle non bitumineuse

Présence damiante
Présence d'amiante

Présence d'amiante

& -
]
7
T
wl
|
T T
1 L
E B HEE
] L L [ | 1L i =
Palier L] - T ] TS - ] .
113 132 o EAi WcC 2 H % / / 1
¥ il ul i I —— f:?
v v 3 L] ¥y ¥ ¥y @ §F ] ] i, L] L L]
(&) zP50-029a =4
Dalle de sol+colle [2) zrso-004a
Présence d'amiante Dalle de sol
Présence d'amiante @ ZPS0-001a

Dalle de sol
Présence d’amiante
[] zrs0-033a
Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple
Présence d'amiante
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[2] zrs0-015a
Colle de carrelage
Présence d'amiante

[a) zrso-032a
Colle de carrelage
Présence d'amiante

126
124
125
| 1 L L
Palier Couloir 2 © .
1 | l : -
T T | 129
L o ] ¥ ¥ g
[&] zPs0-023a

[2) zP50-024a
Colle de faience
Présence d'amiante

Colle de carrelage
Présence d’amiante
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Rénovation et réaménagement des espaces de travail

3. BESOINS DIMENSIONNELS ET FONCTIONNELS DU PROIJET

3.1 Avertissement, remarques préalables

Le Programme de travaux constitue la synthese des besoins matériels et organisationnels du Maitre d’Ouvrage.

Il formalise donc ses objectifs et intentions et constitue la « régle du jeu » commune qui facilite le dialogue entre les parties (Maitre d’Ouvrage, Maitre d’CEuvre,
utilisateurs), la base contractuelle qui permet d’éviter de nombreux malentendus et les remises en question éventuelles de bases de conception lourdes de
conséquence au niveau du respect du colt, du délai et de la qualité de réalisation.

S'il constitue le point de départ et la regle du jeu de la future construction, le programme doit cependant ne pas étre considéré comme une contrainte ou une
obligation pour I'expression architecturale.

Toute liberté de proposition est laissée au concepteur sur le plan architectural, sous réserve de prise en compte des besoins, contraintes et exigences du
programme.

L’ambition du Programme (dans son intégralité) est de fournir au concepteur 'ensemble des informations et données du projet et les motivations du Maitre
d’Ouvrage, afin de ne pas le contraindre par des obligations non explicitées.

Le concepteur devra respecter les régles et normes de construction applicables au jour de la remise du dossier de conception.

3.2 Besoins

Les besoins ont été déterminés en concertation avec le personnel de 'ENSCR.

Avec le développement du télétravail et le taux de nomadisme dans leurs missions, les attentes des agents vis-a-vis des fonctionnalités et usages de leur
environnement de travail ont évoluées. A ces nouvelles attentes, s'ajoute les objectifs d’optimisation des surfaces de la circulaire du 8 février 2023 de la Politique
Immobiliére de I'Etat, dans le but de réduire I'impact énergétique et les colts d’exploitation pour les services de I'Etat. Dans ce cadre, 'TENSCR s’engage a
respecter les ratios de surface imposés (plafonds = 16 m? SUB assortie du ratio / résident).
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3.2.1 Tableau de surfaces

ESPACES DE BUREAUX DEDIES AUX SERVICES

Nb de .
. . . Nb de posit°
N°fiche Désignation des locaux postes . Surface local
iy travail
travail

DIRECTION - 11 résidents

A1 Bureau individuel directrice 1 1 13

A2 Bureau partagé direction 8 8 93
COMMUNICATION - 1,8 résident + SAE - 5 résidents + PEDAGOGIE - 1 résident

A3 Bureau partagé communication / SAE 8 8 79
RH - 4,7 résidents

A4 Bureau partagé RH 5 5 38
FINANCES - 3,8 résidents

A5 Bureau partagé finances 4 4 32
PARTENARIATS RECHERCHE - 3,2 résidents + PUI - 5,8 résidents

A6 Bureau partagé partenariats recherche 8 8 53
INFORMATIQUE - 3 résidents

A7 Bureau partagé informatique 4 4 25

A8  Atelier informatique 1 25
PATRIMOINE - 2 résidents + PREVENTION - 1 résident

A9 Bureau partagé prévention / patrimoine 3 3 38

N°
fiche
B1
B2
B3
B4

B5

B6
B7
B8

 Ecole Rénovation et réaménagement des espaces de travail

LOCAUX SUPPORT - MUTUALISES

Nb de postes Nb de posit®

Désignation des locaux travail travail Surface local
Espace de convivialité 20 93
Salle d'idéation 20 40
Salle de conseil 40 78
Rangement / kitchenette 7
Sallederéunion 1 6 12
Salle de réunion 2 13 26
Salle de réunion 3 4
Salle de réunion 4 3
Sallederéunion 5 3
Bulle 2
Sanitaires 20
Vestiaires / douches 8
2 espaces reprographie intégrés aux bureaux
TOTAL
Postes Posit® Surface
41 153 704
Circulations (a intégrer aux espaces de travail ouverts) 27
Dégagements escaliers 30
Total surface utile + circulations 761
14
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3.2.2 Organigramme fonctionnel

Accés personnel
ENSCR sous
contrble d'accés

Direction

Acces technique,
matériel

—_ TN T T T T e e e e — — —— - RH
I Patrimoine - Prévention I I
| = S
“ §I—|_) Bulle I

H Accés direct
<«— Liaison souhaitée

( ™ Locaux recevant des étudiants ou du public
—

( ™ Locaux réservés au personnel des services administratifs
Accés étudiants Accés public

( ' Locaux mutualisés pour I'ensemble du personnel de I'établissement

Vél’"i f'i ca Programme Technique Détaillé V2 — Avril 2025 15



N Ecole Rénovation et réaménagement des espaces de travail
de'Chimie

3.2.3 Orientations du projet — Schéma d’aménagement coconstruit

Le schéma d’'aménagement ci-dessous a été coconstruit avec les usagers du site et correspond a leurs attentes fonctionnelles.
Affichage du mobilier et du cloisonnement (vitré ou classique) a titre indicatif. Le type de mobilier et 'agencement seront définis par I'équipe de Maitrise d’ceuvre.
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m O réunion .| — &S [ ['] -

1 1 % m)' ] ) ] / [ | < L == angement /
C:E ra E Direction Y . e | kitchenette (6 m?) -
) SO, o e ﬁ ...... 93 m2 _@ s emeemosssespossssssess =
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38 m : 26 m? - Qniun i Réunion !} s M
' Voem? E 6m2 & ]
L - — v = w = ————— ¥ v
Cloison pleine
. N . ~»
...... Cloison vitrée 4 j s
........... Cloison mobile ﬂ
. ) Vest./douche
Acces / issue 8m? Q
] Poteau

Des propositions sont attendues sur I'espace de convivialité et la salle d'idéation : la Maitrise d’'Ouvrage souhaite que la salle d’idéation soit le prolongement de
la salle de convivialité en format « ouvert », et une salle indépendante pour les ateliers quand la salle est fermée. Une attention particuliére sera apportée sur le
traitement de I'acoustique dans cet espace. Les nuisances sonores et olfactives (odeurs repas) provenant de la salle de convivialité devront étre maitrisées.

L’espace de convivialité a fait l'objet d’ateliers de concertation menés en interne par la Maitrise d’Ouvrage, pour en définir les usages. Les propositions
d’aménagement devront tenir compte des attentes des usagers.
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3.2.4 Calcul des indicateurs de la circulaire suivant le schéma d’aménagement coconstruit

Scénario
Nb postes de travail 41
Nb positions de travail 152
Nb résidents 48,05
SUB AR (m?) 723
SBA (m?) 703
Ration d'optimisation immobiliere Ratio m? SUB/résident 15,0
) Indicateur de rendement SBA/SBU 97%
Indicateur batimentaire aménageable 0
d'optimisation
; ; Indicateur d'optimisation fine
complémentaire . . P SBA/nb résidents 14,6
batimentaire
Nb postes de travail / nb
Tx foisonnement i 'p / 85%
résidents
Indicateurs d'occupation
Tx dynamisme des bureaux (1-tx foisonnement) * 100 15%
SUB optimisée SUB * tx foisonnement 617
Calcul de la surface
optimisée
SBA optimisée SBA * tx foisonnement 600
N . i
Indicateur de variété des positions de travail b positions de travail/nb 3,2

résidents

La Maitrise d’ceuvre devra garantir le respect des ratios de la circulaire et renseigner les indicateurs nécessaires a chaque phase d’études.
Plafond : 16 m?résident de SUB assortie du ratio.
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4. PROGRAMME TECHNIQUE ET FICHES ESPACES PAR LOCAL

Ce document devra permettre au concepteur d’appréhender les exigences techniques et les contraintes pour en tenir compte le plus en amont possible en
apportant des solutions adaptées, innovantes.

NS N N N N N N N SN

4.1 Regles techniques a respecter

La réglementation Energétique en vigueur en termes d’exigences de performance énergétique.

Les normes de 'AFNOR.

Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bétiment (C.S.T.B.) les prescriptions des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
Le code de la construction et de I'habitat, le code de I'environnement et le code de I'urbanisme.

Le code du travail.

Le réglement régional de sécurité contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Les dispositions relatives a I'accessibilité des batiments aux personnes handicapées.

Les régles parasismiques.

Les mesures générales de protection et de salubrité édictées par le code du travail.

QAI - Qualité de I'air intérieur : articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du code de I'environnement.

Les normes acoustiques de 2003.

Le CCTG - marchés publics de travaux.

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, sera appliquée la prescription la plus contraignante. Le Maitre d’CEuvre
signalera au Maitre d’Ouvrage les éventuelles contradictions relevées et les solutions retenues.

4.2 Objectifs techniques

> Colts de fonctionnement du batiment

Le Maitre d’Ouvrage attache une grande importance a l'incidence de l'investissement sur le budget d’exploitation et de maintenance.

+ Exploitation de I'équipement : les colits d’entretien et de fonctionnement du batiment devront étre maitrisés.
+ Regroupement des équipements techniques et des locaux techniques de production.
+ Acces a tous les éléments nécessitant des interventions de maintenance et de nettoyage.
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+ Bon repérage des équipements.

+ Conception des installations de traitement thermique dans un souci d’économie d’énergie.

+ Durabilité des matériaux (résistance a l'usure)
Privilégier les produits et modes constructifs de qualité, qui permettent d’augmenter la pérennité du batiment, le confort et de diminuer les colts de fonctionnement
et de renouvellement. Les produits choisis, notamment ceux soumis a un usage intensif, doivent avoir une qualité correspondante a leur usage.

» Durabilité

La construction doit étre réalisée avec des matériaux qui assurent une durée de vie d’'une trentaine d’années sans nécessiter d'interventions lourdes dans la
mesure ou I'entretien courant est normalement assuré. La solidité physique aux chocs des parties intérieures et une forte résistance aux dégradations naturelles
ou non, aux intempéries, au vieillissement et a la corrosion, doivent étre notamment privilégiées. Les réparations éventuelles doivent étre facilitées par une mise
en ceuvre entrainant une réfection aisée.

» Confort visuel
La lumiére influence le comportement de 'usager et son temps de visite ; elle est nécessaire a la qualité d’accueil des malvoyants, a 'ambiance générale et a
I'animation des espaces. La conception de I'éclairage fait partie intégrante du projet global du batiment. Les locaux devront disposer d’'un niveau d’éclairement
optimal, avec une bonne uniformité de I'éclairage. La Maitrise d’CEuvre veillera a éviter 'éblouissement dli a I'éclairage artificiel, et a I'équilibre des luminances de
I'environnement extérieur. L'ambiance visuelle doit étre agréable et maitrisable par les usagers.

+ Lumiere naturelle :

o Elle sera a privilégier en tenant compte des caractéristiques de I'environnement, des contraintes d’orientation du batiment, de la présence
de la lecture sur écran.

o |l convient de réguler les flux lumineux des fagades Est, Ouest et Sud par des stores ou autres dispositifs appropriés. Le choix des vitrages
pourra se porter en fonction de l'orientation des fagades sur des verres a contréle solaire préservant les documents exposés d’une
dégradation mais offrant une transmission lumineuse élevée nécessaire au confort.

+ Lumiere artificielle :

e Conformément & la norme NF EN 12464-1 : 2011 Lumiére et éclairage - Eclairage des lieux de travail - Partie 1 : lieux de travail intérieurs.
Les recommandations sont les suivantes : pour garantir la meilleure flexibilité, le meilleur moyen est d’assurer un éclairage uniforme.

e Laqualité de la lumiére peut étre évaluée a I'aide des températures de couleur et de 'indice de rendu de couleur.

o Tous les luminaires seront équipés de sources LED. Celles-ci doivent respecter les exigences du groupe zéro « sans risque » de la norme
NF EN 62471.
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o Deétecteurs de mouvement recommandés pour les locaux a occupation passageére et circulations. Leur positionnement devra garantir
I'allumage rapide des luminaires de la zone.
+ Gestion de I'éclairage : asservissement a la présence de personnes dans les sanitaires et les circulations et asservissement a la lumiére du jour
avec capteurs de luminosité ambiante et régulateurs. Possibilité de gestion manuelle.
+ Conformité a la norme européenne EN 12464-1.

» Confort acoustique

+ L'objectif de I'opération est d’obtenir une bonne sonorité par une bonne correction ainsi qu’une bonne valeur d’isolement acoustique. Le confort
acoustique n’est pas synonyme de silence.

+ Une attention particuliére sera portée sur le traitement acoustique de la salle de convivialité.

+ Des panneaux acoustiques seront prévus autour des copieurs pour limiter les nuisances dans les espaces de bureaux.

+ Les cloisons entre les locaux de travail et la salle de convivialité devront avoir un traitement acoustique pour que les personnels ne soient pas
dérangés par le bruit généré dans cette salle. De la méme fagon, les cloisons de la salle du conseil devront étre isolés phoniquement pour que
les personnels travaillant a c6té ne soient pas dérangés par le bruit.

+ De maniére générale, 'espace réaménagé devra bénéficier d’'un traitement acoustique par la mise en place de matériaux acoustiquement
absorbants au niveau des plafonds et murs afin de limiter la propagation du bruit. Le bruit peut en effet étre responsable d’une dégradation de
la santé auditive, de stress, de fatigue et d’'une augmentation de la charge mentale.

+ Les locaux doivent étre congus et équipés de maniere a limiter les nuisances sonores, notamment les bruits parasites provenant des systémes
techniques tels que la VMC, afin de garantir un environnement de travail calme et propice a la concentration.

> Accessibilité handicapée

Réglementation ERP selon la loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour I'égalité des droits et des chances et tous décrets et arrétés s’y rapportant. Le projet devra
prendre en compte I'accueil des personnes handicapées, tous handicaps confondus (visuel, auditif, mobilité, troubles psychiques, etc.). Les installations devront
leur permettre de participer aux activités qui sy déroulent, dans les mémes conditions et en méme temps que les personnes valides.

4.3 Désamiantage et déconstruction

Le désamiantage et les travaux de déconstruction seront assurés par la Maitrise d’Ouvrage en amont des travaux prévus au présent programme. Est prévue le
curage complet de la zone : dépose des sols, des plinthes, des faiences, des faux-plafonds, des luminaires et des cloisons.
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4.4 Le Clos-Couvert

» La structure
+ La Maitrise d’CEuvre se réferera aux plans géometres et plans de réseaux fournis par la Maitrise d’Ouvrage pour concevoir 'aménagement.
+ Point de vigilance sur les cloisons mobiles dans la salle du Conseil : une étude structure pourra étre réalisée par la Maitrise d'Ouvrage.

» Menuiseries extérieures
+ Conservation des menuiseries extérieures existantes.
+ Ajout d’une barre antipanique sur porte d’accés du RDC en face des vestiaires — non existante a ce jour.
+ Protections solaires intérieures. Stores enrouleurs a chainettes ou stores guidés sur commande électrique.

4.5 Second ccuvre

» Doublage - Cloisons — Plafonds
+ Les cloisons de distribution devront :

o Satisfaire aux exigences de sécurité (selon réglementation en vigueur).

o Eviter les angles vifs.

¢ Ne pas étre dégradables aux chocs usuels, ni aux frottements et grattages.

o Permettre [l'isolation phonique requise.

e Présenter une tres bonne résistance mécanique afin de supporter des équipements fixés (étageres, tableaux, panneaux d'affichage,
appareillages). Prévoir le renforcement des cloisons selon leur implantation.

e Etre d'un entretien aisé, donner notamment la possibilité de nettoyage par voie humide et supporter les désinfectants.

o Absorber d'éventuelles déformations de gros ceuvre : pas de fissures ou de félures.

e Supporter des plinthes ou des lisses de protection efficaces, le cas échéant.

o Etre insensibles & 'humidité en partie basse, en particulier dans les locaux pourvus de point d’eau.
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+ Prévoir le renforcement des cloisons en fonction de implantation des éléments qui y seront fixés (supports TV, écrans, tableaux, apperils
sanitaires, rangements, etc.)
+ Distribution des espaces sanitaires par cloisonnement traditionnel toute hauteur.
+ Cloisonnement des locaux humides (sanitaires et douche) par placo prohibé, il sera privilégié 'emploi de parement hydro et de faience.
+ Gaine technique condamnable par carrée.
+ Traitement acoustique entre espaces de travail : 47 dB(A).
e |solation thermique par l'intérieur : Mise en ceuvre d’'un complexe isolant type Placomur performance ou équivalent. Objectif Rparoi > 3.7
m?K/W. Les dormants des menuiseries extérieures seront traités.

e Sont a prévoir : dépose et repose des radiateurs et de la tuyauterie, réfection de la distribution électrique.

» Cloison mobile :
Deux cloisons mobiles seront installées dans la salle du Conseil :
+ Déplacée dans un systéme fixe solidaire de la structure du batiment.
+ Eléments constitutifs facilement manceuvrables permettant de diviser la salle en deux.
+ Cloison toute hauteur entre plancher et plafond, acoustique. Composée de panneaux a suspension centrale reliés par groupe de 2 ou plus. Les
panneaux ne peuvent se déplacer que sous le rail rectiligne et ne peuvent se stocker qu'a chacune des extrémités.
+ Stabilité mécanique et caractéristiques acoustiques assurées par des traverses télescopiques hautes et basses.
+ Adaptation de la cloison par rapport au sol fini :
e Parrapport au trait de niveau £ 6.0 mm
e Planéité : 5 mm maximum avec la régle de 2 m
+ Adaptation de la cloison par rapport au plafond fixe :
o Parrapport au trait de niveau £ 12.5 mm
o Planéité : 12.5 mm maximum avec la régle de 2 m
+ Adaptation de la cloison par rapport aux parties verticales :
o \Verticalité sur un poteau ou une paroi de plancher a plancher : 10 mm d’écart max sur I'aplomb
e Planéité : 5 mm maximum avec la regle de 2 m
+ La cloison devra étre équipée, sur sa périphérie, de systémes capables d’absorber les rugosités et ondulations de surface définies ci-dessus.
+ Le déplacement des différents panneaux par une seule personne doit pouvoir étre obtenu sans difficulté particuliére.
+ |solation acoustique : indice d’affaiblissement minimum de 52 dB.
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+ Intégration d’une porte pleine incorporée.
+ Douilles positionnées au sol en complément du systéme de verrouillage de la cloison, pour positionnement des éléments panneaux de porte.
+ De maniére générale, la cloison mobile sera résistante aux chocs et répondra aux exigences de sécurité incendie.

> Faux plafonds modulaires

Le concepteur recherchera la cohérence entre la modulation des plafonds et le tramage général (structures, cloisons, distribution fluides et énergie, éclairage).
+ En cas d'absence de faux plafonds, il doit étre prévu une peinture ou un revétement facilement nettoyable (sans grains).

+ Les plafonds suspendus devront étre facilement accessibles, démontables et remontables plusieurs fois de suite sans dégat apparent, et
impérativement lorsqu'a l'intérieur du plafond suspendu existeront des installations techniques visitables (cablages électriques, luminaires,
canalisations d'eau, etc.).

+ Les plafonds devront obligatoirement comporter des trappes de visite au droit de chaque équipement situé en plénum devant faire l'objet de
maintenance.

+ Les faux plafonds devront étre de préférence facilement nettoyables (éviter par exemple les revétements présentant un « grain », les surfaces
absorbantes ou poreuses), d'ou une grande exigence de qualité dans la sélection des systémes et matériaux.

+ De maniére générale, les faux plafonds seront résistants aux chocs et répondront aux exigences de sécurité incendie.

+ La couleur claire améliorera I'efficacité lumineuse et le confort visuel en réduisant le contraste de luminance entre les luminaires et le plafond.

+ Les solutions techniques susceptibles d'assurer la flexibilité ne doivent pas nuire a la continuité des qualités acoustiques (ponts phoniques
notamment).

+ Dans les locaux humides, le choix de matériel devra étre adapté et résister aux actes de vandalisme.

» Menuiseries intérieures — Agencement

+ Portes simples et doubles vantaux &me pleine finition stratifié pour les circulations et portes de distribution intérieures équipées de butées fixées
au sol a l'aide d'une cheville chimique (et non métallique) avec une profondeur minimum de 10 cm.

+ Les portes de recoupement a va et vient et d’encloisonnement seront a vantaux indépendants, équipées de systemes de retour automatique en
position fermée ou ouverte, asservies au systéme incendie, ainsi que de dispositifs de sécurité a battement caoutchouc. Des hublots seront
disposés sur chaque vantail restant en position fermée lorsque ces portes seront dans le champ des circulations de ceux-ci.

+ Les pieds d’huisseries et portes seront réglés a 3 cm au-dessus du sol fini afin d’éviter le pourrissement dii au nettoyage.

+ Les portes des cabines WC comporteront un systéme de paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation et permettant
la dépose en position fermée. Par ailleurs, la surface de ces cabines sera suffisante pour pouvoir se retourner lors de la fermeture de la porte.
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+ Portes seront équipées de protections en soubassement pour le passage des chariots pour les locaux concernés.

+ Portes des gaines techniques : Fermeture par batteuse et verrous en feuillures sur vantaux semi-fixes.

+ Tous les articles de quincaillerie seront de premier choix, esthétique et de type européen. Le niveau de qualité des serrures doit s'accompagner
d’une qualité équivalente des cloisons et parois, de la porte et de leur mise en ceuvre.

+ Sont a proscrire les poignées de portes sur plaques type Golf Vachette.

+ Comme indiqué au schéma d’aménagement (paragraphe 3.2.3), le projet devra intégrer de la transparence entre les locaux, par cloisonnement
vitré.

+ Les cloisonnements vitrés seront équipés de vitrophanie, intégrant des bandes de confidentialité.

+ Les vitrages des menuiseries intérieures ne contribueront en aucun cas a affaiblir les qualités phoniques et thermiques des locaux qu'ils séparent,
ni a en abaisser les niveaux de protection incendie ou anti-intrusion. Ces vitrages disposeront d’un pelliculage pour éviter les rayures et protéger
les personnes en cas de bris.

+ Cuisine équipée dans I'espace de convivialité : évier 2 bacs et 2 égouttoirs, rangements hauts et bas, plan de travail avec dosseret, four, micro-
ondes, frigo, plaques induction...La puissance totale des appareils de cuisson devra étre inférieure a 20 kW. La puissance de chaque appareil
sera inférieure a 3,5 kW. Chaque appareil sera immobilisé.

+ Kitchenette salle du Conseil : plan de travail avec dosseret, rangements hauts et bas, évier 2 bacs et 2 égouttoirs, PC pour raccordement.

> Carrelage — Faience — Revétements de sols souples

Uniformisation de traitement des locaux par zone afin de faciliter I'entretien :
+ Sols : entretien facile, solidité, traitement bactériostatique, résistance au poingonnement a l'usure, aux rayures, résistance au trafic intense dans

la zone publique notamment dans le hall d’entrée - qualité acoustique, esthétique adaptée a chaque fonction. Une logique globale et un nombre
limité de choix de matériaux sont préférables. Pour une pose collée, le choix se portera sur des colles a émissions réduites en solvant.

+ Classement UPEC des sols suivant fiches espaces (annexe 1).

+ Carrelage anti dérapant U3 P2 E2 C2 dans la douche, plinthes a gorge, siphons de sols. Faiences toute hauteur. Douches/vestiaires = locaux
humides a usage collectif, classement EB+c. Nettoyage réalisé avec des produits de pH entre 5 et 9, a une température < 40°C. Etanchéité des
supports adaptée aux locaux a forte hygrométrie. Parements hydrofuges :

o Etanchéité type FERMASEC de WEBER & BROUTIN ou équivalent, 2 couches croisées, épaisseur min 1 mm
e Primaire type IBOTAC
o Bande d'étanchéité dans les angles type BE 14

+ Sols souples U3 P3 E2 C1 type Flotex ou équivalent dans les espaces de travail.
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+ Un nettoyage fin avec traitement anti encrassement préventif sera fait systématiquement avant la mise en place du mobilier et avant livraison
du batiment.

+ L'ensemble sera traité avec cohérence et harmonie. Le choix des couleurs des revétements ne devra pas contraindre les modifications de
cloisonnement ultérieures (par la délimitation des espaces par empruntes au sol par exemple).

Véri fi ca Programme Technique Détaillé V2 — Avril 2025 25



T\ Ecole

-/ Nationale Supérieure

de'Chimie

de Rennes

Vérifica

Rénovation et réaménagement des espaces de travail

Locaux : désignation et caracteristiques

Reperage Particularités de classement Classement
B1 S'il y a utilisation d'une chaise a roulette dans le local, sans protection particuliére du revétement, alors le local est au moins classé P,
| - Locaux d'activités
B2 Plateau recouvert avant cloisonnement, bureau paysager non cloisonné, bureau collectif U,P;EC,
U,sP-E,C
B3 Bureau individuel 28737170
Nota 1
B4 Salle de conférences, salle de réunion UsP.E,C,
B5 Bibliothéque (salle de lecture) UsP.E,C,
B6 Salle publique de réunion (exemple : salle du conseil) U,sP.E,C,
La tenue 4 la cigarette est une donnée essentielle pour ces locaux. Nota 2
B7 Salle publique de réunion avec accés sur I'extérieur U,5P4E.C,
Foyer de jeunes - Salle polyvalente (exemple : salle des fétes d'une mairie)
B8 s . . UssP3E,C;
La tenue a la cigarette est une donnée essentielle pour ces locaux.
B9 Musée, salle d'exposition ; hors hall de réception du public (Cf. B 12 ou B 13) UssP5E,C,
B10 Lieu de culte ; hors zone d'accés direct de l'extérieur et allée principale U,P.EC,
Il - Hall de réception du public et zones de distribution
B 11 Zone d'accés direct de I'extérieur et allée principale de B10 UsgPESC,
Hall de réception du public avec trafic important y compris paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée et zone d'accés direct
B12 . U,P;E,C,
de l'extérieur
U,sP-E,C
B13 Hall de réception du public avec trafic modéré et paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée 3;}0?622 !
B 14 Couloirs, dégagements, circulations (sauf circulation dans une zone de locaux techniques) UssP4E,C,
B15 Escaliers, y compris paliers U,sP-ECy
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» Traitement des murs

+ Murs : entretien facile avec bonne qualité d’hygiéne, résistance aux chocs et aux salissures (graffitis, frottements répétés). Avec une quantité
maximale de 15 g/L en COV (Composés Organiques Volatils), les peintures devront porter I'écolabel européen et seront exemptes de tout
solvant.

+ Circulations : traitement des pieds de murs sur une hauteur de 1.30 m séparés par une cimaise par matériaux durs, anti-graffitis, trés résistants
aux chocs.

+ Peinture sur parois verticales en plaques de platre et/ou béton non habillées.

+ Peinture sur plafonds plaques de platre apparents.

+ Plinthes de 10 cm de hauteur sur 'ensemble des locaux.

Rénovation et réaménagement des espaces de travail

» Serrurerie — Métallerie
+ Les lisses, les mains courantes et garde-corps seront en matériau résistant et ne nécessitant pas d’entretien, de méme que tout élément
d’ouvrage métallique (grilles de ventilation, barreaudage, etc.).
+ Toutes les portes des locaux devront pouvoir fermer a clés, mais seront décondamnables selon |a réglementation en vigueur (issues de secours)
a raccorder au SSI existant.
+ Les portes des locaux recevant du matériel de valeur ou des documents confidentiels seront munies de serrures de sreté a 3 points.

4.6 Plomberie — Chauffage — Ventilation

Afin de faciliter les interventions de maintenance, les locaux techniques seront facilement accessibles. Les réseaux seront repérés sur les faux plafonds, armoires,
et vannes par étiquettes suivant le code couleur.

» Plomberie
+ Dépose et évacuation de 'ensemble des équipements de plomberie non conservés de la zone réhabilité.
+ Quelles que soient la pression et la dureté de I'eau du réseau public, tous les équipements nécessaires a une distribution normale (surpresseur,
détendeur, adoucisseur...) seront dus au titre de la présente consultation.
+ Avant la mise en service des installations, I'entrepreneur devra procéder a la désinfection des réseaux d'alimentation conformément a la 1égislation.
+ Mise en ceuvre obligatoire d’un systéme de détection de fuite d’eau pour tout le batiment (par comptage ou autre).
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+ Pour les équipements sanitaires, le silence, la solidité, la durabilité, la facilité d’entretien et des équipements intelligents sont a privilégier. lls seront
de type collectivité et équipés de robinetteries hydro économes.

+ Compte tenu de la vulnérabilité des équipements sanitaires, la conception visera a les protéger au maximum.
+ Dans les sanitaires et les locaux accessibles au public, les canalisations (distribution et évacuation) seront sous coffre démontable.
+ Raccordement sur réseau eau froide en sous-sol avec mise en ceuvre d’un sous-compteur communiquant (compris vannes et filtre) pour toute la
zone réhabilitée).
+ Distribution eau froide aprés sous-compteur en tube cuivre des différents points de raccordement indiqués dans les fiches espaces en annexe 1.
+ Eau chaude sanitaire :
¢ Non prévue dans les sanitaires.
o Par ballon électrique de capacité adaptée.
¢ Distribution en tube cuivre des différents points de raccordement indiqués : cuisine, kitchenette et douche.
+ Raccordement sur réseaux d'évacuation eaux usées existantes au sous-sol.
+ Vanne d'arrét quart de tour dans chaque bloc sanitaire.
+ Pas de siphon de sol dans les sanitaires. Siphon de sol suivant fiches espaces en annexe 1.
+ Exigences particulieres :

o Robinetterie : hauteur de pose : 0.70 m du sol,
o Robinetterie PMR : commande électronique temporisée
o Parois des cabines de WC pouvant étre réalisées en cloisons stratifiées
e Cabine WC comportant une patére
e Séparateur d'urinoirs
o Les réservoirs de chasse d’eau seront a double chasse 3/6 litres maximum et commande sans contact
+ Cuvettes suspendues supportées par un assemblage bati autoportant avec réservoir de chasse encastré 3/6 litres et commande sans contact
encastrée ou non.
+ Pour baisser les consommations d’eau, recours a des équipements sanitaires performants et économes de type chasse d'eau économique 3/6
litres, robinetterie temporisée, urinoirs a siphon optimisé de 0 a 1 litre, réducteurs de débit...
+ Les sanitaires accessibles handicapés seront équipés de tous accessoires réglementaires ainsi que d’une barre de rappel sur la porte.
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Rénovation et réaménagement des espaces de travail

L’estimation du présent programme comprend la conservation du systéme de production de chaleur existant (réseau de chaleur du campus), et les
éléments a suivre. Toutefois, il est demandé a la Maitrise d'ceuvre d’étudier 'opportunité de conserver le systéme existant ou de le remplacer par
un autre systéme de production de chaleur jusqu’a la phase APD. La Maitrise d’ceuvre fournira une analyse comparative des systémes étudiés sur
la base des critéres suivants : colt d'investissement, colts de maintenance sur une durée de 20 ans, rendement, calcul des consommations, temps
de retour selon les consommations de référence...

Dépose et évacuation de 'ensemble des radiateurs et réseaux chauffage de la zone réhabilitée.

Distribution eau chaude chauffage avec mise en ceuvre d’un sous-comptage énergétique communiquant (compris vannes et filtre).

Installation d’'un pot & boue magnétique et d’une vanne d’équilibrage sur le retour du réseau de chauffage de la zone réhabilitée.

Repose des radiateurs existants pouvant étre conservés (selon dimensionnement des émetteurs révélés par I'étude thermique), et pose de
nouveaux radiateurs suivant besoins de 'étude thermique et nouvel aménagement des locaux.

Chaque radiateur sera équipé d’'une téte thermostatique anti-vandale a écrou tournant (réglage non accessible a l'utilisateur sans clé spécifique)
associé a un corps double réglage.

> Ventilation

*
*

Lol I S S

-

Dépose et évacuation de 'ensemble des équipements de ventilation non conservés de la zone réhabilitée.
Ventilation mécanique. Les débits a respecter devront étre :
e 25 m3/h.occ pour les bureaux
e 30 m3/h.occ pour les salles de réunion et la salle de convivialité
¢ 30 m3/h.occ pour les sanitaires
e 45 m3/h.occ pour la douche
Les acces aux filtres pour I'entretien devront absolument étre accessibles.
Les ventilations dites de confort et les ventilations hygiéniques devront étre dissociées et indépendantes.
Les installations de ventilation de confort devront pouvoir étre éteintes hors saison de chauffe afin de favoriser la ventilation naturelle par ouvrant.
Les débits de ventilation devront respecter la réglementation en vigueur.
La prise d'air neuf devra étre suffisamment éloigné des rejets en toiture pour éviter toute introduction d’air pollué dans les locaux (les rejets en
toiture proviennent en partie des sorties de sorbonne des laboratoire de chimie).
Les gaines de ventilation devront disposer de trappes pour faciliter les opérations de maintenance et d’entretien.

VEéri fica Programme Technique Détaillé V2 — Avril 2025 29



& Ecole Rénovation et réaménagement des espaces de travail

-\~ Nationale Supérieure
de!'Chimie
de R

eeeee

4.7 Electricité courants forts

Un bilan de puissance préalable sera établi par le Maitre d’CEuvre.
Dépose et évacuation de 'ensemble des équipements électriques courants forts et faibles non conservés de la zone réhabilitée.

» Electricité

+ La distribution de puissance est assurée a partir d'un Tableau Général Basse Tension regroupant les organes de protections et de commande
modulaires.

+ Création d'un coffret unique courant fort et installation d'un sous-compteur électrique communiquant permettant de connaitre la consommation
électrique de la zone réhabilitée. Un compteur pour tout le CFO (éclairage, PC, etc.).

+ La distribution électrique se fera par chemins de cable a l'intérieur du batiment. Les chemins de cables et toutes les armoires électriques prévoiront
impérativement une réserve de 30 % systématique.

+ |l sera prévu une PC ménage a raison d’une tous les 10 m linéaires dans les circulations et une a I'entrée de chaque piéce.

» Eclairage
+ Les luminaires seront de type LED.

+ Le fonctionnement du batiment impose la mise en ceuvre d’'un systéme permettant la programmation par zonage des luminaires. Ce systéme sera
facilement utilisable via des détecteurs de présence pour les zones type sanitaire et par des boutons poussoirs clairement identifiés et associés a
des interrupteurs crépusculaire prenant en compte la luminosité ambiante.

+ Afin de faciliter la maintenance, il sera recherché une homogénéité dans les choix des luminaires de fagon a limiter au minimum le nombre de
modéles différents. Des éclairages décoratifs, intérieurs (ambiance) ou extérieurs (illumination), ne seront mis en place que si le Programme
Technique les demande explicitement. En aucun cas, il ne devra en étre installés pour assurer le niveau d’éclairement requis.

+ Dans les espaces de travail, mise en ceuvre d'éclairage a intensité variable avec gestion manuelle par 'usager. Des luminaires d’appoint par bureau
pourront étre proposes.

> Appareillages
+ |l sera mis en ceuvre des appareillages électriques positionnés sous boitiers encastrés dans les cloisons. lls seront conformes aux normes
accessibilités handicapés.
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+ Le plan d'éclairage devra étre adapté a implantation des bureaux.
+ |'éclairage sera adapté a l'usage et étudié de telle sorte qu'il n'en résulte aucune géne pour les utilisateurs.
+ Plafonniers encastrés dans plafonds 60 x 60 — grille paralume aluminium, LED.

La norme NF EN-12464-1 recommande des valeurs pour I'éclairage artificiel dans les lieux de travail intérieur.
Suivant les recommandations de la réglementation, les niveaux d'éclairement moyen a 0,80 m du sol sont les suivants :

o Circulations, réserves.............. 100 lux
o Escaliers et circulations............ 150 lux
o Salles de réunion................... 500 lux
o Bureaux...........cccoeiiiiiiiiiinnn, 500 lux

4.8 Courants faibles — SSI — Controle d’acces

> Courants faibles

+ Informatique espaces de bureaux : 1 RJ45/poste. Softphonie : pas de besoins pour la téléphonie.

+ Informatique salles de réunion et salles communes : 1 RJ45 min, 1 RJ 45 pour 10 m? pour les salles > 25 m?,

+ Informatique : prévoir RJ45 dans circulations ou espaces dédiés (par exemple pour reprographie).

+ La zone réhabilitée sera équipée d'un précablage disposé en étoile a partir de I'armoire de brassage existante, avec dépose de I'existant, prise en
charge des platines et jarretiéres inclus.

+ Le précablage sera de catégorie 6a s/ftp, classe E, et irriguera I'ensemble des locaux. |l permettra la distribution de I'informatique et de la vidéo.

+ La Maitrise d’ceuvre prendra connaissance du dimensionnement de cette baie auprés des services informatiques de la Maitrise d’Ouvrage.

+ Architecture réseau / synoptique souhaitée a préciser avec le service DSI de la Maitrise d'Ouvrage. Le Maitre d'ceuvre devra faire un relevé précis

de l'architecture actuelle et proposer un synoptique d’organisation a la DSI.

+ D’une maniére générale, tous les locaux sont équipés de prises reliées aux réseaux informatiques filaires du site pour la mise en place de postes
informatiques ou de tableaux numériques.

+ Sera tenu compte des besoins spécifiques de la DSI de la Maitrise d’Ouvrage (atelier informatique et bureau partagé — environ 25 RJ45 et 50 PC).
Rencontre nécessaire en phase études.
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» Vidéo projection
+ Salles de réunion : installation de prises réseau (cf partie courant faible) et liaison HDMI permettant la mise en place de vidéoprojecteurs ou d’écrans

de visio-conférence par le Maitre d’Ouvrage.

» Contrdle d'accés
+ |nstallation de lecteurs de badges complémentaires compatibles avec le systeme existant sur site compris raccordement, programmation et essais
pour les acces avec interphone permettant 'ouverture de la porte : a 'espace de convivialité depuis la circulation, aux locaux du service informatique
ou autres espaces administratifs (a confirmer par la Maitrise d’Ouvrage en phase études). Les interphones doivent étre congus et installés
conformément aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, afin de garantir leur utilisation facile et adaptée.

» Précablage pour réseau Wi-Fi
+ Le Wi-Fi devra étre disponible sur 'ensemble du plateau.
+ Avant exécution, une étude de couverture Wi-Fi devra étre réalisée par I'entreprise en charge des travaux.
+ Prises RJ45 catégorie identique au reste, a prévoir en plafonds pour la mise en place des bornes Wi-Fi par la Maitrise d’Ouvrage (estimation : 4 &
5 bornes).
+ Une prise de courant sera prévue a proximité de chaque prise Wi-Fi.

> GIB
+ Les installations devront permettre la mise en place ultérieure d’'une GTB par la Maitrise d’Ouvrage.

» Equipements numériques
+ Hors mission Maitrise d’ceuvre, prévus par la Maitrise d’'Ouvrage.

» Systéme de sécurité incendie
Eclairage d’évacuation a installer dans la zone réhabilitée :
+ L’éclairage d'évacuation doit permettre a toute personne d’accéder a I'extérieur, a 'aide des foyers lumineux assurant notamment I'éclairage des
cheminements, des indications de balisage visées a l'article CO 42, des obstacles et I'indication des changements de direction.
+ L’éclairage d’évacuation est installé :
e dans les couloirs et les dégagements avec un maximum de 15 m entre chaque foyer lumineux.
e au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours.
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e au-dessus de chaque obstacle.

e achaque changement de direction du chemin d’évacuation.

+ Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d’au moins 45 lumens.

» Alarme incendie
L’alarme incendie existante dans le batiment sera complétée dans la zone réhabilitée.
Des sirénes incendie avec flash lumineux seront positionnées afin que le signal sonore soit audible en tout point de la zone réhabilitée.
Des flashs lumineux seront positionnés dans I'ensemble des sanitaires.
Les extincteurs et les plans d’'évacuation et autres signalétiques des locaux seront prévus par le Maitre d’'Ouvrage.
Les installations devront respecter les exigences de la réglementation en vigueur, notamment :
e L’arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public ;
e L’arrété du 2 février 1993 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le réglement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
e L’arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé au travail.
+ Détection incendie automatique pour la salle de convivialité.

el IR S

4.9 Mobilier

4.9.1 Définition des prestations

La définition et le choix des équipements mobiliers sont compris dans les missions de la Maitrise d’ceuvre, en concertation avec la Maitrise d’Ouvrage.
Le mobilier pouvant étre conservé sera identifié par I'équipe de Maitrise d’ceuvre, en concertation avec la Maitrise d’Ouvrage (par exemple, chaises de la salle du
Conseil).
Sont a prévoir :
+ Tous les mobiliers, équipements, habillages, supports et accessoires ;
+ Les conditionnements et la protection des mobiliers jusqu’au montage et pose ;
+ L'installation des mobiliers et accessoires sur le lieu final ;
+ L'installation et fixation des tableaux et étageres murales ;
+ Le réglage du mobilier selon les tailles ;
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+ Les différentes vérifications nécessaires lors de la livraison (qualitatives et quantitatives) ;

+ La réfection et réparation des mobiliers défectueux ou détériorés a toute étape de I'exécution du marché a partir du moment ou cela reléve de la
responsabilité du prestataire ;

Le nettoyage en cours et a la fin des travaux, I'enlevement des déchets, emballages et tout matériel utilisé pour la mise en place du mobilier et
fournitures ;

Les procés-verbaux de réaction au feu des divers mobiliers mis en place ;

Les fiches techniques du mobilier : guides d’entretien, de montage, de garantie ;

Les attestations de garantie de I'ensemble des mobiliers ;

Le cas échéant, le stockage : en cas d'impossibilité de réception d’une fourniture de mobilier, par le Péle enfance, a la date figurant sur le bon de
commande, il sera demandé au titulaire, par courriel, de différer la livraison de sa fourniture et de procéder a son stockage ;

Le recyclage des emballages.

-FEFEEF

s

4.9.2 Normes en matiere de sécurité et d’environnement

+ Le mobilier fourni doit répondre aux régles et normes relatives a la catégorie d’achat de mobilier, notamment :
o Normes frangaises ;
e Normes CEE ;
e Code du travalil ;
o Regles d’'accueil de public PMR ;
¢ Regles de sécurité incendie.
+ Respect des normes CE et NF en vigueur sur chaque catégorie de mobilier proposée, répondant en particulier a la norme NF Mobilier Professionnel
(NF372) et garantissant une résistance minimale au feu de type M3.
+ Les mobiliers doivent également répondre aux normes NF Environnement — Ameublement (NF217) ou équivalent européen garantissant une
utilisation durable des foréts.
+ Le mobilier doit également respecter le décret 2012-14 du 5 janvier 2012 ayant pour objet la qualité de I'air dans les établissements recevant du
public.
+ Mobilier conforme a la classe E1 (EN-717-2) garantissant un seuil limite de teneur en formaldéhyde. Les peintures des mobiliers doivent étre
garanties sans toluene.
+ Tous les mobiliers et éléments constitutifs doivent étre réalisés en matériaux non corrodables et ne doivent présenter ni aspérités ou angles
agressifs, permettant ainsi de garantir la sécurité des usagers lors de I'utilisation des mobiliers et tout au long de la durée de vie de ces derniers.
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4.9.3 Caractéristiques du mobilier

Le mobilier doit présenter un ensemble esthétiquement et fonctionnellement cohérent. Le mobilier est fonctionnel, ergonomique, confortable, chaleureux,
modulable et sécuritaire.

Tous les mobiliers et matériels proviendront de gammes industrielles et seront de premiére qualité, tant dans leurs composants que dans les différentes piéces
d’assemblage, le remplissage, les revétements, les peintures et les accessoires.

Les exigences attendues du mobilier fourni portent notamment sur :

-+ FFEFEFFE O+ FFEFE

- F+ #

*

Le confort et 'ergonomie d’usage ;

La robustesse et la durabilité ;

Un classement de résistance au feu de type M3 ;

Inertie thermique des matériaux proche de celle du bois pour tous les éléments en contact physique avec les utilisateurs pour éviter la sensation
de froid au toucher ;

Surfaces traitées contre les reflets avec un faible coefficient de réflexion des matériaux situés dans le champ visuel direct des utilisateurs (coefficient
entre 0,4 et 0,6 pour les plans de travail, entre 0,3 et 0,5 pour les surface verticales) ;

Surfaces traitées contre la graisse des doigts (pas de marques) ;

Matériaux anti statiques et anti-poussieres, traitement des parties en tissus antisalissure ;

Mise en ceuvre des matériaux sans angles tranchants, ni pointes saillantes pouvant blesser, géner ou contraindre les utilisateurs ;

Résistance des matériaux aux rayures et aux impacts (choc, abrasion, liquides, ...), les plans de travail seront en stratifié avec chants alaisés ;
Trés bonne résistance au vieillissement, avec conservation dans le temps des qualités initiales d’aspect (bonne tenue des couleurs, aspect de
surface...) ;

Excellente protection des éléments métalliques contre I'oxydation et visserie inoxydable. Les piétements monobloc soudé.

Composants silencieux avec des dispositifs permettant de maitriser les bruits d’impact liés aux ouvertures / fermetures des portes et tiroirs mobiliers
(freins, butées, ...) ;

Solidité des systemes de préhension (poignées de caisson, d’armoires, ...) ;

Pietement évitant le poingonnement des revétements de sol et silencieux au déplacement ;

Facilité d’entretien et d’'accés a toutes les surfaces a nettoyer, avec possibilité de nettoyer les éléments sans produits spécifiques mais d’'usage
courant ;

La conformité aux normes de sécurité et régles en vigueur ;
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Rénovation et réaménagement des espaces de travail

Utilisation facilitant le nettoyage des locaux ;

L'utilisation en accord avec une démarche tournée vers le développement durable ;

Etiquetage et identification de chaque article de mobilier (sur une partie invisible du mobilier, par exemple sur le dos ou le dessous) mentionnant le
fabricant/revendeur, année de livraison, référence de l'article ;

+ Le mobilier devra étre adapté a des espaces de travail modernes et ouverts ;

+ Le mobilier devra s'intégrer de fagon harmonieuse dans les locaux, en tenant compte de I'environnement (éclairage, couleur des sols, murs et
menuiseries ...).

ekl
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5. ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES

5.1 Conception et matériaux

> Conception réversible

La conception rendra possible les changements d’'usages futurs, en minimisant les travaux nécessaires. Une note de la Maitrise d’CEuvre précisera les dispositions
prises pour faciliter la transition d’'un usage a un autre.

> Economie circulaire

A l'issue d’une étude comparative, le choix des matériaux se portera de préférence sur des matériaux issus du réemploi si une telle offre existe, ou a minima a
faible énergie grise, biosourcés. Le Maitre d’CEuvre proposera au Maitre d’'Ouvrage I'emploi de matériaux biosourcés.

» Réemploi
La conservation de matériaux sur site devra étre favorisée (réseaux existants...).

il ol ol

*

5.2 Entretien et maintenance

Favoriser la mise en place de techniques simples et éprouvées, privilégiant les solutions statiques (bati) plutét que technologique (machine), et adopter
une attitude préventive en favorisant une maintenance prévisionnelle par une accessibilité des installations.
Une maintenance est dite « bonne » du point de vue de I'environnement si elle présente les critéres d’appréciation suivants :
¢ Besoins en maintenance optimisés ;
o Faible impact environnemental et sanitaires des produits et procédés qu’elle met en ceuvre ;
e Exécution assurée dans toutes les situations sans nécessité de compétences techniques spécialisées.
Facilité de nettoyage et d’entretien des produits et des équipements techniques. Evaluation des impacts environnementaux (nature, fréquence).
Les revétements de murs et plafonds, les isolations, devront résister aux chocs et autres sollicitations.
Dispositions prises pour faciliter I'acces et I'entretien, praticabilité autour du batiment.
Simplicité de conception et d'utilisation des installations (standardisation, compétence, approvisionnement...).
Possibilité d’effectuer occasionnellement une ventilation naturelle par ouvrant.
Minimiser I'inconfort de I'usager pendant les interventions d’entretien et de maintenance.
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5.3 Confort acoustique

+ L'ensemble de 'agencement et de la distribution devra faire 'objet d’une étude spécifique d’acoustique afin de rendre les espaces confortables en
terme acoustique, que ce soit dans les espaces de bureaux partagés comme dans les salles de réunion et de convivialité. L’ensemble devra
répondre a la norme 1ISO 22955 - octobre 2021 — Acoustique — Qualité acoustique des espaces de bureaux ouverts.

+ Compte-tenu de I'évolutivité, il est envisagé de classer 'ensemble de la zone en classement de type 5 — espace dans lequel cohabitent plusieurs
activités (« activity based office ») — temps de réverbération global a 0.5 s pour toutes les activités.

+ | n'est pas souhaité de recourir & un masquage actif sonore dans les espaces.

+ |l est a noter que les éléments complémentaires rapportés en termes d’acoustique devront étre facilement dépoussiérables ou nettoyables.

+ La cloison mobile devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique supérieur ou égale a 52 dB(A).

» Protection de I'environnement

Conformément au décret relatif & la lutte contre les bruits de voisinage, les équipements techniques ne produiront pas de niveaux sonores supérieurs de 5 dB(A)
en période diurne (de 7h a 22h) et 3 dB(A) en période nocturne (de 22h & 7h) au bruit ambiant habituel du site afin de ne pas générer de nuisances conformément
a la législation.

A ces valeurs viendront s'ajouter un terme correctif (en dB(A)) en fonction de la durée cumulée d’'apparition du bruit particulier :

6 pour une durée inférieure ou égale a 1 minute,

5 pour une durée supérieure a 1 minute et inférieure ou égale a 5 minutes,

4 pour une durée supérieure a 5 minutes et inférieure ou égale a 20 minutes,
3 pour une durée supérieure a 20 minutes et inférieure ou égale a 2h,

2 pour une durée supérieure a 2h et inférieure ou égale a 4h,

1 pour une durée supérieure a 4h et inférieure ou égale a 8h.

FEFEFEFEE

VEéri fica Programme Technique Détaillé V2 — Avril 2025 38



&4 Rénovation et réaménagement des espaces de travail

de'Chimie
> Isolement aux bruits aériens intérieurs LOCALDE |  Local denseignement
L'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux RECEPTION S i
doit étre égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans les : 2‘5.'.‘:2,"5,?,””?53;' Lﬁﬁ?:fﬂi?ai:al pol)?vaallgnte re?taaltlj':t?on

Salle de réunion
Salle des professeurs

tableaux ci-contre.
Tous ces isolements devront étre obtenus compte tenu des ;

At : " : - Local d'enseignement
ouvertures, ventilations et portes. Les risques d'interphonie par | 5 -civite pratique 50 40

les réseaux de traitement d'air feront l'objet d'une grande Administration
: ‘Local médical, infirmerie
attention. “Atelier peu bruyant
- Cuisine
Local de rassemblement fermé
~Salle de réunion
sl SRR
Cage descalier 43
Circulation horizontale, vestiaire fermé 30 40 30
Salle de musique
Salle polyvalente 53 50
Salle de sport

Sallederestaution 53 50
Atelier bruyant 55 50 55

LOCAL
D'EMISSION

Atelier peu bruyant

50

(*) Isolement entre classes rameneé a 40 dB si portes entre ces classes

» Isolement aux bruits de chocs

La constitution des parois horizontales, y compris les revétements de sols, et des parois verticales doit étre telle que le niveau de pression pondéré du bruit de
choc standardisé L'n,Tw du bruit pergu dans les locaux de réception énumérés dans les tableaux ci-avant ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits
par la machine & chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considere.

» Isolement aux bruits d’équipement
Une attention particuliére devra étre portée aux niveaux sonores dus aux équipements techniques du béatiment.
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La valeur du niveau de pression acoustique normalisé L nAT du bruit engendré dans les locaux d’enseignement par un équipement du batiment ne doit pas
dépasser 38 dB(A) si I'équipement fonctionne de maniéere continue et 43 dB(A) s'il fonctionne de maniére intermittente.

Rénovation et réaménagement des espaces de travail

TYPE D'EQUIPEMENT
LOCAL DE RECEPTION Equipement a fonctionnement équipement a fonctionnement
continu (1) intermittent

Bibliothéques, centres de documentation et
d’information, locaux médicaux, infirmeries 33 dBIA) 38 dBlA)
et salles de repos, salles de musique

Local d’enseignement, d’activités pratiques,
d’administration, salle de réunion,

salle des professeurs, atelier peu bruyant,
salle polyvalente, salle de restauration

38dBI(A) 43 dB(A)

» Dispositions techniques envisageables

Tous les équipements et appareils seront sélectionnés et dimensionnés pour réduire au mieux la production des bruits. lls seront installés de maniére a ne pas
exciter les structures, les parois, les tuyauteries et les gaines (blocs isolants, manchons, etc.).

Les matériaux des tuyauteries et gaines, les vitesses d’écoulement et les sections seront choisis en tenant compte de ces impératifs.

Un renforcement local des qualités d’isolation acoustique des parois sera prévu au droit des locaux techniques.

» Temps de réverbération

Les valeurs correspondent a la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz.

Ces valeurs s’entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.

Dans les halls et circulations, il est recommandé d'obtenir une Aire d’Absorption Equivalente (AAE) supérieure ou égale a la moitié de la surface au sol des

différents espaces.
Les concepteurs veilleront a ne pas créer d’espaces favorisant les phénomeénes d’échos flottants (qui se produisent entre 2 parois parfaitement paralléles) ou les

phénoménes de focalisation (qui apparaissent en présence de parois courbes).
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5.4 Confort thermique

Pour éviter que la chaleur augmente dans les locaux en été, la MOE étudiera en option la pose de films anti-chaleur sur les vitrages existants, ou le remplacement
des stores extérieurs pour éviter que les rayons solaires ne traversent les vitres.

Des stores intérieurs sont prévus pour protéger de I'éblouissement du soleil.

Pour un travail de bureau, la température de confort thermique se situe autour de 21 a 23 °C en hiver, et entre 23 et 26 °C en été.

L’augmentation des températures dans les bureaux peut générer un inconfort thermique et provoquer une fatigue accrue et une déshydratation, et affecter I'activité
du salarié (baisse de la vigilance, augmentation des temps de réaction).

Repeéres de confort thermique pour une activité légeére (type activité de bureau)

23 a 26 °C pour les périodes estivales

Temperature de [air ambiant 21223 °C pour les périodes hivernales

: , bexs e Préférentiellement 6 & 8 °C maximum, pour éviter les désagréments en entrant ou en
Ecart de température entre I'intérieur des locaux et I'extérieur

sortant
Degré d’humidité relative 40270 %
Vitesse de I'air au niveau des opérateurs Inférieur ou égal a 0,2 m/s
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6. DEROULEMENT DU CHANTIER

Rénovation et réaménagement des espaces de travail

» Site occupé
Les services occupant actuellement la zone réhabilitée seront relogés. Seule la zone de travaux est condamnée le temps du chantier, et 'ensemble de I'école

(notamment les niveaux inférieurs et supérieurs) ainsi qu'un logement au RDC resteront occupés tout au long des travaux. Il sera nécessaire d’assurer au mieux
la continuité des services et de limiter les nuisances également pour le logement. Pour cela il faudra :
% Assurer par tous les moyens I'alimentation en fluides et énergies des zones proches maintenues en activité ;
+ Informer les services et les utilisateurs en temps opportun afin que les dispositions adéquates soient prises en cas d’intervention impactant une
zone d’'activité ;
+ Transmettre un planning des interventions en sous-sol (réseaux) a I'établissement, permettant d’organiser ses services.
+ Pour limiter les nuisances pour le logement, les horaires de travaux seront déterminés en concertation avec la Maitrise d’'Ouvrage (pas de travaux
au-dela de 18 h ni le week-end).

Concernant les installations de chantier il faudra :
+ Délimiter matériellement les zones de chantier et en limiter 'accés ; assurer la sécurité des personnes ;
+ Gérer les émissions sonores des engins et équipements de chantier et préciser des horaires bruyants ;
+ Gérer les flux : horaires de rotation, accés, limitation des déplacements pour minimiser les bruits ;
+ Prévoir une signalétique pour la circulation du chantier, des agents et des usagers.

» Chantier vert
La Maitrise d’Ouvrage mettra en place une démarche chantier « vert » pour Maitriser les nuisances environnementales du chantier avec un document chantier
vert a remplir par les entreprises lors de I'appel d'offre. Les critéres de sélection des offres entreprises comporteront une note sur la démarche environnementale
de I'entreprise.
Des actions seront menées afin de mettre en place un chantier « vert » permettant de :

+ Réduire la production de déchets de chantier et favoriser leur réutilisation ou leur valorisation.

+ Limiter les risques et nuisances causés aux usagers du site.

Les déchets de chantier seront triés et envoyés dans les décharges correspondantes. Afin de diminuer les nuisances sonores, I'emploi de matériels de chantier
bruyants sera limité a des horaires précises pour éviter la géne durant les cours et le repos des maternelles.
Des actions seront menées afin de mettre en place un chantier « vert » permettant de :
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+ Limiter les risques et nuisances causés a I'école et aux riverains du chantier,
+ Limiter les nuisances particuliéres acoustiques par rapport a I'école
+ Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,
+ Trier des déchets de chantier avant mise en décharge et transmettre les bordereaux de suivi des déchets de chantier.

La méthodologie
+ L’étude, par les entreprises, de toutes les nuisances que I'exécution de leurs prestations sera susceptible de provoquer en matiére de bruits et de
déchets.
+ Des propositions de mesures de réduction ou d’élimination des nuisances potentielles.
+ L'intégration du suivi de ces préconisations environnementales dans le pilotage général de 'opération en phase exécution.

Appréhender les nuisances de chantier
+ Limiter les nuisances sonores (préfabrication en atelier, matériel insonorisé, respect de la réglementation,).
+ Définir les itinéraires des poids lourds et des engins de chantier sur plans.

Gérer les déchets de chantier
+ Réaliser le SOGED de construction (Schéma d’'Organisation et de Gestion des Déchets) ;
+ La procédure de gestion des déchets de chantier et de déconstruction, en détaillant les filiéres de valorisation mises en place et le devenir des
déchets. Les déchets de chantier seront triés et envoyés dans les décharges correspondantes avec un objectif de recyclage :

e Au minimum 70% de la masse totale de déchets générés sur le chantier seront valorisés
e Auminimum 20% de déchets valorisés seront sous forme de valorisation matiére
+ Réaliser des autocontrdles "environnement" périodiques, afin de veiller & la bonne mise en application des procédures, par le biais de visites de

chantier ou lors des réunions de coordination et de chantier ;
+ Mettre en place des corrections et actions correctives en cas de non-conformités détectées et établir un suivi de ces non-conformités.

L’organisation des entreprises demandée

Le plan d'assurance Environnement (PAE)
Suite a la prise de connaissance et a la signature de la charte chantier, les entreprises devront rédiger un Plan d’Assurance Environnement

dans lequel elles expliqueront et préciseront toutes les dispositions a prendre afin de respecter 'ensemble des exigences de la charte en
matiére de gestion des déchets et de limitation des bruits de chantier.
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Les entreprises titulaires du compte prorata définiront conjointement le tri et la collecte sélective sur site a partir des 4 catégories de déchets
conforme a la réglementation francgaise :

- Les Déchets Inertes (DI) : béton, briques, parpaings,

- Les Déchets Dangereux (DD), regroupant 'amiante et les déchets industriels spéciaux (DIS) emballages souillés et bombes
aérosol usagées,

- Les Déchets Non Dangereux (DND) bois, carton, ferraille et DIB.

- Les déchets d’emballages

Enfin, afin d'assurer le tri et la compréhension de tous les intervenants, une signalisation adaptée sera placée a proximité de chaque benne
et contenant a déchets dangereux. La Fédération Frangaise du Batiment fourni des pictogrammes déchets qui peuvent étre utilisés pour ce
projet. lls sont téléchargeables sur : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html.

Les filiéres locales de recyclage seront a privilégier.

La tracabilité
Il sera demandé, pour toutes les bennes a déchets, une tragabilité compléte, du départ du chantier jusqu’a leur destination finale. Cette

tracabilité sera formalisée par les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD).
Tous les bordereaux (100%) doivent étre récupérés par I'Entreprise en charge du compte prorata et transmis a la Maitrise d'CEuvre
d’exécution.

Les « responsables environnements »
Chaque entreprise désignera un « responsable environnement ». Il sera a plein temps sur le chantier et désigné dés la phase de préparation

de chantier et jusqu'a la livraison. Il aura les compétences et les connaissances nécessaires pour mener a bien cette mission. Il informera
des dispositions les compagnons et sous-traitants de son entreprises des dispositions retenues en matiére de tri des déchets.

» Installations de chantier
+ Délimiter matériellement les zones de chantier et en limiter I'accés ; assurer la sécurité des personnes.
+ Gérer les émissions sonores des engins et équipements de chantier et préciser des horaires bruyants.
+ Gérer les flux : horaires de rotation, accés, limitation des déplacements pour minimiser les bruits.
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> Délais

+ Toutes dispositions devront étre prises par 'OPC pour que les études et décisions soient menées avec efficience et contribuent au respect des
délais sur lesquels le Maitre d’Ouvrage s’est engagé vis-a-vis des utilisateurs.

+ Par ailleurs, les délais de travaux qui sont prescrits par 'OPC devront étre parfaitement adaptés aux contraintes réglementaires, techniques,
qualitatives et financiéres de I'opération.

+ Le Maitre d’CEuvre devra communiquer en temps et en heure a 'OPC les plans détaillés, et validera les plans d’exécution sous un délai conforme
au CCAP.
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7. ESTIMATION

Estimation montant total : 785 500 € HT

Dont travaux : 624 000 € HT
-> ITI, cloisons, menuiseries intérieures, revétements de sol, plafonds, revétements muraux, plomberie, électricité, controle d’acces, cloisons mobiles.

Dont mobilier : 161 500 € HT
- Bureaux, tables, chaises, armoires, tableaux....

Non compris :
- Désamiantage / Démolition

- Equipements numériques

Base prix Mo : Février 2025
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8. PLANNING PREVISIONNEL

Dans le cadre de I'appel a projet, un délai de 18 mois a compter de janvier 2025 est imposé pour la réalisation de I'ensemble de I'opération. La mise en service
devra étre assurée pour I'été 2026.

Un calendrier prévisionnel pour les études est proposé ci-dessous. La Maitrise d'ceuvre est invitée a proposer des pistes d’optimisation pour assurer la réception
en juin 2026.

févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 ao(t-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Cadrage et prise de donnaissance des données existantes

Diagnostic du site
Elaboration du scénario d'aménagement

Adaptation du scénario final
Validation du scénario par la MOA .

Etape 2 : Programme technique détaillé (PROG)
Rédaction des piéces administratives (RC+ CCTP)
Elaboration du programme

Validation du programme par la MOA

Etape 3 : Consultation de la Maitrise d'CEuvre (AMO)
Délai de remise des candidatures et offres MOE

Analyse des candidatures et offres

Auditions et négociation du contrat de MOE

Validation du projet et choix du Maitre d'GEuvre par la MOA

Phase APS MOE
Présentation et validation APS - (COPIL25 juin)
Phase APD MOE
Présentation et validation APD - (COPIL 23 juillet)
Phase PRO MOE
Validation PRO
DCE MOE
Consultation des entreprises

Analyse et mise au point des offres
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