MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES et SERVICES (FCS)

Cahier de Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
du 01/04/2025

Objet du marché :
Travaux d’élagage, d’abattage d’arbres et de débroussaillage
sur le réseau routier du District de Limoges
(RN 141 RN520 et RN21 - Départements de la Charente et Haute-Vienne)
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 - OBJET DU MARCHE — NATURE DES TRAVAUX

L’objet du marché concerne I’exécution d'abattage d'arbres, d’¢lagage et de débroussaillage sur les dépendances
du réseau de la Direction Interdépartementales des Routes Centre-Ouest (routes nationales) dans le cadre de son
plan de gestion sécuritaire et sanitaire.

Il est établi dans le cadre d’un marché a bon de commande pour une durée de 14 mois.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les conditions d’exécution des
prestations.

ARTICLE 1.2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations a effectuer comprennent :

’abattage d’arbres ;

I’élagage d’arbres ;

le débroussaillage de zones de dépendances vertes ou bleues ;
le rognage de souches ;

la taille dite « en rideau » ;

I’évacuation de tous les produits ;

le broyage des branches sur ou hors site ;

les suggestions pour accés difficile a la zone de chantier ;
les travaux de nuit ;

les travaux urgents ;

le nettoyage de chantier ;

la valorisation des produits de taille et de coupes ;
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ARTICLE 1.3 - PROGRAMMATION ET SUIVI DES INTERVENTIONS

Les interventions sont définies par le maitre d’ceuvre. Chaque bon de commande précise a 1’entreprise la
localisation des chantiers, la nature des interventions et les quantités de chacune des prestations.

Une réunion se tient avant chaque démarrage de chantier pour dresser un état des lieux, faire le point sur
I’organisation des travaux, la signalisation et préciser les consignes de I’intervention.

Un point régulier a ’avancée du chantier sera fait entre ’entreprise et le maitre d’ceuvre. Une validation écrite
sera établie et signée contradictoirement pour poursuivre I’avancée du chantier.

A la fin de chaque chantier, une réception est organisée par le maitre d’ceuvre qui établit la constatation de
I’exécution des prestations. En cas de problémes, 1’état des lieux initial sert de base aux travaux de remise en
état.

ARTICLE 1.4 - MODALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le maitre d’ceuvre définira avec ’entreprencur les modalités d’exécution avant chaque commencement de
travaux et devra se conformer au plan de prévention établi par le service.

L’entrepreneur indique au maitre d’ceuvre, par messagerie électronique, avant chaque démarrage du chantier, au
plus tard 24 h avant, les noms, fonctions et capacités des personnels qui interviendront effectivement sur le
chantier afin d’établir des autorisations de circuler sur les sections a 2x2 voies ainsi que le type et numéros
d’immatriculation de tous les véhicules utilisés sur le chantier.

ARTICLE 1.5 - INSTALLATION DE CHANTIER, CONTENU DES PRIX

Outre les travaux décrits a I’article 1.2, les prix du bordereau des prix rémuneérent toutes sujétions nécessaires a
la réalisation des travaux et notamment :

v' I’ensemble des équipements liés a la sécurité des personnels ;
v’ les frais de remise en état des lieux a I’achévement du chantier.
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La signalisation prévue au bordereau des prix devra étre conforme a la 8. partie de I’'IISR modifiée ainsi qu’au
manuel du chef de chantier routes bidirectionnelles. La surveillance et la maintenance sont a la charge de
I’entreprise si la signalisation (hors déviations) est mentionnée au bon de commande.

ARTICLE 1.6 - TRAVAUX NON COMPRIS DANS LA PRESTATION

L’entreprise titulaire du marché de travaux n’aura pas a sa charge :

* les dossiers d’exploitation sous chantier (DESC) relatifs aux travaux sur les voies du réseau routier national.
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CHAPITRE 2 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 2.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

L’évacuation des déchets d’abattage, de débitage et de dessouchage doit étre réalisée en référence du fascicule
35 du CCTG. Le cofit de I’évacuation est intégré dans le prix unitaire de 1’intervention. Aucun déchet de quelque
nature que se soit ne doit rester sur place.

Une attention sera attendue sur la préservation de la bio-diversité ainsi que les espéces animales. Les mesures
prises feront I’objet d’une mention lors de la restitution du mémoire technique.

De méme, une attention sera attendue sur la limitation de consommation énergétique et d’émissions de gaz a
effet de serre (GES) pendant toute la durée du chantier (amenée et repliement du matériel, chantier et transport
des déchets).

ARTICLE 2.2 - PRESCRIPTIONS PRELIMINAIRES

L’attention de I’entrepreneur est appelée sur le fait que lorsque les arbres sont situés a proximité du domaine
privé, en aucun cas les travaux ne devront empiéter sur les parcelles privées jouxtant le domaine public, sauf
accord formalisé du riverain.

ARTICLE 2.3 - DESIGNATION DES ARBRES A ABATTRE/ELAGUER ET ZONES DE
DEBROUSSAILLAGE

A chaque commande, le maitre d’ceuvre fournit a I’entreprise une liste précise indiquant les arbres a abattre et la
localisation des zones a débroussailler. Ces données sont fournies en nombre et en distance par rapport aux PR.

Une visite terrain entre le maitre d’ceuvre et ’entreprise est souhaitable afin de préciser au mieux les zones a
traiter.

Le maitre d’ceuvre matérialise sur le terrain les arbres a abattre/élaguer par une marque apposée sur les sujets
concernés. L’entreprencur devra respecter scrupuleusement le marquage. Toute modification a la désignation
initiale fera 1’objet d’un accord préalable du maitre d’ouvrage.

Au cas ou I’entreprise remarquerait un danger manifeste non signalé, elle est tenue d’en faire part au maitre
d’ceuvre qui statuera sur I’opportunité de réaliser les travaux ou d’en adapter la méthode de réalisation.

ARTICLE 2.4 - TRAVAUX A EXECUTER

Article 2.4.1 - Travaux d’abattage

Les abattages seront réalisés sur le domaine public routier en prenant particuliérement soin de ne pas abimer la
bande de roulement, les accotements et les équipements routiers (signalisation, dispositifs de retenue, etc...).

Dans le cas ou I’entrepreneur souhaiterait réaliser les abattages en intervenant en terrain privé, il est tenu
d’obtenir ’accord écrit des propriétaires riverains avant tous travaux et en cas de dommage, la responsabilité du
maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre ne pourrait étre engagée.

L’abattage sera réalis¢ selon les préconisations foresti¢res traditionnelles.

Le dessouchage sera effectué par une méthode permettant [’arasement de la souche rez-terre. (rognage, carottage,
sécateur).

En cas de nécessité liée a I’environnement immédiat de I’arbre un démontage complet du houppier et du tronc
pourra étre entrepris.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour obtenir la démonte et la protection des réseaux aériens et
souterrains.

L’entrepreneur peut proposer une méthode de travail qu’il juge la mieux adaptée. Celle-ci, si elle est en
conformité avec les régles usuelles d’entretien et d’exploitation du domaine routier et des dépendances sera
validée par la Maitrise d’ceuvre. Par contre, il a une obligation de résultat vis-a-vis des travaux demandés.
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Article 2.4.2 - Abattage directionnel

Lorsque les abords de 1’arbre sont libres de structures ou de végétaux susceptibles d’étre abimés par sa chute, il
est procédé a un abattage directionnel, dit également en direct. Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de
marquer sur le tronc, au moyen d’une fléche, la direction d’abattage.

Article 2.4.3 - Abattage par démontage

Dans les cas ou des éléments construits ou des végétaux peuvent étre abimés par la chute de 1’arbre, celui-ci est
démonté : les branches puis le tronc sont coupés par billons. L’entreprise prend toutes les dispositions
nécessaires et utilise tous les moyens adéquats afin de réaliser ces travaux sans dommages.

Article 2.4.4 - Travaux de rognage de souches

Le rognage de souches permettra de supprimer la souche jusqu’a une profondeur de 5 cm par rapport au niveau
du terrain. Si nécessaire, il sera effectué un rognage des racines apparentes dans un rayon de 3 m autour de la
souche. La méthode proposée devra assurer 1’intégrité des réseaux enterrés et de la chaussée.

Article 2.4.5 - Travaux d’arrasage de souches

L’arrasage de souches permettra de supprimer la souche jusqu’a une profondeur de 20 cm par rapport au niveau
du terrain. Si nécessaire, il sera effectué un rognage des racines apparentes dans un rayon de 3 m autour de la
souche. La méthode proposée devra assurer ’intégrité des réseaux enterrés et de la chaussée. Le vide sera
comblé par de la terre végétale soigneusement damée.

Article 2.4.6 - Travaux de taille dite « en rideau »

L’entrepreneur fournira le descriptif du matériel utilisé : taille-haies, lamier, sécateur et il précisera la hauteur
maximum d’intervention.

Article 2.4.7 - Travaux de débroussaillage

L’entrepreneur fournira le descriptif du matériel utilisé, conformément aux différents prix du bordereau de prix
et il précisera la longueur maximum d’intervention.

ARTICLE 2.5 - EVACUATION DU BOIS ET DES DECHETS

Le cofit de I’évacuation et du traitement en filiére de valorisation des déchets est intégré dans le prix unitaire de
’intervention.

Les déchets seront balayés au fur et a mesure de la progression des travaux. Le brilage sur site des produits
d’abattage et des déchets est formellement interdit. Tous les déchets découlant de 1’élagage ou de 1’abattage
devront étre évacués, en particulier le lierre présent dans certains arbres. Le transport de tous les matériaux ainsi
que du matériel sera effectué afin d’éviter toutes chutes sur les voies publiques.

Les bois seront évacués au fur et & mesure du chantier, en tenant compte des différentes spécificités du terrain,
entre autre la présence de glissiéres de sécurités, talus, etc...

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour libérer entiérement 1’emprise du chantier chaque soir, sauf
dispositions particuliéres demandées par 1’entrepreneur et validées par le maitre d’ceuvre. Notamment, aucune
bille ne devra rester stockée sur les accotements proches des voies circulées a la fin de la journée.

Les branches et rémanents seront broyées et évacuées de maniére a laisser les sites de travaux propres. Dans le
cas ou le broyage est réalisé sur place, les produits devront étre évacués. L’entreprencur devra évacuer les
branches selon son souhait, broyées ou non broyées. L’intervention ne devra pas provoquer d’orniéres ni autres
dégradations des sites.
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CHAPITRE 3 - PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE 3.1 - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR ET DECLARATION PREALABLE

Il sera entiérement responsable de tous les accidents et dommages survenus du fait ou a 1’occasion des dits
travaux sur ou sous 1’ouvrage et aux tiers, notamment tout dégat au domaine public imputable a 1’entreprise sera
constaté et fera 1’objet d’un recouvrement adapté.

Avant tout commencement d’exécution des travaux et si ceux-ci le nécessitent, I’entrepreneur devra se mettre en
rapport avec les services publics et privés concessionnaires des réseaux aériens et enterrés. Il fera les
déclarations d’intention de travaux conformément a la réglementation en vigueur et fournira au maitre d’ceuvre
les D.I.C.T.

Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés par des éléments neufs,
de mémes caractéristiques aux frais de 1’entrepreneur.

L’entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se renseignera pour cela aupres
des Administrations et services intéressés.

Si les travaux nécessitent 1’ interruption de la distribution d’eau, de gaz, d’électricité, etc, I’entrepreneur sera tenu
d’indiquer aux administrations et aux divers services intéressés, au moins un (1) mois avant la période prévue, la
date et la durée des travaux.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour protéger les ouvrages rencontrés qu’ils soient publics
ou privés (ponts, constructions riveraines, clotures, conduites de toute nature telles que : eau, gaz, produits
pétroliers, téléphone...).

Si D’entrepreneur a en charge la signalisation de chantier, il devra veiller au respect des consignes de
signalisation prévues sur ’'une des voies empruntées, dans le cas contraire, une pénalité cumulable d’un montant
unitaire de 1000 € sera appliquée.

L’entrepreneur ne devra en aucun cas géner le libre écoulement des eaux dans le lit des rivieres. Il restera
responsable des accidents ou dommages de toutes natures qui pourraient étre causés par suite d’un brusque
changement du régime des eaux provoqué par les travaux durant leur réalisation.

L’entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour éviter des déversements polluants en riviére ou dans la
nappe alluviale. Pour non-respect de I’environnement, une pénalité forfaitaire cumulable de 1500 € par rejet non
autorisé en cours d'eau ou par non respect des consignes fixées dans le cadre de la police de I'eau ou par non
respect des stipulations contractuelles, constatés de facon unilatérale ; le titulaire encourt en outre les frais et
risques liés aux procédures engagées par les services de police.

L’entrepreneur supportera toutes les charges relatives a 1’établissement, a 1’entretien des installations de chantier
et a la remise en état des sols, y compris les voies d’accés.

L’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages aux arbres restants.

Tout abattage ou blessure d’arbres non marqués fera 1’objet d’une pénalité de 100€ pour le premier arbre,
300€/arbre pour les 3 suivants et de 500€/arbre ensuite. Cette pénalité sera déduite des situations présentées par
I’entrepreneur, dans le cadre du marché.

Sur avis du maitre d’ceuvre, le chantier pourra étre arrété en cas de non-respect de ces consignes.

ARTICLE 3.2 - EQUIPEMENT ET SECURITE DU PERSONNEL
Article 3.2.1 - Equipements de protection individuels (EPI)

Le personnel chargé de I’exécution des prestations doit disposer d’EPI. Ces équipements seront fournis par le
prestataire. L’employeur doit s’assurer d’une bonne utilisation de ces EPI. Pour cela ces équipements devront
étre :

Fournis gratuitement

Appropriés aux risques a prévenir et au travail a réaliser
Utilisés conformément a leur conception

Vérifiés et entretenus réguliérement

Changés lors du dépassement de la date limite d’utilisation
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v Réservés a un usage personnel
v  Certifiés conformes (Marquage CE)

Article 3.2.2 - Habilitations et certifications du personnel

Le personnel devra obligatoirement posséder tous les permis, habilitations et autorisations de conduite avant
chaque intervention avec du matériel spécifique.

Le personnel devra obligatoirement posséder toutes les habilitations ou certifications suivantes :

v  Certificat de grimpeur et soin des arbres ou le certificat de spécialisation de la gestion de 1’arbre urbain
(la totalité du personnel grimpeur/élagueur devra posséder une de ces deux certification).

v  Attestation de formation continue

v  Attestation de formation au secourisme (Sauveteur Secouriste du Travail) pour, a minima, 50 % du
personnel permanent.

v  Attestation de formation obligatoire (Arrété du 04/08/2005) Grimpeur Sauveteur dans I’ Arbre (GSA)
pour la totalité¢ des grimpeurs/élagueur.

v  Habilitation électrique pour travaux a proximité des lignes BTA/HTA.

v  Attestation de formation obligatoire a I’« Autorisation d’Intervention a Proximité des réseaux » (AIPR)
pour la totalité du personnel.

ARTICLE 3.3 - CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS SUR LES CHEMINS DE
SERVICES ET ABORDS

L’entrepreneur devra solliciter auprés du maitre d’ceuvre une autorisation de circuler a pied (uniquement pour
les sections a 2x2 voies) (+ plan de prévention) sur les chemins de service pour I’ensemble de ses véhicules (y
compris ceux des éventuels sous-traitants).

La demande indiquera notamment :
v le type de véhicule (modéle, marque...),

v le numéro d’immatriculation minéralogique,
v le Poids Total Autorisé en Charge.

ARTICLE 3.4 - SIGNALISATION DU MATERIEL
Les véhicules et engins stationnant sur la route et ’accotement seront munis, au minimum :
v' d’un feu de couleur orangé, soit tournant, soit & décharge, soit clignotant ;
v de bandes de signalisation de couleur rouge et blanc homologuées ;

v' d’un panneau AKS5 « travaux » doté de 3 feux de type R2 a éclats jaunes.

ARTICLE 3.5 - ORGANISATION ET NETTOYAGE DU CHANTIER

Pour chaque bon de commande, un planning d’exécution des travaux sera établi par I’entreprise et validé par le
MOE. Ce planning devra tenir compte du temps de pose et de dépose de la signalisation de chantier gérée par
I’entreprise (précisé sur le bon de commande) ou par le CEIL

L’entreprise informera fréquemment le maitre d’ceuvre de 1’avancée du chantier notamment en cas de difficulté
rencontrée.

Le nettoyage du chantier et de ses abords se fera au fur et a mesure de 1’avancement des travaux. Le chantier
devra étre maintenu propre, tous les matériels non utilisés devront étre évacués hors du chantier. Les stockages
provisoires ne devront pas empiéter sur I’emprise de la chaussée. Si nécessaire un balayage mécanique sera
effectu¢ a la fin de chaque journée et les fossés et ruisseaux seront dégagés de toutes les branches issues des
chantiers. L’entreprise est également tenue de nettoyer, immédiatement aprés le passage des engins les voies qui
auront été salies par la terre ou tout autre matériau. Si la chaussée est laissée sale, une pénalité journaliére de
1000 € cas de non-nettoyage de chaussée ouverte a la circulation publique, ainsi que l'intégralité¢ des cofits du
nettoyage s'il s'avére nécessaire d’y faire procéder.
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ARTICLE 3.6 - DECHETS D’ENTRETIEN, DE TAILLE ET ABATTAGE
L’¢élimination des déchets de chantier issus des Travaux Publics est soumise a I’obligation de prévention, de
réduction et de valorisation prévue par le Code de I’Environnement.

Un mémoire technique, présenté par l'entrepreneur en méme temps que son offre, permet d’expliciter les
dispositions d’organisation et de suivi prévues pour assurer le bon déroulement, le suivi et la tragabilité de
I’évacuation et de la valorisation des déchets de chantier.

Dans ce document l'entrepreneur s’engage sur :
* Le pourcentage et les moyens de valorisation des déchets ligneux ;
¢ Le traitement des déchets non valorisables ;
* les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité mis en ceuvre pendant les travaux.

Le cotit du traitement des déchets, quelle que soit sa forme ou celui de 1’évacuation, est intégré dans le prix
unitaire de I’intervention d’entretien, de taille, d’abattage ou d’¢élagage.

Selon les préconisations du maitre d’ouvrage, les produits de coupe font 1’objet des différents modes de
traitement ci-dessous.

Article 3.6.1 - Cas des déchets valorisés

L’¢limination de tous les produits de la coupe, de 1’abattage et/ou les copeaux de broyats est a la charge de
I’entrepreneur.

Article 3.6.2 - Cas des déchets non valorisés

Le maitre d’ceuvre demande que les déchets non valorisés (terre, systéme racinaire, etc.) soient évacués sous la
responsabilité et a la charge de 1’entrepreneur (transport et taxes de dépot comprises) :

* mise en dépot dans une décharge agréée ;
* retraitement dans une plate-forme de compostage agréée ;

* compostage sur une installation privée, propriété de l’entrepreneur, sous réserve qu’elle satisfasse aux
obligations de déclaration a réaliser auprés de la préfecture.

ARTICLE 3.7 - DEVOIR DE RESERVE VIS-A-VIS DES TIERS

L’entrepreneur et son personnel doivent orienter toute demande de renseignement, sur le chantier ou sur 1’état
des arbres, vers le maitre d’ceuvre.
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