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ARTICLE1. CONTEXTE — OBJET DU CCTP

Objet des travaux : Travaux d’aménagement d'un terrain de fitness extérieur, fourniture et pose d’agres
sportifs pour la CMA Formation PARTHENAY (79).

La CMA Formation Parthenay (79) souhaite aménager une aire extérieure de type fitness pour ses apprentis
(aménagement d’un sol amortissant et agrés sportifs).

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir les modalités de
réalisation (fourniture et pose) de ce terrain de sport extérieur de type fitness et Street Workout,
comprenant la fourniture et installation et pose du sol et des agrés sportifs (machines/structures).

Le candidat devra, avant la remise de son offre, avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier,
apprécié les conditions d’exécution et avoir visité les lieux (Cf. Article 3.5 du Réglement de Consultation -
RC).

Lieu d’exécution : CMA Formation Parthenay (79) 2 Rue d'Abrantes, 79200 Parthenay

Durée d’exécution : 15 jours calendaires maximum de travaux.

L’aménagement du terrain devra étre réalisé avant le vendredi 26 septembre 2025.
Les travaux devront étre réalisés entre le 30/06/2025 et le 26/09/2025.

Les travaux seront réalisés en site occupé ou inoccupé en fonction du calendrier détaillé prévisionnel
proposé par le candidat.

Dans le cas d’une intervention en zone occupée : le titulaire devra respecter les contraintes liées au chantier
conformément a l"article 3 du CCTP « Particularités du chantier — Contraintes liées au site ».

A titre informatif, la fin des cours est prévue le jeudi 10 juillet 2025 (site inoccupé par les apprentis a partir
de cette date).

Reprise des cours le 1" septembre 2025.

Dispositions générales : la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans
le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Le présent CCTP a pour objet de définir :

- Les travaux a réaliser
- Les caractéristiques des matériaux et des agrés imposées au titulaire
- Les conditions de mise en ceuvre

Le présent CCTP est complété et précisé par les documents suivants :
- Plan extérieur du site a aménager (cf. Annexe au présent CCTP).

- Plan des réseaux (cf. Annexe au présent CCTP).

- Photos du terrain a aménager (cf. Annexe au présent CCTP).
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ARTICLE2. DESCRIPTIONS GENERALES / OBJET DU MARCHE

Lot unique - Travaux d’aménagement d'un terrain de fitness extérieur, fourniture et pose d’agres sportifs
pour la CMA Formation PARTHENAY (79)

L'aménagement proposé par le candidat devra s’intégrer parfaitement dans le site, répondre a toutes les
normes en vigueur, garantir une pérennité dans le temps et permettre de limiter les nuisances sonores.

L’espace extérieur fithess de type street Work out devra présenter, a minima :

@)
O

7 agres différents et accessibles en toute sécurité.

lls devront également s’intégrer parfaitement dans le site, répondre a toutes les normes en vigueur,
et garantir une pérennité dans le temps et une solidité.

Il devra étre prévu dans I'offre du candidat la fourniture et la pose d’un support au sol spécifique a
cet espace fitness (sol amortissant recouvert de gazon synthétique).

Le descriptif technique de cette espace fitness sera composé d’'une forte densité d’acier pour
assurer la robustesse.

Un panneau d’information normé sera positionné a proximité de I'espace par le titulaire avec les
consignes de sécurité, les recommandations et les numéros utiles.

Le scellement des poteaux acier comprendra la découpe du sol, le terrassement et I'évacuation des
déblais et la fourniture et mise en ceuvre des plots bétons.

Terrain extérieur de fitness type Work out — Aménagement du terrain et installation des agrés sportifs :

Aménagement du sol amortissant :

O

O O O O 0]

o

Fourniture et aménagement de 100m2 de sol amortissant a faible entretien au N/E dans la cour
intérieure (non couverte) du batiment.

Contréle de la conformité des plans avec I'environnement du site (repérer les acces, les
canalisations, eau, assainissement, gaz, électricité, etc.).

Protection du site lors des travaux (zone de travaux, sécurisation des abords)

Implantation et marquage de toute la zone prévue, incluant zones de remblai, zone de stockage des
déblais et zone des déchets.

Décaissement de I’'ensemble de la zone de 0.10 a 0.15m du niveau zéro.

Evacuation des déblais

Nivellement apres excavation

Fourniture et mise en ceuvre d’un remblai de type calcaire 0/20 damé et compacté sur 8 a 10 cm
d’épaisseur.

Coulage des plots et points de fixations des agres selon le plan d’'implantation.

Fourniture et mise en place de dalles amortissantes de type PROPLAY « ou équivalent » ou LIGHT IN
FITNESS « ou équivalent », d’une épaisseur de 25 mm minimum (hauteur critique de chute 1.3m)
Fourniture et mise en place de gazon synthétique en polypropyléne traité anti UV, de hauteur entre
20 et 25 mm. Le gazon sera enfoui en périphérie.

Installation de 7 agrés sportifs — prescriptions techniques détaillées ci-apreés :

o Structure pour aménagement sportif formée de trois barres fixes de traction :

Agres sportif équipé de trois barres fixes séparée par quatre poteaux pour la pratique du Chin Up, du Muscle
Up, du Back Lever Hold, du Front Lever Hold et autres.

Les barres sont fixées sur trois hauteurs entre 180 et 220 cm du sol, composé en acier galvanisé ou zingué
et thermolaqué, comprenant les consignes sportives.

Fixation scellée en fondation par plots béton.

Certificat de conformité selon la norme EN 16630.
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Certificat de pose a délivrer a la livraison, (cf. article 3 CCTP "certifications de conceptions et mise en ceuvre").

o Structure pour aménagement sportif formée de barres fixes abdo incliné :

Agres pour la pratique des abdominaux, équipé de quatre poteaux et son plan d’entrainement incliné de
préférence en inox, une barre de maintien en partie haute, composé en acier galvanisé ou zingué et
thermolaqué, comprenant les consignes sportives.

Fixation scellée en fondation sur tabouret d’ancrage.

Selon la norme EN 16630.

Certificat de pose a délivrer a la livraison (cf. article 3 CCTP "certifications de conceptions et mise en ceuvre").

o Poutre d'équilibre :

Agrés parcours santé, pour travailler la mobilité et la coordination.

Poutre carrée de trois metres de longueur composé en acier galvanisé ou zingué et thermolaqué,
comprenant les consignes sportives.

Fixation scellée en fondation par plots béton.

Selon la norme EN 16630.

Certificat de pose a délivrer a la livraison (cf. article 3 CCTP "certifications de conceptions et mise en ceuvre").

o Echelle de suspension :

Agres équipé d’un double pont de singe ou échelle de suspension, six poteaux, pour réaliser toutes sortes
de tractions pour les activités de Street Workout.

Les barres sont fixées entre 200 et 220 cm du sol, composé en acier galvanisé ou zingué et thermolaqué,
comprenant les consignes sportives.

Fixation scellée en fondation par plots béton.

Selon la norme EN 16630.

Certificat de pose a délivrer a la livraison (cf. article 3 CCTP "certifications de conceptions et mise en ceuvre").

o Machine de musculation - Chest Press :

Agres sportif pour la pratique du Chest Press composé en acier galvanisé ou zingué et thermolaqué,

son plan d’entrainement de préférence en inox fixé a une double potence comprenant les consignes
sportives.

Equipé d’un vérin hydraulique réglable en résistance entre 6 a 9 niveaux.

Fixation scellée en fondation sur tabouret d’ancrage.

Selon la norme EN 16630.

Equipement adapté a |'extérieur.

Certificat de pose a délivrer a la livraison (cf. article 3 CCTP "certifications de conceptions et mise en ceuvre").

o Machine de musculation - Leg extension :

Agres sportif pour la pratique du Leg Extension composé en acier galvanisé ou zingué et thermolaqué,

son siege et ses poignées de préférence en inox sont fixés a une double potence comprenant les consignes
sportives.

Equipé d’un vérin hydraulique réglable en résistance entre 6 a 9 niveaux.

Fixation scellée en fondation sur tabouret d’ancrage. Selon la norme EN 16630.

Equipement adapté a I'extérieur.

Certificat de pose a délivrer a la livraison (cf. article 3 CCTP "certifications de conceptions et mise en ceuvre").
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o Machine de musculation — Rameur :

Agres sportif pour la pratique dite rameur composé en acier galvanisé ou zingué et thermolaqué,

son siege et ses poignées sont amovibles et les cale-pieds fixes.

Equipé d’un vérin hydraulique réglable en résistance entre 6 a 9 niveaux.

Fixation scellée en fondation sur tabouret d’ancrage.

Selon la norme EN 16630.

Equipement adapté a |'extérieur.

Certificat de pose a délivrer a la livraison (cf. article 3 CCTP "certifications de conceptions et mise en ceuvre").

Cette aire de fitness devra étre dotée d’un sol adapté a la pratique, type gazon synthétique amortissante.

Toutefois, les indications fournies par ces documents n'ont aucun caractére limitatif. Le titulaire devra
exécuter tous les travaux accessoires et complémentaires indispensables a I'achévement complet et
parfaitement fini selon les regles de I'art.

Les reglements, normes, guide, charte et D.T.U. en vigueur a l'ouverture du chantier et durant son
déroulement régissent de plein droit la réalisation de ces travaux, méme s'ils ne sont pas énoncés dans le
présent CCTP.

ARTICLE 3.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le titulaire du marché étant un expert dans le domaine de la réalisation de terrains multisports, de la pose
de modulaire et de I'aménagement d’aires de fitness, appliquera I’'ensemble des normes et standards en
vigueur.

Le prestataire doit présenter un mémoire technique complet et abouti.

Le titulaire du marché stipulera de fagon tres précise les moyens techniques et humains mis en ceuvre dans
son mode opératoire ainsi que les caractéristiques techniques des matériaux utilisés.

La signalétigue obligatoire est a la charge du titulaire du marché. Le descriptif de celle-ci et son implantation
sont a spécifier dans le mémaoire technique.

La garantie des équipements/matériels :
La garantie des équipements/matériels sera proposée par le candidat dans son offre (Cf. a indiquer
directement dans la DPGF, dans la colonne prévue).

Certifications de conceptions et mise en ceuvre :

¢ Production obligatoire des attestations officielles de conformité au regard des textes NFS-52-901

¢ Attestation de conformité de la technique de pose aux prescriptions du fabricant

¢ Attestation de qualification professionnelle en matiere de réalisations de sports et LOISIRS : QUALISPORT-
CERTISPORT

e Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de
fabrication, les modalités d'essais, de marquage, de controle et de réception des matériaux et produits
fabriqués doivent étre conformes aux normes francaises homologuées par |'Association Frangaise de
Normalisation (AFNOR) réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché et notamment
pour ce marché, dans les limites de leurs conditions de normes expérimentales ou de leurs éventuelles
révisions en cours.

Le soumissionnaire, avant les opérations de réception, remettra un dossier des ouvrages exécutés
accompagné d’un dossier relatif aux garanties des différents matériels qui composent I'ouvrage.

L’offre du soumissionnaire comprendra également les différents tests de charge des équipements réalisés
selon les normes en vigueur. |l devra étre fourni un certificat de conformité, validé par un organisme agrée.
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Conformité réglementaire :

Les équipements seront soumis aux dispositions des normes en vigueur a la date de notification du marché.
Le fabricant assurera de la conformité de sa production aux normes susmentionnées par un certificat de
conformité de type délivré par un laboratoire officiel européen.

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achevement des ouvrages commandés doivent étre
prévus par I'Entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.
L'Entrepreneur suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis.

Programme d’exécution des travaux :

Le candidat devra, dans son offre de base intégrer le projet de calendrier détaillé des délais de livraison et
d'exécution de 'ouvrage.

L'Entrepreneur devra remettre au Maitre d'ouvrage, dans les dix (10) jours qui suivront la notification du
marché, les documents suivants :

¢ Projet d'installations de chantier comprenant notamment les zones de stockage.

Documents et services annexes :

Tout équipement (agres sportifs) sera accompagné d'une notice technique détaillée explicitant la nature et
les qualités intrinséques de I'ouvrage, les directives de montage et d'entretien ainsi que tout renseignement
éventuel utile.

Le candidat sera apte a apporter tout conseil ou assistance nécessaire si cela lui est demandé.

Le candidat s'engage a fournir toutes les pieces de rechanges demandées, ceci sur la durée de vie de
I'équipement.

Généralités :

Les entreprises devront obligatoirement prendre connaissance de toutes les piéces constituant le dossier de
consultation.

Les plans et CCTP étant complémentaires, toutes informations omises sur l'un des documents et
mentionnées sur I'autre devront étre chiffrées par I'entrepreneur.

Informations — propreté — nettoyage :

Outre les travaux réguliers de nettoyage et la remise en état du chantier, |'entrepreneur sera tenu, en fin de
chantier, de nettoyer, balayer et d'enlever tous les gravats. Le nettoyage, I'enlevement des gravats sur la
voie publique et sur les points ayant été salis sont a la charge de I'entreprise.

Le nettoyage du chantier devra étre effectué au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Sécurité — protection -cloture de chantier :

Dés le début du chantier, et durant toute la durée des travaux, I’entreprise devra assurer la protection et la
sécurité par une cloture hermétique qui séparera le chantier du public.

D'une maniere générale, I'entreprise se conformera aux textes en vigueur relatifs a la protection du
personnel comme du public.

L'entrepreneur devra :

- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité, du public et du personnel pendant
toute la durée du chantier.

Exécution (généralités) :
Conformément a I'article 3 du C.C.A.P., les travaux seront a réaliser dans les délais imposés par la CMA.

Les candidats préciseront leurs délais détaillés d’exécution dans leurs offres.

L’ensemble des travaux sera planifié lors d’une réunion de préparation de la fagon suivante :
- Date de démarrage des travaux,
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- Délais d’exécution des travaux (planning avec avancement prévisionnel)
- Date de fin de travaux,
- Date de réception des travaux.

Certifications de conception et mise en ceuvre :

Les travaux, objets du présent marché seront soumis aux réglements, normes et décrets encadrant la mise
a disposition des » équipements sportifs en acces libre » (EN 15312 de mai 2007, décret n° 07-1133 du 24
juillet 2007 et EN 1176-&) et celles concernant les équipements sportifs (NF S 52-901).

Particularités du chantier — Contraintes liées au site
Les travaux seront a réaliser dans I'enceinte d'un établissement dit « scolaire », les entrepreneurs seront
tenus de prendre toutes dispositions en ce qui concerne notamment :

o Les protections mises en place

o Sécurisation de I'acces au chantier (sécurisation de la traversée des apprenants sur le lieu de passage
du chantier si site occupé)

o Les mesures de sauvegarde des existants pour réduire et atténuer au maximum les nuisances
apportées aux occupants par I'exécution des travaux.

Connaissance des lieux — visite obligatoire

La visite du site est obligatoire (Cf. Art 3.5 « Visite de site » du Réglement de Consultation).

De ce fait, chaque entrepreneur reconnaitra avoir visité les lieux préalablement a la remise de son offre et
déclarera étre parfaitement informé de la constitution du site, de ses acces (sécurisation de I'accés au
chantier) afin d’avoir une connaissance assez précise des lieux, et des conditions dans lesquels les travaux
devront s’effectuer afin d’identifier les éventuelles contraintes qui pourraient influencer le chantier dans sa
réalisation et sa durée.

Modalité d’intervention des travaux
Afin de tenir compte des jours et horaires d’ouvertures du site, les interventions devront étre programmeées
du lundi au vendredi de 8h00 a 17h00.

Prestations de I'’entreprise

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général des travaux et de définir leur mode
d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement
des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement
réputées connues.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance des documents constituant le
CCTP contractuel.
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ARTICLE4. OBLIGATION DE L’'ENTREPRISE CONCERNANT LE CHANTIER

Période de préparation de chantier :

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines
dispositions préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages doivent étre établis.

Cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché. Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG
travaux, il est prévu un temps de maximum une journée de préparation sur la zone de chantier (cf. Art 3 du
CCAP).

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard
éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la méme
durée.

Responsabilités de I’entrepreneur :

L’entrepreneur sera responsable, pendant toute la durée du chantier, des dégats qui pourraient survenir du
fait des travaux aux batiments existants, aux propriétés voisines et aux tiers. Il devra de ce fait faire procéder
a tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires dans le délai fixé par le maitre
d'ceuvre, qui, si ce délai n'est pas respecté, pourra les faire exécuter immédiatement aux frais de I'entreprise
responsable, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

Dans le cas ou le responsable ne peut étre connu, le maitre d'ceuvre fera exécuter les travaux, et les frais
seront portés au compte prorata.

L'entreprise devra en fin de travaux, le repliement du matériel aprés démontage en respectant toutes les
régles de sécurité tant a I'égard de son personnel que des tierces personnes.

Dégradations causées aux ouvrages finis :

Dés la constatation de dégradations causées a ses ouvrages, I'entrepreneur signale au maitre d'ceuvre les
nettoyages spéciaux, réfections, réparations ou remplacements de I'ouvrage ou partie d'ouvrage qui sont
rendus nécessaires par des salissures profondes ou par des dégradations causées sur le chantier.

Les frais occasionnés a I'entrepreneur pour la remise en état sont récupérables par application des
dispositions les articles 11.2 de la norme NF P 03-001 et 3.1 de son annexe A dans le cas ou le responsable
des dégats a été identifié, et 11.31 de ladite norme dans le cas ou ces dégats relevent du compte prorata.
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