



Annexe n°1 du CCTP

NIVEAUX DE PRESTATIONS MINIMUM PAR BÂTIMENT

PRESTATIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES BÂTIMENTS DU CNRS DELEGATION OCCITANIE EST

Ce document présente les niveaux de prestations minimums par bâtiment.

L'ensemble des fréquences de ce document doivent être prises en compte dans le chiffrage des prestations.

Celles-ci doivent être incluses dans le chiffrage et le forfait nettoyage.

Locaux (BALARD)	Prestations	Fréquence	L	M	M	J	V
LABO	vidage des poubelle DIB	1X SEMAINE	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU					
SALLE DE REUNION	depoussierage du mobilier	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	rangement du mobiliers	1 X JOUR	x	x	x	x	x
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelle papier	1X SEMAINE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU					
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
SALLE DE PAUSE	depoussierage du mobilier	1X SEMAINE	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU					
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	1X SEMAINE	X				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
BUREAU	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles PAPIER	1XSEMAINE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU					
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
CIRCULATION	balayage des sols	1XSEMANIE	PLANNING				
	Lavage mécanique des sols	1XSEMANIE	PLANNING				
	vigage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes coupe feu	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU					
	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des extincteurs,douchettes et rebord de fenetres	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	depoussierage des murs des passerelles	TRIMESTRE	PLANNING				
ASCENSEUR	aspiration et lavage du sols	1X SEMAINE	X				
	nettoyage des platine boutons	1X SEMAINE	X				
	nettoyage des parois et portes	MENSUEL	PLANNING				
	aspiration des rails	TRIMESTRE	PLANNING				
EXTERIEURS	vigage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	pinking patio,terrasses batiment	1X HEBDO					X
	depoussierage rebord de fenetre exterieur	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage cendriers recyclage TCHAOMEGOT	1X HEBDO					X
ESCALIER	balayage et lavage des sols	1X HEBDO	PLANNING				
	lessivage des rampes	1X HEBDO	PLANNING				
	depoussierage des plinthes	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
SANITAIRES DOUCHES	Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et poignee PMR	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Mise en place des consommables et gestion des stocks	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Balayage et lavage sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage faïences, détartrage cuvette	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage porte	1X HEBDO			X		
VITRERIE	Nettoyage des vitres interieures et exterieures RDC	MENSUEL	PLANNING				
	nettoyage cloisons vitrées et hublots (labo) - côté circulation	SEMESTRE	PLANNING				
SANITAIRES DOUCHES	Remise à niveau	1X AN	PLANNING				
PAC	Nettoyage complet de la zone RMN	1X AN	PLANNING				

Locaux Bâtiment K	Prestations	Fréquence	L	M	M	J	V
BUREAU	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles	1 X JOUR	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
CIRCULATION	balayge des sols	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Lavage mécanique des sols	1XSEMANIE	PLANNING				
	vigage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des extincteurs,douchettes et rebord de fenetres	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	depoussierage des mures des pacerelles	TRIMESTRE	PLANNING				
SANITAIRES DOUCHES	Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et poignee PMR	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Mise en place des consommables et gestion des stocks	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Balayage et lavage sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage faïences, détartrage cuvette	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage porte	1X HEBDO	PLANNING				
SITE	Décapage des sols	1X AN	PLANNING				
VITRERIE	Nettoyage des vitres (hall entrée)	MENSUEL	PLANNING				

Locaux (Biocampus)	Prestations	Fréquence	L	M	M	J	V
BUREAU	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles	1 X JOUR	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
CIRCULATION	balayge des sols	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Lavage mécanique des sols	1XSEMANIE	PLANNING				
	vigage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes coupe feu	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des extincteurs,douchettes et rebord de fenetres	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	depoussierage des mures des pacerelles	TRIMESTRE	PLANNING				
SANITAIRES DOUCHES	Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et poignee PMR	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Mise en place des consommables et gestion des stocks	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Balayage et lavage sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage faïences, détartrage cuvette	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage porte	1X HEBDO	PLANNING				
Nettoyage Rideaux	Nettoyage Salle Informatique (50 m2)	2 X AN	PLANNING				
SITE	Décapage des sols	1X AN	PLANNING				

Locaux (CEFE)	Prestations	Fréquence	L	M	M	J	V
SALLE DE REUNION	depoussierage du mobilier	1X SEMAINE	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles papier	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	Aspiration ou lavage du sol (selon mode opératoire)	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
SALLE DE PAUSE (convivialité)	depoussierage et lavage du mobilier (évier, plan de travail...)	2X SEMAINE	X			X	
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	2X SEMAINE	X			X	
	nettoyage porte vitrée	2X SEMAINE	X			X	
BUREAU ET LABO	depoussierage du mobilier	1XSEMAINE	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles PAPIER et DIB	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	1XSEMAINE	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage humide	1XSEMAINE	PLANNING				
	Lavage des sols	1XSEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
	Rebord des vitrages	MENSUEL	PLANNING				
CIRCULATION	Lavage mécanique des sols	1 X JOUR	PLANNING				
	nettoyage des portes coupe feu	TRIMESTRE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	1XSEMAINE	PLANNING				
	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des extincteurs,et portes vitrées intérieurs	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
ASCENSEUR	aspiration et lavage du sols	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des platines boutons	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des parois et portes	MENSUEL	PLANNING				
	aspiration des rails	TRIMESTRE	PLANNING				
EXTERIEURS	vidage des cendriers	1 X tous les 15 jours	PLANNING				
	vidage des poubelles extérieurs	2XSEMANIE	PLANNING				
ESCALIER	balayage et lavage des sols	1X HEBDO	PLANNING				
	lessivage des rampes	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	1X SEMAINE	PLANNING				
SANITAIRES DOUCHES	Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et poignée PMR	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Mise en place des consommables et gestion des stocks	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Balayage et lavage sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Détartrage cuvette	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage porte	1X HEBDO	PLANNING				
	Nettoyage faïences	1X HEBDO	PLANNING				
VITRERIE	Nettoyage des vitres (hall entrée)	Trimestre	PLANNING				
ALGECO	Aspiration	MENSUEL	PLANNING				
	Lavage des sols	MENSUEL	PLANNING				
BIBLIOTHEQUE	Passage monobrosse dans les allées de la Bibliothèque	Trimestre	PLANNING				

Locaux (CRBM-IRIM-CEMIPAï)	Prestations	Fréquence	L	M	M	J	V
LABO	vidage des poubelle DIB	1 X JOUR	x	x	x	x	x
	balayage humide du sol	1 X JOUR	x	x	x	x	x
	lavage humide du sol	1 X SEMAINE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
SALLE DE REUNION	depoussierage du mobilier	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	rangement du mobiliers	1 X JOUR	x	x	x	x	x
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelle papier	1 X JOUR	x	x	x	x	x
	enlevement des toiles d'araignees	A VU					
	nettoyage et desinfection des points de contact	1 X JOUR	x	x	x	x	x
	lavage humide du sol	1X SEMAINE	PLANNING				
	balayage humide du sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
SALLE DE PAUSE (accueil)	depoussierage du mobilier	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	balayage et lavage du sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes	1X SEMAINE				X	
BUREAU	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelle PAPIER	2XSEMAINE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	1X SEMAINE	PLANNING				
	lavage humide du sol	1X SEMAINE	PLANNING				
	balayage humide du sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Cloisons vitrées	MENSUEL	PLANNING				
CIRCULATION	balayage des sols	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Lavage mécanique des sols	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage et desinfection des points de contact	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	vidage des poubelles	2X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes coupe-feu	MENSUEL	PLANNING				
	enlèvement des toiles d'araignées	A VU	PLANNING				
	dépoussiérage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	dépoussiérage des extincteurs,douchettes et rebord de fenêtres	MENSUEL	PLANNING				
	dépoussiérage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
ASCENSEUR	aspiration et lavage du sols	1X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des platines boutons	1X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des parois et portes	MENSUEL	PLANNING				
	aspiration des rails	MENSUEL	PLANNING				
EXTERIEURS	vidage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage mobilier (chaises + tables)	1X HEBDO					X
ESCALIER	balayage et lavage des sols	1X JOUR	X	X	X	X	X
	lessivage des rampes	1X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage Interrupteur	1X JOUR	X	X	X	X	X
	depoussierage des plinthes	MENSUEL	PLANNING				
	aspiration du contre escalier RDJ (au-dessus local ménage)	1X SEMAINE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
SANITAIRES DOUCHES	Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et poignée PMR et Robinetterie	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Mise en place des consommables et gestion des stocks	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Balayage et lavage sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage faïences + miroir + vitres , détartrage cuvette	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage porte	1X HEBDO			X		
VITRERIE	Nettoyage Vitrerie Hall accueil	MENSUEL	PLANNING				
	nettoyage cloisons vitrées et hublots (labo)	MENSUEL	PLANNING				
SITE	DECAPAGE ANNUEL	ANNUEL	PLANNING				

Locaux (DÉLÉGATION)	Prestations	Fréquence	L	M	M	J	V
SALLE DE REUNION	depoussierage du mobilier	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelle papier	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
SALLE DE PAUSE	depoussierage du mobilier	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	2X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
BUREAU	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelle PAPIER	1XSEMAINE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
CIRCULATION	balayge des sols	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Lavage mécanique des sols	1XSEMANIE	PLANNING				
	vigage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes coupe feu	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des extincteurs,douchettes et rebord de fenetres	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	depoussierage des mures des pacerelles	TRIMESTRE	PLANNING				
ASCENSEUR	aspiration et lavage du sols	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des platine boutons	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des parois et portes	MENSUEL	PLANNING				
	aspiration des rails	TRIMESTRE	PLANNING				
EXTERIEURS	vidage des cendriers	1 X JOUR	X	X	X	X	X
ESCALIER	balayage et lavage des sols	1X HEBDO	PLANNING				
	lessivage des rampes	1X HEBDO	PLANNING				
	depoussierage des plinthes	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
SANITAIRES DOUCHES	Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et poignée PMR	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Mise en place des consommables et gestion des stocks	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Balayage et lavage sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage faïences, détartrage cuvette	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage porte	1X HEBDO	PLANNING				
VITRERIE	Nettoyage des vitres (RDC BAT D (Hall) + Bureau délégué)	Trimestre	PLANNING				
BAT D (CAVE)	Nettoyage Salle Informatique (50 m2)	1 X MOIS	PLANNING				
BAT B (salle de réunion - ancien poste de garde+ salle de réunion B1)	Nettoyage complet	1X HEBDO	PLANNING				
Extension BAT C (poste de Garde)	Nettoyage Poste de Garde (15 m2) + poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
Nettoyage vestiaire plateau Sportif	Nettoyage complet	1 X JOUR	X	X	X	X	X

Locaux (GÉNOPOLYS)	Prestations	Fréquence	L	M	M	J	V
SALLE DE REUNION	depoussierage du mobilier	1X SEMAINE	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles papier	1 X JOUR	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	Aspiration ou lavage du sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
SALLE DE PAUSE	depoussierage et lavage du mobilier (évier, plan de travail...)	2X SEMAINE	X			X	
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
BUREAU	depoussierage du mobilier	1XSEMAINE	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles PAPIER et DIB	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage humide	1XSEMAINE	PLANNING				
	Lavage des sols	2XSEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
	Nettoyage des hublots	MENSUEL	PLANNING				
CIRCULATION	Lavage mécanique des sols	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes coupe feu	TRIMESTRE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des extincteurs,et portes vitrées intérieurs	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
ASCENSEUR	aspiration et lavage du sols	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des platines boutons	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des parois et portes	MENSUEL	PLANNING				
	aspiration des rails	TRIMESTRE	PLANNING				
EXTERIEURS	vidage des cendriers	1 X tous les 15 jours	PLANNING				
	vidage des poubelles extérieurs	2XSEMANIE	PLANNING				
	Nettoyage Escaliers extérieurs	MENSUEL	PLANNING				
ESCALIER	balayage et lavage des sols	1X HEBDO	PLANNING				
	lessivage des rampes	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	1X SEMAINE	PLANNING				
SANITAIRES	Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et poignée PMR	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Mise en place des consommables et gestion des stocks	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Balayage et lavage sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Détartrage cuvette	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage porte	1X HEBDO	PLANNING				
	Nettoyage faïences	1X HEBDO	PLANNING				
VITRERIE	Nettoyage des vitres (hall entrée)	MENSUEL	PLANNING				
AMPHITHEATRE	NETTOYAGE COMPLET	1 X JOUR	X	X	X	X	X

Locaux (IGF)	Prestations	Fréquence	L	M	M	J	V
SALLE DE REUNION + CONFERENCE	depoussierage du mobilier	1X SEMAINE	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles papier	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	Aspiration ou lavage du sol (selon mode opératoire)	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
SALLE DE PAUSE	depoussierage et lavage du mobilier	2X SEMAINE	X			X	
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU					
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	2X SEMAINE	X			X	
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
BUREAU ET LABO	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles PAPIER	1XSEMAINE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage humide	2X SEMAINE	PLANNING				
	Lavage des sols	1XSEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
	Rebord des vitrages	MENSUEL	PLANNING				
CIRCULATION	Lavage mécanique des sols (étage)	1XSEMANIE	PLANNING				
	Lavage mécanique des sols (RDC)	2XSEMANIE	PLANNING				
	nettoyage des portes coupe feu	TRIMESTRE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des extincteurs,et rebord de fenetres	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
ASCENSEUR	aspiration et lavage du sols	1X SEMAINE	X				
	nettoyage des platine boutons	1X SEMAINE	X				
	nettoyage des parois et portes	MENSUEL	PLANNING				
	aspiration des rails	TRIMESTRE	PLANNING				
EXTERIEURS	vidage des cendriers	1 X tous les 15 jours	PLANNING				
	vidage des poubelles extérieurs	2XSEMANIE	PLANNING				
	Escalier entrée IGF NORD (balayage et/ou lavage)	1XSEMANIE	PLANNING				
ESCALIER	balayage et lavage des sols	1X HEBDO	PLANNING				
	lessivage des rampes	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
SANITAIRES DOUCHES	Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et poignée PMR	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Mise en place des consommables et gestion des stocks	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Balayage et lavage sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage faïences, détartrage cuvette	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage porte	1X HEBDO	PLANNING				
VITRERIE	Nettoyage des vitres (hall entrée et passerelle)	Trimestre	PLANNING				
SALLE CONFERENCE (Pierre Soulage et DI ROSA)	Aspiration	1X SEMAINE	PLANNING				
	Lavage des sols	MENSUEL	PLANNING				

Locaux (IGH)	Prestations	Fréquence	L	M	M	J	V
SALLE DE REUNION + CONFERENCE	depoussierage du mobilier	1X SEMAINE	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	1X SEMAINE	PLANNING				
	vidage des poubelles papier	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	1X SEMAINE	PLANNING				
	Aspiration ou lavage du sol (selon mode opératoire)	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes	MENSUEL	PLANNING				
SALLE DE PAUSE	depoussierage et lavage du mobilier	2X SEMAINE	X			X	
	depoussierage des plinthes et goulottes	1X SEMAINE	PLANNING				
	vidage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	1X SEMAINE	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes	MENSUEL	PLANNING				
BUREAU ET LABO	depoussierage du mobilier	1XSEMAINE	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	1XSEMAINE	PLANNING				
	vidage des poubelles PAPIER	1XSEMAINE	PLANNING				
	vidage des poubelles (hors PAPIER)	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	1XSEMAINE	PLANNING				
	balayage humide	1XSEMAINE	PLANNING				
	Lavage des sols (à prévoir dès ouverture du site)	1XSEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	MENSUEL	PLANNING				
CIRCULATION	Lavage mécanique des sols (étage)	1XJOUR	PLANNING				
	Lavage mécanique des sols (RDC)	1XJOUR	PLANNING				
	nettoyage des portes coupe feu	TRIMESTRE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	1X SEMAINE	PLANNING				
	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des extincteurs,et rebord de fenetres	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	MENSUEL	PLANNING				
ASCENSEUR et MONTE CHARGES	aspiration et lavage du sols	1X SEMAINE	X				
	nettoyage des platine boutons	1X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des parois et portes	MENSUEL	PLANNING				
	aspiration des rails	MENSUEL	PLANNING				
EXTERIEURS	vidage des cendriers	1XSEMANIE	PLANNING				
	vidage des poubelles extérieurs	1XJOUR	PLANNING				
	Parvis Extérieur	1XSEMANIE	PLANNING				
ESCALIER	balayage et lavage des sols	1X HEBDO	PLANNING				
	lessivage des rampes	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	1X HEBDO	PLANNING				
SANITAIRES DOUCHES	Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et poignee PMR	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Mise en place des consommables et gestion des stocks	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Balayage et lavage sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage faïences, détartrage cuvette	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage porte	1X HEBDO	PLANNING				
VITRERIE	Nettoyage des vitres (4 accès entrée dont 2 au RDC et 2 au niveau des passerelles étage 1 et étage 2)	MENSUEL	PLANNING				

Locaux (IGMM)	Prestations	Fréquence	L	M	M	J	V
SALLE DE REUNION	depoussierage du mobilier	1X SEMAINE	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles papier	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	Aspiration ou lavage du sol (Salle 101 philippe jeanteur avec de la moquette)	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
SALLE DE PAUSE (convivialité)	depoussierage et lavage du mobilier (évier, plan de travail...)	2X SEMAINE	X			X	
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage et lavage du sol	2X SEMAINE	X			X	
	Nettoyage micros - ondes	1X SEMAINE	PLANNING				
	Nettoyage frigos	MENSUEL	PLANNING				
BUREAU ET LABO	depoussierage du mobilier (hors labo)	1XSEMAINE	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
	vidage des poubelles PAPIER et DIB	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	nettoyage et desinfection des points de contact	MENSUEL	PLANNING				
	balayage humide	1XSEMAINE	PLANNING				
	Lavage des sols	2XSEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des portes	TRIMESTRE	PLANNING				
	Nettoyage des hublots	MENSUEL	PLANNING				
CIRCULATION	Lavage mécanique des sols	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	nettoyage des portes coupe feu	TRIMESTRE	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	A VU	PLANNING				
	depoussierage du mobilier	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des extincteurs,et portes vitrées intérieurs	MENSUEL	PLANNING				
	depoussierage des plinthes et goulottes	TRIMESTRE	PLANNING				
ASCENSEUR	aspiration et lavage du sols	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des platines boutons	1X SEMAINE	PLANNING				
	nettoyage des parois et portes	MENSUEL	PLANNING				
	aspiration des rails	TRIMESTRE	PLANNING				
EXTERIEURS	vidage des cendriers	1 X tous les 15 jours	PLANNING				
	vidage des poubelles extérieurs	2XSEMANIE	PLANNING				
	Nettoyage Escaliers extérieurs (zone Nord + Entrée principale)	MENSUEL	PLANNING				
ESCALIER	balayage et lavage des sols	1X HEBDO	PLANNING				
	lessivage des rampes	MENSUEL	PLANNING				
	enlevement des toiles d'araignees	1X SEMAINE	PLANNING				
SANITAIRES	Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et poignee PMR	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Mise en place des consommables et gestion des stocks	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Balayage et lavage sol	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Détartrage cuvette	1 X JOUR	X	X	X	X	X
	Nettoyage porte	1X HEBDO	PLANNING				
	Nettoyage faïences	1X HEBDO	PLANNING				
VITRERIE	Nettoyage des vitres (hall entrée + porte vitrée zone Nord)	MENSUEL	PLANNING				