
Annexe n°1 du CCTP

NIVEAUX  DE PRESTATIONS  MINIMUM  PAR BÂTIMENT

PRESTATIONS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES BÂTIMENTS DU CNRS DELEGATION OCCITANIE EST

Ce document présente les niveaux de prestations  minimums par bâtiment.

L’ensemble des fréquences de ce document doivent être prises en compte dans le chiffrage des prestations.

Celles-ci doivent être incluses dans le chiffrage et le forfait nettoyage.



 Locaux
(BALARD)

Prestations Fréquence L M M J V

vidage des poubelle DIB 1X SEMAINE

balayage et lavage du sol MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees A VU

depoussierage du mobillier 1 X JOUR X X X X X

rangement du mobilliers 1 X JOUR x x x x x

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelle papier 1X SEMAINE

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 1X SEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

depoussierage du mobillier 1X SEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 1X SEMAINE X

nettoyage des portes TRIMESTRE

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles PAPIER 1XSEMAINE

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 1X SEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

balayage  des sols 1XSEMANIE

Lavage mécanique des sols 1XSEMANIE

vigage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes coupe feu MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees A VU

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des extincteurs,douchettes et rebord de fenetres MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

depoussierage des murs des passerelles TRIMESTRE

aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE X

nettoyage des platine boutons 1X SEMAINE X

nettoyage des parois et portes MENSUEL 

aspiration des rails TRIMESTRE

vigage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

pinking patio,terrasses batiment 1X HEBDO X

depoussierage rebord de fenetre exterieur TRIMESTRE

vidage cendriers recyclage TCHAOMEGOT 1X HEBDO X

balayage et lavage des sols 1X HEBDO

lessivage des rampes 1X HEBDO

depoussierage des plinthes  MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees A VU

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et 
poignee PMR

1 X JOUR X X X X X

Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X X X X X

Balayage et lavage sol 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage faïences, détartrage cuvette  1 X JOUR X X X X X

Nettoyage porte 1X HEBDO X

Nettoyage des vitres interieures et exterieures RDC MENSUEL 

nettoyage cloisons vitrées et hublots (labo) - côté circulation SEMESTRE

SANITAIRES
 DOUCHES

Remise à niveau 1X AN

PAC Nettoyage complet de la zone RMN 1X AN

LABO

PLANNING

PLANNING

SALLE DE 
REUNION

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SALLE DE 
PAUSE

 PLANNING

 PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

CIRCULATION

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

BUREAU

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SANITAIRES 
DOUCHES

PLANNING

ASCENSEUR
PLANNING

PLANNING

EXTERIEURS 
PLANNING

ESCALIER

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

VITRERIE 
PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING



 Locaux
Bâtiment K

Prestations Fréquence L M M J V

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles 1 X JOUR

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes TRIMESTRE

balayge des sols 1 X JOUR X X X X X

Lavage mécanique des sols 1XSEMANIE

vigage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des extincteurs,douchettes et 
rebord de fenetres

MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

depoussierage des mures des pacerelles TRIMESTRE

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, 
poignées et poignee PMR

1 X JOUR X X X X X

Mise en place des consommables et gestion des 
stocks

1 X JOUR X X X X X

Balayage et lavage sol 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage faïences, détartrage cuvette  1 X JOUR X X X X X

Nettoyage porte 1X HEBDO

SITE Décapage des sols 1X AN

VITRERIE Nettoyage des vitres (hall entrée) MENSUEL 

SANITAIRES 
DOUCHES

PLANNING

PLANNING

PLANNING

CIRCULATION

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

BUREAU

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING



Locaux
(Biocampus)

Prestations Fréquence L M M J V

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles 1 X JOUR

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes TRIMESTRE

balayge  des sols 1 X JOUR X X X X X

Lavage mécanique des sols 1XSEMANIE

vigage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes coupe feu MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees A VU

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des extincteurs,douchettes et 
rebord de fenetres

MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

depoussierage des mures des pacerelles TRIMESTRE

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, 
poignées et poignee PMR

1 X JOUR X X X X X

Mise en place des consommables et gestion des 
stocks

1 X JOUR X X X X X

Balayage et lavage sol 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage faïences, détartrage cuvette  1 X JOUR X X X X X

Nettoyage porte 1X HEBDO

Nettoyage 
Rideaux

Nettoyage Salle Informatique (50 m2) 2 X AN

SITE Décapage des sols 1X AN

BUREAU

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SANITAIRES 
DOUCHES

PLANNING

PLANNING

PLANNING

CIRCULATION

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING



 Locaux
(CEFE)

Prestations Fréquence L M M J V

depoussierage du mobillier 1X SEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles papier 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

Aspiration ou lavage du sol (selon mode opératoire) 1X SEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

depoussierage et lavage du mobillier (évier, plan de travail…) 2X SEMAINE X X

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 2X SEMAINE X X

nettoyage porte vitrée 2X SEMAINE X X

depoussierage du mobillier 1XSEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles PAPIER et DIB 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees 1XSEMAINE

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage humide 1XSEMAINE

Lavage des sols 1XSEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

Rebord des vitrages MENSUEL 

Lavage mécanique des sols 1 X JOUR

nettoyage des portes coupe feu TRIMESTRE

enlevement des toiles d'araignees 1XSEMAINE

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des extincteurs,et portes vitrées intérieurs MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE

nettoyage des platines boutons 1X SEMAINE

nettoyage des parois et portes MENSUEL 

aspiration des rails TRIMESTRE

vidage des cendriers
1 X tous les 15 

jours

vidage des poubelles extérieurs 2XSEMANIE

balayage et lavage des sols 1X HEBDO

lessivage des rampes MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et 
poignee PMR

1 X JOUR X X X X X

Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X X X X X

Balayage et lavage sol 1 X JOUR X X X X X

Détartrage cuvette  1 X JOUR X X X X X

Nettoyage porte 1X HEBDO

Nettoyage faïences 1X HEBDO

VITRERIE Nettoyage des vitres (hall entrée) Trimestre

Aspiration MENSUEL 

Lavage des sols MENSUEL 

BIBLIOTEQUE Passage monobrrosse dans les allées de la Bibliothéque Trimestre

SALLE DE 
REUNION 

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SALLE DE 
PAUSE 

(convivialité)

 PLANNING

 PLANNING

PLANNING

BUREAU ET 
LABO

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

CIRCULATION

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

ASCENSEUR

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

EXTERIEURS 
PLANNING

PLANNING

ESCALIER

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SANITAIRES 
DOUCHES

PLANNING

PLANNING

PLANNING

ALGECO
PLANNING

PLANNING



 Locaux
(CRBM-IRIM-

CEMIPAÏ)
Prestations Fréquence L M M J V

vidage des poubelle DIB 1 X JOUR x x x x x

balayage humide du sol 1 X JOUR x x x x x

lavage humide du sol 1 X SEMAINE

enlevement des toiles d'araignees A VU

depoussierage du mobillier 1 X JOUR X X X X X

rangement du mobilliers 1 X JOUR x x x x x

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelle papier 1 X JOUR x x x x x

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact 1 X JOUR x x x x x

lavage humide du sol 1X SEMAINE

balayage humide du sol 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes TRIMESTRE

depoussierage du mobillier 1 X JOUR X X X X X

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact 1 X JOUR X X X X X

balayage et lavage du sol 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes 1X SEMAINE X

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelle PAPIER 2XSEMAINE

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact 1X SEMAINE

lavage humide du sol 1X SEMAINE

balayage humide du sol 1 X JOUR X X X X X

Cloisons vitrées MENSUEL 

balayage  des sols 1 X JOUR X X X X X

Lavage mécanique des sols 1 X JOUR X X X X X

nettoyage et desinfection des points de contact 1 X JOUR X X X X X

vidage des poubelles 2X SEMAINE

nettoyage des portes coupe-feu MENSUEL 

enlèvement des toiles d'araignées A VU

dépoussiérage du mobillier MENSUEL 

dépoussiérage des extincteurs,douchettes et rebord de fenêtres MENSUEL 

dépoussiérage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

aspiration et lavage du sols 1X JOUR X X X X X

nettoyage des platines boutons 1X JOUR X X X X X

nettoyage des parois et portes MENSUEL 

aspiration des rails MENSUEL 

vidage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage mobiiler (chaises + tables) 1X HEBDO X

balayage et lavage des sols 1X JOUR X X X X X

lessivage des rampes 1X JOUR X X X X X

Nettoyage Interrupteur 1X JOUR X X X X X

depoussierage des plinthes  MENSUEL 

aspiration du contre escalier RDJ (au-dessus local ménage) 1X SEMAINE

enlevement des toiles d'araignees A VU

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et 
poignee PMR et Robinetterie 

1 X JOUR X X X X X

Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X X X X X

Balayage et lavage sol 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage faïences + miroir + vitres , détartrage cuvette  1 X JOUR X X X X X

Nettoyage porte 1X HEBDO X

Nettoyage Vitrerie Hall accueil MENSUEL 

nettoyage cloisons vitrées et hublots (labo) MENSUEL 

SITE DECAPAGE ANNUEL ANNUEL PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

LABO
 PLANNING

 PLANNING

SALLE DE 
REUNION

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SALLE DE 
PAUSE (accueil)

 PLANNING

 PLANNING

BUREAU

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

CIRCULATION PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

ASCENSEUR

EXTERIEURS 

ESCALIER

SANITAIRES 
DOUCHES

VITRERIE 



 Locaux
(DÉLÉGATION)

Prestations Fréquence L M M J V

depoussierage du mobillier 1 X JOUR X X X X X

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelle papier 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 1X SEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

depoussierage du mobillier 1 X JOUR X X X X X

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 2X SEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelle PAPIER 1XSEMAINE

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 1X SEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

balayge  des sols 1 X JOUR X X X X X

Lavage mécanique des sols 1XSEMANIE

vigage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes coupe feu MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees A VU

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des extincteurs,douchettes et rebord de fenetres MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

depoussierage des mures des pacerelles TRIMESTRE

aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE

nettoyage des platine boutons 1X SEMAINE

nettoyage des parois et portes MENSUEL 

aspiration des rails TRIMESTRE

EXTERIEURS vidage des cendriers 1 X JOUR X X X X X

balayage et lavage des sols 1X HEBDO

lessivage des rampes 1X HEBDO

depoussierage des plinthes  MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees A VU

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et 
poignee PMR

1 X JOUR X X X X X

Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X X X X X

Balayage et lavage sol 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage faïences, détartrage cuvette  1 X JOUR X X X X X

Nettoyage porte 1X HEBDO

VITRERIE Nettoyage des vitres (RDC BAT D (Hall) + Bureau délégué) Trimestre

BAT D (CAVE) Nettoyage Salle Informatique (50 m2) 1 X MOIS

BAT B (salle de 
réunion - ancien 
poste de garde+ 

salle de réunion B1)

Nettoyage complet 1X HEBDO

Extension BAT C 
(poste de Garde)

Nettoyage Poste de Garde (15 m2) + poubelles 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage vestiaire 
plateau Sportif

Nettoyage complet 1 X JOUR X X X X X

SALLE DE REUNION

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SALLE DE PAUSE

 PLANNING

 PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

BUREAU

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

CIRCULATION

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SANITAIRES 
DOUCHES

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

ESCALIER

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

ASCENSEUR

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING



 Locaux
(GÉNOPOLYS)

Prestations Fréquence L M M J V

depoussierage du mobillier 1X SEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles papier 1 X JOUR

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

Aspiration ou lavage du sol 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes TRIMESTRE

depoussierage et lavage du mobillier (évier, plan de travail…) 2X SEMAINE X X

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 1 X JOUR X X X X X

depoussierage du mobillier 1XSEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles PAPIER et DIB 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage humide 1XSEMAINE

Lavage des sols 2XSEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

Nettoyage des hublots MENSUEL 

Lavage mécanique des sols 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes coupe feu TRIMESTRE

enlevement des toiles d'araignees A VU

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des extincteurs,et portes vitrées intérieurs MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE

nettoyage des platines boutons 1X SEMAINE

nettoyage des parois et portes MENSUEL 

aspiration des rails TRIMESTRE

vidage des cendriers
1 X tous les 15 

jours

vidage des poubelles extérieurs 2XSEMANIE

Nettoyage Escaliers extérieurs MENSUEL 

balayage et lavage des sols 1X HEBDO

lessivage des rampes MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et 
poignee PMR

1 X JOUR X X X X X

Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X X X X X

Balayage et lavage sol 1 X JOUR X X X X X

Détartrage cuvette  1 X JOUR X X X X X

Nettoyage porte 1X HEBDO

Nettoyage faïences 1X HEBDO

VITRERIE Nettoyage des vitres (hall entrée ) MENSUEL 

AMPHITHEATRE NETTOYAGE COMPLET 1 X JOUR X X X X X

SALLE DE 
REUNION 

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SALLE DE PAUSE 

 PLANNING

 PLANNING

PLANNING

BUREAU 

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

CIRCULATION

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

ASCENSEUR

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SANITAIRES 

PLANNING

PLANNING

PLANNING

EXTERIEURS 

PLANNING

PLANNING

PLANNING

ESCALIER

PLANNING

PLANNING

PLANNING



 Locaux
(IGF)

Prestations Fréquence L M M J V

depoussierage du mobillier 1X SEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles papier 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

Aspiration ou lavage du sol (selon mode opératoire) 1X SEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

depoussierage et lavage du mobillier 2X SEMAINE X X

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 2X SEMAINE X X

nettoyage des portes TRIMESTRE

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles PAPIER 1XSEMAINE

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage humide 2X SEMAINE

Lavage des sols 1XSEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

Rebord des vitrages MENSUEL 

Lavage mécanique des sols (étage) 1XSEMANIE

Lavage mécanique des sols (RDC) 2XSEMANIE

nettoyage des portes coupe feu TRIMESTRE

enlevement des toiles d'araignees A VU

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des extincteurs,et rebord de fenetres MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE X

nettoyage des platine boutons 1X SEMAINE X

nettoyage des parois et portes MENSUEL 

aspiration des rails TRIMESTRE

vidage des cendriers
1 X tous les 15 

jours

vidage des poubelles extérieurs 2XSEMANIE

Escalier entrée IGF NORD (balayage et/ou lavage) 1XSEMANIE

balayage et lavage des sols 1X HEBDO

lessivage des rampes MENSUEL 

depoussierage des plinthes  MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees A VU

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et 
poignee PMR

1 X JOUR X X X X X

Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X X X X X

Balayage et lavage sol 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage faïences, détartrage cuvette  1 X JOUR X X X X X

Nettoyage porte 1X HEBDO

VITRERIE Nettoyage des vitres (hall entrée et passerelle) Trimestre

Aspiration 1X SEMAINE

Lavage des sols MENSUEL 

SALLE DE 
REUNION + 

CONFERENCE

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SALLE DE 
PAUSE 

 PLANNING

PLANNING

PLANNING

BUREAU ET 
LABO

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

CIRCULATION

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

ASCENSEUR
PLANNING

PLANNING

PLANNING

SALLE 
CONFERENCE 
(Pierre Soulage 

et DI ROSA)

PLANNING

PLANNING

ESCALIER

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SANITAIRES 
DOUCHES

PLANNING

EXTERIEURS 

PLANNING



 Locaux
(IGH)

Prestations Fréquence L M M J V

depoussierage du mobillier 1X SEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes 1X SEMAINE

vidage des poubelles papier 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE

nettoyage et desinfection des points de contact 1X SEMAINE

Aspiration ou lavage du sol (selon mode opératoire) 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes MENSUEL 

depoussierage et lavage du mobillier 2X SEMAINE X X

depoussierage des plinthes et goulottes 1X SEMAINE

vidage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE

nettoyage et desinfection des points de contact 1X SEMAINE

balayage et lavage du sol 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes MENSUEL 

depoussierage du mobillier 1XSEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes 1XSEMAINE

vidage des poubelles PAPIER 1XSEMAINE

vidage des poubelles (hors PAPIER) 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact 1XSEMAINE

balayage humide 1XSEMAINE

Lavage des sols (à prévoir dès ouverture du site) 1XSEMAINE

nettoyage des portes MENSUEL 

Lavage mécanique des sols (étage) 1XJOUR

Lavage mécanique des sols (RDC) 1XJOUR

nettoyage des portes coupe feu TRIMESTRE

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des extincteurs,et rebord de fenetres MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes MENSUEL 

aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE X

nettoyage des platine boutons 1X JOUR X X X X X

nettoyage des parois et portes MENSUEL 

aspiration des rails MENSUEL 

vidage des cendriers 1XSEMANIE

vidage des poubelles extérieurs 1XJOUR

Parvis Extérieur 1XSEMANIE

balayage et lavage des sols 1X HEBDO

lessivage des rampes MENSUEL 

depoussierage des plinthes  MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees 1X HEBDO

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et 
poignee PMR

1 X JOUR X X X X X

Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X X X X X

Balayage et lavage sol 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage faïences, détartrage cuvette  1 X JOUR X X X X X

Nettoyage porte 1X HEBDO

VITRERIE 
Nettoyage des vitres (4 accès entrée dont 2 au RDC et 2 au 

niveau des passerelles étage 1 et étage 2)
MENSUEL 
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PLANNING
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PLANNING

PLANNING

CIRCULATION
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PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING
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PLANNING
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PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

ESCALIER

PLANNING

PLANNING

PLANNING

PLANNING

SANITAIRES 
DOUCHES

PLANNING



 Locaux
(IGMM)

Prestations Fréquence L M M J V

depoussierage du mobillier 1X SEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles papier 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

Aspiration ou lavage du sol (Salle 101 philippe jeanteur avec 
de la moquette)

1X SEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

depoussierage et lavage du mobillier (évier, plan de travail…) 2X SEMAINE X X

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage et lavage du sol 2X SEMAINE X X

Nettoyage micros - ondes 1X SEMAINE

Nettoyage frigos MENSUEL 

depoussierage du mobillier (hors labo) 1XSEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

vidage des poubelles PAPIER et DIB 1 X JOUR X X X X X

enlevement des toiles d'araignees A VU

nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL 

balayage humide 1XSEMAINE

Lavage des sols 2XSEMAINE

nettoyage des portes TRIMESTRE

Nettoyage des hublots MENSUEL 

Lavage mécanique des sols 1 X JOUR X X X X X

nettoyage des portes coupe feu TRIMESTRE

enlevement des toiles d'araignees A VU

depoussierage du mobillier MENSUEL 

depoussierage des extincteurs,et portes vitrées intérieurs MENSUEL 

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE

aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE

nettoyage des platines boutons 1X SEMAINE

nettoyage des parois et portes MENSUEL 

aspiration des rails TRIMESTRE

vidage des cendriers
1 X tous les 15 

jours

vidage des poubelles extérieurs 2XSEMANIE

Nettoyage Escaliers extérieurs (zone Nord + Entrée principale) MENSUEL 

balayage et lavage des sols 1X HEBDO

lessivage des rampes MENSUEL 

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X X X X X

Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et 
poignee PMR

1 X JOUR X X X X X

Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X X X X X

Balayage et lavage sol 1 X JOUR X X X X X

Détartrage cuvette  1 X JOUR X X X X X

Nettoyage porte 1X HEBDO

Nettoyage faïences 1X HEBDO

VITRERIE Nettoyage des vitres (hall entrée + porte vitrée zone Nord) MENSUEL 
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