Annexe n°1 du CCTP

NIVEAUX DE PRESTATIONS MINIMUM PAR BATIMENT

PRESTATIONS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES BATIMENTS DU CNRS DELEGATION OCCITANIE EST

Ce document présente les niveaux de prestations minimums par batiment.
L’ensemble des fréquences de ce document doivent étre prises en compte dans le chiffrage des prestations.

Celles-ci doivent étre incluses dans le chiffrage et le forfait nettoyage.



(B%:If :;B) Prestations Fréquence M
vidage des poubelle DIB 1X SEMAINE PLANNING
LABO balayage et lavage du sol MENSUEL PLANNING
enlevement des toiles d'araignees AVU
depoussierage du mobillier 1 X JOUR X
rangement du mobilliers 1 X JOUR X
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
SALLE DE vidage des poubelle papier 1X SEMAINE PLANNING
REUNION enlevement des toiles d'araignees AVU
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage du mobillier 1X SEMAINE PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles 1 X JOUR X
s'::bEng enlevement des toiles d'araignees AVU
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 1X SEMAINE
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles PAPIER 1XSEMAINE PLANNING
BUREAU enlevement des toiles d'araignees AVU
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
balayage des sols 1XSEMANIE PLANNING
Lavage mécanique des sols 1XSEMANIE PLANNING
vigage des poubelles 1 X JOUR X
nettoyage des portes coupe feu MENSUEL PLANNING
CIRCULATION enlevement des toiles d'araignees AVU
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des extincteurs,douchettes et rebord de fenetres MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage des murs des passerelles TRIMESTRE PLANNING
aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE
nettoyage des platine boutons 1X SEMAINE
ASCENSEUR
nettoyage des parois et portes MENSUEL PLANNING
aspiration des rails TRIMESTRE PLANNING
vigage des poubelles 1 X JOUR X
pinking patio,terrasses batiment 1X HEBDO
EXTERIEURS
depoussierage rebord de fenetre exterieur TRIMESTRE PLANNING
vidage cendriers recyclage TCHAOMEGOT 1X HEBDO
balayage et lavage des sols 1X HEBDO PLANNING
lessivage des rampes 1X HEBDO PLANNING
ESCALIER
depoussierage des plinthes MENSUEL PLANNING
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X
Nettoyage désinfection dgs wc, douche, lavabo, poignées et 1 X JOUR X
poignee PMR
SANITAIRES Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X
DOUCHES Balayage et lavage sol 1 X JOUR X
Nettoyage faiences, détartrage cuvette 1 X JOUR X
Nettoyage porte 1X HEBDO X
Nettoyage des vitres interieures et exterieures RDC MENSUEL PLANNING
VITRERIE
nettoyage cloisons vitrées et hublots (labo) - c6té circulation SEMESTRE PLANNING
sgggé:_ﬁfss Remise a niveau 1X AN PLANNING
PAC Nettoyage complet de la zone RMN 1X AN PLANNING




Bél;i(::l::::(K Prestations Fréquence M
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles 1 X JOUR PLANNING
BUREAU enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 1 X JOUR X
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
balayge des sols 1 X JOUR X
Lavage mécanique des sols 1XSEMANIE PLANNING
vigage des poubelles 1 X JOUR X
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
CIRCULATION
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des extincteurs,douchettes et MENSUEL PLANNING
rebord de fenetres
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage des mures des pacerelles TRIMESTRE PLANNING
Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X
Nettoyage défsinf’ection de§ wc, douche, lavabo, 1 X JOUR X
. poignées et poignee PMR .
SANITAIRES Mise en place des cogtsoocn‘;nsmables et gestion des 1 X JOUR X
218 {513 Balayage et lavage sol 1 X JOUR X
Nettoyage faiences, détartrage cuvette 1 X JOUR X
Nettoyage porte 1X HEBDO PLANNING
SITE Décapage des sols 1X AN PLANNING
VITRERIE Nettoyage des vitres (hall entrée) MENSUEL PLANNING




(Bit?::?nu:us) Prestations Fréquence M
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles 1 X JOUR PLANNING
BUREAU enlevement des toiles d'araignees A VU PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 1 X JOUR X
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
balayge des sols 1 X JOUR X
Lavage mécanique des sols 1XSEMANIE PLANNING
vigage des poubelles 1 X JOUR X
nettoyage des portes coupe feu MENSUEL PLANNING
CIRCULATION enlevement des toiles d'araignees A VU PLANNING
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des extincteurs,douchettes et MENSUEL PLANNING
rebord de fenetres
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage des mures des pacerelles TRIMESTRE PLANNING
Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X
Nettoyage dé_sinf’ection de_s wc, douche, lavabo, 1 X JOUR X
poignées et poignee PMR
SANITAIRES Mise en place des cogfoocrpsrnables et gestion des 1 X JOUR X
DOUCHES Balayage et lavage sol 1 X JOUR X
Nettoyage faiences, détartrage cuvette 1 X JOUR X
Nettoyage porte 1X HEBDO PLANNING
Nettoyage Nettoyage Salle Informatique (50 m2) 2 X AN PLANNING
Rideaux
SITE Décapage des sols 1X AN PLANNING




Locaux
Prestations Fréquence M
(CEFE) a
depoussierage du mobillier 1X SEMAINE PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles papier 1 XJOUR X
SALLE DE . S
REUNION enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
Aspiration ou lavage du sol (selon mode opératoire) 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage et lavage du mobillier (évier, plan de travail...) 2X SEMAINE
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles 1 XJOUR X
SALLE DE
PAUSE enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE PLANNING
(convivialité)
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 2X SEMAINE
nettoyage porte vitrée 2X SEMAINE
depoussierage du mobillier 1XSEMAINE PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles PAPIER et DIB 1 XJOUR X
enlevement des toiles d'araignees 1XSEMAINE PLANNING
BUREAU ET
LABO nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage humide 1XSEMAINE PLANNING
Lavage des sols 1XSEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
Rebord des vitrages MENSUEL PLANNING
Lavage mécanique des sols 1 XJOUR PLANNING
nettoyage des portes coupe feu TRIMESTRE PLANNING
enlevement des toiles d'araignees 1XSEMAINE PLANNING
CIRCULATION
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des extincteurs,et portes vitrées intérieurs MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage des platines boutons 1X SEMAINE PLANNING
ASCENSEUR
nettoyage des parois et portes MENSUEL PLANNING
aspiration des rails TRIMESTRE PLANNING
vidage des cendriers U2 t9us ik PLANNING
EXTERIEURS Jours
vidage des poubelles extérieurs 2XSEMANIE PLANNING
balayage et lavage des sols 1X HEBDO PLANNING
ESCALIER lessivage des rampes MENSUEL PLANNING
enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE PLANNING
Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 XJOUR X
Nettoyage désinfection de.s wc, douche, lavabo, poignées et 1 X JOUR X
poignee PMR
Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 XJOUR X
SANITAIRES
DOUCHES Balayage et lavage sol 1 XJOUR X
Détartrage cuvette 1 XJOUR X
Nettoyage porte 1X HEBDO PLANNING
Nettoyage faiences 1X HEBDO PLANNING
VITRERIE Nettoyage des vitres (hall entrée) Trimestre PLANNING
Aspiration MENSUEL PLANNING
ALGECO
Lavage des sols MENSUEL PLANNING
BIBLIOTEQUE Passage monobrrosse dans les allées de la Bibliothéque Trimestre PLANNING




Locaux
(CRBM-IRIM- Prestations Fréquence M J
CEMIPAI)
vidage des poubelle DIB 1XJOUR X X
balayage humide du sol 1 XJOUR X X
LABO
lavage humide du sol 1 X SEMAINE PLANNING
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
depoussierage du mobillier 1 XJOUR X X
rangement du mobilliers 1 XJOUR X X
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelle papier 1 XJOUR X X
SALLE DE
REUNION enlevement des toiles d'araignees AVU
nettoyage et desinfection des points de contact 1 XJOUR X X
lavage humide du sol 1X SEMAINE PLANNING
balayage humide du sol 1 XJOUR ‘ X | X ‘
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage du mobillier 1XJOUR ‘ X | X ‘
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles 1XJOUR ‘ X | X ‘
SALLE DE . B
PAUSE (accueil) enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact 1XJOUR X X
balayage et lavage du sol 1XJOUR X X
nettoyage des portes 1X SEMAINE X
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelle PAPIER 2XSEMAINE PLANNING
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
BUREAU
nettoyage et desinfection des points de contact 1X SEMAINE PLANNING
lavage humide du sol 1X SEMAINE PLANNING
balayage humide du sol 1 XJOUR ‘ X | X ‘
Cloisons vitrées MENSUEL PLANNING
balayage des sols 1XJOUR X X
Lavage mécanique des sols 1XJOUR X X
nettoyage et desinfection des points de contact 1 XJOUR X X
vidage des poubelles 2X SEMAINE PLANNING
CIRCULATION nettoyage des portes coupe-feu MENSUEL PLANNING
enlévement des toiles d'araignées AVU PLANNING
dépoussiérage du mobillier MENSUEL PLANNING
dépoussiérage des extincteurs,douchettes et rebord de fenétres MENSUEL PLANNING
dépoussiérage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
aspiration et lavage du sols 1X JOUR X X
nettoyage des platines boutons 1X JOUR X X
ASCENSEUR
nettoyage des parois et portes MENSUEL PLANNING
aspiration des rails MENSUEL PLANNING
vidage des poubelles 1XJOUR X X
EXTERIEURS
Nettoyage mobiiler (chaises + tables) 1X HEBDO
balayage et lavage des sols 1X JOUR X X
lessivage des rampes 1X JOUR X X
Nettoyage Interrupteur 1X JOUR X X
ESCALIER
depoussierage des plinthes MENSUEL PLANNING
aspiration du contre escalier RDJ (au-dessus local ménage) 1X SEMAINE PLANNING
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 XJOUR X X
Nettoyage désinfection des wc, douche, lavabo, poignées et
poignee PMR et Robinetterie 121 = X
SANITAIRES Mise en place des consommables et gestion des stocks 1XJOUR X X
DOUCHES
Balayage et lavage sol 1 XJOUR X X
Nettoyage faiences + miroir + vitres , détartrage cuvette 1 XJOUR X X
Nettoyage porte 1X HEBDO X
Nettoyage Vitrerie Hall accueil MENSUEL PLANNING
VITRERIE
nettoyage cloisons vitrées et hublots (labo) MENSUEL PLANNING
SITE DECAPAGE ANNUEL ANNUEL PLANNING




(DEI}Eg:l']I')I(ON) Prestations Fréquence M
depoussierage du mobillier 1 XJOUR X
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelle papier 1 XJOUR X
SALLE DE REUNION enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage du mobillier 1 X JOUR X
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles 1 X JOUR X
SALLE DE PAUSE enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 2X SEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelle PAPIER 1XSEMAINE PLANNING
BUREAU enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
balayge des sols 1 XJOUR X
Lavage mécanique des sols 1XSEMANIE PLANNING
vigage des poubelles 1 XJOUR X
nettoyage des portes coupe feu MENSUEL PLANNING
CIRCULATION enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des extincteurs,douchettes et rebord de fenetres MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage des mures des pacerelles TRIMESTRE PLANNING
aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage des platine boutons 1X SEMAINE PLANNING
ASCENSEUR
nettoyage des parois et portes MENSUEL PLANNING
aspiration des rails TRIMESTRE PLANNING
EXTERIEURS vidage des cendriers 1 XJOUR X
balayage et lavage des sols 1X HEBDO PLANNING
lessivage des rampes 1X HEBDO PLANNING
ESCALIER
depoussierage des plinthes MENSUEL PLANNING
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X
Nettoyage désinfection de§ wc, douche, lavabo, poignées et 1 X JOUR X
poignee PMR
SANITAIRES Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X
DOUCHES Balayage et lavage sol 1 XJOUR X
Nettoyage faiences, détartrage cuvette 1 X JOUR X
Nettoyage porte 1X HEBDO PLANNING
VITRERIE Nettoyage des vitres (RDC BAT D (Hall) + Bureau délégué) Trimestre PLANNING
BAT D (CAVE) Nettoyage Salle Informatique (50 m2) 1 X MOIS PLANNING
BAT B (salle de
Li‘;’:r:e' ::;:z:‘_ Nettoyage complet 1X HEBDO PLANNING
salle de réunion B1)
I(E:;z:\:ié): GBaAr-(Iz-Iec) Nettoyage Poste de Garde (15 m2) + poubelles 1 X JOUR X
Ne;tlgty:agte;l:z:it?fi re Nettoyage complet 1 X JOUR X




( GEIr\IOO(I;agI)_(YS) Prestations Fréquence M
depoussierage du mobillier 1X SEMAINE PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles papier 1 X JOUR PLANNING
i‘LI\EIEJLlfIODr\IIE enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING

Aspiration ou lavage du sol 1 XJOUR X
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING

depoussierage et lavage du mobillier (évier, plan de travail...) 2X SEMAINE

depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING

vidage des poubelles 1 XJOUR X

SALLE DE PAUSE

enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING

balayage et lavage du sol 1 XJOUR X
depoussierage du mobillier 1XSEMAINE PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING

vidage des poubelles PAPIER et DIB 1 XJOUR X
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
BUREAU nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage humide 1XSEMAINE PLANNING
Lavage des sols 2XSEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
Nettoyage des hublots MENSUEL PLANNING

Lavage mécanique des sols 1 XJOUR X
nettoyage des portes coupe feu TRIMESTRE PLANNING
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING

CIRCULATION
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des extincteurs,et portes vitrées intérieurs MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage des platines boutons 1X SEMAINE PLANNING
ASCENSEUR

nettoyage des parois et portes MENSUEL PLANNING
aspiration des rails TRIMESTRE PLANNING
vidage des cendriers 1X t;’::r':s = PLANNING
EXTERIEURS vidage des poubelles extérieurs 2XSEMANIE PLANNING
Nettoyage Escaliers extérieurs MENSUEL PLANNING
balayage et lavage des sols 1X HEBDO PLANNING
ESCALIER lessivage des rampes MENSUEL PLANNING
enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE PLANNING

Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 XJOUR X

Nettoyage désinfection de§ wc, douche, lavabo, poignées et 1 X JOUR X

poignee PMR

Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 XJOUR X

SANITAIRES Balayage et lavage sol 1 XJOUR X

Détartrage cuvette 1 XJOUR X
Nettoyage porte 1X HEBDO PLANNING
Nettoyage faiences 1X HEBDO PLANNING
VITRERIE Nettoyage des vitres (hall entrée ) MENSUEL PLANNING

AMPHITHEATRE NETTOYAGE COMPLET 1 XJOUR X




Locaux : .
Prestations Fréquence M
(IGF)
depoussierage du mobillier 1X SEMAINE PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles papier 1 X JOUR X
SALLE DE
REUNION + enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
CONFERENCE
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
Aspiration ou lavage du sol (selon mode opératoire) 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage et lavage du mobillier 2X SEMAINE
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles 1 XJOUR X
SALLE DE . -
PAUSE enlevement des toiles d'araignees AVU
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 2X SEMAINE
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles PAPIER 1XSEMAINE PLANNING
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
BUIEng ET nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage humide 2X SEMAINE PLANNING
Lavage des sols 1XSEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
Rebord des vitrages MENSUEL PLANNING
Lavage mécanique des sols (étage) 1XSEMANIE PLANNING
Lavage mécanique des sols (RDC) 2XSEMANIE PLANNING
nettoyage des portes coupe feu TRIMESTRE PLANNING
CIRCULATION enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des extincteurs,et rebord de fenetres MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE
nettoyage des platine boutons 1X SEMAINE
ASCENSEUR
nettoyage des parois et portes MENSUEL PLANNING
aspiration des rails TRIMESTRE PLANNING
vidage des cendriers e t9us 059 PLANNING
jours
EXTERIEURS vidage des poubelles extérieurs 2XSEMANIE PLANNING
Escalier entrée IGF NORD (balayage et/ou lavage) 1XSEMANIE PLANNING
balayage et lavage des sols 1X HEBDO PLANNING
lessivage des rampes MENSUEL PLANNING
ESCALIER
depoussierage des plinthes MENSUEL PLANNING
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X
Nettoyage désinfection de_s wc, douche, lavabo, poignées et 1 X JOUR X
poignee PMR
SANITAIRES Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 XJOUR X
DOUCHES
Balayage et lavage sol 1 X JOUR X
Nettoyage faiences, détartrage cuvette 1 X JOUR X
Nettoyage porte 1X HEBDO PLANNING
VITRERIE Nettoyage des vitres (hall entrée et passerelle) Trimestre PLANNING
SALLE o
CONFERENCE Aspiration 1X SEMAINE PLANNING
(Pierre Soulage
et DI ROSA) Lavage des sols MENSUEL PLANNING




Locaux . .
Prestations Fréquence M
(IGH)
depoussierage du mobillier 1X SEMAINE PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes 1X SEMAINE PLANNING
vidage des poubelles papier 1 X JOUR X
SALLE DE
REUNION + enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE PLANNING
CONFERENCE
nettoyage et desinfection des points de contact 1X SEMAINE PLANNING
Aspiration ou lavage du sol (selon mode opératoire) 1 X JOUR X
nettoyage des portes MENSUEL PLANNING
depoussierage et lavage du mobillier 2X SEMAINE
depoussierage des plinthes et goulottes 1X SEMAINE PLANNING
vidage des poubelles 1 X JOUR X
SALLE DE . S
PAUSE enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact 1X SEMAINE PLANNING
balayage et lavage du sol 1 X JOUR X
nettoyage des portes MENSUEL PLANNING
depoussierage du mobillier 1XSEMAINE PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes 1XSEMAINE PLANNING
vidage des poubelles PAPIER 1XSEMAINE PLANNING
vidage des poubelles (hors PAPIER) 1 X JOUR X
BUREAU ET . S
LABO enlevement des toiles d'araignees A VU PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact 1XSEMAINE PLANNING
balayage humide 1XSEMAINE PLANNING
Lavage des sols (a prévoir dés ouverture du site) 1XSEMAINE PLANNING
nettoyage des portes MENSUEL PLANNING
Lavage mécanique des sols (étage) 1XJOUR PLANNING
Lavage mécanique des sols (RDC) 1XJOUR PLANNING
nettoyage des portes coupe feu TRIMESTRE PLANNING
CIRCULATION enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE PLANNING
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des extincteurs,et rebord de fenetres MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes MENSUEL PLANNING
aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE
ASCENSEUR et nettoyage des platine boutons 1X JOUR X
MONTE
CHARGES nettoyage des parois et portes MENSUEL PLANNING
aspiration des rails MENSUEL PLANNING
vidage des cendriers 1XSEMANIE PLANNING
EXTERIEURS vidage des poubelles extérieurs 1XJOUR PLANNING
Parvis Extérieur 1XSEMANIE PLANNING
balayage et lavage des sols 1X HEBDO PLANNING
lessivage des rampes MENSUEL PLANNING
ESCALIER
depoussierage des plinthes MENSUEL PLANNING
enlevement des toiles d'araignees 1X HEBDO PLANNING
Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X
Nettoyage désinfection dgs wc, douche, lavabo, poignées et 1 X JOUR X
poighee PMR
SANITAIRES Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X
DOUCHES
Balayage et lavage sol 1 X JOUR X
Nettoyage faiences, détartrage cuvette 1 X JOUR X
Nettoyage porte 1X HEBDO PLANNING
VITRERIE Nettoyage des vitres (4 accés entrée dont 2 au RDC et 2 au MENSUEL PLANNING

niveau des passerelles étage 1 et étage 2)




hgﬁl\lljl;( Prestations Fréquence M
depoussierage du mobillier 1X SEMAINE PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles papier 1 X JOUR X
iﬁbﬁgﬁ enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
Aspiration ou lavage du sol (Salle 101 philippe jeanteur avec 1X SEMAINE PLANNING
de la moquette)
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
depoussierage et lavage du mobillier (évier, plan de travail...) 2X SEMAINE
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles 1 X JOUR X
SALLE DE enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE PLANNING
PAUSE
(convivialité) nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage et lavage du sol 2X SEMAINE
Nettoyage micros - ondes 1X SEMAINE PLANNING
Nettoyage frigos MENSUEL PLANNING
depoussierage du mobillier (hors labo) 1XSEMAINE PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
vidage des poubelles PAPIER et DIB 1 X JOUR X
enlevement des toiles d'araignees A VU PLANNING
BUE&;\g ET nettoyage et desinfection des points de contact MENSUEL PLANNING
balayage humide 1XSEMAINE PLANNING
Lavage des sols 2XSEMAINE PLANNING
nettoyage des portes TRIMESTRE PLANNING
Nettoyage des hublots MENSUEL PLANNING
Lavage mécanique des sols 1 X JOUR X
nettoyage des portes coupe feu TRIMESTRE PLANNING
enlevement des toiles d'araignees AVU PLANNING
CIRCULATION
depoussierage du mobillier MENSUEL PLANNING
depoussierage des extincteurs,et portes vitrées intérieurs MENSUEL PLANNING
depoussierage des plinthes et goulottes TRIMESTRE PLANNING
aspiration et lavage du sols 1X SEMAINE PLANNING
nettoyage des platines boutons 1X SEMAINE PLANNING
ASCENSEUR
nettoyage des parois et portes MENSUEL PLANNING
aspiration des rails TRIMESTRE PLANNING
vidage des cendriers X tcj)::rlses ke PLANNING
EXTERIEURS vidage des poubelles extérieurs 2XSEMANIE PLANNING
Nettoyage Escaliers extérieurs (zone Nord + Entrée principale) MENSUEL PLANNING
balayage et lavage des sols 1X HEBDO PLANNING
ESCALIER lessivage des rampes MENSUEL PLANNING
enlevement des toiles d'araignees 1X SEMAINE PLANNING
Corbeille : Vidage, nettoyage extérieur et intérieur 1 X JOUR X
Nettoyage désinfection dgs wc, douche, lavabo, poignées et 1 X JOUR X
poighee PMR
Mise en place des consommables et gestion des stocks 1 X JOUR X
SANITAIRES Balayage et lavage sol 1 X JOUR X
Détartrage cuvette 1 X JOUR X
Nettoyage porte 1X HEBDO PLANNING
Nettoyage faiences 1X HEBDO PLANNING
VITRERIE Nettoyage des vitres (hall entrée + porte vitrée zone Nord) MENSUEL PLANNING




