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Article 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1.0bjet du marché

Opérateurs de I'Etat

Ineris

Service marchés et achats
Gaetan Davaine
0344556221
gaetan.davaine@ineris.fr
Parc technologique ALATA
BP 2

60550 Verneuil en Halatte

1.2.0OBJET DE LA CONSULTATION

L'objet du marché porte sur le réaménagement complet du batiment 110. Ce marché comprend la
reconstruction d’'une nouvelle fagade, la mise a niveau des installations électriques, I'implantation d’un
réseau d’eau/air, et pour finir la création d’'un poste de pilotage.

Article 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1.Allotissement

Les travaux seront composés de 4 lots:
Lot 1: Fagade 45262410-8 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de
batiment

Lot 2 : Cloisonnement | 45421141-4 Travaux de cloisonnement
Lot 3 : Plomberie 45330000-9 Travaux de Plomberie
Lot 4 ; Electricité 45311000-0 Travaux de cablage et d'installations électriques

2.2.Tranches

Le marché ne comporte pas de tranches.

2.3.Durée du marché

Dans le cadre du présent marché, les notions de délais et durée sont confondues.

Le marché est conclu pour une durée de 2 mois a compter de la notification.

Cette durée peut étre modifiée ; prolongée par voie d’ordre de service (OS) dans les conditions
définies aux articles 18.2.2 et 18.2.3 des CCAG travaux.

2.4.Lieu d'exécution

Ineris
Parc technologique Alata BP 2.

2.5.Variantes

251 Variantes obligatoires

L'acheteur exige deux variantes obligatoires.

2.6.0ptions

Le marché comporte des options
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2.7.Prestations supplémentaires éventuelles
Néant

2.8.Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francgaise, il devra fournir, a sa
charge, ce document accompagné d'une traduction en francais.

De plus, l'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution
s'effectuera en francais.

2.9.Formes des notifications et informations

L'Ineris notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens
permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font :

Par messagerie électronique ;

2.10. Reconduction

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

2.11. Acces au site

voir CCTP sur ce point

2.12. Caractéristiques — qualité — vérification — essais et épreuves des
matériaux et produits

Le CCTP définit le cas échéant :
e Les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux ;
e Les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces
matériaux, produits et composants;

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le titulaire dans le
cadre de ses procédures d’auto-contrdle.

Toutefois I'Ineris peut décider de faire exécuter des essais et vérifications supplémentaires a ceux
prévus par le marché.

Article 3. Préparation — coordination et exécution des travaux
3.1.Exécution des travaux

Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures définies par Ineris, a raison d’'une réunion de
fréquence maximale bimensuelle et en fonction des besoins et de I'avancée des travaux.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entrainera l'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non
qualifiées.

Registre de chantier

La tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.
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3.2.Essais et contrdles des ouvrages exécutés

Les essais et contrble d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et un
représentant de I'Ineris. lls donnent lieu a la rédaction d'un PV, assorti le cas échéant de réserves.

3.3.Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;

- nettoyer les installations ;

- réparer et remettre en état les installations détériorées ;

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

3.4.Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions du CCTP et de
I'article 41 du CCAG-Travaux.

3.5.Documents fournis apres exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a
I'article 40 du CCAG-Travaux. Ces documents incluent également les DOE et tout autre document
mentionné au CCTP.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG- Travaux.
Ces documents doivent étre reproductibles, et peuvent étre dématérialisés.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

3.6.Clauses environnementales

Les déchets de chantier sont gérés par le titulaire du marché.

Le titulaire privilégiera I'utilisation de matériaux de construction écologiques, recyclés ou
recyclables, et de faible impact environnemental, conformément aux spécifications détaillées
dans le CCTP.

Le titulaire devra fournir une documentation attestant de la provenance écologique des
matériaux utilisés et de leur conformité avec les critéres de durabilité établis.

Le titulaire mettra en place des mesures efficaces pour la réduction, le tri, la réutilisation et le
recyclage des déchets générés par les activités de magonnerie.

Un plan de gestion des déchets devra étre soumis dans les conditions définies au CCTP avant le
début des travaux. Ce plan devra inclure des dispositions pour I'élimination responsable des
déchets non recyclables conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire s'engage a utiliser des équipements et des procédés qui optimisent l'efficacité

énergétique et minimisent les émissions de gaz a effet de serre et autres polluants
atmosphériques.

Le titulaire veillera a ce que son personnel et ses sous-traitants soient formés et sensibilisés aux
bonnes pratiques environnementales.

Par ailleurs, si des éléments proposés par le titulaire du marché sont issus d‘une filiere de
revalorisation ou de ré-emploi, ce dernier le fera connaftre dans son offre.
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Article 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :
- L'acte d'engagement AE-T25HALL110 et ses éventuelles annexes ;
- Le présent cahier des clauses administratives particuliecres CCAP-T25HALL110 et ses
éventuelles annexes ;
- Le cahier des clauses techniques particulieres CCTP-T25HALL110 et ses éventuelles
annexes ;
- Lecahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
en vigueur a la date de passation du présent marché;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;
- Les conditions générales d’achat références DI-0179;
- La charte fournisseur disponible sur le site internet de I'lneris (www.ineris.fr);

= Les conditions de I'offre du titulaire, sous réserve de leur acceptation écrite par |'Ineris et
uniquement pour les dispositions qui ne sont pas contradictoires avec les documents
énoncés ci-dessus.

Article 5. REGIME FINANCIER

5.1.Monnaie et TVA

5.1.1.Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

5.1.2.Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du code général des imp0ots.

5.1.3.Autoliquidation

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des impdts relatives au régime
d'autoliquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s'appliquent au
présent contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant
est acquittée par le donneur d'ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement
le montant hors taxe des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des
prestations sous-traitées justifiant I'autoliquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention
« autoliquidation » pour justifier de ['absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

5.1.4.Forme et contenu des prix

Les prix sont forfaitaires

5.1.5.Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant
au mois de la date limite de remise des offres.
Les prix sont fermes durant toute I'exécution du marché.

Le titulaire doit garantir les prix de son offre durant une période de 6 mois suivant le mois MO.
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5.2.Modalités de rémunération du titulaire et de réeglement des comptes

Les prix proposés dans I'offre sont des prix globaux et forfaitaires.

Les factures ne pourront donner lieu a paiement que sur constatation du service fait.

Les factures sont payables a 60 jours a réception de la facture et apres certification du service fait
et devront étre adressées uniquement au Service Facturier de I’Agence Comptable de I'Ineris a
Verneuil en Halatte via le portail CHORUS PRO.

Le paiement des prestations sera réalisé de la maniéere suivante:
- Paiement sur présentation d'une facture avec situation d’avancement de travaux
préalablement validée par écrit par Ineris par l'interlocuteur désigné pour le suivi de
I'exécution des prestations.

Toute facture qui ne comporte pas de numéro d’identification ou qui n’est pas directement
adressée uniquement au Service Facturier de I’Agence Comptable sera retournée au Titulaire sans
étre payée et sans qu’aucun retard ou défaut de paiement ne puisse étre reproché a I'Ineris.

5.3.Travaux non prévus

5.3.1.Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont subordonnés a la conclusion d'un avenant.

5.3.2.Autres petits travaux ou ajustements

L'Ineris pourra attribuer au méme fournisseur sans publicité ni mise en concurrence, apres
établissement d'un devis, des petits travaux ou ajustements du besoin afin de prendre en compte
les aléas de chantier.

Ces petits travaux seront exécutés sur devis aprés envoi d’'une commande par l'Ineris et seront
compris dans le montant total du marché.

L'enveloppe globale permettant de couvrir ces divers aléas est fixée a 15% du montant du lot.
Ces petits travaux seront déclenchés sur Ordre de service, confirmé par |'édition d'un bon de
commande.

5.3.3.Prestations similaires

Néant.

Article 6. SOUS-TRAITANCE

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre de I'ouvrage le titulaire doit présenter son
sous-traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises
dans le formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les
modalités de variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le mafltre de l'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiement. Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise
de I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir
accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution
personnelle et solidaire.
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Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément a I'article 136 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

Article 7. PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est donc intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a
donné lieu a I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation,
du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de |la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

7.1.Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard imputable au titulaire, notamment du fait d’'une inexécution ou d'une négligence,
I'Ineris pourra appliquer des pénalités de retard.
Du simple fait de la constatation d'un retard par rapport au calendrier détaillé d'exécution des
travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliere de 2% du montant
du lot par jour calendaire de retard.

7.2.Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier
Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqueé encourt la pénalité de 100 euros HT par absence constaté.

7.3.Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état

des lieux

En cas de retard constaté dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état des
emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire encourt une pénalité de 50 euros
H.T par jour calendaire de retard.

7.4.Pénalités liées a laremise des documents

En cas de retard constaté dans la remise de documents en cours d'exécution des travaux, le
titulaire encourt une pénalité de 50 euros HT par cas constaté.

En cas de retard dans la remise de documents a fournir apres |'exécution des travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de retard.

7.5.Plafonnement des pénalités

Le montant des pénalités est plafonné a 20% du montant du marché.

Article 8. GARANTIES

8.1.Retenue de garantie et cautionnement

Néant

8.2.Garantie de parfaitement achévement

Le délai de garantie est d'un an a compter de la date d'effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, le titulaire doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise dans les conditions
définies lors de la réception.
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b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de l'ouvrage, de telle sorte que
I'ouvrage soit conforme a I'état ouU il était lors de la réception ou aprés correction des
imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue pendant la période couverte par la garantie.

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, a
I'exception de celles couvrant les travaux sur une période plus longue (telle que la garantie de bon
fonctionnement et la garantie décennale).

8.3.Responsabilité et assurances

8.3.1.Responsabilité

D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du
code civil.

8.3.2.Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de |'ouvrage
et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif
ou non a un dommage corporel etfou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient
en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes de I'ouvrage.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :

-dommages corporels : 3,8M euros par sinistre.

- dommages matériels et/ou immatériels : 600 000 euros par sinistre.

8.3.3.Assurances de responsabilité civile décennale

|l|

Il est possible que |I"opération soit soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile
décennale prévue par l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de
I'opération est inférieur a 15 millions d'euros HT.

Dans ce cas,
Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation
en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- Garantie effondrement avant réception;
- Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles;
- Dommagesimmatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par

une attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle standard
défini par la Fédération Frangaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).
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Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au coUt de |'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792,1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

En tout état de cause, le défaut d’assurance conformément aux dispositions du code des
assurances, sera considéré par |'Ineris comme une faute du Titulaire du marché. Ce dernier
prenant a sa charge l'intégralité des responsabilité liés a sa défaillance.

8.4.Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances, pour justifier I'ensemble de ces
garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du marché, émanant de sa
compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes
d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles
n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc..) est notifiée au maitre de I'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de I'ouvrage.

Article 9. RESILIATION

Le présent marché peut étre résilié de plein droit par I'lneris en cas d'inexécution par le Titulaire
d'une ou plusieurs de ses obligations contenues dans le présent marché et ses annexes.

Cette résiliation devient effective 1 mois aprés I'envoi par I'Ineris d'une lettre recommandée avec
accusé de réception exposant les motifs de la plainte, a moins que dans ce délai le Titulaire n'ait
satisfait a ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empéchement consécutif a un cas de
force majeure.

Le présent marché pourra également étre résilié de maniére unilatérale par I'lneris sans motif. La
résiliation devient effective dans un délai de 1 mois suivant I’envoi de la décision de résiliation par
courrier en recommandé avec accusé de réception.

Les frais engagés par le Titulaire du marché jusqu‘a la date effective de la résiliation seront
néanmoins remboursés.

L'exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas le Titulaire de remplir les obligations
contractées jusqu'a la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve de dommages et
intéréts dus a I'lneris du fait de la résiliation anticipée du contrat.

Le présent marché pourra également étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire dans les cas

suivants :
- Le Titulaire a fait obstacle aux opérations de vérification par l'Ineris;

INERIS CCAP-T25HALLT10 11/13



- Le Titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires
relatives a la sous-traitance;

- Le Titulaire a communiqué des informations techniques de nature a compromettre la
bonne exécution du marché ;

- Le Titulaire s'est livré, a I'occasion de |'exécution du marché, a des actes frauduleux

- Le Titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité,
a la protection des données a caractére personnel et a la sécurité,

- Lindisponibilité est constatée pendant trente jours dans le cas de prestations de
maintenance.

- Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par
le Titulaire, a I'appui de sa candidature ou exigés préalablement a l'attribution du marché,
s'averent inexacts.

Cette résiliation intervient sans mise en demeure préalable, sans délai et sans indemnisation du
Titulaire.
Cette résiliation ne fait pas obstacle a I'application des pénalités a hauteur du préjudice subi.

Article 10. DIFFERENDS ET LITIGES

10.1. Différends

Les différends entre I'lneris et le titulaire seront réglés en priorité par voie amiable.

10.2. Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le réeglement des litiges est le tribunal administratif d'Amiens:
14 Rue Lemerchier, 80000 Amiens

0322336170
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