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1. Préambule
1.1. Identification du Maitre d’Ouvrage

Ineris

Parc technologique Alata BP 2
F-60550 Verneuil-en-Halatte
www.ineris.fr

1.2. Interlocuteurs

Département des services généraux
SGX/TEME :

Francois Elie (Responsable d’unité)
francois.elie@ineris.fr
0344556386-0629911171

Rémi Delacotte (Responsable technique d’opérations)

remi.delacotte@ineris.fr
0699 11 0512
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2. Présentation générale
2.1. Introduction

L’Institut national de I'environnement industriel et des risques (Ineris) est un établissement a caractere
industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle du ministére chargé de I'environnement.

L’Ineris a pour mission de contribuer a la prévention des risques que les activités économiques font
peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, et sur I'environnement.

L’Ineris méne des programmes de recherche visant a mieux comprendre les phénoménes susceptibles
de conduire aux situations de risques ou d’atteintes a I'environnement et a la santé, et a développer sa
capacité d’expertise en matiere de prévention. |l développe ses compétences scientifiques et
techniques dans les domaines des risques accidentels, des risques chroniques et des risques du sol et
du sous-sol. Elles sont mises a la disposition des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités
locales afin de les aider a prendre les décisions les plus appropriées a une amélioration de la sécurité
environnementale.

L’lneris est implanté a Verneuil-en-Halatte dans I'Oise, sur 37 ha de terrains, comprenant plus de
20 000 m? d’emprise au sol des batiments et prés de 50 000 m2 de surface de plancher.

Le site totalise un effectif de plus de 500 personnes.

L’établissement est classé ICPE (Installation Classée pour la Protection de 'Environnement) soumis a
autorisation.

Il comporte par ailleurs une ZRR référencée (Zone a Régime Restrictif) ; certaines zones sont soumises
a acces réglemente.

2.2. Contexte et objectifs du projet

INERIS prévoit le réaménagement complet du batiment 110. Ce marché comprend la reconstruction
d'une nouvelle fagade, la mise a niveau des installations électriques, I'implantation d’'un réseau
d’eau/air, et pour finir la création d’un poste de pilotage.

3. Contraintes réglementaires

L’opération et 'ensemble des objectifs a réaliser, dans leur conception et dans leur exécution, devront
évidemment se conformer aux différents textes, normes, et réglements en vigueur.

Dans ce cadre, veuillez noter ci-aprés quelques spécificités de I'établissement de Verneuil (liste non
exhaustive) :

- Application de la réglementation Code du Travail (pas d’ERP),

- Existence d’'un Plan Local d’'Urbanisme (PLU) sur la commune,

- Proximité avec les monuments historiques du Camp de Tremblay (classé a l'inventaire des
monuments historiques) et situation au sein de la Vallée de la Nonette (site inscrit),
I'Architecte des Batiments de France est donc intégré aux démarches administratives,

- ICPE soumise & autorisation

- Existence d’'une zone a accés réglementé (ZRR)

Par ailleurs, il conviendra de prendre en considération les spécifications techniques de I'lneris,
notamment concernant I'’hygiéne et la sécurité (détection incendie, contréle d'acces, ...), les réseaux
téléphoniques et informatiques, ou encore I'électricité.

3.1. Confidentialité

Le prestataire s'engage a garder strictement confidentielles toutes les informations (juridiques,
économiques, financiéres, techniques, scientifiques, ...) qui seront portées a sa connaissance dans le
cadre du présent marché et de son exécution.

Il s'engage a veiller au respect, par son personnel et le cas échéant par ses sous-traitants, de cet
engagement de confidentialité.
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4. Lot n°l: Facade

4.1.0bjet du lot

Le présent lot concerne la fourniture et pose d’'une nouvelle facade d'un batiment souterrain dont la
structure initiale a été démontée. Les travaux incluent l'installation d’une structure en acier, non isolée,
comprenant :

- Une porte pleine.

- Une fenétre.

- Une porte a double battant ou basculante.

- Trois bouches d'aération équipées de registres manuels (diamétre : 400 mm).

L’ensemble des travaux doit étre conforme aux prescriptions techniques et aux normes en vigueur.
4.2.Description des travaux

4.2.1.Structure acier

La structure métallique devra étre réalisée en acier galvanisé, afin d’assurer une durabilité optimale contre
la corrosion.

L’entreprise en charge des travaux devra réaliser et fournir, avant le début de I'exécution, les calculs de
structure garantissant la stabilité et la rigidité de I'ensemble en conformité avec I'Eurocode 3.

Les fixations au sol et aux parois devront étre réalisées avec des ancrages adaptés aux conditions
spécifiques de I'ouvrage souterrain.

4.2.2.Habillage de facade

Revétement en tbéles d’acier nervurées a ondes verticales.

Nous partirons sur un gris clair (le RAL exact des tbles sera a définir avec 'INERIS).

Fixation par visserie inoxydable et rondelles d’étanchéité.

Disposition assurant un bon écoulement des eaux et empéchant toute infiltration.

Coordination avec le lot électricité (Lot N°6)

Mise en place d'une réservation dans la téle pour le passage des différents réseaux électriques. Prévoir
des caches de finition (type tdles pliées de méme couleur que la fagcade pour cacher au maximum les
gaines TPC).

4.2.3.Porte pleine

Mise en place d’une porte d’accés au batiment menant directement a un local isolé. Cette porte devra donc
étre dotée d’'une isolation thermique efficace (1,7 W/m2.K).

Dimension standard : 215 x 90 cm.

Matériau : Aluminium, revétu d'une peinture anticorrosion pour une durabilité optimale.

Ferrures : Cylindre européen fourni par I'INERIS.

Couleur/Teinte : La couleur ou la teinte RAL de la porte doit étre identique a celle de la fagade ou s’en
rapprocher au maximum.

4.2.4 Fenétre

Menuiserie : Aluminium.

Vitrage : Double vitrage pour une meilleure isolation thermique et acoustique.

Systeme d'ouverture ;: Vantaux coulissants.

Dimensions standard : 120 x 100 cm.

Couleur/Teinte : La couleur ou la teinte RAL de la fenétre doit étre identique a celle de la fagade ou s’en
rapprocher au maximum.

4.2 5.Variante bois

Proposer une variante (VAR1_bois_L1) avec porte et fenétre en bois, conservant les mémes autres
caractéristiques que celles mentionnées ci-dessus.
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4.2.6.Bouches d'aération

Installation de trois bouches d’'aération de diamétre 400 mm.

Matériaux : acier galvanisé, peint de la méme couleur que la facade.

Chaque bouche doit étre équipée d’'un clapet manuel permettant I'ouverture et la fermeture des gaines,
actionnable depuis le sol, a I'intérieur de la halle. Les clapets devront étre démontables.

Prévoir une pente légere (environ 1 a 2 %) vers I'extérieur pour éviter 'accumulation d’eau stagnante dans
la gaine.

Installer un sifflet de protection ou une grille pare-pluie pour empécher l'infiltration d’eau.

Intégrer une grille de protection contre les feuilles et les nuisibles, amovible pour faciliter I'entretien et le
nettoyage.

Les éléments doivent étre solidement fixés a la structure et étanchéisés pour éviter toute infiltration.

4.2.7.Porte a double battant

Dimensions : 3 m de largeur sur 3,5 m de hauteur.

Type de porte : Porte a double battant installée sur la charpente métallique de la structure de la facade.
Matériaux et Esthétique :

La facade en acier, résistante a ’humidité et particulierement aux intempéries, bénéficie d’'un traitement
anti-corrosion garantissant une durabilité optimale. Pour assurer une cohérence esthétique, les mémes
tbles que celles spécifiées au paragraphe 4.2.2 sont utilisées, harmonisant ainsi 'ensemble du projet.
Systéme de fermeture : Pose d’'un systeme de fermeture pouvant accueillir le cylindre européen fourni
par 'INERIS.

Variante : Porte basculante (VAR2 bascul L1)
Proposer une variante avec l'installation d’'une porte basculante, conservant les mémes caractéristiques
gue celles mentionnées précédemment.

4.2.8.0ption : Isolation Phonigue (OPT1 isol L1)

Proposer une option incluant I'ajout d'un isolant phonique, tel qu'une laine de roche ou un panneau
sandwich intégré au bardage. Une finition intérieure sera requise.

L'isolation devra couvrir toute la surface en bardage, a I'exception de la zone du poste de pilotage, qui
dispose déja d'une isolation thermique. L'inclusion de la porte (double battant ou basculante) sera
également nécessaire.

4.3.Exigences techniques

4.3.1.Normes et réglementations

Les travaux doivent étre conformes aux normes en vigueur :

Eurocodes pour les structures métalliques (EN 1993).
4.3.2.Qualité des matériaux

Tous les équipements doivent étre d’une qualité certifiée et fournir des garanties de durabilité.

Tous les matériaux doivent étre certifiés conformes aux normes pour résistance a I'lhumidité et durabilité
4.3.3.Précautions particuliéres

L’ensemble des équipements doit étre installé dans le respect des conditions de sécurité et de
fonctionnalité prévues.
Les opérations de manutention et de montage devront étre effectuées par des personnels qualifiés.

4.4.Contraintes de mise en ceuvre

Les travaux étant réalisés dans un batiment souterrain, il conviendra de prévoir les moyens d’éclairage et
de ventilation adaptés.

Les dimensions des éléments et leur acces au chantier doivent étre prises en compte dans la logistique de
livraison.

Les finitions doivent étre réalisées avec soin, avec vérification des étanchéités et alignements.
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4.5.0rganisation et tenue du chantier

Les engins et le matériel seront conformes a la réglementation en vigueur.

A la fin de chaque semaine et a chaque interruption du chantier de plus de 2 jours :
o Le chantier sera nettoyé.
o L’emprise du chantier sera réduite a sa surface minimale.

L’entreprise aura a sa charge le nettoyage des espaces en fin de chantier.

4.6.Enléevement des déchets

L’entreprise est tenue de procéder a I'enlevement des déchets occasionnés par les travaux qui lui

incombent, via des filieres de retraitement ou de revalorisation spécialisées, avec production de bordereaux
de suivi des déchets.

4.7.Dimensions/Plans

7q.4
] ] il
64.8
-

Attention : Les cotes indiquées sur le plan ci-dessus sont fournies a titre indicatif. Vous devrez prendre vos
propres mesures pour le chiffrage.
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5. Lot n°2 : Cloisonnement

5.1.0bjet du lot

Le présent lot concerne la création d’un espace cloisonné pour poste de pilotage a l'intérieur de la halle
enterrée créé a partir de cloisons industrielles amovibles avec faux plafond. Ce poste sera délimité par
deux cloisons se reprenant sur la maconnerie de la halle ainsi que sur la structure de la facade (lot n°1).

5.2.Composition du poste de pilotage :

5.2.1.Panneau double paroi isolée monobloc

- Hauteur 250 cm.
- Panneau plein de 52 mm d’épaisseur sur environ 250cm constitué de :
o 2 faces acier laqué, finition revétement époxy au choix dans la gamme du fabricant
o Isolant en laine minérale entre les 2 parois.
- Montants verticaux et plinthes coulissantes en acier 10/10éme, finition revétement époxy au choix
dans la gamme du fabricant.

5.2.2.Porte simple vantail

Installation d’'une porte entre le local isolé et la halle. Cette porte devra donc étre thermiquement isolée
(1,7 W/m2.K) pour limiter les déperditions de chaleur.
- Dimensions
o Passage libre de 90 cm minimum.
o Hauteur libre : 204 cm.
- Porte et huisserie en acier laqué, finition revétement époxy au choix dans la gamme du fabricant
Butée de porte en élastomeére chevillé au sol et visserie invisible placé a 60 cm environ de la charniére de
la porte.

5.2.3.Fourniture et pose de chassis vitré fixe

- Dimensions : 1500*1000mm
- Hauteur d’allége : 1150mm

Caractéristiques des chassis :
- Structure en aluminium ou acier inoxydable avec finition anticorrosion adaptée aux environnements
humides.
- Double vitrage.
- Joints d’étanchéité en silicone ou EPDM pour éviter toute infiltration d’eau/pont thermique.
- Résistance aux produits de nettoyage et aux conditions hygrométriques élevées.

Option : Ajout d’une seconde fenétre (OPT2 fenétre L2)
Proposer une option avec l'ajout d’'une fenétre, conservant les mémes caractéristiques que celles
mentionnées précédemment.
Emplacement : indiqué sur plan

5.2.4.Isolation

Installation d’'une isolation au niveau de la fagade dans le poste de pilotage. Prévoir une solution isolante
avec un coefficient thermique minimum de R=2.4, ainsi qu’une finition intérieure harmonisée avec les
couleurs et matériaux des cloisons.

5.2.5.Faux Plafond

Fourniture et pose d’'un faux plafond en dalles de 600x600 mm sur 'ensemble du poste de pilotage placé
a environ 2.50m par rapport au sol fini.

- Surface 15 m2.

- Pose d’un faux plafond en dalle de 600*600mm.

- Pose d’une solution isolante avec minimum un R=2.4.

- Hauteur 2500mm.
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5.3.Exigences techniques

Tous les matériaux doivent étre certifiés conformes aux normes pour résistance a I’humidité et durabilité.

5.4.Contraintes de mise en ceuvre

Coordination avec les travaux des lots n°1 pour I'ancrage des cloisons.

Précautions pour garantir une parfaite étanchéité et limiter les ponts phonigues/thermiques.
5.5.0rganisation et tenue du chantier

Les engins et le matériel seront conformes a la réglementation en vigueur.

A la fin de chaque semaine et a chaque interruption du chantier de plus de 2 jours :
* Le chantier sera nettoyé.
» L’emprise du chantier sera réduite a sa surface minimale.

L’entreprise aura a sa charge le nettoyage des espaces en fin de chantier.

5.6.Enlévement des déchets

L’entreprise est tenue a I'enlévement des déchets occasionnés par les travaux qui lui incombent via des
filieres de retraitement ou de revalorisation spécialisées avec production de bordereaux de suivi des
déchets.
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5.7.Dimensions/plans :
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6. Lot n°3: Plomberie

6.1.0ODbjet du lot

Les travaux portent sur l'installation d'un réseau d'alimentation en eau et d'un réseau d'air comprimé, tous
deux raccordés au regard situé a I'angle du batiment 214 et s’étendant jusqu’a lintérieur de la halle
enterrée.

6.1.1.Localisation :

Départ Eau/Air : Regard situé au coin du batiment 214.
Arrivée : Halle enterrée batiment 110.

6.1.2.Nature des prestations :

Tracage et sécurisation de la zone de travaux.

Création d’'une tranchée entre le regard et la halle (photos 1 et 2).

Excavation jusqu’au niveau de la dalle en béton de la halle, a une profondeur comprise entre 1 et 1,5 métre.
Pose d’une canalisation pour 'eau en PEHD de 32 mm de diamétre, raccordée par un piquage sur un
coude en inox existant dans le regard (photo 1). A l'intérieur de la halle, le réseau sera réalisé en inox serti
de 32 mm de diameétre.

Installation de la canalisation en acier inoxydable soudé de 25 mm de diamétre pour I'air comprimé, en
suivant le méme tracé que le réseau d’eau.

Prévoir dans le regard l'installation de vannes d'arrét sur le réseau d'eau ainsi que sur le réseau d'air.

Attention : Etant donné que cette tranchée se situe au-dessus du batiment, le remblaiement ne devra pas
étre compacté. Il devra étre réalisé avec du gravillon 0/10.

6.1.3.Etanchéité :

Réalisation d’un carottage pour permettre le passage des réseaux d’eau et d’air.
Mise en ceuvre d’'une étanchéité entre le béton et les canalisations pour garantir I'imperméabilité.
L’étanchéité devra étre testée avant le remblaiement.

Attention : L’étanchéité du réseau d’eau devra étre réalisée sur I'inox et non sur le PEHD.

6.1.4.Matériaux :

Canalisations : PEHD (32mm) et Inox serti (32mm) pour I'eau.
Inox soudé (25mm) pour le réseau d’air

Raccords et vannes compatibles avec les canalisations.

Sable et gravier pour lit de pose.

Matériaux de remblaiement.

6.1.5.Equipements dans le batiment :

Un unique point d’eau sera installé dans ce batiment : un robinet mural équipé d’'un embout 20/27. Son
emplacement devra étre respecté conformément au plan fourni.

Un unique point d’air sera installé dans ce batiment : une vanne d’arrét en 1/2”. Son emplacement devra
étre respecté conformément au plan fourni.

6.1.6.Contraintes techniques :

Respect des profondeurs de fouilles pour éviter les dégats aux infrastructures existantes.
Protection des canalisations en inox/PEHD contre les risques de corrosion (pose sur lit de sable).
Maintien de l'acces aux batiments voisins durant les travaux.

6.1.7.Suivi et controle :

Contréle d’étanchéité des canalisations posées.
Test de pression du réseau d'air comprimé.
Rapport de fin de chantier incluant les mesures réalisées.
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Attention : dans le cas de présence d'eau dans les fouilles lors de la pose des divers réseaux (pluie),
I'entreprise prévoira les moyens de pompage nécessaires pour permettre la réalisation de ses travaux.

6.2.Contraintes de mise en ceuvre :
Précautions particulieres a prendre pour garantir une étanchéité parfaite durant et apres les travaux.
Aucun engin lourd ne devra étre utilisé au-dessus du batiment.

6.3.0rganisation et tenue du chantier

Les engins et le matériel seront conformes a la réglementation en vigueur.

A la fin de chaque semaine et a chaque interruption du chantier de plus de 2 jours :
* Le chantier sera nettoyé.
» L’emprise du chantier sera réduite a sa surface minimale.

L’entreprise aura a sa charge le nettoyage des espaces en fin de chantier.

6.4.Enlévement des déchets

L’entreprise est tenue a I'enlévement des déchets occasionnés par les travaux qui lui incombent via des
filieres de retraitement ou de revalorisation spécialisées avec production de bordereaux de suivi des
déchets.

6.5.Dimensions/plan/photos EAU :

Photo 2

PEHD diam.32mm

Inox soudé %"
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Plan de plafond réfléchi réseaux air/eau

Pini 3200mm
-
Descente en tube inox .., Descente en inox serti le
soude, equipee d'une * long du mur, équipée
vanne d’arrét d'un robinet
Plafond tube Inox soudé —p Plafond tube inox serti
«—

<+—— Fagade ~—
-«—
Carottages
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7. Lot n°4 : Electricité

7.1.0bjet du lot

Le présent lot concerne la mise a jour des installations électriques de la halle, incluant :
e La suppression des éléments obsolétes,
e L'installation de nouveaux équipements électriques,

e Le repositionnement d’'une armoire électrique.

7.2.Dépose et dévoiement

Retrait et évacuation de 'ensemble des équipements électriques devenus obsolétes a la suite des travaux
de démolition. Cela inclut notamment I'ancienne armoire électrique et les blocs de prises (voir photos page
22) y compris les canalisations électriques.

Déplacement de I'armoire pilote n°10BIS T1-B4, située dans le batiment 11, afin de la repositionner dans
le nouveau poste de pilotage du batiment 110.

o Identification et repérage précis de tous les cables avant démontage afin d'assurer leur
réutilisation ou leur remplacement conformément aux nouvelles installations.

o Reécuperation des 5 disjoncteurs differentiels 16A présents dans I'armoire pour remise en
place dans le coffret du Bt 11 (paragraphe 7.3). Identification et repérage a prévoir.

Armoire pilote n°10BIS T1-B4 située dans le batiment 11
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7.3.Ajout d’un coffret dans le Bt 11 :

A la suite du déplacement de cette armoire vers le batiment 110, les prises du batiment 11 ne seront plus
alimentées. Il sera donc nécessaire de prévoir un coffret pour leur réalimentation.

Ce coffret mural sera de type « PrismaSeT G » de chez Scheider électrique (ou équivalent technique).

Le coffret devra comprendre :

- Plastrons pour interdire I'accés aux conducteurs, bornes, jeu de barres.

- Portes métalliques fermant a clef N°405.

- Panneaux latéraux, porte du coffret seront reliées au chassis par tresse en cuivre étamée.

- Enveloppe de conception modulaire avec une isolation équipotentielle.

- Repérage des cables en aval des borniers bas par étiquettes gravées et fixées a I'aide de colliers
type plastron.

- Repérage filerie en amont et aval des borniers de puissance et commandes par chiffres et lettres
a enfiler.

- 1interrupteur principal tri + N en 32A minimum.

- 1 répartiteur tétraphasé avec une réserve en emplacement de 30 %

- bdisjoncteurs 2 x 16 A 30 mA (disjoncteurs existants a récupérer)

» Le coffret devra comporter un espace vierge de 30 % pour permettre de futures extensions.

Equilibrage des phases

Les équilibrages des phases devront étre réalisés au niveau des tableaux de protection.
Toutes dispositions seront prises pour assurer un équilibrage des phases aussi satisfaisant que possible.

7.4.Installations électriques

7.4.1.Distribution et canalisation

-Installation de nouvelles gaines en facade
Installation de gaines TPC en facade pour le passage des réseaux de courant fort et de courant faible,
résistantes aux intempéries et aux UV, bien qu'elles soient protégées par un capot fourni par le lot 1.
-Courant fort : 2 gaines TPC rouges de @90 mm :

o Une pour l'alimentation de la halle.

o Une seconde en réserve pour d’éventuelles besoins futurs.

-Courant faible : 1 gaine TPC verte de @40 mm pour le passage des cables des réseaux courant faible.
La distance entre les cheminements des courants forts et faibles (environ 30cm) devra étre conforme aux
normes CEM (Compatibilité Electromagnétique) afin d’éviter toute interférence.

-Alimentation Bt46 : Remise en place de I'alimentation du batiment 46 vers le nouveau coffret.

-Coordination avec le lot Facade (Lot N°1) :
o Transmission des exigences sur les réservations nécessaires (diamétre, emplacement,...)
o Prise en compte des fixations et supports adaptés pour le maintien des gaines en fagade.

o Mise en place des capots (type tbles pliées) pour cacher au maximum les gaines TPC.
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Ancien passage du cable d’alimentation

Alim Bt46

Nouvelles gaines TPC pour les

Emplacement nouveau boitier
courants forts et faibles

étanche arrét d’urgence

§7.4.3 Ancien boitier étanche
arrét d’'urgence

-Goulotte compartimentée pour le poste de pilotage
Fourniture et pose d’'une goulotte compartimentée en trois parties distinctes, de type DLP de chez Legrand
ou équivalent, permettant la séparation des courants forts et faibles.
Pose en ceinturage du poste de pilotage, incluant :
o Les remontées nécessaires pour le contournement de la porte donnant sur la halle.

o Positionnement sous le niveau bas des fenétres.

-Chemins de cébles pour la distribution du courant fort
Fourniture et pose de chemins de cébles de type "Cablofil' mini. 50 x 100 mm pour la distribution des
réseaux courant fort.
Hauteurs de pose :
o =3,20 m sur trois cbtés de la halle.

o =3,60 msur la facade

-Mise en place d’une liaison équipotentielle :
o Utilisation d’'un céble nu en 16 mm? minimum tout le long des chemins de cables.

-Descente vers les prises électriques situé dans la halle (hors du poste de pilotage)
Utilisation de tubes IRO pour la descente entre le chemin de cébles et les prises.
Fixation : Maintien mécanique des tubes sur les structures en respectant les distances réglementaires.

-Passage du courant faible
Pour assurer la liaison entre la gaine TPC en fagade et la goulotte 3 compartiments du poste de pilotage :
o Utilisation de tubes IRO adaptés.

o Vérification des rayons de courbure pour garantir un tirage des cables sans contrainte.

o Sécurisation des parcours pour éviter toute interaction avec les circuits de puissance.

CCTP-T25HALL110 Page 17 sur 23



-Points complémentaires a vérifier

Sécurisation des passages en fagade et en intérieur (protection mécanique, colliers adaptés,...)
Coordination avec les autres lots techniques pour éviter les conflits d’installation et optimiser les parcours
des cébles.

7.4.2.Courant faible

Objet : Acheminement de deux cables RJ45 Cat6 ou supérieur vers le poste de pilotage

Caractéristiques des cables RJ45 : blindage électromagnétique, résistance aux UV et aux intempéries.

Le prestataire aura la charge du raccordement des cébles depuis la baie de brassage située dans le local
technique du batiment 214. Il devra utiliser les fourreaux existants et assurer les cheminements
complémentaires.

Baie de brassage :

30X
e ELEPHONE VER

S BAT 12

1213 e s

16 17 18 19 -

/’-’;

Pour la connexion dans la baie, il faudra ajouter sur le panneau de brassage deux noyaux RJ45 génériques
du fabricant Infraplus, blindés et de catégorie 6a ou supérieure. Ces noyaux seront montés dans des
supports Multiplus adaptables, équipés d’un volet et d’'un systéme a vis pour doubleur, le tout en couleur
blanche.

Il vous sera demandé la recette pour le céble utilisé a fournir avec le DOE.
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Pour le cheminement :

Le cheminement dans le local technique se fera en tube IRO de 63 mm de diamétre.
Tube IRO diam.63 mm

Le cheminement entre le local du batiment 214 et le regard situé a proximité empruntera un chemin de
cables existant.

Un tube IRO de 63 mm de diamétre sera installé sur le poteau adjacent au regard.

Enfin, une saignée d’environ 50 cm devra étre réalisée dans la dalle en béton entre le poteau et le regard
afin d’assurer la liaison avec le tube IRO. Cette saignée sera recouverte par une tble larmée (acier
inoxydable) fixée au sol pour assurer sa fermeture.

Tube IRO diam.63 mm = h : Chemin de cables

Saignée avec téle larmée

Poste de pilotage :

Les deux cables RJ45 seront acheminés dans la goulotte a trois compartiments. Cependant, seul 'un
d’eux sera connecté a la prise, tandis que l'autre sera conservé en réserve.
Installation d’'une prise RJ45 de type Mosaic de chez Legrand, a I'emplacement indiqué sur le plan.
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7.4.3.Coffret principal

Le coffret a charge du présent lot est alimenté depuis le TGBT du batiment 12. Le cable d’alimentation de
'ancienne armoire sera réutilisé pour alimenter ce coffret. Vous devrez prévoir un nouveau cheminement
pour ce céble.

Ce coffret de distribution respectera en particulier les exigences ci-dessous :

Ce coffret sera de type « PrismaSeT G » de chez Scheider électrique (ou équivalent technique).
Le coffret devra comprendre :

- Plastrons pour interdire 'accés aux conducteurs, bornes, jeu de barres.

- Portes métalliques fermant a clef N°405.

- Panneaux latéraux, porte du coffret seront reliées au chassis par tresse en cuivre étamée.

- Gaine verticale latérale pour le regroupement des canalisations.

- Enveloppe de conception modulaire avec une isolation équipotentielle.

- Extension de 30% en disponible matériel lors de la réception des travaux.

- Pochette a plan avec schémas du coffret.

- Voyant triled présence tension en facade du coffret y compris sa protection.

- Raccordement des cables < a 35 mmz2 sur borniers.

- Repérage des cables en aval des borniers bas par étiquettes gravées et fixées a I'aide de colliers
type plastron.

- Repérage filerie en amont et aval des borniers de puissance et commandes par chiffres et lettres
a enfiler.

- 1 disjoncteur général ou un interrupteur général de 160 A mini équipé d’une bobine MX 'y compris
la protection bobine associée.

- 1 répartiteur tétraphasé avec une réserve en emplacement de 30 %

- 1 Arrét d’'Urgence sur la porte de I'armoire.

- 1 disjoncteur 2 x 16 A 30 mA pour le départ PC1

- 1 disjoncteur 2 x 16 A 30 mA pour le départ PC2

- 1disjoncteur 2 x 16 A 30 mA pour le départ PC3

- 1disjoncteur 2 x 16 A 30 mA pour le départ PC4

- 1 disjoncteur 2 x 16 A 30 mA pour le départ PC5

- ldisjoncteur 4 x 32 A 30 mA pour le départ PC Tri 1

- ldisjoncteur 4 x 32 A 30 mA pour le départ PC Tri 2

- ldisjoncteur 4 x 32 A pour le départ Armoire Pilote

- 1 disjoncteur 2 x 16 A 300 mA pour I'éclairage

- ldisjoncteur 4 x 80 A (disjoncteur existant a récupérer) Alimentation bt 46

- 2 disjoncteurs pour 2 extracteurs (en attentes des caractéristiques des extracteurs pour définir les
disjoncteurs)

- 2 disjoncteurs 2 x 16 A 30 mA en réserve

» Le coffret devra comporter un espace vierge de 30 % pour permettre de futures extensions.

» Installation en facade du batiment d’'un boitier étanche arrét d’'urgence qui pilotera le disjoncteur
ou interrupteur général de I'armoire principale

Equilibrage des phases
Les équilibrages des phases devront étre réalisés au niveau des tableaux de protection.
Toutes dispositions seront prises pour assurer un équilibrage des phases aussi satisfaisant que possible.

Liaison équipotentielle
L’ensemble des installations électriques seront interconnecté y compris les liaisons des chemins de cables,
batis, ...
7.4.4.Prise de courant

Sur le plan, chaque point représente un bloc de trois prises, a I'exception des points correspondant aux
prises de type Hypra.
-Prises de courant montées sur goulotte :

o Type : Mosaic de chez Legrand.

o Quantité : 7 blocs de 3 prises intégrés dans les goulottes.

-Prises de courant en saillie sur mur dans la halle
o Type : Plexo, indice de protection IP55 minimum.

o Quantité : 9 blocs de 3 prises.
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-Prises de courant triphasées (Tri+N+T - 32A)
o Type : Hypra, IP55 minimum.

o Quantité : 4 prises en saillie sur mur.

L’ensemble des prises sera installé en conformité avec les normes électriques en vigueur, en veillant a
'accessibilité et a 'ergonomie des branchements.

7.4.5.Modification et adaptation du systéme d’éclairage

L’ancien systéme d’éclairage de la halle sera réutilisé, avec une modification de son alimentation et de sa
commande.

Commande de I’éclairage

L’éclairage de la halle sera piloté par un télérupteur via un bouton poussoir qui sera positionné a proximité
de la porte du poste de pilotage/halle (mini IP55). Deux interrupteurs va et vient commanderont I'éclairage
du poste de pilotage.

Alimentation

Les cables d’alimentation au niveau de I'ancienne armoire électrique devront étre dévoyés vers le nouveau
coffret.

Les cables d’alimentation seront acheminés via les nouveaux chemins de céables.

L’'INERIS assurera la mise en attente préalable des cables.

Eclairage du poste de pilotage
Fourniture, pose et raccordement de panneaux LED intégrés dans le faux plafond.
Caractéristiques des luminaires :

o 3 panneaux LED de 600 x 600 mm.

o Température de couleur 4000°K.

o Indice de protection IP55 minimum.

L’ensemble des travaux devra étre réalisé dans le respect des normes en vigueur, en garantissant une
installation sécurisée et évolutive.

7.5.Essais et réception des travaux

Contréle de 'ensemble des installations aprés mise en place.
Réalisation de tests de bon fonctionnement.
Fourniture d’un rapport détaillant les essais effectués.

7.6.Documents a fournir par I’entreprise
Plans d’exécution mis a jour aprés travaux.
Dossier de conformité électrique.

7.7.0rganisation et tenue du chantier

Les engins et le matériel seront conformes & la réglementation en vigueur.

A la fin de chaque semaine et & chaque interruption du chantier de plus de 2 jours :
* Le chantier sera nettoyé.
* L’emprise du chantier sera réduite a sa surface minimale.

L’entreprise aura a sa charge le nettoyage des espaces en fin de chantier.

7.8.Enlévement des déchets

L’entreprise est tenue a I'enlévement des déchets occasionnés par les travaux qui lui incombent via des
filieres de retraitement ou de revalorisation spécialisées avec production de bordereaux de suivi des
déchets.
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7.9.Dimensions/plans/photos :

@  prises 380v32A

. Prises 230V —bloc de 3 prises 16A
. 1 Prise RJ45 réseau

. Interrupteur/bouton poussoir
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Ancienne armoire de la halle Anciennes prises de la halle
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Anciennes prises de la halle
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