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PREAMBULE

Convention constitutive approuvée par arrété ARS

Vu les articles L. 6132-1 a L. 6132-7 du code de la santé publique instituant les groupements
hospitaliers de territoire,

Vu le décret n°® 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire codifié aux
articles R. 6132-1 et s. du code de la santé publique,

Vu le décret n® 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en ceuvre des activités, fonctions
et missions mentionnées a larticle 1..6132-3 du Code de la santé publique, au sein des groupements
hospitaliers de territoire,

Vu larrété en date du 31 décembre 2011 relatif au plan stratégique régional de santé de la région Nord-
Pas de Calais

Vu larrété en date du 28 décembre 2012 portant adoption du projet régional de santé, notamment le
schéma régional d’organisation des soins de Picardie,

Vu les travaux préparatoires du plan stratégique régional de santé de la région Hauts de France en cours
d’élaboration pour la période 2018-2022,

Vu Parrété DOS-SDES-AUT-n°2016-30 du Directeur Général de ’Agence Régionale de Santé Nord-
Pas- De-Calais-Picardie en date du ler juillet 2016 relatif a la composition du GHT Somme Littoral
Sud,

Vu Parrété DOS-SDES-AUT-n°2016-56 du Directeur Général de ’Agence Régionale de Santé Nord-
Pas- De-Calais-Picardie en date du 29 aout 2016 relatif a 'approbation de la Convention Constitutive
du GHT Somme Littoral Sud,

Vu Tlarrété DOS-SDES-AUT-n°2017-10 de la Directrice Générale de ’Agence Régionale de Santé
Nord- Pas-De-Calais-Picardie en date du 13 février 2017 relatif a 'approbation de la Convention
Constitutive du GHT Somme Littoral Sud, (avenant 1)

Considérant ’avenant n°2 a la convention constitutive du GHT signé entre les 10 établissements le 29
juin 2017, et adressé a ’ARS le 29 juin 2017 pour approbation.

Généralités du GHT Somme Littoral Sud

Le GHT Somme Littoral Sud a étél] constitué le 29 juin 2016. Sa composition a été approuvée par
Parrété DOS-SDES-AUT-n°2016-30 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-
De-Calais- Picardie en date du ler juillet 2016 relatif a la composition du GHT Somme Littoral Sud.

La convention constitutive du GHT Somme Littoral Sud a été approuvée par Iarreté DOS-SDES-
AUT- n°2016-56 du Directeur Général de ’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-De-Calais-Picardie
en date du 29 aout 2016 relatif a 'approbation de la Convention Constitutive du GHT Somme Littoral
Sud.

Ces deux arrétés sont réguliecrement étél] publiés au Recueil des actes administratifs de la Région Hauts
de France.

Conformément a l'article 1..6132-3 du Code de la Santé Publique, le CHU AMIENS PICARDIE a été
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désigné comme établissement support par la convention constitutive. Dés lors, il est notamment chargé
d’assurer la fonction Achats pour le compte des établissements parties du groupement hospitalier de
territoire Somme Littoral Sud.

A ce titre, le CHU AMIENS PICARDIE est seul compétent pour la passation et la signature de
I'ensemble des marchés du GHT SOMME LITTORAL SUD.

Conformément a la convention constitutive du GHT, le nombre de membres du GHT pourra évoluer
dans le temps.

Compétences de ’établissement support et des établissements parties

Conformément aux dispositions législatives (L. 6132-1 a L. 6132-16 du Code de la Santé Publique
(CSP)) issues de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 dite de modernisation de notre systeme de santé et
des dispositions reglementaires (R. 6132-1 a R. 6132-24 du CSP) en application du décret n°2016-524
du 27 avril 2016 relatif aux Groupements hospitaliers de territoire, le CHU AMIENS PICARDIE,
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud, gére la fonction
achat pour le compte des établissements partie au groupement.

La fonction achat mutualisée regroupe ainsi un périmetre circonscrit au cycle d’achat :

- L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en
exploitation et en investissement ;

- La planification et la passation des marchés ;
- Le controle de gestion des achats ;

- I’élaboration et la mise en ceuvre d’un plan d'action des achats du groupement hospitalier de
territoire.

- Les établissements parties au Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud
demeurent garants de I'expression de leurs besoins qui sont consolidés par 1'établissement
support au niveau du GHT. La phase d'exécution du marché (cycle approvisionnement :
gestion des commandes, leur réception, la liquidation, le mandatement, le paiement) releve de la
compétence des établissements parties.
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ARTICLE PREMIER - OBJET du MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de
I'entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(C.C.A.P.) concernent des travaux d’amélioration de la sécurité incendie et
remplacement partiel du SSI du Centre Hospitalier Intercommunal de
MONTDIDIER - ROYE.

Cette procédure concerne uniquement la relance du lot n°3 « Menuiseries
intérieures — Faux plafonds — Cloisonnement - Petites maconneries —
Revétements de sols ».

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) généralités
communes et dans le C.C.T.P. propre a chaque lot du marché, complétés par
les plans établis par les concepteurs, ainsi que par les piéces jointes au dossier
de consultation des entreprises (D.C.E.).

Les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a I'adresse
indiqué par l'entrepreneur dans son acte d’engagement.

1.2. Type de procédure

Une procédure adaptée ouverte a été lancée le 20/01/2025 (avis de publicité
initial n° 25-6806 paru au B.O.A.M.P. le 20/01/2025), pour une remise des offres
fixée au 27/02/2025 — 12h00.

La procédure initiale a été déclarée infructueuse pour absence d’offre conforme
par décision en date du 31/03/2025 (avis d’infructuosité n° 25-37216 publié au
B.O.A.M.P. le 02/04/2025).

La nouvelle consultation est passée selon une procédure adaptée ouverte avec
possibilité de négociation librement définie par l'acheteur, en application des
articles L. 2123-1-1°, R. 2123-1-1°, R. 2123-4 et R. 2123-5 du code de la
commande publique (C.C.P).

Le marché comporte des conditions particulieres d'exécution liées a
I'environnement, mais pas au domaine social.

1.3. Durée du marché et délai global d’exécution

Suivant planning prévisionnel en annexe du D.C.E.

1.3.1 — Durée du marché

Le marché commence a compter de sa date de notification jusqu’a la fin de la
période de la période de garantie de parfait d’achévement (GPA).

La notification intervient par tout moyen permettent de déterminer de facgon
certaine la date et I'heure de sa réception. L'avis de réception ou le regu donné
par le destinataire fait foi de la notification.
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1.3.2 - Délai global d’exécution

Le délai global d’exécution est de 7 mois comprenant :

- 1 mois de période de préparation (par dérogation a l'article 28.1 du C.C.A.G.
Travaux) a compter de la date indiquée dans l'ordre de service général de
démarrage, ou a défaut a compter de sa date de notification.

- 5 mois maximum pour la réalisation des travaux. Les travaux
commenceront a l'issue de la période de préparation par dérogation aux articles
18.1.1 et 28.1 du C.C.A.G. Travaux.

Le délai maximum d’exécution des travaux comprend les congés payeés, le
repliement des installations et la remise en état des lieux.

- 1 mois pour la levée des réserves a compter de la réception des travaux.
Un planning sera établi et rendu contractuel sur décision du maitre d’ouvrage et
du maitre d'ceuvre, aprés ajustements lors de la période de préparation. Le
planning définitif sera remis au titulaire par le maitre d’ceuvre, pour signature.

Des pénalités pourront étre appliquées sur la base des échéances fixées dans
ce dernier planning.

Le planning devra prendre en compte les délais nécessaires a
I'approvisionnement des produits et équipements demandés.

1.4. Tranches, prestations supplémentaires éventuelles, variantes,
allotissement

1.4.1. Tranches

Il n’est pas prévu de découpage en tranches.

1.4.2. Prestations supplémentaires éventuelles

Sans objet.

1.4.3. Variantes

1.4.3.1 Variante imposée

Ce marché ne fait pas état de variantes exigées.

1.4.3.2 Variantes entreprises

Les variantes libres des entreprises sont interdites.

1.4.4. Allotissement

Conformément aux dispositions de l'article L. 2113-10 du Code de la Commande
Publique (C.C.P.), ce marché est décomposé initialement en 3 lots :

[] Lot 1 — Courants Forts — Courants Faibles (1-1) — Détection incendie —
Asservissements (1-2)

G.C.S.M.O.
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[] Lot 2 — Désenfumage — Plomberie - Chauffage

X Lot 3 — Menuiseries intérieures — Faux plafonds — Cloisonnement —
Petites maconneries — Revétements de sols

Le lot fera I'objet d'un marché distinct.

1.4.5 Réalisation de prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du
marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la
commande publique (C.C.P.), un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations ou travaux similaires.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut
dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.5. Acheteur - Maitrise d'ouvrage - Maitrise d'ceuvre

L’Acheteur est :

CHU Amiens Picardie

Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud
1 Rond-Point du Professeur Christian Cabrol

80054 AMIENS

Le Maitre d’'Ouvrage est :

C.H.l. de MONTDIDIER — ROYE
25, Rue Armand de Vienne
80500 MONTDIDIER

Le Maitre d'CEuvre est :

Le Groupement de Coopération Sanitaire de Moyens de I'Oise
Bureau d'études

2, rue des Finets

60607 CLERMONT CEDEX

1.6. Contrble technique

SOCOTEC Agence Construction Amiens

Pdle Construction & Immobilier Hauts de France
1 allée de la Pépiniéere

80480 DURY

1.7. Coordination hygiéne et sécurité

Bureau VERITAS Construction
299 rue du Général de Gaulle
59700 MARC EN BAROUEL

1.8. Coordination SSI

QUARDINA

G.C.S.M.O. DCE / Octobre 2024
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180 rue du Général de Gaulle
ZAC de la Blanche Tache

CS 80720

80450 CAMON

1.9. Amiante
APAVE Batiment Picardie
7 bis rue Henri Adnot
CS 10537
60200 COMPIEGNE

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES du MARCHE

Les piéces constitutives de chaque marché sont les suivantes et prévalent les
unes contre les autres dans l'ordre progressif de leur énumération.

2.1. Pieces particulieres du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G. travaux 2021, les piéces contractuelles
constitutives du marché sont énumeérées ci-apres :

1. Acte d'engagement (ATTRI1) et ses éventuelles annexes la ou les
déclarations de sous-traitance faites lors du dép6t de I'offre.

2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.).

3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) généralités
communes et le C.C.T.P. propre a chaque lot et leurs éventuelles annexes :
- Le quitus de formation.
- La procédure d’intervention en milieu occupé
- La procédure d’ouverture des plafonds
- Les plans (les plans établis a une échelle plus proche de la vraie grandeur
prévalent sur ceux établis & une échelle plus éloignée).

4. Le cahier des charges fonctionnel du S.S.I. (C.D.C.F. S.S.1.),

5. Le rapport initial du contrdle technique (R.I.C.T.),

6. Les diagnostics amiante.

7. Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé (P.G.C.S.P.S)),

8. La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.),

9. Le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux
dispositions de l'article 29.2.3 du C.C.A.G. travaux 2021 et comportant les
dates de début et de fin de travaux.

10. Le mémoire technique de l'entreprise.

11. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la
notification du marché

G.C.S.M.O. DCE / Octobre 2024
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2.2. Pieces générales du marché

1. Le code de la commande publique entré en vigueur le 1" avril 2019 ;

2. Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux
marchés publics de travaux (approuvé par l'arrété du 30 mars 2021) ;

3. La notice de sécurité S.S.I ;

4. Les rapports de la commission de sécurité ;

5. Le rapport de visite périodique S.S.I. APAVE.

6. L’ensemble des lois et réglements visés aux C.C.T.P.

ARTICLE 3 - PRIX et MODE d'EVALUATION des OUVRAGES - VARIATION
dans les PRIX - REGLEMENT des COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement (ATTRI 1) indique ce qui doit étre réglé respectivement a

I'entrepreneur titulaire et a ses éventuelles sous-traitants, a l'entrepreneur
mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants éventuels.

3.2. Tranche conditionnelle

Sans objet.

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et reglement des
comptes

3.3.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont exprimés hors T.V.A. et toutes taxes comprises et sont
établis en considérant :

— les sujétions d'organisation du chantier dans le site,

— les sujétions liées au site lui-méme et a son activité,

— les frais spéciaux cités dans le présent document,

— les frais de coordination du titulaire d'un marché vis-a-vis de ses sous-traitants
éventuels y compris la marge de ce titulaire pour défaillance éventuelle des
sous-traitants,

— les frais de gestion du groupement en cas de cotraitance,

— que l'entrepreneur, quelle que soit sa spécialité devra, sauf dérogation portée
au C.C.T.P., installer & ses frais, les protections souples et rigides, tant pour
satisfaire aux reglements de police que pour protéger les ouvrages existants
et les personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments,

— I'éloignement du chantier vis-a-vis du siége de I'entreprise,

G.C.S.M.O. DCE / Octobre 2024
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— les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation
en vigueur, du fait des risques d'exécution de certains travaux lors des
opérations comportant la mise en ceuvre notamment d'appareils thermiques,

— I'exploitation normale du domaine public et des services publics,
— les contraintes dues au bruit,

En tout état de cause, le Maitre d'Ouvrage commandera un arrét immédiat de
I'engin responsable du bruit dépassant le seuil tolérable sans que l'entreprise

concernée puisse prétendre a une quelconque indemnité de prix, ni de
prolongation de délais.

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités
ci-dessus ne pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, l'entrepreneur
devra en référer en temps opportun a la maitrise d'ceuvre.

L'entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais les transports, et de fournir les
magasins et baraguements, moyens de transport, matériels, engins et outils de
toutes espéces nécessaires a I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés
par des entrepreneurs d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers,
s'ily a lieu.

L'entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les
échafaudages qui sont nécessaires a I'exécution de ses travaux.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties
d'ouvrage, les frais résultants des remplacements et remises en état incombent
a l'entrepreneur, sans que ces dépenses puissent donner lieu a une
indemnisation quelconque de la part du Maitre de I'Ouvrage ou a une
prolongation de délais.

3.3.2. Réglement des travaux

3.3.2.1 Les ouvrages ou prestations faisant lI'objet du marché seront réglés
par un prix global forfaitaire.

Les travaux feront I'objet d’'une demande d’acompte mensuel présentée avant
le 25 de chaque mois au Maitre d’ceuvre.

Selon les cas et lavancement des travaux, l'opérateur économique
présentera une situation, un mémoire définitif ou un mémoire unique.

3.3.2.2 Réglement des prix des ouvrages ou des travaux non prévus

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait qui seraient la
conséquence de modification que le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit
d'apporter en cours d'exécution des travaux, seront réglés dans les conditions
prévues a l'article 14 et 15 du C.C.A.G 2021.

En tout état de cause, cela devra étre acté par voie d’acte modificatif.
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L'entrepreneur est tenu de produire dans les délais fixés par ordre de service
et sans incidence financiére, les justifications et/ou prévisions de prix qui lui
sont demandées par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre de I'Ouvrage.

L'entrepreneur ne peut prétendre a indemnité si ces études et devis n'ont pas
de suite.

De plus, aucun travail supplémentaire ou modification de prestations ne
donnera lieu a indemnité pour études supplémentaires, quels qu'en soient les
motifs et I'étendue.

3.3.2.3 Prix en Euros

Les prix sont inscrits en euros uniquement.

3.3.4. Décomptes mensuels et demande de paiement finale

a) Généralités

L'entrepreneur dresse mensuellement un projet de décompte mensuel des
travaux exécutés et éventuellement des approvisionnements.

Les projets de décomptes mensuels accompagnés des propositions de
paiement seront remis au plus tard le trois du mois suivant celui de I'exécution
et ce, dans les conditions prévues par les textes réglementaires.

Tout décompte non fourni a la date prescrite, sera reconduit au mois suivant.

Les décomptes mensuels seront cumulatifs et établis en prenant pour base la
décomposition du prix global forfaitaire.

Des acomptes seront versés mensuellement d'aprés les décomptes
provisoires établis par I'entrepreneur.

b) Demande de paiement finale

Le projet de demande de paiement finale est établi par I'entrepreneur selon
l'avant-projet dressé dans les mémes conditions qu'en a) et selon les
prescriptions définies a l'article 12.3 du C.C.A.G. 2021.

3.4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs
du codt des travaux sont réputées réglées dans les conditions définies ci-apres.

La réglementation applicable est celle en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix.

3.4.1. Révision des prix

Les prix seront révisables suivant les modalités fixées a l'article 3.4.3 et 3.4.4.

G.C.S.M.O.
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3.4.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis au mois Mo, soit le mois de la date limite
de remise des offres finales.

3.4.3. Formule de révision - Choix des index ou indices de référence

Les prix seront révisables.

La révision se pratique sur le montant initial du marché, déduction faite des
sommes dues aux sous-traitants.

La valeur initiale de l'index a prendre en compte est celle de la date limite de
remise des offres finales.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit
étre appréciée au plus tard a la date de réalisation des prestations concernées
telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou a la date de leur
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Si les travaux ne sont pas achevés a lissue du délai de réalisation des
prestations, et si ce délai n'a pas fait I'objet d'une prolongation, la révision des
réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base
de la valeur des index de référence a la date d'achévement contractuelle.

La formule paramétrique pour la révision est :

Cn = {.fﬂ}
n= o

Cn = ccefficient de révision
Le dénominateur lo est l'index BT du mois d'établissement du prix "mao".

Le numérateur In est I'index BT du mois d'exécution de la prestation, objet du
décompte.

L'actualisation est faite avec I'index BT suivant :

Lot 1 Courants forts — Courants faibles — Index du batiment - BT47 - Electricité -
Détection incendie — Asservissement Base 2010 Identifiant 001710979
Index du batiment - BT41 - Ventilation
Lot 2 | Désenfumage — Plomberie - Chauffage | et conditionnement d'air - Base 2010
Identifiant 001710974
Menuiseries intérieures — Faux Index du bétiment - BT18a -
Lot 3| plafonds — Cloisonnement — Petites | Menuiserie intérieure en bois - Base
macgonneries — Revétements de sols 2010 Identifiant 001710962
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3.4.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés
en appliquant le ou les taux de T.V.A. en vigueur, dans le cadre des mesures
réglementaires.

3.5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels a l'acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande.

Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours apres avoir
été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journaliére de 1/1.000 du
montant HT du marché.

Le paiement se fera conformément aux articles R2193-10 a R2193-16 du décret
n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique.

Le non-respect de la législation en matiére de sous-traitance conduit a
I'application des mesures coercitives prévues a l'article 52 du C.C.A.G. 2021.

Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt et un jours a compter de la
réception des documents visés a l'article 3.6 du C.C.A.G. travaux Edition 2021,
vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement si la
demande d'acceptation a été transmise en lettre recommandée avec avis de
réception du C.H.l. de MONTDIDIER - ROYE.

3.6. Délais de mandatement et de paiement, et intéréts moratoires

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50
jour(s) a compter de la réception de la demande d’acompte par le maitre
d’ceuvre ou, pour le solde, a compter de la date de réception du décompte
général et définitif par le maitre d'ouvrage.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts
moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un
montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

3.7. Modalités de facturation

Conformément au décret 2019-748 du 18 juillet 2019 concernant la facturation
électronique dans la commande publique, l'utilisation de la facture électronique
est obligatoire et exclusive de tout autre mode de transmission.

Le dépbt d’'une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé
de I'envoi d’'une facture papier.

Dépobt des factures sur CHORUS PRO :

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de
facturation officiel de I'Etat « Chorus Pro » :

G.C.S.M.O. DCE / Octobre 2024



C.H.l. MONTDIDIER - ROYE

Travaux d’amélioration de la sécurité incendie
et de remplacement partiel du SSI du C.H.l. de MONTDIDIER-ROYE C.C.A.P./page 13/35

https://choruspro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1.

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont
effectués sur le portail de facturation selon les modalités techniques, fixées par
arrété, garantissant leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité
de [lidentification de [I'émetteur, lintégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tracabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, 'acheteur public doit
rejeter la facture transmise en avertissant I'entreprise au préalable et l'invitant a
utiliser « Chorus ».

Conformément a l'article 1 du décret n°2016-1478 relatif au développement de la
facturation électronique, les factures déposées sur CHORUS PRO a I'encontre
de I'établissement concerné du GHT Somme Littoral Sud doivent comporter les
mentions suivantes :

1° La date d’émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie
par I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces
conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du
bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de 'engagement généré
par le systéme d’'information financiére et comptable de I'entité publique ;

5° Le code d’identification du service en charge du paiement (Code Service);

6° La date d’exécution des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d’'une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Le SIRET de I'établissement a utiliser lors de ces dépdts est :

ETABLISSEMENT N° SIRET

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
MONTDIDIER ROYE 268 000 163 00017

La facturation sera a établir en fonction du calendrier de passage.

Sur le montant de ce mandat seront éventuellement décomptées les pénalités
mentionnées au présent C.C.A.P.

Chaque facture devra étre accompagnée d'une copie des proces-verbaux
d’admission afférents aux prestations et fournitures facturées si concernées.

Le non-respect des consignes ci-dessus entrainera le renvoi systématique
des factures et suspendra le paiement jusque réception d’une facture
conforme.
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ARTICLE 4 - DELAIS d'EXECUTION

4.1. Calendrier d'exécution

4.1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai global d'exécution de I'ensemble du présent marché est fixé a 'article B6
de l'acte d'engagement et 1.3.2 du C.C.A.P.

Dans ce délai global sont compris la ou les périodes de préparation, la ou les
périodes de congés payeés, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition de
I'entrepreneur par le Maitre d'Ouvrage pour I'exécution des travaux.

Il est rappelé que ce calendrier ne refléte que les taches principales et que les
interventions de l'entreprise doivent étre prévues en tant que de besoin pendant
la durée globale de I'opération et ceci dans le cadre forfaitaire du marché. Ce
calendrier est annexé au C.C.A.P.

La date de départ du délai global d'exécution sera fixée par un ordre de service.

4.1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le Maitre d'CEuvre établit, en concertation avec l'entrepreneur titulaire du marché
le calendrier détaillé d'exécution.

Le calendrier d'exécution fait apparaitre les délais d'étude, d'approvision-
nements, de fabrication en atelier ou en usine, les taches caractéristiques dont
se compose le lot, les enchainements des taches, le rattachement graphique
entre I'achévement d'une tache suivante qu'elle conditionne ainsi que le ou les
chemins critiques de l'opération, les opérations préalables a la réception.

Pour I'établissement de ce calendrier, I'entrepreneur doit, dans les 5 jours
suivant la demande du Maitre d'CEuvre, indiquer par écrit les définitions des
taches de son lot leur durée, les liaisons avec les taches précédentes de son lot.
Il précise, en outre, pour chaque phase :

— la cadence d'exécution,

— les moyens en personnel et matériels prévus,

— les contraintes particulieres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air,
raccordements concessionnaires, etc.

Aprés mise au point en accord avec l'entrepreneur et approbation par le Maitre
d'CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage, ce calendrier détaillé est notifié par ordre de
service a l'entrepreneur qui en retourne un exemplaire au maitre d'ouvrage,
comportant la mention "lu et approuveé" suivie de la signature.

Conformément a l'article 1.3.2 ci-avant, c'est ce calendrier détaillé d'exécution
qui devient contractuel.

L'entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier
détaillé d'exécution. Tout retard est sanctionné par l'application des pénalités
fixées au 4.3. ci-apres.

Au fur et & mesure de l'exécution des travaux, le calendrier détaillé d'exécution
est tenu a jour par le Maitre d'CEuvre.
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4.2. Prolongation des délais d'exécution

Intempéries

Sans objet.
4.3. Pénalités — Retenues

L'application de pénalités et retenues ne font pas obstacle aux mesures
coercitives objet de l'article 52 du C.C.A.G. 2021.

4.3.1. Pénalités pour retard dans I'exécution

4.3.1.1 Mode de calcul

Les pénalités définitives et retenues provisoires pour retard sont calculées a
l'aide de la formule suivante :
P =500 € + (M/X)

dans laquelle :

P = montant H.T. de la pénalité définitive ou de la retenue provisoire par jour
calendaire de retard.

M = montant H.T. du marché initial éventuellement modifié ou complété par
les ordres de service et les actes modificatifs intervenus.

X = quotient ayant pour objet de moduler le taux des pénalités ou des
retenues ayant pour valeur :

Lot 1

Courants forts — Courants faibles — Détection incendie —
Asservissement

Lot 2 Désenfumage — Plomberie - Chaufafge

1500

Lot 3 Cloisonnement — Petites magonneries — Revétements de

Menuiseries intérieures — Faux plafonds —

sols

4.3.1.2 Pénalités pour retard dans |'exécution dans le cadre du délai
particulier affecté au marché

Ces pénalités sont appliguées, sans mise en demeure, sur simple
confrontation entre la date réelle de fin d'exécution du marché et la date
d'expiration des travaux de ce marché fixée au calendrier détaillé d'exécution.

4.3.1.3 Retenue pour retard dans la réalisation des taches

Des retenues journalieres calculées selon indications de larticle 4.3.1.1
ci-avant pourront étre appliquées en cas de retard dans l'intervention, et/ou
dans I'achévement d'une tache.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé.

G.C.S.M.O.
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4.3.1.4 Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a la
réception

Si lI'entrepreneur n'a pas remédié, dans le délai fixé a l'article 9.2 du présent
C.C.A.P., aux imperfections et malfacons faisant I'objet de réserves assorties
au proceés-verbal des opérations préalables a la réception, des pénalités par
jour calendaire de retard dans les conditions fixées a l'article 4.3.1.1 ci-avant
sont appliqguées jusqu'a la date de l'achévement méme si le Maitre de
I'Ouvrage décide de l'application du 2éme alinéa de l'article 41.6 du C.C.A.G.
2021.

4.3.2. Autres pénalités

Des pénalités sont automatiguement appliqguées dans les cas suivants :

a) Retard dans l'installation de chantier par jour calendaire : 150 € H.T. (cent-
cinquante euros H.T.).

b) Retard dans la libération des terrains et emplacements mis a la disposition
des entrepreneurs par le Maitre de I'Ouvrage, et/ou des emprises de chantier
dans le domaine public par jour calendaire : 150 € H.T. (cent-cinquante euros
H.T.).

c) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la
signalisation générale du chantier pour chaque infraction constatée et par jour
calendaire : 150 € H.T. (cent-cinquante euros H.T.).

d) Travaux sur le domaine public sans signalisation ou protection efficace par
jour calendaire et par infraction constatée : 50 € H.T. (cinquante euros H.T.).

e) Non-respect des recommandations d’intervention en site occupé (horaire,
nuisance, zone de travail) définies dans les piéces du marché par jour
calendaire et par infraction constatée : 50 € H.T. (cinquante euros H.T.).

f) Dépose de matériel, matériaux, terres, gravois en dehors des zones
prescrites par jour calendaire et infraction constatée : 200 € H.T. (deux cents
euros H.T.).

g) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
l'ordonnancement ou a la coordination des travaux (plans d'exécution, notes
de calculs, notes techniques, études de détails, plans de synthése, etc.).

Par document et par jour calendaire de retard : 200 € H.T. (deux cents euros
H.T.).

h) Retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des
ouvrages non prévus par jour calendaire : 50 € H.T. (cinquante euros H.T.).

i) Retard dans les fagcons et présentations chantier des prototypes d'éléments
de construction par jour calendaire : 150 € H.T. (cent-cinquante euros H.T.).

j) Retard dans la présentation chantier des échantillons de matériaux et
matériels de construction par jour calendaire : 150 € H.T. (cent-cinquante
euros H.T.).
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k) Retard dans le nettoyage du chantier par jour calendaire 300 € H.T. (trois
cents euros H.T.).

I) Retard dans I'évacuation des gravois hors chantier par jour calendaire : 300 €
H.T. (trois cents euros H.T.).

m)Absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination, visite
de chantier par absence : 300 € H.T. (trois cents euros H.T.).

n) Retard perturbant une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination,
visite de chantier : 300 € H.T. (trois cents euros H.T.).

NOTA :

Un retard perturbant ces réunions et/ou visites
pourra étre assimilé a une absence.

0) Non-retour dans un délai de dix jours calendaires décomptés comme précisé
a l'article 5 du C.C.A.G. des ordres de services par jour calendaire : 100 €
H.T. (cent euros H.T.).

p) Remise en retard des DOE ou de tout autre document a fournir aprés
exécution : 200 € H.T. par jour calendaire de retard.

g) Utilisation abusive du téléphone portable pendant les réunions par infraction :
100 € H.T. (cent euros H.T.).

4.3.3. Cumuls de pénalités

Toutes les pénalités objet des articles 4.3.1 et 4.3.2 ci-devant sont cumulables.

ARTICLE 5 - CLAUSES de FINANCEMENT et de SURETE - GARANTIES

5.1. Retenue de garantie

Il sera appliqué sur tous les acomptes toutes taxes comprises délivrés au titulaire
une retenue de garantie de 5 % (cing euros pour cent euros).

Cette retenue de garantie est destinée a garantir, en outre, la bonne exécution
des prestations ainsi que les sommes que le titulaire peut étre débiteur pour
guelque raison que ce soit, dans la limite du montant de ladite retenue de
garantie.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée, avant la premiére demande de
paiement par une garantie a premiére demande (article R2191-36 du décret
n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique). En cas de modification(s) du marché, elle doit étre
complétée dans les mémes conditions.

Cette retenue de garantie sera reversée au titulaire ou la garantie a premiéere
demande levée a I'expiration du délai de garantie, pour autant que le titulaire du
marché a rempli, & cette date, toutes ses obligations au regard du Maitre de
'Ouvrage.
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5.2. Régime de I'avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte
d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
H.T et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Conformément a l'article B.10.1 du C.C.A.G Travaux (option B), le montant de
avance sera égal a 5 % du montant initial du marché, si la durée de son
exécution est égale ou inférieure a un an.

Si ce délai est supérieur & un an, le montant de l'avance est fixé 4 5 % d'une
somme égale a douze fois le montant initial - toutes taxes comprises - du
marché, divisé par cette durée exprimée en mois.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux minimal
de l'avance est porté a 10%.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause
de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes
comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions que celles
applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

Garanties financiéres de I'avance :

Il sera exigé une garantie a premiére demande en contrepartie de l'avance,
sauf si le titulaire est un organisme public. La garantie demandée en
contrepartie du versement de I'avance couvrira la totalité de celle-ci.

L’acheteur n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la
garantie a premiére demande.

Les sQretés seront libérées a la fin de la résorption de I'avance.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE et PRISE en CHARGE
DES MATERIAUX et PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits le cas échéant

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants
de construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja
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fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
desdites piéces.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3. Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

6.3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux
dispositions du C.C.A.G. 2021 et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et
gualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant
guantitatives que qualitatives sur le chantier.

6.3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de
construction font l'objet de vérification ou de surveillance de la fabrication, dans
les usines, magasins et carrieres de l'entrepreneur ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6.3.3. Les ouvrages a construire constituent un établissement soumis au Code
du Travail et un ERP.

Pour l'application de l'article GN 12 du réglement de sécurité visé a l'article
R.143.12 du Code de la Construction et de I'Habitation, et dans les délais
contractuels, I'entrepreneur adresse au Maitre d'CEuvre et au bureau de contréle,
les procés-verbaux d'essais, effectués par des laboratoires agréés, des
matériaux ou éléments de construction qu'il se propose d'employer; ces
procés-verbaux attestent que le comportement au feu desdits matériaux ou
éléments de construction répond a I'utilisation qui en est prévue.

L'entrepreneur devra également produire des procés-verbaux pour les
matériaux, ou éléments de construction, ou matériels qui seraient déja munis
d'une marque de contrdle NF indiquant leur catégorie de réaction au feu ou leur
degré de résistance au feu. Ce marquage pourra étre du type CE selon le
matériau.

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par |'entrepreneur des
matériaux et produits fournis par le maitre d'ouvrage

Suivant C.C.T.P.

6.5. Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixé pour la réception

Tous les composants entrant dans la composition des ouvrages et matériels de
l'opération doivent offrir, au jour fixé pour la réception, une fiabilité égale a celle
gue ses composants ont a I'état neuf (y compris les composants ayant été
utilisés pour la bonne marche du chantier).

Toutefois, l'usure due aux essais et vérifications prescrits au marché n'entraine
pas l'obligation de remplacement du composant ou de la partie du composant
ayant subi lesdits essais ou vérifications.
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6.6. Propriété industrielle et commerciale

Par dérogation a l'article 45 du C.C.A.G. 2021, c'est I'entrepreneur qui supporte
les frais de cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires a
l'utilisation et a I'emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication
couverts par des brevets, licences dessins ou modéles, marques de fabricant ou
de commerce, méme si ces matériaux, matériels, procédés de fabrication lui sont
imposés par les documents contractuels.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION des OUVRAGES

7.1. Plan général d'implantation des ouvrages

Sans objet.

7.2. Piguetage général

Sans objet.

7.3. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés existants

Sans objet.
7.4. Etat des lieux

Un état des lieux sera effectué avant le début de I'opération entre les entreprises
le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre. Un procés-verbal sera établi et fera foi
en cas de litige ou de contestation. Cet état de lieu portera sur les zones travaux
et sur les locaux qui seront mis a disposition par le maitre d’'ouvrage pour mettre
en place une installation de chantier provisoire.

ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION et EXECUTION des
TRAVAUX

Pendant toute la durée du chantier, les intervenants, sans aucune exception,
sont tenus de se soumettre a toute intervention du contrdleur technique, du
coordinateur SPS et de l'organisme chargé de l'organisation, du pilotage et de la
coordination dans le cadre des missions qui leur sont confiées directement par
'acheteur.

8.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est prévu une période de préparation de 1 mois (par dérogation a I'article 28.1
du C.C.A.G. Travaux) a compter de la date indiquée dans I'ordre de service, ou a
défaut & compter de sa date de notification.

Il est notamment procédé, au cours de ces périodes, conformément aux articles
28.2 et 3 du C.C.A.G. 2021, aux opérations énoncées ci-apres :

v Etablissement par I'entrepreneur sous la coordination du Maitre d'CEuvre dans
les délais définis par ce dernier et ce par dérogation a larticle 28.2 du
C.C.A.G. 2021, du programme d'exécution des travaux auquel est annexeé le
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,
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v’ Etablissement des plans d'exécution des ouvrages, plans de synthése, notes
de calculs, études de détail dans les conditions prévues a l'article 29.1 du
C.C.A.G. 2021 et a l'article 8.2 ci-aprés. L'entrepreneur fera sous sa propre
responsabilité les relevés nécessaires.

v’ Etablissement du plan particulier de sécurité PPSPS prévu par la loi du
31/12/93 et le décret dapplication du 26/12/94 relatifs a I'hygiéne et a la
sécurité sur les chantiers,

v' Présentation au Maitre de I'Ouvrage des attestations d'assurances objet de
l'article 9.7 ci-apreés,

v' Présentation par l'entrepreneur au maitre d'ceuvre puis au Maitre de
I'Ouvrage des échantillons et prototypes,

v Désignation des sous-traitants qui n'auraient pas été nommeés en annexe de
l'acte d'engagement du marché pour avis du maitre d'ceuvre et accord du
maitre d'ouvrage,

Exceptionnellement, cette désignation pourra intervenir au-dela de la période
de préparation mais aucune intervention ne sera acceptée avant l'accord
définitif du maitre d'ouvrage.

v’ Protections des ouvrages neufs ou existants au cours des travaux,

v' En regle générale, dépenses communes de tout chantier qui n‘incombent pas
directement a ['établissement mais découlent des travaux dont est
responsable I'entreprise jusqu'a la prise de possession de tout ou partie des
ouvrages.

8.2. Plans d'exécution - Etudes de détail - Etudes de synthése

8.2.1. Généralités

A l'exception des documents établis par la Maitrise d'CEuvre et joints au dossier
marché, les plans d'exécution des ouvrages avec notes de calculs et notes
techniques, les études de détail, des études de syntheése sont a la charge de
I'entrepreneur.

Tous ces documents établis par I'entrepreneur sont soumis a l'approbation de la
Maitrise d'CEuvre.

Les plans d'exécution et autres documents d'exécution font partie des obligations
de I'entreprise au méme titre que I'exécution de ses travaux.

Les retards dans la fourniture et I'établissement de ces plans feront I'objet des
pénalités prévues a l'article 4.3.2 ci-avant, que ces retards soient dus :

— alanon-présentation du document,
— au refus de I'approbation du Maitre d'CEuvre.

8.2.2. Elaboration des plans d'exécution

C'est dans le cadre des dispositions décrites ci-dessus que seront réalisées la
coordination des études et I'élaboration des plans d'exécution et de tous les
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documents nécessaires a I'exécution des travaux (I'ensemble étant désigné par
la suite par le terme général "plan d'exécution™).

L’entreprise est responsable et chargée de I'élaboration des plans d'exécution de
ses ouvrages.

Les frais d'élaboration des documents d'exécution sont réputés inclus dans les
prix d'unités de I'entreprise méme si plusieurs circuits de mouvements de plans
sont nécessaires.

Aucune mise en fabrication ou exécution ne sera faite avant que le Maitre
d'CEuvre ait approuvé ou visé les plans d'exécution (et autres documents
d'exécution). S'il en était autrement, I'entreprise serait entierement responsable
des conséquences de tous ordres qui peuvent en découler, refus de l'ouvrage,
dépose ou démolition.

Les observations du Maitre d'CEuvre seront prises en compte par I'entreprise qui
éditera de nouveaux plans conformes a ces observations.

Les documents seront fournis a titre gratuit au Maitre d'CEuvre pour approbation
ou visa. Aprés approbation et visa, l'exemplaire reproductible est mis a
disposition pour diffusion a l'entreprise a qui il appartiendra d'en assurer la
reproduction.

L'entreprise a la charge de diffuser chaque document définitif en nombre
suffisant au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'CEuvre. Le schéma de circulation des
plans sera déterminé par le Maitre d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre est responsable de la circulation de ces plans.

Les plans d'exécution de l'entreprise devront étre élaborés de concert avec les
plans de synthése de telle facon que les plans d'exécution puissent recevoir
I'approbation du Maitre d'CEuvre aux échéances fixées par le calendrier détaillé
d'exécution visé en 4.1.2. ci-avant. En aucun cas, les plans de synthése ne
pourront se substituer aux plans d'exécution.

8.2.3. Plans de synthése

Les plans de synthése seront établis par le titulaire du lot 1.

8.3. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Conformément au décret 92.508 du 11 juin 1992 relatif au travail clandestin et
modifiant le Code du Travail, I'entreprise devra fournir au Maitre de I'Ouvrage
une attestation sur I'honneur certifiant que les travaux faisant I'objet du marché
seront réalisés avec des salariés employés régulierement au regard des articles
du Code du Travail.

Conformément aux articles 27 et 29 de la loi 97-210 du 11 mars 1997, relative a
la lutte contre le travail clandestin et a [larticle 6 du décret 97-638 du
31 mai 1997, I'entrepreneur doit attester sur I'honneur qu'il n'est pas visé par les
infractions des articles du livre 1l de la partie VIl du Code du Travail.

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en
vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.
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La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes
rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total
des ouvriers de la méme catégorie, employés sur le chantier, sera conforme a la
Iégislation en vigueur.

8.4. Organisation - Sécurité et hygiene des chantiers

8.4.1. Installations de chantier

Les installations de chantier doivent étre conformes aux dispositions Iégales et
réglementaires notamment en ce qui concerne l'hygiéne et la sécurité des
ouvriers.

Les lieux mis a la disposition par le Maitre de I'Ouvrage pour les installations de
chantier doivent étre remis en état avant I'expiration du délai global de
I'ensemble de I'opération.

8.4.2. Imputation des installations de chantier

Tous les bureaux et équipements de chantier sont couverts par une assurance
prise par l'entreprise contre les risques habituels (incendie, dégats des eaux,
vols explosions, etc.), le risque d'arrét de chantier ou de retard qui résulterait de
la disparition des documents stockés dans ces locaux, les pertes d'exploitation
subies par les utilisateurs dans les conditions définies au 9.7.2 ci-apreés.

8.4.3. Lieux de dépot

Dans la zone du chantier.

8.4.4. Mesures particulieéres concernant I'hygiéne et la sécurité

Il sera fait application de la loi 93.1418 du 31/12/1993 et de ses textes
d'application tels que le décret 94.1159 du 26/12/1994.

Elles sont prises par I'entrepreneur conformément aux réglements en vigueur.

a) Pour locaux pour le personnel

Voir généralités communes.

b) Plan général de coordination PGCSPS

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi du 31/12/93 concernant
les travaux de plus de 400 heures effectués par des entreprises
extérieures au sein de I'établissement.

c) Assurance chantier/sécurité

L'application des clauses précédentes ne libére pas l'entreprise de ses
responsabilités en matiére d'accident du travail. Par conséquent,
I'entrepreneur a sa part de la police du chantier et de la sécurité, tant en ce
qui concerne les dispositions propres a son personnel et au travail que
celui-ci exécute que vis-a-vis des personnes dont la présence est justifiée
sur les lieux des travaux. Il doit également prendre les dispositions
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nécessaires pour éviter le vol ou la détérioration des objets personnels de
ses ouvriers.

d) Société de prévention

Aucune novation n'est apportée aux clauses précédentes si une société de
prévention contre les accidents de travail est chargée par I'entreprise ou
organismes habilités, de surveiller le matériel réalisé sur le chantier.

8.4.5. Mesures particulieres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les opérateurs économiques devront respectés les éventuels protocoles
sanitaires qui pourraient étre édités par TOPPBTP.

Le titulaire ne pourra se prémunir d'une quelconque rémunération
supplémentaire pour I'application des mesures figurant dans ces protocoles.

8.4.6. Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

Sans objet.

8.4.7. Usage des voies publigues

Sans objet.

8.4.8. Dégradations causées aux voies publigues

Sans objet.

8.5. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Si le marché est résilié par application des articles 50 ou 52 du C.C.A.G. 2021, le
Maitre de I'Ouvrage désigne un responsable chargé d'assurer la garde des
ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur
défaillant, et ce, jusqu'a désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde sont a la charge du titulaire
du marché résilié.

8.6. Autorisations administratives

A l'exception du permis de construire et par dérogation a l'article 31.3 du
C.C.A.G. 2021, c'est l'entrepreneur qui fait son affaire des démarches
nécessaires a l'obtention des autorisations administratives nécessaires a la
réalisation des ouvrages faisant I'objet de son marché.

L'entrepreneur fait son affaire aupreés des administrations et services compétents
de toutes démarches, autorisations, enquétes et autres interventions ayant trait
au chantier.

8.7. Dépenses d'intérét commun, compte des dépenses communes,
convention interentreprises

8.7.1. Objet
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Sans objet.

8.7.2. Répartition des dépenses d'intérét commun imputables soit a un
entrepreneur déterminé, soit au compte des dépenses communes

Sans objet.

8.8. Prestations diverses

8.8.1. Nettoyage de chantier

L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
apres l'exécution des travaux.

L’entrepreneur a la charge de |'évacuation de ses propres déchets jusqu'a la
benne et ceci journellement. Il est responsable des déchets occasionnés par ses
sous-traitants.

Outre l'application des pénalités visées a l'article 4.3.2 ci-avant, dés que les
opérations de nettoyage atteignent un retard de deux jours, le Maitre d'CEuvre
peut, sans mise en demeure, faire procéder aux opérations de nettoyage par
tout entrepreneur de son choix, les frais en résultant étant supportés par
I'entrepreneur défaillant.

8.8.2. Préchauffage des batiments

Sans objet.

8.9. Echantillons, prototypes

L'entrepreneur est tenu de fournir aux dates indiquées, les échantillons des
prestations prévues.

Il est également tenu de fournir aux dates indiquées, les prototypes des
prestations prévues.

Ces échantillons et prototypes sont présentés a l'acceptation du Maitre de
I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Ce n'est qu'aprés accord du Maitre de I'Ouvrage que les échantillons et
prototypes seront considérés comme acceptés.

Les échantillons et prototypes présentés restent la propriété de l'entrepreneur et
ne sont repris par celui-ci que lorsque I'ordre de les retirer lui est donné.

8.10. Réunions

8.10.1. Réunions de chantier

Elles ont lieu 1 fois par semaine selon les besoins, aux jour et heure fixés, sur
le site. Elles sont précédées d'une mise a jour du calendrier détaillé d'exécution.

L'entrepreneur est tenu d'y assister, personnellement ou d'y déléguer un
représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre et ayant tout pouvoir de
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décision, pendant la ou les périodes de ses interventions sur le chantier ainsi que
chaque fois qu'il a été spécialement convoqué.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par l'application de la pénalité
fixée au 8§ 4.3.2) ci-avant et mention de cette absence est portée au
procés-verbal de réunion.

Le remplacement de [lentrepreneur ou du représentant qualifi¢ par un
collaborateur non qualifié pour engager la responsabilité de I'entrepreneur sera
considéré comme absence et pénalisé comme telle.

Ces réunions de chantier devront notamment permettre de faire le point de
'avancement des travaux, des résultats acquis au cours des réunions d'études
et des problemes a porter a la connaissance de l'entreprise, du Maitre d'Ouvrage
et du Maitre d'CEuvre.

A chaque réunion de chantier, il sera établi par le Maitre d'Oeuvre, un
procés-verbal sur lequel seront consignés, en outre, I'accord général des parties
sur le proces-verbal précédent, les observations résultant des réunions d'études
et de coordination ainsi que des visites de chantier, ainsi que ['état général
d'avancement des études et des travaux par rapport au calendrier des études et
travaux.

Ce document aura toute valeur en cas de contestation et de litige sur les
engagements pris et les remarques formulées par chacun.

8.10.2. Réunions d'études et de coordination

Elles ont lieu a l'initiative du Maitre d'CEuvre, aux jours et aux heures fixés.
L'entrepreneur convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer
un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre et ayant tout pouvoir de
décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par l'application de la pénalité
fixée au § 4.3.2) ci-avant.

Ces réunions devront permettre la coordination des études qui conditionnent
I'élaboration des plans d'exécution et de synthése, la coordination que
nécessitent I'enchainement des différentes taches, la mise a jour du calendrier
détaillé d'exécution.

Un procés-verbal de réunions sera établi et diffusé par le Maitre d'CEuvre.

8.10.3. Visites de chantier

Elles ont lieu a l'initiative du Maitre d'CEuvre aux jour et heure fixés et précedent
généralement les réunions de chantier.

L'entrepreneur convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer
un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre et ayant tout pouvoir de
décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par l'application de la pénalité
fixée au 8§ 4.3.2) ci-avant.
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Ces visites ont pour but la vérification des matériaux et de leur mise en ceuvre,
l'inspection des ouvrages et installations, la constatation de I'avancement des
travaux, I'étude sur place de tous les problémes qui se posent.

8.11. Voisinage
Sans objet.

8.12. Recours, contraventions, amendes

L'entrepreneur garantit le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre contre tous
recours, contraventions, amendes qui pourraient s'exercer contre eux du fait de
la non-observation par I'entrepreneur du droit des tiers ainsi que des régles de
sécurité, d'hygiene et de police.

ARTICLE 9 - CONTROLE et RECEPTION des TRAVAUX

9.1. Essais et contréles des ouvrages

9.1.1. Essais et contrbles

Les essais et contrbles d'ouvrages ou partie d'ouvrages, prévus par les
fascicules intéressés du C.C.T.G. et/ou par le C.C.T.P. sont assurés par et aux
frais de I'entrepreneur par I'organisme ou le laboratoire désigné ou agréé.

Sont également a la charge de l'entrepreneur, les essais et vérifications de
fonctionnement conformément aux dispositions figurant dans les fiches
d'attestation d'essais de fonctionnement issues de I'AQC.

En accord avec le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de
faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par le marché :

— s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en
dépenses contrdlées, soit par application d'un prix de bordereau,

s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le
Maitre de I'Ouvrage.

Par dérogation a l'article 38 du C.C.A.G. 2021, si les essais et/ou contrdles
prévus au marché ou demandés par le Maitre d'CEuvre s'avérent négatifs ou
défectueuy, ils sont mis en totalité a la charge de I'entrepreneur défaillant ainsi
gue tous essais et/ou contréles nécessaires pour conduire a un résultat positif.

9.1.2. Vérifications technigues

Il est rappelé I'obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période
d'exécution des travaux aux vérifications techniques leur incombant aux termes
de la loi du 4 janvier 1978 sur l'assurance.

En particulier, I'entrepreneur doit, pendant la période de préparation définie,
préciser au Maitre d'CEuvre, son programme de controle interne et les
dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.
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9.2. Réception

9.2.1. La réception des ouvrages sera prononcée, conformément a l'article
1792.6 du Code Civil et dans les conditions de l'article 41 du C.C.A.G. 2021 en
tenant compte des dispositions suivantes :

—L’entreprise doit fournir les procés-verbaux d'essais et vérifications de
fonctionnement auxquels elle doit procéder sur les installations qu'elle réalise
suivant les fiches d'attestation d'essai de fonctionnement.

—La réception aura lieu dés I'achévement des travaux.

—Elle sera prononcée par le représentant légal du Maitre de I'Ouvrage, si le
Maitre d'CEuvre estime que les travaux sont recevables, conformément a
l'article 41 du C.C.A.G. 2021.

—Le Maitre d'CEuvre devra procéder aux opérations préalables a la réception
des ouvrages, dans un délai de 20 JOURS fixé a l'article 41.1 du C.C.A.G.
2021 a compter de la date de réception de la lettre de l'entrepreneur l'avisant
de l'achévement complet des travaux.

—La réception est subordonnée a la production, par le Bureau de Contréle et
par le Coordonnateur S.S.l., des certificats de conformité prévus dans le
cadre de ses missions envers le Maitre d'Ouvrage.

—Le procés-verbal dressé par le Maitre d'CEuvre fait état, le cas échéant, des
réserves motivées par des omissions ou imperfections et indique les travaux
correspondants a exécuter.

—Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des
propositions du Maitre d'CEuvre, le Maitre de I'Ouvrage décide si la réception
est prononcée avec ou sans réserves.

—Le Maitre de I'Ouvrage fixe la date a retenir pour I'achévement des travaux et
notifie sa décision a l'entrepreneur dans les 45 jours suivant la date du
procés-verbal. Les frais inhérents au gardiennage et au préchauffage pendant
cette période sont a la charge des entreprises.

—Toutes les garanties contractuelles ne commenceront a courir qu'a compter
de la réception unique prononcée a l'achévement complet des ouvrages
prévus au marché.

9.2.2. Autres réceptions partielles

Sans objet.

9.2.3. Procédure de levée des réserves

Le délai d’exécution des travaux fixé a l'entrepreneur pour remédier aux
imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves assorties a la réception
et/ou constatées pendant le délai de garantie, est notifié par ordre de service.

Dans les cas d'urgence et/ou touchant I'hygiéne ou la sécurité (fuite d'eau,
disjonction de linstallation électrique, probléme de mise a la terre, panne de
chauffage, etc.), I'entrepreneur s’oblige a intervenir sous les 24 heures a
compter de la réception d’'une télécopie I'informant du probléme.
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Toutefois, son intervention devra étre immédiate si I'information regue concerne
la sécurité des personnes.

Passé ces délais, le Maitre d’'ouvrage aura toute latitude pour remédier aux
désordres en lieu et place, aux frais et charges de I'entrepreneur, en l'ayant
informé du co(t desdits travaux.

Lorsque I'entrepreneur aura procédé aux finitions et réfections contractuellement
et légalement dues, il devra en demander la constatation par lettre
recommandée avec avis de réception adressée au Maitre d’ouvrage avec copie
au Maitre d’CEuvre.

Les travaux acceptés par le Maitre douvrage devront faire l'objet d'un
procés-verbal rédigé par le Maitre d’CEuvre.

9.2.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

A l'achévement des travaux et aprés réception, la prise de possession des
locaux, sera effectuée par I'établissement.

9.2.5. Garantie de parfait achevement

L’entrepreneur donnera au Maitre d’Ouvrage, conformément a l'article 1792-6 du
code civil et sans préjudice du recours aux actions relevant des articles 1792 a
1792-4 du méme code, une garantie de parfait achevement d'une durée d'un an
aprés la date de réception de I'ouvrage.

Cette garantie I'obligera, outre la levée des réserves visées a l'article 9.2.3., a la
réparation a ses frais et risques de tous les désordres et de toutes les
imperfections qui viendraient a se manifester au cours du délai précité et qui lui
auront été notifiés par le Maitre d’Ouvrage via le Maitre d’CEuvre par email, ou
gui auront été constatés au cours des visites.

Si des désordres ou imperfections, régulierement notifiés par le Maitre
d’Ouvrage via le Maitre d’CEuvre, n'ont pu étre réparés avant I'expiration du délai
de parfait achévement, I'entrepreneur sera tenu de proroger contractuellement
sa garantie jusqu'a l'exécution compléte des travaux ou prestations nécessaires.
Cette prorogation ne sera subordonnée a aucune formalité particuliere et
résultera de la seule constatation de l'inexécution des travaux et réparations
nécessaires.

9.2.6. Garantie de bon fonctionnement et garantie de solidité des ouvrages

Le titulaire doit également les garanties suivantes :

- 2 ans pour la garantie de bon fonctionnement des équipements des batiments
dissociables des ouvrages de structure clos couvert,

- 10 ans pour la garantie de solidité des ouvrages (articles 1792 et 2270 du code
civil).

Le point de départ de ces délais correspond a la date d’effet de la réception des
travaux.
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9.3. Documents fournis aprés exécution

En complément de l'article 40 du C.C.A.G. 2021, il est précisé que les notices de
fonctionnement et d'entretien doivent étre rédigées en langue francaise, étre
strictement conformes au matériel posé et se composer de :

— la documentation générale permettant au personnel utilisateur d'assurer en
toutes circonstances et dans les meilleures conditions d'efficacité
['utilisation du matériel,

— le manuel d'utilisation,

— le manuel de maintenance (informations concernant les opérations
d'entretien et de remise en état de matériel, périodicité des opérations de
contrble et d'entretien avec leurs modes opératoires, systéme de
recherche méthodique des défauts en fonction des anomalies constatées,
instructions de démontage, remontage, réglages etc.,

— le manuel de composition (nomenclature des pieces constituant le matériel
permettant de les identifier pour leur remplacement avec indication des
distributeurs de piéces détachées),

— les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés.

Les opérations préalables a la réception sont conditionnées par la production
conforme des notices de fonctionnement et d'entretien.

Les plans et autres documents conformes a l'exécution constitués par les plans
d'exécution et de synthése sont mis a jour et certifiés conformes a I'exécution.
Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G. 2021 les plans et autres documents
conformes a I'exécution sont remis au Maitre d'CEuvre dans le mois qui suit la
réception.

L'ensemble de ces documents est fourni en un exemplaire sur tirage papier et un
exemplaire sur support informatique.

La remise des documents objet du présent article libére la tache correspondante.

9.4. Mise au courant du personnel exploitant

L’entrepreneur titulaire du présent lot aura l'obligation d’instruire et de former,
pour la mise en exploitation, le personnel technique et de service qui sera mis a
leur disposition a cet effet par le Maitre de 'Ouvrage.

Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu en accord avec
le Maitre d’ceuvre et le Maitre de I'Ouvrage.

Elle peut intervenir durant le délai global d’exécution et/ou pendant la période de
garantie.

9.5. Délai de garantie

Pas de stipulation particuliére.
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9.6. Garanties particuliéres

9.6.1. Garantie particuliere d'étanchéité

Sans objet.

9.6.2. Garantie particuliere des peintures sur maconnerie, enduits et
serrurerie

Sans objet.

9.6.3. Garantie particuliere des revétements de sols

Sans objet.

9.6.4. Garantie particuliere des menuiseries extérieures

Sans objet.
9.7. Assurances

9.7.1. Assurances responsabilité civile et décennale

En application de l'article 8.1 du C.C.A.G. 2021, l'entrepreneur et ses sous-
traitants éventuels doit étre titulaire d'une police personnelle de Responsabilité
Civile couvrant les dommages de toute nature causés aux tiers :

- pendant la durée des travaux, du fait des travaux avant réception ou
du fait de son personnel en activité de travail ou des matériels qu'il utilise,

- aprés réception des travaux, du fait d'un événement engageant la
responsabilité décennale ou biennale de I'entreprise jusqu'a prescription de
la responsabilité décennale.

Il est tenu de fournir au Maitre de I'Ouvrage, avant la signature de son marché,
une attestation de I'assurance indiquant que I'entrepreneur est en régle quant au
paiement des primes correspondant aux polices, indiquant le nom de la
Compagnie d'Assurances, le numéro des polices, le montant des garanties en
cas de dommages corporels, matériels et immatériels, le montant des
franchises, ainsi qu'une reconnaissance de I'entrepreneur a l'assureur du droit a
notifier au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre tout fait de nature a provo-
guer la suspension ou la résiliation des polices d'assurances.

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant
tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra justifier qu'il est titulaire :

— d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommage
cause par I'exécution des travaux,

— d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil,

au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.
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Le Maitre de I'Ouvrage se réserve d'exiger une augmentation du plafond de
l'assurance de responsabilité civile par catégorie de risques, si les travaux
nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

9.7.3. Assurance chantier

Il est rappelé a l'entreprise que le Centre Hospitalier Intercommunal de
MONTDIDIER n'a pas obligation de souscrire une assurance dommage ouvrage
"tous risques chantier" garantissant le vol ou la détérioration de ses matériaux ou
ouvrages.

L'entreprise sera donc responsable des vols, détériorations ou pertes de
matériaux et matériels. En aucun cas, la responsabilité de I'établissement ne
sera engagée.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, il est
convenu la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes :

- Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours
d’exécution :

Le titulaire pourra proposer a I'acheteur la substitution d’un nouveau titulaire afin
de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les
hypothéses suivantes :

= cessation d’activité,

= cession de contrat,

= déces,

= (difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou
financiéres empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des
obligations contractuelles,

= défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

L’'acheteur vérifiera que le remplagant proposé ne releve pas d'un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles,
techniques et financiéres, sur la base des mémes piéces que celles produites
par le titulaire.

A lissue de cet examen, I'acheteur acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution.

Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des
membres du groupement, apres accord de I'ensemble des membres sur la
substitution. Le remplagant proposé pourra étre :

= dans le cadre d'un groupement conjoint : soit un des membres du
groupement, soit une entreprise tierce.

= dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.
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Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé
désigne un nouveau mandataire.

ARTICLE 11 - DIFFERENTS ET LITIGES

Conformément a larticle 55 du C.C.A.G.-Travaux, le CHIMR et le titulaire
s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation
des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

Tout différend entre le titulaire et le CHIMR doit faire I'objet, de la part du titulaire,
d'un mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le
montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au CHIMR
dans le délai de deux mois, courant a compter du jour ou le différend est apparu,
sous peine de forclusion.

Le CHIMR dispose d'un délai de deux mois, courant a compter de la réception
du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision
dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux frangais sont
les seuls compétents.

Instance de réglement amiable des litiges :

Comité Consultatif de Réglement Amiable des litiges (CCRA) de Nancy-
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
1, rue du Préfet Claude Erignac —53 038 NANCY Cedex

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif d’Amiens
14 rue Lemerchier
BP 14 - CS 81114
80011 AMIENS CEDEX 01
Tél : 03.22.33.61.70 / Télécopie : 03.22.33.61.71
Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://amiens.tribunal-administratif.fr

Service auprés dugquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant
I'introduction des recours :

Greffe du Tribunal Administratif d’Amiens
14 rue Lemerchier
BP 14 - CS 81114
80011 AMIENS CEDEX 01
Tél : 03.22.33.61.70 / Télécopie : 03.22.33.61.71
Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://amiens.tribunal-administratif.fr

ARTICLE 12 - RESILIATIONS

Les conditions de résiliation du marché sont définies au chapitre 7 du C.C.A.G.
Travaux.
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Résiliation pour motif d’intérét général :

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par l'acheteur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage égal a 5 %.

Résiliation pour faute du titulaire :

Le maitre d’'ouvrage pourra résilier le marché selon les dispositions de l'article
50.3 du C.C.A.G. Travaux. La résiliation pour faute n’ouvre pas droit a
indemnisation.

Notamment, en cas d'inexactitude des documents et renseignements
mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la
commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du Code du travall
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat
sera résilié aux torts du titulaire.

Résiliation aux frais et risques du titulaire :

L’acheteur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
aux frais et risques du titulaire. La décision de résiliation le mentionnera
expressément.

Dans ce cas, et par dérogation a l'article 51.2.3 du C.C.A.G. Travaux, la
notification du décompte de résiliation par le maitre d'ouvrage au titulaire doit
étre faite au plus tard deux mois apres le réglement définitif du nouveau marché
passé pour I'achévement des prestations.

ARTICLE 13 - DEROGATIONS au C.C.A.G. EDITION 2021

ARTICLE du C.C.A.P. | ARTICLE du C.C.A.G. OBJET DE LA DEROGATION

132 18.1.1 et 28.1 Durée de I%gireicr)\(/jigedi S;évr;%rf\'ii)on et ordre
2. 4 Ordre de priorité et documents
6.6 45 Propriété industrielle et commerciale
8.1 28.1 Durée de la période de préparation
8.1 28.2 Délai de remise du programme d'exécution
8.6 31.3 Autorisations administratives

9.11 38 Essais et controles
9.2 41 Réceptions
9.3 40 Documents fournis aprés exécution
2 123 | POmde depatacil derfaton
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Il est expressément stipulé que la liste des dérogations au C.C.A.G.-Travaux n’a qu’une valeur
indicative.

Cette liste n’est donc pas nécessairement exhaustive. Par conséquent, les dispositions
dérogatoires au C.C.A.P.-Travaux qui ne figureraient pas dans la liste ci-dessous conserveraient
néanmoins toute leur valeur contractuelle pour I'exécution du présent accord-cadre.
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