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[ 1 - GENERALITES ]

1-1/ Contenu de I'offre :

L'offre de I'entreprise doit s'appliquer a I'exécution pour un prix forfaitaire de
toutes les prestations nécessaires a la realisation de I'ensemble des travaux tel
gu'il est défini dans les documents joints au dossier de consultation.

En cas de modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre, les travaux en plus ou en moins seront chiffrés a l'aide des prix qui
figurent dans la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) de
I'entreprise.

Les propositions des entreprises soumissionnaires devront comprendre toutes
les études, toutes les fournitures et tous les frais de mise en ceuvre nécessaires
a la compléte et parfaite exécution des travaux définis ci-aprés de telle sorte que
leur achévement ne donne lieu, sauf demandes formulées, a aucun supplément.

L’entreprise a la possibilité, pendant la période de consultation, de poser des
guestions sur la plateforme dédiée a cet effet. Cela inclut notamment la
possibilité de signaler toute erreur, omission ou contradiction dans le descriptif,
les plans ou tout autre document constituant le dossier de consultation des
entreprises.

Elle soumettra, avant exécution des travaux, toutes les notes de calcul et
dimensionnement.

Les ouvrages seront en outre soumis aux essais et veérifications et devront faire
I'objet de proces-verbaux transmis au Maitre d'CEuvre au Bureau de Controle
ainsi qu’au coordinateur du systéme du systéme de sécurité avant le début des
travaux.

Prestations incluses dans le marché

Sans qu'il en soit besoin de le mentionner dans la D.P.G.F., les prestations
suivantes sont a la charge de I'entrepreneur qui devra en tenir compte pour
I'établissement de son prix :

- fourniture, transport, amenée a pied d'ceuvre, mise en ceuvre,
raccordements et réglages de tous les matériels et matériaux,
équipements et accessoires nécessaires aux ouvrages, finis et en ordre de
marche normale,

- pour des raisons de sécurité évidentes, l'entreprise devra veiller a
maintenir un accés de chantier parfaitement propre et suffisamment
protégé de facon & éviter tous acces inopinés sur le chantier,

- enléevement de tous les gravois, emballages divers a la fin des travaux,
ainsi que le nettoyage,

- fourniture des plans généraux, plans de détails avec toutes les indications
et plans d'implantation,

— études et calculs nécessaires a I'exécution des travaux,

- implantation des ouvrages,
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— fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la
parfaite et complete exécution des ouvrages tels que décrits et en
particulier les manutentions, préparations, finitions et levées de réserves,

- rebouchage de toutes les réservations, percements propres,

- prise en compte de toutes les réservations,

— scellement des fixations,

- tous les essais et opérations de contréle relatifs aux matériaux, materiels,
appareils et installations,

- toutes les épreuves et les matériels nécessaires a la réalisation de ces
épreuves,

- les échafaudages et toutes sujétions dus a la hauteur,

- coordination avec les autres entreprises du projet.

NOTA:

En cas de divergence entre le présent descriptif et les plans, c'est la spécification
la plus contraignante qui sera retenue.

Les localisations ne sont données qu'a titre indicatif et non limitatif. Le C.C.T.P.
et les plans sont complémentaires.

1-2/ Marques et types de référence :

La (ou les) marque(s) de référence est (sont) donnée(s) pour les appareils a titre
indicatif, I'entrepreneur pouvant proposer un matériel équivalent tant en qualité
gu'en performances. Il reste toutefois entendu que, dans le cas ou le matériel
proposé par l'entreprise était jugé par le Maitre d'CEuvre de qualité inférieure ou
moins performant que celui donné en marque de référence, l'entrepreneur serait
tenu de fournir le matériel défini par le C.C.T.P., et ce, sans pouvoir prétendre a
aucun supplément de prix et aucun recours.

1-3/ Responsabilité de I'entrepreneur :

L'entrepreneur doit :
- Des travaux conformes aux regles de l'art et aux cahiers des prescriptions
communes et fascicules en vigueur.
- Se reporter au Cahier des Charges Générales pour tous les points non
repris au présent descriptif.

Il est rappelé l'obligation & I'entreprise de procéder pendant la période
d'exécution des travaux aux vérifications techniques qui lui incombent.
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1-4/ Acces du chantier :

Ceux-ci seront assurés et définis en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

1-5/ Reconnaissance des lieux :

L'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de la situation du projet, des
acces, de toutes sujétions d'environnement et de la réglementation de
I'établissement.

De plus, il aura pris connaissance des différents points de livraison et de
raccordement.

1-6/ Conditions d'exécution :

Les travaux de refection ou de nettoyage consécutifs a toutes les dégradations
ou salissures seront a la charge de I'entreprise.

1-7/ Documents de référence :

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents
techniques officiels, D.T.U., normes, cahier des charges du C.S.T.B., décrets,
arrétés, circulaires, etc. qui régissent la construction faisant I'objet du présent
marché en vigueur a la date de la remise de I'offre, notamment aux prescriptions
de la liste non exhaustive des documents rappelés ci-apres :

- Décret n° 881056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques,

— Arrété du 25 juin 1980.réglement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public ERP,

Batiment médecine et urgences type U 4° catégorie

- Type U Arrété du 10 décembre 2004 modifié portant approbation de
dispositions complétant et modifiant le réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public,

Batiment RALLU type U 5° catégorie / batiment administratif type W 5
catégorie le sous-type : type V, type R et type N.

— Arrété du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions complétant le
réglement de sécurité contre les risques d’'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ; établissement de 5¢ catégorie,

- N.F.C. 15.100,

- Réglements du Code du Travail, hygiéne et sécurité suivant recueil du
Journal Officiel,

- Prescriptions imposées par le secteur local de distribution d'énergie
électrique,

- Le bon respect des régles de l'art,

G.C.S.M.O. DCE / OCTOBRE 2024



C.H.l. de MONTDIDIER

Travaux d’amélioration de la sécurité incendie
et de remplacement partiel du SSI du C.H.l. de MONTDIDIER-ROYE C.C.T.P.LOT 1-1/ page 5/16

— Les recommandations des fournisseurs,
- NFC 15-211 locaux a usage médical,
— Circulaire DHO5/E4 n° 2006-393 du 08 Septembre 2006 relatif aux

conditions techniques d’alimentation électrique des établissements de
santé publics et privés.

[ 2 - DESCRIPTION des OUVRAGES ]

2-1/ Qualité et origine des matériaux :

Indépendamment de leur conformité avec les spécifications des documents et
textes précités a l'article 1.7, les matériaux et fournitures employés seront
toujours neufs, d'un type normalisé, de premiére qualité et mis en ceuvre avec le
meilleur fini, suivant les regles de l'art et de la bonne construction.

Le matériel utiliseé pour I'exécution des installations devra étre de tout premier
choix. Il devra étre soumis a I'agrément du Maitre d'Ouvrage.

A cet effet, I'entrepreneur du présent lot présentera un tableau comportant un
échantillon des divers appareils et matériaux.

Le Maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de mettre les appareils a I'essai
pendant un certain temps.

Aprés accord, ce tableau restera sur le chantier jusqu'a la réception.
Les matériels et matériaux devront :

— avoir une estampille ou un certificat de qualité, délivré par un organisme
officiel, chaque fois qu'une telle qualification existe,

- étre garantis par leur constructeur pour l'utilisation envisagée,

— étre livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine,

- &tre munis de leurs étiquettes d'origine,

- étre présentés au Maitre d'CEuvre avant l'ouverture des emballages,
accompagnés de leur fiche technique.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel,
aux frais de I'entreprise, tous appareils, matériels ou matériaux qui paraitraient
suspects, ou qui ne seraient pas conformes a la spécification du devis descriptif.

Avec leur proposition, les entrepreneurs soumissionnaires remettront un état

indiquant la provenance des différents matériels, ainsi que des documents
techniques et photographiques se rapportant a ces matériels.

2-2/ Mise en ceuvre des ouvrages :

Généralités
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La mise en ceuvre des matériaux et appareillages sera realisée en plus des
regles de l'art, suivant les indications des constructeurs et conformément aux
prescriptions de I'UTE de I'AFNOR.

La pose de l'appareillage et des canalisations sera realisée solidement et
soigneusement, en particulier toutes précautions seront prises pour éviter la
détérioration des gaines isolantes.

L'ensemble des ferrures, conduits et appareillages non protégés sera prévu
enduit d'une couche de peinture antirouille ou tout autre procedé et de deux
couches de peinture ordinaire.

Ces définitions seront applicables aux ouvrages faisant I'objet du présent lot et
seront, de plus, considérées comme conditions minimales.

Canalisations
a) Généralités :

Le choix des canalisations se fera en fonction de litinéraire du lieu de
passage, de la puissance a transiter de la chute de tension, conformément
aux nhormes en vigueur leurs protections mécaniques sont fonction du matériel
sur lequel ou dans lequel elles cheminent.

Les cables seront repérés tous les 10 m ainsi qu'en tous points particuliers
tels que : sortie, changement de nappe ou de direction, tréemie de passage de
parois.

Le repérage sera effectué par des étiquettes indéformables et inoxydables
gravées de telle fagon que l'inscription ne puisse disparaitre dans le temps.
Ces étiquettes seront maintenues aux cables par lintermédiaire d'agrafes.
Les indications suivantes seront mentionnées :

— nombre de conducteurs - section,
— numéro du cable dans le repere général,
— appellation de son point de départ et d'aboutissement.
Toutes les précautions seront prises pour que la canalisation ne puisse

souffrir de la proximité de matériels susceptibles de les dégrader (tuyauteries
chaudes par exemple).

Des fourreaux de protection en tube acier galvanisé seront prévus chaque fois
gu'une protection mécanique s'avérera nécessaire, notamment jusqu'a une
hauteur de 2,25 m. Les extrémités de ces fourreaux seront arrondies
convenablement ou protégées par des embouts plastiques adéquats.

Pour les distributions horizontales, les cébles seront posés sur chemin de

cébles fournis au titre du présent lot et ne devront comporter aucune aréte
vive susceptible de détériorer les cables.

b) Pose des conducteurs :

Cables sur chemins de cables

Les cables seront soigneusement rangés cote a cote. lls seront repérés a
leurs extrémités par des étiquettes a caractére durable.
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La pose en vrac ne sera pas admise.

Cables dans le vide des faux-plafonds

La pose des cables sur chemin de cables est obligatoire dans I'ensemble des
circulations, vides sanitaires, combles, TGBT, armoires divisionnaires.

Les cables séparés hors du chemin de cables seront fixés par colliers tous les
0,80 m maximum (pour lI'ensemble des piéces a distribuer).

Fils sous conduits

Les conduits mis en ceuvre par le présent lot seront aiguillés. Le passage des
conducteurs dans les fourreaux se fera apres pose et fixation de ces derniers
(y compris tous accessoires de montage).

Goulottes

Les goulottes a mettre en ceuvre seront de type PVC a équiper, teinte
blanche, de dimensions 50 x 180 mm, munies de trois compartiments et
pourvues de trois couvercles enclipsables.

Pour eviter les perturbations en cheminement parallele de réseaux de
puissance électrique avec des réseaux informatiques, les trois compartiments
seront utilisés de la maniére suivante :

— un compartiment courants forts,
— un compartiment courants faibles,

— un compartiment central ou aucun réseau ne circulera servant a la pose
de l'appareillage.

Les goulottes seront fixées de maniére efficace par vis et cheuvilles.
En encastré

— Saignées pour passage des fourreaux : tracé de répartition suivant
implantation du matériel et étude technique de I'entreprise.
— Fagon de saignées exécutées, évacuation des gravois et nettoyage.

— Passage des fourreaux, scellement et regarnissage au mortier de chaux
avec raccords soignés.

— Scellements des pots.

c¢) Contraintes a respecter pour les fixations dans les planchers et poutres :

En aucun cas, l'entrepreneur du présent lot ne devra accrocher ses
canalisations, luminaires, etc. sur des ouvrages appartenant aux corps d'état
(faux-plafonds, gaines de ventilation, etc.).

Les fixations par "spitage”, chevilles autoforeuses ou scellements traditionnels
seront soumises a l'accord du Maitre d'CEuvre. Les fixations par "spitage” sont
interdites dans les poutres et poutrelles précontraintes.

Les suspentes pourront étre fixées dans le plancher haut.
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Pose des appareils

a) Régle générale :

Les appareils devront étre fixés au plafond par tige filetée de telle fagcon que
leur usage normal ou les efforts, auxquels ils peuvent étre normalement
soumis du fait de leur emplacement, ne risquent pas de provoquer leur
arrachement ou leur déplacement.

b) Pose des petits appareillages :

En saillie :

Le petit appareillage sera fixé par vis afin d'assurer son interchangeabilite.
Uniquement dans les locaux techniques aprés validation de la maitrise
d’ouvrage.

En encastré :

Il sera muni de boites d'encastrement et devra étre fixé de telle fagon que les
plagues de recouvrement affleurent la surface finie des parois.

Ces plaques de recouvrement, rectangulaires ou carrées, devront étre
parfaitement d'aplomb.

Si plusieurs appareils sont placés immediatement coté a cote, une plaque de
recouvrement commune devra étre utilisée.

La protection mécanique de la canalisation devra étre assurée jusqu'a son
entrée dans l'appareil.

lls seront fixés sur des boites en matiére isolante, munis d'écrous mobiles
permettant de rectifier un scellement déefectueux. Les bornes de connexion
seront a trous et vis imperdables.

Les plagues de recouvrement seront en matieére plastique pour les modéles
standards.

Les boites d'encastrement ne devront pas étre en vis-a-vis.

L'ensemble du matériel qui sera placé encastreé dans les cloisons devra étre
conforme aux préconisations des procés-verbaux de résistance au feu.

Prises de courant :

Les types de prises de courant sont donnés au présent descriptif.

Suivant ['affectation des locaux, les prises de courant seront de types
suivants :

— étanche avec enveloppe isolante pour les locaux humides et mouillés
sans risque meécanique et locaux techniques,

— encastré avec boitier d'encastrement pour tous les autres locaux.
Toutes les prises de courant comporteront un contact de terre.

Tous les départs prises de courant seront protégés par des disjoncteurs
différentiels 30 mA.
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Les hauteurs de pose au-dessus du sol fini seront les suivantes :

o Prés des Portes d'aCCES ......uveiieeeeiieeiiiiiii e e e e e e eeeeea e e e e e eeaaens 1,10 m
e |ocaux avec risques de projection d'eau ...........cccceeeeeeieeeeeeennn, 0,25 m
®  AULIES l0CAUX .evvvviiiiieeeiieeiiicee e au-dessus des plinthes

e spécifications indiquées sur plans.

Conception des circuits

Les circuits seront équilibrés par répartition des récepteurs sur les phases :
— sauf spécifications contraires stipulées au descriptif, chaque groupe de
locaux, de caractéristiques différentes suivant la classification de la norme
NFC. 15.100 sera alimenté par un circuit indépendant,

— chaque circuit monophasé devra alimenter au maximum 8 récepteurs (24
en triphasé),

— les protections des circuits seront toujours implantées dans les tableaux
correspondants a ces circulits,

— dans tous les cas, les conducteurs auront une section minimum de :

v' 1,5 mm2 pour les circuits éclairage,
v 2,5 mm2 pour les circuits PC et autres usages.
v" Autres suivants normes.

2-3/ Mise en service par le Maitre de I'Ouvrage - Consignes :

L'entrepreneur devra fournir, avant la mise en service des installations par écrit,
en un exemplaire, les consignes et instructions utiles pour I'exploitation des
installations. Cette transmission sera complétée par un envoi dématérialisé

De plus, I'entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d'Ouvrage le personnel
qualifié nécessaire a l'information du personnel d'entretien sur le fonctionnement
des installations réalisées.

Consignation des réseaux
La consignation et la neutralisation des réseaux électriques existants devra
impérativement étre réalisé en collaboration avec les services techniques de

'établissement. Les réseaux neutralisés seront clairement identifiés. Un
document écrit sera remis au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

2-4/ Garantie de l'entreprise :

La période de garantie portera sur deux années a compter de la date de
réception, conformément a la loi N° 78.12 du 04/01/1978.

Le Maitre de I'Ouvrage se réservera le droit de procéder, pendant la période de
garantie, a toutes nouvelles séries d'essais qu'il jugera nécessaires, apres avoir
averti I'entreprise en temps utile.

G.C.S.M.O.
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Durant cette période, I'entreprise sera tenue de remédier a tous désordres
nouveaux, y compris dans les mémes travaux. Elle devra procéder, a ses frais
(pieces et main d'ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de
l'installation.

L'entreprise disposera d'un délai de 30 jours, sauf accord contraire avec le
Maitre de I'Ouvrage, pour remedier aux désordres des notification de ceux-ci ;
risques et périls de I'entrepreneur défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvrira pas :

— les travaux d'entretien normaux, ainsi que les matiéres consommables,
— les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage,
— les dommages causés par les tiers.

2-5/ Obligations de |'entreprise :

Liaison avec les autres corps d'état

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, l'entreprise devra prendre
connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles, et en patrticulier :

— des plans d'exécution du batiment,
— de la nature des locaux, structure des parois, etc.
— Prendre contact avec les lots nécessitant une alimentation électrique, pour

connaitre la nature, la puissance et la position des lignes a mettre a la
disposition de ces lots.

Prestations globales

L'énumération des_ matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des
travaux n'est pas limitative.

L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon

fonctionnement des installations, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une omission
dans les présents documents.

Pieces a fournir par I'entreprise titulaire du présent lot

Avant le commencement des travaux :

L'entreprise remettra en 3 exemplaires, a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage,
les documents suivants, conformément au planning d'exécution :

— les plans de cheminement des canalisations et des gaines,
— les plans de réservations,

— les plans détaillés de l'installation,

— les schémas électriques,

— les notes de calcul.
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Durant cette phase de I'exécution, I'entreprise présentera les échantillons des
matériels.

En cours de travaux :
Suivant le planning général des travaux

— Les plans d'exécution de l'installation projetée.
— La documentation technique compléte du matériel proposeé.

— La copie des certificats d'agrement, de classement vis-a-vis de la
résistance au feu des matériaux ou équipements soumis a ces formalités.

— Les notes de calcul établies par I'entrepreneur.
Du fait de la signature de son marché, l'entrepreneur s'engage a fournir, en

temps voulu, les documents ci-dessus et a répondre a toute demande
d'informations complémentaires pouvant lui étre notifiée par le Maitre d'CEuvre.

Avant la réception des travaux

L'entreprise devra fournir en 1 exemplaire :
— tous les plans et schémas des installations conformes aux installations
exécutées,
— un schéma dans chaque tableau électrique,
— [l'attestation de fonctionnement 'AQC,
— un support informatique des documents ci-dessus.

Réception des installations

Une période sera prévue pour les réglages et essais avant réception.

Durant cette période, tous les frais de main d'ceuvre et d'entretien seront a la
charge de l'entreprise.

Le Maitre de I'Ouvrage entrera en possession des ouvrages dés notification
favorable du procés-verbal de réception.
2-6/ Besoins :

L'entreprise aura la charge des calculs de puissances nécessaires suivant les
matériels installés.

L'entreprise prendra en compte les indications suivantes figurant :

— Sur les plans.
— Dans les C.C.T.P. des autres corps d'état.
— Voir sur place.

Protection contre les contacts directs

La protection contre les contacts directs des parties nues sous tension devra étre
assurée.
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Pour les tableaux et armoires :

— le degré de protection IP 202 est imposé pour le matériel et connexions,
portes ouvertes,

— la protection des jeux de barres devra répondre également au degré
minimum : IP 205.

Protection contre les contacts indirects

L'installation devra répondre aux prescriptions de la norme concernant la
protection contre les contacts indirects par coupure automatique de l'installation,
dont la durée maximale de maintien de la tension de contact est donnée au
tableau 41.A, de l'article 413.1 "regles générales" de la NFC 15.100.

2-7/ Travaux préparatoires Courants Forts — Courants Faibles :

Dans le cadre de son marché, l'entreprise devra dévoyer les installations
existantes en fonction de I'avancement avant travaux des autres corps d'état et
du planning.

Mise en ceuvre de toutes les installations provisoires pour assurer la continuité
de fonctionnement du service pendant les travaux.

L'entreprise prévoira la modification des installations au droit des ouvrages
devant étre créés par d'autres corps d'état.

Dépose et évacuation des autres installations, modifications d( au présent lot.
Voir les autres cahiers des clauses techniques particulieres des autres corps
d’état.

2-8/ Dévoiements divers :

Avant_ intervention, I'entreprise isolera et dévoiera I'ensemble des installations
techniques.

Elle mettra en place tous les équipements nécessaires pour assurer la continuité
de service des autres secteurs hors travaux.

Les coupures devront étre impérativement réalisées en accord avec les services
et seront de courte durée.

Pour information, I’établissement est secouru par un groupe électrogene.

2-9/ Chemins de cables) :

— Les chemins de cébles et leurs accessoires seront électrozingués (suivant
norme NFA 91.102).

— Les chemins de céables seront utilisés a 70 % sur 2 nappes maximum.
Ceux-ci seront du type CABLOFIL ou équivalent, ainsi que tous les
accessoires de dérivation, de fixation et de finition.

— Les rayons de courbure seront au minimum de 30 cm.
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Les chemins de cables seront séparés les uns des autres de 30 cm
minimum.

Les dérivations sur un méme circuit alimentant des locaux différents se
feront en boite de dérivation repérée et fixée sur l'aile des chemins de
cables en plafonds suspendus.

L'ensemble des appareillages et canalisations sera encastré excepté dans
les locaux techniques ou il pourra étre fait usage de tube IRO.

Les chemins de cables seront prévus en complément de ceux existants.
Les chemins de cables existants ne devront pas étre surchargés.

2-10/ Coffret de protection pour coffrets de relayage :

L'entreprise titulaire du présent lot devra la déconnexion des coffrets de reliage
existant ; et la reconnexion de ceci aprés intervention du lot 2.

Ces interventions devront étre de tres courte durée afin de ne pas amoindrir le
niveau de sécurité du batiment.

Le désenfumage de ces parties devra étre remise en service a la fin de chaque
journée dans le cas contraire se référer a I'article 26 des généralités communes.

2-11/ Alimentation de I'ECS / CMSI :

Dans le cadre de son marché, I'entreprise titulaire du présent lot devra les
alimentations électriques suivantes :

Une pour I'ECS,
Une pour le CMSI

Les travaux comprennent :

Cablage en CR de sections appropriées

Liaisons, connectiques, protections,

Cheminements

Percements, calfeutrements,

Raccordements

Contrbles, essais, mise en service,

Compris tous les accessoires pour une parfaite finition.

LOCALISATION :

¢ TGBT au sous-sol du batiment.

¢ Local VTP pour 'ECS, le CMSI au RDC partie centrale, 'alarme de Type 4 du batiment

RALLU.

2-12/ Remplacement des cables d'alimentation des tourelles :
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Dans le cadre de son marche, l'entreprise titulaire du présent lot devra le
remplacement des cables d'alimentation électrique de I'ensemble des tourelles et
groupes d'extraction existants.
Les travaux comprennent :

— Dépose des céables existants en toiture terrasse,

— Les liaisons avec les cables sous le dernier plancher avec boite de jonction
résine de chez Pompes Guinard Batiment ou équivalent, I'ensemble inséré
dans une boite de dérivation 200M ou équivalent avec résistance au feu
960°C (normes NF EN 60529 et EN 62262 - IP 66 — IK 08 — connectique
céramique)

— Liaisons, connectigues, protections,

— Supports, cheminements,

— Cheminements extérieurs des céables sous gaines ANTI UV,
— Calfeutrements,

— Raccordements,

— Contrbles, essais, mise en service,

— Tous les accessoires pour une parfaite finition.

— Section des cables sera a contrbler par I'entreprise.

LOCALISATION :

0 Toiture-terrasse du batiment SMUR.
O Tourelles 3,4,6,7 et 8

2-13/ Calfeutrements :

Au fur et a mesure de 'avancement des travaux, I'entreprise réalisera I'ensemble
des calfeutrements autour des canalisations, compris mise en place des
fourreaux.

Les divers calfeutrements devront respecter le degré CF de traverser des parois,

dans le cas d'utilisation d'une mousse coupe-feu I'entreprise devra fournir
'ensemble de la documentation ainsi que les proces-verbaux de ce matériau.

2-14/ Equipement du local VTP :

Dans le cadre de son marché, I'entreprise devra 'ensemble des équipements du
local VTP créé au rez-de-chaussée du batiment partie central accueillant le
L’ECS et le CMSI.

Les équipements a prévoir sont :

— Eclairage technique en partie centrale.
— Interrupteur de commande.

— PC de service.

— BAPI compris PC alimentation

L'installation comprend I'ensemble des cablages des liaisons, les cheminements,
les protections.
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2-15/ Réalisation de travaux en Sous-Section 4 (SS4) :

La pose des nouvelles installations devra se faire dans le cadre de la sous-
section 4 du code du travail.

L’entreprise utilisera des poches de gel pour effectuer des percements afin de
fixer ses rails sans émettre de fibres.

A. Cadre réglementaire

L’entreprise devra respecter la réglementation en vigueur, a savoir :

* Articles R 4412-94 a R 4412-124 et R 4412-144 a R 4412-148 du code du
travail,

* Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante,

* Arrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d'empoussiérement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages,

« Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un
risque d’exposition a 'amiante,

* Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de
prevention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les
entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a l'amiante,

* Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a
'amiante,

» Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a
amiante.

B. Conditions d’exécution des travaux en SS4

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment I'article R4412-
108, I'entreprise mettra en ceuvre des méthodes de travail afin de réduire au
maximum le niveau d’empoussiérement et prendra les mesures nécessaires
pour garantir 'absence de pollution des équipements, structures et surfaces du
batiments et limiter 'émission de fibres d’amiante.

L’entreprise doit transmettre au préalable son mode opératoire SS4 précisant :
* Le niveau d’empoussiérement envisagé en fonction du mode opératoire.
* Les équipements de protection collectifs et individuels envisagés.
* Les moyens en personnel et en matériel prévus.
* Les méthodes de décontamination des opérateurs et du matériel
* La gestion des déchets des matériaux contenant de I'amiante

* Le détail du programme de contrdles que I'entreprise effectuera pendant les
travaux (point d’arrét, autocontréle, mesures d’empoussiérements, ...).

Dans le cas ou le délai des travaux dépasse 5 jours, I'entreprise devra soumettre
aux organismes de Prévention et a la DIRRECTE son mode opératoire pour avis,
avec justification de ses qualifications et mesures d’empoussiérement. Le mode
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opératoire n'est pas soumis au délai d’'un mois d'instruction, contrairement au
plan de retrait.

Chaque entreprise doit pouvoir justifier avant le démarrage du chantier le niveau
d’empoussiérement en zone de travail et le respect de la valeur limite 'exposition
professionnelle (VLEP) en transmettant le proces-verbal du laboratoire ayant
mesuré 'empoussiérement sur un opérateur lors de la premiére mise en ceuvre
du processus (chantier test).

Dans le cas ou I'entreprise ne dispose pas de chantier test, il est possible de se
référer a des chantiers test réalisés sur des processus similaires (exemple :
prendre pour référence le rapport 2019 AMIANTE SS4 FRANCILIEN). En suivant
la méthodologie décrite, I'entreprise peut s’affranchir de la réalisation de chantier
test.

Il reste cependant recommandé de réaliser un chantier test au démarrage du
chantier pour s’assurer que les mesures sur opérateur respectent un
empoussiérement < 5 F/L.

Les travaux doivent étre réalisés conformement aux stipulations minimales
suivantes :

v Opérateurs formés SS4.

v Marquer au préalable les zones a percer.

v Baliser et fermer la zone d’intervention pendant les travaux.

v Mettre en place des capsules de gel ou badigeonnage de gel au niveau de
la zone a percer.

v Utiliser une perceuse avec une cloche étanche relié a un aspirateur THE.
v Percement a vitesse lente.
v Alafin du ler percage :

- retirer le foret de la cloche ;

- laisser tourner I'aspirateur 3 secondes pour éliminer les éventuelles
fibres restées dans le conduit ;

- nettoyer le foret avec la lingette ;
- éliminer la lingette dans le sac transparent sous la 1ére poche ;

- aspirer le trou a l'aide de I'aspirateur (sans embout) avant d’essuyer
le trou ;

- essuyer les contours du trou sur le mur avec une lingette a jeter dans
le sac transparent ;

N4 Condition_ner et évacuer les déchets a 'avancement et conformément a la
réglementation ADR

(Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road)
de transport de produits dangereux.

LOCALISATION :

¢ Zones travaux EA / EF.
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