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[ 1 - GENERALITES ]

1-1/ Contenu de I'offre :

L'offre de I'entreprise doit s'appliquer a I'exécution pour un prix forfaitaire de
toutes les prestations nécessaires a la realisation de I'ensemble des travaux tel
gu'il est défini dans les documents joints au dossier de consultation.

En cas de modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre, les travaux en plus ou en moins seront chiffrés a l'aide des prix qui
figurent dans la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) de
I'entreprise.

Les propositions des entreprises soumissionnaires devront comprendre toutes
les études, toutes les fournitures et tous les frais de mise en ceuvre nécessaires
a la compléte et parfaite exécution des travaux définis ci-aprés de telle sorte que
leur achévement ne donne lieu, sauf demandes formulées, a aucun supplément.

L’entreprise a la possibilité, pendant la période de consultation, de poser des
guestions sur la plateforme dédiée a cet effet. Cela inclut notamment la
possibilité de signaler toute erreur, omission ou contradiction dans le descriptif,
les plans ou tout autre document constituant le dossier de consultation des
entreprises.

Elle soumettra, avant exécution des travaux, toutes les notes de calcul et
dimensionnement.

Les ouvrages seront en outre soumis aux essais et veérifications et devront faire
l'objet de procés-verbaux transmis au Maitre d'CEuvre au Bureau de Contrdle
ainsi qu’au coordinateur du systéme du systéme de sécurité avant le début des
travaux.

1-2/ Prestations incluses dans le marché :

Sans qu'il en soit besoin de le mentionner dans la D.P.G.F., les prestations
suivantes sont a la charge de I'entrepreneur qui devra en tenir compte pour
I'établissement de son prix :

— pour des raisons de securité évidentes, I'entreprise devra veiller a maintenir
un acces de chantier parfaitement propre et suffisamment protégé de facon a
éviter tous accés inopinés sur le chantier,

— études et calculs nécessaires a I'exécution des travaux,

— fourniture des plans généraux et plans de détails avec indication des
réservations en implantation,

— fourniture, transport, amenée a pied d'ceuvre, mise en ceuvre, de tous les
matériaux et matériels d'équipements et accessoires nécessaires aux
prestations complétes,

— implantation des ouvrages,

— fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la
parfaite et complete exécution des ouvrages tels que décrits et en particulier
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les manutentions, préparations, finitions, révisions et remplacement de tous
matériaux défectueux avant réception du batiment par le Maitre d'Ouvrage et
levées de réserves,

— échafaudages et toutes sujétions dues a la hauteur,

— rebouchage de toutes les réservations, percements propres au présent lot,

— scellement des fixations,

— ajustement avec les cotes de gros-ceuvre,

— tous les essais, épreuves et opérations de contréle relatifs selon les cas aux
matériaux, matériels, appareils, compris matériel pour les réaliser,

— enlévement de tous les gravois, emballages divers, ainsi que le nettoyage,
pendant toute la période d’intervention de I'entreprise,

— nettoyage des ouvrages qui seront livrés en parfait état de propreté,

— coordination avec les entreprises des autres corps d'état.

NOTA:

En cas de divergence entre le présent descriptif et les plans, c'est la
spécification la plus contraignante qui sera retenue.

Les localisations ne sont données qu'a titre indicatif et non limitatif. Le
C.C.T.P. et les plans sont complémentaires.

1-3/ Coordination - Etudes :

L'entrepreneur devra coordonner ses études avec les autres corps d'état.

1-4/ Marques et types de référence :

La (ou les) marque(s) de référence est (sont) donnée(s) pour les appareils a titre
indicatif, I'entrepreneur pouvant proposer un matériel équivalent tant en qualité
gu'en performances.

Il reste toutefois entendu que, dans le cas ol le matériel proposé par I'entreprise
était jugé par le Maitre d'Oeuvre de qualité inférieure ou moins performant que
celui donné en marque de référence, I'entrepreneur serait tenu de fournir le
matériel défini par le C.C.T.P. et ce, sans pouvoir prétendre a aucun supplément
de prix et aucun recours.

1-5/ Documents a fournir par |'entrepreneur :

En cours de travaux :

Suivant le planning
- Les plans d'exécution de l'installation projetée.
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- La documentation technique compléte sur le matériel propose.

- La copie des certificats d'agréement, de classement vis-a-vis de la
résistance au feu des matériaux ou équipements soumis a ces formalités.

- Les notes de calcul établies par I'entrepreneur.

Du fait de la signature de son marche, I'entrepreneur s'engage a fournir, en
temps voulu, les documents ci-dessus et a répondre a toute demande
d'informations complémentaires pouvant lui étre notifiée par le Maitre d'Oeuvre.

Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot doit également fournir a
I'entrepreneur de gros-ceuvre, en temps opportun, les plans de réservation dans
la structure, les plans précisant l'implantation des scellements a réaliser et
répondre sous sa responsabilité a toute demande d'informations pouvant lui étre
adressée par les autres entreprises intervenantes sur le chantier.

En fin de travaux :

Les plans complets de recolement conformes a I'exécution précisant en
particulier : les marques et types de tous les équipements et matériels installés.

1-6/ Accés du chantier :

Ceux-ci seront assurés et définis en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

1-7/ Reconnaissance des lieux :

L'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de la situation du projet, des
acces, de toutes sujétions d'environnement et de la réglementation de
I'établissement.

1-8/ Documents de référence :

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents
techniques officiels, D.T.U., normes, cahier des charges du C.S.T.B., décrets,
arrétés, circulaires, etc. qui régissent la construction faisant I'objet du présent

BN

marché en vigueur a la date du permis de construire, notamment aux
prescriptions de la liste non exhaustive des documents rappelés ci-apreés :

— Reégles de I'art.

— Code de la construction et de I'habitat.

— Code du travail.

— Cahier des clauses techniques générales.

— Documents Techniques Unifiés.

— Normes Francaises Homologuées, Expérimentales.
— Lois, décrets, arrétés, circulaires.

— Exemples de solutions.

— Reégles de calculs.

— Régles professionnelles.
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— Avis techniques.

— Procés-verbaux de résistance au feu des matériaux.

— Dispositions générales du réglement de sécurité dans les ERP.
— Dispositions particuliéres du reglement de sécurité type U.

— Les recommandations des fournisseurs.

— Plans architecte.

— Préconisations acoustiques.

— Les prescriptions imposées par les Services Locaux.

— Les recommandations du Ministére de la Santé.

— Les prescriptions imposées par la Direction Départementale des
Territoires.

— IT 246.

- Décret n° 88 1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.

— Arrété du 25 juin 1980.réglement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public ERP.

Batiment médecine et urgences type U 4° catégorie

- Type U Arrété du 10 décembre 2004 modifié portant approbation de
dispositions complétant et modifiant le réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

Batiment RALLU type U 5° catégorie / batiment administratif type W 5
catégorie le sous-type : type V, type R et type N.

- Arrété du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions complétant le
réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ; établissement de 5° catégorie.
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[ 2 - DESCRIPTION des OUVRAGES ]

2-1/ Essais préliminaires :

Avant de prendre en charge l'installation existante pour réaliser ses travaux,
I'entreprise effectuera I'ensemble des essais et mesures des débits d'extraction
de désenfumage.

Les résultats seront consignés sur tableaux avec repérage sur plans. Ils seront
comparés avec les debits initiaux et ceux constates lors des essais périodiques
des bureaux de contrdle. Tout écart sera signalé.

L'ensemble des essais sera réalisé avec l'accord des services techniques de
I'établissement. Le personnel mis a disposition sera en nombre suffisant pour
mener cette campagne d'essais en perturbant au minimum le fonctionnement de
I'établissement. Les DAS seront réarmés au fur et a mesure des essais.

2-2/ Coffrets de relayage :

2-2.1/ Généralités :

Dans le cadre du présent projet, mise en place de coffrets de relayage
désenfumage en remplacement de ceux existants, le décablage et le recablage
fondue au lot 1. Ils seront conformes a la norme NFS 61-937 et certifiés NF.

Ces coffrets seront alimentés en céble CR1 depuis le tableau général basse
tension de sécurité.

2-2.2/ Définition des éqguipements :

Ces coffrets seront installés sous coffret étanche. D0 au présent lot

Les coffrets seront conformes a la norme NFS 61-932 et la norme NFS 61-937,
et posséderont les éléments suivants :

— un contréleur permanent d'isolement (C.P.l.),
— un départ ventilateur d'extraction de désenfumage,
— le contacteur de commande du ventilateur de désenfumage,

— l'ensemble des borniers de raccordement pour commandes manuelles et
asservissements depuis le C.M.S.I. (asservissement au lot courants
faibles),

— un voyant "présence tension" repris en amont de l'organe de commande
(en aval de la protection magnétique seule du TGS),

— un voyant "présence défaut" sur controleur permanent d'isolement,

nA

— un voyant "état ouvert/fermé" du dispositif de commande,

41

— un voyant "état ouvert ou fermé
ventilateur d'extraction,

de linterrupteur de proximité du

— un voyant "état réarmement du coffret" du boitier a clef de réarmement
(situé au C.M.S.1.),

— un voyant "débit d'air effectif* du contrdleur de débit,
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un voyant "position attente" du coffret de relayage,
un voyant "position désenfumage" du coffret de relayage,
un voyant "état arrét pompier" du boitier a clef (situé au C.M.S.I).

L'ensemble des voyants de report d'état devra se trouver également sur I'U.S.
(Unité de Signalisation) intégrée au C.M.S.I de I'établissement. Ces liaisons se
feront en cables CR1 ou C2 sous cheminement protége, a la charge du présent

lot.

Il sera également prévu les équipements externes suivants :

Une commande de réarmement par extracteur de désenfumage
(télécommande a émission de courant) conforme a la norme NFS 61-937
et la norme NFS 61-932.

Elle sera positionnée au C.M.S.1.
La liaison se fera en cable U 1000 R2V (C2) y compris alimentation TBTS.
Reprise de I'existant ou création.

Les liaisons des voyants de report d'état entre chaque coffret de relayage
et contrbleur de débit d'air de chaque ventilateur d'extraction.

Les liaisons se feront en cables CR1 ou C2 sous cheminement protégé.

Une commande arrét pompier par extracteur de désenfumage
(télécommande a émission de courant) conforme a la norme NFS 61-937
et la norme NFS 61-932.

Elle sera positionnée au C.M.S.1.
La liaison se fera en cable CR1 ou C2 sous cheminement protégé.
Reprise de I'existant ou création.

Les liaisons des voyants de report d'état entre chaque coffret de relayage
et interrupteur de proximité de chaque ventilateur d'extraction.

Les liaisons se feront en cables CR1 ou C2 sous cheminement protégé.

Tous ces dispositifs et équipements seront repérés par étiquettes dilophane
graveées.

2-3/ Pressostat différentiel :

Fourniture et pose d'un pressostat différentiel sur conduit.

Type PR KIT pressostat différentiel de chez FRANCE AIR ou équivalent.

LOCALISATION :

¢ Conduits.

2-4/ Remplacement de clapets coupe-feu et volets tunnels

De maniére générale, les travaux consistent en :

- Mise en place de 'ensemble des protections

G.C.S.M.O.
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- Déconnexion de tous les cables d’asservissement et de report de positions
- Descellement et retrait des calfeutrements du clapet coupe-feu existant
- Dépose compléte du clapet ou feu

- Mise en place du nouveau clapet coupe-feu.

- Mise en place de toutes les pieces de liaison

- Toutes les modifications et les transformations nécessaires
- Tous les scellements et les calfeutrements nécessaires

- Raccordement de I'asservissement et des reports de positions
- Essais et mise en service.

- Mise en place de la signalétique

- Réarmement

motorisé  compris cablage alimentation commande

transformateur protection électrique. Les commandes de réarmement seront
mises en place dans la zone de mise en sécurité correspondante dans des
gaines techniques choisies par le maitre d’'ouvrage.

2-5 Prestations diverses a prévoir par le lot 2

LOCALISATION Lot . DESIGNATION
concerné
Sous-Sol - CCE N° 23 2 Fournltu[e et pose d'un mécanisme comprenant bloc ventouse,
contact électronique, canne fusible
> Fourniture et pose d'un volet tunnel de désenfumage 48 V avec
contact début et fin de course - Dimension : L 400* H 500
Réalisation du calfeutrement coupe-feu entre le volet et le support
existant.
RDC - ZF7 DF17 . , . . . .
Raccordements électriques sur les liaisons électriques existantes.
Y compris dépose et évacuation de I'ancien matériel & fourniture de
Mapp - Mise en service & essai de bon fonctionnement
Fourniture et pose d'une plaque TECNIVER® S ou équivalent
RDC - 7ZE1 AF15 2 Intervention sur un appareil & lames comprenant le remplacement
du contact FDCU
> Fourniture et pose d'un volet tunnel de désenfumage 48 V avec

RDC SMUR - ZF3
DF12

contact début et fin de course - Dimension : L 500 * H 500

Réalisation du calfeutrement coupe-feu entre le volet et le support
existant.

Raccordements électriques sur les liaisons électriques existantes.

Y compris dépose et évacuation de I'ancien matériel

Mise en service & essai de bon fonctionnement

G.C.S.M.O.
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2-6/ Chauffage :

Déplacement d’'un radiateur
Les travaux comprennent les prestations suivantes :

— Isolement du réseau de chauffage au droit du radiateur a déplacer

— Deplacement du radiateur compris révision nettoyage et remplacement
des piéces défectueuses.

— Fourniture et pose des fixations.
— Modification du réseau d’alimentation aller-retour.

2-7/ Plomberie :

Isolement d’'une canalisation d’eau froide

— Les travaux comprennent les prestations suivantes :
— Isolement du réseau.
— Suppression du bras mort

2-8/ Réalisation de travaux en Sous-Section 4 (SS4) :

La pose des nouvelles installations devra se faire dans le cadre de la sous-
section 4 du code du travail.

L’entreprise utilisera des poches de gel pour effectuer des percements afin de
fixer ses rails sans émettre de fibres.

A. Cadre réglementaire

L’entreprise devra respecter la réglementation en vigueur, a savoir :

e Articles R 4412-94 a R 4412-124 et R 4412-144 a R 4412-148 du code du
travail,

» Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante,

* Arrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d'empoussiérement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages,

* Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un
risque d’exposition a 'amiante,

« Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de
prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les
entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante,

» Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a
I'amiante,
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» Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a
amiante.

B. Conditions d’exécution des travaux en SS4

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment I'article R4412-
108, I'entreprise mettra en ceuvre des méthodes de travail afin de réduire au
maximum le niveau d’empoussiérement et prendra les mesures nécessaires
pour garantir 'absence de pollution des équipements, structures et surfaces du
batiment et limiter 'émission de fibres d’amiante.

L’entreprise doit transmettre au préalable lors de la phase préparatoire son mode
opératoire SS4 précisant :

* Le niveau d’empoussierement envisagé en fonction du mode opératoire.
* Les équipements de protection collectifs et individuels envisagés.

* Les moyens en personnel et en matériel prévus.

* Les méthodes de décontamination des opérateurs et du matériel

* La gestion des déchets des matériaux contenant de I'amiante

* Le détail du programme de contréles que I'entreprise effectuera pendant les
travaux (point d’arrét, autocontréle, mesures d’empoussiérements, ...).

Dans le cas ou le délai des travaux dépasse 5 jours, I'entreprise devra soumettre
aux organismes de Prévention et a la DIRRECTE son mode opératoire pour avis,
avec justification de ses qualifications et mesures d’empoussiérement. Le mode
opératoire n’est pas soumis au délai d’'un mois d’instruction, contrairement au
plan de retrait.

Chaque entreprise doit pouvoir justifier avant le démarrage du chantier le niveau
d’empoussiérement en zone de travail et le respect de la valeur limite ‘exposition
professionnelle (VLEP) en transmettant le procés-verbal du laboratoire ayant
mesuré I'empoussiérement sur un opérateur lors de la premiére mise en ceuvre
du processus (chantier test).

Dans le cas ou I'entreprise ne dispose pas de chantier test, il est possible de se
référer a des chantiers test réalisés sur des processus similaires (exemple :
prendre pour référence le rapport 2019 AMIANTE SS4 FRANCILIEN). En suivant
la méthodologie décrite, I'entreprise peut s’affranchir de la réalisation de chantier
test.

Il reste cependant recommandé de réaliser un chantier test au démarrage du
chantier pour s’assurer que les mesures sur opérateur respectent un
empoussiérement < 5 F/L.

Les travaux doivent étre réalisés conformement aux stipulations minimales
suivantes :

v Opérateurs formés SS4.

v Marquer au préalable les zones a percer.

v Baliser et fermer la zone d’intervention pendant les travaux.

v Mettre en place des capsules de gel ou badigeonnage de gel au niveau de
la zone a percer.

v Utiliser une perceuse avec une cloche étanche relié & un aspirateur THE.
v Percement a vitesse lente.
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v Alafin du ler percage :
- retirer le foret de la cloche ;

- laisser tourner I'aspirateur 3 secondes pour éliminer les éventuelles
fibres restées dans le conduit ;

- nettoyer le foret avec la lingette ;
- éliminer la lingette dans le sac transparent sous la 1ére poche ;

- aspirer le trou a l'aide de I'aspirateur (sans embout) avant d’essuyer
le trou ;

- essuyer les contours du trou sur le mur avec une lingette a jeter dans
le sac transparent ;

v Conditionner et évacuer les déchets a 'avancement et conformément a la
réglementation ADR

(Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road)
de transport de produits dangereux.

LOCALISATION :

¢ Zones travaux EA / EF.
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