Travaux a réaliser :
- Mise en place des protections

Localisation : Rez-de-chaussée — centre de la galerie

- Dépose complete de I'encadrement en bois et de la cloison
- Dépose et repose des faux-plafonds, compris reprises
- Reprise au niveau du sol et des murs avec des matériaux identiques a ceux existants adjacents

- Création d'une jouée




Localisation : Rez-de-chaussée — BP DAS galerie coté administration
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Travaux a réaliser :
- Mise en place des protections
- Dépose complete du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux




Localisation : Rez-de-chaussée — BP DAS galerie coté batiment principal

Travaux a réaliser :
- Mise en place des protections
- Dépose complete du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS tiercé
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux




Localisation : Rez-de-chaussée — VTP cote batiment principal

Travaux a réaliser :
- Mise en place des protections
- Dépose de la canalisation d'alimentation d'eau (di au lot n°2)
- Dépose partielle du faux-plafond — modification de celui-ci au droit de la future cloison réalisée
- Fourniture et pose d'un bloc-porte CF 01h00
- Réalisation d'une cloison CF 01h00 toute hauteur
- Fourniture et pose de plinthes
- Fourniture et pose de dalles de plafond 600 x 600 mm
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux




Localisation : Rez-de-chaussée — BP DAS circulation c6té batiment principal

Travaux a réaliser :
- Mise en place des protections
- Dépose compléte du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux




Localisation : Rez-de-chaussée — BP DAS circulation c6té SMUR
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Travaux a réaliser :
- Mise en place des protections
- Dépose et déplacement du radiateur existant (dG au lot n°2)
- Dépose partielle du faux-plafond — Repose de celui-ci compris modifications et adaptations
- Dépose complete du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Scellement, calfeutrements
- Réalisation de cloisons latérales et en imposte
- Reprises diverses consécutives aux travaux




Localisation : Sous-sol — BP DAS circulation c6té batiment principal

Travaux a réaliser :
- Mise en place des protections
- Dépose complete du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux




Localisation : Sous-sol — BP DAS c6t¢é batiment Localisation : Sous-sol — BP DAS c6té
principal vers administration administration vers batiment principal
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Travaux a réaliser :
- Mise en place des protections
- Dépose compléete du bloc-porte DAS existant
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux




Localisation : Sous-sol — BP DAS co6té batiment
RALLU vers batiment principal

Localisation : Sous-sol — BP DAS coté batiment
principal vers batiment RALLU

Travaux a réaliser :
- Mise en place des protections
- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS
- Réalisation de cloisons latérales et en imposte
- Scellement, calfeutrements
- Reprises diverses consécutives aux travaux




