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[ 1 - PREAMBULE ]

L'acceptation a la commande indique une adhésion totale de I'entreprise aux diverses clauses
de I'ensemble des documents remis concernant cette affaire, tels que les cahiers techniques
ainsi que les plans des travaux dont elle reconnaitra avoir pris connaissance.

L'entreprise accepte sans réserve lI'ensemble des conditions et indications définies au chapitre
"GENERALITES COMMUNES a tous les CORPS d'ETAT".

Il est rappelé en particulier que les prévisions du présent C.C.T.P. ne sont pas limitatives,
I'entreprise étant tenue de fournir et d'exécuter toute prestation nécessaire au parfait
achévement de l'ouvrage dont le détail de la prescription aurait pu étre omis ou inexact. Il est
rappelé également que l'entreprise reconnait s'étre rendu compte de I'état existant.

[ 2 - PRESENTATION de I'OPERATION ]

2-1/ Description sommaire :

Le projet consiste en 'amélioration de la sécurité incendie et le remplacement partiel du SSI du
Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER-ROYE.

2-2/ Consistance des travaux :

Le marché proposé est du type M.O.R. (marché a obligation de résultat) concernant la
modernisation du systéme de sécurité incendie par le remplacement des matériels SSI
existants et vieillissants tels que matériels centraux et matériels périphériques de détection de
du centre hospitalier intercommunal du CHI de MONTDIDIER — ROYE.

A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, etc. des divers constituants de l'installation
donnés dans le C.C.T.P. n'ont qu'une valeur indicative.

Le titulaire du marché reste entiérement responsable du résultat qui sera sanctionné lors de la
visite de réception, en conformité par rapport aux reglements et normes en vigueur, aux
fonctionnalités décrites dans le présent C.C.T.P. et en performances par rapport aux divers
essais sur l'installation.

L'entreprise devra donc prendre toutes précautions lors de son étude pour que l'installation
réponde aux normes en vigueur et donne satisfaction, I'ensemble en accord avec le cahier des
charges fonctionnel du SSI (réalisé par QUARDINA).

De maniére générale, les travaux consistent en :

—La mise en place d’'un SSI de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1.
Pour le batiment principal type U 3™ catégorie.

—La mise en place d’'un SSI de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1.

Pour le batiment administratif type W 5¢ catégorie prise en compte de la chapelle
et de la cuisine exclusivement.

—La mise en place d’'une alarme de type 4 pour le batiment RALLU.

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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—Reprise de l'alimentation de I'ECS et du CMSI depuis le TGBT implanté dans le
local électrique. Situé au sous-sol du batiment principal.

—Béatiment secouru par le groupe électrogene de I'hépital (pour information).
—Coffrets de relayage a remplacer avec coffrets étanches.

—Remplacement des cables CR1 — & mettre sous fourreau (UV) — création des
supports pour cheminements des cables.

—Raccordement des non-stop ascenseurs au hiveau sinistré de la cabine
d’ascenseur.

—Asservissements des arréts technigues.

—Révisions des dispositifs asservis a la sécurité suivant liste jointe au CCTP des
divers lots.

—Remplacements ou mise en place de BP DAS CF % heure (E30) va-et-vient avec
report de position de sécurité.

—Mise en place BP CF 01h00 (El 60) + ferme-porte (local ECS — CMSI)
—Reprise du report sur le standard de I'h6pital.

—La mise en place des détecteurs automatiques d’incendie dans tous les locaux
sauf :

o Les salles de douche des chambres, salle de bain commune et WC.
o Indicateurs d’action pour les détecteurs des locaux et des combles.

—La mise en place de diffuseurs sonores d’alarmes générale incendie pour les
zones « recevant du public » et les zones « Code du Travail » sans patient.

—La mise en place de diffuseurs sonores d’alarmes générale sélective dans les
circulations et pour les services réservés aux patients.

—La mise en place de diffuseurs visuels d’alarme incendie dans les sanitaires des
zones recevant du public et les zones code du travail sans patient (vestiaires,
sanitaire).

—La mise en place de diffuseurs visuels d’alarme incendie dans les locaux bruyants
(CTA, chaufferie).

—La mise en place des AES, une pour le CMSI et une pour le SDI.

—La mise en place d’'un Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) a chaque niveau.
—La dépose des installations existantes non réutilisées.

—La réalisation des essais fonctionnels du systéme.

—La vérification par foyer type de I'efficacité de la détection.

—La mise en service de la nouvelle installation par le fabricant du SSI.

—La fourniture des documents nécessaires a I'élaboration du dossier d’identité du
SSlI.

—Toutes prestations et sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux
(percements, scellement, encastrements, calfeutrements, reprise peinture et / ou
revétements de sols, etc)
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2-3/ Lot :

Les travaux sont répartis en 3 lots sépareés.

Lotn° 1 1/  Courants forts — Courants faibles

2/  Détection incendie - Asservissements

Lotn° 2 Désenfumage — Plomberie - Chauffage

Lotn° 3 Menuiseries intérieures — Faux-plafonds — Cloisonnement —
Petites maconneries — Revétements de sols

2-4/ Délai :

Les travaux seront réalisés en milieu occupé et en 1 seule phase de 7 mois, soit 1 mois de
période de préparation, 5 mois de réalisation des travaux puis 1 mois de levée de
réserves.

[ 3 - CONTRAINTE et VISITE du SITE ]

Les entrepreneurs, sous-entendu I'entreprise du lot et ses éventuels sous-traitants ou
co-traitants, sont réputés parfaitement informés des conditions d'acces, d'évolution et
d'installation dans I'emprise du chantier par une visite gu’ils auront effectuée sur place
avant et pour la remise de I'offre.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que I'établissement sera en activité
pendant toute la durée du chantier. Des précautions particuliéres seront donc a prendre
pour assurer la protection des résidents et du personnel.

Voir article 31.

[ 4 - ETAT des LIEUX ]

En présence de tous les représentants des parties concernées (maitre d'ouvrage, maitre
d'ceuvre, entreprises directement ou indirectement concernées par I'état des existants) et
avant tout commencement de travaux un état des lieux sera effectué.

Ce constat sera contradictoire.

Un constat sera réalisé au moment de la réception pour constater I'apparition éventuelle
de désordres sur les ouvrages mitoyens et les ouvrages conserves.

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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[ 5 - ETABLISSEMENT de I'OFFRE ]

Le marché étant traité & prix global et forfaitaire pour chaque lot, I'appréciation des quantités et
des prix des ouvrages reléve de la responsabilité des entrepreneurs.

Dans tous les cas, les quantités appréciées par I'entrepreneur dans la décomposition des prix
globale et forfaitaire ne seront pas opposables au principe de marché a prix forfaitaire traité
pour lI'ensemble des travaux.

Chaque prix unitaire correspondra a la prestation complete, soit la fourniture et la pose.
En outre, devront étre également intégrées les incidences telles que (liste non limitative) :

— dépenses d'entretien et de consommation, nécessaire au fonctionnement du chantier
— amenées du matériel et des matériaux,

— stockage, protection, manutention,

— installation de chantier (amenée et repli),

— nettoyages,

— évacuation des gravais,

— études,

— plans d'exécution et de chantier,

— reproduction de documents,

— essais,

— tous les frais inhérents au fonctionnement du chantier, tels que définis au C.C.T.P. et
au C.C.A.P.

[ 6 - CONDITIONS de REALISATION ]

Les travaux étant réalisés en milieu occupé, les circulations situées dans la zone de travaux
seront a maintenir fonctionnelles pour la libre circulation des personnes de I'établissement et en
toute sécurité.

6-1/ Conception - Obligation de résultat :

Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E./PRO) est établi sur la base d'un projet défini
par le maitre d'ceuvre.

Les entrepreneurs doivent se conformer & ce projet étant précisé qu'il leur est laissé une marge
d'adaptation en fonction :

— de la préfabrication éventuelle de certains composants,
— du choix des marques des matériaux et matériels,
— de l'exploitation des procédés propres a lI'entreprise.

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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Il appartient aux entrepreneurs d'interpréter cette marge d'adaptation, compte tenu des
objectifs fixés et des criteres a respecter, et de coordonner les prestations en vue de réaliser un
tout cohérent et fonctionnel.

Bien que s'efforcant de renseigner les entreprises sur la nature, I'importance et l'implantation
des travaux, le descriptif ci-aprés n'a pas un caractéere limitatif ; aussi devront étre exécutés et
compris dans le marché sans exception, tous les travaux nécessaires a lI'achévement complet
de I'ouvrage dans la spécialité du lot.

Les prévisions mentionnées dans le présent descriptif sont données a titre indicatif. En
conséquence, les soumissionnaires devront également se référer aux plans du maitre d'ceuvre.
lls devront prendre connaissance du descriptif des autres corps d'état pouvant les intéresser,
joint, & son dossier de consultation.

Toute prestation reconnue non conforme aux descriptif, plans, ordres regus en cours
d'exécution, regles de l'art, a quelque titre que ce soit, ou ne concordant pas avec les autres
ouvrages, sera refusée et remplacée aux frais de l'entrepreneur concerné.

Afin d'éviter toute contestation, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance (lors de
I'étude de l'offre et avant toute exécution) des piéces graphiques et écrites définissant les
ouvrages et leurs performances ainsi que les diverses réglementations d'ordre national, local,
particulier et professionnel qui s'y appliquent.

lls signaleront les dispositions qui ne leur paraitront pas en rapport avec la solidite, la
conservation, I'usage des ouvrages et l'observation des regles de l'art, faute de quoi ils seront
reconnus comme assurant la pleine et entiére responsabilité des ouvrages.

Les entrepreneurs sont engages par l'obligation de résultat pour I'ensemble des travaux de leur
marché et ceci dans le cadre du prix forfaitaire.

6-2/ Prestations supplémentaires éventuelle :

Pas de prestation supplémentaire.

6-3/ Variante imposée :

Pas de variante imposée.

6-4/ Variantes entreprises :

Interdite.

[ 7 - PIECES CONTRACTUELLES ]

7-1/ Piéces particuliéres :

Ces piéces sont mentionnées a l'article 2 du C.C.A.P. auxquelles sont joints tous les éléments
mentionnés a l'article 7-2 du présent lot Généralités Communes.

7-2/ Liste des plans :

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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Voir sommaire des plans en annexe.

7-3/ Plans des existants :

Les plans des états actuels techniques ou architecturaux sont fournis aux entreprises a titre
indicatif.

Dans le cadre de leur marché, les entreprises devront toutes les vérifications nécessaires sur
place afin d'établir leurs plans techniques d'exécution avant travaux.

[8 - PERMIS de CONSTRUIRE / d’AMENAGEMENT]

L'opération fait I'objet d'une DACAM.

Pas d'affichage a prévoir par les entreprises.

[ 9 - DOCUMENTS a OBSERVER ]

Pour I'exécution des ouvrages, I'ensemble des conditions qui suivent sont contractuelles dans
le C.C.T.P. de tous les corps d'état. Parmi ces conditions figurent celles qui rendent possible la
prise en garantie décennale des ouvrages par les assureurs.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de l'art et devront répondre aux
prescriptions techniques réglementaires et fonctionnelles comprises dans les textes officiels
existants a la date de signature par l'entrepreneur de I'acte d'engagement.

D'une maniere genérale, ce sont les textes dont la liste non exhaustive qui suit n'a pour but que
de mettre en évidence les principaux documents de référence :

a) Les textes législatifs et réglementaires.
b) Les régles et documents de calculs.

c) Les DTU publiés par le CSTB.

d) Les normes AFNOR.

e) Les recommandations professionnelles.

Le projet est réputé établi en conformité avec ces textes mais, l'entrepreneur doit, dans le
cadre de I'obligation de résultat :

— signaler au maitre d'ceuvre toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait (le maitre
d'ceuvre décidant alors si une rectification est nécessaire et appréciant si elle entre ou
non dans les conditions de marché),

— se conformer a ces textes aussi bien pour la part d'études qui le concerne que pour
I'exécution des ouvrages.

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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[ 10 - PERCEMENTS, TROUS, SCELLEMENTS, FOURREAUX, FIXATIONS, CALFEUTREMENTS ]

Les différentes entreprises devront tous les percements, trous, scellements, fourreaux,
fixations, raccords et calfeutrements nécessaires au complet achevement de leurs travaux dans
les murs et les planchers. Ceux-ci seront impérativement exécutés avec des matériaux de
méme matiere que ceux adjacents.

Les fourreaux pour les traversées horizontales ou verticales d'éléments de structure ou
maconnerie sont fournis, posés et scellés par chacune des entreprises chargees des
installations nécessitant ces traversées.

Apres mise en place des équipements, les vides résultant au droit des fourreaux seront obturés
par chacune des entreprises concernées, afin d'assurer |'étanchéité de ces traversées.
L'étanchéité pourra étre obtenue par un mastic capable de garder sa souplesse et son
étanchéité dans le temps.

Les fixations par spitage sur les ouvrages en béton armé ou non ne pourront étre effectuees
qu'aprés accord du maitre d'ceuvre et de I'entreprise responsable du lot magonnerie.

Ce mode de fixation ne sera pas autorisé dans les €eléments en béton armé d'épaisseur
inférieure a 0,10 m, a moins de 0,05 m du bord d'une piece et dans les matériaux de resistance
insuffisante tels que parpaings creux, briques, etc.

[ 11 - ECHANTILLONS ]

Les entrepreneurs soumettront les échantillons de matériaux ou objets fabriqués nommeéement
prescrits dans le présent document ou nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

Les échantillons devront avoir recu I'accord des maitres d'ouvrage, maitre d'ceuvre et bureau
de controble.

La présentation par l'entreprise des éechantillons sera complétée par la production des
procés-verbaux d'essais et avis techniques, y compris au feu et essais acoustiques.

[ 12 - ESSAIS et VERIFICATIONS ]

Les entrepreneurs devront obligatoirement procéder, a leurs frais, aux essais et vérifications de
fonctionnement en vue de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais
fonctionnement des installations et d'une perte de temps pour corriger d'éventuelles malfagons.

lIs devront procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement conformément
aux dispositions figurant dans les fiches d'attestation d'essais de fonctionnement issues de
I'AQC.

Les manceuvres demandées et opérations diverses nécessaires aux essais seront effectuées
par I'entrepreneur qui en assurera l'entiére responsabilité.

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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Les résultats de leurs essais et vérifications seront consignés dans ces attestations d'essais de
fonctionnement et transmis aux maitres d'ceuvre et d'ouvrage et au contréleur technique pour
avis.

Ces essais et verifications seront complétés par des P.V. a lissue de la premiere saison de
fonctionnement des installations.

L'exécution des essais et Vvérifications repris ci-dessus ne dispense pas les entreprises
d'effectuer les autres essais et vérifications que leur imposent la réglementation en vigueur et
les clauses du marché.

[ 13 - RECEPTION des SUPPORTS ]

Avant chaque début de prestation, tous les intervenants devront réceptionner, pour acceptation,
les supports mis a disposition par le responsable de I'exécution du support.

[ 14 - CHANTIER EXECUTION ]

14-1/ Chantier :
14-1.1/ Frais annexes :
Les dépenses d'entretien de consommation, d'investissement et tous frais inhérents a la

marche du chantier sont définis au C.C.A.P.

14-1.2/ Aménagement des locaux :

Principe d’installation de chantier

L’entreprise établira un plan d’aménagement des locaux mis a disposition par
I'établissement au sein du batiment RALLU en tenant compte du PGC SPS et de la
réglementation en vigueur.

Sécurité collective et hygiéne sécurité

Les entrepreneurs seront responsables de la sécurité collective et de I'hygiene. lls
devront mettre en place tous les moyens nécessaires dans le cadre de la
réglementation en vigueur.

Les entreprises établiront un PPSPS dans les 10 jours avant démarrage des travaux,
apres réunion avec le coordonnateur.

Elles se conformeront au PGC SPS.

Bureau de chantier

Mis a disposition par I'établissement.

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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Equipement sanitaire et réfectoire

Mis a disposition par I'établissement. Installés dans le batiment RALLU dans les parties
désaffectées

Bennes a gravois

Chaque entreprise évacuera ses gravois journalierement au fur et & mesure de ses
travaux.

Branchement provisoire d'eau

Mis a disposition par I'établissement.

e Pour la base vie les installations existantes seront remises en service
partiellement par les services techniques de I'établissement.

e Pour les zones chantier les installations existantes seront utilisés en accord
avec les services techniques de I'établissement.

Branchement provisoire d'électricité

Mis a disposition par I'établissement.

e Pour la base vie les installations existantes seront remises en service
partiellement par les services techniques de I'établissement.

e Pour les zones chantier les installations existantes seront utilisés en accord
avec les services techniques de I'établissement.

Eclairage provisoire

Sans objet.

Téléphone

Aucun téléphone de chantier ne sera installé.

Zone de stockage

Toutes les zones de stockage seront cléturées par des clotures HERAS. Elles seront
mises en place par I'entreprise en faisant la demande aprés accord du maitre d’'ouvrage
et du maitre d’ceuvre.

Dans tous les cas, les stockages seront de trés courte durée.

Aucun stockage prolongé ne sera toléré dans les batiments.

14-1.3/ Autorisations administratives :

Sans objet.

14-2/ Exécution :

Plans d'exécution :

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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Les plans du dossier de consultation des entreprises D.C.E. ont été établis par le
concepteur, dans l'optique de renseigner les soumissionnaires sur les conditions
d'exécution, les principes, l'importance des installations et tous éléments permettant la
remise d'une offre convenablement appréciée et chiffrée.

Il appartient aux entrepreneurs d'établir leurs plans d'exécution soit sur la base des
plans du dossier, soit par une refonte totale. Dans le cas ou une méthodologie proposée
par les entreprises conduirait & la refonte de ces documents, les nouveaux plans
d'exécution seront également établis aux frais, de et par, I'entrepreneur.

Pour tous les cas de figure, I'entrepreneur devra :

— vérifier que les plans ne comportent pas d'erreurs ou omissions,

— établir les dessins de fabrication, de fagconnage et d'assemblage en atelier ou sur
le chantier,

— soumettre les plans a l'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle
avant toute exécution.

[ 15 - PROPRETE du CHANTIER - EVACUATION - PROTECTIONS ]

15-1/ Propreté du chantier :

Le chantier devra étre dans un constant état de propreté étant donné que les travaux seront
en milieu occupé.

15-2/ Protections :

Chaque entreprise a la charge de la conservation en bon état de ses ouvrages jusqu'a leur
réception par le maitre de I'ouvrage.

[ 16 - PRECHAUFFAGE ]

Sans objet.

[ 17 - RECEPTION ]

Les opérations de réception seront établies conformément au C.C.A.G. sauf stipulations
particulieres du C.C.A.P.

Notamment les installations devront étre controlées et verifiées par le contrleur technique et le
coordinateur du systeme de sécurité incendie en amont des opérations préalables a la
réception.

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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[ 18 - RECOLEMENT ]

Pour la réception, les dossiers de récolement devront étre fournis conformément aux
stipulations du C.C.A.G. et seront constitués de la fagon suivante :
— plans, schémas,

— notices matériels,

— P.V. d'essais,

— attestations d'essais de fonctionnement de 'AQC,
— essais complémentaires demandés au C.C.T.P.

1 exemplaire sera fourni en outre par les entreprises au coordonnateur de sécurité.

[ 19 - GARANTIES ]

Elles seront conformes aux définitions du C.C.A.G., sauf stipulations particuliéres du C.C.A.P.

[ 20 - CONTROLE TECHNIQUE ]

L'organisme de contréle est : SOCOTEC Agence Construction (DURY — 80)

Les entreprises adjudicataires devront donc faire approuver leurs plans par ce bureau de
contrdle avant tout début d'exécution. Il sera tenu compte d'un délai d'approbation de 15 jours.

Sur le chantier, il y aura lieu de tenir compte sans supplément de prix des observations faites
par le bureau de contrdle.

[ 21 - COORDONNATEUR SECURITE et PROTECTION de la SANTE ]

L'organisme chargé de la coordination SPS est : BUREAU VERITAS Construction (MARCQ-
EN-BAROUEL - 59)

[ 22 - COORDONNATEUR du SYSTEME de SECURITE INCENDIE ]

L'organisme chargé de la coordination SSI est : QUARDINA (CAMON - 80)

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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[ 23 - ETUDE GEOTECHNIQUE ]

Sans objet.

[ 24 — Bureau d’études Fluides ]

Sans objet.

[ 25 - AMIANTE ]

Voir DTA rédigé par BUREAU VERITAS.
Voir rapports amiante avant travaux rédigés par APAVE BATIMENT Picardie.

e Numéro de rapport (n° de tache) : T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT
Date : 26/11/2024.

o Numéro de rapport (n° de tache) : T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL- SSI-RAT
Date : 26/11/2024.

[26 - MAINTIEN de la SECURITE PENDANT les TRAVAUX ]

Le niveau de sécurité des batiments existants ne devra pas étre diminué pendant la réalisation
des travaux. Si ce niveau de sécurité venait a étre altéré en raison des interventions des
entreprises, une surveillance par un agent de sécurité devra étre mise en place (SIAPP).

Dans ce cas, un dossier GN13 devra étre élaboré et présenté a la commission de sécurité.

L'ensemble de ces prestations sera intégralement a la charge de I'entreprise ayant dégrade ce
niveau de sécurite.

Les acces hors zone travaux devront rester libres pendant toute la durée du chantier.
Notamment I'ensemble des circulations devront rester libres.

Les zones de travaux devront impérativement étre identifiées et protégées. Cette mesure est
essentielle pour garantir la sécurité de tous et éviter tout incident durant la réalisation des
travaux.

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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[27 - ORGANISATION du CHANTIER ]

Le personnel des entreprises sera identifié par badges.

[28 - ACOUSTIQUE ]

L'ensemble des entreprises observera les textes suivants pour la conception et la réalisation de
leurs ouvrages :

— Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements de
santé.

— Circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique
des batiments autres que I'habitation.

Notamment, conformément a l'arrété du 25 avril 2003, le niveau de pression acoustique
normalisé, LnAT, du bruit engendré dans un local d'hébergement par un équipement du
batiment extérieur a ce local ne dépassera pas 30 dB(A) en général et 35 dB(A) pour les
équipements hydrauliques et sanitaires des locaux d'hébergement voisins.

Le bruit transmis par le fonctionnement d'un équipement collectif ne dépassera pas 35 dB(A)
dans les chambres, bureaux médicaux et soignants, et les salles d'attente.

[29 - FICHE QUITUS de FORMATION ]

\Voir en annexe.

[30 - ATTESTATION de VISITE ]

Voir Réglement de Consultation.

[31 — TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE ]

L’ensemble des travaux seront réalisés en milieu occupé. Les entreprises devront prendre toute
précaution afin de ne pas diminuer le niveau de sécurité les batiments existants.

Les fiches de recommandations joint au présent document sont a respecter scrupuleusement

D’autre part les nuisances sonores devront étre réduites les equipements utilisés devront étre
choisis en tenant compte de cette imposition.

G.C.S.M.O. DCE OCTOBRE 2024
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Les travaux bruyants seront clairement identifiés et devront étre planifies a I'avance en
concertation avec I'établissement.
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FICHE QUITUS DE FORMATION

Objet de 1a formation

Description et contenu de la formation

Formateur

Liste des personnes conviées a la formation

Date de la
formation

Nom

Fonetion

Preés.

Abs.

Signature

Observations

Observations diverses

Signature du formateur

Signature de I'entreprise mandataire

G.C.S.M.O.
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