
Localisation : Rez-de-chaussée – centre de la galerie 

  
Travaux à réaliser :  

- Mise en place des protections 

- Dépose complète de l'encadrement en bois et de la cloison 

- Dépose et repose des faux-plafonds, compris reprises 

- Reprise au niveau du sol et des murs avec des matériaux identiques à ceux existants adjacents 

- Création d'une jouée 

 

 

 



Localisation : Rez-de-chaussée – BP DAS galerie côté administration 

  
Travaux à réaliser :  

- Mise en place des protections 

- Dépose complète du bloc-porte DAS existant 

- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS 

- Scellement, calfeutrements 

- Reprises diverses consécutives aux travaux 

 

 

 

 



Localisation : Rez-de-chaussée – BP DAS galerie côté bâtiment principal 

  
Travaux à réaliser :  

- Mise en place des protections 

- Dépose complète du bloc-porte DAS existant 

- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS tiercé 

- Scellement, calfeutrements 

- Reprises diverses consécutives aux travaux 

 

 

 

 



Localisation : Rez-de-chaussée – VTP côté bâtiment principal 

 

 

Travaux à réaliser :  

- Mise en place des protections 

- Dépose de la canalisation d'alimentation d'eau (dû au lot n°2) 

- Dépose partielle du faux-plafond – modification de celui-ci au droit de la future cloison réalisée 

- Fourniture et pose d'un bloc-porte CF 01h00 

- Réalisation d'une cloison CF 01h00 toute hauteur 

- Fourniture et pose de plinthes 

- Fourniture et pose de dalles de plafond 600 x 600 mm 

- Scellement, calfeutrements 

- Reprises diverses consécutives aux travaux 

 

 



Localisation : Rez-de-chaussée – BP DAS circulation côté bâtiment principal 

  
Travaux à réaliser :  

- Mise en place des protections 

- Dépose complète du bloc-porte DAS existant 

- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS 

- Scellement, calfeutrements 

- Reprises diverses consécutives aux travaux 

 

 

 

 



Localisation : Rez-de-chaussée – BP DAS circulation côté SMUR 

  
Travaux à réaliser :  

- Mise en place des protections 

- Dépose et déplacement du radiateur existant (dû au lot n°2) 

- Dépose partielle du faux-plafond – Repose de celui-ci compris modifications et adaptations 

- Dépose complète du bloc-porte DAS existant 

- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS 

- Scellement, calfeutrements 

- Réalisation de cloisons latérales et en imposte 

- Reprises diverses consécutives aux travaux 

 

 



Localisation : Sous-sol – BP DAS circulation côté bâtiment principal 

  
Travaux à réaliser :  

- Mise en place des protections 

- Dépose complète du bloc-porte DAS existant 

- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS 

- Scellement, calfeutrements 

- Reprises diverses consécutives aux travaux 

 

 

 

 



Localisation : Sous-sol – BP DAS côté bâtiment 

principal vers administration  

Localisation : Sous-sol – BP DAS côté 

administration vers bâtiment principal 

  
Travaux à réaliser :  

- Mise en place des protections 

- Dépose complète du bloc-porte DAS existant 

- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS 

- Scellement, calfeutrements 

- Reprises diverses consécutives aux travaux 

 

 

 



Localisation : Sous-sol – BP DAS côté bâtiment 

RALLU vers bâtiment principal 

Localisation : Sous-sol – BP DAS côté bâtiment 

principal vers bâtiment RALLU  

  
Travaux à réaliser :  

- Mise en place des protections 

- Fourniture et pose d'un bloc-porte DAS 

- Réalisation de cloisons latérales et en imposte 

- Scellement, calfeutrements 

- Reprises diverses consécutives aux travaux 

 


