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[ 1 - GENERALITES ]

1-1/ Contenu de l'offre :

L'offre de I'entreprise doit s'appliquer a I'exécution pour un prix forfaitaire de
toutes les prestations nécessaires a la realisation de I'ensemble des travaux tel
gu'il est défini dans les documents joints au dossier de consultation.

En cas de modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre, les travaux en plus ou en moins seront chiffrés a l'aide des prix qui
figurent dans la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) de
I'entreprise.

Les propositions des entreprises soumissionnaires devront comprendre toutes
les études, toutes les fournitures et tous les frais de mise en ceuvre nécessaires
a la compléte et parfaite exécution des travaux définis ci-aprés de telle sorte que
leur achévement ne donne lieu, sauf demandes formulées, a aucun supplément.

L’entreprise a la possibilité, pendant la période de consultation, de poser des
questions sur la plateforme dédiée a cet effet. Cela inclut notamment la
possibilité de signaler toute erreur, omission ou contradiction dans le descriptif,
les plans ou tout autre document constituant le dossier de consultation des
entreprises.

Elle soumettra, avant exécution des travaux, toutes les notes de calcul et
dimensionnement.

Les ouvrages seront en outre soumis aux essais et vérifications et devront faire
l'objet de proces-verbaux transmis au Maitre d'CEuvre au Bureau de Contrble
ainsi qu’au coordinateur du systéme du systéme de sécurité avant le début des
travaux.

1-2/ Prestations incluses dans le marché

Sans qu'il en soit besoin de le mentionner dans la D.P.G.F., les prestations
suivantes sont a la charge de I'entrepreneur qui devra en tenir compte pour
I'établissement de son prix :

— fourniture, transport, amenée a pied d'ceuvre, mise en oeuvre,
raccordements et réglages de tous les matériels, équipements et
accessoires nécessaires a l'installation compléte, finie et en ordre de
marche normale,

— pour des raisons de sécurité évidentes, I'entreprise devra veiller a maintenir
un acces de chantier parfaitement propre et suffisamment protégé de fagon
a éviter tous acces inopinés sur le chantier,

— enlévement de tous les gravois, emballages divers a la fin des travaux,
ainsi que le nettoyage des zones de travaux concernées,

— fourniture des plans généraux, plans de détails, en formats Autocad et
PDF.

e Les plans devront faire apparaitre entre autres le n° d’identification des
portes et le degré coupe-feu de celles-ci.
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— études et calculs nécessaires a I'exécution des travaux,

— fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux necessaires a la
parfaite et complete exécution des ouvrages tels que décrits et en
particulier les manutentions, préparations, finitions et révisions,

— échafaudages et toutes sujétions dues a la hauteur,

— percements dans la magonnerie, saignées, fourreaux, trous et raccords,

— rebouchage de toutes les réservations et percements,

— prise en compte de toutes les réservations,

— scellement des fixations,

— toutes les épreuves et matériels nécessaires a la réalisation de ces
épreuves,

— tous les essais et opérations de contrdle relatifs aux matériaux, materiels et
installations,

— coordination avec les autres entreprises du projet.

NOTA:

En cas de divergence entre le présent descriptif et les plans, c'est la spécification
la plus contraignante qui sera retenue.

Les localisations ne sont données qu'a titre indicatif et non limitatif. Le C.C.T.P.
et les plans sont complémentaires.

1-3/ Marques et types de référence :

La (ou les) marque(s) de référence est (sont) donnée(s) pour les appareils a titre
indicatif, I'entrepreneur pouvant proposer un matériel équivalent tant en qualité
gu'en performances.

Un argumentaire devra étre fourni au maitre d'ouvrage par lintermédiaire du
maitre d'ceuvre. Il reste toutefois entendu que, dans le cas ol le matériel proposé
par I'entreprise était jugé par le Maitre d'Oeuvre de qualité inférieure ou moins
performant que celui donné en marque de référence, I'entrepreneur serait tenu
de fournir le matériel défini par le C.C.T.P., et ce, sans pouvoir prétendre a aucun
supplément de prix et aucun recours.

1-4/ Définition de la prestation :

La prestation comprend la fourniture, la pose, les réglages, la mise en service,
les bouchements, les calfeutrements et les essais de toutes les portes coupe-feu
et de tous les matériels et matériaux prévus pour I'opération.

1-5/ Documents a fournir par I'entrepreneur :
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En cours de travaux :

Suivant un planning propre a chaque opération en un exemplaire

— Les plans de principe généraux.
— Les plans détaillés.
— La documentation technique compléte sur le matériel proposé.

— La copie des certificats d'agrement, de classement vis-a-vis de la
résistance au feu des matériaux ou équipements soumis a ces formalités.

Avant la réception des travaux :

L'entreprise doit fournir en un exemplaire informatique :
— les séries de tous les plans et schéemas (en formats Autocad et PDF) des
installations conformes aux installations exécutées,

— les séries de nomenclatures de tout le matériel installé (en format EXCEL)
avec fiches techniques et indications de la provenance,

— les notices d'entretien des installations avec les schémas renseignés (en
format PDF).

Rappel : Les plans devront faire apparaitre entre autres le n° d’identification des
portes et le degré coupe-feu de celles-ci.

Les certificats de resistance au feu pour les portes coupe-feu devront étre en
adéquation avec la numérotation de celles-ci.

1-6/ Responsabilités de I'entrepreneur :

L'acceptation par le maitre d'ouvrage du projet présenté ne diminue en rien la
responsabilité de l'entrepreneur.

Il appartient a ce dernier d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix
global qu'il indique soient calculés en tenant compte des dispositifs,
caractéristigues du matériel, des difficultés d'exécution et des impératifs du
maitre d'ouvrage, etc.

En toute circonstance, l'entrepreneur demeure seul responsable de tous
dommages ou accidents causés a des tiers lors ou par suite de I'exécution des
travaux résultant soit de son propre fait ou de son personnel.
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L'entrepreneur devra également :
— Des travaux conformes aux regles de l'art et aux cahiers des prescriptions
imposées par les fournisseurs et fascicules en vigueur a la date du présent
marche.

— Auvoir pris connaissance du site et avoir recueilli tous renseignements utiles
a la bonne exécution de ses travaux.

— Etre assuré en conséquence contre tous les désordres et incidents qui
pourraient survenir du fait de son intervention.

— Le nettoyage permanent des voies et dessertes et des sorties du chantier
donnant sur les voies pendant la période de son intervention.

— Se reporter au Cahier des Charges Générales pour tous les points non
repris au présent descriptif.

— Etablir un PPSPS

Il est rappelé l'obligation a l'entreprise de procéder pendant la période
d'exécution des travaux aux vérifications technigues qui lui incombent.

1-7/ Accés du chantier :

Ceux-ci seront assurés et définis en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

L'entretien de ces accés en incombera a l'entreprise pendant la durée du
chantier.

1-8/ Reconnaissance des lieux :

L'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de la situation du projet, des
accés, de toutes sujétions d'environnement et de la réglementation de
I'établissement.

1-9/ Conditions d'exécution :

Tous les travaux dus au présent lot devront étre parfaitement executés dans les
meilleures conditions et conformément a toutes les regles de l'art.

Les prestations comprendront I'enlevement et le transport jusqu'a la décharge

publique de la totalité des produits des opérations de déposes, l'entrepreneur
étant libre de récupérer tous matériaux qui lui sembleraient intéressants.

1-10/ Documents de référence :

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents qui
régissent la construction faisant I'objet du présent marché en vigueur, notamment
aux prescriptions de la liste non exhaustive des documents rappelés ci-apres :

— Régles de l'art.

— Code de la construction et de 'habitat.

G.C.S.M.0O. DCE / OCTOBRE 2024
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— Code du travail.

— Cabhier des clauses techniques générales.

— Documents Techniques Unifiés.

— Normes Francaises Homologuées, Expérimentales.
— Lois, décrets, arrétés, circulaires.

— Exemples de solutions.

— Regles de calculs,

— Régles professionnelles.

— Avis techniques.

— Procés-verbaux de résistance au feu des matériaux.
— Les recommandations des fournisseurs.

— Arrété concernant I'accessibilité aux PMR.

— Les prescriptions imposées par les Services Locaux.
— Les recommandations du Ministere de la Santé.

— Les prescriptions imposées par la Direction Départementale des Territoires.
— Le réglement sanitaire départemental.

— Arrété du 25 juin 1980.reglement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public ERP.

Batiment médecine et urgences type U 4¢ catéqgorie

- Type U Arrété du 10 décembre 2004 modifié portant approbation de
dispositions complétant et modifiant le réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

Batiment RALLU type U 5¢ catégorie / batiment administratif type W 5
catégorie le sous-type : type V, type R et type N.

— Arrété du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions complétant le
reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ; établissement de 5°¢ catégorie.

G.C.S.M.0O. DCE / OCTOBRE 2024
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[ 2 - DESCRIPTION des OUVRAGES ]

2-1/ MENUISERIES INTERIEURES :

2-1.1/ Documents de référence :

— DTU 36-1 travaux de menuiseries bois.
— Label du Centre Technique du bois concernant les portes.

— Fiches de classement CSTB concernant les blocs-portes pare-flamme ou
coupe-feu.

— Les normes homologuées francaises éditées par IAFNOR.

2-1.2/ Prescriptions techniques :

2-1.2.1/ Portes planes :

Les portes intérieures devront répondre aux essais prévus par le N.F.P. 23.301.
Elles devront en outre bénéficier du label N.F. C.T.B.

2-1.2.2/ Quincaillerie :

Tous les éléments de quincaillerie devront avoir le label S.N.F.Q. et répondre aux
dispositions des normes frangaises dont elles relévent et dont les principales sont
rappelées dans les D.T.U.

Toutes les pieces susceptibles d'oxydation et non soumises a mouvement
devront étre protégées efficacement contre la corrosion.

Le choix, le mode de fixation et le nombre des quincailleries doivent permettre de
satisfaire aux essais d'ouvrages, qu'ils soient ouvrants ou fixes.

2-1.2.3/ Procés-verbaux des blocs porte a fournir:

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d’CEuvre les procés-verbaux des portes en
format informatique (PDF).

Il devra étre mis en adéquation le PV et la numérotation des portes (par exemple
a travers un fichier Excel).

2-1.2.4/ Contreplagqués :

Les contreplaqués utilisés devront satisfaire aux spécifications des normes dont
ils font I'objet :

— NF B 54.150 : classification.
— NF B 54.160 : caractéristiques dimensionnelles.
— NF B 54.171 : classement d'aspect.

G.C.S.M.0O. DCE / OCTOBRE 2024
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2-1.2.5/ Panneaux de particules :

Les panneaux de particules utilisés devront étre conformes aux spécifications
des normes francaises B 51.240 et B 54.110.

2-1.2.6/ Traitements et protections :

Sauf dispositions autres ci-aprés, les traitements et protections seront ceux
imposés par le D.T.U.

Les produits insecticides et fongicides utilisés devront :

soit avoir le label C.T.B.F.,

soit étre conformes aux normes NF.X-41.528 ou 41.529 ou 41.538 ou
41.539 ou 41.552,

faire l'objet d'un autocontréle,

bénéficier d'un autocontrdle de la constance de la qualité de la fabrication
par un organisme indépendant du fabricant.

2-1.3/ Etudes :

Les plans et détails seront soumis a I'approbation du Maitre d'Oeuvre avant toute
exécution.

2-1.4/ Blocs-portes :

a) Coupe-feu 1 heure — coupe-feu ¥ heure :

Huisserie ou béti bois (voir plans).

Porte isoplane a ame pleine a 1 ou 2 vantaux, simple ou double action,
agréée label CSTB, 2 faces Isogil prépeintes, avec raidisseur incorporé.

Joint coupe-feu.
Ferrage, quincaillerie, serrure.
Procés-verbal de résistance au feu a fournir.

b) Blocs-portes asservis (norme DAS) :

Les blocs-portes asservis (norme DAS) seront du type CROUZILLES ou
équivalent :

Huisserie en bois exotique.

Vantail en fibre prépeinte et @me pleine 350 kg/m3.
Télécommandé par rupture 48 Vcc.

Conforme a la norme NF-S61-937.

Pivots pour bloc-porte a double action.

Ventouses murales, compris accessoires de fixation et supports.
Ventouses au sol suivant les cas.

G.C.S.M.0O.
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- Report de position de sécurité en limite de zone de compartimentage.
Voir plan zones.
— Les blocs portent va-et-vient seront munis d’oculus.

LOCALISATION :

¢ Vaoir plans.

2-1.5/ Signalétique :

Fourniture et pose de plaques signalétiques sur les portes CF en lettres blanches
sur fond rouge avec la mention "porte coupe-feu — ne mettez pas d'obstacle a la
fermeture”.

Pour les portes de circulation, prévoir les 2 faces.

2-1.6/ Habillages :

Chants plats en sapin du pays en 8 x 40 mm avec coupe d'onglets et fixation par
pointes téte d'homme.

LOCALISATION :

¢ A la périmétrie de toutes les menuiseries aux
2 faces (huisseries, batis bois ...).

2-1.7/ Calfeutrements — Scellements :

L'entreprise aura a sa charge I'ensemble des calfeutrements et scellements des
équipements mis en place. Les matériaux utilisés seront les mémes que ceux
adjacents.

2-1.8/ Prestations diverses a prévoir par le présent lot :

L Lot Désignation
Localisation .
concerné
SMUR - PCF N°4 3 Révision générale
3 Intervention permettant le rabotage des 2 vantaux de la PCF y

compris dépose et repose
SMUR - PCF N° 7 . . .

Réglage et essai de fonctionnement

Intervention permettant la refixation de la coupelle ventouse
SMUR - PCF N° 8 & 3 Fourniture et pose d'une chainette pour ventouse
N°®9 Fourniture et pose d'un joint intumescent 4 lévres L40

G.C.S.M.0O. DCE / OCTOBRE 2024
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SMUR - PCF N° 10

Fourniture et pose d'une poignée de tirage

Fourniture et pose d'une platine en acier pour renfort de fixation pour
ventouse

SMUR - PCF N° 11

Fourniture et pose d'une crémone pompier en lieu et place de
'ancienne

Fourniture et pose d'un joint intumescent 4 lévres L40

Principal RDC - PCF
N° 16

Dépose et évacuation du bandeau existant

Remplacement d'un bandeau DAS asservi 48V a rupture et contacts
de position

Réglages et raccordements électriques.

Compris Fourniture, pose et essais de fonctionnement.

Principal RDC - PCF
N° 17 & N° 19

Fourniture et pose de 2 joints U + tasseau + 1 joint intumescent L30

Sous-Sol - PCF N°
24, N°25, N°26 &
N°27

Intervention permettant de déplacer la ventouse avec une potence
réglable

Sous-Sol - PCF N° 31

Fourniture et pose de 2 charniéres va et vient H 150 Y compris
dépose et repose des vantaux

Réglage et essai de bon fonctionnement

2-2/ EAUX-PLAFONDS :

Déposes partielles des faux-plafonds pour permettre la réalisation des travaux.

Cette prestation comprend :

- la dépose,
- le stockage,
- larepose,

- les coupes, ajustements, modifications, adaptations,

- remplacement des éléments endommagés.
- Complément des matériaux a mettre en ceuvre,
- Modéle identique a I'existant.

- Sile modéle est différent il devra étre soumis a I'approbation du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

LOCALISATION :

O Zones travaux EA / EF.

G.C.S.M.0O.
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2-3/ REVETEMENTS DE SOLS :

2-3.1/ Normes, reglements, recommandations et prescriptions :

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de lart et a la
réglementation francaise en vigueur a la date du permis de construire. En
particulier, les travaux seront conformes aux documents suivants rappelés
ci-dessous sans exhaustivité.

— Code de la construction et de I'habitat.

— Code du travail.

— Documents techniques unifiés.

— Normes Francaises Homologuées, Expérimentales.

— Lois, décrets, arrétés, circulaires.

— Exemples de solutions.

— Régles professionnelles.

— Avis techniques.

— Proceés-verbaux de résistance au feu des matériaux.

— Dispositions générales du réglement de sécurité dans les ERP — Type U.
— Dispositions particuliéres du reglement de sécurité.

— Recommandations des fournisseurs.

— Arrété concernant I'accessibilité aux PMR (choix des couleurs contrastes).

— Les classements UPEC des revétements de sols seront conformes a I'e-cahier
du CSTB n° 3782 v2 juin 2018.

— DTU 53.2 : revétements de sols collés.
— NFP 62 : sols plastique et moquette.

— Cahier CSTB n° 3469-V2 : cahier des prescriptions techniques d'exécution des
enduits de préparation des sols intérieurs pour la pose des revétements de sols.

— Dans le but d'améliorer la qualité de I'air de l'intérieur des batiments, les produits
utilisés seront pourvus d'un étiquetage de classe A+ (niveau d'émission de COV
28 jours apres l'application).

2-3.2/ Préparation des supports :

L'entrepreneur tiendra compte de la nature des supports concernés par les
différentes reprises.

a) Primaire :

- Application d'un primaire sur la totalité du support du type acétate
polyvinyle acrylique ou équivalent et compatible avec I'enduit de lissage.

- Enduit de lissage du type P3, 4,5 kg/mz2.

b) Ragréage :

- Le ragréage sera fibré ou non selon examen des sols. Prévoir des
surépaisseurs pour rattrapage des creux.

G.C.S.M.0O. DCE / OCTOBRE 2024



C.H.l. de MONTDIDIER

Travaux d’amélioration de la sécurité incendie
et de remplacement partiel du SSI du C.H.l. de MONTDIDIER-ROYE — Relance lot n°3 C.C.T.P. LOT N°3/ page 12/15

— Auvis techniques ou certification CSTB.

LOCALISATION :

0 Au droit des zones de travaux.

2-3.3/ Reprises de sols souples :

L'entreprise devra I'ensemble des reprises des revétements de sols souples des
parties existantes au droit des travaux.

Les matériaux seront identiques a ceux existants, compris préparation des
supports (voir article 2-4.3 du présent CCTP).

Les classements UPEC des revétements de sols seront conformes a I'e-cahier
du CSTB n° 3782 v2 juin 2018 tableau 7. U4-P3-E2-C2.

2-4/ CLOISONNEMENT :

2-4.1/ Etudes et tracages au sol :

L'entrepreneur est tenu d'effectuer toutes les études de calepinage, de répartition
des cloisons et doublages en suivant les plans qui lui seront remis.

Il devra définir avec précisions tous les profils et les moyens de finition a mettre
en ceuvre pour une parfaite exécution de ses ouvrages.

Il devra réaliser le tragage au sol et au plafond de toutes les cloisons.

Il aura I'entiere responsabilité de ses implantations qu'il effectuera suivant les
plans du Maitre d'CEuvre.

2-4.2/ Mise en ceuvre :

Tous les produits et matériaux devront faire I'objet d'avis techniques et leur mise
en ceuvre sera conforme aux prescriptions des fabricants.

L'entrepreneur doit s'assurer, avant de commencer les travaux que :

— les supports destinés a recevoir les cloisons et doublages sont
suffisamment secs et mis hors d'eau,

— les aplombs et équerrage, la position des batis et huisseries destinés a étre
affleurés, la saillie des canalisations électriques, etc.

L'entrepreneur doit la pose, les scellements et calfeutrements des huisseries
intégrées dans ses cloisons.

2-4.3/ Cloisons et doublage a parement platre renforcées :

Les cloisons 98/48 seront coupe-feu 1 heure ; fournir procés-verbal
correspondant.

Traitement spécial des cloisons PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou
équivalent pour des huisseries de portes suivant classement CF et phonique.

G.C.S.M.0O. DCE / OCTOBRE 2024
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Fourniture et pose de cloisons du type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou
équivalent, composées de :

— Parement en BA 25 HD standard ou hydrofuge pour toutes les piéces
humides, vissé sur une ossature en acier galvanisé.

— Ossature metallique PLACOSTIL constituee de rails et de montants en
acier galvanisé. L'ensemble des montants sera double. De plus, suivant les
hauteurs, des ossatures complémentaires entre plaques seront mises en
place.

— Les cloisons seront toute hauteur jusqu'a la sous-face du plafond CF isolé
ou du plancher béton suivant le cas. Les montants de 48 mm de largeur
seront simples avec un entraxe de 0,45 cm maxi. Pour plaque de 90
Suivant les hauteurs et les préconisations du fournisseur, ils pourront étre
doublés.

— Remplissage en panneaux semi-rigides de laine de roche de 45 mm
d'épaisseur PAR CONFORT 45 (également pour les cloisons séparatives
intérieures du sanitaire de chambre).

— Epaisseur des doublages en fonction de la résistance thermique
recherchée pour les partie doublage GR32 revétu Kraft 3,750 m? C°/W.

— Les canalisations électriques conformes aux normes en vigueur seront
incorporées a l'avancement par I'électricien.

— Traitement de tous les joints par la technigue PLACOPLATRE ; la mise en
ceuvre sera conforme au D.T.U. et aux recommandations PLACOPLATRE.

— Les éventuels joints horizontaux seront protégés par le croisement des
joints de raccordement des plaques.

LOCALISATION :
0 Local VTP au rez-de-chaussée du batiment
principal partie centrale cloison tout hauteur

2-5/ Réalisation de travaux en Sous-Section 4 (SS4) :

La pose des nouvelles installations devra se faire dans le cadre de la sous-
section 4 du code du travail.

L’entreprise utilisera des poches de gel pour effectuer des percements afin de
fixer ses rails sans émettre de fibres.

A. Cadre réglementaire

L’entreprise devra respecter la réglementation en vigueur, a savoir :

 Articles R 4412-94 a R 4412-124 et R 4412-144 a R 4412-148 du code du
travail,

* Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante,

« Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d'empoussierement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle aux fibres damiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages,

G.C.S.M.0O.
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» Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un
risque d’exposition a 'amiante,

* Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de
prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les
entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante,

* Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a
'amiante,

* Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a
'amiante.

B. Conditions d’exécution des travaux en SS4

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment l'article R4412-
108, I'entreprise mettra en ceuvre des méthodes de travail afin de réduire au
maximum le niveau d’empoussiérement et prendra les mesures nécessaires pour
garantir 'absence de pollution des équipements, structures et surfaces du
batiment et limiter '’émission de fibres d’amiante.

L’entreprise doit transmettre au préalable lors de la phase préparatoire son mode
opératoire SS4 précisant :

* Le niveau d’empoussiérement envisagé en fonction du mode opératoire.
* Les équipements de protection collectifs et individuels envisagés.

* Les moyens en personnel et en matériel prévus.

* Les méthodes de décontamination des opérateurs et du matériel

* La gestion des déchets des matériaux contenant de 'amiante

* Le détail du programme de contréles que I'entreprise effectuera pendant les
travaux (point d’arrét, autocontréle, mesures d’empoussierements, ...).

Dans le cas ou le délai des travaux dépasse 5 jours, I'entreprise devra soumettre
aux organismes de Prévention et a la DIRRECTE son mode opératoire pour avis,
avec justification de ses qualifications et mesures d’empoussiérement. Le mode
opératoire n’est pas soumis au délai d’'un mois d’instruction, contrairement au
plan de retrait.

Chaque entreprise doit pouvoir justifier avant le démarrage du chantier le niveau
d’empoussiérement en zone de travail et le respect de la valeur limite ‘exposition
professionnelle (VLEP) en transmettant le procés-verbal du laboratoire ayant
mesuré I'empoussiérement sur un opérateur lors de la premiére mise en ceuvre
du processus (chantier test).

Dans le cas ou I'entreprise ne dispose pas de chantier test, il est possible de se
référer & des chantiers test réalisés sur des processus similaires (exemple :
prendre pour référence le rapport 2019 AMIANTE SS4 FRANCILIEN). En suivant
la méthodologie décrite, I'entreprise peut s’affranchir de la réalisation de chantier
test.

Il reste cependant recommandé de réaliser un chantier test au démarrage du
chantier pour s'assurer que les mesures sur opérateur respectent un
empoussierement < 5 F/L.
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Les travaux doivent étre réalisés conformément aux stipulations minimales
suivantes :

v Opérateurs formés SS4.
v/ Marquer au préalable les zones a percer.
v Baliser et fermer la zone d’intervention pendant les travaux.

v Mettre en place des capsules de gel ou badigeonnage de gel au niveau de
la zone a percer.

v Utiliser une perceuse avec une cloche étanche relié a un aspirateur THE.
v Percement & vitesse lente.
v Alafin du ler percage :

- retirer le foret de la cloche ;

- laisser tourner I'aspirateur 3 secondes pour éliminer les éventuelles
fibres restées dans le conduit ;

- nettoyer le foret avec la lingette ;
- éliminer la lingette dans le sac transparent sous la 1ére poche ;

- aspirer le trou a l'aide de I'aspirateur (sans embout) avant d’essuyer
le trou ;

- essuyer les contours du trou sur le mur avec une lingette a jeter dans
le sac transparent ;

v Condition_ner et évacuer les déchets a I'avancement et conformément a la
réglementation ADR

(Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road)
de transport de produits dangereux.

LOCALISATION :

O Zones travaux EA / EF.
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