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. PREAMBULE

L'activité de contrdle technique de la construction est exercée en conformité avec la norme frangaise
NFP 03-100 relative aux criteres généraux pour la contribution du contréle technique a la prévention
des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Elle est complétée et précisée par les stipulations du Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier
des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contréle technique.

De maniére générale, et notamment en cas d'ambiguité ou de contradiction entre les deux textes cités
supra, les dispositions du CCTG prévalent sur celles de la norme.

Il OBJET DE L’ACCORD CADRE

1. Contexte opérationnel de I’accord-cadre

Les commandes issues du présent accord-cadre auront pour objet la réalisation de prestations
intellectuelles dans le cadre d’opérations de travaux ou de projets d’opérations de travaux sur les
différents sites constituant le Groupement Hospitalier du Territoire :

- Sites du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (tous sites)
- Site du GCS Blanchisserie Toulousaine de santé

- Site de I'lUCT- Oncopbdle

- Sites du Centre Hospitalier Gérard Marchant

- Sites du Centre Hospitalier de Lavaur

- Sites du Centre Hospitalier de Muret

- Sites du Centre Hospitalier Comminges Pyrénées

- Sites du Centre Hospitalier de Luchon
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2. Catégories de batiments

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE — TOUS SITES

dossier SSI
SITE ETABLISSEMENT TYPE CATEGORIE .
existant
CRECHE R 4eme non
ODONTOLOGIE u 3éme oui
H1 U 1 oui
H2 U 1 oui
H3 U ler oui
UHSI U ler oui
INTERNAT MEDECINE R, N 4eme non
RANGUEIL | INTERNAT PHARMACIE R, N 4eéme non
EX EFS Code du travail oul dfans
routine
IMMUNOLOGIE Code du travail oui dans
routine
ROUTINE, L1, L2, L3 R 5éme oui
IFSI Code du travail Désaffecté
MEDECINE NUCLEAIRE U ler oui
MEDECINE PHYSIQUE u 4éme oui
FONTAINE SALEE U 4eme oui
LARREY U 2éme oui
CITE DE LA SANTE U 3 oui
autres LOGIPHARMA Code du travail oui
CHAPITRE Code du travail oui
HOTEL DIEU L 2°catégorie oui
LA GRAVE U 3° - coeur oui
5° pour les non
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SITE

PURPAN

ETABLISSEMENT TYPE CATEGORIE | 9OsSier 3!

existant
PPR U.R.L.T.N 1 ére oui
URM U. 2 eme oui
Psychiatrie U 4 éme oui
Paule de Viguier U 2 eme oui
Hopital des enfants U 2 eme oui
Garonne U 3 eme oui
IFB Code du travail oui
LOGISUD Code du travail oui
DEPOT MORTUERE V 5 éme oui

Dieulafoy U 2 eme En cours
GUITARD Code du travail non
URGENCES 2000 u 3 éme oui
LAPORTE u 4 éme oui
ADMINISTRATION Code du travail non
ANNEXE CHAPELLE V | 5 éme non
EX BUREAU DES ENTREES Code du travail non
INTERNAT Code du travail non

ROR U | 4 éme En cours
UPCO Code du travail non
EX LOGISTIQUE Code du travail non
AUTOCOM S.T. Code du travail non
MAISON DU PERSONNEL Code du travail non
PARKING SILO Code du travail oui
TURIAF U 4 éme non
SENAC U 4 eme oui
RAYER U 5 eme oui
LEFEBVRE U 4 eme oui
BIM U 4 eme oui
LARENG (HELISTATION) Code du travail oui
SOUS-SOL U non
CRECHE R 4 éme non
PET SCAN U 5 eme oui
TELEMEDECINE L 5 éme non
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CENTRE HOSPITALIER DE ST GAUDENS - LUCHON

SITE ETABLISSEMENT TYPE CATEGORIE | Dossier SSI
existant
CHCP MCO u 2 EME En cours
St FPA U 4EME oul
Gaudens
ORELIA J 4EME Ooul
BUANDERIE CUISINE CODE DU TRAVAIL NON
ATELIER DIRECTION CODE DU TRAVAIL NON
PHARMACIE CODE DU TRAVAIL NON
HDL CRF u deme En cours
Luchon ROUY u/J 4eme oui
ANTICHAN SECAIL J 4EME oui
BUANDERIE CODE DU TRAVAIL non
CENTRE HOSPITALIER DE MURET
SITE ETABLISSEMENT TYPE CATEGORIE | Dossier SSI
existant
Unité Gériatrique U 4 oui
FAM J 4 oui
MAS J 4 oui
EHPAD J 4 oui
IME Bleuets (J) - J 4 oui
CHM Myosotis (N)
Muret IME Mimosas ( J/N) J 5 oui
IME Glaieuls (J) R 5 oui
IME Semi Internat (J) R 5 oui
Administration Code du travail oui
Cuisine centrale Code du travail oui
Blanchisserie Code du travail oui
Ateliers Code du travail oui
Gymnase Code du travail non
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CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR

Dossier SSI
Hopital GUIRAUD TYPE Cat. existant
ARCHIVES U 3
SALLE REUNIONS + SELF+CROIX ROUGE + USHL U 3
MEDECINE U 3
RESSOURCES HUMAINES U 3
ADMINISTRATIONS U 3
CHIRURGIE (rue Cassaing) U 3
CHIRURGIE et AMBULATOIRE U 3
EX GYNECOLOGIE U 3
Nouvelle Maternité (batiment neuf) U 3
MEDECINE INFANTILE U 3
PLATEAU TECHNIQUE (batiment neuf) U 3
BLOC OPERATOIRE URGENCES REANIMATION U 3
STERILISATION - CONSULTATIONS U 3 oul
RADIOLOGIE U 3
SCANNER U 3
EX MOYEN SEJOUR U 3
SSR (A-B-C) (batiment neuf) u 3
LABORATOIRE U 3
LOCAUX SYNDICAUX U 3
SSIAPAD - PLANNING FAMILIAL U 3
STANDARD-DIM-INFORMATIQUE-FORMATION U 3
EX - KINESITHERAPIE U 3
KINESITHERAPIE (batiment neuf) U 3
POLE GERIATRIQUE U 3
MAISON MEDICALE DE GARDE - -
UPATOU U 3
LOGEMENTS INTERNAT R 5
Dossier SSI
CENTRE PINEL TYPE Cat. existant ?
BUREAU DES ENTREES Code travail NON
ACCUEIL MEDICAL Code travail NON
CENTRE DE FORMATION Code travail NON
CAFETERIA Code travail NON
CHAPELLE Code travail NON
ERGOTHERAPIE NON
LE PECH (A3) U 4 Qoul
LA SERENE (C2) U 5 oul
LA GRAVETTE (A1) U 4 oul
HDJ CMP PEDO (ex HOSPIT° JOUR) (C1) U 5 NON
MEDECINE DU TRAVAIL + E.E.G. (A2) U 5 Ooul
PSYCHOLOGUE - ASS. SOCIALES -SYNDICATS (ex MS la
U 4 NON
gravette) (B1)
DEPOT (B2) U 4 NON
PEDOPSYCHIATRIE ROTONDE J 5 Ooul
PHARMACIE (+LABO fermé 01/98) U 5 NON
SERVICES GENERAUX U 4 NON
EQUIPE DE SECTEUR U 5 NON
THEATRE ==> Désaffecté L 4
PISTE CCTP Accord-Cadre CT
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. MODALITES COMMUNES A TOUTES LES MISSIONS

1. Les intervenants

Dans le présent cahier des charges, il est fait référence :

- Au titulaire du marché, personne morale (éventuellement personne physique si le titulaire
n’est pas une société), désigné par le terme « titulaire » du marché ;

- Alapersonne physique, chargée par le titulaire d’exécuter la mission faisant I'objet du marché,
désignée par les termes « collaborateur », « prestataire » ou « contrdleur »;

- Auxdifférents membres du GHT (Groupement Hospitalier du Territoire), désignés par le terme
le maitre d’ouvrage ; a savoir le CHU de Toulouse, le Centre Hospitalier Gérard Marchant, le
Centre Hospitalier de Lavaur, le Centre Hospitalier de Muret, le Centre Hospitalier Comminges
Pyrénées, le Centre Hospitalier de Luchon.

Le prestataire exerce ses fonctions pour le compte du maitre d’ouvrage, en liaison avec celui-ci, et
aupres de tout intervenant impliqué dans la réalisation de I'ouvrage. Son intervention ne modifie en
rien les responsabilités et obligations propres de chacun, découlant de leur statut.

2. L’agrément

L'activité de Contréleur technique est soumise a agrément. Cet agrément est délivré par le ministre
chargé de la construction, pour une durée maximale de 5 ans.

3. Les incompatibilités

Selon l'article R 111-31 du code la construction et de I'habitation, les personnes et organismes agréés,
les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel
auquel il est fait appel pour les controles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature
a porter atteinte a leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui
exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
Cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excede 760 000 €HT, étre chargée d'une autre
fonction dans le cadre de la méme opération.

Une personne physique qui exerce la fonction de contrdleur technique, en son nom propre ou au nom
de l'organisme qui I'emploie, ne peut pas étre chargée de la fonction de coordonnateur SPS dans le
cadre d'une méme opération de batiment ou de génie civil.

La sous-traitance est autorisée a condition que le sous-traitant soit agréé.

Si le titulaire exerce a la date de notification d'un bon de commande sur une opération, une mission
de controleur technique, il poursuit I'exécution de cette mission mais ne pourra recevoir ni bon de
commande pour une autre mission sur cette méme opération.

IV. CONDITIONS ET MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

1. La désignation du Controleur et de son suppléant

Le titulaire devra désigner nominativement le chargé d’affaire et ses collaborateurs lors de la remise
du devis pour le bon de commande.

Dans I'hypothese ou, en cours de mission, le collaborateur n’est plus en mesure d’assurer la mission
qui lui a été confiée, le titulaire doit en aviser immédiatement le maitre d’ouvrage et prendre toutes
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les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas
compromise.

Par dérogation a l'article 3.4 du C.C.A.G. P.l, dans cette hypothése, la désignation du remplacant est
soumise a agrément et organisé de la facon suivante :

- le titulaire désigne un collaborateur remplagant et en communique les titres au maitre d’ouvrage
dans un délai inférieur a 7 jours a compter de la vacance ;

- le remplagant est considéré comme accepté par le maitre d’ouvrage si celui-ci ne le récuse pas dans
un délai de deux mois a compter de la réception de cette communication.

Si le remplagant est récusé par le maitre d’ouvrage, le titulaire dispose d’un délai de 7 jours pour en
désigner un autre a compter de la date de réception de la décision de récusation.

4. Etendue des missions

Chaque mission débutera des réception par le titulaire de la notification du bon de commande.

Pendant la période de garantie de parfait achévement, le contréleur technique peut étre amené a
examiner les travaux effectués pendant cette période et formuler un avis. Il peut étre sollicité pendant
cette période pour remettre un rapport jusqu’a la fin de la levée des réserves et de la visite de la
Commission de la sécurité et/ou d’accessibilité.

Il est possible que certaines interventions soient réalisées la nuit, les week-ends ou les jours fériés. Le
coordinateur prendra toutes les dispositions pour assurer une présence au besoin. Ces vacations
particuliéres sont réputées incluses forfaitairement dans le cadre du bon de commande.

5. Domaines d’intervention

Chaque prestation fera I'objet d’'un bon de commande pour une opération donnée entrant. L’objet de
chaque opération sera précisé dans le bon de commande associé.

Lors du démarrage de la mission, le maitre d’ouvrage remettra une fiche d’'informations relatives a
I'ouvrage reprenant la composition de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre, les autres
intervenants a l'acte de construire, la désignation de I'ouvrage, son adresse, son usage, son
classement, la description de I'opération, la nature des travaux, les dates prévisionnelles de travaux
ainsi que le co(t prévisionnel des travaux (annexe C2 du décret 99-443 du 28 mai 1999).

6. Phasage

Les missions du contrdéleur technique s’organisent suivant 4 phases :

- Phase conception :

Le contrdleur intervient a chague phase de conception : APS, APD, PRO et DAT/PC/PA etc.

A chaque phase, le controleur examine les différents documents de conception et les différentes
autorisations administratives.

Les documents examinés sont au moins les suivants : examen de la notice de sécurité prévue par la

réglementation relative aux établissements recevant du public ; examen de la notice d’accessibilité ;
examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation
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; examen des rapports d’étude des sols ; examen des avant-projets sommaire et définitif ; examen des
documents techniques du projet en vue de I'établissement du rapport initial de contréle technique.

Il doit participer a des réunions de travail avec les concepteurs a chaque phase de la conception, les
participants aux réunions seront: représentant de la maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre,
coordinateur SSI, éventuellement le chargé de sécurité incendie du site, éventuellement un
représentant du SDIS et de la mairie.

Cette phase s’acheve par I'établissement du rapport initial ou des rapports d’examen de documents
avant la signature des marchés de travaux.

Il doit également participer aux réunions relatives aux demandes d’autorisation administrative avec
les instances administratives, conseil et assistance.

Il devra la mise a jour de ses rapports d’avis aprés les réunions, autant de fois que nécessaire jusqu’a
obtention d’un avis favorable des instances concernées.

- Phase d’examen des documents d’exécution :

Le contréleur examine les documents d’exécution et formule les avis correspondants; il doit participer
a des réunions avec les entreprises, la maitrise d’ceuvre et la coordination SSI.

- Phase de controles sur chantier :

Le contrOleur examine, sur chantier, les ouvrages et équipements soumis a son contréle, et formule
les avis correspondants ; il participe a certaines réunions de chantier et peut procéder a des visites
inopinées.

Le contréleur doit en outre vérifier lui-méme, matériellement, que les travaux sont exécutés selon les
plans et conformément aux regles de I'art. Il doit s’assurer notamment que : les entreprises se livrent
aux controles nécessaires ; la surveillance du maitre d’ceuvre est bien réelle.

Il ne s’agit que d’un contréle discontinu, par voie de sondages et de préléevements mais il doit étre
exercé en temps utiles.

Dans cette phase, le controleur : procéde a I'examen visuel a I'occasion de visites ponctuelles de
chantier des ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrdle ; participe a des réunions de
mises au point techniques autant que de besoin.

- Phase de réception des travaux :

Le contréle exercé sur les travaux exécutés emporte vérifications finales en vue de la réception. Le
controle final est antérieur a la réception mais doit permettre éventuellement au maitre de |'ouvrage
de faire des réserves.

Le titulaire devra participer aux essais techniques et aux essais SSl, en détachant un spécialiste
technique.

Le contréleur technique apporte son assistance et participe a la visite de la commission de sécurité.
En préparation de la réception, le contréleur technique établit son pré-rapport final. A la levée des
réserves et non-conformité, le contréleur technique établit le RVRAT et le rapport final.

7. Livrables, délais et pénalités

Tout au long de sa mission, le controleur technique est amené a formuler des avis. Il doit, de plus,
rendre compte de son intervention sous forme de rapports.
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Les avis et rapports sont adressés informatiquement au maitre d’ouvrage. lls sont numérotés
chronologiquement, et doivent y figurer, outre I'avis technique proprement dit, la référence de
I'opération, la nature de la mission, I'origine et la date du document examiné (ou la date de visite du
chantier), ainsi que la liste des destinataires.

Les documents seront diffusés a I'ensemble des destinataires par le contréleur technique.

Le cas échéant, le controleur technique signalera au maitre d’ouvrage que certains avis n'ont pas été

suivis d'effet.
C'est au maitre d'ouvrage qu'il incombe de faire respecter les avis du contréleur par I'entreprise.
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Les délais de remise des livrables et pénalités associées sont définies au CCAP : Annexe 2 CCAP -
Exigences - Pénalités spécifiques — LOT 1 Contréleur Technique

8. Formulation d’avis

L'avis du controleur technique porte notamment sur les probléemes qui concernent la solidité de
I'ouvrage et la sécurité des personnes, et sur |'appréciation des autres éléments relevant de sa mission.
En aucun cas le contréleur ne doit proposer de solution. Il doit uniqguement donner un avis sur les
solutions envisagées par le maitre d’ceuvre et leur traduction par les entrepreneurs.

L'avis doit étre clair et explicite : si la proposition n’est pas acceptable, le controleur précisera sous
guelles conditions la proposition serait acceptable.

Le maitre d’ouvrage peut demander au contréleur de justifier tout avis qu’il formule. Si le maitre
d’ouvrage considere que I'avis n’est pas motivé, il est en droit de le refuser.

9. Rapport initial et rapport final

Le controleur technique établit le rapport initial a I'issue de la phase de conception, et I'adresse par
mail au maitre d’ouvrage par mail avant le lancement de la consultation travaux des entreprises. Il
s’agit pour le contréleur de rendre compte de sa mission en phase conception.

Le controOleur technique établit le pré-rapport final a I'issue des travaux, lors des opérations préalables
a la réception des travaux. Le contréleur doit adresser le rapport au maitre d’ouvrage avant la date de
réception des travaux.

Le pré-rapport final permet notamment d’intégrer dans les procés-verbaux de réception des travaux
les éventuelles réserves qui s'imposent, dans chacun des domaines d’action du contrdleur technique.
Le contréleur technique remet un rapport final et un rapport de vérification réglementaire apreés
travaux (RVRAT) au maitre d’ouvrage a l'issue des opérations préalables a la réception (OPR) ; ces
rapports doivent en particulier récapituler les observations formulées par le contréleur technique qui,
a sa connaissance, n’ont pas été suivies d’effet.

Le rapport final et le RVRAT seront mis a jour autant que besoin jusqu’a la levée de I'ensemble des
réserves.

10. Rapports intermédiaires en phase conception

En amont du rapport initial, le controleur technique doit remettre au maitre d’ouvrage un rapport a
chaque phase de conception.

Un rapport d’avis sur les dossiers de permis de construire ou autre autorisation administrative. A ce
titre, il sera demandé la présence du prestataire lors de réunions avec les services instructeurs.

Le titulaire devra réaliser des réunions pour la conception du dossier de permis de construire et devra
la reprise de son rapport d’avis apres chaque réunion.

11. Fondement des avis du controleur technique

Le controleur fonde les vérifications auxquelles il procede pour remplir sa mission, d’'une part sur les
disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d’intervention concernés et qui sont en jeu dans
les aléas techniques susceptibles d’étre rencontrés, et d’autre part sur les méthodes propres de
controle qu’il a élaborées.

Le contréleur technique se réfere, dans ses avis, aux textes et documents suivants, lorsqu’ils existent :

PISTE CCTP Accord-Cadre CT 13/22



- Textes législatifs et réglementaires ;

- Fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux ;

- Textes techniques de caractére normatif (normes francgaises y compris les normes transposant
les normes européennes, régles et prescriptions techniques (DTU), avis techniques, agréments
européens, appréciations techniques d’expérimentation, regles professionnelles).

Toutefois, dans les domaines ol il n’existe pas de regles ou de connaissances précises, il est admis que
le controleur technique, dans ses avis, se borne a attirer I'attention du maitre d’ouvrage sur les risques
encourus.

12. Suivi des avis

Tout au long de sa mission, le prestataire assure un suivi de la prise en compte de ses avis par le maitre
d’ceuvre et par les entreprises, notamment par I'examen des documents rectifiés, mais aussi par les
visites de controéle faites sur le chantier.

Le controleur tiendra a jour un tableau récapitulatif de 'ensemble des avis de bureau de contrdle et
des suites données, il sera mis a jour et diffusé. Sur ce document seront indiqué : la date de réception
des documents, la date du visa, I'avis (favorable, suspendu, défavorable), le complément ou la
modification que I'entreprise doit fournir, la date de réception du complément ou modification de
I'entreprise, la date de modification de I'avis.

Le controéleur enverra ce tableau mis a jour tous les quinze jours au représentant du maitre d’ouvrage,
maitre d’ceuvre et entreprises.

13. Modalités de diffusion des documents

Le contréleur technique doit adresser les documents qu’il établit comme suit :

Maitre d’ouvrage 1 exemplaire informatique + 1 exemplaire papier
sur demande
Architecte 1 exemplaire informatique
Bureau d’étude 1 exemplaire informatique
OPC 1 exemplaire informatique
CSsl 1 exemplaire informatique
CSPS 1 exemplaire informatique
Entreprises 1 exemplaire informatique

14. Modalités de présence

Au titre de chacune de ses missions, le contréleur technique doit :

- Assister aux réunions, pour lesquelles il est diment convoqué (par tout moyen de transmission
tel que le mail, fax, courrier recommandé, plateforme de dématérialisation etc...) concernant
le projet de construction, et abordant les aspects relevant de ses domaines contractuels de
prestations en phase conception et réalisation.

- Assister aux réunions de chantier hebdomadaires autant que de besoin (et a minima une par
guinzaine) et réalise des visites de chantier ;

Dans I'hypothése ol les situations de présence imposées ci-avant ne sont pas suffisantes pour
permettre au prestataire de remplir complétement sa mission dans des conditions satisfaisantes, il lui
appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission et I'exercice
de sa responsabilité I'imposent.
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En outre, la mission de conseil ponctuel s’applique uniquement aux réunions, visites ou entretiens ne
concernant pas le projet de construction; elle ne saurait étre commandée pour une réunion, une visite
ou un entretien entrant dans le cadre décrit ci-avant.

Réunions et visites

Il est rappelé que la mission du contréleur technique est forfaitaire. Les nombres de réunions définis
ci-aprés correspondent a un nombre minimum, étant entendu que ce nombre devra étre augmenté
autant que de besoin pour garantir le bon déroulement de la mission.

Nombre minimum de réunions en phase travaux

Controles sur chantier et réunions de mise au point 1 réunion par quinzaine et
autant que besoin, et réunions
ayant donné lieu a convocation
préalable.

Le bon de commande pourra prévoir des nombres de visites et de réunions différents selon les
opérations. En cas de silence du bon de commande sur ces points, le cadre général de I'accord-cadre
s’appliquera.
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V. LES MISSIONS DE BASE : L + LE + S (SEl ou SH ou STI) + ATTHAND + HAND + VIEL+
1RVRAT

Cette prestation regroupe six missions du contréleur technique qui constituent la mission de base que
les établissements membres du GHT seront amenés a commander dans le cadre du présent accord
cadre :

- Mission L : Solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert et
des éléments d’équipement indissociables

- Mission LE : Solidité des constructions existantes et concerne les opérations de rénovation,
réhabilitation ou transformation.

- Mission S : Le type de mission S (SEl ou SH ou STI)

- Mission ATTHAND : Etablissement de I'attestation de la conformité a la réglementation relative
a I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

- Mission HAND : Respect des prescriptions réglementaires pour l'accés des personnes
handicapées.

- Mission VIEL : vérification initiale des installations électriques.

Cet ensemble de missions integre la production d’un RVRAT. Dans le cas de réception multiples
nécessitant la production de plusieurs RVRAT, la commande précisera le nombre de RVRAT
supplémentaires a produire (se référer a I'annexe financiere).

1. Mission L

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission L
sont ceux qui, découlant de défauts dans I'application des textes techniques a caractéere réglementaire
ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des
ouvrages et éléments d’équipements indissociables qui la constituent.
La mission L porte sur les ouvrages et éléments d’équipements suivants :

- Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a I'exclusion des couches d’usure des chaussées

et des voies piétonnieres) dont la destination est la desserte privative de la construction ;

- Les ouvrages de fondation ;

- Les ouvrages d’ossature ;

- Les ouvrages de clos et de couvert ;

- Les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus.
La mission L ne porte pas sur les travaux préparatoires tels que : démolitions, terrassements, blindages,
coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions.

2. Mission LE

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission LE
sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs, sont
susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de
I'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage fournit au contréleur technique les renseignements et documents se rapportant
aux ouvrages existants tels que constats des lieux et résultats des études de diagnostic effectuées.
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Le contréleur technique effectue un contréle visuel se rapportant a I'objet de sa mission et limité a
I'examen de I'état apparent des existants concernés par les travaux.

En lI'absence de communication du résultat d'études de diagnostic, au sens de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son application, et de I'état des lieux, le controleur
technique ne peut prendre en compte, dans |'exercice de sa mission, que les éléments résultant de
I'examen visuel de I'état apparent des existants.

3. Mission S

Les aléas techniques a la prévention desquels le controle technique contribue au titre de la mission S
sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans I'application des
dispositions réglementaires relatives a la sécurité des personnes dans les constructions achevées. La
mission ne s’étend pas a la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux.

Cette mission S porte sur les ouvrages et éléments d'équipements faisant partie des marchés de
construction du projet, communiqués au contréleur technique et visés du point de vue de la sécurité
des personnes par la réglementation technique applicable a la construction du fait de sa destination.
Relévent notamment de la mission du controleur technique :

- Les dispositions relatives a la protection contre les risques d'incendie et de panique
(comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte,
cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d'alarme et alerte,
équipements de désenfumage naturel) ;

- Les installations électriques (courants forts et faibles) ;

- Les réseaux de distribution collective de radiodiffusion ;

- Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération et
équipements de désenfumage mécanique ;

- Les installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;

- Les conduits de fumée ;

- Les ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;

- Les nacelles suspendues d'entretien de fagades et autres dispositifs d'entretien ;

- Les portes automatiques ;

- Les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ; les garde-corps et fenétres ;

- Les systemes de gestion automatisée, tels que télégestion, télésurveillance, gestion technique
ou administrative centralisée ;

- Les équipements techniques hospitaliers ;

- Lesréseaux de fluides médicaux.

La mission S regroupe les trois missions suivantes :
e SEl: sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public.
e SH:sécurité incendie des personnes dans les batiments d'habitation.
e STI: sécurité incendie des personnes dans les batiments relevant uniquement du Code du
travail.

Dans I'annexe financiere de cet accord cadre, le groupe de missions de base est précisé : un taux est
demandé pour les missions de base avec SEI et un taux pour les missions de base avec SH ou STI.

En fonction de I'objet de I'opération, le maitre d’ouvrage précisera lors de la consultation le type de
mission S : SEl ou SH ou STI.
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4. Mission ATTHAND

Cette mission est relative a la fourniture de I'attestation de conformité a la réglementation relative a
I’accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

5. Mission HAND

Cette mission est relative a I’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. Elle a pour
objectif de concourir a la satisfaction des exigences réglementaires.

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission
Hand sont ceux qui découlent d'un défaut dans I'application des dispositions réglementaires relatives
a l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

La mission porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant a la satisfaction de ces
exigences réglementaires.

6. Mission VIEL

Cette mission est relative a la vérification initiale des installations électriques conformément a I'arrété
du 19 avril 2012 relatif aux normes d’installation intéressant les installations électriques des batiments
destinés a recevoir des travailleurs.

VL. LES AUTRES MISSIONS
Liste non exhaustive des autres missions susceptibles de faire I'objet de bons de commande :
1. Mission F

Les aléas que le contréleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont ceux qui découlent
d'un mauvais fonctionnement des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut entendre
I'impossibilité, pour une installation, a la mise en exploitation, d'assurer le service demandé dans les
conditions de performance imposées par les prescriptions techniques contractuelles et, quand ils
existent, par les textes techniques a caractére normatif.

La mission F porte sur les installations suivantes :
- Réseaux d'alimentation en eau, de chauffage, d'assainissement, de flux médicaux ;
- Chauffage, conditionnement d'air, ventilation mécanique ;
- Installations électriques intérieures (courants forts et faibles) ;
- Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques ;
- Protection et distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide, évacuations ;
- Distribution collective d’antennes de télévision ;
- Eclairage extérieur ;
- Portes motorisées de garage ;
- Systémes de fermeture automatique des portes et de contréle d’acces.

Pour permettre I'exercice de la mission de contrble technique, le maitre d'ouvrage s'engage a

communiquer les plans d'exécution ainsi que les notes de calculs justificatives du dimensionnement
des installations.

2. Mission Ph

La mission Ph a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire aux prescriptions
réglementaires quand elles existent ou aux prescriptions contractuelles retenues par le maitre
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d'ouvrage et communiquées au controleur technique relativement a l'isolation acoustique des
batiments. Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant a la satisfaction desdites
prescriptions.

La protection contre les bruits de voisinage provenant des voies terrestres et zones aéroportuaires
classées est prise en compte par le contréleur technique.

Pour permettre |'exercice de la mission de contréle technique, le maitre d'ouvrage s'engage a
communiquer les prescriptions contractuelles au regard desquelles le controleur technique exercera
sa mission en l'absence de prescriptions réglementaires, les rapports d'essais définis dans les
documents normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés, justifiant de la qualité acoustique des
éléments particuliers de la construction ainsi que les études justificatives des constructeurs.

La mission ne comporte pas la réalisation de mesures acoustiques.

En l'absence de mesures acoustiques, les avis formulés par le contréleur technique ne peuvent
constituer qu'une présomption de capacité de I'ouvrage a satisfaire aux prescriptions contractuelles
relatives a I'isolation acoustique.

3. Mission Th

La mission Th a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire aux prescriptions
réglementaires relatives a l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Elle porte sur :

- Les ouvrages et éléments d'équipement concourant a l'isolation thermique des batiments ;

- Les systemes de chauffage, de climatisation, de production d'eau chaude sanitaire;

- Laventilation.

Ces examens sont effectués exclusivement sous I'angle de l'isolation thermique et des économies
d'énergie.

Pour permettre |'exercice de la mission de contréle technique, le maitre d'ouvrage s'engage a
communiquer :

- Les devis descriptifs, plans et autres documents techniques concernant les batiments,
I'implantation et la destination des locaux, les spécifications techniques des systémes ainsi que
les notes de calcul des coefficients réglementaires et les schémas de distribution précisant les
répartitions des circuits, le comptage et la régulation ;

- Les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires
spécialisés justifiant de la qualité thermique des éléments particuliers de la construction ;

- Les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par les entreprises avant
réception, sur l'installation de ventilation mécanique.

4. Mission Av

Les aléas techniques que le contréleur technique a pour mission de contribuer a prévenir ceux qui,
découlant de la réalisation des fondations de I'ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages
périphériques en infrastructure (reprise en sous-ceuvre et voiles périphériques), sont susceptibles
d'affecter la stabilité des avoisinants.

Le maitre d'ouvrage fournit au controleur technique les renseignements et documents se rapportant
aux avoisinants, tels que résultats des études de diagnostic, résultats des reconnaissances de sols,
plans de carriére, constats d'état des lieux, ainsi que les documents techniques décrivant le processus
d'exécution des travaux soumis au controle.

Le contréleur technique effectue un contréle visuel se rapportant a I'objet de sa mission et limité a
I'état apparent des avoisinants accessibles.
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En I'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de I'état des lieux, le contrdoleur
technique ne peut prendre en compte, dans I'exercice de sa mission, que les éléments résultant de
I'examen visuel de I'état apparent des avoisinants accessibles.

5. Mission HYS

La mission du contréleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de |'ouvrage a
satisfaire, dans les constructions achevées, aux prescriptions réglementaires relatives a I'hygiene et la
santé en ce qui concerne :

- L’aération des locaux a pollution non spécifique (ventilation naturelle ou mécanique, ouvrants,

évacuation des produits de combustion) ;

- Ladistribution d'eau (distribution d'eau froide, production et distribution d'eau chaude) ;

- Les installations sanitaires (existence et implantation des installations) ;

- Les installations d'évacuation des eaux usées (eaux ménageres et eaux-vannes) ;

- L’évacuation des ordures ménageéres (local poubelle, vide-ordures).

6. Mission PV

La mission correspond au récolement des proces-verbaux des essais des équipements de I'ouvrage, et
avis sur ces proces-verbaux.

7. Mission ENV

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréleur technique contribue au titre de la mission
ENV sont ceux qui, générateurs d'incendie et d'explosion, découlent de défauts dans I'application des
dispositions réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de I'environnement.

La mission ENV porte sur les ouvrages et éléments faisant partie des marchés de la construction
communiqués au contrbleur technique et visés, du point de vue des risques d'incendie et d'explosion,
par la législation et la réglementation relatives aux installations classées pour la protection de
I'environnement applicables a la construction du fait de sa destination telle que définie dans le dossier
de déclaration ou de demande d'autorisation.

Ne reléevent pas de la mission les équipements et aménagements spécifiques des activités
professionnelles, a I'exception de ceux, énumérés dans le marché, qui ont conduit au classement des
installations en raison des risques d'incendie et d'explosion visés par la législation relative a la
protection de lI'environnement.

8. Mission GTB

La mission GTB vient en complément des missions relatives a la sécurité des personnes et au
fonctionnement des installations.

Les aléas techniques que le contréleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont ceux
qui découlent d'un mauvais fonctionnement du systéme de gestion technique du batiment (GTB). Par
mauvais fonctionnement, il faut entendre l'impossibilité pour le systéme de GTB d'assurer, a la mise
en exploitation, le service demandé dans le cahier des charges imposé par le maitre de I'ouvrage aux
entreprises.

La définition des critéres et niveaux de qualité du systeme de GTB releve du maitre de I'ouvrage qui

fait connaitre de fagon précise au contréleur technique ses exigences en la matiére et lui communique
en conséquence le cahier des charges susvisé.
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L'installation soumise au contréle est celle assurant la gestion des équipements controlés au titre de
la mission relative au fonctionnement des installations ainsi que des équipements anti-intrusion et de
controle d'acces dans la mesure ou ils sont associés au systeme de gestion technique du batiment.

9. Mission Attestation réglementation thermique 2012 (ATT Rth 2012)

Dans le cadre d’un permis de construire, une attestation est parfois requise au titre de la Rth 2012 a
['achevement des travaux, articles R 462-1 et R 462-2 du Code de l'urbanisme.

Cette attestation ATT Rth 2012 vient en complément de la mission TH (vérification des exigences
d'isolation thermique des batiments).

10. Mission relative a la solidité des éléments d’équipements non indissociablement

liés (P1)

Les aléas techniques a la prévention desquelles contribue le contréleur technique, sont ceux qui,
découlant des défauts dans I'application des textes techniques a caractére réglementaire ou normatif
sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des éléments
d’équipement non indissociablement liés.

11. Mission relative a la vérification initiale des installations électriques lors de la
mise en service d’un batiment (VERIF)

Cette mission est régie par I'arrété du 10 octobre 2000, et plus précisément par les clauses visant les
vérifications initiales, publié au JO n°241 du 17 octobre 2000.

VII. LES MISSIONS COMPLEMENTAIRES

1. RVRAT supplémentaire

En cas de réceptions multiples sur une opération, le MOA pourra étre amené a solliciter le controleur
technique pour I'établissement d’un ou plusieurs RVRAT supplémentaires (le premier RVRAT étant
inclus dans la mission de base définie ci-avant).

2. Analyse de 3 dossiers lors d'un concours de maitrise d'ceuvre

Cette prestation inclut:
e Analyse des 3 dossiers,
e Participation a une réunion de commission technique thématique,
e Rédaction d’'un compte-rendu.

Cette mission s’étend en dehors du cadre des missions décrites ci-dessus.

3. Rapport de Vérification Réglementaire sur Mise en Demeure (RVRMD)

Réalisation d’'une mission de bureau de controle pour Rapport de Vérification Réglementaire sur Mise
en Demeure (RVRMD) suite a la réalisation de plusieurs opérations de travaux, ou bien sur la totalité
du batiment.

Cette mission s’entend en dehors du cadre des missions réglementaires.
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4. Mission de conseil ponctuel

Cette prestation correspond a la participation a une réunion ou une visite ou un entretien, incluant la
rédaction d’un compte-rendu ou a l'assistance au maitre d’ouvrage autour de sujet de contrdle
technique.

Cette mission s’entend en dehors du cadre des missions réglementaires, et du cadre du marché passé.
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