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|| CHAPITRE 1. OBJET DE L’ACCORD CADRE ||

1. CONTEXTE OPERATIONNEL DE L’ACCORD-CADRE

Les commandes issues du présent accord-cadre auront pour objet la réalisation de prestations intellectuelles dans
le cadre d’opérations de travaux ou de projets d’opérations de travaux sur les différents sites constituant le
Groupement Hospitalier du Territoire :

=

Sites du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (tous sites)
Site du GCS Blanchisserie Toulousaine de santé

Site de I'UCT- Oncopbdle

Sites du Centre Hospitalier Gérard Marchant

Sites du Centre Hospitalier de Lavaur

Sites du Centre Hospitalier de Muret

Sites du Centre Hospitalier Comminges Pyrénées

Sites du Centre Hospitalier de Luchon

Le présent accord cadre s’applique pour tous types de projets réalisés au CHU TOULOUSE ou sites du GHT
durant la période du présent contrat :

=

Projet neuf
Réhabilitation
Rénovation
Etc...

» Objet du présent document

Le présent document a pour objectif la définition des missions suivantes :
Diagnostic structurel sur les différents ouvrages constituant 'ensemble des sites du GHT et pour tous types
de matériaux :
o Batiment (poteaux, poutre, plancher, fagade, etc...)
o Galerie enterrée
0 Ouvrage de génie civil (passerelle, mur de souténement, etc...)
Etude structure et calcul d’'ouvrage de structure
Mission de suivi d’évolution d’ouvrage structurel via mis en place instrumentation
Ingénierie structurelle

» intervenants

Dans le présent cahier des charges, il est fait référence :
Au titulaire du marché, personne morale (éventuellement personne physique si le titulaire n’est pas une
société), désigné par le terme « titulaire » du marché ou « prestataire »;
Au CHU de Toulouse ou sites du GHT, désigné par le terme « maitre d’ouvrage ».
Le titulaire exerce ses fonctions pour le compte du maitre d’ouvrage, en liaison avec celui-ci, et aupres de tout
intervenant impliqué dans la réalisation de 'ouvrage. Son intervention ne modifie en rien les responsabilités et
obligations propres de chacun, découlant de leur statut.

Les préconisations techniques décrites dans le présent cahier des charges s’appliquent a 'ensemble de ces sites.
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|| CHAPITRE 2. NOTE RELATIVE A L’UTILISATION DU DOCUMENT ||

21 NOTE A L’ATTENTION DES UTILISATEURS INTERNES AU GHT

Le document établi est un guide de conception formulant des exigences minimales attendues par le Maitre
d’ouvrage, a destination des bureaux d’études spécialisés, réalisant des investigations structurelles pour le compte
des Hépitaux de Toulouse.

Toute communication partielle de ce document en dehors du cadre défini, et sans information préalable du CHU
sera faite sous la responsabilité du service a I'origine de la diffusion du document.

2.2 NOTE A L’ATTENTION DU TITULAIRE DE L’ACCORD CADRE

Ce cahier des charges présente les principes et les exigences minimales attendues par les Hopitaux de Toulouse
pour I'exécution des missions structurelles définies ci avant.

Demande de d’intervention par le Maitre d’ouvrage

Chaque demande d’intervention du Maitre d’ouvrage sera constituée comme suit :
Nature de la mission attendue
o Diagnostic
o Etude structurelle
0 Suivi
0 Ingénierie
Définition du projet et objectifs attendus suivant le type de mission constituée par
o0 Type d'ouvrage a étudier et exploitation associée
Plan masse
Diagnostic Amiante avant Travaux
Identification des désordres dans le cas d’un diagnostic structurel
Nature du projet dans le cadre d’une étude structurelle et/ou de missions d’ingénierie
Nature du suivi structurel et période de suivi associée
Demande d’assistance maitrise d’ouvrage
o etc...
Délai d’intervention
Délai de rendu du rapport d’'investigation

O O O0OO0OO0OOo

La nature et le nombre d’essai a réaliser (in situ et laboratoire) seront laissés a I'appréciation du bureau d’étude en
fonction des éléments de programme définit par le Maitre d’ouvrage. Ceci étant, le Maitre d’ouvrage aura la
possibilité de compléter et/ou modifier le programme de reconnaissance s'il en juge la nécessité, en concertation ou
non avec le titulaire du marché.
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Attendu du titulaire

Proposition technique et financiére détaillée avec :
Nature des sondages et essais réalisés
Conditions d’intervention (notamment nécessité de condamnation d’acces, intervention sous-section 4)
Réponse aux objectifs fixés par le Maitre d’ouvrage (point par point)
Colts associés sur la base du BPU joint au présent CCTP
Planning d’intervention
Le prestataire se doit de vérifier la compatibilité des investigations proposées avec les contraintes du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité.

Les contraintes du site a prendre en compte sont & minima (liste non exhaustive) :

=

La continuité de I'activité de soins nécessitant les mesures conservatoires ou provisoires adaptées
La continuité de l'activité support nécessaire au fonctionnement de I'activité des soins

Le maintien permanent des accés aux sites et aux batiments

La non utilisation des parkings des patients et des personnels par les prestataires

Les conditions d’accés aux ouvrages

Les équipements de productions existants dans leur état,

Les réseaux existants dans leur état

L’environnement des équipements précités

Les projets en cours de réalisation

Les bases documentaires dans leur état

Toute insertion sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire I'objet d’'un mode opératoire
qui sera approuvé par I'exploitant. Une demande de coupure doit alors étre transmise au service exploitation du
Maitre d’ouvrage 10 jours ouvrés minimum avant intervention et aprés validation du mode opératoire par le Maitre
d’ouvrage.

Toutes les mesures conservatoires ou provisoires nécessaires a la continuité de service seront a prévoir.
Les prestations permettant d’assurer la continuité de service doivent étre incluses.

Il est précisé que, méme si le Maitre d'ouvrage mettra a disposition toutes les informations dont il dispose,
I'exactitude des données ne peut étre garantie (positionnement & caractéristiques précis des réseaux, nombre de
réseaux, topographie de la zone, etc) Il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés et visites sur site
nécessaires pour disposer de tous les éléments pour mener a bien son étude, y compris les campagnes de
mesures, sondages ou essais nécessaires.

Si des incertitudes existent quant a la localisation de réseaux enterrés dans I'emprise de la mission, toute
intervention, devra faire I'objet au préalable de prestations de cartographie de réseaux enterrés par tous les
moyens nécessaires permettant de localiser les réseaux existants dans les zones de travaux.

Les prestations permettant de compléter les informations disponibles sont donc réputées comme incluses dans les
offres des candidats.
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CHAPITRE 3. PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1  PRESENTATION DU CHANTIER

3.1.1 Généralités

Les prestations a la charge du titulaire du présent lot comprennent I'exécution de toutes les investigations décrites
ci-aprées, ainsi que tous les prestations complémentaires et/ou annexes nécessaires a la finition compléte et parfaite
des investigations, dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

A chaque offre remise par le titulaire du présent lot, le bureau d’étude se doit de s'informer sur I'ensemble des
investigations, leur importance, leur nature et suppléer par ses connaissances techniques et professionnelles aux
détails qui pourraient étre omis sur les plans et descriptifs établis par le Maitre d’ouvrage.

En conséquence, le titulaire ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et descriptifs puissent
le dispenser d'exécuter toutes les investigations et fassent I'objet d'une demande d'augmentation de prix.

Le titulaire est seul responsable du mode d’exécution qu’il propose pour réaliser ses travaux.

Les investigations se déroulant sur un site en activité, dans le domaine de la santé, la réalisation de certains
travaux pourrait nécessiter des horaires spécifiques, imposées par le maitre d’ouvrage. L’offre de I'entreprise inclue
cette possibilité (horaires décalés, nuit, week end).

Un responsable de chantier aura I'obligation d’étre présent en permanence sur le chantier pour veiller au bon
déroulement des travaux et faire respecter les consignes de sécurité et d’hygiene (cf ci-apres). Si nécessaire, il
alertera immédiatement sa direction et le maitre d’ouvrage de problémes qu’il pourrait rencontrer.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de stopper I'activité du chantier et/ou appliquer les pénalités financieres
définies au CCAG notamment s’il juge que les mesures de sécurité et d’hygiéne ne sont pas respectées ou s’il y a
manquement de professionnalisme de la part de I'entreprise. Tout retard occasionné par un arrét de chantier de la
responsabilité de I'entreprise sera entierement pris en charge financiérement par cette derniére.
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3.1.2 Connaissance du site

Les investigations se dérouleront au sein des hépitaux de Toulouse, sur un site en activité lié au domaine de la
santé. A ce titre, le titulaire se soumettra au réglement intérieur de I'hdpital et notamment les contraintes liées au
respect des regles de circulation, et des conditions d’exécution (bruit, poussiéres, propreté, vibration, etc...).

Les investigations ne devront créer aucune géne pour les avoisinants & usagers de I’hopital.

Le titulaire intégrera a son offre (dans les prix unitaires des différentes prestations), les éventuelles contraintes
financieres engendrées.

En résumé, le titulaire soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et en général, de toutes

les conditions pouvant, en quelque maniere que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le prix des investigations
a exécuter.

3.1.3 Co activité avec les usagers de I’hopital

La réalisation des investigations se fera sur un site en activité li¢ au domaine de la santé, ouvert 7J/7 — 24H/24.
Durant toute la durée du chantier, la circulation dans I'enceinte de 'hépital & les accés aux batiments devront étre
maintenus.

Les accés a I’hopital (extérieur, service, etc...) ne seront en aucun cas et a aucun moment rendus
inaccessibles par les travaux sauf accord par le Maitre d’ouvrage.

Dans ces conditions, les dispositions seront prises par le titulaire et a ses frais, pour que le chantier se déroule
suivant un phasage permettant de respecter ce principe.

3.1.4 Repérage amiante

Avant toute intervention, le maitre d’'ouvrage transmettra au titulaire un diagnostic avant travaux.

Dans le cas de présence d’amiante, le titulaire réalisera les reconnaissances et sondages suivants les conditions
d’intervention fixées par la réglementation amiante (sous-section IV notamment)

Dans le cas de suspicion de présence d’amiante par I'entreprise en cours d’intervention, le titulaire en informera
immédiatement le maitre d’ouvrage qui réalisera les analyses nécessaires. Dans ce cas, le titulaire ne prévoit
aucune intervention.

TIIZTE 7/17
E&mhottatiov €T pouvievavye 05/03/21 — Ivdiye 0



he Accord-cadre « prestations
1e3es” G I'I I intellectuelles liées aux
e _'": CAHIER DES CLAUSES travaux du GHT Haute
e t _1 TECHNIQUES PARTICULIERES Garonne Tarn Ouest »
s-:~:'\.i- l!.h::;:l-l-:lhl.:u-:ﬂ. :;.\_1:-::.;'.::. (1] | STRUCTU RE
3.1.5 DICT

Dans le cas d’intervention extérieure (au droit des galeries enterrées par exemple), le titulaire réalisera toutes les
D.I.C.T nécessaires ainsi que le repérage des réseaux existants sous I'emprise des opérations et a proximité
immédiates par les moyens adaptés.

Un plan de repérage des réseaux par zone de travaux pourra étre inclus aux futures consultations. Ceci étant, ces
plans sont des plans de principe ne garantissant pas I'exactitude des renseignements (position & nombre précis
des réseaux, caractéristiques, etc...).

Dans le cas ou le titulaire endommagerait un réseau destiné a étre conservé, celui-ci prévoira la réparation ou la
substitution par un réseau neuf sans délais et sans demande d’indemnité financiére. Les réseaux repris seront
réalisés suivant les préconisations C.H.U. Les incidences financiéres dues a 'endommagement dudit réseau seront
exclusivement a la charge de I'entreprise.

Les conditions de réalisation des travaux seront considérées incluses dans l'offre du titulaire.

3.1.6 Reégles d’hygiéne & sécurité

Les investigations se déroulant dans un site en activité, lié au domaine de la santé, une attention particuliére sera
portée sur les risques de contamination des avoisinants par les travaux.

A ce titre, 'émission de poussiére sera réduite au maximum (risque d’aspergillose).
En complément :
Dans le cas ou le titulaire interviendrait dans un service hospitalier en activité, la mise en place d’'un SAS
étanche pour réalisation des travaux sera obligatoire (cf ci apres)
Dans le cas ou le titulaire interviendrait sur des matériaux amiantés, respect de la réglementation amiante
et notamment intervention avec SAS étanche le cas échéant
Dans tous les cas, le titulaire minimisera au maximum les bruits engendrés par les investigations au
(horaire de travail a respecter) ;
Le titulaire minimisera I'impact des zones de travaux
le chantier et les avoisinants seront propres

=

S'il advenait que le déroulement du chantier engendre une nuisance trop importante (contraire aux regles définies
ci-dessus), incompatible avec le fonctionnement de I'activité de I'établissement hospitalier, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit d’appliquer des sanctions financiéres (définies au CCAG) et/ou d'interrompre les travaux. Dans ce
cas, I'ensemble des frais engendrés serait a la charge exclusive du titulaire. Des dispositions particuliéres, seront
alors prises par le titulaire pour stopper ces nuisances, aux frais de I'entrepreneur et selon préconisations
particuliéres du maitre d’ouvrage.

Les travaux se déroulant dans un site en activité, le chantier devra étre clos et indépendant, conformément a la
réglementation et aux exigences du présent CCTP.

3.1.7 Gestion des déchets de chantier

Pendant les travaux, le titulaire s’engage a évacuer l'ensemble des déchets et gravas en décharge agréée
conformément aux lois et réglement en vigueur.
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Le titulaire devra notamment s'inquiéter des décharges appropriées et reconnues ayant qualité pour réceptionner
les déchets évacués. Les essais nécessaires a la classification des matériaux seront a la charge exclusive de
I'entreprise.

Aucune plus-value ne sera accordée pour décharges éloignées.

Un tri des déchets sera également réalisé par le titulaire.

3.1.8 Installation de chantier

3.1.81 Accés chantier & signalétique

L’entrepreneur prendra connaissance au prés des hdpitaux de Toulouse et des autorités locales compétentes, des
contraintes s’appliquant aux voies empruntées par les engins de chantier (voies publiques et privées — limitation de
tonnage, de gabarit, restriction de circulation, etc...). Il se conformera aux directives administratives qu'il est tenu de
solliciter.

L’accés aux sites des hépitaux est en partie contrélé. L’accés aux sites est soumis a autorisation du maitre
d’'ouvrage. Les demandes d’accés doivent étre faites au moins 5 jours ouvrés avant la date souhaitée avec: le
motif, le type de véhicule et le nombre, le cheminement a l'intérieur du site, les horaires. Des horaires spécifiques
peuvent étre imposés par le maitre d’ouvrage.

Le stationnement de véhicule léger est interdit sur les sites des Hopitaux de Toulouse (véhicule personnel,
de société...).

Dans le cas d'intervention dans un service hospitalier en activité, une rencontre préalable a lintervention sera
nécessaire avec les cadres du service afin d’expliciter la méthodologie de travaux et respecter les contraintes
d’intervention. A ce titre, un plan d’'aménagement de la zone travaux, procédure de travaux (notamment réalisation
d’'un SAS étanche), flux chantier, etc... seront réalisés par le titulaire et présenter lors de la réunion préalable.

Le titulaire prévoira toutes les signalisations horizontales & verticales nécessaires au bon déroulement du chantier
au sein d’un site en activité.

Les panneaux extérieurs nécessaires a la circulation dans I'emprise du chantier et aux alentours seront les
panneaux réglementaires (l'instruction ministérielle sur la signalisation routiére), de couleur jaune, rétro
réfléchissant. Les panneaux seront fixés soit sur un ouvrage existant (panneau, mét, etc...) soit sur un mat
provisoire. Aucun panneau ne sera posé au sol.

Des panneaux matérialisant les zones de chantier (panneau interdit au public, port des équipements de sécurité
obligatoire, etc...) seront fixés sur la périphérie du chantier.

En cas d’insuffisance, le C.H.U pourra demander en cours de chantier la signalisation complémentaire nécessaire.

3.1.8.2 Cloture de chantier

Dans le cas d’'une intervention en site occupé et/ou dans un secteur emprunté par les riverains des établissements
membres du GHT (USAGERS/PERSONNEL), le titulaire assurera la matérialisation de la zone chantier et la
fermeture du chantier. Dans ces cas, le chantier sera clos et indépendant. Le titulaire assure I'entretien des
clétures de chantier pendant toute la durée du chantier.

3.1.8.3 Etat des lieux avant & aprés travaux
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Avant démarrage des travaux, le titulaire réalisera un état des lieux de la zone a investiguer et de ses acces, illustré
par un jeu de photos, en présence d'un représentant du Maitre d’ouvrage.

L’état des lieux permettra de définir I'état des avoisinants au chantier ainsi que des ouvrages conservés dans
I'emprise chantier (cloisons, voiles, revétement, éclairage, etc...)

A la réception des travaux, un état des lieux contradictoire sera réalisé avec les mémes intervenants. Dans le cas
ou le constat mettrait en exergue des ouvrages destinés a étre conservés, endommagés par I'entreprise, celle-ci
devra la reprise a I'identique a ses frais. Dans le cas d’ouvrages appartenant aux établissements membres du GHT,
la remise en état se fera selon les préconisations du Maitre d’'ouvrage concerné.

3.1.84 Base vie entreprise

Les besoins en base vie entreprise seront définis en concertation entre le Maitre d’ouvrage et le titulaire du marché
avant intervention notamment :

Mise a disposition sanitaire

Mise a disposition réfectoire

Le cas échéant le titulaire mettra en ceuvre les équipements nécessaires a la réalisation du chantier.

3.1.8.5 Nettoyage de chantier

Le chantier doit étre constamment propre.

En cours de chantier, le titulaire prévoit le nettoyage régulier des emprises impactées par ses travaux. Ce
nettoyage peut étre demandé par le Maitre d’ouvrage en cas de défaillance du titulaire, aux frais du titulaire.

En fin de chantier, 'emprise de chantier est restituée au Maitre d’'ouvrage dans son état d’origine et sans impact
travaux. Le cas échéant, un nettoyage complet des espaces extérieurs est réalisé par le titulaire ou aux frais du
titulaire.
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3.2

OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Chaque offre du titulaire prévoit implicitement 'ensemble des éléments demandés ci-dessous.

3.21

Phase de préparation

En phase de préparation et dans le délai fixé par le Maitre d’ouvrage, le titulaire s’engage a :

= =

3.2.2

Se rendre sur site en présence du Maitre d’ouvrage pour réaliser un état des lieux

Transmettre au Maitre d’ouvrage un dossier d’intervention (plan, procédure, impact, etc...)

Dans le cas particulier d’'une intervention en présence d’amiante, protocole spécifique mis en place pour
réalisation des sondages suivant réglementation

Réaliser les DICT nécessaires a la réalisation des sondages dans le cas d’intervention extérieure

Se rendre sur site avec le Maitre d’ouvrage afin de réaliser un plan de prévention

Demander au maitre d’ouvrage un complément du diagnostic avant travaux en cas de suspicion de
matériau amianté

En cours de chantier

En cours de chantier, le titulaire s’engage notamment a :

3.23

Respecter les contraintes de travaux du Maitre d’ouvrage (hygiéne et sécurité)
Maintenir la signalisation provisoire durant toute la durée du chantier ;

Maintenir le chantier clos et fermé et assurer la lisibilité des panneaux de chantier ;
Maintenir propre le chantier et ses abords

Ne pas occasionner de géne sur 'activité hospitaliére

En fin de chantier

Le titulaire réalisera le repli de ses équipements et assurera une restitution de I'emprise du Maitre d’ouvrage
identique a celle avant travaux

Un état des lieux contradictoire sera réaliser en présence du Maitre d’ouvrage.

Le titulaire transmettra au Maitre d’ouvrage le rapport relatif aux investigations réalisées selon le délai indiqué dans
la demande de I'offre du Maitre d’ouvrage.
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CHAPITRE 4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

41 INSTALLATION/PREPARATION CHANTIER

La préparation de chantier sera conforme au chapitre précédent.
En outre, elle prévoit selon les besoins de I'étude :
Amené et repli du matériel sur 'ensemble des sites du CHU TOULOUSE et GHT

Le titulaire prévoit également un état des lieux avant et aprés travaux

Mise en station pour réalisation des sondages et essais selon les conditions d’intervention
Location des équipements nécessaires a la base vie entreprise

Location du matériel de sécurisation de la zone chantier
Location du matériel nécessaire a la signalisation de la zone chantier

4.2 INTERVENTION EN SITE HOSPITALIER ET SUR MATERIAUX AMIANTES

4.2.1 Intervention en site hospitalier

Le titulaire prévoira les dispositions spécifiques nécessaires a une intervention en site hospitalier, dans un service

en activité :

Mise en place d’'un SAS étanche dédié aux travaux et constitué d’'une armature métallique recouverte d’'un
film polyane 200u avec ouverture en entrée/sortie de chantier (1 seul acces) via zip. Le titulaire assurera le

maintien de I'équipement durant toute la période de travaux.
Installation de polyane sur supports divers et sensibles
Installation de film polyéthyléne sur les ouvertures afin d’éviter la profusion des poussiéres

En complément, le maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire I'adaptation de ses horaires de travail (horaires

décalés, intervention jour non ouvré).

4.2.2 Intervention sur matériaux amiantés

Dans le cas d’'une intervention en milieu amianté, le titulaire procédera a la mise en ceuvre des moyens nécessaires

au respect de la réglementation en vigueur, notamment (liste non exhaustive) :

SAS étanche

=

Gestion des déchets

N &

Traitement d’air

N &

Autres

=

Equipements spécifiques

Application matériaux fixation particules

Utilisation de matériel de reconnaissance dédié aux matériaux amiantés

Dans tous les cas, le titulaire se conformera a la réglementation en vigueur.
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4.3 DIAGNOSTIC ET ESSAIS

4.31 Textes réglementaires

Les investigations et études seront réalisées suivant la réglementation en vigueur et notamment les documents ci-
aprés (liste non exhaustive) :
EUROCODE
DTU
BAEL
Norme NF
Guide CSTB
Guide CTICM

4.3.2 Examen visuel et relevé géométrique

L’examen visuel et relevé géométrique prévoit :
L’analyse de structure existante ou configuration existante a partir de plan fourni par le maitre d’ouvrage
Le relevé sur site des désordres d’ouvrage type plancher, poteaux, voile, galerie, passerelle, acrotére, etc...
Le relevé des désordres en fagade d’'un batiment
Le relevé dimensionnel des éléments structurels

Chaque relevé ou examen visuel fait I'objet d’'un rapport détaillé avec plan associé précisant notamment :
L’implantation des désordres

Photographie couleur des désordres

Leur caractérisation : étendu, ampleur

Présence de pathologie : éclatement béton, acier apparent, aciers oxydés, etc...

4.3.3 Essais non destructifs

Le titulaire prévoit les essais non destructifs nécessaires a la reconnaissance des ouvrages existants puis au
diagnostic associé :
Mesure de la résistance du béton (essai au sclérométre)
Mesure par géoradar
Repérage des aciers par ferroscan
Reconstitution volumétrique par tomographie
Identification perte de section des aciers
Mesure par ultrason
Mesure de I'enrobage des aciers dans le béton
Mesure du potentiel de corrosion des armatures du béton

Chaque série d’essai fait 'objet d’'un rapport détaillé avec plan associé précisant notamment :
L'implantation des relevés
Résultats d’essai yc résultats bruts sur demande du maitre d’ouvrage
Interprétation d’essai
Conclusion

4.3.4 Essais destructifs

Le titulaire prévoit les essais destructifs nécessaires a la reconnaissance des ouvrages existants puis au diagnostic
associé :
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I.‘

=

Carottage béton
Piquage béton
Percement a la méche pour déterminer les épaisseurs de dalle béton notamment
Prélevement des aciers
Détermination du type d’acier
Détermination des enrobages
Dans le cas d'un essai destructif sur matériau amianté, l'intervention devra étre réalisée en sous-section 4. Le
titulaire transmettra préalablement son mode opératoire pour validation par le maitre d’ouvrage.

Chaque série d’essai fait 'objet d’'un rapport détaillé avec plan associé précisant notamment :
L’'implantation des relevés

Résultats d’essai y compris résultats bruts sur demande du maitre d’ouvrage

Interprétation d’essai

Conclusion

4.3.5 Essais en laboratoire

Le titulaire prévoit les essais en laboratoire nécessaires a la reconnaissance des ouvrages existants puis au
diagnostic associé (les échantillons de matériaux pour analyse en laboratoire auront été prélevés dans le cadre des
essais destructifs) :
Essai permettant de définir la densité
Essai permettant de définir la porosité
Essai permettant de définir le dosage ciment dans les bétons
Essai permettant de définir le pH des bétons
Essai définissant la concentration de chlorure dans les bétons
Essai définissant la concentration de sulfate dans les bétons
Mesure de la carbonatation des bétons
Résistance a la compression des bétons
Mesure de la perméabilité
Définition de la résistivité électrique
Limite élastique des aciers

Chaque série d’essai fait I'objet d’'un rapport détaillé avec notamment :
Résultats d’essai y compris résultats bruts sur demande du maitre d’ouvrage
Interprétation d’essai
Conclusion
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4.3.6 Moyen nécessaire a l'intervention

Afin de réaliser les relevés et/ou essais, le titulaire prévoira les moyens a mettre en ceuvre nécessaires,
notamment :
Nacelle pour travaux en hauteur (a ce titre, les opérateurs seront habilités a intervenir en hauteur)
Echafaudage (y compris habilitation travaux en hauteur). Dans le cas d'intervention dans un service
hospitalier en activité, le matériel utilisé sera compatible avec I'activité du service (notamment vis-a-vis de
I'hygiéne et de la sécurité)
Drone
Marteau piqueur
Location pelle mécanique
etc...

Concernant la remise en état aprés intervention, le titulaire prévoira :
Rebouchage des carottages au mortier
Rebouchage des piquages au mortier
Dans le cas d’'un sondage a la pelle mécanique, rebouchage avec matériaux du site excaveés

4.4 ETUDE STRUCTURELLE

L’étude structurelle prévoit les calculs nécessaires pour chaque élément d’'un ouvrage
Elément vertical : poteau, voile, etc...
Elément horizontal : plancher, dalle, etc...

Et pour tous types de matériaux :

Béton
Brique
Bois
Métal
Etc...

Permettant de définir
La capacité portante de I'élément
La résistance au feu de I'élément
L’'implantation optimale d’un équipement

Le titulaire réalisera les analyses en laboratoire nécessaire a I'étude

Chaque étude fait I'objet d’'un rapport détaillé avec plan associé précisant notamment le résultat détaillé des calculs
réalisés, interprétation des calculs et conclusion.
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4.5 MESURE DE LA TENSION RESIDUELLE DES CABLES DE PRECONTRAINTE

Le titulaire prévoit la mesure de la tension résiduelle des cables de précontrainte avec notamment :
Etalonnage de I'appareillage
Ouverture de fenétres dans le béton permettant d’atteindre les armatures internes passives et actives
Mesure

Chaque série de mesure fait I'objet d’'un rapport détaillé avec plan associé précisant notamment :
L’'implantation des mesures
Résultats d’essai yc résultats bruts sur demande du maitre d’ouvrage
Interprétation d’essai
Conclusion

4.6 INSTRUMENTATION

Le titulaire prévoit la mise en ceuvre d’équipement permettant le suivi des désordres d’'un ouvrage :
Suivi de fissuration
Capteur de déplacement
Inclinométre
Suivi par théodolite motorisé, y compris cible associé, alimentation du théodolite et protection du théodolite

Le titulaire assure également le suivi de l'instrumentation mise en place :
Soit manuellement avec une visite mensuelle
Soit automatiquement avec enregistrement automatique de I'évolution des désordres. Dans ce cas, le
titulaire prévoit la mise en ceuvre d’'un équipement autonome et en assure la maintenance. Le cas échéant,
il prévoit a ses frais les raccordements électriques nécessaire au fonctionnement de son instrumentation.

Chaque relevé fait I'objet d’'un rapport détaillé avec plan associé précisant notamment :
L'implantation des mesures
Résultats d’essai y compris résultats bruts sur demande du maitre d’ouvrage
Interprétation d’essai
Conclusion

TIIZTE 16/17
E&mhottatiov €T pouvievavye 05/03/21 — Ivdiye 0



he Accord-cadre « prestations
3. .P‘E‘ GI.IT intellectuelles liées aux

el

‘e’ ot CAHIER DES CLAUSES travaux du GHT Haute
od A0 CrITIIEIIIS TECHNIQUES PARTICULIERES Garonne Tarn Ouest »
SOINS, ENSEIGNEMENT, ALCHERCHE STRUCTURE

LEXCELLENCE POUR TOUS

4.7 INGENIERIE

4.71 Ingénierie

Conformément aux paragraphes ci-dessus chaque intervention du titulaire fait 'objet d’'un rapport d’intervention :
Rapport d’inspection.
Rapport de diagnostic
Rapport d’étude structurelle
Rapport de mesure de tension de précontrainte

Pour chaque rapport, en complément des éléments définis ci-dessus dans chaque paragraphe correspondant, le
titulaire indique les risques liés a I'exploitation de I'ouvrage en lien avec les désordres observés et notamment la
nécessité pour le maitre d’'ouvrage de condamner I'accés audit ouvrage.

Dans le cas du rapport de diagnostic, le titulaire préconise et définit la méthodologie de reprise nécessaire.
Le titulaire assiste le maitre d’'ouvrage sur la nature des reprises nécessaires a la réfection/réhabilitation d’ouvrage.

Cette assistance a maitrise d’ouvrage peut concerner différents sujets, notamment (liste non exhaustive) :
Synthése documentaire

Détail des principes de reprise/réfection/réhabilitation envisagés

Etablissement/analyse Planning

Approche budgétaire travaux

Analyse offre entreprises

Validation documentaire

Etc...

4.7.2 Prestations intellectuelles

Le titulaire prévoit la vacation :
Ingénieur
Technicien
Chef de projet, directeur technique
Projeteur

Chaque vacation est associée a une remise de rapport précisant :
Nature de la vacation
Durée de la vacation
Conclusion associée a la vacation
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