

EXIGENCES MINIMALES - PENALITES SPECIFIQUES DE L'ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

LOT 4 CSPS

PENALITES FORFAITAIRES POUR ABSENCE EN € HT

CATEGORIE	PERIMETRES CONCERNES	DELAIS - FREQUENCES EXIGES	FREQUENCE MINIMALE	MOYENS DE COMMUNICATION	MOYENS DE CONTRÔLE	FORFAIT POUR ABSENCE
Phase consultation						
Toutes	Réponse suite à demande de devis	72h, à compter de la demande de devis envoyé par le prescripteur	1 fois par consultation	Mails - Plateforme PLACE	Horodatage Place	500 €
Phase conception						
1	Réunion de démarrage	Convocation 1 semaine en avance	1	Par mail - Compte rendu de réunion	Date d'envoi du mail - Compte rendu de réunion	300 €
	Réunion d'études	Convocation 1 semaine en avance	1 par phase	Par mail - Compte rendu de réunion	Date d'envoi du mail - Compte rendu de réunion	300 €
	Réunion de présentation du PGC	Convocation 1 semaine en avance	1	Par mail - Compte rendu de réunion	Date d'envoi du mail - Compte rendu de réunion	300 €
2	Réunion de démarrage	Convocation 1 semaine en avance	1	Par mail - Compte rendu de réunion	Date d'envoi du mail - Compte rendu de réunion	300 €
	Réunion d'études	Convocation 1 semaine en avance	1 par phase	Par mail - Compte rendu de réunion	Date d'envoi du mail - Compte rendu de réunion	300 €
3	Réunion de démarrage	Convocation 1 semaine en avance	1	Par mail - Compte rendu de réunion	Date d'envoi du mail - Compte rendu de réunion	300 €
Phase réalisation						
1	Réunion de chantier *	Convocation 1 semaine en avance	1 par semaine	Par mail - Compte rendu de réunion	Date d'envoi du mail - Compte rendu de réunion	200 €
	Visite inopinée		1 par semaine	Par mail	Transmission du rapport de visite au plus tard 72h après la visite	200 €
	Visite d'inspection commune		Autant que de besoin	Par mail	Transmission du procès verbal d'inspection commune au plus tard 72h après la visite	200 €
	Réunion du CISSCT		1 par trimestre	Par mail - Compte rendu de réunion	Transmission de la convocation au CISSCT	500 €
	Réunion de chantier *	Convocation 1 semaine en avance	1 par semaine	Par mail - Compte rendu de réunion	Date d'envoi du mail - Compte rendu de réunion	200 €

2	Visite inopinée		1 par semaine	Par mail	Transmission du rapport de visite au plus tard 72h après la visite	200 €
	Visite d'inspection commune		Autant que de besoin	Par mail	Transmission du procès verbal d'inspection commune au plus tard 72h après la visite	200 €
3	Réunion de chantier *	Convocation 1 semaine en avance	1 par semaine	Par mail - Compte rendu de réunion	Date d'envoi du mail - Compte rendu de réunion	200 €
	Visite inopinée		1 par semaine	Par mail	Transmission du rapport de visite au plus tard 72h après la visite	200 €
	Visite d'inspection commune		Autant que de besoin	Par mail	Transmission du procès verbal d'inspection commune au plus tard 72h après la visite	200 €

PENALITES PAR JOUR CALENDRAIRE DE RETARD EN € HT[illegible]

1	Procès-verbal de CISSCT	1 semaine à compter de la réunion	Tous les 3 mois	Par mail	Date de transmission du document en informatique	100 €
Toutes	Procès-verbal des inspections communes	1 semaine, à compter de la date de visite	Autant que d'entreprises y/c sous-traitants, ind...	Par mail	Date de transmission du document en informatique	100 €
1 et 2	Collecte des PPSPS et validation	1 semaine à compter de la réception du document	Autant que de besoin	Par mail	Date de transmission du document en informatique	100 €
Toutes	Registre journal disponible sur chantier	Lors de chaque visite	1 fois	Par mail	Date de transmission du document en informatique	100 €
Toutes	Registre journal : mises à jour éventuelles	Le cas échéant, à chaque fin de phase en conception ou à chaque fin de mois en phase réalisation et mises à jour sur	Autant que de besoin	Par mail	Date de transmission du document en informatique	100 €
Toutes	Procès-verbal des visites sur site	3 jours à compter de la visite	1 fois par semaine	Par mail	Date de transmission du document en informatique	100 €
Toutes	Avis en phase d'exécution	1 semaine à compter du document, de la demande du maître d'ouvrage ou de l'évènement engendrant un avis	Autant que de besoin	Par mail	Date de transmission du document en informatique	100 €
1, 2 et 3 avec risques particuliers	Adaptation du PGC ou PGCS	1 semaine à compter de l'évènement engendrant une mise à jour	Autant que de besoin	Par mail	Date de transmission du document en informatique	100 €
Toutes	DIUO	1 mois à compter de la date de réception ou à la demande du maître d'ouvrage	1 fois, et mise à jour éventuelle	Par mail	Date de transmission du document en informatique	100 €
Toutes	Rapport suite mesures d'urgence	1 jour suivant la décision	Autant que de besoin	Par mail	Date de transmission du document en informatique	100 €