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2.1

2.2

2.3

OBJET

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les travaux et les conditions auxquelles doit se
soumettre le Titulaire du contrat pour effectuer les travaux.

La prestation concerne les travaux de raccordement du nouveau batiment 875, au réseau de
supervision incendie et APl du centre CEA Cadarache, ainsi que le raccordement des équipements de
surveillance et de sécurité propres a '’ASNR (contréle d’acces, sono, détection gaz).

Le présent document et ses annexes définit les conditions techniques de réalisation des prestations.

L’ASNR étant un organisme hébergé, les entreprises répondant au marché, devront prendre en compte
toutes les contraintes d’accés et de fonctionnement du site du CEA Cadarache dans leur offre.

PRESENTATION DE L'ASNR

GENERALITES

L’ASNR, Autorité administrative indépendante (AAIl) — créée par la loi du 21 mai 2024 relative a
I'organisation de la gouvernance de la sdreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi
de la relance de la filiere nucléaire. Elle assure, au nom de I'Etat, le controle des activités nucléaires
civiles en France et remplit des missions d'expertise, de recherche, de formation et d'information des
publics.

PRESENTATION DU SITE ASNR DE CADARACHE

Les installations ASNR sont reparties sur une quarantaine de batiments comprenant des zones de,
bureaux, laboratoire, hall expérimentaux...

Ces batiments sont repartis sur le site de Cadarache en quatre zones géographiques.

CONTEXTE

Dans le cadre des études de sireté en support a I'expertise, TASNR a engagé le projet PASTIS
(PAssive Systems Thermalhydraulic Investigations for Safety) qui vise a étudier les phénoménes
physiques mis en jeu dans les systémes passifs dédiés a I'évacuation de la puissance résiduelle d’un
réacteur a eau légére en situations incidentelles ou accidentelles. Ce projet a pour objectif d’évaluer les
performances et la fiabilité de ces systémes passifs, dont I'utilisation est envisagée notamment dans la
plupart des nouveaux concepts de petits réacteurs modulaires (SMR). Le projet consiste dans un
premier temps au développement d’une plateforme expérimentale, implantée sur le site de Cadarache,
composée de deux installations ALCINA et KoKoMo.

Afin d’accueillir ces installations, un nouveau béatiment (875) est en cours de construction, il sera
compose de trois zones : un hall expérimental, des locaux techniques et une zone tertiaire.
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3 DOCUMENTS ASSOCIES APPLICABLES

Documents ASNR :

Sont applicables les documents énumérés ci-aprés pour la réalisation des travaux :

Les réglements applicables aux installations dans lesquelles se dérouleront les interventions.

Le réglement intérieur de 'ASNR et le reglement intérieur du site de Cadarache pour les parties
applicables aux entreprises extérieures ;

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) en vigueur a la date de notification du
marché et applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux)

Documents CEA :

Sont applicables a la mise en ceuvre des systémes précités, les documents du CEA suivants :

[DA 1]
[DA 2]

[DA 3]

NTE-24-120 ind 1- Régles de conception et de réalisation de travaux sur les dispositifs de
télésurveillance propres a une installation.

NTE-24-058 ind 1 — Régle de codification des objets de télésurveillance et sonorisation
Incendie Siemens Sinteso

NTE-24-082 IND 1 - Plan de céablage d’'un SDI Siemens Sinteso en coffrets muraux

Sont également applicables dans ce cadre les normes et régles suivantes :

[NOR 1]
[NOR 2]

[NOR 3]
[NOR 4]
[NOR 5]

[NOR 6]
[NOR 7]
[NOR 8]

[NOR 9]

NF C15-100 — Installations électriques a basse tension

NF S32-070 — Conducteurs et cables isolés pour installations — Essais de classification des
conducteurs et cables du point de vue de leur comportement au feu

Articles R4225-8, R4227-34, R4227-35 et R4227-36 du Code du Travail

Arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité au travail

Arrété du 5 aoiit 1992 relatif au compartimentage et au désenfumage de certains batiments
Code du Travalil

Circulaire DRT 95-07 du 14 avril 1995

NF S61-931 — Systémes de Sécurité incendie (S.S.l.) — Dispositions générales

NF S61-932 — Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.) - Régles d'installation du Systéme de
Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.)

NF S61-936 — Systémes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Equipements d’alarme (E.A.)

[NOR 10] NF S61-937 - Systemes de Sécurité Incendie (S.S.1.) — Dispositifs Actionnés de Sécurité

(D.A.S)

[NOR 11] Réglement NF-508 — Réglement de certification NF-SSI
[NOR 12] Régle APSAD R7 — Régle d'installation de détection automatique d’incendie

Ainsi que tout autre texte réglementaire applicable dans le cadre de ce projet.

Glossaire :

AES Alimentation Electrique de Sécurité

API Automate Programmable Industriel

CFA  Courants Faibles

CMSI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

DAS Dispositif Actionné de Sécurité
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DCT
DOE
ECS
EES
FMV
GEM
MD
SMSI
SSI
S§SS
STIC
TQC
UGA
ZA
ZC
ZDA
ZDM
ZF
ZN
YA

4

Dispositif Commandé Terminal

Dossier d’Ouvrage Exécuté

Equipement de Contréle et de Signalisation
Entretien des Equipements de Sécurité (contrat)
Fiche de Modification de Voie

Groupe Electrogene Mobile

Matériel Déporté

Systéme de Mise en Sécurité Incendie

Systéme de Sécurité Incendie

Systéme de Sonorisation de Sécurité

Service des Technologies de I'Information et de la Communication
Tel Que Construit

Unité de Gestion d’Alarme

Zone d’Alarme

Zone de Compartimentage

Zone de Détection Automatique

Zone de Déclenchement Manuel

Zone de désenFumage

Zone opératioNnelle

Zone de mise en Sécurité

DEFINITION DE LA PRESTATION

L’ASNR construit un nouveau béatiment, le 875, qui doit accueillr dans son hall, deux installations
expérimentales qui seront exploitées par le SEREX. Le batiment se trouve géographiquement dans la zone 2,
proche du batiment 327 et accessible depuis la route de la chaufferie.

L’objet du présent CCTP est de prescrire les travaux a réaliser au titre du Sous-Projet « SGreté Téléalarme
Raccordement Site » piloté par la cellule projet pour le compte du chef de projet global. L’intervention du futur
titulaire sera donc pilotée par la cellule projet en cohérence avec la coordination du chantier global.

Les travaux couverts par le présent CCTP concernent notamment :

La mise en place des liaisons entre le batiment et le site, pour assurer les remontées d’alarme vers le
PC FLS du site (DI, Al, synthése technique).

La mise en place des équipements de contrble d’accés propre a 'ASNR.

Le raccordement site de la sonorisation de sécurité propre a 'ASNR.

Le raccordement du batiment aux différents réseaux fibre et cuivre (DATA ASNR).
La reprise des réseaux TEA, téléphone, informatique et sécurité du batiment 325.

Reéalisation du réseau de surveillance anoxie.



Cahier des charges Page 6 / 27

La prestation attendue est organisée en trois phases :
Phase 1 : études d’exécution complétes.
Phase 2 : travaux de mise en place des installations décrites.

Phase 3 : essais de réception et de mise en service des nouvelles installations.

41 PHASE 1: ETUDES

Dés l'enclenchement de la mission (TO = réunion de lancement du marché), les études d’exécution
démarreront. L’objectif des études d’exécution a produire est d’assurer la parfaite compatibilité des
installations par rapport aux marchés de travaux mais aussi par rapport aux exigences ASNR décrites.

En début de prestation et pour le démarrage des études d’exécution TEA, le titulaire peut avoir accés aux
données suivantes, sur sollicitation auprés du chargé d’affaires de 'ASNR, qui en fera la demande aux
services du STL (CEA) :

- les plans carroyés du batiment vierges de toute information autre que le génie civil (en format papier
ou informatique),

- ¢'il détient les habilitations nécessaires, a la consultation du Dossier d’Exploitation Téléalarme au
STL/GT2S,

- d’éventuelles visites de repérage sur site,

- un modéle numérique au format Microsoft Excel pour la réalisation de FMV,

- les plans cétés du batiment.

Pour les systémes propres a 'ASNR (contréle d’accés, sonorisation de sécurité et détection anoxie), le
titulaire peut avoir accés aux données suivantes, sur sollicitations aupres du chargé d’affaires de 'ASNR :

- Les plans c6tés du batiment.

- Les plans des réservations prévues au marché global.

- Les visites de repérage sur site.

- Les notes de dimensionnement de puissance normale et ondulée.

A partir du présent document et de ces données d’entrée, le Titulaire sera tenu de réaliser les études
d’exécution correspondant aux travaux décrits au §4.2. Celles-ci devront se baser sur I'ensemble des
documents applicables au marché. Le Titulaire prendra soin de répondre de maniére compléte, claire et
précise au besoin, exprimé ci-dessous.

Les études EXE comprendront a minima :
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- les plans d'implantation interne et de céblage de tous les coffrets, armoires ou baies installés ou
modifiés dans le cadre de ce marché,

- l'araignée de cablage générale de I'ensemble des matériels installés,

- les synoptiques de cablage détaillés de chacun des systéemes demandés,

- les synoptiques et plans de raccordement site ;

- les plans du batiment faisant apparaitre la position géographique de chaque élément, en lien avec les
synoptiques

- les notes de calcul et éléments de justification quantifiés, notamment :

- notes de calcul électriques pour l'alimentation des différents équipements, dans le respect du
dimensionnement général établi par le SESA-C.

- notes de calcul pour le dimensionnement des batteries démontrant le respect des documents
applicables.

- Le modele des fiches d’essais des systémes installés en vue des recettes ;

- Le phasage détaillé des travaux, des essais, par métier, par zone, cela afin de gérer la coordination
avec I'équipe projet en charge de la construction du bat.875 ;

- Le programme des essais.

NB : si un document impliqué dans ce marché mentionne la fourniture d’'un cable « C1 » ou « C2 » au sens
de la norme [NOR 2], alors le Titulaire pourra considérer les équivalences suivantes (Arrété du 15 octobre
2014):

- remplacer le cable « C1 » par I'Euroclasse Cca s1 d1 a1
- remplacer le cable « C2 » par I'Euroclasse Cca s3 d1 a1

Ces documents seront transmis au chargé d’affaires ASNR, qui diffusera au STL pour vérification des
documents de la TEA, avec la mention BPO « Bon Pour Observation ». L’ASNR se réserve un délai de 15
jours pour accepter ou non chacun de ces documents. Une fois 'ensemble des documents acceptés avec la
mention BPE « Bon Pour Exécution », ou via un PV d’acceptation sans réserve, la phase d’étude est
terminée.

Les paragraphes suivants décrivent les prescriptions et exigences imposées par corps de métier a intégrer
aussi bien en phase développement des études EXE, qu’en phase travaux, qu’en phase essais, mise en
service.

4.1.1 Equipements incendie et API

Cette partie décrit 'ensemble des équipements que devra fournir le Titulaire pour permettre le raccordement
du batiment 875 a la ZN327 pour les deux métiers suivants :

1. . Incendie

2. . TEA (alarmes API)

4.1.1.1 Alimentation électrique — Coffret chargeur

Les équipements de I'ensemble du présent marché seront alimentés par un unique départ issu de la
distribution courant fort. Ce départ sera amené sur un coffret de distribution d’alimentation courants faibles
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(conforme [NOR 1]), appelé coffret chargeur, qui permet au mainteneur des équipements de télésurveillance
d’intervenir dessus.

Le Titulaire doit la fourniture d’un coffret chargeur de dimensions H800 x L800 x P300 mm.
Le coffret recevra une alimentation 230 VAC depuis le coffret onduleur de sécurité réservé au marché sireté.
L’architecture et le raccordement du coffret seront conformes aux spécifications de [DA 1].

Ce dernier comprendra un disjoncteur différentiel 30mA, sous lequel seront raccordés des disjoncteurs de
calibres adaptés pour constituer les différents départs 230 VAC vers les équipements installés au titre du
présent marché.

Un relai de présence de tension sera placé en amont du différentiel général. Ce relai pilotera une lampe
témoin de présence tension en face avant du coffret, et enverra un contact sec vers 'automate de téléalarme.
Il ne sera pas nécessaire de mettre en place une distribution trés basse tension dans les coffrets, seule une
distribution 230 VAC est demandée.

Le coffret est gardienné par un contact mécanique.

Outre les cables courants forts, et les cables d’alimentation des courants faibles, chaque coffret chargeur sera
relié¢ a 'automate de téléalarme (voir plus loin) par un cable SYT1 5 paires. Via ce cable, le coffret fera
remonter deux alarmes sur la supervision SAFIR :

- son gardiennage,
- sa perte secteur.

Ce coffret sera positionné dans le local VDI dans la zone technique du batiment.

4.1.1.2Téléalarme : Armoire API/BR

Plusieurs automates programmables industriels (API) de téléalarme sont installés dans chaque zone
opérationnelle du centre. lls possédent des voies d’entrée analogiques et des relais de sortie. Les voies
d’entrée permettent de collecter des alarmes de diverses natures dans les installations :

- Alarmes techniques et gardiennage des équipements sensibles (notamment ceux des équipements
de télésurveillance),

- Boutons d’appel au secours, radars d’intrusion, etc.,

- Reports d’alarmes d’autres systémes tels que contréle d’acceés, etc.

Les sorties permettent de piloter des asservissements et de générer des reports d’alarme de synthése vers le
PC de sécurité du centre. La supervision de I'automate par le systtme SAFIR permet la visualisation et
I'exploitation des alarmes.

Cet automate est situé dans le local VDI du batiment 875.

Il s’agit d’'une armoire murale de dimensions H 2000 x L 1200 x P 300 mm. Cette armoire sera ancrée au mur.
La pénétration des cables se fera par le bas, via un support passe cables.

L’armoire contiendra deux racks automates, dont la composition des racks est la suivante :
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Rack maitre

° CPU M580 3040

1

2 Carte coupleur Modbus (liaison PUL)
3 Carte réseau Ethernet (liaison ETL)
4-8 Carte 8 entrées analogiques

9-10 Carte 32 sorties TOR

11 Carte 8 entrées analogiques

Rack esclave

0

Module de communication CRA

1-11

Carte 8 entrées analogiques

L’armoire contiendra également :

les 17 modules d’interfagage 10/48V nécessaires au raccordement des voies d’entrée,

deux blocs de relais de sortie,

un émetteur TOR / FO de référence COMNET FDCB80TS1 pour les reports PC (a fournir avec un lot
de huit éléments de fin de ligne série-paralléle adaptés),

un rail pour fermes téléphoniques, permettant d’accueillir sur fermes les cables multipaires SYT1
venant des autres équipements courants faibles.

un rail DIN équipé d’un bornier double permettant d’accueillir, et chainer au besoin, les cables 1 a 4
paires venant directement des différents capteurs a raccorder a cet automate.

En partie basse de I'armoire, une partie mécaniquement et électriquement isolée du reste du contenu de
I'armoire permettra d’accueillir la distribution électrique. Elle se composera d’'une AES 48VDC 8A en rack, des
disjoncteurs et protection électriques nécessaires, et des batteries propres a 'AES. L’autonomie de I'armoire
devra étre au minimum de 4h.

L’armoire contiendra des équipements de conversion de tension, pour obtenir du 24VDC et du 12VDC
localement a partir du 48VDC. Ces tensions pourront étre utilisées pour alimenter des capteurs.

L’armoire est gardiennée par contact mécanique sur toutes ses parties mobiles. Elle s’auto-surveille via cing
voies d’alarme :

son gardiennage,
sa perte secteur,
son défaut batterie,
son défaut 24 VDC,
son défaut 12VDC.

Outre les alarmes entrantes et les asservissements, 'armoire est raccordée :
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- au coffret chargeur, par un cable U1000-R2V trois conducteurs de section adaptée ([NOR 1]), pour
son alimentation 220 VAC

- a I'Equipement de Téte de Ligne par une liaison IP, pour la liaison Modbus IP qui permet la
supervision

- au Pupitre Utilisateur Local, par une liaison IP qui porte la communication avec le terminal Magelis a
fournir et intégrer au PUL

- au Pupitre Utilisateur Local, par une liaison IP qui porte la communication avec le boitier d’acquisition
des clés d’acquittement/effacement

4.1.1.3ESL (Equipement de Supervision Locale)

L’équipement de supervision locale permettra la surveillance du batiment 875, mais intégrera aussi les vues
des batiments exploités par le SEREX (327, 328, 325, 852). Il sera de type « petit modele », un plan de
principe est donné en annexe 04.

4.1.1.4 PUL (Pupitre Utilisateur Local)

Le Pupitre Utilisateur Local (PUL) est un coffret regroupant des terminaux d’affichage et de contrdle, des
equipements de téléalarme et détection incendie ; ces terminaux permettant leur exploitation en cas de perte
de la supervision SAFIR et les actions de maintenance.

lls sont raccordés aux centrales et automates par un canal physiquement différent de la supervision.

Un coffret PUL L600 x H600 x P300 mm sera installé dans le hall d’accueil du batiment 327. Ce coffret sera
conforme aux spécifications [DA 1]. Le coffret doit étre mis en place a une hauteur permettant I'exploitation
aisée des deux terminaux. Le coffret est gardienné par contact mécanique sur sa porte.

Le PUL comportera un pupitre de pilotage de I'API téléalarme (a fournir au présent marché), et une face avant
déportée d’ECS (a fournir au présent marché).

Les fonctions d’acquittement et d’effacement des alarmes seront repris sur les contacts du PUL existant pour
la ZN, dans le hall d’accueil du batiment 327.

- Acquittement et I'effacement des alarmes de sécurité, agissant sur I'API et 'ECS,
- Acquittement et I'effacement des alarmes fonctionnelles, agissant uniquement sur I'API.

Le raccordement du PUL sera conforme a [DA 1].

Une AES 24VDC-4A est mise en place pour la partie automate du PUL, alimentée directement depuis le
coffret chargeur par un cable U1000-R2V trois conducteurs de section adaptée ([NOR 1]). Cette AES peut
étre installée immédiatement en-dessous du coffret PUL. Les défauts seront surveillés par la téléalarme.
Cette AES devra garantir une autonomie de fonctionnement égale a celle de 'automate, soit 4h.

Le PUL renvoie des signaux vers la téléalarme, via un cable SYT1 15 paires vers I'API téléalarme (voir plus
loin) :

- son gardiennage,

- son défaut secteur (AES),
- son défaut batteries (AES),
- le défaut du module TES.

Le détail de toutes les liaisons se retrouvent dans I'annexe 01 [DA 1].
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4.1.1.5 Coffret interface incendie

Depuis la centrale incendie (SIEMENS) fournie par le projet batiment, le Titulaire devra la fourniture, la pose
et le raccordement d’un coffret interface, qui sera monté en atelier d’aprés les plans applicables du STIC ([DA
3)]), et installé immédiatement a c6té du coffret ECS/CMSI.

Il s’agit d’un coffret de dimensions H600xL600xP300 mm. Ce coffret s'accompagne d’'une AES 24 VVDC pour
'alimentation des convertisseurs fibre optique et la polarisation des relais. Le coffret interface est gardienné
par un contact mécanique.

Les raccordements internes a 'ensemble [ECS/CMSI — coffret interface - AES 24 VDC], devront étre réalisés
par le Titulaire et sont précisés dans les plans applicables.

4.1.1.6 Reports d’information — Faces avant déportées

Une face avant déportée de 'ECS devra étre installée dans le Pupitre Utilisateur Local, conformément a [DA
1].

Le modele d’ECS retenu par le projet batiment étant du SIEMENS, la spécification est celle du document [DA
2]. Les dispositions spécifiques ci-dessous s’appliquent :

- Cas de matériel de marque SIEMENS ([DA 2]) :
o Le tableau FT2040 sera alimenté directement en 220 VAC depuis le coffret chargeur, par un
cable U1000-R2V trois conducteurs Cca s2 d2 a2 ou supérieur, de section adaptée ([NOR
1.
o Les contacts des clés d’acquittement et d’effacement seront renvoyés via le cable 15 paires
utilisé pour les alarmes techniques du coffret PUL vers 'automate de téléalarme. De I3, ils
seront brassés sur le cable 15 paires reliant 'automate au coffret interface de 'ECS.

Concernant la supervision, 'ECS est relié a I'Equipement de Téte de Ligne qui réalise l'interface avec le
systeme du centre. La programmation de 'ECS étant a la charge du projet global, le titulaire du sous-projet
devra la vérification de la bonne application du mode opératoire de programmation, fourni par le STIC.

La mise a jour de la supervision est a la charge du CEA via le chargé d’affaires ASNR, et sera réalisée sur la
base de la Fiche de Modification de Voies fournie par le Titulaire lors des études.

4.1.1.7 Reports PC

Les reports PC sont les informations « mode dégradé » émanant des automates et de la centrale incendie. |l
s’agit de contacts secs qui forment des synthéses d’alarme a raison d’'une par famille. Ce sont des contacts
normalement qu’il faut renvoyer vers le PC de Sécurité du centre.

Le mode de chainage retenu est le suivant :
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- la centrale incendie renvoie ses deux contacts, dédoublés, a 'automate de téléalarme, via le cable
multipaire utilisé pour ses alarmes techniques,

- le chainage est réalisé dans I'armoire automate de téléalarme, et les synthéses sont renvoyées sur la
chaine des contacts existants de la ZN327.

Le chainage est réalisé en doublant les contacts et en cablant en aller-retour depuis et vers I'automate, ce qui
permet sur chaque trongon d’avoir deux paires par signal, et de placer les éléments de fin de ligne
électriquement en bout de ligne, mais géographiquement a 'emplacement du chainage.

4.1.1.8 Dossier DET TEA

Le titulaire devra la réalisation du dossier DET, en interface avec le service technique du CEA. Il devra la
création des fiches de modification de voies 1 et 2 pour la totalité des installations du batiment 875.

Le titulaire devra un second dossier DET (ancienne installation) pour la création des voies FEU et BA du
poste 874 depuis le coffret de regroupement du batiment 325, et la reprise du raccordement de la TEA du
batiment 325.

Ces dossiers devront étre soumis au chargé d’affaire ASNR et devront étre validés par le service technique
du CEA.

4.1.1.9Fibre réseau CEA

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’'une baie fibre (adduction CEA) dans le local VDI
du batiment 875. Elle sera de type 12U — 19 pouces murale. Elle intégrera un bandeau de PC 19 pouces,
alimenté par I'armoire onduleur.

Elle sera gardiennée sur toutes les parties ouvrables et le contact sera renvoyé sur la TEA (famille ST).

4.1.2 Controle d’acces

Un controle des acces strict et hiérarchisé est mis en ceuvre par ’ASNR sur le site CEA de Cadarache.
L’accés au futur batiment et a certains locaux peuvent faire l’objet de controle d’accés particulier.

e Au niveau du batiment (plans en annexes) : Zone extérieure au batiment vers zone intérieure au
batiment (accés controlé mais non badgé en horaires normales d’ouverture).
e Au niveau de groupes de locaux / au niveau des locaux (plans en annexes) : 7 principaux niveaux de
slireté sont définis pour l’accés aux locaux ou zones. A considérer par niveau de slireté croissant :
o Type 1 - Serrure a clef sur organigramme,
o Type 2 - Controle d’acces autonome (indépendant du contréle d’acces centralisé) - serrure sur
organigramme,
o Type 3 - Controle d’accés centralisé- piétons avec unicité de passage/ controle d’acces par
badge entrée et en sortie
o Type 4 - Bureau sensible- sans controle d’acces, porte pleine, bloc porte a arme pleine,
cylindre variure unique + mesure complémentaire.
o Type 5 - Controle d’accés centralisé piéton sans unicité de passage (serrure 1 point avec
contact de position, contact intrusion, un lecteur de badge, porte avec ou sans occulus, local
aveugle)
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o Type 6 - Controle d’acces centralisé sans unicité de passage (serrure 1 point avec contact de
position, contact intrusion, un lecteur de badge, porte pleine, cloison anti-effraction+ mesure
complémentaire).

o Type 7 -Controle d’acces centralisé sans unicité de passage (serrure 3 points avec contact de
position, contact intrusion, deux lecteurs de badges, porte blindée, cloison anti-effraction +
mesures complémentaires)

Les types 3 a 7 seront également équipés de serrure a clef sur organigramme (mode dégradé ultime).

Les attentes pour relier les UTL dans les locaux VDI et les différentes portes a équiper en contréle d’acces,
sont prises en charges par le projet batiment, et devront étre mises a disposition pour I'intervention du titulaire
du présent marché.

Le titulaire devra l'intégration du batiment 875 sur le réseau CA propre a ’ASNR présent sur tous ses
batiments du centre.

Intégration du switch dans la baie « SONO/CA-INT/TECH » et programmation sur le serveur.

4.1.3 Sonorisation de sécurité

Le titulaire devra ’intégration du batiment 875 sur le réseau sono propre a ’ASNR présent sur tous ses
batiments du centre.

Intégration du switch dans la baie « SONO/CA-INT/TECH » et raccordement de la centrale de type ATEIS
(hors marché).

Mise en réseau de la centrale et intégration de toutes les fonctionnalités (Diffusion en local, incendie, slogan
BA, RDG, CDS).

4.1.4 Systéme surveillance anoxie

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’'un coffret de regroupement de sondes (Cf. plan
en annexe). Ce coffret sera positionné dans le hall expérimental (emplacement a valider avec le projet
batiment).

Il sera dimensionné pour accueillir le cablage nécessaire a 'alimentation de 4 sondes, ainsi que leur report
d’alarmes et dérangement (2 sondes de réserve).

Le fonctionnement des sondes sera le suivant :

. Sur un déclenchement de la sonde au premier seuil, les avertisseurs sonore et visuel sont activés en local
pour permettre au personnel présent, d’évacuer au plus vite. Les secours sont avertis au méme moment par
le systéme SAFIR, en place pour le centre de Cadarache (report a prévoir depuis coffret).

En paralléle, au niveau du coffret de regroupement, le voyant de la sonde concernée s’allume en rouge, et le
buzzer en fagade se met a sonner pour avertir l'installation d’un probléme lié a la détection GAZ ou ANOXIE.
Une personne peut prendre en compte cette alarme et acquitter le buzzer (bouton poussoir « acquittement
buzzer »). Le voyant de déclenchement, restera allumé jusqu’a ce que le seuil au niveau de la sonde revienne
ala normale.

Chaque sonde posseéde un contact auxiliaire, représentant un défaut interne de celle-ci. Il sera remonté
jusgu’au coffret, et sera identifié en fagade par un voyant « Défaut », de couleur orange.
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Sur la fagade de 'armoire est existant aussi, le défaut de I'alimentation et un BP « test lampes ».

Dans cette armoire, se trouvera tout 'automatisme et le relayage pour I'alimentation et la gestion des sondes
de détection oxygéne. L’API devra étre identique aux coffrets existants dans les autres installations 'ASNR.
Le programme devra étre récupéré sur un automate existant et intégrer au nouveau.

Au niveau du coffret sonde, le prestataire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’'une alimentation
sécurisée 24V/10A, alimentée par un départ dans le coffret ondulé de sécurité. Le coffret sonde sera alimenté
par le 24V secouru.

4.2 PHASE 2 : TRAVAUX

La phase travaux débutera a compter de I'émission d’'un ordre de service de démarrage, notifié par TASNR.

Cette partie décrit 'ensemble des actions attendues du Titulaire au cours de la phase de travaux sur site. Ces
travaux sont a réaliser en cohérence avec les études du Titulaire décrites au §4.1. Les travaux devront
également étre coordonnés avec les entreprises mandataires des différents macro-lots du projet batiment.

La coordination des interventions sera assurée par la CA ASNR avec 'OPC du projet de construction
batiment 875. Il est précisé que le projet est organisé selon les préconisations de la loi MOP. Les marchés
des travaux de construction sont organisés en 5 macro-lots.

En ce qui concerne les prestations du présent marché, notamment pour ce qui est décrit dans le &4.1, le
Titulaire doit :

- La fourniture, la pose, le raccordement et le repérage de tous les composants, équipements, coffrets
ou cables impliqués dans la réalisation de ce marché,

- La fourniture et la pose de tous les cheminements secondaires nécessaires a la réalisation des
travaux du présent marché selon les regles de I'art,

- La gestion de tous les déchets; en ce qui concerne les déchets non contaminés, leur
conditionnement et évacuation, conformément aux dispositions en vigueur sur le centre CEA
Cadarache.

Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait achévement des installations faisant I'objet du présent
marché sont implicitement compris dans les prix unitaires pour respecter le caractére forfaitaire de la
proposition. En tout état de cause, il appartient au Titulaire du présent lot de délivrer une installation conforme
a la réglementation en vigueur et suivant les régles de l'art.

Dans le cas ou il serait nécessaire de réaliser des passages des cables a travers les cloisons ou les murs
coupe-feu, les ouvertures doivent étre rebouchées afin de restituer le degré coupe-feu nécessaire. Tout
percement fera I'objet d’'un accord préalable du chargé d’affaire de '’ASNR. A défaut de prescription contraire
dans d’autres documents applicables au marché, le Titulaire doit utiliser exclusivement des matériaux de
construction non inflammables comme le platre classé conventionnellement A1 (Euroclasse) et enduit a base
de platre. Pour la mise en ceuvre d’enduit a base de platre, le Titulaire doit suivre les prescriptions définies
par le DTU 27.2 et doit utiliser un produit dont la réaction au feu est classée A2-s1, dO (Euroclasse) et
relevant de la norme EN 13279-1.

Un bureau de contrdle (APAVE) mandaté par la maitrise d’ouvrage sera missionné pour le suivi des études,
des travaux, des opérations de réception et la validation finale des installations.
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4.2.1 Distribution CFO

4.2.1.1. Onduleur

La distribution électrique pour tous les équipements de sécurité du batiment 875, seront alimentés depuis un
onduleur 10kVA, de fourniture ASNR.

Le titulaire devra son rapatriement depuis le batiment 625 vers le batiment 875 dans le local TGBT.

Raccordement de celui-ci depuis I'alimentation en attente (macro-lot D du projet batiment) dans le local
TGBT.

4.2.1.2. Distribution ondulée

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’'un coffret ondulé pour la distribution des
équipements suivants :

. Contréle d’accés

. Coffret chargeur TEA

. Equipements de sonorisation

. Equipements de détection gaz (anoxie)

. Baie adduction CEA

Ce coffret sera implanté dans le local VDI, et sera de type Prisma G ou similaires, avec porte pleine et serrure
a clef. Il intégrera toutes les protections nécessaires et dimensionnées pour les équipements a alimenter,
avec une réserve de 30%. Il devra comporter un arrét d’'urgence en fagade pour permettre la coupure
générale de 'onduleur de sécurité.

Depuis ce coffret, le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement des différentes liaisons
d’alimentation en cable de type U1000R2V de section adaptée a la puissance des récepteurs.

4.2.2 Travaux TEA

4.2.2.1. Coffret chargeur :

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un coffret chargeur dont les prescriptions site sont
rappelées en annexe.

Ce coffret installé dans le local VDI sera alimenté par le coffret chargeur dans le méme local.

Depuis le coffret chargeur, fourniture, pose et raccordement des alimentations en cable de type Cca s2 d2 a2
de section adaptée, des équipements suivants :

. ESL
. Armoire API/BR
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.PUL

. Coffret interface incendie

Depuis le coffret chargeur, fourniture, pose et raccordement d’'un cable de type SYT1 5p vers I'armoire
API/BR. Cette liaison servira a remonter les deux alarmes (gardiennage et perte secteur) sur la supervision
SAFIR.

4.2.2.2. Armoire API/BR :

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’'une armoire API/BR dont les prescriptions site
sont rappelées dans le paragraphe 4.1.1.2.

Cette armoire installée dans le local VDI sera alimentée par le coffret ondulé sécurité dans le méme local.

Sur cette armoire, arriveront I'ensemble des cables qui assureront la remontée des différentes alarmes API du
batiment 875 (BA, SG, contacts UTIL).

4.2.2.3 ESL (Equipement de Supervision Locale) :

L’ESL prévu au batiment 875, sera un équipement de type « petit modéle ».
Le titulaire devra sa fourniture, sa pose et son raccordement dans la zone tertiaire du batiment 875.

Depuis I'ESL, fourniture, pose et raccordement d’un cable fibre optique de type monomode OS2 6 fibres
LC/LC jusqu’a la baie adduction CEA du 875, pour le raccordement au réseau RSR du centre.

Depuis 'ESL, fourniture, pose et raccordement d’'un cable de type SYT1 8p vers I'armoire API. Cette liaison
servira a remonter les trois alarmes (gardiennage, perte secteur et arrét imminent) sur la supervision SAFIR.

Il sera alimenté depuis le coffret chargeur dans le local VDI du batiment.

4.2.2.4 PUL (Pupitre Utilisateur Local) :

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’'un PUL dont les prescriptions site sont rappelées
dans le paragraphe 4.1.1.4. |l sera installé dans le hall d’accueil du batiment 327.

Depuis le PUL, fourniture, pose et raccordement d’'un cable de type SYT1 8p vers 'armoire API/BR. Cette
liaison servira a remonter les quatre alarmes (gardiennage, défaut secteur AES, défaut batterie AES et défaut
module TES) sur la supervision SAFIR.

Depuis le PUL, fourniture, pose et raccordement de deux cables de type SYT1 1p 9/10me Cca s2 d2 a2 vers
le coffret interface incendie. Cette liaison servira a relier la fagade déportée de la centrale incendie au
systéme général.

Depuis le PUL, fourniture, pose et raccordement d’'une liaison réseau vers I'armoire API. Cette liaison servira
arelier la fagade déportée de I’API au systeme général pour son pilotage a distance.

Depuis le PUL, fourniture, pose et raccordement d’'une liaison réseau vers I'armoire API. Cette liaison servira
a remonter les contacts de clefs en fagade du PUL.

Depuis le PUL, fourniture, pose et raccordement d’'une liaison réseau vers le coffret interface incendie.
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4.2.2.5 Coffret interface incendie

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un coffret interface incendie dont les prescriptions
site sont rappelées dans le paragraphe 4.1.1.5.

Ce coffret sera installé dans le local VDI, proche de la centrale incendie.

Depuis le coffret interface incendie, fourniture, pose et raccordement d’'un cable de type SYT1 15p Cca s2 d2
a2 vers I'armoire API. Cette liaison servira a remonter les cinq alarmes (gardiennage et 4 reports PC) sur la
supervision SAFIR.

Depuis le coffret interface incendie, fourniture, pose et raccordement d’'une liaison ETHERNET vers I'ETL
situé au batiment 327 (possibilité de passer sur fibre CEA et fournir 2 convertisseurs). Cette liaison transitera
par la fibore mise a disposition par les travaux réseau CEA. Une liaison devra atre tirée depuis 'ETL du
batiment 327 vers la baie fibre du batiment 327.

Depuis le coffret interface incendie, fourniture, pose et raccordement d’une liaison ETHERNET vers le PUL.

Depuis le coffret interface incendie, fourniture, pose et raccordement d’une liaison en cable 12x1.5mm2 vers
la centrale incendie pour le cablage des contacts auxiliaires.

Liste des liaisons non exhaustive, le titulaire devra en phase étude s’appuyer sur les annexes TEA pour
définir le nécessaire au bon fonctionnement du systéme.

4.2.2.6 Remontée alarmes et boutons d’appels FLS

Cette partie décrit 'ensemble des travaux a mettre en ceuvre afin de raccorder les équipements et locaux, au
réseau de téléalarme du centre.

Le Titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement jusqu'a I'armoire API/BR des boutons d’appel
d’'urgence type bris de glace rouge (modéle prescrit par le CEA en TEA). Ces BA seront installés dans les
locaux techniques et un a chaque entrée dans le hall expérimental.

Le titulaire devra I'ensemble des asservissements associés a certains type d’alarme (Slogan sur BA, arréts
ventilation).

Les contacts seront laissés sur bornier et identifiés dans la baie API.

Le Titulaire devra une assistance a la recette en présence du mainteneur du CEA Cadarache.

4.2.2.7 Baie adduction CEA

Fourniture, pose et raccordement de la baie fibre pour les réseaux CEA (INTRA, téléphone et RSR) suivant
description en paragraphe 4.1.1.9.

Cablage du bandeau de prises 19 pouces a l'intérieur de la baie.

Fourniture et cablage des contacts de gardiennage de la baie sur I'armoire API/BR dans le local VDI.
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4.2.3 Travaux controle d’acceés

Cette partie décrit 'ensemble des équipements, cablages et programmation & mettre en ceuvre pour réaliser
le contrble d’accés des locaux a surveiller sur le batiment 875, et raccorder celui-ci au systéme de gestion et
d’encodage spécifique a 'ASNR.

Le systéme qui sera installé par le titulaire du présent marché, devra prendre en charge les badges existants
sous technologie MIFARE DESFire.

Il sera composé de centrales (UTL) positionnées dans le local VDI du batiment, et reliée au réseau par des
liaisons RJ45, jusqu’au switch réseau (a fournir) dans « SONO/CA-INT/TECH ».

4.2.3.1 Installation systéme

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement des UTL nécessaires a la gestion de toutes les
portes définies a I'étude, réparties comme suit et présenté sur les plans en annexes :

e Accés principal zone tertiaire (type 5)

e Accés secondaire zone tertiaire (type 5)

e Accés intérieur hall expérimental (type 5)

e Accés extérieur zone salle de commande (type 5)

e Acces extérieur hall expérimental (type 5) : Attention porte auxiliaire dans porte sectionnelle

e Acceés local VDI

Ces équipements (UTL) devront permettre au travers de contacts auxiliaires la possibilité de remonter les
états des équipements et portes en gestion (infraction, intrusion, état de la porte) sur le logiciel de gestion de
contrble d’accés ASNR.

Depuis les UTL, le titulaire du marché devra la fourniture et le tirage des liaisons en cable de type SYT1
multipaires, jusqu’a la boite de jonction en attente au-dessus de chaque porte a équiper.

Dans ces boites de jonctions remontent tous les cables des équipements (contact de porte, radar, serrure, etc
...) fournis au projet batiment. Le titulaire devra la fourniture et la pose des lecteurs de badges via le fourreau
en attente jusqu’a la boite de jonction.

Pour chaque porte contrélée, le titulaire devra la fourniture, pose et raccordement d’un bornier dans les boites
de jonction, sur lequel seront cablés tous les équipements de la porte et le multipaire les reliant a 'UTL.

Le titulaire du marché devra le raccordement de toutes les UTL du batiment 875 sur le réseau général de
contrdle d’acces de I'ASNR. Le titulaire devra la fourniture et la mise en place d’'un switch rackable compatible
avec le réseau de contrdle d’accés existant sur les autres batiments de I'’ASNR. Celui-ci sera installé dans la
baie « SONO/CA-INT/TECH ». Le brassage des équipements de contrdle d’accés du batiment sera réalisé a
l'aide de cordon RJ45, des bandeaux de prises RJ, vers le nouveau switch.
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Divers : Le Titulaire veillera a bien effectuer le repérage de chaque équipement de facon claire et
durable, en reportant toutes les modifications sur les plans et documents de programmation qui viendront
compléter le DOE.

4.2.3.2 Programmation

A lissue des travaux de mise en place, installation des équipements et réseaux, les actions de
programmation des systémes sont a la charge du titulaire. Le titulaire devra la programmation du systéme de
contrdle d’accés suivant le fonctionnement défini et validé lors de la phase étude.

Cette programmation se déroulera en deux phases, qui peuvent faire I'objet d’ajustement sur propositions du
Titulaire :

1. . Une premiére phase sera la programmation des UTL, afin que le fonctionnement selon la typologie
de la porte soit respecté (Cf.§4.1.2), et leur mise en réseau en respectant les adressages qui seront
donnés par la personne ASNR chargé de I'exploitation et de la maintenance du systéme de contrdle
d’acces.

2. . La deuxiéme phase sera le raccordement du systeme du batiment 875, au réseau général de
contréle d’accés de 'ASNR. La création du site « batiment 875 » sur le serveur et la prise en compte
sur le superviseur.

Intégration du plan génie civil dans EXCALIBUR Vision, et programmation de la remontée de I'état
des lecteurs et équipements.

4.2.4 Travaux de sonorisation de sécurité

Cette partie décrit 'ensemble des équipements, cablages et programmation & mettre en ceuvre pour réaliser
la mise en réseau de la centrale de sonorisation du batiment 875, et lui permettre la diffusion des différents
messages du directeur et du chef de secteur CEA.

La centrale installée par le projet batiment est de marque ATEIS, systéme compatible avec la sonorisation
ASNR et les serveurs de communication, installés depuis 2008.

Le Titulaire devra la mise en réseau depuis les arrivées des fibres de sécurité de 'ASNR, de la centrale du
batiment 875. Un brassage des fibres existantes sur le secteur du 327 sera a prévoir pour récupérer le
bouclage fibres. Fourniture, pose et raccordement dans la baie « SONO/CA-INT/TECH » d’un switch rackable
sur lequel arriveront les deux liens fibres pour la réalisation du bouclage avec le réseau existant, et les liens
RJ45 des équipements Ip sono.

Réalisation de la programmation sur les serveurs afin de créer le batiment 875 comme un site et le faire
apparaitre sur la supervision de sonorisation existant.

Cette mise en réseau permettra de retrouver sur le batiment 875, toutes les fonctionnalités présentes sur les
autres batiments ASNR du centre (RDG, CDS, diffusion vers tous les batiments et réception a partir de tous
les batiments.
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4.2.5 Systéme surveillance anoxie

Les installations expérimentales de 'ASNR, utilisant de I'azote, sont surveillées par des sondes de type
Honeywell et permettent les détections de fuite pour prévenir du risque anoxie. Les alarmes permettent
I’évacuation en local du personnel pour une mise en sécurité, et sont remontées par les contacts auxiliaires
de I'équipement sur le réseau SAFIR jusqu’au poste de sécurité du centre, pour permettre les levées de doute
par la FLS.

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de deux sondes anoxie de type Honeywell ou
similaires ainsi que le coffret de relayage associé. Le schéma type d’'un coffret de relayage est fourni en
annexe afin de préserver ’homogénéité sur le fonctionnement des équipements.

Le titulaire devra le cablage associé pour permettre le fonctionnement définit en paragraphe 4.1.4, y compris
le traitement des alarmes et la remontée sur SAFIR.

Le titulaire devra les essais et la mise en service de linstallation, un PV sera rédigé par le technicien ayant
réalisé I'opération.

4.2.6 Réseaux CFA

4.2.6.1 Informatique réseau DATA et Expérimental ASNR

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’une liaison fibre optique de type 24 FO
monomode LC/LC, entre la baie informatique du batiment 327 et la baie informatique du batiment 875 (hors
marché)

Fourniture et pose des tiroirs optiques, repérage et réalisation des tests de réflectométrie des deux cotés.

4.2.6.2 Informatique réseau Sécurité ASNR

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’une liaison fibre optique de type 24 FO
monomode LC/LC, entre la baie informatique du batiment 327 et la baie informatique « SONO/CA-
INT/TECH » du batiment 875 (hors marché)

Fourniture et pose des tiroirs optiques, repérage et réalisation des tests de réflectométrie des deux cotés.

Fourniture, pose et raccordement des switchs dans la baie « SONO/CA-INT/TECH » nécessaires a la mise en
réseaux des systemes (sono, CA et TECH). Les adresses IP pour chaque métier sera récupéré auprés du
service ayant la gestion du réseau (SESA-C).

4.2.6.3 Informatique réseau DATA / RSR et téléphonie CEA

Le titulaire devra une baie informatique murale de type 12U. A I'intérieur, se trouveront les fibres vers I'ESL du
batiment 875 et les fibres vers 'ETL du batiment 327. La fibre vers I'armoire API/BR pour la remontée du
RPC.

Les adductions DATA et téléphonie seront traitées dans le cadre de travaux en interface CEA.
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4.2.6.4 Reprise des réseaux batiment 325

Le batiment 325 avait fait I'objet de reprise de ces différents réseaux en provisoire pour permettre la
déconstruction du batiment 318 et ainsi libérer 'emprise nécessaire a la construction du bat.875.

L’entreprise devra le tirage des différentes liaisons et leurs raccordements tenant et aboutissant pour la
reprise des réseaux suivants, en attente au bat.325 (a proximité du batiment 875) :

> . DATA et expérimental ASNR : fourniture, pose et raccordement d’'une liaison fibre de type 12 FO
monomode de la baie informatique du batiment 875, vers la baie existante du batiment 325.
Fourniture et réalisation des tétes fibres tenant et aboutissant. Réalisation de la réflectométrie.

> . Réseaux sécurité (sono, contréle d’accés et tech) : fourniture, pose et raccordement d’une liaison
fibre de type 12 FO monomode de la baie « SONO/CA-INT/TECH » du batiment 875 vers le coffret
réseau sécurisé du batiment 325. Réalisation de la réflectométrie.

» . Voies TEA du batiment : Fourniture, pose et raccordement d’une liaison en céble 15p 0.9 du coffret
de regroupement (CR12) dans le hall du batiment 327 vers le coffret de regroupement dans TEA du
batiment 325. Cette liaison permettra de reprendre les différentes voies SAFIR du batiment en
définitif.

Le titulaire devra gérer avec le chargé d’affaires ASNR, les procédures de mise a I'arrét des équipements
avant intervention, et réaliser la recette technique avec les services de maintenance du site.

A la suite des travaux décrits ci-dessus, le titulaire devra la dépose compléte des liaisons posées en
provisoire (CFO et CFA en extérieur du batiment).

4.2.6.5 TEA poste électrique 874

Le titulaire devra la création d’'une voie « FEU » et d’'une voie « BA » sur le batiment 874. Ces voies seront
traitées sur I'ancien systéme de téléalarme du centre.

Fourniture, pose et raccordement de deux détecteurs optiques de type SIEMENS, et d’'un boitier servant au
bouton d’appel d’'urgence.

Fourniture, pose et raccordement depuis le batiment 874 d'un cable 5 paires, vers le coffret de regroupement
du batiment 325.

Fourniture, pose et raccordement d’'une boite de jonction dans le batiment 874 pour réaliser le raccordement
des détecteurs et bris de glace.

Raccordement des équipements TEA dans la boite de jonction

Mise a jour du dossier DET, assistance a la recette.

4.3 PHASE 3 : ESSAIS, MISE EN SERVICE ET RECETTES

Cette partie décrit 'ensemble des actions attendues du Titulaire au cours de la phase des essais de réception
et de la mise en service des installations et équipements déployés au titre des prestations du marché sareté.
Les essais sont réalisés préalablement a la mise en service, le Titulaire aura réalisé toutes les vérifications et
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autocontréles de la qualité de sa réalisation sur site (pose et cablage des équipements). Le Titulaire du
marché reste entierement responsable du résultat qui est apprécié par le respect des fonctionnalités décrites
dans le présent document et les documents applicables listés au §3, il attestera par écrit de la réalisation des
autocontréles.

En préalable a la réalisation des essais, le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage, 4 semaines avant la
date de début des essais, le programme complet des essais, décrivant par type de test, la nature de 'essai,
les conditions de réalisation, le suivi du résultat observé. Le programme des essais, aprés validation par
'ASNR, constituera la trame de suivi du déploiement des essais et de gestion des interfaces avec le reste du
batiment.

Pour les équipements de TEA, avec un interface CEA, la mise en service et la recette technique sont
sollicittes au moyen d’'une attestation de fin de chantier que le Titulaire transmet au STL/GT2S, par
lintermédiaire du chargé d’affaires ASNR. Le Titulaire collabore avec le mainteneur des équipements
courants faibles du centre de Cadarache (contrat EES), lors des essais comme de la mise en service.

La mise en service du Systeme de Sécurité Incendie est sous la responsabilité du projet batiment, mais le
titulaire du présent marché devra l'interface a la mise en service pour intégrer le 875 et ses équipements au
réseau SAFIR du centre.

Le Titulaire doit se présenter pour la mise en service avec une version a jour de la Fiche de Modification de
Voies numéro 2 (voir [DA 1]), imprimée en a minima deux exemplaires. Le repérage (étiquettes) des capteurs,
coffrets et baies est a la charge du contrat EES. Le repérage des cables doit étre fait par le Titulaire en cours
de chantier, selon le document [DA 2].

A lissue des essais, dont le suivi et les résultats sont consignés sur le programme des essais, un procés-
verbal de réception est établi. La levée des réserves est a la charge du Titulaire. Une fois les réserves levées,
un second PV de réception est établi a I'issu des feux réels ; si aucune réserve n’est prononcée, la prestation
est terminée.

Pour les équipements propres a 'ASNR, la mise en service et la recette technique sont sollicités au moyen
d’'une attestation de fin de chantier que le titulaire transmet au chargé d’affaires ASNR. La mise en service
des divers équipements (contréle d’acces, sonorisation et détection anoxie) sera réalisée en présence des
équipes d’exploitations ASNR du site, chargées des divers contrats sur 'ensemble des batiments sur le site
de Cadarache.

La fin de la phase essais et mise en services fera I'objet d’'un procés-verbal de 'ASNR.

44 RECEPTION

Le titulaire devra établir a la fin des travaux un DOE provisoire qui sera mis a jour a 'avancement des essais
et recettes.

Le titulaire devra transmettre, 15 jours avant la date fixée pour la réception, le projet du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) définitif en version informatique au MOA.

Ce dernier comprendra a minima :
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- L’ensemble des documents demandés dans les études d’exécution (paragraphe 4.1), dans leur
version TQC.

- Les plans complets conformes a I'exécution précisant, en particulier, les marques et types de tous les
équipements et matériels installés avec la position exacte de tous les organes susceptibles d’étre
manceuvrés en cours d’exploitation, sur la base des fonds de plans « architecte » mis a jour pour les
DOE par l'architecte responsable du projet.

- La documentation technique des appareils installés faisant apparaitre I'adresse du constructeur et
des distributeurs auprés desquels il est possible de s’approvisionner en pieces de rechange, les types
et références des matériels, les consignes d’entretien et d’exploitation, etc.

- Les comptes rendus d’essais et de mises en service, et procés-verbaux (documents COPREC)
correspondants.

- Une notice compléte d’exploitation rappelant les différents points de consigne, précisant les
manceuvres a effectuer, spécifiant la périodicité des visites d’entretien et donnant toutes informations
nécessaires pour permettre une prise en charge de l'installation sans aléa.

- La copie des certificats de garantie donnée par les constructeurs.

- Les schémas de fonctionnement.

- Les schémas électriques.

Aprés validation par le MOA, le dossier définitif sera remis en version informatique au MOA avec transmission
des plans de recollement sous format DWG et PDF.

L’établissement et la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés au Maitre d’ouvrage conditionne entre autres
le réglement du décompte général définitif (D.G.D.).

Le procés-verbal de réception sera constitué pour le présent lot de 'ensemble des procés-verbaux d’état des
lieux de fin de travaux établis a l'issue de chaque phase de travaux et des constats de levées de réserves.

4.5 DOCUMENTATION

Le Titulaire devra fournir les documents ci-apres :
[1 PPAQ,
[] Gammes d’intervention,

XI DOE (Dossier d’Ouvrages Exécutés) sous format papier en deux (2) exemplaires et sous format

Autocad 2004-2010 (version numérique, disquette, CD, DVD sous Windows) constitué des :
Plans, schémas,

Notice constructeur,

Manuel utilisateur,

Dossiers d’ouvrages exécutés,

Rapport(s) intermédiaire(s) d'étude,

Rapport final d'étude,

Spécifications fonctionnelles détaillées ou de base,

Dossier final d’ingénierie,

ODOOXOXOKXKX

Codes sources de logiciels développés pour le compte de U'IRSN,
XI  Plan général de maintenance,

[] Comptes-rendus d'opérations de maintenance ou rapport de contrdle périodique,
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6.1

6.2

[XI Notices du matériel ou des constituants du matériel.

DECHETS

Les déchets conventionnels (déchets industriels banaux) seront éliminés par le Titulaire du marché qui
devra fournir & ’ASNR les informations nécessaires a leur tracabilité (formulaire de caractérisation et
de prise en charge des déchets conventionnels joint en annexe).

Un stockage provisoire sera autorisé pendant le chantier et un retrait complet devra étre effectué en fin
de chantier.

EXIGENCES RELATIVES A LA PRESTATION

PLANIFICATION ET DELAIS D'EXECUTION

Date prévisionnelle de fin de chantier :
La date de fin des prestations est fixée au 28 novembre 2025.
Le phasage proposé pour la réalisation est le suivant :
¢ Notification du marché : semaine 24
e Etudes EXE : 3 semaines
e Phase travaux : de juillet & mi-octobre 2025
o Essais préalables a la réception : de mi-octobre a début novembre 2025

e Réception : mi-novembre 2025

Une planification des interventions sera réalisée en concertation entre le Titulaire et le chargé d’affaires
lors de la réunion d'enclenchement de la prestation.

Le respect du délai global et du planning constitue une obligation essentielle du Titulaire qui s’engage
sur les dates de démarrage et de fin et sur le respect du planning des interventions.

Les périodes de congés ne sont pas une cause de suspension de délai. Le Titulaire doit maintenir
pendant ces périodes le personnel nécessaire pour assurer le déroulement des travaux au programme
contractuel en vigueur.

Toute évolution du planning des interventions devra étre réalisée en concertation avec le client et
validée par celui-ci.

CONDITIONS D’ACCES

La prestation sera effectuée sur le site du CEA Cadarache sur le batiment 875 ASNR.
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6.3

6.4

L’entrée sur le centre du CEA nécessite une enquéte administrative des personnels au titre de I'article
R114-1 et suivants du code de la sécurité intérieur. Le Titulaire assurera le remplacement du personnel
pour lequel un retour défavorable reviendrait des services compétents.

Le Titulaire veillera a I'application des contraintes d’acces aux sites, a leurs réglements intérieurs, ainsi
qu'aux régles de sécurité de l'installation.

La prestation sera effectuée en environnement "Non Exposé".

CADRE ET OBLIGATIONS

La prestation sera réalisée dans le respect des dispositions du code du travail, des consignes de
sécurité et du reglement intérieur des établissements visitées.

Le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires a la protection et conservation des ouvrages
existants et organisera sa Co activité aux fins de prévenir les risques résultant de ses interventions.

HYGIENE, SECURITE, RADIOPROTECTION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

6.4.1 Conditions de réalisation de la prestation

Le titulaire du marché est tenu de respecter et de faire respecter par ses salariés affectés a I'exécution
des prestations faisant I'objet du présent marché, les dispositions du code du travail et les consignes en
vigueur sur le site de Cadarache, notamment en ce qui concerne I'accés, la discipline et les mesures
de sécurité.

Le titulaire du marché se conformera aux dispositions des articles R. 4511-1 a R. 4513-13 du nouveau
code du travail fixant les prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

A ce titre, en ce qui concerne les travaux dans le périmétre du chantier clos, I'entreprise devra rédiger
son PPSPS sur la base des informations transmises par la MOA au travers du PGC. Une visite
d’'inspection commune sera réalisée en présence du CSPS.

Pour les travaux en interface avec les installations ASNR/CEA, un ou plusieurs plans de prévention
seront réalisés avec la MOA et les parties prenantes intéressées.

En cours du chantier, des visites régulieres de suivi seront réalisées afin de vérifier que 'ensemble des
dispositions prévues au plan de prévention a bien été mis en ceuvre et éventuellement décider, en
concertation avec le titulaire, de nouvelles mesures de prévention.

Le titulaire est informé que le chantier pourrait étre a tout moment arrété si les dispositions du plan de
prévention n’étaient pas appliquées.

Tous les frais découlant de la mise en ceuvre des mesures de prévention sont contractuellement
réputés compris dans le montant du marché.
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Par ailleurs, il est signalé que tous travaux par point chaud dans le périmétre couvert par un plan de
prévention, devront faire I'objet d’'un permis de feu signé par I'ingénieur de sécurité (ou un représentant
désigné du maitre d’'ouvrage).

6.4.2 Exécution des travaux électriques

A l'exception des opérations de mesurage, essais ou vérifications ou celles effectuées sur des
installations fonctionnant en trés basse tension, aucun travail ou intervention (au sens de 'UTE C18-
510) sur une installation électrique, en particulier dans les armoires électriques dont les plastrons sont
ouverts, ne doit se faire sans une consignation préalable de l'installation électrique concernée.

La demande de consignation de l'installation électrique, la consignation et la levée de consignation sont
réalisées dans les conditions prescrites par TASNR/DSPSI et font I'objet d’'un enregistrement (fiche de
consignation) dont le support est fourni par TASNR/DSSP.

Les opérations de consignation et de déconsignation proprement dites ne peuvent étre effectuées que
par une personne formée et habilitée (chargé de consignation) et autorisée par 'TASNR/DSSP.

La déconsignation de linstallation ne doit étre réalisée qu’aprés s’étre assuré que la remise sous
tension de I'installation électrique ne constituera pas, du fait d’'une éventuelle anomalie dans les travaux
exécutés (court-circuit, inversion de cablages, etc.), un risque de dommage aux installations situées en
amont ou en aval ou un risque pour la sécurité des personnes.

6.4.3 Accréditation et habilitations

Le ou les intervenants du titulaire, désignés pour réaliser ces travaux devront étre :
e Habilités, avec un niveau minimum B1 ;
¢ Qualifiés dans le domaine électrique.

Le titulaire devra justifier que son personnel est formé et habilité au travail en hauteur (utilisation
d’harnais...), si l'intervention nécessite de tels travaux (par exemple : intervention en toiture).

Le Titulaire établira et fournira les documents suivants :
Habilitations B1 (pour les travaux électriques)
Plan de prévention

Certificats CEFRI datant de moins de 3 ans

Habilitations diverses (électriques, soudure, permis de cariste ...)

OXOOKX

Protocole particulier de sécurité pour :
(]  Travail & grande hauteur

[] Chargement

[l Déchargement

6.5 SUIVI ET CONTROLE DE LA PRESTATION

Les travaux devront étre en conformité avec les régles de sécurité en vigueur et devront étre contrblés
avant leur mise en exploitation, par un organisme agréé.
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L'ASNR effectuera, au cours de la prestation, les contrdles suivants :
e Sécurité du chantier ;
e Respect des régles de 'art et du CdC.

Ces contrbles ne dégagent pas le Titulaire de ses responsabilités propres en matiere de contrdle de la
qualité des produits, matériaux ou matériels fournis ou mis en ceuvre dans le cadre du marché.

En cas de manquement aux réglementations, normes, et/ou spécifications techniques, 'ASNR pourra
exiger I'annulation du contrat, le remplacement des produits, la rectification, des dommages-intéréts.

7 ANNEXES TECHNIQUES

. Annexe 01 - NTE-24-120 ind 1

. Annexe 02 - NTE-24-058 ind 1

. Annexe 03 - NTE-24-082 IND 1

. Annexe 04 - Baie ESL

. Annexe 05 - Coffret chargeur

. Annexe 06 - Coffret PUL

. Annexe 07 - Coffret interface incendie
. Annexe 08 - Armoire API/BR

. Annexe 09 - Modele coffret GAZ

. Annexe 10 - Implantation anoxie

. Annexe 11 - Implantation CA

. Annexe 12 - PLAN IMPLANTATION CFO-CFA RDC_0
. Annexe 13 - SYN-CFO_0

. Annexe 14 - SYN-CFA_O
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