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1. Contexte

L’équipe ROBIOSS de l'Institut PPRIME dispose aujourd’hui dans le cadre de linfrastructure de
recherche ROBOTEX 2.0 d’une plateforme dédiée a la robotique industrielle, collaborative et a la
manipulation dextre.

Cette plateforme est a la disposition de 'ensemble de la communauté scientifique et industrielle et
elle est valorisée a travers plusieurs de projets de recherche (ANR, EQUIPEX, EQUIPEX+, ...) et
collaborations contractuelles (CRITT Informatique, Schneider Electric, Kion Group, ...). L'objectif a
travers cette procédure d’acquisition est de compléter la plateforme dans le contexte du projet
EQUIPEX+ TIRREX en partenariat avec les laboratoires LS2N et LIRMM. Ce projet vise a proposer
la mise en ceuvre de démonstrateurs innovants pour accompagner la production de taches de
manipulation dans de grands espaces de travail. Les domaines applicatifs visés pourront concerner
le BTP, les domaines de la construction aéronautique et navale, le tri de déchets, ...

Ce marché permettra a terme de mettre en situation spatiale des robots industriels fixés sous la
nacelle d’'un robot paralléle a cables (RPC) évoluant dans de grands espaces de travail. La figure 1
illustre un exemple envisagé dans le cadre d’une application de tri de déchets.
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Figure 1 : Exemple d’application de manipulation dans un grand espace de travail : RPC équipé
d’'une nacelle embarquant 4 robots industriels © LS2N TIRREX

2. Objet du marché

Nous souhaitons acquérir un démonstrateur constitué de 4 robots industriels capables de travailler
en synergie pour saisir et manipuler conjointement des objets de différentes nature et dimensions.
L’ensemble de ces 4 robots industriels fixés sur un méme support constitue un préhenseur multi-
digital dont les doigts sont les robots industriels.

La figure 2 illustre 'agencement possible des robots industriels sur le type de support a fournir
également dans le cadre de ce marché. On note que le support en question est constitué d’'une
plague et de 4 pieds. La plaque devra étre congue pour permettre les fixations des robots selon les
différentes configurations illustrées. Les contrbleurs des robots devront également étre fixés sur le
support comme illustré sur la figure 2. Un outillage spécifique devra également étre proposé pour
permettre le montage et le démontage des robots.



a) Configuration a 4 robots

b) Configuration a 3 robots

c¢) Configuration a 2 robots

Figure 2 : Les types de configurations des robots industriels sur leur support, la configuration a un
robot n’est pas représentée

Un support similaire sera fixé sous la nacelle du RPC de la figure 1. Nous pourrons ainsi démonter
les robots et les contréleurs du support développé dans ce marché, pour les installer sur le RPC du
LS2N.

3. Caractéristiques de I'’équipement

Le lot « Manipulation coordonnée avec 4 robots industriels » sera constitué de :



Pour des raisons de compatibilité avec I'existant, 4 bras industriels identiques Staubli TX2-
60L a 6 articulations installables en configuration suspendue (plafond) ;

Leur systeme de commande pour le pilotage synchronisé des 24 articulations de la cellule
robotique et une armoire électrique dédiée;

Le support permettant la fixation des robots selon différentes configurations, des contréleurs,
de I'armoire électrique et de 4 pieds pour une mise en situation des robots a une hauteur de
2m ;

Un outillage spécifique permettant de monter/démonter chaque robot du support ;

3.1 Contraintes relatives aux robots industriels

Les contraintes relatives a chaque robot industriel Staubli TX2-60L que nous souhaitons acquérir

sont :

Le robot posséde 6 articulations ;

Le robot posséde une architecture sérielle ;

L’alimentation électrique du robot est une alimentation électrique 220V en régime
monophasé ;

Le robot sera installé en configuration suspendue sur une base mobile et devra pouvoir
supporter un changement de position et d’orientation de sa base ;

En guise d’effecteur : une interface hémisphérique a fixer sera fournie par le client ;

Les connecteurs électriques du robot doivent sortir sous la base du robot ;

En termes de sécurité, le robot répond aux standards SIL3 et PLe.

3.2 Contraintes relatives au systéme de commande des robots industriels

Les contraintes relatives au systéme de commande des 4 robots industriels sont :

Le systéme de commande s’appuie sur 4 contréleurs/baies de commande de robots
indépendants et d’'un contréleur externe (de type PLC);

Un PLC communiquant avec les 4 contréleurs en exploitant une communication temps réel
POWERLINK. Ce PLC Industriel doit permettre de mettre en ceuvre le programme de
contréle de I'ensemble des 4 robots et des modes de contrdle associés qui seront
développés par le client (Institut PPRIME - Equipe RoBioSS) sur ledit PLC.

A titre d’information, le client implémentera les modes suivants :

o Un mode manuel permettant de piloter les robots en mode articulaire, axe par axe ;

o Un mode manuel permettant de piloter les robots dans I'espace opérationnel dans le
repére du robot (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz) ;

o Un mode arrét sur mesure de couple en visant un point de I'espace articulaire ;

o Un mode automatique permettant d’enregistrer des configurations caractéristiques
des robots : une configuration caractéristique correspond a un set de position
articulaires prédéfinies des robots, a titre d’exemple les configurations illustrées sur
la figure 2 sont prédéfinies ;

o Un mode automatique permettant d’exécuter une trajectoire articulaire prédéfinie :
une trajectoire articulaire est définie sous forme de fichier texte ou binaire composé
d’'une succession de configurations articulaires (6,12,18 ou 24 positions articulaires
correspondant respectivement a 1, 2, 3 ou 4 robots installés sur la plaque) avec un
temps de cycle de 2ms ou 4ms entre ces configurations ;

Pour des raisons de compatibilité avec les équipements existants, il s’agira d’'un PLC du
fabricant B&R. Ce PLC sera choisi en concertation avec le client pour permettre de produire
les modes explicités ci-dessus.

Les contraintes relatives a I'armoire électrique en téte de l'installation sont les suivantes :

Prévoir I'espace pour le PLC B&R (et un futur PC Industriel) et prévoir des espaces pour des
E/S complémentaires ;

Prévoir de I'espace pour de futurs modules (taille & discuter avec le client) avec l'idée de
minimiser la taille a embarquer tout en gardant la possibilité d’installer quelques éléments



optionnels futurs tels que des conditionneurs;

- Intégrer les alimentations nécessaires;

- Intégrer la possibilité de pouvoir faire fonctionner la cellule sur des salons (disjoncteurs
adaptés et/ou transformateur d’isolement) ;

- Intégrer un switch Ethernet pour linterconnexion réseau PLC et contrbleurs et éventuels
capteurs additionnels ;

- Prévoir une sortie Alimentation électrique, Ethernet Industriel et des ports USB (automate) ;

- Prévoir un connecteur pour le branchement d’'un « Teach Pendant » fourni par le client.

3.3 Contraintes relatives a I’application logicielle
Le développement logiciel sera réalisé en paralléle par le client.

Coté contréleur CS9, I'application robot produite par le client permettra de sécuriser la mise en
ceuvre du mode automatique de chaque robot et I'activation/désactivation du mode de suivi d’'une
trajectoire fournie périodiquement par la fonction de génération de mouvement exécutée sur le PLC.

Cébté PLC l'application sera également développée par le client.

L’interface homme-machine sera développée par le client en s’appuyant sur le PLC B&R avec les
modes de contrdle discutés en section 3.2.

3.4 Contraintes relatives au support des robots industriels
Les contraintes relatives a la réalisation du support des robots industriels sont les suivantes :

- Permettre une installation des robots industriels en configuration suspendue selon quatre
types de configurations illustrées sur la figure 2 :
o Configuration a 1 seul robot ;
o Configuration a 2 robots (fig. 2c) en configuration opposable au niveau du
placement ;
o Configuration a 3 robots (fig. 2b) en configuration équilatérale au niveau du
placement ;
o Configuration a 4 robots (fig. 2a) en configuration opposable 2 a 2.

- Les informations de placement des robots sur le support seront données par le client ou le
fournisseur pourra proposer une maniére de moduler le placement des robots de maniére
moins contrainte sur son support.

- Les contréleurs des robots seront placés sur la face supérieure du support et des fixations
adaptées devront étre prévues ainsi que les passages et fixations des cébles entre
contréleurs et robots a travers la plaque sachant que cette configuration sera dupliquée sur
la plateforme du laboratoire LS2N pour étre embarquée sur la nacelle du RPC ;

- Le support des robots est supporté par 4 pieds ; la structure sera fixée au sol ; les robots
seront situés a une hauteur de 2m par rapport au sol.

- Le support occupera une surface au sol de 2.5mx2.5m soit 6.25m?2.

- L’accés aux robots sera sécurisé en fixant des grilles sur les cotés et poteaux du support.

- Un acceés a l'intérieur de la cellule se fera sur un des c6tés avec une porte permettant de
faire passer 'outillage pour le montage des robots sur le support.

3.5 Contraintes relatives a I'outillage de montage/démontage des robots

Les contraintes relatives a I'outillage de montage/démontage des robots sont les suivantes :
- L'outillage doit permettre de réaliser le montage / démontage du robot sur son support en
sécurité;
3.6 Contraintes générales

- Lamasse de I'ensemble embarqué devra étre précisée et ne doit pas excéder 800kg : totalité
de la cellule sans les pieds ;
- L’ensemble est alimenté depuis une ligne d’alimentation électrique monophasée.



4. Garantie

La période de garantie est au moins égale a 2 ans piéces, main d’ceuvre et déplacements compris
a compter de la réception définitive de I'équipement. Elle doit couvrir 'ensemble des équipements
installés par le Titulaire. Elle subviendra a toute panne qui n’est pas liée a une erreur de
manipulation.

Le délai d’intervention en cas de panne ne doit pas dépasser 72h.
Une assistance téléphonique doit aussi étre fournie pendant la période de garantie.

5. Livraison et installation

Le fournisseur assure sous son entiére responsabilité, le transport, I'installation et la mise en service
de I'ensemble du matériel sur le site.

Les colts de douane, d’expédition, de transport, d’'assurance de transport et les taxes sont a la
charge du fournisseur.

Le délai de livraison maximal est de 6 mois a compter de la date de notification du marché.

Le matériel est livré, a une date qui aura été convenue entre les parties, a I'adresse suivante entre
9h et 12h ou entre 14h et 16h :

Plateforme TIRREX-XXL — Robotex 2.0 — Institut PPRIME
11 Bd Marie et Pierre Curie
86962 Futuroscope Chasseneuil

Le délai d’installation et de mise en service maximal est de 1 mois a compter de la date de livraison.

6. Admission de la prestation

Apres la déclaration de fin d’'installation du matériel par le fournisseur, celui-ci procéde, dans les 15
jours calendaires suivants, aux tests pour prononcer la réception du prototype, objet du marché
d’acquisition.

Les opérations de vérifications nécessaires a I'admission des prestations se font selon les modalités
suivantes :
- Montage des robots avec I'outillage ;
- Démontage d’un robot avec l'outillage ;
- Intégration de I'application PLC industriel développée par le client ;
- Les tests de fonctionnement seront réalisés par le client en installant leurs applications
développées respectivement sur le PLC et les contréleurs de robots.
- Les tests modes manuels articulaire et opérationnel avec les configurations a 1 robot, 2
robots, 3 robots et 4 robots seront évalués;
- Deux exemples démonstratifs illustrant les modes de mouvement coordonnés et « arrét du
mouvement » sur couple de consigne seront également testés :

o La saisie en puissance d’un gros objet exploitant I'arrét sur couple (par exemple
ballon d’assise de diamétre 65cm ou autre compatible avec les espaces de travail
des robots) ;

o La manipulation coordonnée de I'objet avec les 3 ou 4 extrémités de robots (rotation
par exemple d’un ballon et translation).

Tous ces tests de fonctionnement seront effectués depuis I'interface homme-machine développée
par le client.



Ces tests, d'une durée maximale de 30 jours calendaires, ont pour but de vérifier la bonne
adéquation du matériel livré avec d’'une part les spécifications annoncées par le fournisseur lors de
sa réponse au présent cahier des charges, et d’autre part, les exigences de I'unité CNRS.

A lissue de cette vérification d’aptitude, suivie de la vérification de service régulier, la réception de
la prestation, objet du présent marché, pourra étre prononcée.
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