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CHAPITRE 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fixe les contraintes que doit
respecter la réalisation des travaux de renforcement de I'escalier Ouest du batiment
S5 situé sur le campus du Moufia a St Denis.

ARTICLE 2 - ETENDUE DES TRAVAUX

Les prestations attendues au titre des travaux sont :
- les installations de chantier ;
- les travaux électriques préalables ;
- la réparation des bétons ;
- le renforcement structurel ;
- la réfection et mise en conformité du carrelage ;
- la mise en peinture.

ARTICLE 3 - REFERENCES

Les travaux satisferont aux prescriptions suivantes :
- normes frangaises et européennes homologuées,
- réglementation relative aux établissements recevant du public,
- réglementation relative a I'accessibilité des handicapés,
- réglementation relative aux travailleurs.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 4 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CALCUL DES OUVRAGES

4.1. Caractéristiques du site

Vent :
Région 5 site normal (>210km/h) (regles NV 65 : régles définissant les effets de la
neige et du vent sur les constructions)

Sismicité :

Zone 2 (faible), articles R563-1 a R563-8 du code de I'environnement modifiés par les
décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par 'arrété du 22
octobre 2010.

Classification d’'importance lll.

Incendie :

Classement du campus universitaire :

- sécurité : ERP de 1ére catégorie ;

- accessibilité des personnes handicapées : installation ouverte au public.

CCTP PAGE 3



UNIVERSITE DE LA REUNION

Classement du batiment :
- sécurité : ERP de 5e catégorie ;
- accessibilité des personnes handicapées : établissement recevant du public.

4.2. Diagnostics

Deux diagnostics sont disponibles en annexe :
- annexe 1 : un diagnostic géotechnique établi par SEGC (dossier n°10123, daté
du 23 février 2021) ;
- annexe 2 : un diagnostic solidité établi par Diagnostic & Réhabilitation (dossier
n°D22.07 daté du 29 mars 2022).

ARTICLE 5 - QUALITE DES MATERIAUX

Les produits utilisés devront satisfaire, sans dérogation possible, aux prescriptions des
normes. Tous les produits devront provenir de fournisseurs notoirement connus pour
la qualité de leur fabrication, et seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’EXECUTION

6.1. Réseaux existants

L'entrepreneur devra prendre une compléte connaissance des plans, procéder aux
relevés des réseaux eau, électricité, téléphone, canalisations diverses, et faire une
enquéte sur les nécessités de conservation, de déplacement ou de suppression.
Aucune canalisation rencontrée lors des travaux ne devra étre déposée sans enquéte
et accord du maitre d’ceuvre.

Tout préjudice causé sera a la charge de I'entrepreneur.

6.2. Protection des existants

L'entrepreneur portera une attention particuliére a la protection des existants.

A cet effet, il devra prévoir toutes les installations nécessaires (échafaudages,
platelages, bachages, sarcophages, etc.) a la sauvegarde des ouvrages et/ou
appareils attenants a ses travaux.

Concernant les risques d’inondations, I'entrepreneur protégera (notamment en fin de
journée) toutes les parties de toiture découvertes par la mise en place de baches ou
tout autre moyen adapté.

Un état des lieux sera fait en présence du maitre d’ceuvre avant le démarrage des
travaux.

Les frais de réparation inhérents aux éventuels préjudices, seront entierement pris en
charge par I'entrepreneur s'il est tenu pour responsable.

6.3. Organisation de chantier

Les dispositions en matiére d’installation de chantier sont prévues entiérement a la
charge du titulaire.
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L'électricité et I'eau sont fournies a titre gracieux par I'université pendant toute la durée
du chantier. Le branchement et le raccordement sur les installations existantes restent
a la charge de I'entreprise.

Un plan d’installation de chantier sera établi pendant la période de préparation et avant
tout début des travaux.

6.4. Déchets

Le titulaire devra I'évacuation de ses déchets au moins une fois par semaine et
respecter toutes les dispositions en vigueur en matiére de tri sélectif. L'ensemble de
cette prestation comprendra, le coltinage, le chargement, I'évacuation aux décharges
publiques et les droits de décharge.

Un justificatif de traitement par une filiere agréée devra étre remis au maitre de
I'ouvrage en fin de chantier.

6.5. Echafaudages - Moyens de levage

L'entrepreneur devra la mise en place des échafaudages et moyens de levages
nécessaires a la réalisation de ces travaux.

6.6. Sécurité

Le titulaire a pris connaissance que tout ou partie des travaux peuvent se dérouler
pendant I'ouverture de I'établissement et donc, éventuellement, en présence du public.
Par conséquent, il prendra toutes les dispositions nécessaires afin de garantir le bon
fonctionnement de I'établissement et I'accés aux locaux attenants (mise en place de
clétures, garde-corps, signalétiques, filets, etc.).

Une attention particuliere sera portée aux nuisances qu'il pourrait occasionner tant
pour les usagers que pour son personnel, notamment en ce qui concerne le bruit, les
poussieres, les déplacements de charges, etc. Les dispositions réglementaires seront
mises en ceuvre suivant :

- le livre Il du code du travail (titre Il « Hygiéne et sécurité des travailleurs »),

- le décret n°® 92-158 du 20 février 1992,

A cet effet, un plan de prévention sera établi pendant la période de préparation et avant
tout début de travaux.

6.6.1. Amiante

Le repérage confié a Socotec (rapport n°JS113/19/317 du 24/09/2019), n’a pas
confirmé la présence de matériaux contenant de I'amiante.

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 7 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

71. Stationnement
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La prestation consiste a privatiser une ou plusieurs places de stationnement pour les
besoins du chantier.

7.2. Clbtures de chantier

La prestation consiste a délimiter et cléturer la zone affectée au chantier au moyen de
clétures de chantier, hauteur 2 m. Les panneaux réglementaires interdisant I'accés au
public et imposant le port des EPI seront apposés sur chaque face de cette derniére.
Sil'emprise du chantier comprend des arbres et arbustes, ces derniers seront protégés
de tout risque de dégradation ; en effet, le batiment est mitoyen de I'arborétum dont
I'objectif est la conservation d’especes rares.

7.3. Coffret électrique de chantier

La prestation consiste a équiper le chantier d’'un coffret électrique conforme aux
normes de sécurité des travailleurs. Il sera dimensionné pour permettre I'exécution
des travaux. Son installation sera réalisée par le titulaire, aprés validation du principe
par les services de l'université.

ARTICLE 8 - ELECTRICITE

8.1. Investigation des réseaux

La prestation consiste a inventorier 'ensemble des cables génants pour I'exécution
des autres travaux, et a proposer un nouveau cheminement ou une suppression.

8.2. Dépose des réseaux téléphoniques

Suite a linvestigation décrite a larticle 8.1, les travaux consistent a déposer les
anciens réseaux téléphoniques obsolétes et inutilisés, y compris, gaines, goulottes ou
boites. Les coupures seront réalisées dans une goulotte ou une boite avec couvercle.

8.3. Déplacement de la liaison informatique

Suite a I'investigation décrite a I'article 8.1, les travaux consistent a déplacer les cables
de la liaison informatique desservant le groupe d’eau glacée. Les travaux comprennent
le remplacement des fixations et leur complément si nécessaire.

8.4. Déplacement de cablages électriques

Suite a I'investigation décrite a I'article 8.1, les travaux consistent a déplacer les cables
électriques.
Les travaux comprennent, si nécessaire :

- le remplacement des goulottes ;

- la prolongation des cébles ;

- lerecablage ;

- efc.
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8.5. Dépose de goulotte et de boites de dérivation

Suite a l'investigation décrite a l'article 8.1, et aux déplacements de réseaux, les
travaux consistent a déposer les goulottes et boites de dérivation inutilisées.

ARTICLE 9 - MACONNERIE

9.1. Réparation de l'aréte intrados de la dalle paliere

Les travaux comprennent les interventions suivantes :

- Purge approfondie par piquage au burineur, ou par tout moyen mécanique a
sec approprié, des bétons non ou peu adhérents et des bétons ségrégés,
jusqu’a retrouver un béton normalement résistant et compact.

- Dégagement total de toutes les armatures corrodées, jusqu’a ce qu’un acier
sain apparaisse. Toute la longueur de 'acier corrodé doit étre dégagée, sur
toute sa périphérie. Elimination des poussiéres et toutes autres parties non
adhérentes/cohérentes de béton.

- Elimination compléte des produits de corrosion sur toute la périphérie des
armatures, par décapage a la brosse métallique, ou sablage, ou tous autres
moyens mécaniques appropriés. Cette étape d’élimination des produits de la
corrosion constitue I'une des taches les plus délicates a réaliser. La bonne
tenue dans le temps des réparations dépend directement de la qualité
d’exécution de ces travaux. Il est donc impératif d’éliminer l'intégralité de
I'altération, qu’elle soit foisonnante ou de surface, et ceci sur toute la
périphérie de I'acier.

- Dépoussiérage approfondi par soufflage.

- Application au pinceau d’'un produit passivant anticorrosion sur toute la
périphérie des armatures, immédiatement aprés le décapage / dépoussiérage.

- Application préalable d’'un primaire d’accrochage, le cas échéant.

- Reconstitution des enrobages au moyen d’'un mortier de réparation fibré de
haute résistance et a retrait compensé, conforme a la norme NF EN 1504-4,
ou d’'un microbéton fibré et coulable, selon les volumes a appliquer. Respect
impératif du joint de structure.

9.2. Peinture 13

Mise en peinture de la fagade Ouest du batiment selon les dispositions de la norme
NF DTU 42.1.
La facade étant déja revétue de plusieurs couches de peinture (au minimum deux), un
décapage complet de ces derrieres sera réalisé dans le cadre des travaux ; il sera
réalisé sans utilisation de produits chimiques pouvant se retrouver dans les terres
végétales de I'arborétum. Pour les autres méthodes de décapage, le titulaire définira
un protocole permettant également d’éviter la contamination des terres par les boues
et autres déchets de décapage.
La prestation comprend également les préparations suivantes :

- élimination éventuelle des micro-organisme ;

- reconstitution éventuelle des supports ;
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- traitement éventuel des accessoires métalliques ;

- traitement éventuel des fissures.
Pour finir, la prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre s’'un systéme
d'imperméabilité composé au minimum d’une couche d’impression et de deux couches
d’'un revétement souple d’imperméabilité de facade de type Zolpan Joltec ou
équivalent.
Ses caractéristiques seront les suivantes :

- faible sensibilité a 'encrassement et aux micro-organismes ;

- imperméable aux eaux de ruissellement ;

- perméable a la vapeur d’eau ;

- résistance élevée a la carbonatation des bétons ;

- teinte : RAL 1015 ou similaire.

9.3. Peinture perméable a la vapeur d’eau

Mise en peinture des autres éléments béton a I'Ouest de la facade définie a
I'article 9.2, en peinture a base de résines pliolite ou au silicate de potassium (peinture
minérale). Les éléments a peindre sont, les sous-face (escalier, planchers), poteaux,
murs, murets, nez de dalle.
La prestation comprend un décapage complet des peintures sans utilisation de
produits chimiques pouvant se retrouver dans les terres végétales de I'arborétum. Pour
les autres méthodes de décapage, le titulaire définira un protocole permettant
également d’éviter la contamination des terres par les boues et autres déchets de
décapage.
La prestation comprend également les préparations suivantes :

- élimination éventuelle des micro-organisme ;
élimination éventuelle des salissures ;
reconstitution éventuelle des supports ;
traitement éventuel des accessoires métalliques ;
traitement éventuel des fissures.
Pour finir, la prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de deux couches
de peinture suivant les prescriptions du fabricant.
Les caractéristiques de la peinture seront les suivantes :

- bonne tenue a la salissure atmosphérique ;

- faible absorption d’eau et bonne perméabilité a la vapeur d’eau : V2W3 ;

- classe C1;

- teinte sous faces et nez de dalle : blanc

- teinte autres éléments : similaire a la teinte de la fagade Ouest.

9.4. Réfection des joints de structure

Les travaux seront conformes a la NF DTU 44.1.
9.4.1. Joint entre I'escalier et la facade du batiment
Mise en ceuvre d’un joint de structure comprenant :

- dégarnissage et purge du joint (Iézarde) ;
- sciage rectiligne soigné des lévres de joints, en intrados et extrados ;
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- mise en ceuvre d'un mastic de garnissage dans le joint de structure entre la
cage d’escalier et le corps du batiment comprenant la mise en place de fonds
de joints, et l'application d’'un mastic polyuréthane élastomére pour joint de
dilatation.

9.4.2. Joints des gardes corps

Mise en ceuvre d’un joint de structure comprenant :
- dégarnissage et purge du joint (Iézarde) ;
- sciage rectiligne soigné des lévres de joints sur les deux faces du garde-corps ;
- mise en ceuvre d’'un mastic de garnissage dans le joint de structure entre les
murets et le poteau comprenant la mise en place de fonds de joints, et
I'application d’'un mastic polyuréthane élastomeére pour joint de dilatation.

9.4.3. Joint de dilatation au sol

Mise en ceuvre d’un joint de structure comprenant :
- dégarnissage et purge du joint ;
- sciage rectiligne soigné des lévres de joints, en intrados et extrados ;
- mise en ceuvre en extrados d’'un joint de dilatation de sol, étanche, avec
corniéres aluminium et insert souple central, au droit de la jonction entre la dalle
paliére et la coursive de I'étage.

ARTICLE 10 - CARRELAGE

Les travaux seront réalisés conformément a la NF DTU 52.2.

Les résidus du détergent acide utilisé pour le nettoyage de fin de mise en ceuvre,
seront récupérés ; leur écoulement libre risquant la contamination de la terre végétale
est strictement proscrit.

10.1. Dépose du carrelage existant

Les travaux consistent a déposer le carrelage existant (sol, contre-marches et
plinthes), comprenant I'évacuation vers un site de traitement agréé, le grattage de la
colle et de I'éventuelle étanchéité restantes, le nettoyage et dépoussiérage et la
réfection des supports.

La limite de dépose est la deuxiéme rangée de carreaux de la coursive du premier
étage, apres le joint de dilatation.

L’évacuation des gravois sera tracée ; le bordereau de suivi des déchets sera transmis
au maitre d’ceuvre.

10.2. Etanchéité

Fourniture et mise en ceuvre dun systeme d’étanchéité liquide a base de
d’élastomeéres polyuréthane mono composant associés a de brais spéciaux. Le produit
sera mis en ceuvre suivant les prescriptions du cahier des charges du fabricant, agréé
par un bureau de contréle. L’étanchéité sera mise en ceuvre sur la totalité de la zone
concernée par la dépose de carrelage définie a larticle 10.1 et les relevés
périphériques.
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Les relevés seront réalisés a I'aide d’'un renforcement par collage en plein d’'une bande
avec une ou plusieurs armatures minérales ou synthétique de largeur 0,30 m, et mise
en ceuvre suivant I'avis du fabricant. Une attention particuliére sera apportée au niveau
des joints, en particulier le joint de dilatation entre le palier de I'escalier et la coursive
du premier étage, et le joint entre I'escalier et la fagade.

L’étanchéité devra permettre une parfaite adhérence du carrelage.

10.3. Carrelage au sol

Fourniture et mise en ceuvre de carreaux collés en grés cérame structuré fin de
premier choix, classés UPEC U4 P3 E2 C2, teinte unie ou grenaillée de deux tons.
Toutes sujétions de calepinage et polychromie au choix du maitre d'ceuvre ; en
particulier traitement des nez de marche avec des carrelages ou profilés aluminium
intégreés, contrastés visuellement par rapport au reste de I'escalier sur au moins 3 cm
en horizontal et ayant un coefficient de glissance R11 minimum.

10.4. Eveil de vigilance

Fourniture et mise en ceuvre d’'un éveil de vigilance en haut de I'escalier et sur le palier
intermédiaire.

Il sera réalisé en carrelage munis de plots de 5 mm de hauteur, implanté a une distance

de 0,50 m de la premiere marche, et sera contrasté visuellement par rapport au reste
du revétement de sol.

10.5. Contre-marche
Fourniture et mise en ceuvre de carreaux collés en grés cérame lisse de premier choix,
de méme mature que le carrelage au sol défini a l'article 10.3. La couleur sera

également identique a celle du sol, sauf pour les premiéres et derniéres contremarches
de chaque volée seront de couleur contrastée.

10.6. Plinthes

Fourniture et mise en ceuvre plinthes de 10 cm de hauteur, périphériques, de méme
nature et couleur que le carrelage au sol défini a I'article 10.3.

ARTICLE 11 - METALLERIE

11.1. Etudes d'exécution

Réalisation d’études d’exécution, comprenant les notes de calculs et les plans
d’exécution.

11.2.  Fourniture et pose de consoles métalliques

Reprise en sous-ceuvre de la volée supérieure, de la dalle palieére supérieure et de la
poutre porteuse du palier intermédiaire, par la réalisation d’un appui glissant :
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- mise en ceuvre de cornieres métalliques filantes, raidies avec des goussets, en
acier galvanisé a chaud, avec une bande néopréne intercalée sous la paillasse,
dalles et poutres, pour permettre les dilatations ;

- fixation des cornieres dans la poutre et le voile BA pignon du batiment S5, au
moyen de chevilles chimiques adaptées, avec visserie en inox A4, en
respectant bien les distances aux bords.

Les soudures sont conformes a la norme NF EN 1011. Les soudures et sciage sur
chantier sont interdits. L’ensemble des éléments sera galvanisé par trempage a chaud
(700 g/m? — 98 um d’épaisseur) suivant les normes NF A35-503, NF EN ISO 1461 et
NF A91-122.

Le serrage des écrous sera controlé et justifié par un proces-verbal de serrage de ces
derniers. Il y sera indiqué le couple de serrage.

11.3. Dépose de l'étaiement

La prestation consiste a déposer I'étaiement en place, le nettoyer et le livrer a I'atelier
localisé au batiment A4 (batiment voisin du batiment S5).
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