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Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles portant sur la pose et dépose,
avec fourniture, de grillage contre la faune sauvage dans les foréts gérées par I’Agence Territoriale de Rouen.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts
Direction territoriale SEINE-NORD
Agence territoriale de Rouen
53bis rue Maladrerie

76000 ROUEN

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est M. Aurélien MILLION, Directeur de I’Agence territoriale de Rouen, de
|'Office National des Foréts
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1 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux suivants, répartis en 7 lots décrits au § 1-1 ci-dessous :

1-1 Constitution des lots

Lot n° 1 - Forét domaniale d’EAWY - Fourniture et pose de cléture contre le CERF
Quantité estimée de 1 290 ml - mini 0 ml - Maxi estimé 2 500ml

I'emprise

Travaux
Parcelle L|.nezjnre Type de fourniture préparatoires (a Observatlops et consignes
estimé (ml) charge de particulieres
I'entreprise)

Sol argile a silex, légere charge en
cailloux, présence de souches. Le
broyage aura été réalisé au
préalable.

245u1 1290 Grillage cerf Nivellement de

2 portails a installer, fourni par
I"'ONF.

Topographie: Plateau et légeére
pente

Période de réalisation prévisionnelle : 01/09/2025 au 18/10/2025

Lot n° 2 — Forét domaniale de ROUMARE - Fourniture et pose de cldture contre le CERF
Quantité estimée de 2 700 ml — mini 0 ml — Maxi estimé 4 500ml

Travaux
Parcelle L|.ne:jnre Type de fourniture préparatoires (a Observatlops et consignes
estimé (ml) charge de particuliéres
I'entreprise)
Sol argile a silex, forte charge en
cailloux, absence de pente, présence
de souches. Le broyage aura été
réalisé au préalable.
Broyage préalable
279b2 700 Grillage cerf de I'emprise au Une échelle de franchissement.
gyrobroyeur
Un portail a installer, fourni par
I'entreprise.
Topographie : Plateau
Sol sableux/ limoneux avec charge
en silex assez forte
Présence de souches : modérée
Facilité d’accés a la parcelle : oui
Broyage préalable ) )
280a1 600 Grillage CERF de I'emprise au Un portail a installer, fourni par
gyrobroyeur I'entreprise.
Une échelle de franchissement.
Topographie : Plateau

ONF - CCTP n° 2025-8535-03




Travaux
Parcelle L|.nee’a|re Type de fourniture préparatoires (a Observatlops et consignes
estimé (ml) charge de particuliéres
I'entreprise)
Sol sableux/ limoneux avec charge
en silex assez forte
Présence de souches: modérée
. Facilité d'accés a la parcelle : oui
Broyage préalable
334c1 600 Grillage CERF de I'emprise au s .
Un portail a installer, fourni par
gyrobroyeur Ientrepri
prise.
Une échelle de franchissement.
Topographie : Plateau
Sol sableux/ limoneux avec charge
en silex assez forte
Présence de souches: modérée
) Facilité d'acces a la parcelle : oui
Broyage préalable
217b2 800 Grillage CERF de I'emprise au S .
Un portail a installer, fourni par
gyrobroyeur Fentrepri
prise.
Une échelle de franchissement.
Topographie : Plateau

Période de réalisation prévisionnelle : 01/09/2025 au 18/10/2025

Lot n° 3 — Forét domaniale de LYONS - Fourniture et pose de cloture contre le CERF
Quantité estimée de 3 050 ml — mini O ml — Maxi estimé 5 000 ml

Travaux
Linéaire . réparatoires (a Observations et consignes
Parcelle g Type de fourniture prep ( N &
estimé (ml) charge de particuliéres
I'entreprise)

Sol limoneux argileux avec charge en
silex assez forte
Présence de souches : modérée

455b4 700 Grillage CERF Deux souches sont a | Facilité d’acces a la parcelle : oui

remettre en place.
Un portail a installer, fourni par
I'entreprise.
Topographie : Plateau
Sol limoneux argileux avec charge en
silex assez forte
Présence de souches : modérée
. Trois souches sont a

478a3 950 Grillage CERF remettre en place. Facilité d'acces a la parcelle : oui
Un portail a installer, fourni par
I'entreprise.
Topographie : Plateau
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Travaux

remettre en place.

Linéaire . préparatoires (a Observations et consignes
Parcelle o Type de fourniture e
estimé (ml) charge de particuliéres
I'entreprise)

Sol limoneux argileux avec charge en
silex assez forte
Présence de souches: modérée

503a1 1400 Grillage CERF Six souchessonta | poijits d'acces 2 la parcelle : oui

Un portail et une échelle de
franchissement a installer, fournis
par I'entreprise.

Topographie : Plateau

Période de réalisation prévisionnelle : 01/09/2025 au 18/10/2025

Lot n° 4 — Forét domaniale de BORD-LOUVIERS - Fourniture et pose de cloture contre le CERF
Quantité estimée de 1 030 ml — mini 0 ml - Maxi estimé 1 500ml

Travaux
Parcelle L|.ne:jnre T de fewmm e préparatoires (a Observatlops et consignes
estimé (ml) charge de particulieres
I'entreprise)
Sol limoneux argileux avec faible
charge en silex
Présence de souches: modérée
Néant S s -
Facilité d'acces a la parcelle : oui
221.a1 1030 Grillage CERF (L’emprise sera s .
broyée au préalable IL,JSN;F)ortall a installer, fourni par
par 'ONF) :

2 échelles de franchissement.

Topographie : Plateau

Période de réalisation prévisionnelle : 20/05/2025 au 30/06/2025

Lot n° 5 — Forét Domaniale Indivise d’Eu et Forét Domaniale de Croixdalle - Dépose de cldtures contre le

CHEVREUIL et de dispositifs de type Enclos/Exclos.
Quantité estimée de 720 ml — mini O ml — Maxi estimé 1 000 ml

Travaux
Linéaire Type de fourniture a préparatoires (a Observations et consignes
Parcelle . . N
estimé (ml) déposer charge de particuliéres
I'entreprise)
270ML regroupés en une seule boule
sans végétation prise a l'intérieur.
Grillage distant de 20 métres de la
663.3 270 Grillage Chevreuil en Néant RD 260.
1.80 m sans doublure. " . .
Facilité d'acces a la parcelle : oui
Topographie : Plateau
100 ML avec peu de végétation.
Grillage Ch | Facilité d’acces a la parcelle : oui
rillage Chevreuil en . )
664.a 100 1.80 m sans doublure. Neant Topographie : Plateau
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Travaux
Linéaire Type de fourniture a préparatoires (a Observations et consignes
Parcelle o q P
estimé (ml) déposer charge de particuliéres
I'entreprise)
50ML avec beaucoup de végétations.
Facilité d’accés a la parcelle : oui
548.b 50 Grillage Chevreuil en Néant Grillage distant de 20 métres de la
1.50 m sans doublure.
RD 407.
Topographie : Plateau
10 dispositifs pour 300 ML de grillage
CERF a déposer.
9 dispositifs sur EU et 1 dispositif sur
Croixdalle
Eu: Parcelles 53-75-237-447-534-578-
Le gyrobroyage d'un | 601-737 et 844.
10 Parcelles Grillage CERF en 2.20 m cIo:spnnement Croixdalle : Parcelle 33.
diverses 300 sans doublure sylvicole pour s Lo -
faciliter 'accés sera | Facilité d’accés a la parcelle : oui
réalisé par 'ONF
Peu ou prou de végétations incluses
dans les grillages.
Distance moyenne des abords des
routes forestieres : 50 a 100 m.
Topographie : Plateau

Période de réalisation prévisionnelle : 02/06/2025 auv 30/09/2025

Lot n° 6 — Forét domaniale d’EAWY - Dépose et enlévement de cldture contre le CERF
Quantité estimée de 1 023 ml — mini 0 ml - Maxi estimé 1 200 ml

et enterré de 40 cm.

par 'ONF)

Travaux
Parcelle L|.nee’1|re Type de fourniture préparatoires (a Observatlops et consignes
estimé (ml) charge de particuliéres
I'entreprise)

Cloture localement encombrée de

) ) ronces, lianes, bouleaux, saules. Les

Grillage type URSUS de (L’emprise sera poteaux seront arasés (coupés au

91 1023 ML 2m de hauteur hors sol broyée au préalable

niveau du sol); ils ne seront pas
enlevés.
Topographie : Plateau

Période de réalisation prévisionnelle : 02/06/2025 au 31/08/2025

Lot n° 7 - Forét domaniale de BORD-LOUVIERS - Dépose et enlévement de cléture de type dispositif Enclos-

Exclos.

Parcelles : 118.b3, 144.b3, 184.a1, 221.a1, 244.u2, 273.f3, 279.a1 et 328.u1
Quantité estimée de 299 ml — mini 0 ml — Maxi estimé 350 ml

Linéaire
Parcelle estimé Type de fourniture Observations et consignes particulieres
(ml)
118.b3 28 ml
. . Clotures localement encombrées de
Grillage type URSUS de 2m de hauteur non enterrée .
144.b3 48 ml : ronces, lianes, bouleaux, saules.
dans des jeunes peuplements
184.a1 35ml
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Parcelle 223223 Type de fourniture Observations et consignes particulieres
(ml)
221.a1 42 ml
244.u2 28 ml
273.f3 48 ml
279.a1 42 ml
328.u1 28 ml

Période de réalisation prévisionnelle : 01/09/2025 au 18/10/2025

1-2 Consignes générales

Ces prescriptions générales peuvent faire l'objet d’informations supplémentaires indiquées dans le

descriptif du lot ou lors des visites de chantiers.

Des sites archéologiques pourront étre présents sur certaines parcelles, dans ce cas le responsable ONF
de |'exécution des travaux précisera sur le plan la localisation des zones fragiles et indiquera les précautions a
prendre pour la réalisation du chantier. Le passage d’engins sera limité ou interdit sur les éléments constitutifs
du site archéologique. Le décapage du sol sera strictement interdit dans les zones fragiles, notamment sur les
buttes et talus.

Des consignes environnementales particuliéres pourront éventuellement étre précisées dans les zones
présentant un fort intérét écologique. Il faudra veiller au respect des particularités écologiques et paysageres
mentionnées au cahier des charges.

2 DESCRIPTIF DES FOURNITURES

Des fiches techniques décrivant les spécificités du grillage et de la porte mis en oeuvre seront
impérativement jointes a I'offre (marque, dimension des mailles, diameétre des fils, sans nceuds, soudé¢,
tressé, fil indépendant...).

2-1 Grillage

Les types de grillage pouvant étre demandés selon les lots sont les suivants :

- Grillage CERF : Ce grillage de 2,50 m de haut sera de type CYCLONE, TITEGRIP, REMPART LOURD, ou
équivalent. Espacement entre fils verticaux : 15 cm maximum. Type 250 x 20 x 15 ou similaire.

- Grillage LAPIN : Lorsque mentionné dans le descriptif du lot, le grillage sera doublé, sur sa face extérieure,
d’un grillage lapin de type HEXANET de hauteur 1,50 m (mailles d’environ 40 mm, diamétre de fil
d’environ 0.9 mm - faire une ou plusieurs propositions accompagnées des fiches techniques des
produits).

Les grillages CERF seront soudés et galvanisés avec un fil de lisiere d’'un diametre de 3.4 mm et des fils intérieurs
de 3mm. Les mailles soudées seront dégressives de haut en bas. Résistance a la traction : 360 kg par fil de 3 mm.

Des crampillons galvanisés de type 35 x 3.5 ou 40 x 4.0 seront utilisés pour fixer le grillage sur les piquets en bois.
Les crampillons et autres suggestions sont a la charge de |'entreprise.

2-2 Piquets

ATTENTION : la longueur des piquets doit étre compatible avec la hauteur du grillage et une mise en terre des
piquets d’au moins 50 cm est attendue (cf. article 3.1.1).

Pour les piquets d’angles en jambes de force et les piquets de tension: longueur des piquets de 3m minium,
diamétre de 20/25 au milieu du piquet

Pour les piquets intermédiaires : longueur des piquets de 2.80m minimum, diamétre 12/14 au milieu du piquet.
Essences acceptées : Robinier, chéne ou chataignier (*).

ONF - CCTP n° 2025-8535-03 6



(*) les piquets en chétaignier seront obligatoirement écorcés, en raison du risque sanitaire.

2-3 Portes
Le nombre de portes a installer par enclos est indiqué dans le descriptif de chaque lot.

Fourniture et pose d'un portail a un vantail de 4,25 m de large, en acier, de 2 m de hauteur minimum (fournir la
fiche technique produit) en tube cylindrique d'un diamétre minimal de 25 mm pour le cadre, et comprenant
I'ensemble des accessoires de quincaillerie nécessaire a la pose et a la fermeture des cadenas (chaine et
mousqueton).

La chaine sera fixée au poteau en bois au moyen de 4 crampillons barbés (dimensions 40 x 4 mm).

En finition, les espacements entre le bas de la porte et le sol puis entre le c6té ouvrant et le pieu de bordure ne
devront pas dépasser 10 cm.

Les anciennes portes étant récupérées, il sera mentionné dans les lots si 'ONF fournit le portail. Dans le cas
contraire, il sera indiqué si I'entreprise devra le fournir.

2-4 Echelles de franchissement
Il est demandé la confection et la pose d’échelles de franchissement en rondins, a I'aide des poteaux en bois:

installation de barreaux d’échelle espacés de 30 cm fixés sur 2 poteaux espacés de 80 cm. Leur nombre par
clbéture est indiqué dans le descriptif du lot. Elles seront installées aux endroits indiqués par le responsable ONF.

3 CONSIGNES TECHNIQUES : REALISATION DES TRAVAUX

3-1 Pose du grillage

3-1-1 Consignes générales

Le terrain sera préalablement préparé en fonction des besoins pour chaque type de grillage et avec des moyens
adaptés. Cette préparation sera a la charge de I'entreprise sauf spécification particuliére de prise en charge par
I'ONF dans la description du lot. Elle se fera dans le respect des clauses archéologiques précisées dans le chapitre
1.2.

La pose des piquets ne pourra étre réceptionnée que s'ils ne présentent pas de faiblesse (ne présentent pas de
jeu par traction manuelle et ne peuvent pas étre extraits a la main).

Le grillage CERF sera posé de maniére a obtenir une hauteur minimale hors sol de 2m.

Il sera rabattu sur le sol exclusivement vers |'extérieur de I’enclos, sur au moins 30 a 40 cm (voire 50 cm lorsque
stipulé dans le lot). Le rabat sera fixé par des agrafes métalliques en « U » a tous les endroits nécessaires pour son
parfait maintien au sol. Ces agrafes métalliques devront au minimum avoir 20 cm de longueur et 10 mm de
section.

L'intervalle entre les piquets sera de 5 métres au maximum avec 2 jambes de force de renfort tous les 50 métres.
Les piquets d'angles seront également renforcés de 2 jambes de force. La partie en sol des piquets devra étre au
minimum de 50 cm.

Le grillage sera cramponné aux piquets sur autant de points de contact que nécessaires pour sa parfaite
adhérence.
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En cas de présence de souches sur le linéaire, il conviendra de replier le grillage en lui faisant épouser
parfaitement la forme de la souche, et en le fixant aussi régulierement que nécessaire a I'aide de crampillons sur
la souche. Le grillage devra étre parfaitement plaqué a la surface du sol et de la souche, de facon a ce que la
cléture soit parfaitement hermétique au passage des animaux (y compris petit gibier).

La porte sera mise en place au point indiqué par le responsable ONF du chantier. Les espaces entre le bas du
portail et le sol, et entre le c6té ouvrant et le pieu en bois ne devront jamais excéder 10 cm.

A la réception du chantier, une attention particuliére sera portée a I'imperméabilité de I’'ensemble des dispositifs
au passage des animaux.

Ainsi, tout espace entre le grillage et le sol, ou entre la porte et ses supports ou le sol, sera a rectifier par
I'entreprise avant réception définitive (nivellement, ajout de grillage, renfort, etc.).

3-1-2 Consignes particulieres

Lorsque mentionné dans le descriptif de lot, la cléture pourra étre doublée par un bavolet (grillage lapin de type
HEXANET, voir plus haut). Sauf cas particulier mentionné dans le descriptif du lot, il sera posé a la face extérieure
de la clbture, et rabattu sur le sol sur une largeur de 50cm, avec un retour de 30 cm en partie supérieure.

3-2 Dépose de clotures et enlévement des poteaux et grillages

L'entrepreneur, s'il le souhaite, pourra procéder a un débroussaillage du pied de cléture pour faciliter la dépose
de celle-ci. Ce débroussaillage ne pourra pas excéder une largeur de 2 m de part et d’autre de la cléture et devra
étre validé par le responsable ONF du chantier. En aucun cas, il ne devra détruire ou mutiler les arbres de la
plantation ou du peuplement.

Cette prestation concerne la dépose des cldétures qui peuvent étre composées de barbelés, d'un grillage de
hauteur variable n‘excédant pas 2m50 hors sol, éventuellement doublées de bavolets, ces éléments étant posés
sur poteaux bois a intervalle moyen de 5 m.

Sauf spécifications contraires dans le descriptif des lots, les poteaux devront étre soit laissés sur place, soit
coupés rez-terre, soit arrachés du sol mais dans ce cas les trous seront obligatoirement a reboucher afin de ne pas
constituer de piéges pour la faune. Les trous laissés par |I'enlévement des poteaux ou du grillage seront comblés
de facon a ne pas avoir de dénivellation de plus de 10 cm avec le terrain naturel. Les végétaux ligneux (diameétre
supérieur a 3 cm) présents dans I'emprise des clétures et couchés par les engins devront étre coupés rez-terre.

Le grillage et les fils barbelés seront obligatoirement enlevés et évacués hors forét par I'entrepreneur pour étre
traités en tant que déchets. Si les poteaux sont laissés sur place, I'entreprise fera le nécessaire pour que les
crampons soient également évacués. La destination de ces produits devra étre précisée dans I'offre. Un certificat
de recyclage ou de dépdt en déchetterie sera a remettre a I'ONF en fin de chantier.

Pour les lots de dépose et enlévement de clotures, I'entrepreneur s’engage lors de la remise de son offre a
exposer de maniére précise et détaillée:

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents types de déchets,

- les moyens de contréle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux,

- les centres de stockage, centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés
les différents déchets a évacuer.

Le stockage des déchets sur le site n’étant pas autoris€, I'entreprise devra réguliérement trier et procéder
a I'enléevement et au transport des déchets sur des sites d’évacuation ou de traitement autorisés ou agrémentés.
Lors des réunions de chantier, I'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre les bons de dépét indiquant la
destination des déchets et leur quantité a I'aide du bordereau de suivi des déchets ainsi que tout document
justificatif relatif a I'application de la réglementation relative aux traitements spécifiques des différents déchets
produits ou matériaux déplacés.

4 MODALITES D'INTERVENTION CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX

4-1 Les prestations incluent:

e L'amenée et le repli sur le chantier de toutes les fournitures et matériels nécessaires a la bonne exécution
des travaux,
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e Lesfrais d’outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins ou de véhicules,

e Lafourniture et la pose obligatoire de panneaux de chantier,

e Lesinstallations de chantier (signalétique, baraquement pour le personnel) et I'organisation des travaux,

e Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de circulation
automobiles et piétonnes, situées a I'extérieur du chantier,

e Leséventuelles remises en état des acces dans et hors de la (ou des) parcelle concernée par le chantier.

e Les frais de déplacement.

4-2 Engagements généraux
4-2-1 Cahier National des Prescriptions des Travaux et des Services Forestiers (CNPTSF)

Le CNPTSF est applicable a tous les chantiers visés par le présent marché. Il indique les régles générales en
matiére de :

e Préservation de I'environnement ;

e Protection des peuplements forestiers ;

e Prise en compte de la sécurité ;

e Déroulement de l'intervention ;

e Responsabilités de l'intervenant et réparation des dommages ;

Ce document est consultable sur le site de I'ONF : accés au CNPTSF.

4-2-2 Environnement : engagements de |'ONF

L'Office National des Foréts adhére a la démarche de certification de la gestion forestiére durable PEFC France.
Cette derniére certification atteste que les pratiques de I'ONF limitent les impacts négatifs sur I'environnement.

En conséquence, I'ONF attend de tous ses co-contractants acheteurs, fournisseurs, prestataires de services,
occupants du sol forestier, etc, qu’ils exécutent leurs obligations contractuelles dont certaines sont liées aux
engagements environnementaux de I'ONF, dans |le cadre des prescriptions du référentiel PEFC.

En I'occurrence, ne seront pas admis :

e Les déchets ou dépdts contenant des hydrocarbures ou graisses, provenant de l'entretien, du
ravitaillement ou du mauvais état des matériels de chantier.

e Les déchets ou détritus provenant des prises des repas sur le chantier.

Le prestataire sera responsable du ramassage ou du traitement des déchets ci-dessus cités, suivant I'avancement
des chantiers. Il peut étre tenu de fournir a I'ONF les certificats de mise en décharge agréée des matériaux prévus
a évacuer.

Le co-contractant reconnait étre informé de cette exigence de I'ONF et il s’engage a en informer ses salariés,
fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers, susceptibles d’intervenir dans le cadre de son contrat principal
le liant a I'ONF.

Les feux de toute nature sont interdits en milieu forestier.

4-3 Organisation

4-3-1 Réunion de démarrage du chantier

A l'ouverture du chantier, une reconnaissance du chantier et de ses acceés sera effectuée par le prestataire, ou son
représentant, avec le responsable d’opération ONF qui expliquera le projet (voir le chapitre 5-2 du CNPTSF
« Cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers », document ONF).

4-3-2 Organisation du chantier

e DICT: Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux
Le prestataire veillera a fournir a qui de droit, les déclarations d’intention de commencement de travaux
nécessaires (DICT), dans les délais impartis. La DT (déclaration de travaux) sera, elle, assurée par I'ONF donneur
d’ordre. L’'ONF transmettra a I’entreprise le numéro de DT nécessaire a la création de la DICT.

e Sécurisation
Le prestataire devra assurer le dégagement des emprises du chantier.
Il prendra toutes les mesures de sécurité (voir décret n° 2003.131 du 12 février 2003 publié au J.O. n°42 du 19
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février 2003 relatif a la déclaration et signalisation des chantiers d’exploitation forestiére et de boisement.) et de
signalisations, nécessaires pour I'exécution des travaux.

e Difficultés
Le prestataire tiendra informé I"'ONF des difficultés rencontrées. |l ne pourra faire valoir ces difficultés pour
demander une modification des montants commandés.

e Stationnement
Le prestataire recherchera les meilleurs sites possibles pour la sécurité du matériel et de ses engins en
stationnement, pendant la nuit et les jours non travaillés. Il reste responsable de son matériel pendant ces
périodes.
4-3-3 Commencement des travaux

Trois jours ouvrés au minimum avant intervention, le prestataire informe le responsable d’opération ONF de la
date et I'heure du commencement des travaux. Cette mise en route de chantier ne pourra se faire sans une
reconnaissance et état des lieux du chantier (voir chapitre 4-3-1). Cette reconnaissance et la mise en route ne
pourront pas se faire un samedi.

En cas de force majeure (accident, conditions météorologiques, etc.), empéchant son intervention, il préviendra
immédiatement le responsable d’opération ONF. Une nouvelle date sera programmée dans un délai minimum de
24 heures, par courrier ou message électronique.

Le prestataire anticipera les mises en route des chantiers successifs, en contactant par téléphone, au moins 2
jours ouvrables a I'avance, le responsable d’opération ONF.

Le travail ne sera pas autorisé les dimanches et jours fériés.

4-3-4 Contrdle
Le prestataire est tenu de se soumettre a tous les essais de contrdle de pratique courante, qui lui seront
demandés par le responsable d’opération ONF, en cours, comme en fin de chantier.

En cas de dommage avéré aux infrastructures ou au sol ou autres éléments a préserver, le responsable ONF
pourra suspendre le chantier.

En cas de reprise d’'un chantier a la suite d’une suspension instruite par le responsable d’opération ONF, et si,
dans ce second temps, l'intervention n’est toujours pas satisfaisante, le contrat sera rompu de fait. L'entreprise
sera réglée de la prestation réalisée avec une retenue de 30% sur le coUt unitaire hors taxes prévu.

4-3-5 Modification des travaux

Les travaux seront exécutés conformément au présent CCTP et au bordereau des prix unitaires dans le respect du
CNPTSF. Pour les modifications que le prestataire jugerait bon d’apporter au cours des travaux, celui-ci devra en
préciser les raisons. Aucune modification ne pourra étre apportée, sans |'accord expresse de 'ONF.

4-3-6 Finition et rangement du chantier

Le chantier sera nettoyé et débarrassé de tous débris naturels (branches, racines, terre...) ou artificiels (bidons,
fOts, gravats...). Cette opération est réputée comprise dans le délai et le montant des travaux.

4-4 Evaluation et garanties
4-4-1 Réception des travaux

Chaque chantier sera évalué par le responsable d’opération ONF dans le PV de réception.

4-4-2 Evaluation de |'entreprise

A l'issue des prestations, le responsable travaux évaluera I'entreprise sur I'ensemble des chantiers, par référence
aux éléments indiqués dans les fiches de chantiers.

En cas d’évaluation négative, 'ONF se réserve |la possibilité d'écarter I'entreprise des commandes ultérieures pour
des travaux similaires.
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5 VISITES ET CONTACTS

Les visites sont obligatoires.

Les entreprises n‘ayant pas effectué la visite verront leur offre éliminée.

Il est demandé aux entreprises de s’inscrire auprés du représentant ONF, si possible par e-mail, sinon par
téléphone. Sans demande de rendez-vous, la visite pourrait étre annulée.

L'attestation de visite jointe au dossier de consultation devra étre amenée afin d’étre signée par le représentant
ONF. Celle-ci devra étre jointe a la réponse du candidat.

Lot Forét Responsable chantier ONF Lieu de rendez-vous
Matthieu LEGROS - 06 34 02 74 44
1et6 Eaw matthieu.legros@onf.fr Place de la Mairie
y Ou 76 950 LES GRANDES VENTES

Alizée GUILHEM : 06.10.10.69.48
Jean-Edouard MARCHAND - 06 28 42 66 36

2 Roumare jean-edouard.marchand@onf.fr Parc animalier (RD 351)
Ou 76 380 VAL DE LA HAYE
Laurent GAUTHIER: 06.16.51.16.67
;’::::éiiitg;n?irz“ 681667 3, Céte de St Paul - 27480 LYONS LA

3 Lyons Ou * * FORET
Emmanuel BOIVIN : 06.23.97.73.00
Thibault HUSSONNOIS - 06.16.51.17.92

det7 Bord- thibault.hussonnois@onf.fr 10 route du Vaudreuil - TOSTES
Louviers Ou 27340 TERRES DE BORD

Philippe COUDOULET : 06.23.97.73.15
Christophe Braux - 06.10.40.04.87

5 Eu et christophe.braux@onf.fr Maison Forestiére des Jardins

Croixdalle | Berger Vincent — 06.24.71.88.39 76340 - Blangy-Sur-Bresle

vincent.berger@onf.fr

FIN DU CCTP

ONF - CCTP n° 2025-8535-03 11



mailto:matthieu.legros@onf.fr
mailto:jean-edouard.marchand@onf.fr
mailto:pierre.leseur@onf.fr
mailto:thibault.hussonnois@onf.fr
mailto:christophe.braux@onf.fr
mailto:vincent.berger@onf.fr

