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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBIJET DU PRESENT LOT

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) définit la nature et I'étendue des travaux
de réaménagement des locaux A210 en bureaux.

Ces locaux sont situés au 2éme étage dans le batiment nommeé « Carré historique », au 45 rue d’Ulm,
58me arrondissement de Paris : il s’agit du site principal de I'Ecole Normale Supérieure de Paris.

Ce batiment est classé comme étant un ERP de 2°™ catégorie, de types R, L, N, S et X, susceptible
d’accueillir un effectif théorique de 1480 personnes.

» Nature des travaux :
Démolition-curage, cloisons-isolation-platrerie, revétements de sol, peinture et revétements de
mur, menuiseries intérieures, mobilier sur mesure, plomberie

> Adresse des travaux :
Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris

> Modalités d’interventions :
Le chantier sera libéré de ses occupants durant toute la durée des travaux mais se déroulera en site
occupé avec maintien de I'activité. Une attention toute particuliére devra étre appliquée de manieére
a minimiser les nuisances.

> Description de I'objet des travaux :
Le projet consiste a réaménager I'’ensemble des locaux A210 (ancien logement de fonction) en
bureaux. La zone des travaux est située au R+2 du Carré historique de I'ENS. Ces locaux ne seront
accessibles qu’a des personnels travaillants sur site, et n’ont pas vocation a accueillir du public.

Un petit SAS ouvert de séparation a I’entrée des locaux est mis en ceuvre, pour délimiter et protéger
visuellement le sanitaire privatif des autres espaces. Un petit coin « café » est aménagé avec du
mobilier sur mesure. L’ancienne cuisine et salle de bain sont totalement démolies et refaites a neuf
pour laisser place a des piéces de bureaux. Le sanitaire est rénové avec changement des
équipements et création d’un systeme d’extraction de I’air vicié. Une ouverture pour avoir une sortie
d’évacuation complémentaire est créée.

> Surfaces incluses dans le périmétre des travaux :

Locaux A210

Niveau Local Surface utile brute (SUB)
SAS d’entrée 4,26 m?
Sanitaire privatif 1,93 m?
Zone café et reprographie 9,62 m?
Bureau 1 16,88 m?

Carré historique Bureau 2 22,73 m?

de I'ENS, R+2, Bureau 3 12,23 m?

escalier A Bureau 4 9,32 m?
Bureau 5 22,14 m?
Placard technique 1,06 m?
Circulation 6,98 m?
TOTAL 107,15 m?
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1.2 CONTENU DU CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les conditions d’exécution des
travaux du lot n° 1 « Architectural ».

L’entrepreneur doit exécuter comme étant compris dans ses prix unitaires, sans exception ni réserve,
tous les ouvrages et prestations nécessaires a I'achevement complet des ouvrages projetés dans le
respect des normes, des prescriptions des fabricants et dans les regles de I'art.

Une fois le marché notifié (numéro d’engagement juridique regu), il ne peut arguer d’erreurs ou

d’omissions dans les piéces du marché pour se dispenser d’exécuter les travaux demandés, ni faire une
demande de travaux complémentaires.

1.3 DECOMPOSITION DU MARCHE

Pour rappel (cf. CCAP), le marché est décomposé en lots. Les entreprises sont libres de répondre a un
ou plusieurs de ses lots. La décomposition est la suivante :

N° dulot | Désignation du lot
1 ARCHITECTURAL
2 TECHNIQUE

Dans tous les cas, I'entrepreneur du lot n°1 « Architectural » sera responsable des installations de
chantier et de la tenue générale du chantier telles que décrites plus loin (implantation, échafaudages,
tenue d’un calendrier de travaux, nettoyage du chantier, etc.).

1.4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur du présent marché s’engage a :

- Une obligation de résultat en termes de moyens humains et matériels et de délais ;

- Sinscrire dans une démarche de protection de I'environnement et de la santé (réduction des
nuisances de chantier, utilisation de produits et matériaux biosourcés, gestion maitrisée des
déchets etc.) ;

- Assurer la mise en sécurité des ouvrages, des opérateurs de chantier et des tiers ;

- Prendre connaissance de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, les
délais, la qualité et les prix des ouvrages a réaliser, a savoir la bonne connaissance des lieux,
de la nature et de I'importance des travaux a exécuter ;

- Apporter des réponses techniques aux demandes du MOE et du MOA dans les domaines
couverts par le présent marché ;

- Informer le MOE et le MOA de toute modification (reglementation, processus de production,
organisation interne) qui pourrait avoir une incidence sur les prestations ;

- Signaler au MOE et au MOA les détails qui pourraient étre omis dans les piéeces techniques ;

- Ne prétexter aucune méconnaissance du projet pour faire valoir des co(ts supplémentaires.

Plus particulierement, avant d’entreprendre les travaux I'entreprise s’engage a :
- Fournir les attestations d’assurances. Ces assurances devront couvrir en particulier I'intégralité

des risques pouvant résulter des diverses interventions de I'entreprise ;
- Fournir les certificats de qualification relatifs aux travaux lui incombant ;
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- Obtenir I'accord préalable de la MOE sur les travaux et modes opératoires envisagés ;

- Etablir tous les documents nécessaires au démarrage des travaux en effectuer les
modifications indicées et demandées par la MOE, |le bureau de contréle jusqu’a obtention des
visas favorables a la mise en ceuvre.

Pendant les travaux, I'entreprise s’engage a :

- Maintenir en bon état de visibilité et de lisibilité les affichages réglementaires relatifs aux
démarches réglementaires (droits de voirie, signalisation spécifique au chantier de rénovation
en site occupé, etc.) ;

- Maintenir, pendant la durée des travaux, le chantier clos et fermé, et a entretenir les
dispositions nécessaires a la sécurité ;

- Protéger et maintenir en parfait état de propreté le chantier ainsi que les espaces du batiment
desservant la zone de chantier (couloirs, escaliers d’acces a la zone de chantier, ascenseurs
etc.);

- Maintenir en bon état de propreté, outre les abords du chantier, les voies publiques
empruntées par ses engins et ses véhicules. L’entreprise devra I'ébouage et le nettoyage de la
chaussée et espaces extérieurs qui lui sont mis a disposition, les cheminements empruntés
entre ces espaces et la zone en chantier a tout moment si nécessaire ;

- Maintenir en bon état bordures, trottoirs, bornes, tampons et autres équipements urbains.
L'entreprise devra la réparation a ses frais de tous les éléments détériorés au cours de sa
période d’intervention sur le chantier ;

- Renseigner les différents registres obligatoires : registre des observations et des mises en
demeure de l'inspection du travail, registre d’observation des délégués du personnel, registre
de sécurité ;

- Etablir le permis feu quotidiennement selon les dispositions qui seront précisées par la MOA ;

- Réaliser les PPSPS conformément aux attentes du CSPS mandaté pour I'opération ainsi que les
plans de préventions attendus par le service sécurité interne a I'établissement.

1.5 DOCUMENTS DE REFERENCE

L'ensemble des ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux clauses, aux
conditions et aux prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui sont
applicables aux travaux du marché, en vigueur a la date de notification du marché, dont notamment
les suivants (liste non exhaustive) :

- Textes législatifs et textes réglementaires ;

- Normes francaises et européennes homologuées (NF et EN) ;

- Documents techniques de référence (CSTB, Document Technique Unifié (DTU), etc.) ;

- Auvis techniques (bureau de controdle etc.) ;

- Données des fabricants ;

- Regles de calcul ;

- Cahiers des prescriptions communes ;

- Regles professionnelles ;

- Directive européenne « Produits de construction » ;

- Etc.

Les prescriptions et exigences maximales seront retenues en cas de discordance des textes.
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1.5.1. Réglementations concernant les matériaux et les produits

Avis techniques :

Pour tous les matériaux et les produits qui relevent de la procédure de I'Avis technique, ne pourront
étre mis en ceuvre que des matériaux et des produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.
L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et les
produits concernés.

Agréments ou proces-verbaux d'essais :

Les agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou
procédés dits de « techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de
procédure ATEX. Ces agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des organismes
agréés tels que le CEBTP, le LNE, le Bureau Véritas, etc.

Marques de gualité :

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une
marque NF, d'un label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante. Ces marques de qualité
devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

Marguages de qualité européens :
Directive européenne 89/106 dite DPC « Directive produits de construction » - CSTB.
Euro-classes - réaction au feu (CSTB) :
o Classement des matériaux selon leur réaction au feu ;
o Classement des revétements de sol selon leur réaction au feu.
- ATE : Agrément technique européen.
- Euro-Agrément : procédure constituant un prolongement des agréments nationaux existants.
- Marquage CE : ce marquage ne peut en aucun cas remplacer une marque de qualité, le
fabricant appose ce marquage sous sa seule responsabilité.

Autres certifications ou labels :

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une « Certification » ou d'un « Label » de qualité,
ne pourront étre mis en ceuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de ce
label. Les matériaux et produits considérés devront comporter une étiquette portant toutes les
indications exigées.

Certification 1SO 9000 :

Dans les fiches d'information sur un produit apparait trés souvent la référence a une certification ISO
9000. Cette certification ne concerne pas les performances du produit fini. Elle garantit seulement que
tous les produits sortant de fabrication ont une qualité conforme a celle du modéle annoncé certifié
ou non.

Certification des performances acoustigues aux bruits de choc :

Un projet de « Certification CSTBat » - Performance acoustique au bruit de choc, est en cours. Cette
certification concernera de fagon générale les revétements de sol manufacturés en plastique ou
assimilés et en textiles, ainsi qu'aux sous-couches isolantes manufacturées. La certification constatera
la conformité du produit et certifiera la performance acoustique au bruit de choc sous forme de
I'efficacité acoustique normalisée AL exprimée en dB(A). Cette certification sera applicable au présent
marché dés sa date de parution.
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1.5.2. Réglementation relative a la sécurité incendie

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation en vigueur concernant :

La réaction au feu des matériaux et des produits devant étre mis en ceuvre ;
Le comportement au feu des ouvrages en place.

1.5.3. Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier

Sécurité et protection de la santé sur le chantier ;
Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements ;
Sécurité des ouvriers contre les chutes.

1.5.4. Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, dont :

Loi n® 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°® 75-633 du 18 juillet 1992 ;

Loi n° 94-609 du 13 juillet 1994 ;

Décret du 15 mai 1997 ;

Circulaire du 15 février 2000 ;

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE, et
d'autre part, la décision 91/689.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de
la législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés
d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

Ainsi que tous les articles des différents codes, et tous les décrets, arrétés, circulaires,
etc., dont plus particulierement :

L'arrété du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre
1984 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier,
relatif a la limitation des émissions sonores.

Ainsi que tous autres textes réglementaires parus a ce sujet depuis le 13 mai 1997.

1.5.5. Amiante

Un rapport amiante avant travaux (E0411-DI-RAAT v1) a été réalisé en date du 08/06/2023.

En cas de présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante, I'entreprise en aura pris parfaite
connaissance, notamment :

1.5.6. Plomb

Leur accessibilité pour la réalisation des travaux ;

Leur état de dégradation ;

Les travaux annexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages ;

La disposition des locaux en ce qui concerne les possibilités de confinement et
éventuellement de mise en dépression ;

Les équipements et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et
tous autres éléments pouvant amener des contraintes lors de I'exécution des travaux.

La présence d’éléments contenant du plomb a été constatée a plusieurs endroits le RAPPORT DE

REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX E0411-DI-RPB v1 du 21/04/2023, annexé au DCE de la

consultation.
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A ce titre, I'entreprise en aura pris parfaite connaissance, notamment :

1.6

- Del’ensemble de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les risques d’exposition
au plomb ;

- L’accessibilité des matériaux en question pour la réalisation des travaux ainsi que leur état
de dégradation;

- Les travaux annexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages ;

- Ladisposition des locaux en ce qui concerne la protection des poussiéres ;

- Les équipements et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et
tous autres éléments pouvant amener des contraintes lors de I'exécution des travaux ;

- Des préconisations du PGC du CSPS ;

- Etc.

ELEMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE

1.6.1. Documentation a remettre en préparation des travaux

L'entrepreneur devra, dans le cadre de son marché, sans que cette liste soit limitative :

Le dossier d’exécution comprenant notamment :
o Les plans de repérage ;
Les plans, coupes, et détails d’exécution ;
Les notes de calculs ;
Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ;
Les fiches techniques et CCPU des matériaux et équipements utilisés ;
La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour
respecter le Cahier des Charges ;
o Tous documents demandés et jugés nécessaire par le BCT et / ou la MOE
Les fiches de commandes, d’approvisionnements ;
Les échantillons / essais des produits prévus d’étre employés.

O O O O O

Le MOE se réserve le droit de refuser les produits qu’il ne juge pas conformes aux descriptifs ou a
I"'usage prévu.

Le calendrier d’exécution tiendra compte des temps nécessaires pour des tests chromatiques et le
choix des teintes, ainsi que des temps nécessaires a la validation de tout échantillon, dossier
d’exécution préalable a la commande et a I’exécution.

1.6.2. Documentation a remettre en fin des travaux : dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'entrepreneur devra, dans le cadre de son marché, sans que cette liste soit limitative :

La liste récapitulative des documents remis ;

Les plans d'exécution détaillés mis a jour en fin de travaux et portant la mention "DOE" ;

Les notices d'identification avec les avis techniques et les proces-verbaux d'essais de tous les
matériaux mis en ceuvre ;

Les fiches d’autocontrole ;

Une liste du matériel fourni avec les références et les adresses des revendeurs ;

Une nomenclature de tous les incidents de marche pouvant survenir aux matériels et
comportant les indications nécessaires pour y remédier ;

Les bons de garantie éventuels ;

Les éventuelles notices d’utilisation des équipements installés ;

La notice d'entretien pour le mobilier et les menuiseries ;
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- Laliste des produits d'entretien du commerce préconisés pour chaque type de revétement
de sol posé, tant pour les revétements a surface traitée que pour les autres.

Les entreprises remettront le DOE pour visa de la MOE le jour de la réception ; aprés visa du MOE et
corrections apportées par les entreprises, le dossier DOE "bon pour accord" est fourni au MOE, en
version numérique avec les plans au format DWG et les piéces écrites et documentation sous format
PDF.

Les noms des fichiers du DOE devront impérativement respecter la nomenclature transmise par la
MOA.
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2 CONDITIONS D’EXECUTION

2.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée avoir apprécié toutes les difficultés qu'elle pourra rencontrer du fait de I'état
existant. Elle prévoira dans son offre toutes les prestations nécessaires a la bonne exécution de ses
ouvrages compte tenu de I'état existant.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant établissement de leur offre, procédé
sur le site, a la reconnaissance des supports existants. Cette reconnaissance a effectuer portera
notamment sur les points suivants (non exhaustifs) :

- |'état général des ouvrages a remplacer et leur degré de conservation ;

- leur mode de fixation suivant les support neufs et/ ou existants ;

- la nature et I'état des habillages intérieurs des ouvrages a remplacer / a poser ;

- les conditions de raccordement / prolongement aux installations existantes ;

- les modalités d'accés aux ouvrages pour enlévement et approvisionnement ;

- etengénéraltous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent

Lot et sur leur codt.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les

constatations faites de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les
travaux accessoires et autres nécessaires.

2.2 VERIFICATIONS DES DIMENSIONS DES EXISTANTS

L'entrepreneur sera responsable des cotes et tenu de vérifier les dimensions de tous les ouvrages
existants (batiment ancien avec des irrégularités liés a la vétusté des locaux). Il est contractuellement
réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au relevé des dimensions des ouvrages.
L'entreprise sera responsable des dimensions et des quantités.

Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pieces du marché, les
dessins d'ensembles et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages.

Avant tout commencement de fabrication ou d'exécution, I'entrepreneur devra soumettre ses dessins

d’exécution a I'approbation du maitre d'ceuvre, lequel pourra apporter quelques modifications sans
pour cela donner lieu a un supplément au forfait.

2.3 REGLES DE CIRCULATION

L'entrepreneur doit respecter les régles de circulation et les conditions d’acces définies par le service
Projets Immobiliers et Maitrise d’Ouvrage (SPIMO) et le service Prévention et Sécurité (SPS) de
I’établissement, notamment :

- Le déchargement pourra se faire sur les parkings de droite au sein des locaux de I'ENS au
45 rue d’UIm, en face de I'escalier A et de I'ascenseur. L'entrepreneur utilise le véhicule le
moins encombrant possible et indique au MOA le numéro de la plague d’immatriculation ;

- Le stationnement aprés déchargement doit ensuite se faire sur les parkings extérieurs ;

- La réparation des dégradations sur la voirie ou sur les espaces végétalisés avoisinant le
chantier, causées par les véhicules de chantier, est a la charge de I'entrepreneur.
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2.4 COMPETENCES ET MOYENS

L'entrepreneur doit disposer de son propre matériel, adapté a la bonne exécution des prestations,
conforme et régulierement vérifié. lls restent sous sa responsabilité durant toute la phase d’exécution.
Sauf exception, en aucun cas du matériel ne sera prété par I'ENS.

L'entrepreneur met a disposition de ses équipes les équipements de protection individuelle et
collective adaptés aux activités.

2.5 INTERVENTION EN SITE OCCUPE

Les travaux se déroulent en site occupé. Les entreprises devront prendre en compte ce parametre
dans I'établissement de leurs offres en particulier pour ce qui concerne la réduction des nuisances, les
adaptations éventuelles de cantonnement ou d’horaires de travail, etc.

La zone des travaux sera totalement libérée durant toute la période de chantier. Les travaux sont
programmeés en grande partie pendant la période estivale, c’est-a-dire lors de la baisse maximale
d’activité et de présence du personnel dans le batiment. Cependant, la présence d’usagers sur site est
a prendre en compte.

En outre, les concours d’admission se dérouleront sur tous le mois de juin 2025 et jusqu’au 8 juillet.
Pendant cette période les interventions bruyantes (percements, sciage béton, bruits de percussions,
etc.) seront proscrites aux jours et horaires imposées par la Direction des Concours. L'entreprise
pourra étre amenée a interrompre son intervention pendant certains jours et aux certains créneaux
et/ou intervenir aux horaires décalés (t6t le matin avant 8h45 et/ou le week-end aprés 8h30 -
proximité internat).

En régle générale, a compter du lundi 25 ao(t 2025, I'établissement rouvre au public, la rentrée
universitaire s’effectuera le 1° septembre. A compter de ces dates, les ouvrages engendrant des
travaux bruyants s’effectueront a des horaires a définir lors de la période de préparation en
concertation avec la DGS.

L'entrepreneur doit avant tout respecter le planning d’intervention afin d’assurer I'exécution des
travaux dans les délais définis avec le MOA. Il doit également tout mettre en ceuvre afin de ne pas
perturber les usagers présents dans le batiment et plus en général sur le campus pendant les travaux
et garantir la protection des personnes au moyen d’un balisage de chantier. En cas de neutralisation
d’acces pour les besoins du chantier, I'entrepreneur doit prévoir des cheminements alternatifs en
concertation avec la MOA. Les interventions entrainant des génes ou nuisances prévisibles doivent
faire 'objet d’'une information envers le MOA et les occupants. Ces interventions doivent étre limitées
dans le temps et réalisées aux horaires fixés en accord avec le MOA.

2.6 PREPARATION DE CHANTIER

Un état des lieux est a réaliser en présence de titulaire et I'inspection des réseaux d’évacuation a
réaliser avant le démarrage des travaux.

2.6.1. Protection des ouvrages

Avant et pendant I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions et les
précautions pour ne pas causer de détérioration sur les existants. Les passages, chemins d’acces et
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abords a proximité (ascenseur, escaliers, couloirs d’acces, espaces extérieurs, etc.) utilisés pour la
sortie des déchets, I'acheminement des matériaux, etc. devront étre protégés.

Une protection sera a réaliser selon le type d’ouvrage et selon l'ordre des parties rénovées
(coordination entre les différents corps de métier internes a I’entreprise).

Un constat des états des lieux sera réalisé avec l'entreprise au démarrage du chantier. Toute
dégradation provoquée par I'entreprise, a I'intérieur comme a I'extérieur du batiment, sera réparée
aux frais de I'entreprise.

2.6.2. Installations de chantier

Le plan d’installation sera conforme aux prescriptions et au PGC du CSPS et tous les détails devront
étre validés avec le MOA. Un acces unique a la zone de travail devra étre installé. L’entreprise installera
un cylindre de chantier selon un organigramme spécifique fourni par les services de I'ENS au niveau de
la porte d’entrée principale. Un jeu de clé sera remis au PCS. Lorsque I'ouverture vers les autres locaux
sera réalisée, il faudra assurer une séparation physique entre les 2 zones et aucun passage ne pourra
se faire du c6té des Editions de la rue d’Ulm (hormis le temps de la réalisation des interventions au
niveau du bureau P7, qui sera validé en amont avec la MOA).

La MOA met a disposition les sanitaires de I'établissement. Des douches du personnel de I'ENS peuvent
également étre mis a disposition des entreprises (mais non a usage exclusif). Les entreprises ont
également acceés au réfectoire et a la cafétéria du site (ils devront changer leur tenue pour se rendre a
ces locaux, pas de vétements de chantier). Les entreprises pourront utiliser un des locaux A210 pour
stocker leur matériel. Enfin, I'entreprise en charge du présent lot n° 1 assurera l'installation et
I’entretien de la base vie pour ses compagnons ainsi que pour les compagnons des autres lots :
- Roulotte ainstaller sur la voie publique (capacité de 6 a 8 personnes). Le titulaire de lot n°
1 préparera les documents administratifs que la MOA transmettra aux services
instructeurs ;
- Benne attenante a la borne de recharge électrique sur une surface équivalente a 2 places
de stationnement.

Le titulaire du lot n° 1 prévoira un éclairage de chantier suivant les préconisations de la réglementation
en vigueur.

2.6.3. Accés, manutention de chantier et stockage

Le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s’effectuer dans les meilleures
conditions pour éviter toute nuisance et / ou détériorations d’ouvrages.

L’acces pour la livraison des produits pourra se faire par la cour au 45 rue d’Ulm. Le déchargement
/chargement pourra étre réalisé a niveau de ce parking en face de I'escalier A. En revanche le
stationnement en journée ne sera pas possible au niveau de ce parking.

Le stockage est a éviter et interdit a I'intérieur des batiments pour tout matériau inflammable ou
combustible. En cas de nécessité absolue, il doit étre limité dans le temps, réalisé dans des locaux a
I'abri des intempéries, suffisamment ventilés et pouvant étre fermés a clé. Des zones de stockage
pourront ainsi étre définies dans le respect des instructions du MOA.

L'ascenseur pourra étre utilisé pour monter le matériel du chantier, mais a condition d’un usage
correct et dans la limite des charges maximale de I'appareil -10%. En effet, il ne s’agit pas d’'un monte-
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charge, mais d’un appareil aux capacités limitées. Le poids indiqué devra étre strictement respecté et
minoré d’un coefficient de vétusté de 10 %, |'appareil devra étre parfaitement protégé.

2.6.4. Echafaudages et agres

L'entrepreneur du présent lot devra tous les échafaudages et agres, ainsi que les moyens d'acces
nécessaires pour |'exécution des travaux. Il devra le montage, démontage, les modifications et
déplacements, la location pendant la durée des travaux, de ce matériel. Il devra prévoir également
dans son prix forfaitaire la valeur des sujétions pour travail sur échafaudage et sur agrés.

Les échafaudages seront certifiés NF Equipements de Chantier ou certification équivalente. Les
attestations de conformité seront jointes a I'offre de I'entreprise.

2.7 ECHANTILLONS ET CHOIX DES PRODUITS

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il
envisage de mettre en ceuvre.

Selon le cas, le choix des produits a mettre en ceuvre est du ressort du MOE ou a proposer par
I'entrepreneur.

Produits définis par le MOE par une marque nommément désignée « ou équivalent » :
L'entrepreneur aura la faculté de proposer au MOE un produit d'une autre marque en apportant la
preuve que ce produit est équivalent : dans le temps, la robustesse, la résistance, la tenue des teintes,
I'aspect du fini, la possibilité de nettoyage, etc.

L'acceptation du MOE des produits proposés par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

Produits a proposer par |'entrepreneur :

L'entrepreneur proposera a l'agrément du MOE les produits en fonction du résultat souhaité et des
contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, la tenue dans le temps, I'aspect du
fini, etc., voulus.

L'acceptation du MOE des produits proposés par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

2.8 EXECUTION DES TRAVAUX

2.8.1. Coordination interne a I'entreprise et coordination avec les autres lots.

L'entrepreneur désigne un représentant encadrant, interlocuteur privilégié du MOE. Cette personne
est tenue de participer aux réunions de chantier. Des pénalités pourront étre appliquées
conformément au CCAP en cas d’absence ou retard aux réunions de chantier. Le représentant
encadrant doit étre joignable durant toute la durée du chantier, étre réactif et organisé. Par-13, il tient
informé le MOE des avancées, lui fait part des contraintes et des problématiques rencontrées et lui
propose des solutions immédiates. Il est aussi responsable de la transmission des informations aux
équipes d’exécution et doit veiller au respect des régles de sécurité et de coactivités sur le chantier.

Il assure la coordination entre son équipe les autres lots.
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2.8.2. Gestion de la zone de chantier

Le titulaire doit prévoir le balisage de toutes les zones de chantier et I'affichage réglementaire, et les
maintenir en bon état pendant toute la durée des travaux. En voici une liste non exhaustive :

- Les panneaux informatifs (zones de travaux, cheminements alternatifs, etc.) ;

- Les barriéres mobiles pour interdire I'accés, pour délimiter le chantier, une zone dangereuse,
des cheminements dédiés aux approvisionnements et a I'évacuation des déchets, etc. ;

- Larubalise comme dispositif d’indication ou d’orientation (cheminements alternatifs, etc.).

- La porte d’acces au chantier sera étre munie d’un canon provisoire avec serrure sur
organigramme spécifique. La MOA fournira ledit organigramme pour reproduction. Un jeu de
clés étiqueté et identifié sera remis au PCS.

En I'absence d’entreprises sur le chantier (pauses, approvisionnements, fin de journée) et sauf
dérogation du MOA, le chantier doit étre maintenu clos.

L’outillage doit étre rangé et rendu non accessible aux personnes extérieures aux chantier. Dans tous
les cas, I'entreprise est responsable de sa zone d’intervention et de ses matériaux. En outre le titulaire
ayant en charge la gestion des installations de chantier commune, porte la responsabilité de la sOreté
du chantier

2.8.3. Elimination des déchets

L'entrepreneur est pleinement responsable de I'évacuation de ses déchets issus de ses déposes et
approvisionnements : matériaux déposés, gravats, matériaux excédentaires, emballages, accessoires
divers etc.

Il en assure I’évacuation par ses propres moyens. Il est strictement interdit d’utiliser les évacuations
sanitaires pour le rejet des produits dangereux et le nettoyage des outils. Les sanitaires et leurs
évacuations sont inclus a I’état des lieux avant le démarrage des travaux. Tout préjudice fera I'objet de
pénalités et de réparations a la charge de I'entrepreneur. Une zone en face du jardin Pasteur est
réservée a la benne pour les déchets de I'ENS uniquement. L’entreprise du lot n°1 se chargera
d’acheminer une benne ou autre (suivant sa préférence) pour le présent chantier. Tous les déchets
devront étre rangés dans des sacs a gravats et sacs a déchets et interposés dans la benne par le
portillon et non lancé par-dessus du bord.

2.8.4. Nettoyage général

Le chantier et ses abords doivent étre maintenus en parfait état de propreté et, nettoyés
quotidiennement jusqu’a I'achevement complet des travaux.

Les produits de nettoyage doivent étre appropriés afin d’éviter 'altération des matieres et des
surfaces. En cas d’altération, la remise en état sera prise en charge par I'entrepreneur.

Le nettoyage de fin de chantier doit faire disparaitre toute source de poussiére liée a la réalisation des
ouvrages y compris le nettoyage des sols, des cheminements etc.

Le titulaire a la charge de la prestation de nettoyage de fin de chantier et de réception TCE - niveau
de prestation selon, norme DTU en vigueur

En cas de manguement, le MOA se réserve le droit de faire intervenir un prestataire de nettoyage aux
frais des titulaires de tous les lots.
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2.9 MISE EN (EUVRE DES OUVRAGES

2.9.1. Conditions générales de mise en ceuvre (pour les menuiseries intérieures et le mobilier fixe)

Les menuiseries jugées défectueuses ou non étanches seront refusées, avant ou apres la pose, les
menuiseries détériorées seront réparées ou également refusées, au gré du MOE. Toute menuiserie
refusée sera changée sans frais, le colt des ouvrages d'autres corps d'état a reprendre de ce fait
également a la charge du présent lot.

Avant de mettre en fabrication en atelier ses ouvrages a poser dans les emplacements réservés, les
dimensions portées sur les plans seront vérifiées sur place, un relevé précis sera effectué par
I'entreprise.

La pose des ensembles menuisés fabriqués en usine est effectuée en neuf aprés la dépose des
ensembles existants et préparation des supports.

Le présent lot doit les éléments de fixation et la fixation de ses ouvrages. Plusieurs types de fixations
peuvent étre effectués et devront bénéficier d’un cahier des charges visé par un organisme agréé
justifiant son aptitude a I'emploi.

Les fixations disposées au droit des points de fermeture des paumelles, et des butées, doivent étre
réalisées de facon a ce que les dormants ne subissent pas de déformations locales. La disposition des
fixations doit étre conforme a |'avis technique des produits.

2.9.2. Préparation et états des supports (pour les cloisons, peinture et revétements de sol)

Avant exécution de ses travaux, I'entreprise devra procéder a un examen de la totalité des supports.
Elle devra éventuellement formuler ses réserves par écrit au maitre d’ceuvre, faute de quoi, il sera
responsable de la tenue de ses ouvrages ou de la mauvaise finition des surfaces.
Les défauts tels que fissures, dénivellations, etc. seront refaits ou rectifiés suivant la nature de la
malfagon, soit par I'entrepreneur ayant exécuté le support, soit par le peintre. Dans tous les cas, ces
frais de réfection incombent a I'entrepreneur défaillant.

Concernant I’état des supports I'entrepreneur du présent lot veillera au bon état des revétements qui
présenteront une résistance réglementaire a I'usure, au poinconnement, aux chocs et rayures, a I'eau
et aux agents chimiques, qui subiront sans désordre les variations de température.
Toute remise en état sera a la charge de I'entrepreneur du présent lot. L'entrepreneur sera tenu pour
responsable de tout décollement éventuel et en exécutera les réparations a ses frais.

Enfin, I'entrepreneur devra veiller a ce que chaque support réponde aux impératifs suivants :
- Etre plan dans son ensemble et a la cote de niveau voulu ;
- Présenter en toutes ses parties, un état de surface convenable ;
- Offrir une résistance, une rigidité et une dureté acceptables ;
- Etre sec au moment de la pose des revétements ;
- Ne pas étre susceptible d'exposer le revétement posé a des remontées d'humidité par les
supports des revétements de sols.

D'une maniere générale, la pose doit étre effectuée sur un support conforme aux dispositions
réglementaires.
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2.9.3. Operations préliminaires

Le déchargement, la mise en stock et la répartition des matériaux/produits ne devront en aucun cas ni
altérer leur bon fonctionnement, ni dégrader la protection contre la corrosion. Les éléments seront
emballés et protégés contre ces risques en usine ou atelier.

Liaisons avec les magonneries - Trous et scellements (pour les portes)

L’entreprise du présent lot aura, a sa charge :

la fourniture et pose des pattes a scellement ;

tous les dispositifs de fixation sur les trous chevillés ;

les trous, percements, scellements, raccords et calfeutrements lorsqu’ils sont nécessaires a la
mise en ceuvre des ouvrages ;

les calfeutrements spéciaux au mastic.

2.9.4. Raccords et vérifications du fonctionnement des éléments de quincaillerie

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution
de tous les raccords afférents aux travaux de son marché, et des travaux des autres corps d'état
nécessaires au parfait achévement des ouvrages (peinture, etc.). D'une maniére générale, les diverses
réfections d'irrégularités courantes, telles que fentes, rayures, légeres, traces de chocs, etc. seront
repris par le présent lot. L'entrepreneur devra également, aprés achévement des travaux, la
vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie.

2.9.5. Mise en service (nettoyage et désinfection des canalisations) et réglages des équipements de plomberie
(sanitaire et coin « café »)

Les points suivants seront a réaliser par I'entreprise titulaire du présent lot :

Mise en service de l'installation et des appareils (avant la mise en ceuvre, les canalisations
seront nettoyées, débarrassées de tout corps étranger et désinfectées suivant prescriptions
techniques) ;

Controle de I'étanchéité des réseaux ;

Controle du bon fonctionnement mécanique et électrique des appareils ;

Controle du bon fonctionnement mécanique et électrique des dispositifs de régulation et de
sécurité ;

Analyses d'eau bactériologique et physico-chimique (dont recherche de légionnelles) avec
transmission des résultats au maitre d'ouvrage ;

Controle des débits, des pressions et des températures aux appareils ;

Raccordement aux circuits de protection.

L’attestation d'essais de fonctionnement de I’AQC doit étre adressée au MOE, 15 jours avant la

réception des travaux.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1

GENERALITES : TRAVAUX INCLUS DANS LE FORFAIT

Ci-dessous, la liste, non exhaustive, des prestations comprises dans le présent marché :

la reconnaissance des lieux ;

la participation aux réunions de chantier ;

la mise en place des installations et protections du chantier ;

I'acheminement, le déploiement et le repli de tous les matériels nécessaires a la réalisation
de la de tous les ouvrages et installations de son marché ;

la protection du personnel et des tiers ;

la protection des ouvrages existants et mis en ceuvre jusqu’a réception et leur enlevement
ensuite ;

les plans de fabrication, les études et dessins, les plans de réservations, les relevés, les prises
de cotes et vérification des dimensions indiquées au présent dossier ;

les plans d’exécution, de tracage et d’atelier ;

toutes les notes de calcul afférentes aux ouvrages du présent lot ;

I'usinage et préfabrication le cas échéant des pieces en atelier ;

les réservations (feuillures, engravures ou trous) ;

les implantations et tragages de ses ouvrages ;

la fourniture des échantillons ;

les travaux de réfection des sols, murs, plafonds (faux-plafonds), menuiseries intérieures ;

la gestion (évacuation et traitement) des déchets du présent corps d’état en conformité avec
les réglementations en vigueur ;

les mesures d’empoussierement ;

le nettoyage régulier des zones de travail ;

toutes les sujétions réglementaires nécessaires a la réalisation de la prestation dont
notamment les protections collectives et individuelles des salariés ;

tous les travaux prévus au présent CCTP ;

le PPSPS.

les finitions et les essais ;

les nettoyages de fin de chantier ;

le DOE visé et validé par le MOE ;

la livraison et levée des réserves ;

et plus généralement I'ensemble des ouvrages nécessaires a la bonne exécution des
prestations selon les « régles de I'art ».

Ces prestations concernent :

les travaux de dépose / curage ;

les travaux de maconnerie ;

les postes de menuiserie intérieure (portes vitrées, porte coupe-feu d’évacuation, etc.) ;
les travaux mise ne ceuvre de cloisons, faux-plafonds et doublages ;

les travaux de faience ;

les travaux de revétements type sol souple ;

les travaux de préparation (rebouchages, etc.) des supports (murs, cloisons) et peinture ;
les travaux de mise en ceuvre de mobilier fixe.
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Afin d'éviter les omissions et doubles emplois, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance
obligatoirement des descriptifs et plans des autres corps d'état susceptibles de le renseigner sur les
travaux qu'il a réellement a prévoir. Dans ces conditions, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas,
formuler de demandes de plus-values a son marché en cas de contradiction ou d'omission.

3.2 DEMOLITION, CURAGE ET EVACUATION

Il est précisé que tous les meubles (sauf meubles fixes) seront enlevés par le services internes de I'ENS.

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la dépose et I'évacuation :

- des meubles fixes, étageres et des panneaux de type OSB fixés au mur, spécifiés sur les plans
de démolitions du MOE ;

- La dépose soigneuse, stockage et repose suivant plans de I'extincteur de CO2 et de son
étiquetage associé ;

- des sols souples (du sanitaire, du local de I'ancienne salle de bain, du local de I'ancienne
cuisine) ;

- des faiences de I'ancienne cuisine (le long du plan de travail) et du sanitaire (autour du petit
lave-mains) ;

- d’éventuels rideaux et tringles ;

- de quelques cloisons de séparation au sein d’une piece (suivant le plan des démolitions) ;

- d’un bac a douche, des lavabos et lave-mains, et d’un WC;

- du bloc-porte de I'entrée aux locaux ;

- des bloc-portes des bureaux ;

- du bloc-porte du bureau P7 de la direction des éditions de la rue d’UIm, soigneusement et
stockage soigné pour repose en fin de chantier (déplacement Iéger de la cloison) ;

- la démolition de I'armoire fixe et d’'un bout de la cloison avec le bloc-portes du bureau P7 et
ouverture de la cloison entre la circulation du service des éditions de la rue d’UIm et du futur
bureau 5 (pour la création d’un dégagement complémentaire), suivant les plans du MOE.

Tous les autres éléments non listés dans ce paragraphe, génant la bonne exécution des travaux de
rénovation décrits dans le présent CCTP, devront étre déposés, puis évacués ou protégés et stockés a
I’endroit indiqué par le MOA puis reposés si besoin. En cas de détérioration ou de casse, les matériels,
équipements et ouvrages divers stockés apres dépose seront remplacés a neuf.

Pour tous ces éléments, un repérage photo devra étre réalisé préalablement a la dépose afin de
conserver une mémoire de I'emplacement exacte de chaque élément a remettre en place apres
I'exécution.

Les consignations des réseaux (chauffage, eaux, EU / EV, électriques) sont réalisées préalablement a
tous curage de réseaux et d’appareils raccordés a ceux-ci. lls devront étre réalisés en coordination avec
les services techniques de I'ENS et des autres lots. lIs ne pourront se faire sans un accord préalable de
al MOA et avis du service de maintenance.

LOCALISATION : suivant plans MOE

3.2.1. Rappel des textes réglementaires

Les travaux de démolitions seront exécutés selon les régles de I'art, conformément aux normes,
réglementations et prescriptions techniques en vigueur, et notamment (liste non exhaustive) :
- Les recommandations du 11/06/1980 éditées par IOPPBTP concernant les travaux de
démolition de batiments et les mesures de prévention et d’hygiene ;
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- Laloin®92-646 du 13 juillet 1992 relative a I’élimination des déchets et installations classées
pour la protection de I’environnement ;

- Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets
issus de la démolition de catégories de batiments ;

- Le guide de I'ADEME relatif aux déchets de chantier du batiment.

3.3 PROTECTIONS DU CHANTIER ET DES ABORDS

L'entreprise du présent lot devra réaliser la protection selon le type d’ouvrage et selon I'ordre des
parties rénovées (coordination entre les différents corps de métier interne a I'entreprise) :
- chemins d’accés et des zones environnantes la zone du chantier : ascenseur, escaliers, couloirs
d’acces, etc. ;
- ouvrages dans la zone de chantier non impactés par les travaux ;

Un constat d’état des lieux sera réalisé avec I’entreprise au démarrage du chantier. Toute dégradation
provoquée par I'entreprise, a I'intérieur comme a I'extérieur du batiment, sera réparée aux frais de
I’entreprise.

3.4 CLOISONS - ISOLATION ACOUSTIQUE — PLATRERIE

3.4.1. Cloison du bureau de la direction des éditions de la rue d’UIm (P7)

Fourniture et pose de plaques, double peau pose croisée, en fibres-gypse de 12,5 mm sur la cloison
existante qui sépare le WC du bureau P7. Puis recloisonnement du bureau avec des carreaux de platre
de 70 mm (toute hauteur, du plancher bas au plancher haut), avec repose du bloc-porte existant
(déposé et stocké le temps des travaux de démolition - un coup. Toute dégradation murale lors des
manutentions entrainera une réfection compléte du pan de mur, avec reprise par enduits 2 couches
(enduit garnissant, puis finition), poncage et époussetage, puis peinture : avec 1 primaire d’accroche
2 couches de peintures en passe croisées - RAL équivalent a I'existant

Renforcement avec solution technique garantissant une structure solide au niveau du décroché de la
cloison (cf. plans du MOE).

3.4.2. Cloisons séparatives de I'entrée

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et pose de 2 cloisons séparatives (non toute hauteur,
hauteur précisée sur les plans et a vérifier par le titulaire sur site avant les travaux) entre I'entrée et le
coin « café » :

Ces cloisonnements sont constitués de :
- carreaux de platre, pleins, épaisseur 70 mm, hauteur définie sur les plans du MOE ;
- champlats en bois décoratifs collés sur la cloison, pour donner un effet de claustra (cf. coupe
CQC).

Le titulaire devra un plan d’exécution détaillé du claustra bois avant toutes mise en ceuvre.

3.4.3. Isolant acoustique dans le bureau 1

Fourniture et pose de plaques en fibres-gypse de 12,5 mm, double peau en pose croisée, situées au
niveau de I'ouverture de la cloison séparative entre le bureau 1 et le bureau 2. Finition par application
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d’enduit, 2 couches (enduit garnissant, puis finition) et mise en peinture (cf. partie « revétement de
murs : peinture » et plan MOE).

3.4.4. Isolant acoustique sur la cloison du coin « café » attenante au sanitaire et a I'armoire technique

Fourniture et pose de plaques en fibres-gypse de 12,5 mm, double peau en pose croisée, situées au
niveau de I'ouverture de la cloison séparative entre le bureau 1 et le bureau 2. Finition par application
d’enduit, 2 couches (enduit garnissant, puis finition) et mise en peinture (cf. partie « revétement de
murs : peinture » et plan MOE).

3.4.5. Joint isophonique dans I'encadrement de la porte existante du sanitaire

Fourniture et pose d’un joint isophonique dans I'encadrement de la porte existante du sanitaire et
fourniture et pose d’un joint brosse de bas de porte noire (pose en glissieére dans le chant de bas de
porte — pas de pose en applique collée). Modele a faire valider par la MOE avant la commande.

3.4.6. Doublage pour le systeme de chasse d’eau du sanitaire

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et pose d’un doublage en BA 13mm, 1,20 m de haut, qui
doit pouvoir étre amovible en cas de remplacement du systéme de la chasse d’eau autoportant du WC
suspendu (structure autoportante, cf. partie plomberie). Ce doublage sera entierement carrelé (cf.
partie « revétement de murs : faience du sanitaire »).

3.4.7. Percements et réservations

De maniere générale, suivant indications des pieces graphiques du présent DCE et des futurs plans
d’exécution, I'entreprise du présent lot doit les percements, sciages, démolitions et tous ouvrages
annexes dans murs et planchers, intérieurs, pour création ou élargissement de baies, trémies,
réservations et démolition partielle d'ouvrages en béton ou en magonnerie nécessaires pour
I’exécution des travaux de son lot. En outre, elle aura a sa charge les percements des murs, cloisons et
planchers dépassant le diamétre de 100 mm ou les dimensions de 100 x 100 mm. Les percements de
dimensions inférieures seront réalisés directement par les lots demandeurs.

L’entreprise devra également prévoir dans les nouvelles cloisons qu’elle posera :
- les réservations nécessaires au passage des différents réseaux (électrique, eau, VMC). Elle se
coordonnera pour cela avec les entreprises des lots demandeurs ;
- les découpes et carottages a I'outil diamanté, y compris protection des aciers, reprise et
dressement des surfaces traitées (tableaux, linteaux, seuil, rives, etc.) ;
- toutes sujétions d'étaiement et d’évacuation a la décharge.

LOCALISATION : suivant plans MOE

3.5 ENDUIT - PEINTURE — REVETEMENTS DE MUR

3.5.1. Enduit et peinture
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L’entreprise devra la préparation des supports avant toute mise en peinture :
- Des murs, des radiateurs et des portes en bois existantes et boiseries type plinthes, fenétres,
et moulures diverses, spécifiés sur les plans du MOE ;
- Classe de finition B selon NF DTU 59.1;
- Plusieurs teintes seront a prévoir ; elles seront a valider par le MOE avant la mise en peinture.
Toute teinte de peinture non validée par le MOE préalablement a I’application est susceptible
d’étre refusée.

L’entreprise du présent lot prendra en compte la présence des différents types de supports et adaptera
les techniques et les produits aux supports pour un rendu final uniforme. En tenant compte de
I'intervention des autres lots, elle intégrera dans son lot également la reprise des supports nécessaire
suite a leurs interventions.

La préparation des supports comprendra, sans que la liste soit limitative, les opérations suivantes :

- Dépose de la toile de verre existante, si présente sur une partie des murs,

- Reconstitution éventuelle des tétes de mur,

- Reprises partielles de magonnerie et platrerie, si nécessaires, reprises de planéité suivant DTU,

- Lessivage, grattage des parties cloquées, enlevement des parties non adhérentes,

- Purge et reprise des platres « morts »,

- Egrenage, brossage et dépoussiérage,

- Ouverture des fissures avec rebouchage,

- Scellement / rebouchage des trous éventuels,

- Dérouillage et dégraissage pour les surfaces métalliques,

- Tissu sous enduit aux endroits le nécessitant, pour un rendu final lisse, uniforme et durable
dans le temps,

- Pose des bandes a fissures aux endroits le nécessitant, pour un rendu final lisse, uniforme et
durable dans le temps,

- Enduit minimum 2 couches et suivant type et technique en fonction du support et de son état
(rebouchage, garnissant, puis lissage...),

- Séchage, pongage et toutes préparations.

La préparation des supports une fois réalisée fera I'objet d’un visa « bon a mise en peinture » du MOE
avant la couche d’'impression

Murs :

Aprés la préparation du support : application d’une couche d’'impression + 2 couches de peinture
antibactéries classe A sans COV, acrylique satiné pour les murs et mate sur plafond de la marque
SIKKENS ou équivalent. Mise en ceuvre en passes croisées. Teintes au choix du MOE

Supports bois : Portes, coffrages de gaines, plagues en bois, moulures, plinthes, etc. :

Aprés la préparation du support et réparation éventuelle : application d’'une couche d’impression et
(pour porte non prépeintes) d’enduit maigre + pongage ; application de 2 couches de peinture
antibactéries classe A sans COV, -acrylique spéciale boiserie satiné ou brillant suivant choix du MOE,
de la marque SIKKENS ou équivalent. Teintes au choix du MOE

Supports métalliques :
Aprés la préparation du support : application de peinture anticorrosion sur les réseaux de plomberie
et chauffage neufs et existants.
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1 couche de primaire d'accrochage glycérophtalique, ensuite de 2 couches de peinture antibactériens,
acrylique spécial support métallique brillante de la marque SIKKENS ou équivalent. Teintes au choix du
MOE

LOCALISATION : cf. plans MOE

3.5.2. Faience sanitaire

L’entreprise du présent lot devra également :
- Préparation du support, fourniture et pose de faience sur les murs des toilettes, jusqu’a 1,20
m de haut (restant peinture jusqu’a la limite du aux plafond) ; carrelage mur intérieur effet
relief blanc brillant, 30x60 de la marque ARTENS, Réf 82222341 ou équivalent.

3.5.3. Champlats et boiseries décoratives

Fourniture et pose de champlats en pin, sections rectangulaires de dimensions variables,
emplacements spécifiés sur les plans du MOE (éléments de décoration).
Sections multiples au choix du MOE, a définir en phase préparatoire

Préparation : finition qualitative, égrenage puis pongage de finition grain fins,

Avant toutes fixation : traitement du bois anti xylophéne, toutes faces, puis application de deux
couches

Finition du bois : le bois sera traité par I'application d’une couche de finition (choix du MOE).

Teinte au choix du MOE

Fixation par collage sur support propre et sain

LOCALISATION : zone coin « café » et reprographie-bureau 1-couloir (champlats), cf. plans du MOE

3.5.4. Fourniture et pose signalétiques
- WC mixte plaque 10 x 10 en aluminium brossé, fixer par collage (pas de visserie) ; quantité : 1
- Plagque de signalétique de bureaux : modele dito signalétique de I'établissement (cf. photo)
pour porte paliere et porte de bureaux, salle de réunion :

3.6 REVETEMENTS DE SOL : SOL SOUPLE, LINOLEUM ET CARRELAGE

Avant la pose des nouveaux revétements de sols sur les zones concernées, le titulaire devra :
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- Retirer le sol souple existant, puis décapage, brossage, nettoyage, pour obtenir une surface
débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence du revétement de sol ;

- Fournir et mettre en ceuvre un ragréage pour la préparation du nouveau support carrelage
pour I'ensemble du sol du sanitaire (assurer la planéité du sol) par une technique et des
produits adaptés au type et état du support et conformes aux DTU correspondants.

3.6.1. Sol souple vinyle bureaux 3 et 4

Fourniture et pose d’un sol soupe vinyl du type Woven vinyl Flooring de 2TEC2 ou équivalent ; motif
et teinte a valider par le MOE sur la base d’un échantillon.

3.6.2. Linoléum

Reprise du sol au niveau de la circulation et de I'entrée des bureaux P7 et du bureau 5 des locaux A210
avec la fourniture et la pose d’un linoléum équivalent (couleur, matiére, texture) a I'existant.
Echantillon du fabriquant a valider par le MOE avant la commande, mode de pose identique a
I'existant.

3.6.3. Carrelage sol du sanitaire

L’entreprise du présent lot devra :

- primaire d’accroche spécial zone humide ;

- fournir et poser carrelage en grés cérame porcelaine, 60x60 cm, du type Villeroy & Boch ou
équivalent Classement antidérapant U4 P4 E3 C2 Glissance R10 coloris dans la gamme du
fabricant a valider sur échantillon ; jointement ciment du carrelage sol suivant prescriptions
du fabricant ; teinte des joints au choix dans la gamme du fabricant. Mise en ceuvre par collage
avec mortier colle agrée de bonne qualité de type CERMIFIX ALG de chez CERMIX ou équivalent
et bénéficiant d’un avis technique ;

- Fournir et poser des plinthes a gorge en grés cérame porcelaine du type Villeroy & Boch ou
équivalent, méme gamme et coloris que le carrelage du sol, alignement des joints avec le
carrelage du sol. Accordement avec le sol et les murs.

Calepinage
L’entreprise respectera le plan de calepinage fourni pas le maitre d’ceuvre. Elle fera ses remarques et

ses corrections, en cas de besoin, et réalisera ses plans de calepinage d’exécution qu’elle fera valider
par le maitre d’ceuvre avant de réaliser la pose.

Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire démonter le carrelage posé sans sa validation et le
faire reposer selon le calepinage demandé.

Traitement des angles saillants en faiences et bordures des crédences. Fourniture et pose de cornieres

de finitions alu, section rectangulaire, pour I'ensemble des angles saillants carrelés sur une et / ou deux
faces de I'angle, et de toutes les bordures faience en crédence (PVC proscrit).

3.6.4. Spécifications particulieres des matériaux et produits de revétements de sol

Matériaux de revétements de sol

Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-apres au présent CCTP, et étre d'un
classement UPEC correspondant au classement du local a revétir. Les teintes et décors éventuels
devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le MOE.
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Ragréage

Le produit utilisé devra posséder un classement au poingonnement du ragréage au moins identique au
P du classement UPEC du revétement collé, soit P2 au minimum et étre attesté par un avis technique
du C.S.T.B. en cours de validité.

Socles pour les traversées de plancher

Afin d’éviter des infiltrations en plancher lors des fréquente opérations de nettoyage a grande eau,
toutes les traversées de plancher par des gaines/tuyau de plomberie se trouvant non protégées par
un coffrage devront étre traitées par des socles en ciment de 10 cm de hauteur (hauteur DITO plinthe
a gorge).

Carrelage et plinthes a gorge a prévoir sur les socles.

Barres de seuil

Fourniture et pose de barres extra plate en aluminium, résistante a la déformation, fixation par vis,
largeur de la barre suivant cas, barre autocollante proscrites.

LOCALISATION : a chaque changement de nature de revétement.

Butées de porte
L'entrepreneur la fixation de butées de portes en caoutchouc au droit de chaque porte.

3.6.5. Réaction au feu des revétements

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux concernés devront toujours comporter
I'indication de leur réaction au feu, attestée par un procés-verbal d'essai.

Les réactions au feu des produits et matériaux devront toujours répondre aux exigences de la
réglementation de sécurité contre I'incendie, selon le type de locaux concernés.

Il incombera a l'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre
répondent bien aux exigences de la réglementation sécurité contre I'incendie du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur, d'apporter la preuve du
classement au feu du produit et matériau concerné.

3.6.6. Enduit de lissage et étanchéité du sol

Les produits de lissage utilisés doivent faire I'objet d'un Avis Technique assorti d'un classement « P »
(au sens du classement UPEC) au moins égal a celui du local a revétir.

Etanchéité du sol sur toute la surface par SYSTEME D'ETANCHEITE LIQUIDE mono composant sans
solvant, formant apres durcissement une membrane étanche résistant a la fissuration du support :
- Etanchéité de type CERMITANCHE de chez CERMIX ou équivalent avec avis technique valide ;
- Application en 2 couches minimum pour une épaisseur finale de 1 mm minimum ;
- Mise en ceuvre suivant CPT du produit et prescriptions du fabricant ;
- Traitement des points singuliers tels que relevés, angles, raccordements de siphons, etc.

3.6.7. Nettoyage et protection des revétements finis

Immédiatement aprés la pose, les revétements de sol seront soigneusement nettoyés a l'aide de
produits adéquats. La protection devra étre assurée jusqu'a la réception.
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En cas de dégradation, marques de coups, taches, rayures du revétement qui ne pourront s’effacer, le
titulaire devra la reprise partielle ou intégrale suivant la nature de la dégradation.

L’entrepreneur ayant a sa charge la protection de ses ouvrages ne pourra se prévaloir d’'un quelconque
surcout en cas de reprise.

3.7 FAUX-PLAFONDS

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et pose d’un faux-plafond dans le sanitaire (pas de faux-
plafond existant dans cette piece) :

- Dalles de 60x60 cm, de type Rockfon Pacific ou équivalent en partie centrale et bords en
placoplatre ; plague de platre et dalles traitées hydrofuges ;

- Hauteur du faux-plafond a la limite de I'ouverture de la fenétre existante (cf. plans MOE) ;

- Fixation de I'ossature sous la dalle BA quelle que soit la hauteur du plénum ;

- Toutes coupes, découpes notamment pour les luminaires, calepinage, raccords périphériques,
bouches de ventilation, pose, réglage, tous détails et sujétions de mise en ceuvre suivant les
prescriptions du fabricant, Avis Techniques et conformément au DTU 58.1 ;

- Finition des plaques BA 13 par enduits, primaire d’accroche, puis peinture de couche dito
peinture plafonds décrites précédemment ;

- Fixation des dalles et bandes de BA13 sur rails

- L’'ensemble comprend toutes sujétions d’exécution, de fixations, accessoires de fixations,
tracés, etc. et de parfaite finition.

Une ventilation pour le sanitaire va étre installée. Un travail de soigné doit étre réalisé entre le faux-
plafond et la bouche d’extraction a relier a la fenétre (remplacée par le présent lot) avec la mise en
ceuvre d’une grille a raccorder au systéme. Un renfort de la structure du faux-plafond devra étre
prévue localement pour la mise en ceuvre de cet équipement. Une coordination est a prévoir avec
le lot qui pose la ventilation (cf. principe sur la coupe DD).

L’entreprise prendra en compte le plan de calepinage fourni par le MOE. Elle fera ses remarques et ses
corrections, en cas de besoin, et réalisera ses plans de calepinage d’exécution qu’elle fera valider par
le MOE avant de réaliser la pose. Le MOE se réserve la possibilité de faire démonter le faux-plafond
posé sans sa validation et le faire reposer selon le calepinage demandé.

LOCALISATION : suivant plan MOE

3.8 MENUISERIES INTERIEURES

3.8.1. Caractéristiques générales

Il est rappelé que les cotes sont fournies a titre indicatif sur la base des relevés en situ par I'architecte
et devront étre vérifiées par I'entreprise.

L'entreprise devra transmettre I'ensemble des PV de classement des menuiseries installées : en
particulier classement feu, classement acoustique et isolation thermique.

Enfin, le chiffrage de chacun des ouvrages comprendra implicitement tous les calfeutrements
nécessaires a une parfaite finition.
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3.8.2. Fenétre du sanitaire

La fenétre existante qui va étre remplacée, contient du plomb. Prévoir tous les dispositifs de sécurité

conformes a la réglementation en vigueur.

Fourniture et pose d’une nouvelle fenétre en bois pour le sanitaire (bati et ouvrant). Les dimensions
figurant sur les plans du MOE sont données a titre indicatif. L'entreprise devra reprendre les cotes sur
site et faire une proposition de plan a valider avec le MOE avant de lancer la commande. Cette fenétre
devra comporter un ouvrant en partie basse et une grille en partie haute pour le rejet de I'air vicié a
raccorder avec la ventilation (cf. coupe DD avec le principe de la fenétre — idéalement, le faux-plafond
viendra se positionner au niveau de la traverse séparant I'ouvrant et la grille). Gabarit ouvrant et
traverse dito existant, structure en bois peinte en atelier suivant les coloris des fenétres de la fagade.

3.8.3. Porte paliéere

L’entreprise devra le remplacement du bloc-porte (bati et ouvrant) existant :

- avec I’évacuation a la décharge ;

- tous les travaux préparatoires a la pose de nouveaux ensembles : rebouchage des anciens
emplacements de serrures, approfondissement des feuillures s’il y a lieu, réparations
d’épaufrures, etc. ;

- avec la fourniture et pose d’un nouveau bloc-porte, cadre en bois européen, parements
stratifié lisses sur les 2 faces, une porte a recouvrement avec ame isolante, joints isophoniques
et isothermique :

O

O O O O O

O

O

vantail d’épaisseur 40 mm

ame pleine avec certificat C.S.T.B.

huisserie bois pour porte a recouvrement 4 faces

coupe-feu de degré 1 heure (PV avec sens du feu recto/verso)

acoustique (45 dB)

passage libre de 90 cm, ce qui correspond a la largeur de I'ouverture structurelle (la
porte devra étre installée a I'intérieur des locaux avec une attention particuliére aux
finitions permettant d’assurer la stabilité au feu)

joint feu : intumescent sur les montants et la traverse

ferme-porte

poignée et serrureries en acier brossé inoxydable. Pognée du type lisse béquille en U
ou en J de chaque c6té de la porte : diametre de la béquille entre 2 et 3 cm, hauteur a
90 cm de sol -

cables d’alimentation pour du controle d’accés (avec boitier a lecteur de badges) et
I’asservissement au SSI, qui devront cheminer a l'intérieur de la porte (les fils seront
laissés en attente pour que respectivement le mainteneur du contréle d’accés du
site et le lot n° 2 raccordent respectivement les équipements de slreté et de sécurité
incendie)

cylindre européen suivant I'organigramme des clés fourni par le gestionnaire du site /
le MOA ; prévoir 3 clés par canon

Seuil en métal soudé avec capotage inox

Validation du bloc-portes avec MOE et en coordination avec le mainteneur de I'ENS qui installera le

controle d’acces.

3.8.4. Porte d’évacuation secondaire
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L’entreprise devra la fourniture et pose d’un bloc-porte, cadre en bois européen, parements stratifié
lisses sur les 2 faces, une porte a recouvrement avec ame isolante, joints isophoniques et isothermique

- vantail d’épaisseur 40 mm

- ame pleine avec certificat C.S.T.B.

- huisserie bois pour porte a recouvrement 4 faces

- coupe-feu de degré 1 heure (PV avec sens du feu recto/verso)

- acoustique (45 dB)

- passage libre de 90 cm, ce qui correspond a la largeur de I'ouverture structurelle (la porte
devra étre installée a l'intérieur des locaux avec une attention particuliere aux finitions
permettant d’assurer la stabilité au feu)

- joint feu : intumescent sur les montants et la traverse

- ferme-porte

- poignée et serrureries en acier brossé inoxydable. Pognée du type lisse béquille en U ou en )
de chaque coté de la porte : diametre de la béquille entre 2 et 3 cm, hauteur a 90 cm de sol

- cables d’alimentation pour du controle d’accés (avec boitier a lecteur de badges) et
I’asservissement au SSI, qui devront cheminer a I'intérieur de la porte (les fils seront laissés
en attente pour que respectivement le mainteneur du contréle d’acces du site et le lot n° 2
raccordent respectivement les équipements de siireté et de sécurité incendie)

- seuil en métal soudé avec capotage inox

Validation du bloc-portes avec MOE et en coordination avec le mainteneur de I'ENS qui installera le
controle d’acces.

3.8.5. Dépose soigneuse et réutilisation d’une porte existante du bureau P7

L’entreprise déposera soigneusement la porte et de son bati du bureau P7, qui seront refixés a la fin
du recloisonnement de ce local.

L’entreprise s’assurera de la parfaite ouverture et fermeture de la porte (rabotage si nécessaire) et
réalisera une révision des poignées, serrures (révision de la quincaillerie) pour en assurer un parfait
fonctionnement. Une mise en peinture avec un RAL équivalent pourra étre demandé par le MOE en
cas de dommage constaté lors de la repose.

3.8.6. Blocs-portes existants et neufs pour les bureaux

Fourniture et pose :

- 1 bloc-porte EI30 (sur PV), 83x204 cm, stratifié avec oculus rectangulaire vitré, verre clair ;
échantillon du fabriquant a valider par le MOE ; Bureau P5

- 1 bloc-porte EI30 (sur PV), 93x204 cm, stratifié avec oculus rectangulaire vitré, verre clair ;
échantillon du fabriquant a valider par le MOE ; Bureau P4

- Poignées a angle droit inox brossé ;

- Cylindre européen suivant I'organigramme des clés fourni par le gestionnaire du site / le MOA ;
prévoir 3 clés par canon.

Modification des portes des bureaux P2, P3 et P6 avec ajout d'un cylindre européen suivant
I’'organigramme des clés fourni par le gestionnaire du site / le MOA ; prévoir 3 clés par canon ; reprises

et peinture avec RAL identique a I'existant.

LOCALISATION ET SENS D’OUVERTURE : cf. les plans MOE
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Produits et plans d’EXE a valider préalablement a la commande.

3.8.7. Prestations supplémentaire éventuelle (PSE)

Modification des portes existantes en bois pleines des bureaux P3 et P6 avec ajout d’un vitrage
(identique a la porte existante du bureau P2), avec reprises et peinture avec RAL identique a I'existant.

3.8.8. Variante : Blocs-portes neufs pour tous les 5 bureaux

Fourniture et pose :

- 3 bloc-portes EI30 (sur PV), 83x204 cm, stratifié avec oculus rectangulaire vitré, verre clair ;
échantillon du fabriquant a valider par le MOE ; Bureaux P2, P3 et P5 ;

- 2 bloc-portes EI30 (sur PV), 93x204 cm, stratifié avec oculus rectangulaire vitré, verre clair ;
échantillon du fabriquant a valider par le MOE ; Bureaux P4 et P6 ;

- Poignées a angle droit inox brossé ;

- Cylindres européens suivant |'organigramme des clés fourni par le gestionnaire du site / le
MOA ; prévoir 3 clés par canon.

LOCALISATION ET SENS D’OUVERTURE : cf. les plans MOE

Produits et plans d’EXE a valider préalablement a la commande.

3.8.9. Rappel de la réglementation

L’entrepreneur respectera I'ensemble des reglements et normes en vigueur, y compris leurs mises a
jour, a la date de notification du marché, dont notamment (non exhaustif) :
- Le DTU 36.1/37.1 Choix des fenétres en fonction de leur exposition
- Le DTU 34.1 Ouvrages de fermetures pour baies libres
- Le DTU 36.5 Mise en ceuvre des fenétres et des portes fenétres
- Le DTU 37.1 Menuiseries métalliques
- Le DTU 39 Travaux de miroiterie-vitrerie
- NF P 01-012 Regles de sécurité relatives aux dimensions des gardes corps et rampes
d'escalier NF P 23.101 Menuiseries en bois et Terminologie
- NF P 20.325 et 326 Performances des fenétres et portes fenétres
- NF P 20.401 Dimensions des chassis et croisées a la frangaise
- NF P 20-302 Caractéristiques fenétres
- NF P 20-501 a 506 Méthodes d'essais des fenétres
- NF P 23-305 Spécifications techniques des fenétres, portes fenétres et chassis fixes
- NF P 25.101 Fermetures extérieures du batiment
- NF P 25.350 a 352 et 450 Fermetures pour baies extérieures équipées de fenétres
- NFP 26.409 - 414 et 433 Quincaillerie
- NF P 24.101 Terminologie
- NF P 24.351 Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des
fenétres et portes-fenétres métalliques
- NF P 24-500 Profilés de fenétres en PVC extrudé
- NF P 74-201-1 et 2 Vitrerie
- NF P 78-201-1 et 2 Menuiseries métalliques
- NRA Nouvelle réglementation acoustique de I'arrété du 28 octobre 1994
- P 23 306 Spécifications minimales des blocs portes paliéres
- P 23307 Vantaux plans des portes palieres performantes
- P 23401 Huisseries

DCE | Lot 01 : ARCHITECTURAL Page 28 sur 35



ENS | Réaménagement des locaux A210

- P 23402 Batis

- Les normes des séries B 32 et P 78 concernant les vitrages

- Les normes de classe P85 concernant les produits de calfeutrement étanche

- Les normes classe B concernant I'acoustique

- Les recommandations et instructions du CSTB, en ce qui concerne "la tenue au feu"

- Tous décrets, arrétés et circulaires concernant la tenue au feu des batiments parus au
moment de la remise des offres

- Etc.

Pour les ouvrages non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément du CSTB, la fabrication et mise en
ceuvre devront étre conformes a la décision de cet agrément.

L'entrepreneur devant se référer a tous les réglements, testes de lois, etc. afférents a sa spécialité et
également aux autres travaux qui lui sont imposés.

3.9 MOBILIER SUR MESURE

L’entreprise devra mettre en ceuvre :

- Meuble coté assises hautes et reprographie :

o Fourniture et pose d’un plan de travail qualité cuisine horizontal a fixer au mur porteur
avec un systeme de fixation mural de type équerres ou équivalent ; planche stratifiée,
épaisseur 38 mm, marque HOWDENS ou équivalent, teinte et finition au choix du MOE
dans la gamme du fabricant — sur la base d’échantillons ; chant plaqué arrondis

o Fourniture et pose d’une crédence au-dessus le long du plan, qui devra étre perforée
pour installation de 3 prises de courant (pose encastrée) : crédence stratifiée,
épaisseur 9 mm, marque HOWDENS ou équivalent, teinte et finition au choix du MOE
dans la gamme du fabricant — sur la base d’échantillons ; fixation collée (pas de vis
apparentes)

o Fourniture et pose d’'un jambage vertical, dimensions suivant les plans du MOE ;
épaisseur 25 mm, marque HOWDENS ou équivalent, teinte et finition au choix du MOE
dans la gamme du fabricant — sur la base d’échantillons; prévoir des patins en
plastique pour les meubles, épaisseur 10 mm, fixation par pointe (autocollant
proscrits) — pose sur chant posé contre sol.

o Emplacement, hauteur et dimensions suivant plans MOE.

- Meuble coin « café » :

o Fourniture et pose d’un meuble comprenant de bas en haut :

2 structures de surélévation, une pour le meuble bas posé par le présent lot
et une pour les deux meubles de 8 casiers de 'UGAP ;

Meuble bas, stratifié, épaisseur selon dimension des planches, permettant de
garantir la stabilité et la durabilité de I'ensemble ; marque HOWDENS ou
équivalent ; teinte et finition au choix du MOE dans la gamme du fabricant ;
Plan de travail : stratifié, épaisseur 38 mm, marque HOWDENS ou équivalent
; teinte et finition au choix du MOE dans la gamme du fabricant — sur la base
d’échantillons. Il devra étre découpé suivant la fiche technique de I'évier (1
bac, sans égouttoir — voir volet 3.10 PLOMBERIE) ;

Crédence, épaisseur 9 mm, stratifié et a perforer pour mettre 1 prise de
courant avec retour sur le muret de support du claustra (cf. plans MOE) ; teinte
et finition au choix du MOE dans la gamme du fabricant — sur la base
d’échantillons ;
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= Panneau de finition, épaisseur 3 mm, a peindre en couleur (RAL a définir) et
a perforer pour mettre 1 prise de courant;

= 2 étageres, stratifiées, épaisseur 25 mm, marque HOWDENS ou équivalent ;
finition au choix dans la gamme du fabricant — sur la base d’échantillons.

= 2 jambages, stratifiés, épaisseur 25 mm, marque HOWDENS ou équivalent,
teinte et finition au choix du MOE dans la gamme du fabricant — sur la base
d’échantillons ;

=  Emplacement, hauteur et dimensions suivant plans MOE.

Les détails d’exécution devront étre validés avec le MOE avant commande et avant exécution. Tout
détail exécuté sans validation préalable est susceptible d’étre refusé.

Les tolérances de pose sont les suivantes :
- verticalité : faux aplomb écart de 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de 3 mm
pour une hauteur supérieurea3 m;
- horizontalité :
o 1,5mmjusqu'a3m;
o 2mmjusqu’abm;
o 2,5mm au-delade5m.

3.10 PLOMBERIE

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot,
devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions de la réglementation en vigueur. Les
matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents. Les matériaux et produits dits « non
traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet de normes NF ou EN, devront selon
le cas:

- Faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;

- Etre admis a la marque « NF » ;

- Etre titulaires d'une « Certification » ou d'un « Label ».

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un
produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.
Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine.
Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

L'entreprise de présent lot devra réaliser :

- les consignations des réseaux et la dépose des équipements de plomberie de I'ancienne salle
de bain, de I'ancienne salle de bain (réseau entierement déposé car les deux piéces sont
transformées en bureaux — cf. plans du MOE) ;

- la dépose des équipements de plomberie du sanitaire existant ;

- la fourniture et pose dans le sanitaire existante d’un lave-mains et mitigeur et d’'une cuvette
W(C suspendue en porcelaine avec réservoir de chasse d’eau encastré dans un doublage d’1,20
metres de haut, monté sur bati support et bouton poussoir ;

- lareprise du réseau de distributions d’eau froide sanitaire vers le coin « café » pour mettre
un point d’eau ;

- lafourniture et pose d’un évier et d’'un mitigeur de cuisine ;

- la fourniture et pose des accessoires.

Ci-dessous, la liste des équipements pour le sanitaire existant et le nouveau coin « café » :
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1. Cuvette suspendue et bati support
- dutype DELABIE WCeram S réf. 112518 ou équivalent ;
- une sortie apparente ;

- un bati support encastré en gaine, de type GEBERIT pour WC suspendus 112 cm Sigma 12 cm
autoportant ou équivalent ;
- I'entreprise s’assurera de la cohésion entre le bati support et les cuvettes pour pleine
compatibilité et parfait fonctionnement, vannes d’arrét comprises ;
- plague de commande du type GEBERIT SIGMA 01 ou équivalent.
- Réservoir de chasse :
o aéconomied’eau3/6L;
o un mécanisme silencieux a bouton poussoir 2 positions encastré au doublage ;
o robinet d’équerre chromé 12/17.

2. Raccordements (alimentations et évacuation) :

- les piquages proscrits; raccordements par soudure, tés de commerce uniquement.
Alimentation en cuivre, évacuations en PVC. Leur état sera, avant tous travaux, vérifié par
I’entreprise. Tous raccords vissés sont proscrits ;

- les diametres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation des appareils sanitaires
sont définis au DTU 60.11. ;

- Lesraccordements des WC se feront par culotte ;

- les raccords d’évacuation avec coudes a 90 ° sont proscrit ;

- tampon de visite sur réseau d’évacuation a prévoir. Le nombre et emplacement seront
déterminés sur chantier avec la MOE ;
- Le cheminement des réseaux devra étre validé avec le MOE avant la mise en ceuvre ;

- Toutes les sections et pieces spécifiques (tés, culottes, vannes etc.) seront a valider par le MOE
avant la commande et mise en ceuvre.

3. Lave-mains du sanitaire + plan sur mesure :

- rectangulaire, céramique blanc, trou a droite, sans trop-plein, 40x25 Geberit Acanto avec
revétement KeraTech ou équivalent ;

- bonde fixe ou a grille ;
- plan sur mesure en stratifié chéne, avec bords arrondis et une retombée en tablier (cf. coupe

DD du MOE).

4. Evier coin « café » :

- Un bac, sans égouttoir, en acier inoxydable, du type LOMAZOO POLARIS 34x40 ou équivalent
5. Robinetterie :

- Sanitaire : robinet monofluide chromé, du type CONCETTO TAILLE XS GEBERIT ou équivalent
- Coin « café » : robinet eau froide uniquement, écrou en acier inox, col de cygne, hauteur de

27,5 cm de haut, du type CECIPA ou équivalent

LOCALISATION : voir plans du MOE

3.10.1. Rappel du cadre réglementaire d’installation de plomberie et sanitaire
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La mise en ceuvre devra étre conforme aux spécifications et prescriptions des documents contractuels,
a savoir :

- Prescriptions de mise en ceuvre du DTU 68.2 ;

- Spécifications du DTU 68.1 et de ses annexes ;

- Prescriptions de mise en ceuvre contenues dans certaines normes ;

- Regles d'exécution associées aux Avis techniques ;

- Prescriptions de mise en ceuvre des fabricants.

Les normes utilisées pour la réalisation des ouvrages du présent lot sont les derniéres normes en
vigueur éditées a la date du présent document, dont notamment :

- NFDTU60.1 P1-1.1 « Réseaux d’alimentation d’eau froide et d’eau chaude sanitaire », CCTT,
décembre 2012

- NFDTU60.1 P1-1.2 « Réseaux d’évacuation », CCTT, décembre 2012

- NF DTU 60.1 P1-1.3 « Appareils sanitaires et de production d’eau chaude sanitaire », CCTT,
décembre 2012

- NFDTU60.1 P1-2 « Critére généraux de choix des matériaux », décembre 2012

- NFDTU60.1 P2 « Cahier des clauses administratives spéciales types », décembre 2012

- NF DTU 60.11.P1-1 « Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux
pluviale », Partie 1-1 « Réseaux d’alimentation d’eau froide et eau chaude sanitaire », ao(t
2013

- NF DTU 60.11.P1-2 « Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux
pluviale », Partie 1-2 « Conception et dimensionnement des réseaux de boucles », Aout 2013

- NFDTU 60.11.P2 « Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviale
», Partie 2 « Evacuation des eaux usées et eaux vannes », ao(t 2013

- NFDTU 60.11.P3 « Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviale
», Partie 3 « Evacuation des eaux pluviales », ao(it 2013

- DTU 60.2 « Canalisation en fonte EU, EV, EP », juillet 1984

- DTU 65.10 « Canalisations EF/EC/EU/EV/EP dans les batiments », février 1990

- DTU 65.20 « Isolation des circuits, appareils et accessoires », octobre 1993

- DTU 60.31 a 33 « Travaux de canalisations en PVC », novembre 1981

En ce qui concerne le rejet des eaux résiduaires, se référer a tous les textes en vigueur et notamment,
I'instruction du 6 juillet 1953 (J.O. du 20 juin 1953), la circulaire modifiée du 24 mai 1963, le reglement
sanitaire départemental type.

Concernant la qualité de I'eau potable se référer notamment a :

- l'arrété du 10 juillet 1989.

- lacirculaire du 24 juillet 1989.

- lacirculaire du 10 ao(t 1989.

- le décret n® 95-363 du 05 avril 1995.

- le décret n® 89.3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine.

- et au guide technique n°1 "Protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée a
la consommation humaine", élaboré par le CSTB et le SRIRS a la demande de la Direction
Générale de la Santé (circulaire n°593 du 10 avril 1987).

3.10.2. Fixation des conduits
Les conduits seront fixés avec soin, le nombre de points de fixation sera suffisant pour éviter toute

fleche, déformation ou déplacement. Le type de collier ou autre organe de fixation sera adapté au type
et au diametre du conduit et a la nature du lieu dans lequel il se trouve, mais dans tous les cas il
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comportera une partie démontable pour permettre la dépose. Les colliers ou autres organes de
fixation seront :

- En métal galvanisé ou électro-zingué pour les conduits en acier ;

- En laiton ou métal inoxydable pour les conduits en aluminium ou acier inox.
Les colliers de fixations des conduits devront toujours étre anti-vibratiles et comporter un matériau
résilient entre le collier et le conduit.

Les traversées de parois (murs et planchers) se feront obligatoirement par fourreaux.

Selon le type et la nature de la paroi, ces traversées seront a réaliser selon prescriptions des DTU, et
plus particulierement les DTU 60.1 et 65.10.

Les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours a fournir par le présent lot. Les
traversées de devront étre traitées par le présent lot avec mise en ceuvre de tous produits, dispositifs
et bourrelets adaptés a cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé. Le dispositif utilisé devra
étre titulaire d'un PV d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions rencontrées.

3.10.3. Plaques indicatrices

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge la fourniture et la mise en place des plaques indicatrices
sur ses installations.

Ces plaques indicatrices seront a placer aupres des organes généraux et autres, chaque fois qu'il y aura
lieu d'en préciser |'utilisation.

Ces plagues seront en matériau inaltérable avec indications gravées, de dimensions adaptées.

3.10.4. Protection anticorrosion

Tous les éléments des installations en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion. Les
colliers, attaches, supports, etc. en acier auront été traités par galvanisation, métallisation ou par
électro-zingage. Les éléments protégés par peinture anticorrosion ne seront pas admis.

Tous les autres éléments seront protégés par peinture anticorrosion a 1 couche primaire + 1 couche
de finition, aprés dégraissage, brossage et nettoyage.

En dehors du traitement d'eau mis en place, les installations eau froide et eau chaude en tube acier
galvanisé et en cuivre devront étre prévues pour prévenir la corrosion.

Cette prévention contre la corrosion se fera notamment par la prise des dispositions suivantes, dans
la mesure du possible :
- Eviter absolument la présence de canalisations en cuivre en amont de canalisations en
acier galvanisé ;
- Fourreaux dans traversée de plancher devant dépasser le dessus fini du plancher d'au
moins 50 mm, conformément a la réglementation ;
- Dans les circuits en boucle, éviter tout bras mort, ainsi que toute partie de réseau dans
laquelle la circulation d'eau est mal assurée ;
- Limiter la vitesse de circulation de I'eau a 1/5 m/s dans les circuits d'eau chaude bouclés.

3.10.5. Protection des réseaux contre la pollution

Appareils de protection antipollution

Les appareils de protection seront, en fonction de la nature de l'eau et des caractéristiques des
installations, de type suivant :

- Disconnecteurs de type BA-CA-DA-EA ou HA, selon le cas ;

- Clapets de non-retour;
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- Dispositifs de surverse.

Obligations de |'entrepreneur

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de réaliser des installations respectant strictement la
réglementation antipollution.

Il lui incombera de définir le ou les types d'appareils de protection a mettre en place, en fonction des
critéres suivants :

- Qualité del'eau;

- Caractéristiques de l'installation ;

- Facteur d'aggravation du risque ;

L'entrepreneur pourra utilement consulter a ce sujet le Guide technique no 1 d'hygiéne publique qui
constitue un « mode d'emploi » des dispositions du décret.

3.10.6. Controles et essais
Il sera procédé aux controdles et essais d'étanchéité et de fonctionnement des installations.

Ces essais seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura a sa
charge tous les frais de controéles et d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages
nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel qualifié.

3.10.7. Nettoyage et désinfection des canalisations

Avant raccordement aux appareils de production et aux corps de chauffe et la mise en service de la
distribution d’eau chaude et froide, toutes les canalisations seront nettoyées intérieurement par
soufflage d'air comprimé ou par tout autre moyen.

Avant la mise en service, nettoyage et rincage de l'installation de chauffage consistant en un
remplissage complet a I'eau et une vidange complete.

Dans le cas d'un traitement d'eau, I'eau de remplissage initial devra étre de I'eau traitée.

Utiliser éventuellement un détergent, mais ensuite rincer soigneusement. Ne pas utiliser de solvant ni

d'hydrocarbure aromatique (essence, pétrole, etc.) pour effectuer ce nettoyage.

Les réseaux d'eau froide devront subir une désinfection apres rincage conformément avec la
réglementation en vigueur.
Tous les frais de cette désinfection sont a la charge de I'entrepreneur.

3.11 EXTINCTEURS ET SIGNALETIQUE SECURITE INCENDIE

Fourniture et pose d’extincteurs et de la signalétique de sécurité incendie suivant le cahier des charges
fonctionnel SSI.

3.12 NETTOYAGE

Le preneur du présent lot devra un nettoyage quotidien du chantier durant les travaux. Le chantier
devra étre tenu rigoureusement propre. La technique, les outils et les produits de nettoyage seront
adaptés aux supports et aux locaux.
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L’entreprise du présent lot devra le nettoyage final complet des locaux comprenant les sols, les murs
et portes, les plafonds, les mains courantes et les chassis vitrés (vitrages, cadres, dormants,
quincaillerie), la tuyauterie, I'appareillage électrique, etc.

L’entreprise fera le méme nettoyage des locaux ne faisant pas partie de la zone d’intervention, mais
ayant été utilisés pendant le chantier (ex. sanitaires, aires de stockage des matériaux, aires de passage
des ouvriers (ascenseurs, escaliers et circulations), etc.).

Le nettoyage final de tous les supports se fera par :
- Elimination de tous les déchets ;
- Balayage, aspiration des poussiéres ;
- Lavage a I'’eau, nettoyage au linge humide et aux produits appropriés.

Les nettoyages devront faire disparaitre toutes les taches de peinture, de platre, d’enduit, de ciment,
etc. Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront prévues.

Les produits et I'exécution du nettoyage seront conformes aux préconisations des fabricants,
mentionnées sur chaque fiche technique (a fournir par les autres lots). L'entreprise utilisera les
produits et matériels adaptés afin de ne pas altérer ou endommager les ouvrages nettoyés. Tout

remplacement ou réparation des dégradations serait a la charge du présent lot.

Le MOA se réserve le droit d'accepter ou de refuser ce travail s'il le juge imparfait.
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