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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBIJET DU PRESENT LOT

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) définit la nature et I'étendue des travaux
de réaménagement des locaux A210 en bureaux.

Ces locaux sont situés au 2éme étage dans le batiment nommé « Carré historique », au 45 rue d’Ulm,
58me arrondissement de Paris : il s’agit du site principal de I’Ecole Normale Supérieure de Paris.

Ce batiment est classé comme étant un ERP de 2°™ catégorie, de types R, L, N, S et X, susceptible
d’accueillir un effectif théorique de 1480 personnes.

> Nature des travaux :
Electricité courant fort/courant faible, ventilation

> Adresse des travaux :
Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris

» Modalités d’interventions :
Le chantier sera libéré de ses occupants durant toute la durée des travaux mais se déroulera en site
occupé avec maintien de I'activité. Une attention toute particuliére devra étre appliquée de manieére
a minimiser les nuisances.

> Description de I'objet des travaux :
Le projet consiste a réaménager I'’ensemble des locaux A210 (ancien logement de fonction) en
bureaux. La zone des travaux est située au R+2 du Carré historique de I’ENS. Ces locaux ne seront
accessibles qu’a des personnels travaillants sur site, et n’ont pas vocation a accueillir du public.

Un petit SAS ouvert de séparation a I’entrée des locaux est mis en ceuvre, pour délimiter et protéger
visuellement le sanitaire privatif des autres espaces. Un petit coin « café » est aménagé avec du
mobilier sur mesure. L’ancienne cuisine et salle de bain sont totalement démolies et refaites a neuf
pour laisser place a des piéces de bureaux. Le sanitaire est rénové avec changement des
équipements et création d’un systeme d’extraction de I’air vicié. Une ouverture pour avoir une sortie
d’évacuation complémentaire est créée.

> Surfaces incluses dans le périmétre des travaux :

Locaux A210

Niveau Local Surface utile brute (SUB)
SAS d’entrée 4,26 m?
Sanitaire privatif 1,93 m?
Zone café et reprographie 9,62 m?
Bureau 1 16,88 m?
Bureau 2 22,73 m?

R+2, escalier A Bureau 3 12,23 m?
Bureau 4 9,32 m?
Bureau 5 22,14 m?
Placard technique 1,06 m?
Circulation 6,98 m?
TOTAL 107,15 m?
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1.2 CONTENU DU CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les conditions d’exécution des
travaux du lot n° 2 « Technique ».

L’entrepreneur doit exécuter comme étant compris dans ses prix unitaires, sans exception ni réserve,
tous les ouvrages et prestations nécessaires a I'achevement complet des ouvrages projetés dans le
respect des normes, des prescriptions des fabricants et dans les regles de I'art.

Une fois le marché notifié (numéro d’engagement juridique regu), il ne peut arguer d’erreurs ou

d’omissions dans les piéces du marché pour se dispenser d’exécuter les travaux demandés, ni faire une
demande de travaux complémentaires.

1.3 DECOMPOSITION DU MARCHE

Pour rappel (cf. CCAP) marché est décomposé en lots. Les entreprises sont libres de répondre a un ou
plusieurs de ses lots. La décomposition est la suivante :

N° dulot | Désignation du lot
1 ARCHITECTURAL
2 TECHNIQUE

L'entrepreneur du lot n°1 « Architectural » sera responsable des installations de chantier et de la tenue
générale du chantier telles que décrites plus loin.

1.4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur du présent marché s’engage a :

- Une obligation de résultat en termes de moyens humains et matériels et de délais ;

- Sinscrire dans une démarche de protection de I'environnement et de la santé (réduction des
nuisances de chantier, utilisation de produits et matériaux biosourcés, gestion maitrisée des
déchets etc.) ;

- Assurer la mise en sécurité des ouvrages, des opérateurs de chantier et des tiers ;

- Prendre connaissance de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, les
délais, la qualité et les prix des ouvrages a réaliser, a savoir la bonne connaissance des lieux,
de la nature et de I'importance des travaux a exécuter ;

- Apporter des réponses techniques aux demandes du MOE et du MOA dans les domaines
couverts par le présent marché ;

- Informer le MOE et le MOA de toute modification (reglementation, processus de production,
organisation interne) qui pourrait avoir une incidence sur les prestations ;

- Signaler au MOE et au MOA les détails qui pourraient étre omis dans les pieces techniques ;

- Ne prétexter aucune méconnaissance du projet pour faire valoir des co(ts supplémentaires.

Plus particulierement, avant d’entreprendre les travaux I'entreprise s’engage a :
- Fournir les attestations d’assurances. Ces assurances devront couvrir en particulier I'intégralité
des risques pouvant résulter des diverses interventions de I'entreprise ;
- Fournir les certificats de qualification relatifs aux travaux lui incombant ;
- Obtenir I'accord préalable de la MOE sur les travaux et modes opératoires envisagés ;
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Etablir tous les documents nécessaires au démarrage des travaux en effectuer les
modifications indicées et demandées par la MOE, |le bureau de contréle jusqu’a obtention des
visas favorables a la MOE.

Pendant les travaux, I'entreprise s’engage a :

15

Maintenir en bon état de visibilité et de lisibilité les affichages réglementaires relatifs aux
démarches réglementaires (droits de voirie, signalisation spécifique au chantier de rénovation
en site occupé, etc.) ;

Maintenir, pendant la durée des travaux, le chantier clos et fermé, et a entretenir les
dispositions nécessaires a la sécurité ;

Protéger et maintenir en parfait état de propreté le chantier ainsi que les espaces du batiment
desservant la zone de chantier (couloirs, escaliers d’acces a la zone de chantier, ascenseurs
etc.);

Maintenir en bon état de propreté, outre les abords du chantier, les voies publiques
empruntées par ses engins et ses véhicules. L’entreprise devra I'ébouage et le nettoyage de la
chaussée et espaces extérieures qui lui sont mis a disposition, les cheminements empruntés
entre ces espaces et la zone en chantier a tout moment si nécessaire ;

Maintenir en bon état bordures, trottoirs, bornes, tampons et autres équipements urbains.
L'entreprise devra la réparation a ses frais de tous les éléments détériorés au cours de sa
période d’intervention sur le chantier ;

Renseigner les différents registres obligatoires : registre des observations et des mises en
demeure de l'inspection du travail, registre d’observation des délégués du personnel, registre
de sécurité ;

Etablir le permis feu quotidiennement selon les dispositions qui seront précisées par la MOA ;
Réaliser les PPSPS conformément aux attentes du CSPS mandaté pour I'opération ainsi que les
plans de préventions attendus par le service sécurité interne a I'établissement.

DOCUMENTS DE REFERENCE

L'ensemble des ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux clauses, aux
conditions et aux prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui sont
applicables aux travaux du marché, en vigueur a la date de notification du marché, dont notamment
les suivants (liste non exhaustive) :

- Textes législatifs et textes réglementaires ;

- Normes francaises et européennes homologuées (NF et EN) ;

- Documents techniques de référence (CSTB, Document Technique Unifié (DTU), etc.) ;
- Auvis techniques (bureau de controdle etc.) ;

- Données des fabricants ;

- Regles de calcul ;

- Cahiers des prescriptions communes ;

- Regles professionnelles ;

- Directive européenne « Produits de construction » ;

- Etc.

Les prescriptions et exigences maximales seront retenues en cas de discordance des textes.

1.5.1. Réglementations concernant les matériaux et les produits

Avis techniques :

Pour tous les matériaux et les produits qui relevent de la procédure de I'Avis technique, ne pourront
étre mis en ceuvre que des matériaux et des produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.
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L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et les
produits concernés.

Agréments ou procés-verbaux d'essais :

Les agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou
procédés dits de « techniques non courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de
procédure ATEX. Ces agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des organismes
agréés tels que le CEBTP, le LNE, le Bureau Véritas, etc.

Marques de gualité :

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une
marque NF, d'un label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante. Ces marques de qualité
devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

Marguages de qualité européens :
- Directive européenne 89/106 dite DPC « Directive produits de construction » - CSTB.
- Euro-classes - réaction au feu (CSTB) :
o Classement des matériaux selon leur réaction au feu ;
o Classement des revétements de sol selon leur réaction au feu.
- ATE : Agrément technique européen.
- Euro-Agrément : procédure constituant un prolongement des agréments nationaux existants.
- Marquage CE : ce marquage ne peut en aucun cas remplacer une marque de qualité, le
fabricant appose ce marquage sous sa seule responsabilité.

Autres certifications ou labels :

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une « Certification » ou d'un « Label » de qualité,
ne pourront étre mis en ceuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de ce
label. Les matériaux et produits considérés devront comporter une étiquette portant toutes les
indications exigées.

Certification 1SO 9000 :

Dans les fiches d'information sur un produit apparait trés souvent la référence a une certification ISO
9000. Cette certification ne concerne pas les performances du produit fini. Elle garantit seulement que
tous les produits sortant de fabrication ont une qualité conforme a celle du modéle annoncé certifié
ou non.

Certification des performances acoustigues aux bruits de choc :

Un projet de « Certification CSTBat » - Performance acoustique au bruit de choc, est en cours.

Cette certification concernera de facon générale les revétements de sol manufacturés en plastique ou
assimilés et en textiles, ainsi qu'aux sous-couches isolantes manufacturées.

La certification constatera la conformité du produit et certifiera la performance acoustique au bruit de
choc sous forme de I'efficacité acoustique normalisée AL exprimée en dB(A).

Cette certification sera applicable au présent marché dés sa date de parution.

1.5.2. Réglementation relative a la sécurité incendie

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation en vigueur concernant :
- Laréaction au feu des matériaux et des produits devant étre mis en ceuvre ;
- Le comportement au feu des ouvrages en place.
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1.5.3. Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier

Sécurité et protection de la santé sur le chantier ;
Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements ;
Sécurité des ouvriers contre les chutes.

1.5.4. Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, dont :

Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n® 75-633 du 18 juillet 1992 ;

Loi n® 94-609 du 13 juillet 1994 ;

Décret du 15 mai 1997 ;

Circulaire du 15 février 2000 ;

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE, et
d'autre part, la décision 91/689.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de
la législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés
d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

Ainsi que tous les articles des différents codes, et tous les décrets, arrétés, circulaires,
etc., dont plus particulierement :

L'arrété du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre
1984 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier,
relatif a la limitation des émissions sonores.

Ainsi que tous autres textes réglementaires parus a ce sujet depuis le 13 mai 1997.

1.5.5. Normes et textes réglementaires applicables (non limitatif)

Décret n°2010-1016 du 30 aolt 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour
I'utilisation des installations électriques des lieux de travail.

Décret n°2010-1017 du 30 aolt 2010 relatif aux dispositions que doivent observer les
maitres d’ouvrage entreprenant la construction ou 'aménagement de batiments destinés
a recevoir des travailleurs en matiére de conception et de réalisation des installations
électriques.

Décret n°2010-1018 du 30 ao(it 2010 portant diverses dispositions relatives a la prévention
des risques électriques dans les lieux de travail.

Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations
électriques et dans leur voisinage.

Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 — art. 4. : sécurité des établissements de santé en cas
de défaillance du réseau d’énergie.

DHOS/E4 n°2008-114 du 7 avril 2008 : Prévention des coupures électriques dans les
établissements de santé.

Décret n°2007-1344 du 12 septembre 2007 / article R6111-22: Sécurité des
établissements de santé en cas de défaillance du réseau d’énergie.

DHOS/E4 n°2006-525 du 8 décembre 2006 : Prévention des risques électriques dans les
conditions climatiques de grand froid.

DHOS/E4 n°2006-393 du 8 septembre 2006 : Conditions techniques d’alimentation
électrique des établissements de santé publics et privés.

Circulaire du 25 octobre 2004 : Prévention des risques électriques dans les établissements
de santé.
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DHOD/E4 Octobre 2000 : Sécurité électrique dans les établissements de santé publics et
privés.

Arrété du 4 juin 1973 portant sur la classification des matériaux et éléments de
construction par catégorie selon leur comportement au feu.

Norme NF C14-100 (derniére mise a jour) : Installations de branchement a basse tension.
Norme NFC 15.100 (derniére mise a jour) : exécution et entretien des installations
électriques de lere catégorie.

Norme NFC 15.103 : Choix des matériels électriques (y compris canalisations) en fonction
des influences externes.

Norme NFC 15.211: Installations électriques basse tension dans les locaux a usage
médical.

Norme NFX 35.103 : Principes d’ergonomie visuelle applicables a I'éclairage des lieux de
travail.

Normes relatives au cablage VDI : ISO/IEC.

Normes relatives a la compatibilité électromagnétique.

Normes NF S 61-950, EN 54-1 a EN 54-5, EN 54-7 et EN 54-10 a EN 54-12 relatives a
I’équipement de contréle et de Signalisation incendie (E.C.S.) et organes constitutifs d’un
Systeme de Détection d’Incendie (S.D.l.).

Normes NF S-930 a NF S 61-940 relatives aux Systémes de Mise en Sécurité Incendie
(S.M.S.L.).

Normes NFS 32.001 : Signal sonore d’évacuation d’urgence.

Norme NFC 32.070 : Essais des cables électriques soumis au feu.

Fascicule FD S 61-949 commentaires et interprétations des normes NF S 61-930 et
suivantes.

Recommandations de I'AFE, relatives a I'éclairage intérieur.

Normes NFS 40.001 : Eclairage artificiel.

Cahiers de la Prévention de juin 1994.

Brochure n° 5657 : Maintenance des installations de détection incendie.

Avis Techniques du CSTB.

Code du travail.

Code de la construction et de I’habitation

Arrété du 25 juin 1980 modifié relatif aux Dispositions Générales concernant les
Etablissements recevant du public (pris pour application des articles R 123.1 a R 123-55 du
CCH) complété par les arrétés spécifiques aux différents types d'exploitation

Etc.

1.5.5. Amiante

Un rapport amiante avant travaux (E0411-DI-RAAT v1) a été réalisé en date du 08/06/2023.

En cas de présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante, I'entreprise en aura pris parfaite
connaissance, notamment :

Leur accessibilité pour la réalisation des travaux ;

Leur état de dégradation;

Les travaux annexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages ;

La disposition des locaux en ce qui concerne les possibilités de confinement et
éventuellement de mise en dépression ;

Les équipements et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et
tous autres éléments pouvant amener des contraintes lors de I'exécution des travaux.
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1.5.6. Plomb

La présence d’éléments contenant du plomb a été constatée a plusieurs endroits le RAPPORT DE
REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX E0411-DI-RPB v1 du 21/04/2023, annexé au DCE de la
consultation.

A ce titre, I'entreprise en aura pris parfaite connaissance, notamment :

- Del’ensemble de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les risques d’exposition
au plomb ;

- L’accessibilité des matériaux en question pour la réalisation des travaux ainsi que leur état
de dégradation;

- Lestravaux annexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages ;

- La disposition des locaux en ce qui concerne la protection des poussiéres ;

- Les équipements et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et
tous autres éléments pouvant amener des contraintes lors de I'exécution des travaux ;

- Des préconisations du PGC du CSPS ;

- Etc.

1.6 ELEMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE

1.6.1. Documentation a remettre en préparation des travaux

L'entrepreneur devra, dans le cadre de son marché, sans que cette liste soit limitative :

- Le dossier d’exécution comprenant notamment :

o Les plans de repérage ;
Les plans, coupes, et détails d’exécution ;
Les notes de calculs ;
Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ;
Les fiches techniques et CCPU des matériaux et équipements utilisés ;
La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour
respecter le Cahier des Charges ;
o Tous documents demandés et jugés nécessaire par le BCT et / ou la MOE

- Les fiches de commandes, d’approvisionnements ;
- Les échantillons / essais des produits prévus d’étre employés.

O O O O O

Le MOE se réserve le droit de refuser les produits qu’il ne juge pas conformes aux descriptifs ou a
I'usage prévu.

Le calendrier d’exécution tiendra compte des temps nécessaires pour, ainsi que des temps nécessaires
a la validation de tout échantillon, dossier d’exécution préalable a la commande et a I’'exécution.

1.6.2. Documentation a remettre en fin des travaux : dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'entrepreneur devra, dans le cadre de son marché, sans que cette liste soit limitative :
- Laliste récapitulative des documents remis ;
- Les plans d'exécution détaillés mis a jour en fin de travaux et portant la mention "DOE" ;
- Les notices d'identification avec les avis techniques et les procés-verbaux d'essais de tous les
matériaux mis en ceuvre ;
- Les fiches d’autocontrole ;
- Une liste du matériel fourni avec les références et les adresses des revendeurs ;
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- Une nomenclature de tous les incidents de marche pouvant survenir aux matériels et
comportant les indications nécessaires pour y remédier ;

- Les bons de garantie éventuels ;

- Les éventuelles notices d’utilisation des équipements installés ;

- Les schémas d’armoire électrique mis a jour et complet.

Les entreprises remettront le DOE pour visa de la MOE le jour de la réception ; aprés visa du MOE et
corrections apportées par les entreprises, le dossier DOE "bon pour accord" est fourni au MOE, en
version numérique avec les plans au format DWG et les piéces écrites et documentation sous format
PDF.

Les noms des fichiers du DOE devront impérativement respecter la nomenclature transmise par la
MOA.
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2 CONDITIONS D’EXECUTION

2.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée avoir apprécié toutes les difficultés qu'elle pourra rencontrer du fait de I'état
existant. Elle prévoira dans son offre toutes les prestations nécessaires a la bonne exécution de ses
ouvrages compte tenu de I'état existant.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant établissement de leur offre, procédé
sur le site, a la reconnaissance des supports existants. Cette reconnaissance a effectuer portera
notamment sur les points suivants (non exhaustifs) :

- |'état général des ouvrages a remplacer et leur degré de conservation ;

- leur mode de fixation suivant les support neufs et/ ou existants ;

- la nature et I'état des habillages intérieurs des ouvrages a remplacer / a poser ;

- les conditions de raccordement / prolongement aux installations existantes ;

- les modalités d'accés aux ouvrages pour enlévement et approvisionnement ;

- etengénéraltous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent

Lot et sur leur codt.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les

constatations faites de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les
travaux accessoires et autres nécessaires.

2.2 VERIFICATIONS DES DIMENSIONS DES EXISTANTS

L'entrepreneur sera responsable des cotes et tenu de vérifier les dimensions de tous les ouvrages
existants (batiment ancien avec des irrégularités liés a la vétusté des locaux). Il est contractuellement
réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au relevé des dimensions des ouvrages.
L'entreprise sera responsable des dimensions et des quantités.

Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pieces du marché, les
dessins d'ensembles et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages.

Avant tout commencement de fabrication ou d'exécution, I'entrepreneur devra soumettre ses dessins

d’exécution a I'approbation du maitre d'ceuvre, lequel pourra apporter quelques modifications sans
pour cela donner lieu a un supplément au forfait.

2.3 REGLES DE CIRCULATION

L'entrepreneur doit respecter les régles de circulation et les conditions d’acces définies par le service
Projets Immobiliers et Maitrise d’Ouvrage (SPIMO) et le service Prévention et Sécurité (SPS) de
I’établissement, notamment :

- Le déchargement pourra se faire sur les parkings de droite au sein des locaux de I'ENS au
45 rue d’UIm, en face de I'escalier A et de I'ascenseur. L'entrepreneur utilise le véhicule le
moins encombrant possible et indique au MOA le numéro de la plague d’immatriculation ;

- Le stationnement aprés déchargement doit ensuite se faire sur les parkings extérieurs ;

- La réparation des dégradations sur la voirie ou sur les espaces végétalisés avoisinant le
chantier, causées par les véhicules de chantier, est a la charge de I'entrepreneur.
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2.4 COMPETENCES ET MOYENS

L'entrepreneur doit disposer de son propre matériel, adapté a la bonne exécution des prestations,
conforme et régulierement vérifié. lls restent sous sa responsabilité durant toute la phase d’exécution.
Sauf exception, en aucun cas du matériel ne sera prété par I'ENS.

L'entrepreneur met a disposition de ses équipes les équipements de protection individuelle et
collective adaptés aux activités.

2.5 INTERVENTION EN SITE OCCUPE

Les travaux se déroulent en site occupé. Les entreprises devront prendre en compte ce parametre
dans I'établissement de leurs offres en particulier pour ce qui concerne la réduction des nuisances, les
adaptations éventuelles de cantonnement ou d’horaires de travail, etc.

La zone des travaux sera totalement libérée durant toute la période de chantier. Les travaux sont
programmeés en grande partie pendant la période estivale, c’est-a-dire lors de la baisse maximale
d’activité et de présence du personnel dans le batiment. Cependant, la présence d’usagers sur site est
a prendre en compte.

En outre, les concours d’admission se dérouleront sur tous le mois de juin 2025 et jusqu’au 8 juillet.
Pendant cette période les interventions bruyantes (percements, sciage béton, bruits de percussions,
etc.) seront proscrites aux jours et horaires imposées par la Direction des Concours. L'entreprise
pourra étre amenée a interrompre son intervention pendant certains jours et aux certains créneaux
et/ou intervenir aux horaires décalés (t6t le matin avant 8h45 et/ou le week-end aprés 8h30 -
proximité internat).

En régle générale, a compter du lundi 25 ao(t 2025, I'établissement rouvre au public, la rentrée
universitaire s’effectuera le 1° septembre. A compter de ces dates, les ouvrages engendrant des
travaux bruyants s’effectueront a des horaires a définir lors de la période de préparation en
concertation avec la DGS.

L'entrepreneur doit avant tout respecter le planning d’intervention afin d’assurer I'exécution des
travaux dans les délais définis avec le MOA. Il doit également tout mettre en ceuvre afin de ne pas
perturber les usagers présents dans le batiment et plus en général sur le campus pendant les travaux
et garantir la protection des personnes au moyen d’un balisage de chantier. En cas de neutralisation
d’acces pour les besoins du chantier, I'entrepreneur doit prévoir des cheminements alternatifs en
concertation avec la MOA. Les interventions entrainant des génes ou nuisances prévisibles doivent
faire 'objet d’'une information envers le MOA et les occupants. Ces interventions doivent étre limitées
dans le temps et réalisées aux horaires fixés en accord avec le MOA.

2.6 PREPARATION DE CHANTIER

Un état des lieux est a réaliser en présence de titulaire et I'inspection des réseaux d’évacuation a
réaliser avant le démarrage des travaux.

2.6.1. Protection des ouvrages

Avant et pendant I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions et les
précautions pour ne pas causer de détérioration sur les existants. Les passages, chemins d’acces et

DCE | Lot 02 : TECHNIQUE Page 12 sur 28



ENS | Réaménagement des locaux A210

abords a proximité (ascenseur, escaliers, couloirs d’acces, espaces extérieurs, etc.) utilisés pour la
sortie des déchets, I'acheminement des matériaux, etc. devront étre protégés.

Une protection sera a réaliser selon le type d’ouvrage et selon l'ordre des parties rénovées
(coordination entre les différents corps de métier internes a I’entreprise).

Un constat des états des lieux sera réalisé avec l'entreprise au démarrage du chantier. Toute
dégradation provoquée par I'entreprise, a I'intérieur comme a I'extérieur du batiment, sera réparée
aux frais de I'entreprise.

2.6.2. Installations de chantier

Le plan d’installation et tous les détails devront étre validés avec le MOA. Un acces unique a la zone de
travail devra étre installé.

La MOA met a disposition les sanitaires de I'établissement. Des douches du personnel de I'ENS peuvent
également étre mis a disposition des entreprises (mais non a usage exclusif). Les entreprises ont
également acces au réfectoire et a la cafétéria du site (ils devront changer leur tenue pour se rendre a
ces locaux, pas de vétements de chantier). Les entreprises pourront utiliser un des locaux A210 pour
stocker leur matériel. Enfin, I'entreprise en charge du présent lot n° 1 assurera l'installation et
I’entretien de la base vie pour ses compagnons ainsi que pour les compagnons des autres lots :
- Roulotte a installer sur la voie publique (capacité de 6 a 8 personnes). Le titulaire de lot n°
1 préparera les documents administratifs que la MOA transmettra aux services
instructeurs ;
- Benne attenante a la borne de recharge électrique sur une surface équivalente a 2 places
de stationnement.

Le titulaire du lot n° 1 prévoira un éclairage de chantier suivant les préconisations de la réglementation
envigueur.

2.6.3.Accés, manutention de chantier et stockage

Le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s’effectuer dans les meilleures
conditions pour éviter toute nuisance et / ou détériorations d’ouvrages.

L'acces pour la livraison des produits pourra se faire par la cour au 45 rue d’Ulm. Le déchargement
/chargement pourra étre réalisé a niveau de ce parking en face de I'escalier A. En revanche le
stationnement en journée ne sera pas possible au niveau de ce parking.

Le stockage est a éviter et interdit a I'intérieur des batiments pour tout matériau inflammable ou
combustible. En cas de nécessité absolue, il doit étre limité dans le temps, réalisé dans des locaux a
I'abri des intempéries, suffisamment ventilés et pouvant étre fermés a clé. Des zones de stockage
pourront ainsi étre définies dans le respect des instructions du MOA.

L'ascenseur pourra étre utilisé pour monter le matériel du chantier, mais a condition d’un usage
correct et dans la limite des charges maximale de I'appareil -10%. En effet, il ne s’agit pas d’'un monte-
charge, mais d’un appareil aux capacités limitées. Le poids indiqué devra étre strictement respecté et
minoré d’un coefficient de vétusté de 10 %, I'appareil devra étre parfaitement protégé.
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2.7 ECHANTILLONS ET CHOIX DES PRODUITS

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il
envisage de mettre en ceuvre.

Selon le cas, le choix des produits a mettre en ceuvre est du ressort du MOE ou a proposer par
I'entrepreneur.

Produits définis par le MOE par une marque nommément désignée « ou équivalent » :
L'entrepreneur aura la faculté de proposer au MOE un produit d'une autre marque en apportant la
preuve que ce produit est équivalent : dans le temps, la robustesse, la résistance, la tenue des teintes,
I"aspect du fini, la possibilité de nettoyage, etc.

L'acceptation du MOE des produits proposés par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

Produits a proposer par |'entrepreneur :

L'entrepreneur proposera a l'agrément du MOE les produits en fonction du résultat souhaité et des
contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, la tenue dans le temps, I'aspect du
fini, etc., voulus.

L'acceptation du MOE des produits proposés par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

2.8 EXECUTION DES TRAVAUX

2.8.1. Coordination interne a I'entreprise et coordination avec les autres lots.

L'entrepreneur désigne un représentant encadrant, interlocuteur privilégié du MOE. Cette personne
est tenue de participer aux réunions de chantier. Des pénalités pourront étre appliquées
conformément au CCAP en cas d’absence ou retard aux réunions de chantier. Le représentant
encadrant doit étre joignable durant toute la durée du chantier, étre réactif et organisé. Par-13, il tient
informé le MOE des avancées, lui fait part des contraintes et des problématiques rencontrées et lui
propose des solutions immédiates. Il est aussi responsable de la transmission des informations aux
équipes d’exécution et doit veiller au respect des regles de sécurité et de coactivités sur le chantier.

Il assure la coordination entre son équipe les autres lots.

2.8.2. Gestion de la zone de chantier

Le titulaire du lot n°1 doit prévoir le balisage de toutes les zones de chantier et I'affichage
réglementaire, et les maintenir en bon état pendant toute la durée des travaux. En voici une liste non
exhaustive :
- Les panneaux informatifs (zones de travaux, cheminements alternatifs, etc.) ;
- Les barriéres mobiles pour interdire I'accés, pour délimiter le chantier, une zone dangereuse,
des cheminements dédiés aux approvisionnements et a I'évacuation des déchets, etc. ;
- Larubalise comme dispositif d’indication ou d’orientation (cheminements alternatifs, etc.).
- La porte d’acces au chantier sera étre munie d’'un canon provisoire avec serrure sur
organigramme spécifique. La MOA fournira ledit organigramme pour reproduction. Un jeu de
clés étiqueté et identifié sera remis au PCS.

Pour tous les lots, en I'absence d’entreprises sur le chantier (pauses, approvisionnements, fin de
journée) et sauf dérogation du MOA, le chantier doit étre maintenu clos.
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Pour tous les lots, I'outillage doit étre rangé et pas accessible aux personnes extérieures aux chantier.
Dans tous les cas, I'entreprise est responsable de sa zone d’intervention et ses matériaux.

2.8.3. Elimination des déchets

L'entrepreneur est pleinement responsable de I’évacuation de ses déchets issus de ses déposes et
approvisionnements : matériaux déposés, gravats, matériaux excédentaires, emballages, accessoires
divers etc.

Il en assure I’évacuation par ses propres moyens. Il est strictement interdit d’utiliser les évacuations
sanitaires pour le rejet des produits dangereux et le nettoyage des outils. Les sanitaires et leurs
évacuations sont inclus a I’état des lieux avant le démarrage des travaux. Tout préjudice fera I'objet de
pénalités et de réparations a la charge de I'entrepreneur. Une zone en face du jardin Pasteur est
réservée a la benne pour les déchets de I'ENS uniquement. L’entreprise du lot n°1 se chargera
d’acheminer une benne ou autre (suivant sa préférence) pour le présent chantier. Tous les déchets
devront étre rangés dans des sacs a gravats et sacs a déchets et interposés dans la benne par le
portillon et non lancé par-dessus du bord.

2.8.4. Nettoyage général

Le chantier et ses abords doivent étre maintenus en parfait état de propreté et, nettoyés
quotidiennement jusqu’a I'achevement complet des travaux.

Les produits de nettoyage doivent étre appropriés afin d’éviter 'altération des matieres et des
surfaces. En cas d’altération, la remise en état sera prise en charge par I'entrepreneur.

Le nettoyage de fin de chantier doit faire disparaitre toute source de poussiére liée a la réalisation des
ouvrages y compris le nettoyage des sols, des cheminements etc.

En cas de manguement, le MOA se réserve le droit de faire intervenir un prestataire de nettoyage aux
frais des titulaires de tous les lots.

2.9 MISE EN (EUVRE DES OUVRAGES

2.9.1. Operations préliminaires : consignation / dépose / évacuation / gestion des matériels

Repérages - Mise hors tension

Préalablement a I'engagement des travaux, I'Entrepreneur devra effectuer un repérage de I'ensemble
des réseaux électriques existants dans I'emprise du projet de maniére a pouvoir interrompre les
alimentations des départs, de procéder a la consignation et la dépose des équipements électriques
devant étre déposés.

Dépose

Les consignations et repérages ayant été réalisés, I'Entrepreneur devra pouvoir procéder a la dépose
des différents éléments d'installation inutiles et a réutiliser apres les travaux de rénovation.

L'attention est attirée sur le fait que des précautions devront étre envisagées lors des déposes des
cables afin de tenir compte des croisements ou des cheminements communs de certains cables a
déposer avec des cables devant étre maintenus en service.

Aucun circuit non réutilisé ne sera laissé en place.
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Le preneur du présent lot devra prévoir les relevés ainsi que les repérages nécessaires de tous les
circuits avant la phase de dépose ou de modifications de chemin de céables.

L’entreprise devra prévoir 'ensemble des prestations de consignation et de dépose des installations
existantes.

Cette consignation devra étre réalisée conjointement avec la personne habilitée des services
techniques de I'ENS.

Evacuation des matériels

L'Entrepreneur devra assurer la dépose et I’évacuation compléete de toutes les installations électriques
existantes et non utilisées, depuis leurs origines. |l devra pour cela, prévoir toutes protections utiles
pour protéger les matériels en place maintenus en fonctionnement et protéger tous les ouvrages
existants.

Le matériel déposé devra étre proposé a la Maitrise d’Ouvrage avant évacuation. Si ce dernier ne
souhaite pas conserver de matériel, I'Entreprise devra prévoir, a sa charge, son évacuation en
décharge.

Dépose des supports et chevillages

Dans le cadre des présents travaux, I'Entreprise doit prévoir la suppression de I’'ensemble des supports
et chevillages des équipements et des cheminements existants devenus hors d’usage.

Aprés ces déposes completes, I'Entreprise doit prévoir les rebouchages des trous de fixation avec des
matériaux adaptés aux supports. La finition des rebouchages devra étre soignée.

Gestion et stock des matériels

Le déchargement, la mise en stock et la répartition des matériaux/produits ne devront en aucun cas ni
altérer leur bon fonctionnement, ni dégrader la protection contre la corrosion. Les éléments seront
emballés et protégés contre ces risques en usine ou atelier, conformément au PGC.

2.9.2. Mise a la terre des installations

La mise a la terre devra étre assurée pour l'ensemble des installations électriques, et comprendra
toutes les installations nécessaires a cet effet, jusqu'a la prise de terre incluse.

2.9.3. Type et nature des conducteurs / conduits / douilles / etc.

Le choix du type et de la nature des conducteurs, conduits, gaines, moulures, boites de dérivation, etc.
a mettre en ceuvre, sera du seul ressort de I'entrepreneur.

Ce choix sera effectué en fonction des caractéristiques des installations, du mode de pose, du
classement des locaux concernés, du type d'installation, etc., en conformité avec les dispositions de la
norme NF C 15-100 et du DTU 70.1 (norme NF P 80-201-2).

L'entrepreneur sera seul responsable de la conformité de ses choix.

Les douilles seront de type « a vis ».

2.9.4. Installations apparentes

Tous les conduits, moulures, etc. seront posés avec soin, disposés parfaitement d'aplomb ou
horizontalement, paralléles, le cas échéant. Les angles des moulures et plinthes seront assemblés
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d'onglet. La fixation de tous les ouvrages et appareillages apparents sera assurée par tous moyens en
fonction de la nature du support.

2.9.5. Fixation d'équipements électriques

Les appareils tels que tableaux, écrans, luminaires, etc. seront toujours solidement fixés au gros ceuvre,
suivant le cas et en fonction de leurs dimensions et de leurs poids, soit par vis sur chevilles, soit par
pattes a scellement vissées, soit par ferrures a scellement.

La fixation des luminaires sera toujours réalisée sur des éléments de structure porteurs, ou sous les
chemins de cables.

Lorsque les luminaires seront encastrés dans les faux plafonds, des tiges de fixations complémentaires
seront installées entre les luminaires et les planchers haut des locaux ou éléments de structure, afin
de supprimer la surcharge imposée aux faux plafonds.

2.9.6.Conduits
Les cables non posés en goulotte ou sur chemin de cables doivent étre protégés par un conduit.

Les caractéristiques de ce dernier conférent a la canalisation ainsi établie un degré de protection
correspondant aux risques de I'emplacement ou du local (résistance mécanique, isolement électrique,
non propagation de la flamme, résistance a la corrosion, mise en ceuvre, etc.).

Les conduits doivent étre conformes aux normes NFC 68-100 et suivantes, ainsi qu'a toutes les
prescriptions officielles les concernant.
Apparent

Il est prévu au moins un collier au métre pour les tubes MRB (ou MRL), et un tous les 50 cm pour les
conduits IRO (ou IRL) et ICT.

Les colliers en acier galvanisé ne doivent étre ni collés, ni fixés par pointe scellée au pistolet.

Les tubes sont rectilignes, le cable restant nu dans les changements de direction, et sont arrétés a une
certaine distance des coudes pour permettre le tirage aisé des cables. Les extrémités des tubes acier
sont pourvues de manchons plastiques pour éviter d'abimer les gaines des cables.

Encastré
Elle se fait conformément aux prescriptions des regles et normes officielles en vigueur.

Pour les installations sous tube apparent ou encastré, les conducteurs sont passés apres fixation des
tubes. En conséquence, il est prévu des boites de tirage partout ol cela est nécessaire, aussi bien pour
passer que retirer les conducteurs.

x

La section des tubes doit étre choisie de facon a permettre de retirer aisément les conducteurs
détériorés ou d'en ajouter éventuellement.

Toutes les saignées et scellements nécessaires a la mise en place des fourreaux ou des supports divers
sont a la charge de I'entreprise.

Les saignées et trous de scellement sont ensuite rebouchés partiellement par I'entreprise afin de
garantir la tenue du matériel posé.

Sil'entreprise, de par sa faute, effectue des encastrements ou saignées apres finition des enduits, celle-
ci fait effectuer a ses frais et par I'entreprise spécialisée la reprise enduit.

Les travaux de génie civil, laissés a la charge de I'entreprise (traversées de cloisons, saignées ...) sont
exécutés de telle sorte que les raccords de toute nature passent inapergus.
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Faux-plafond

Les cables en faux-plafond lumiére et petite force CVC peuvent étre posés sur collier ou cavalier (tous
les 40 cm) le long du parcours entre la distribution principale (gaine préfabriquée ou chemin de cable)
et les récepteurs.

Dans le cas d'un nombre de cables supérieur a trois, il faut utiliser un chemin de cable.
En aucun cas, un cable ne doit étre posé sur un faux-plafond ou fixé sur les supports de celui-ci.
Goulotte, moulure et plinthe NFC 68-102

Les goulottes et moulures sont fixées sur les parois par collage et vis de fixation. Les couvercles des
plinthes sont en PVC.

Conduits

Conduit IRO-5-APE - NF.C-68-107. Ces tubes PVC gris sont utilisés en montage apparent dans les locaux
techniques. Ces conduits sont fixés par l'intermédiaire d'attaches ou de colliers a embases taraudées.
lls peuvent étre utilisés en montage encastré dans les parois verticales, huisseries, planchers
préfabriqués ou planchers en béton rainurés avec hourdis.

Conduits ICT et ICD-6-AE - NF.C-68-105. Conduit obligatoirement utilisé en montage encastré.

2.9.7. Percements et réservations

Des matériaux contenant du plomb ont été identifiés dans le RAPPORT DE REPERAGES DE PLOMB
AVANT TRAVAUX annexé au présent DCE. Prévoir tous les dispositifs de sécurité conformes a la
réglementation en vigueur.

De maniére générale, I'entreprise de ce lot devra tous les percements/calfeutrements pour toute la
distribution CFO / CFA. Dans la zone des nouveaux ouvrages de menuiserie, cacher les goulottes (dans
les meubles). Pour I'installation des luminaires, le passage des cables, I'entreprise du présent lot devra
fournir aux lots concernés les indications indispensables pour la réalisation des réservations.

Chemins de cable — Goulottes/Moulures/Plinthes - Prises CFO / CFA

Les chemins de cables éventuels passeront en faux-plafond. lls seront de type Cablofil, galvanisé a
chaud, avec tous accessoires tels que coudes, dérivations té ou croix, etc. lls seront livrés en éléments
et assemblés par éclisses. Les cables seront disposés sur le chemin de cable en respectant les
écartements réglementaires, et fixés par des colliers adaptés au chemin de cables. La largeur du
chemin de cable devra étre prévue avec une capacité de réserve de : 30 %.

Le positionnement des goulottes ainsi que les échantillons des goulottes sont a valider avec le MOE
préalablement a la pose (goulottes doubles compartiments pour CFO et CFA a mettre en ceuvre). Les
systemes pour distributions électriques et courants faibles, doivent répondre aux normes avec la
marque NF de Planet-Watthom :

- Comprenant tous les constituants tels que socles, séparateurs de circuits, dispositifs de
fixation des cables, couvercle, adaptateurs pour recevoir les appareillages, etc.

- Comportant tous les éléments de raccordements tels que angles, jonctions, tés de dérivation,
boites de dérivation, embouts, départs de moulures, joints de couvercle, etc., et tous autres
accessoires nécessaires pour livrer les systemes en complet et parfait état de finition.

- Fixation sur tous supports compris accessoires.
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Le positionnement précis des prises, interrupteurs et tout équipement électrique sera a déterminer en
chantier. Les pieces graphiques donnent une indication approximative de I'emplacement des prises et
des luminaires.

La prestation comprend également le remplacement du tableau électrique des locaux A210 (toute la
zone du chantier).

2.9.8. Protection anticorrosion

Tous les fourreaux, tubes de protection, etc. en métal ferreux devront étre protégés contre la
corrosion. Les tubes en acier auront été traités par galvanisation conforme a la norme NF A 49-700.
Les colliers, attaches, supports, etc. en acier auront été traités par métallisation ou par électrozingage.
Tous les autres éléments seront protégés par peinture anticorrosion a 1 couche primaire et 1 couche
de finition, aprés dégraissage, brossage et nettoyage.

2.9.9. Mise en service et réglages des nouvelles installations

L’attestation d'essais de fonctionnement, les PV des tests, les autocontrdles, le recettage, etc. doivent
étre adressés au MOE, 15 jours avant la réception des travaux.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 SITUATION EXISTANTE

fin \H!I'"”H‘

Al

Tableau divisionnaire des locaux A210 situé dans un placard technique

Le tableau électrique (63 A, monophasé) des locaux A210 est dimensionné pour un logement de
fonction et est relié a la colonne A (cf. extrait de plan ci-dessous). Les locaux actuels n’ont pas de prises
RJ45 (uniguement une borne WiFi) et n’ont pas d’équipements de sécurité incendie.

PLLILLEIN I — Lﬁlué dj
: 210,
il e.af%u.m _
l \ 1B KJ: /E j SALLE DE F
E: PBCE convivialité

] oy
. Bureagb %g_p ¢
19, AZ\O

Colonne Elec force (dite "colonne A")
pts rjccordement de I'armoire elec zone
A210

Colonne de raccordement de I'armoire électrique des locaux A210
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Le tableau électrique devra étre entierement changé pour un usage de bureaux. La consignation de
cette armoire devra obligatoirement étre réalisée sous la supervision des services techniques de I'ENS
(trousseau 4516 — « Cardebat »).

3.2 DEPOSES, COONSIGNATIONS ET EVACUATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Il est précisé que tous les meubles et équipements amovibles (hors meubles fixes) seront enlevés par
les services internes de I'ENS. La dépose des meubles et équipements fixes est a la charge du lot n° 1.

L’entreprise aura a sa charge :

- La dépose de I'armoire existante qui sera remplacée ;

- La consignation du réseau électrique préalable, sur la zone concernée par les travaux, en
concertation et en présence obligatoire des services techniques de I'ENS ;

- La dépose soignée des luminaires du couloir et de I'armoire technique et stockage en lieu
sQr protégé pour repose en fin de chantier avec remplacement des ampoules si besoin
compris dans le chiffrage ;

- Ladépose et I'évacuation des luminaires, des goulottes et des cables CFO/CFA non réutilisés ;

- La désactivation/consignation, dépose soigneuse, stockage et repose (suivant les cas) les
équipements électriques de la zone de chantier ;

- La dépose soigneuse, stockage et repose suivant plans des bornes WiFi accrochées en FP.

Tous les autres éléments électriques, génant la bonne exécution des travaux de rénovation, mais dont
la réutilisation est prévue devront étre déposés, protégés, stockés et reposés ou remplacés, en cas de
casse.

La société aura 'obligation d’effectuer un repérage des cables afin de ne pas déposer des réseaux
traversants alimentant un service tiers.

Les déposes devront étre réalisées préalablement et en coordination avec l'intervention des autres
lots.

3.3 PROTECTIONS

Pour rappel, protection a réaliser selon le type d’ouvrage et selon I'ordre des parties rénovées
(coordination entre les différents corps de métier interne a I'entreprise) et des chemins d’accés et des
zones environnantes la zone du chantier (ascenseur, couloirs d’acces, etc.)

Un constat des états des lieux sera réalisé avec l'entreprise au démarrage du chantier. Toute

dégradation provoquée par I'entreprise, a I'intérieur comme a I'extérieur du batiment, sera réparée
aux frais de I'entreprise.

3.4 TABLEAU ELECTRIQUE

Pour rappel, le titulaire effectuera lors de ses études d’exécution le bilan de puissances pour la mise
en ceuvre des ouvrages.

Le tableau divisionnaire existant sera remplacé. La société titulaire du lot devra la fourniture et pose
des matériels suivants :

DCE | Lot 02 : TECHNIQUE Page 21 sur 28



ENS | Réaménagement des locaux A210

- 1 coffret de protection avec déconnexion et fenétre pivotante 7 modules + protection sur
canalis existant pour 'alimentation du coffret électrique local (la porte d’armoire devra étre
fermée aclé);

- 1 coffret électrique avec porte, comportant 3 rangées de 18 modules, avec une alimentation
séparée au minimum pour (non exhaustif) :

La lumiére des bureaux ;

Les prises de courant normales des bureaux ;

Les postes informatiques ;

La lumiére du SAS d’entrée, du sanitaire, de la zone reprographie et coin « café » et le

couloir ;

o Les prises de courant normales du SAS d’entrée, du sanitaire, de la zone reprographie
et coin « café » et le couloir ;

o Les prises de courant de ménage ;

o Lecontrole d’accés (prévoir un départ sur lequel le mainteneur du contréle d’acces du
site va venir de raccorder) ;

o Les équipements de sécurité incendie ;

o L’extraction mécanique de I'air vicié du sanitaire.

O O O O

La société aura a sa charge le choix du type des disjoncteurs (calibre/icc/courbe...) et devra se
conformer aux exigences des fabricants le cas échéant. Le coffret devra avoir une réserve de 30 %.

Les circuits seront correctement subdivisionnés par type d’affectation validé par la MOE. L’ensemble
des circuits sera identifié conformément a la norme. Le matériel sera de type Legrand ou équivalent.

L’ensemble des équipements composant le tableau seront issues du méme constructeur (tableau, DJ,
différentiel, etc.).

3.5 TRAVAUX D’ELECTRICITE CFO

3.5.1. Cablage et prises CFO

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et pose de prises 16A + T, dont le nombre est précisé au
niveau de la DPGF et sur les plans. Le positionnement précis sera a déterminer en chantier. Les piéces
graphiques donnent une indication approximative du futur positionnement des prises.

Installation : en goulotte ceinturée (hauteur au-dessus de plinthes murales) dans les bureaux, salle de
réunion et copieur

Et encastrée dans le cas de positionnement en hauteur (exemple : en crédence au-dessus de plans de
travail). La pose en applique indépendante est proscrite

3.5.2. Eclairage

Implantations et quantités :

Les quantités de luminaires indiquées sur les plans sont données a titre indicatif. Le positionnement et
les quantités exacts des points lumineux seront déterminés préalablement a la mise en pose lors des
études d’exécution. Pour les plafonniers, prévoir du cablage et des goulottes fines (bureaux 2 et 5).

LOCALISATION : cf. plans du MOE et validation sur site

Sources :
Les sources équipant les différents luminaires auront les caractéristiques générales suivantes :
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-  Type:LED
NB : Les sources de type halogene, basse tension ou non ne seront pas acceptées.
- Indice de rendu des couleurs : > 85

Luminaires :

Repose des luminaires de la circulation, avec remplacement des ampoules, et les mettre sur détection
de présence.

Le nombre et la puissance des luminaires devront garantir le niveau d’éclairement des
recommandations de I’AFE (Association Francaise de I'Eclairage).

Fourniture et pose des luminaires suivants :

NB : le nombre définitif sera déterminé a la suite de I’étude d’éclairement a produire par le titulaire
du lot

- Sanitaire : Spot encastré en FP du type ASPEN, 5W, CCT, 3000K, de ARIC ou équivalent
(commande sur détection de présence) ; quantité prévisionnelle : 2

- Au-dessus évier coin « café»: Applique murale, MAUD SYM 01, LED 6W, 4000K,
champagne, réglette pour salle d'eau P44, LED et driver intégrés, version symétrique, avec
interrupteur ou équivalent ; quantité : 1

- Zone coin « café » : Luminaire suspendu circulaire, Arcchio Suspension LED, Albiona, noir, 1
anneau, @ 80 cm, 3000K ou équivalent ; quantité prévisionnelle (a valider avec I'étude
d’éclairement) : 2

@185mm

2500mm

k @800mm {
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- Bureaux (se référer aux normes d’éclairage minimal pour les bureaux et les espaces de
travail - NB : des lampes d’appoint seront commandés pour chaque poste de travail en
commande UGAP) :

o Luminaire suspendu linéaire, 3000K, Dali, Noir, longueur 1970 mm, gamme 4052 de
la marque Tromilux ou équivalent ; quantité : 3

o Luminaire suspendu linéaire, 3000K, Dali, Noir, longueur 1690 mm, gamme 4052 de
la marque Tromilux ou équivalent ; quantité : 2

o Luminaire suspendu linéaire, 3000K, Dali, Noir, longueur 1550 mm, gamme 4052 de
la marque Tromilux ou équivalent ; quantité : 2

3.5.3. Commandes d’éclairage

Pour toutes les commandes murales (interrupteurs, va-et-vient...) : gamme DOOXIE, plaque carrée
finition blanche, de la marque Legrand ou équivalent.

Pour la détection de présence dans les toilettes et la circulation: BEG LUXOMAT PD3N-1C-FP, ou
équivalent.

NB : pour le sanitaire, et le couloir, commande sur détection de présence

LOCALISATION : cf. plans du MOE et validation sur site

3.5.4. Repose des équipements déposés et stockés

L'entreprise du présent lot aura déposé les équipements électriques suivant les prescriptions du §
« Déposes ». Les éléments ainsi déposés, protégés et stockés dans un endroit indiqué par le MOA,
devront étre reposés par I'entreprise. Leur nouveau positionnement devra étre validé par le MOE
préalablement a la pose. Les distances et positionnements réglementaires devront étre dans tous les
cas respectés. Des éléments posés sans validation préalable sont susceptibles de devoir étre reposés
a I'endroit indiqué. Y compris adaptations et recablage en cas de longueur de cable insuffisante.

3.5.5. Controles et vérifications — Essais

En fin de travaux et avant réception, il sera procédé aux contréles, vérifications et essais des
installations attesté par la transmission et validation des auto-controles au BCT et au MOE.
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3.6 TRAVAUX D’ELECTRICITE CFA

3.6.1. Installations de courant faible

Cablage et prises CFA

Fourniture et pose de 28 prises RJ45 (cf. plans MOE). Le positionnement précis sera a déterminer en
chantier. Les pieces graphiques donnent une indication approximative du futur positionnement des
prises de courant et des prises RJ45.

Baie informatique du local P8

NB : Cables certifiés au minimum de catégorie 6A
L'intervention au niveau de la baie informatique devra étre réalisée avec la supervision du Centre de
Ressources Informatique (CRI) de I’ENS.

L'entreprise du présent lot réalisera les cablages nécessaires entre le local P8 et toute la zone du
chantier (tous les locaux A210) pour mettre en ceuvre un réseau de prises RJ45. Le passage de céble
se fera au niveau du plénum du faux plafond dans la mesure du possible et par goulottes (implantation
a valider au préalable avec le MOE). Le titulaire se chargera donc de garantir I'alimentation
permanente de |'équipement informatique. Les éventuelles coupures courtes devront étre
programmées a I'avance avec le MOE.

La baie informatique restera sur place et devra étre convenablement protégée si besoin.
Cheminement en faux plafonds : sous chemins de cable dédié (distinct des chemins de cables CFo).
Cheminement verticaux apparents : sous goulotte simple. Leurs implantations devront faire I'objet
d’une validation Moe avant toute mise en ceuvre

Cheminements horizontaux en pied de murs : sous goulotte 2 compartiments

3.6.2. Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

Fourniture et pose de 11 prises RJ45 supplémentaires, pour avoir 2 prises RJ45 par poste de travail.

3.6.3. Sécurité incendie

Les locaux A210, seront classés code du travail, ils sont néanmoins situés dans un ERP de 2° catégorie
de type R muni d’'un systeme de sécurité incendie (SSI) de catégorie A de marque ESSER, avec un
équipement d’alarme de type 1.

Les locaux A210 existants ne sont actuellement pas reliés au SSI du site.

Les prestations prévues au présent lot :

- Lamise en ceuvre de liaisons d’extension des bus de détection existants depuis le SSI ;

- Linstallation de Déclencheurs Manuels adressables, y compris le cablage, placés a chaque
acces et a proximité immédiate de chaque sortie dans les locaux A210 ;

- Lamise en ceuvre des détecteurs automatiques d’incendie (DAI) ;

- Llinstallation d’un Diffuseur Sonore Non Autonome (D.S.N.A.) dans la circulation, y compris
le cablage par cable CR1;

- Llinstallation d’un Diffuseur Lumineux Non Autonomes (D.L.N.A.) dans le sanitaire, y
compris le cablage par cable CR1 ;
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- L'installation d’éclairage de sécurité avec des blocs autonomes non permanents a LED et
a protocole SATI. L'installation comprendra un éclairage d'évacuation (balisage) signalant
les issues, obstacles, dégagements, de type 1 - Bloc Autonome d’Evacuation (locaux
courants) :

Bloc LED Sati BAES saillie

Conforme a la norme NF EN 60598-2-22 et NFC 71.820

Systéme automatique de test intégré

Flux lumineux 45 lumens

Autonomie 1 heure par Batterie Nickel - Cadmium haute température

Connectique type débrochable

Mise au repos par télécommande

Indices de protection : IP 43

IK:07

Classe : Il

Marque : LEGRAND

Réf.: 0626 25

O O O O O O O O O o0 O o

Les étiquettes misent en place sur les blocs seront conformes a la réglementation
concernant les pictogrammes a disposer dans les établissements recevant du public et
code du travail. Les blocs autonomes seront alimentés en aval des dispositifs de protection
et en amont des organes de commandes d'éclairage qu'ils remplacent.

- La fourniture des documents nécessaires a la constitution du dossier d’identité SSI
conforme a la norme NF S 61-931.

La reprogrammation de la centrale, essais et mise en service de I'ensemble des installations se fera par
le mainteneur SSI du site.

Afin d’assurer une parfaite conformité et exploitation du SSI, 'ensemble des équipements installés
dans le cadre du présent projet devront étre accompagnés des PV d’associativité au systéme existant.

Les essais de installations se feront en coordination avec le service prevention exd kI'ENS, le CSSl et le
mainteneur.

LOCALISATION : suivant les plans du MOE

3.6.4. Controle d’acces

Les équipements de contrble d’acces seront fournis et posés par le mainteneur du contréle d’acces du
site (cablage, lecteur de badges et UTL).

L’entreprise du présent lot devra prévoir sur le nouveau tableau électrique un départ (a titre indicatif
environ 10A) pour le contréle d’acces, sur lequel le mainteneur viendra se raccorder (lecteurs de badge
pour la porte d’entrée principale et la porte d’évacuation secondaire, et I'UTL). Une coordination devra
étre faite entre le titulaire et le mainteneur.

3.6.5. Percements

Tous percements et carottages nécessaires aux ouvrages du présent lot, sont a la charge du titulaire.

3.6.6. Calfeutrements et rebouchages des traversées horizontale et verticales

Toutes traversée de voiles ou de plancher dans des percements existants ou réalisées par le titulaire
du lot devront faire I'objet d’un rebouchage platre ou béton restituant le degré coupe-feu initial de la
paroi (mousse expansive coupe-feu proscrite).
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3.6.7. Controles et vérifications — Essais
En fin de travaux et avant réception, il sera procédé aux contréles, vérifications et essais des

installations. Un test d’audibilité de I'alarme du SSI général du site au sein des locaux A210 devra étre
réalisé avec le service de Prévention de I'ENS.

3.7 TRAVAUX DE VENTILATION DANS LE SANITAIRE

NB : les équipements techniques en faux-plafond doivent étre rapidement techniques et faciles d’acces
pour la maintenance.

Une nouvelle fenétre est installée pour le lot n°1 TDC, avec une grille intégrée en partie haute, par
laquelle se fera le rejet de I'air vicié. Le raccordement de la ventilation a la grille de la fenétre devra
étre réalisé par le présent lot dans le respect des exigences réglementaires. Avant tous travaux,
I’entreprise transmettra aux MOE et MOA des plans d’exécutions afin de valider la solution la plus
pertinente et la plus économique pour le projet.

3.7.1. Bouche, grilles d’extraction hygroréglables et gaines :

Fourniture et pose de bouche d’extraction hygroréglable, le débit d’extraction sera fixé a 30m3/h et
sera enclenché par un détecteur de présence situé dans chaque bouche, pour une temporisation de
20mn. L'alimentation de la bouche sera de type secteur depuis la boite de dérivation.

La bouche d’extraction sera fixée sur des manchettes de raccordement. Elles devront satisfaire aux
exigences de niveau sonore en vigueur. La bouche sera installée avec un anneau phonique.
La pose de la bouche d’extraction se fera dans les soffites en faux plafond de la cabine WC.

Fourniture et pose de clapet cartouche coupe-feu El 60 dans la gaine et de diamétre 125cm, (type
SC60 125 de chez Unelvent). Le clapet se pose dans la gaine a la traversée du plafond de la cabine WC
de maniére a permettre un contrble visuel et remplacement du fusible thermique par simple
démontage de la bouche d’extraction. Il peut étre proposé un modele intégré a la bouche d’extraction
si celle-ci est alors bien hygroréglable.

LOCALISATION : dans le faux-plafond, a définir sur site avec le MOE

3.7.2. Groupe d’extraction

Fourniture et pose dans le plénum du faux-plafond d’un groupe d’extraction en caisson. Le caisson
d’extraction action est inférieur 8 300 m3/h et conforme ERP 2018 — UVR avec :
- Piquages sanitaires @80 mm en polypropyléne démontables par % de tour.
- Alimentation 230V 50Hz.
- Ventilateur simple ouie a action.
Le groupe sera de type KMDT MP HYGROVAR ou équivalent avec :
- 1rejet 125 mm en polypropyléne.
- 1 piquage calibré, 1 régulateur 30 m3/ et 1 bouchon.
- Moteur monophasé 230V 100W 2 péles, protection thermique a réarmement manuel.
- 2vitesses de fonctionnement :
o lerevitesse : permet le débit standard de ventilation.
o 2éme vitesse : permet de basculer en débit de pointe. Cette 2éme vitesse peut
étre actionnée de deux fagons, en mode manuel avec un commutateur en mode
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automatique ; le groupe d’extraction passe automatiquement en débit de pointe
grace aux sondes hygrométriques positionnées sur le piquage.

Conformément a la réglementation de sécurité relatif aux ERP, le ventilateur d'extraction est un
ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées a 400 °C.

3.7.3. Controles

L'entreprise titulaire du présent lot réalisera un autocontréle de I'ensemble de l'installation, validant
la conformité et le bon fonctionnement des ouvrages.

3.8 NETTOYAGE

Nettoyage durant chantier :

Le preneur du présent lot devra un nettoyage quotidien du chantier durant les travaux. Le chantier
devra étre tenu rigoureusement propre. La technique, les outils et les produits de nettoyage seront
adaptés aux supports et aux locaux.

Nettoyage de réception :

L’entreprise devra nettoyer les ouvrages qu’elle a installés en fin de chantier. Les nettoyages devront
faire disparaitre toutes les taches et traces (peinture, huile, platre, enduit, ciment, scotch de
masquages, etc.) et la poussiére. Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront
prévues.

Les produits et I'exécution du nettoyage seront conformes aux préconisations des fabricants,
mentionnées sur chaque fiche technique. L'entreprise utilisera les produits et matériels adaptés afin
de ne pas altérer ou endommager les ouvrages nettoyés. Tout remplacement ou réparation des
dégradations serait a la charge du présent lot.

Le MOA se réserve le droit d'accepter ou de refuser ce travail s'il le juge imparfait.
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